BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Organesma
Bupervisot de las
Contralacisnes
g Evtada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién soliciw‘da dentro de los corchefle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Enﬁdq’cI. con posterioridngl otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X - o s . ;
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
1 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccidn.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnatr.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR.
RUC N° ;20177395146
Domicilio legal . CALLE LIMA S/N (PLAZA GRAU) — SAN SALVADOR
Teléfono: Do-
Correo electronico: :  Munisansalvador2326@gmail.com
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.
1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende a S/. 201,749.00 (Doscientos un mil setecientos cuarenta y nueve
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
JUNIO DEL 2023.
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/.201,749.00 S/. 181,574.10 S/.221,923.90
Importante
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
< PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPQO® UNITARIA TOTAL
TIEMPQO®
SUPERVISION DE OBRA 240 DIAS S/. 840.62279166 S/. 201,749.00
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 012-2023-EXP-GM-MDSS/C el 13
de junio del 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Nidmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON SOBRECANON

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 240 dias, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar 10.00 Soles en la Caja de la Entidad, posteriormente con el recibo
apersonarse a la oficina de logistica para recabar las bases impresas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado y su reglamento.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N°© 31638.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

7

8

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

C) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en Soles, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

% Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N © de Cuenta : 00-161-163511

Banco : BANCO DE LA NACION

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

14

15

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de mesa de partes de la municipalidad
distrital de San Salvador ubicado en plaza de armar S/N del distrito de San Salvador.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en periodos
de Valorizaciéon Mensual segun Tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Copia de Contrato.
- Informe Técnico de Supervision,

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la municipalidad distrital de San
Salvador ubicado en plaza de armar S/N del distrito de San Salvador.
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CAPITULO 1II
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR HATUN PATA E
IRPAY HUALLHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE
SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO.”

ANTECEDENTES:

En el presente afio la Municipalidad Distrital de San Salvador, tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversion publica, privada y el empleo,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes de
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales; promueve la ejecucion de
la obra: "MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR HATUN
PATA E IRPAY HUALLHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMAHUARA DEL
DISTRITO DE SAN SALVADOR - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
Debiendo efectuarse Ics presentes Términos de Referencia para la contratacion con la finalidad
de enmarcar los trabajos del Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra del mencionado
Proyecto.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es a TARIFAS.

FINALIDAD PUBLICA

La gestion publica en su interés de brindar calidad en ejecucion de las obras para el presente
periodo y obtener como resultado final, obras concluidas conforme a la normativa y reglamentos
vigentes, que estaran en beneficio de la poblacion, mejorando su calidad para lo que es
necesario que la entidad a través de la supervision pueda controlar los trabajos que realizara el
contratista durante su ejecucion de la obra.

OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la presente consultoria, en fijar las pautas que se serviran al consultor seleccionado
para la supervision de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO INTEGRAL EN EL
SECTOR HATUN PATA E IRPAY HUALLHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA,
DEPARTAMENTO CUSCO. " Materia del presente proceso de seleccion.

El consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales
y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades en cada una de
las etapas y fases comprendidas en la consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del consultor, los postores pondran con
amplitud y detalle su p an de trabajo para cumplimiento y mejora del objeto, alcance y desarrollo
del servicio, descritos en los presentes términos de referencia.

ENTIDAD CONTRATANTE.
Municipalidad Distrital de San Salvador

MARCO LEGAL

s Ley N°31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

s Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

s Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444. En adelante la Ley.

« Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018- EF y su modificatoria Decreto Supremo N* 377-2019-EF y decreto supremo
N°168-2020-Ef.

» Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administracion General y sus modificatorias.

« Decreto Supremo N°011-79 VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

« Texto Unico Ordenado de la ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N* 043-2003-PCM.

« Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje — Vigente desde el
01 de setiembre del 2008.

« IS18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
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o Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas posteriormente a su publicacion.

o« Ley 28611 Ley general del Ambiente.

o Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades.

o Ley N°27293- Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, Modificada por las Leyes N*
28522 y 28802 del 2003.

o« RESOLUCION MINISTERIAL N°® 249-2020-VIVIENDA

ALCANCES

Se requiere del Servicio de Consultoria de obra indicado en el rubro precedente, para lo cual
debe seleccionar a la persona natural o juridica que prestara sus servicios correspondientes a la
Supervision de la obra " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO BASICO INTEGRAL EN EL
SECTOR HATUN PATA E IRPAY HUALLHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA,
DEPARTAMENTO CUSCOQ.” Velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y
normas técnicas, realizando el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances del
proceso constructive del proyecto, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier
problema técnico, econémico o contractual gue pudiera presentarse asegurando el fiel
cumplimiento del contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION
La presente contratzcion se rige por el Sistema de TARIFAS.

10. AREA QUE REQUIERE

Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras

11.PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE LA OBRA

Es el tiempo establecido para desarrollar las actividades descritas segun el siguiente detalle: 240
dias calendarios — etapa de Supervision de Obra.

Art. 209 numeral 209.1 del RLCE-Liquidacion de Obra

El Plazo para la Supervision de Obra corresponde al periodo de tiempo de ejecucion fisica de la
obra computado desde el inicio de obra (Sistema de Tarifas)

12.VALOR REFERENCIAL

El valor referencial Asciende a S/ 201,749.47 (DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 47/*100 SOLES). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la consultoria de la obra.

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO | PERIODOS pE [ PERIODO © UNIDER PE | yniTARIA
TIEMPO!' OFERTADA?
SUPERVISION DE OBRA 240 DIAS 840,62279166
TOTAL

b 13.VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene
0, en su caso, desde la recepcion de la orden de compra o de servicio de acuerdo al articulo 144
del RLCE, numeral 144 1. En el caso de Ejecucion y consultoria de obras, el contrato rige hasta
el consentimiento de la liquidacion y se efectué el pago correspondiente.

: Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido

en

' El

las bases.
Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo

establecida en las bases.

@



/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

14. OBLIGACIONES GENERALES

Presentar sus senvicios de conformidad con las dausulas de su contrato, las bases y
Términos de Referencia y dispositives legales vigenies sobre la materia. Entendiéndose que
el servicic compende aspectos técnicos, ambientales, econdmicos, administratives, legales
y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracién de! contralo de |2
obra

Acluas con residencia permanente en la obra como representante de la entidad ante el
ejecutor de obra o el contrato.

Responsabilizarse que la obra se ejecule con calidad técnica requerida.

Atender en plazo razonable los informes que solicle k& entidad y que no se encuentran
inciuido

Mantener actuaizado & archivo y registro de la informacion 1écnica, adménistrativa y
financiera relacionada con la obra. Entregar a la entidad, al finalizar la obra, &l archivo
documentado que se haya elaborado,

Revisar y efectuar, al término de !a obra, las comeccones que estme pertinente a la
Liquidacion de k2 obra o contrato de obra que presente el ejecutor de la obra o ¢l contralista
revisar y aprobar los planos de post construccion y Memoria Descnpliva valorizada que
elaborar el sjecdor de la obra o el contralista de acuerdo a lo indicado en los documentos
conlraciuales, como las bases integradas y fos términos de relerencia, deblendo visar cada
uno de los documentos.

Alender a los funcionarios de a enfidad que visiten la obra oficialmente, para examinar la
documentacidn e Informarles en los asuntos que les sean solicitados.

14,1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR

« Controar los lrabajos efectuados por el contratista.

Valar drecta y permanentemente, por la comecta ejacucion de la obra,

Velar d cumpliimiento del cenlrato ded contratista de obra

Controar la ejacucion de la obra,

Absolvar 1as consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de

obra, de acuerdo a los plazos establecidos.

« Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
Incorrecclones que a su scio perjudiquen la buena marcha de la obra.

« [Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala
cahidac y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

« Esta fecultado para disponer cualquier medids, generada por una emergencia y/o
siuaciones que pongan en peligro y/o riesgo de la vida de personas, la prioridad
publice o privada, por la obra en ejecucion, que tiendan a mitigar y/o superar
dichas situaciones, deblendo dar cuenta a la Entidad en &l plazo inmediato.

* Su acuacion ylo adividad debe ajustarse al confrato de supervision ylo de
ejecusdn de obra, no teniende autordad para modificarle, ni debe sobrepasar las
atribuciones senaladas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del
Estade,

« Contar con las faclidades necesarias, que le debe brindar el Contralista, para el
cumpliniento de su funcidn, kas cuales eslardn estrictamente refacionadas con
ésta,

« Redacar ¢l cuademo digital de obra y actualizarlo de manera diaria ylo hablilar el
cuademo digital de obea dentro de los plazos descritos en la DIRECTIVA N* 009-
2020-0SCE/CD,

« Controar of cumplimiente de las obligaciones sociales del contratista, asi como el
aporte de contribuciones y beneficios a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO,
SUNAT, etc. Asi como el page de senvicios y beneficios sociales del personal
profesional Técnico-Adménistrativo y el personal obrero relacionado a la obra,

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Sin exclusicn de las obligaciones, por la supenvision de la obra que le corresponde de

conformidiad a Jos disposilivos legales vigentes y que son nherentes como lal, el

supervisor ca obra, se obliga a:

» Reviser los estudios definitvos y/o el expedienle técnico de la obra, en
concoxdanca con & pedil técnico del proyecto declarado viable y su compatibilidad
con el terreno, informando oportunamente a ka Entidad scbre su observaddn ylo
confornidad, para ser comunicado al Consultor yfo Proyectista del expediente
teécnico.

« Formmdar opounamente  las  recomendaciones, complementaciones  yio
modificaciones del expediente técnico, asl come las probables modificaciones,
presupuestos adiclonales y deductivos de la obra,

« Informsr cportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y
NO SUSTANCIALES, que sufre &l proyecto durante la ejecucion de la Obra.
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» Revisary aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el
calendario de adquisicién de materiales y ulilizacion de equipos mecanicos €
informar a la Entidad en forma mensual.

« Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas
por las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratistas
e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las
cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la
Entidad proceder a la ejecucion de las cartas fianzas en cumplimiento a la
normalividad vigente.

« Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamentarias vigente.

o Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

s« Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama
de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo
contratado y la calidad especificada.

o FEjecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y
oportunamente la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de obra,
avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

o Vigilar y hacer que el residente de la obra cumpla con las normas de seguridad,
tanto del trafico, como el personal involucrado en la obra, que deberan reflejarse
en la toma fotografica respectiva,

e Inspeccién y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los
materiales y equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos,
presentado en los informes mensuales correspondiente, su inventario detallado y
actualizado, debiendo ademas llevar un control especial e informar a la Entidad
sobre la permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segun
propuesta técnica del Contratista.

e Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y economicos, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

o \Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario
tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

» Durante la etapa de inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de
obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

» Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles fotograficos en general de
obra.

» Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos
que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos
que proponga el residente de obra.

o FElaborar y presentar oportunamente, los informes yl/o expedientes sobre
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la
normatividad, que rige los contratos y directivas de la Entidad.

o Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcion de la obra e informar
sobre la solicitud de la recepcion de la obra, presentada por el Contratista,
constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el
Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.

e Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad,
el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de obra.

« Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el
cuaderno digital de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del
Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

o Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro
(Asesor) del comité de recepcion,

e Revisar y aprobar la liquidacion final de obra, que presente el Contratista, tales
como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en
concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las
normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.
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14.3

Cumplir con lo consignade en su propuesta técnica, econémica y manifestacion
formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,
equipos, maguinarias y ofros ofertados.

Compromisc de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la
documentacion de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado
el cerificadc de prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

Efectuar la verificacion para el pase de la primera valorizacion que el Contratista
cumpla con presentar la copia del extracto de presentaciones y pago expedida por
la SUNAT, copia de inscripcion de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir d2 la segunda valorizacion presentada copia del extracto de
presentaciones y pagos expedidas por la SUNAT, asi como el aporte de
contribucionzs y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la
valorizacion.

Asi mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la
valorizacion final, el contratista debera presentar una constancia y/o certificado de
no Adeudos por ningin concepto, otorgado por |la autoridad competente y/o Juez
de Paz, del lugar donde se ejecuta la obra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
El supervisor se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de |2 calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se
ejecute con oOptima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y
permanentemente en obra asi como de sus especialistas.

Ser responsable de la revision del proyecto, constatando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de
las complementaciones y/o modificaciones que efectué, para optimizar y mejorar la
calidad del proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de Ia
documentadion para la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final del
contrato de supervisién, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en
conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera
requerir al Contratista, que adopte las medidas necesarias, para lograr su
cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

Exigir al Ccntratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefalizacion de transito cumpla con lo requerido por
la Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados
por el Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con Diez (10) dias
de anticipacion y el monto correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segin el procedimiento establecido en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Cumplir con la elaboracion y presentacion oportuna de los expedientes técnico que
sustenten I>s presupuestos adicionales y/o presupuestos deductivos, que se
originen po- modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos
presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y/o inspector y de residente de
obra, que deberan contener otros por lo menos los siguientes documentos:
antecedentes, memoria descriptiva, justificaciones y/o sustento técnico y legal,
pronunciamientos y recomendacion, presupuesto adicional y deductivo detallado,
formulas polinémicas, porcentaje de incidencia del presupuesto adicional y
deductivo respecto al presupuesto conftractual, especificaciones técnicas,
descripcion de precios unitarios, clausula de mediciones, acta de pacto de precios,
planilla de metrados y planos.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos
por incumplimiento de lo sefalado en el parrafo anterior, estos mayores gastos
seran asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.
Debera proponer alternativas inmediatas para la continuidad o la resolucion del
residente de obra, en el caso de ampliaciones o paralizaciones de la obra y, de no
haber arreglo o solucion, procedera de inmediato a las liquidaciones respectivas,
de acuerdo con |la Entidad Contratante.

Por ningn motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.
Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la
obra las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivas.

)
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« De la entrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de la documentacion
entrada pare la liquidacion final de obra, de la liquidacion final del contrato de
supervision, en los plazos y condiciones fijados en los Contratos y en la Ley de
Contratacionzs de Estado y su Reglamento, respectivamente.

« Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion tecnico-
economice ce la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo
dicho archive el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido
durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-
contratista-entidad contratante-proyectista, control topografico resultados de
pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccion y otras de control de
calidad, documentos administrativos, etc.

e Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del
presente coifrato, sin negarse a realizar subsanaciones a los servicios que
hubiesen sido encontrado defectuosos.

» Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafos o perjuicios
que se cause a la entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo,
ariginados ya sea en forma dolosa por negligencia.

« Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) anos, a partir de la
finalizacion de sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondico desempefar.

s Las sanciones por incumplimientos que se aplican al supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino, ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual la Entidad
podra iniciar las acciones judiciales pertinentes del caso.

14.4 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.
a) ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA.

Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra

Revision del Expediente Técnico

s Conocimiento del Expediente Técnico

¢ Revision de la Ingenieria Basica

« Revision de la Ingenieria de Detalle

e Permisos

» Otros

« Informe de Revisién del Expediente Técnico-Informe de compatibilidad.

Revision de la Oferta Técnico Economica del Contratista

e Precios Unitarios Ofertados o de Obra

+ Cronograma de Obra

» Cronograma de Adquisicion de Materiales
Cronograma de Uso de Equipos
Verificacdon de Rendimientos
Compatioilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas
Revision de Programa de Obra
Revision del Plan de Seguridad de Obra
Documentacion del Ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales

destacados en Obra.

Entrega de Terreno

Asesoramiento en la entrega del Terreno

Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topografico

Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica— econémica de la obra el Supervisor
debera proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe
advertirlos posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia
de mayores metrados o actividades no consideradas en el expediente
técnico.

Apertura del Cuaderno digital de Obra.- Como resultado de la evaluacion in situ
y la verificacion de la concordancia del expediente técnico y propuesta técnica -
econdmica de la obra, EL SUPERVISOR debera proponer correcciones y/o
modificaciores al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los posibles
adicionales que pudieran generar como consecuencia de mayores metrados o
actividades no consideradas en el expediente técnico a fin de que los mismos sean
elaborados con la prontitud necesaria.
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b)

La revision y verificacion en campo del disefio de EL PROYECTO incluyendo
condiciones especiales, debe contemplar la revision de toda la topografia (entre
otros, la verificacion de niveles y alineamientos), por su importancia debe
entenderse como una optimizacion del mismo, por lc que, de proponer
modificaciones, estas deberan ser para eliminar reclamos y sobre costos durante
la ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. Debe efectuarse
a los quince (15) dias de iniciado el servicio del SUPERVISOR.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Control Técnico de la Obra

« Plan de Trabajo

« FEvaluacian de los Procesos Constructivos

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal

Revision y Aprobacion de Disenos de Ejecucion

Supervision de las Partidas del Expediente Técnico
Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico
Control d2 Usos de Equipos

e o o o

Control de Calidad de la Obra
« Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
e Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos
» Verificacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales
« Verificar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun
disefio.
« \Verificacion de Ensayos de Laboratorio
« Control de Avance de la Obra
» Control ce la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales a
través ce un Software de Programacion de Obras sus Actividades, Diagrama
de Ganit y PERT, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.
« Presentazion de Informes y valorizaciones mensuales de acuerdo con lo que
establezca el calendario y otros que requiera la entidad
s Asesoramiento por controversias con el Contratista y terceros por dafios
Control de Nedio Ambiente
Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
Rutas Alternas
Eliminacion de Material Excedente
Uso de Canteras
Almacenamiento de Materiales
Control de Agentes Contaminantes
Politica ce Campamento de la Obra
Limpieza de la Obra

Control de Seguridad y Salud Ocupacional
Control en el desarrollo de charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal
profesional, técnico, administrativo, obrero y otros)
« Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra
e Control € informes de Accidentes de Obra
¢ Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)
« Mantenimiento de Transito en la Construccion
« Verificac on de Facilidades de Emergencias Medicas
+ Procedimientos de Emergencia

Control Econémico Financiero
o Control ce los Adelantos Directo y por Materiales
« Revision de la Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra
o Analisis de precios unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el
Contratista
Control del Cronograma Valorizado y Real
Control de Cartas Fianza
Control de Pago de Valorizaciones
Control de Materiales de Construccion

Otras Actividades
» Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el
control topografico durante la construccion,
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c)

= Programar y coordinar reuniones periédicas con el Residente de Obra.

« Asistir y participar en las reuniones que realice |a Entidad

» Emitir pronunciamientos sustentatorios sobre las solicitudes de ampliacion de
plazo y otros reclamos emergentes de la ampliacion de plazo.

o Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos de control de
calidad que se hayan efectuado.

s Sostene’ con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion
sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

« Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(susterto de metrados, resumen de ensayos, etc.).

« Verificar que el Contratista haya cumplido con todas las obligaciones de
inscripciones, pagos a ESSALUD y ofros, que garanticen y respalden la
seguricad del personal que interviene en la ejecucion de la obra.

» Remision de los Informes especiales para la Entidad cuando ésle los requiera
o las circunstancias lo determinen.

« Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos,

« Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato.

ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA.
Recepcion de Obra

s Comunicacion de Recepcion de QObra a la Entidad.

o Presentar el Informe de Situacion de la Obra.

» Solicitarla conformacion de Comité de Recepcian,

Previo a la recepcion de Obra

s Revisior de los Planos de Post Construccion de la Obra.
o Revisior de los Metrados de Obra.

e Revisior de la Memoria Descriptiva de la Obra.

s Recepcidn Previa de Obra (con observaciones).

Durante la recepcion de la obra

Suscripcion del Acta con Observaciones en caso de haberlas.

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.

Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a la Entidad.

Recepcion Final de Obra. Liquidacion de Obra

Otorgar conformidad de los Planos de Post Construccion.

Otorgar conformidad de los Metrados de Obra,

Otorgar conformidad de la Memoria Descriptiva Valorizada.

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No
Adeudos a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO, la declaratoria jurada de
no tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocién Social.

« Revision, conformidad y/o reformulacién de la Liquidacion de Obra presentada

por el Contratista.

e« En caso qgue el Contratista no presente la Liquidacion Final de Obra, su

elaboracion correspondera a la Supervision en representacion de la Entidad
siendo los gastos a cargo del Contratista,

ACTIVIDADES POSTERIORES AL TERMINO DE LA OBRA.
Presentar el Informe Final de la Obra

Presentacion del Informe Final de la Obra

Conformidad de los Planos de Post construccion

Conformidad de los Metrados de Obra

Conformidad de la Memoria Descriptiva

Presentar la Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra
s Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada
por el Ejecutor

La recepcicn de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los
plazos establecidos.

El informe de situacion de la obra ejecutada, se presentara dentro de los cinco dias
utiles antes de la recepcion de la obra, en el que incluira, los metrados finales,
planos y el resultado estadistico del control de calidad de |la obra ejecutada.
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14.5

14.6

Participacion en la recepcion de la obra, en calidad de SUPERVISOR de Obra,
coma responsable del control técnico de la obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben eslar firmados en cada una de las
hojas y pianos tanto por el Jefe de Supervision y el Ejecutor.

El informe final incluira la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo medificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo
etc., realizando una evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion, el cual debera ser
entregado dentro de los 30 dias siguientes a la Recepcion final.

EL SUPERVISOR presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince
(15) dias calendarios posteriores a la aprobacién por parie de la entidad, de la
liquidacion de la obra supervisada.

PARTICIFACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Elaborar la liquidacion de acuerdo al Articulo N° 209 del Reglamento y/o el Informe de
liquidacion y/o revision de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra elaborada por
el contratista para su pronunciamiento de la entidad dentro del plazo sefialado.

GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Articulo 149 del reglamento numeral 149.1 como requisito
indispensable para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato original, Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final del contrato de consultoria de obra.

En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor de la
Supervisién, y este somete a controversia la cuantia de este saldo a favor, la entidad
debe devclverle la garantia de fiel cumplimiento.

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequena empresa, estas Ultimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que sera retenido por la entidad. La retencion se efectua
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelte a la finalizacion del mismo.

15.EN CASO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA

De conformidad con lo establecido en el numeral 36.1 del Art. 36 de la Ley de Contrataciones del
Estado, cualesquiera de las partes podran resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor,
que imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucion contractual se regira por lo estipulado en

—16,1

16.2

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

16.NOTIFICACION

Notificacion Fisica:

Todo documento hacia la entidad referida al servicio solicitado debera realizarse
Unicamene a través de mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San Salvador.

El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar
mediante documento simple una direccion domiciliaria en la ciudad de San Salvador, a
la que la ENTIDAD le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con
la Ejecucion de la Obra y de la consultoria de obra.

Notificacion electronica:

Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectGa a través del correo
electronico (domicilio virtual) consignado por el consultor para la firma del contrato y
ratificado en la parte respectiva del contrato, para cuyo efecto declara y asume dicho
domicilio como su ubicacion habitual en la red de internet, autorizando a la entidad para
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utilizar esta modalidad de notificacion oficial. La suscripcion del contrato de parte del
contratista implica su “autorizacion expresa” para el uso de esta modalidad de
notificacion.

El consultor es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacion electronica, considerandose la notificacion para todo efecto la hora y la
fecha en que la informacion digital es remitida desde el servidor de |a entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico no sera necesario la
notificacion fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad,
ello no invaidara la notificacion por medio electronico, computandose los plazos a partir
de la primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

El consultor es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcion de
notificaciones, debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion a través de
mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San Salvador con una anticipacion no
menor a 30 dias.

17.REQUERIMIENTO MINIMO QUE DEBE CONTAR EL POSTOR

Podran ser participantes, postores y contratistas todas aquellas personas naturales o juridicas
inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP — Registro: consultoria de Obras), con
experiencia acreditada en la especialidad, las personas naturales deben encontrarse en pleno
ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben haber sido constituidas al amparo
de la Ley General de Sociedades y normas complementarias.

El postor debera acreditar como minimo: Registro Nacional de Proveedores RNP, en
Consultoria en Obras de saneamiento y Afines — Categoria B o Superior.

Condiciones de los consorcios: De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del
Reglamento, se establece que el nimero maximo de consorciados es de 2 consorciados. El
porcentaje de particpacion en la supervision del contrato debera ser, el de mayor experiencia
80% y de menor experiencia es de 20%

Consultoria de Obras Similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes para todos los casos, se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguiente: Ampliacién y Mejoramiento y/o Construccion yfo Reconstruccion y/o Rehabilitacion ylo,
Creacion yl/o Instalacion y/o en obras similares a las: Supervision obras Hidraulicas (Agua
Potable, Saneamiento Basico e Instalaciones Sanitarias).

EQUIPO TECNICO MINIMO REQUERIDO

CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Titulado colegiado y habilitado Debera
acreditar tener experiencia de 24 meses
efectivos acumulados como jefe de
01 SUPES\B”RSAOR BE Ing. Civil o Ing. Sanitario supervision y/o supervisor y/o inspector y/o
residente de obra que se computa desde la
colegiatura en obras iguales o similares al
objeto de la contratacion.
Ingeniero de  higiene vy
seguridad industrial o ingeniero Titulado colegiado y habilitado. Debera
EgESSQEEBAEE‘N indust_rial o ingeniero d_e acrec_ﬁtar tener experiencia de 1_2 meses
OBRA Y SALUD _segur!dad y sgluq en (_-zl tral_uajo efectn\{os acumulados como Especu_alista en
OCUPACIONAL ingeniero sanitario o ingeniero Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, se
civil o ingeniero de minas o computa desde la colegiatura en obras
ingeniero gedlogo iguales o similares o en general
3 Titulo colegiado y habilitado. Debe acreditar
12 meses de efectivo como especialista o
: ; : ; Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y
gﬁggﬁg am}t;len:ja; i '?3:;':52 de recursos naturalgs o ingeniero de
ESPEGIALISTA | naturales © Ingeniero de | FeCursos naturales o ingeniero sanitario o
AMBIENTAL recursos naturales o ingeniero inganierg. ool o b'°|°9°.' se campaia deste
YR . : iy la colegiatura en obras iguales o similares o
sanitario o ingeniero civil o
bidlogo en general.

e
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FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE:

Para la suscripcion del contrato, debe presentarse copia de los diplomas que acrediten la
formacion académica requerida del personal clave en caso que el grado o titulo profesional
requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:

La experiencia del personal profesional propuesto se acreditara con cualquiera de los siguientes

documentos:

(i) Copia simple de conlratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional propuesto

Se requiere que el supervisor cuente con el siguiente equipamiento:

EQUIPAMIENTO
01 computadoras Laptops
01 impresoras Multifuncionales
01 camioneta Pick up 4x4

Acreditacion: Copia de documento que sustente la propiedad acompanar factura, alquiler con su
factura o recibo acompanar, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.

Todo el personal asignado al Servicio, tendra la dedicacion exclusiva durante el periodo y en la
oportunidad sefialada en la Propuesta Téecnica de Consultor.

OTROS ASPECTOS:

Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, se debe precisar que: el contrato de supervision culmina en caso
la liquidacion sea somelida a arbitraje.

» El supervisor ce obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.
En EL PRESENTE SERVICIO LA PARTICIPACION DEL SUPERVISOR SERA
permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud
de la obra, de conformidad con el articulo 79 del RLCE.

o Queda expresamente prohibido la subcontratacion del presente servicio, de acuerdo a lo
senalado en el articulo 35 de la Ley.

« De conformidad con el articulo 28 del RLCE, el nimero maxime de consorciados es de
02 integrantes.

e En la oferta econdmica, el postor debera adjuntar el presupuesto detallado sobre la cual
se sustenta su oferta, el mismo que deberd comprender todas las partidas o
componentes requeridos en la estructura de costos establecido por la Entidad

e« Conforme al marco normativo, el supervisor de obra no puede desempefarse como tal
en dos o mas obras a la vez.

e La supervision basada en |las normas de edificacion G.050 Seguridad. Debera cumplir
con dotar a su plantel técnico de campo la indumentaria y equipo de proteccion personal
de seguridad de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El riesgo resultante de la
inobservancia de esa obligacion correra Unicamente por cuenta del consultor, siendo
obligacion del postor como parte de su oferta una Declaracion Jurada en la que se
compromete a cumplir con lo antes citado.

», FEl postor debera presentar como parte de su oferta una Declaracion Jurada en la que

manifiesta que tiene conocimiento de los alcances del Expediente Técnico y se

compromete a supervisar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas de la obra,

.INFORMES A EMITIR POR EL CONSULTOR

A continuacion, se presenta una relacion de los informes del supervisor:

18.1 INFORME DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Se presentara a la entidad con copia al contratista dentro de los 10 dias calendarios,
una vez recepcionado el informe técnico de revision entregada por el contratista, en tres
(3) ejemplares acompafiando su version digital en CD, y el informe debera contener
como minimo lo siguiente: Datos Generales, Antecedentes, evaluacion, Conclusiones,
Recomendacicnes y Panel Fotografico.
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18.2 INFORME MENSUAL (1 Original + 02 Copias + 1CD)

El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente, segun la Ley de contrataciones del estado, el Informe Mensual
de cada valorizacién de obra que se presentara a mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de San Salvador, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e (Carta de presentacion del informe mensual.
¢ Indices.

CAPITULO I.- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA.

« Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra,

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacion del Informe a Presentar.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA
Datos Generales.
Ubicacion del Proyeclo.
Objetivos del Informe y del Proyecto.
Antecedentes.
Metas Fisica del Proyecto.
Obijetivos del informe y del proyecto.
Descripcidn de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.
Cuadro de resumen de los avances fisicos.
Planilla Metrados ejecutados.
Control Ezonémico de Obra.
Evaluaci¢n de la ejecucion de la obra.
Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por
partidas.
Manejo dz= Impactos Ambientales.
o Panel Fologréafico de las Actividades del Mes, con 12 tomas como minimo en fisico
y digital.
¢ Conclusiones.
« Recomendaciones puntuales para que la Entidad tome las acciones necesarias.
CAPITULO lll- ANEXOS
s Hoja de rasumen de pago al contratista.
o Control d= amortizacion de adelanto directo.
« Control d=2 amortizacién de adelanto de materiales. relacion de insumos solicitados
(adelanto por materiales)
Resumer de metrados ejecutados.
Planilla d=2 metrados.
Resumern de valorizacion de obra.
Valorizacion de obra.
Cronograma de avance de obra: programado vs valorizaco (ejecutado).
Curva S Avance programada Vs Avance ejecutado.
% de calendario de avance de obra (programacion Inicial} Vs Ejecutado parcial.
Copia de certificacion, resultados de ensayos y/o prueba de calidad.
Copia del cuaderno digital de obra.

CAPITULO IV- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

Hoja de resumen de pago a la supervision.

Factura emitida por la supervision.

Copia de contrato de la supervision.

Vigencia de poder (Original o legalizado), ficha RUC y copia del DNI del

representante Legal.

» Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la supervision

» Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada
de la solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de
REMYPE, de corresponder).

» Certificado de habilidad Vigente (1er informe mensual en original).

INFORME DE VALORIZACION (01 ORIGINAL + 02 COPIAS + 01 CD)

El Supervisor presentara dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente, el informe de valorizacion de obra del contratista debidamente
aprobado, que se presentara a mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San
Salvador, comr o minimo, lo siguiente:
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s Carta de presentacion del informe de valorizacion de Obra.
* Indices

CAPITULO I.- RESUMEN EJECUTIVO.
=« Ficha de resamen ejecutivo de ejecucion de obra.

CAPITULO Il.-DOCUMENTACION TECNICA Y/O INFORME DE VALORIZACION,
Datos generales del proyecto.
Ubicacion del proyecto
Objetivos.
Antecedentes.
Metas fisicas del proyecto.
Descripcion de las actividades ejecutadas.
Control de avance fisico y plazos
v Avance fisico mensual y acumulado.
v Curvas s.
v Control de plazos.
o  Control de odra.
o  Control de cartas fianzas.
» Atrasos de cbra,

v Determinacion de atrasos y/o adelantos.
v

CAPITULO Ill.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
« Conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO IV.- ANEXOS.
Hoja resumen de pago al contratista.
Resumen de metrados ejecutados.
Planilla de metrados.
Resumen de valorizacion de obra.
Valorizacion de obra.
Cronograma de ejecucion de obra vigente.
Amortizacion de adelanto directo.
Amortizacion de adelanto de materiales.
v Relacion de insumos solicitados (adelanto por materiales)

18.4 INFORME FINAL (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)
El supervisor presentara dentro de los 07 dias posteriores a la enision de certificado de
conformidad técnica un informe final para el conocimiento del COVITE DE RECEPCION
de las ocurrencias y/o cambios durante la ejecucion del proyecto, los mismos que
contendra, como minimo lo siguiente:

INFORME TECNICO

Ficha de resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

Memoria descriptiva

Consultas al proyectista, absoluciones y modificaciones.

Metrados finales — post construccion o replanteo.

Certificados de ensayos y pruebas de Laboratorio.

Copia del cuaderno digital de obra.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra,

Copia de informes y valorizaciones emitidas.

Panel fotografico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

Adjuntar un CD debidamente rotulado con el Nombre del proyecto, en donde
estara grabada toda la informacion del informe a presentar; Asimismo 01 CD
debidamentz etiquetado 30 tomas del proceso constructivo como minimo — tipo de
archivo: imagen JPEG, tamafio: menores a 1000 KB. especificado su leyenda
respectiva.

&

b) INFORME ECONOMICO
« Informe econdmico del contrato de Ejecucion de Obra.
» Informe economico del contrato de supervision.

c) INFORME ADMINISTRATIVO
e Copia del contrato del supervisor.
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o  Copia de la resolucion que aprueba la ampliacion del plazo, cuando corresponda.
« Copia de la Rasolucion que aprueba la Ampliacion de Adicionales o Deduclivos,
cuando corresponda.

18.5 LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA (01 ORIGINAL + 02
COPIAS +1 CD)
Elaborar la liquidacion de contrato de consultoria de acuerdo al articulo N° 170 del
reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que contendra, como
minimo lo siguiente:

4.
2.

5.

Informe ejecutivo.
Memoria descriptiva.
v Antecedentes técnicos - contractuales. Objeto de la supervision.
v Alcance de los servicios de supervision. Plazos del servicio.
Liguidacion Técnica.
v Informe Final de la Supervision
v Informe final de los especialistas del equipo de Supervision
Conclusiones y Recomendaciones de naturaleza técnico
administrativo.
Liquidacion Financiera.

v Pagos y/o Deducciones Efectuadas.

v Resumen de Valorizaciones Pagadas.

v Resumen de deducciones yf/o Pagos de Adicionales efectuados.

v Determinacién y/o Calculos de Saldos Pendientes de Pago.

v Saldos a favor de la Supervision Saldos a favor de la Entidad.

v Cuadro de Valorizaciones canceladas Liquidacion final de contrato de
consultoria.

Anexos

v Copia de contratos del Servicio de Supervision.

v Copia de Valorizaciones pagadas a la Supervision.

v Copia de los Comprobantes de Pago efectuados a la Supervision.

v' Copia de Resoluciones de Ampliaciones de plazos y Adicionales de la
Supervision, Cuando corresponda Copia de los informes de
Penalidades Aplicadas.

v Declaracion Jurada del Equipo de Supervision, de no tener deudas

pendientes de pago en la localidad donde presto sus Servicios.

v Copia de revision y/o elaboracion de Liquidacion de la Obra. (cuando
el contrato de supervisién, se haya contemplado la obligacién de
liquidar la obra).

v Copia de informes de valorizaciones emitidas y/o aprobadas por la
supervision.

v Panel fotografico de todas actividades y/o partidas ejecutadas.

v Copia de otros documentos relevantes al Servicio de la Supervision.

18.6 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA (01 ORIGINAL + 02 COPIAS +1 CD)
18.6.1 De conformidad del numeral 209.1 DEL ARTICULO 209.

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo
vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor presentara a la Entidad sus
propios calculas, excluyendo aguellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucion de controversias.

| 18.6.2 De conformidad del numeral 209.3 DEL ARTICULO 209.

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad
ordena al supervisor la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el
plazo previstc en el numeral 209.1.los mismo que debe contener como minimo lo
siguiente:

Ficha de resumen ejecutivo de ejecucién de obra

Memoria descriptiva.

Calculo de los intereses por mora en el pago de valorizaciones (de solicitarse)
Monto de contrato vigente.

Calculo de reintegro autorizado.

Reintegros que no corresponden por adelanto directo.

Metrados de post construccion.

Valorizaciones pagadas.

Calculo k del reajuste mensual.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

Resumen de liquidacion final de contrato de obra
Liquidacion final de contrato de obra.
Estado financiero contable (emitida por la oficina de contabilidad)
Planos de post-construccion (lo cual debera contener todos los planos del
proyecto ejecutado).
o Calendario valorizado de ejecucion de obra adecuado a la fecha de inicio y
termino de obra.
ANEXOS:
» Resolucion de aprobacion de expediente técnico

* Bases de proceso de seleccion correspondiente

o Absolucion de consultas

+ Contralo de obra

» Valorizacion de obra

¢ Resolucion de adicionales, ampliaciones de plazos u ofros

o Cuaderno digital de obra (original)

= Solicitud de adelanto por parte del contratista si los hubiera, con relacion de
maleriales a adquirir y calculo del monto maximo a oforgar

o Certificados de control de calidad

o Acta entrega de terreno.

» Acta de recepcion de obra.

» Acta de observaciones (si la hubiera).

+ Indices de unificados de precios del inei.

o Comprabantes de pago.

+ Panel fotografico de todas las partidas ejecutadas.

19. CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO
Los servicios del Supervisor comprenden el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobacion de la Liquidacion del contrato de
consultoria de obra por parte de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras.

FORMA DE PAGO
El sistema de contratacion sera mediante TARIFAS, la Entidad realizara el pago de la
contraprestacion pactada a favor del consultor de |a siguiente manera:

El pago por las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de obra, debe ser
realizado bajo el sistema de tarifas, de acuerdo al item d) del articulo 35 del reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado.

20.PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
conforme a lo dispuesto por el Articulo N°161 y N°162 del reglamento de |a ley de contratacion
del Estado.

LA ENTIDAD, podra resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte de EL
SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por LA
ENTIDAD. Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser:

0.10xmonto
Fxplazoendias

Penalidaddiaria =

a)Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
\B) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

\ Asimismo, se aplicaran otras penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, en

\ cumplimiento del Articulo N® 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

\X aprobado mediante el D.S N°344- 2018EF, la forma de calculo de estas penalidades sera de
acuerdo a los siguientes supuestos:
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21.0TRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE FORMA DE CALCULO ‘ PROCEDIMIENTO
APLICACION DE
PENALIDAD
Por ausencia (segun | 01% de 1 U.L.T. por dia de | Segun informe del jefe de la Oficina de
cronograma de | ausencia del profesional Supervision, Evaluacion y Liquidacion
ejecucion de obra) del de Inversiones

Supervisor de obra de
la propuesta técnica en

el lugar de
emplazamiento del
proyecto.

Por incumplimiento de | 0.1% de 1 U...T por cada dia | Segun informe del jefe de la Oficina de
las Leyes, Reglamentos | d2 incumplimiento y por cada | Supervision, Evaluacion y Liguidacion
Nacionales de | normatividad incumplida de Inversiones

edificacion, Normas
Ambientales y Normas
de Salud Ocupacional -
Por inasistencia a la | 02% de 1 U.LT por dia de | Seg(n informe del jefe de la Oficina de
Entidad para Exposicién | ausencia y por cada | Supervision, Evaluacién y Liquidacion

de los informes | profesional. de Inversiones

mensuales, segun

requerimiento  de la

Entidad Contratante. B

Presentar en forma | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
incompleta un | tramite documentario Supervision, Evaluacion y Liquidacion
expediente de de Inversiones

ampliacion de plazo,

prestaciones

adicionales de obra,

mayores gastos

generales, efc.
Informacion errada y/o | 02% de 1 ULT por cada | Segln informe del jefe de la Oficina de
recomendaciones que | tramite documentario Supervision, Evaluacion y Liquidacion
afecten los intereses de Inversiones

institucionales o que no
ajusten a las normas y
reglamentos vigentes.
Errores de calculo de | 0.1% de 1 U.LT por cada | Segun informe del jefe de la Oficina de
valorizaciones Valorizacion documentaria Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones

En caso culmine la | 0.1% de 1 U.LT por cada dia | Segun informe del jefe de la Oficina de
relacion contractual | de ausencia del Personal. Supervision, Evaluacion y Liquidacion
entre el contratista y el de Inversiones.

personal ofertado y la
Entidad no haya
aprobado la sustitucion
del personal por no

cumplir con la
experiencia y
Calificaciones
requeridas.

25, 22.REGLAMENTO PARA LAS MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO
j' A Alineamiento con el Decreto Supremo N* 103-2020-EF.

‘Q: : El postor debe cumplir con los protocolos Sanitarias que estipula en la Resolucion
Ministerial N° 448- 2020/MINSA, Documento Técnico “Lineamiento para Vigilancia de la

: Salud de los Trabajadores con Riesgo a la Exposicion a Covid-19".
/ . Resolucion Ministerial N* 055-2020/TR: Guia para la prevencion del Coronavirus en el
ambito Laboral.
. Protocolo de la Obra Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajador.
o Se Adjunta Medidas del Cumplimiento del Protocolo Sanitario.

x @
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a)

b)

c)

23.MEDIDAS DE PROTOCOLO SANITARIO

El supervisor de obra deberd implementar las medidas y acciones de prevencion, deteccion
temprana y respuesta para enfrentar el riesgo de propagacion e impacto sanitario provocado por
el COVID-19, durante el desarrollo de sus actividades en la obra, con el fin de proteger la salud
de sus trabajadores. Todos los trabajos y actividades necesarias para ejecutar la supervision
deberan de respetar as normas, lineamientos y productos para la prevencion, control,
diagnéstico y tratamiento de la salud durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el
riesgo generado por el COVID-19, tales como:

Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de actividades, aprobado
por Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA.

Resolucion Ministerial N° 265-2020-MINSA; modificacion del documento técnico:
“lineamientos gara la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19".

Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19, aprobado por Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus
modificatorias.

Modifica documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por
Resolucion Ministerial N° 283- 2020-MINSA y sus modificatorias.

Protocolo de medidas de prevencion, atencion y seguimiento ante la sospecha o
confirmacion de infeccion por COVID-19.

Elaboracién del plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el
trabajo — obra.

Dicho “Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” exigido por el
MINSA sera elaborado tomando en cuenta las normas que ha dictade el Estado y el Sector
y sus modificatorias, debera estar registrado en el SISCOVID del MINSA, para cualquier
actividad, siendo responsabilidad de la supervision su cumplimiento para luego ser
comunicado a la Municipalidad Distrital de San Salvador.

El “Plan de vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo”, debe incluir
actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos
especificos establacidos en el numeral 7.2 del lineamiento aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA y demas normas que se publiquen por el sector.

La Supervisiéon de obra debera tomar las medidas en el marco de los protocolos
sanitarios para la prevencion frente al COVID-19:

Acciones previas al trabajo e ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de
control.

Medidas de ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control.

Estadia en las instalaciones.

Pruebas de descarte del COVID-19 al inicio de la obra (prueba molecular), durante la
ejecucion a la obra como parte de la vigilancia de la salud en el trabajo en el contexto
del COVID-19, se identifique algiin sintoma sospechoso de COVID-19 en el personal,
debera aplicar las pruebas moleculares o rapidas para descartar un posible contagio, de
acuerdo a su Plan de vigilancia aprobado y normas del sector y al finalizar la obra o la
culminacion del vinculo laboral de la obra del trabajador, debera de aplicar las pruebas
moleculares a todo el personal, solo en caso que no existiera prueba molecular, se
utilizara la prueba rapida, con la finalidad de acreditar la condicion de salud a culminar la
ira o vinculo aboral, de acuerdo a lo detallado en el Lineamiento de Medidas de
Prevencion de Infeccién por COVID- 19 durante actividades de ejecucion y supervision
de obras.

Medidas de aislamiento temporal, evaluacion de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19, seguimiento y reincorporacion al trabajo.

Gestion de la documentacion.

Cuaderno de obra digital.

Distanciamiento fisico.

Medidas de higiene continua y de convivencia.

Cumplimiento de los registros del Plan de vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo aprobado.

Incorporacion de profesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo
por tamano de empresa.

Implementar equipos de proteccion personal (EPP) para evitar la propagacion y
prevencion del COVID-19 en adicién a los EPP que debe utilizar el personal en obra.

)
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Importante

Limpieza y desinfeccién de ambientes, equipos, maquinaria y materiales en obra.

Todas las acciones previas, durante y al finalizar la ejecucion de la obra deben cumplir
las normas establecidas en el numeral 8.61.1 del presente documento, teniendo
especial atencion en la Resolucion Ministerial N® 239-2020-MINSA, 265-2020-MINSA y
448-2020- MINSA, protocolo de medidas de prevencion, atencion y seguimiento ante la
sospecha o confirmacion de infeccion por COVID-19. Asi mismo, en lo que sea aplicable
a las ob-as se aplicard también la Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA;
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento” en la ejecucién
de obras y construccion y normas de CAPECO y sus modificatorias.

PROTOCOLO SANITARIO PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA

LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
v El Contratista es responsable de la vigilancia y cumplimiento del lavado y
desinfeccion de manos de sus trabajadores; asegura la disponibilidad del punto de
lavado de mano y alcohol gel, cuando corresponda.

Paso 1: mojarse las manos con agua corriente.

Paso 2: aplicar una cantidad suficiente de jabon y hasta cubrir toda fa mano.

Paso 3: frotar toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos
y debajo de las urfias) durante, al menos 20 segundos.

Paso 4: aclarar bien con agua corriente.

Paso 5: secarse las manos con un pano limpio o una toalla de un solo uso.

v ESFACIAMIENTO MINIMO DE 1 METRO
El Contratista es responsable de la vigilancia y cumplimiento de Distanciamiento
de 1 metro de todo su trabajador a su cargo.

v USO DE MASCARILLAS OBLIGATORIO
Se exigira el uso obligatorio de la mascarilla durante la prestacion de servicios para
la proteccion de la boca, nariz de los ojos, evitando de esta manera que el
proveedor pueda tocarse el rostro con la mano infectada, evitando ademas la
proliferacion del virus del organismo a través del habla, vociferacion o estornudo.

Es obligatorio el uso de mascarilla en el trabajo que van desde su domicilio hasta
la obra, y viceversa; asi como todo el tiempo que salga de la obra.

e Usar las mascarillas (comunitarias), durante todo el tiempo de permanencia
dentro de la obra.

« Desechar las mascarillas comunitarias descariables, luego de ello lavarse las
manos con jabén untarse con gel antibacterial.

Deberan retirarse mascarillas de manera segura para llevarlos a su disposicion
final.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA (01)
Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (01)

Titulo profesional de Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o
ingeniero de seguridad y salud en el trabajo ingeniero sanitario o ingeniero civil o ingeniero
de minas o ingeniero geologo.

ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)

Titulo profesional de Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o
ingeniero de recursos naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o biologo.
Acreditacion:

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA (01)

Titulado colegiado y habilitado Debera acreditar tener experiencia de 24 meses efeclivos
acumulados como jefe de supervision yfo supervisor y/o inspector y/o residente de obra
que se computa desde la colegialura en obras iguales o similares al objeto de la
contratacion.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (01)

Titulado colegiado y habilitado. Debera acreditar tener experiencia de 12 meses efectivos
acumulados como Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional que se
computa desde la colegiatura en obras iguales o similares o en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL (01)

Titulo colegiado y habilitado. Debe acreditar 12 meses de efectivo como especialista o
Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de recursos naturales o ingeniero de recursos
naturales o ingeniero sanitario o ingeniero civil o bidlogo, en obras iguales o similares o en
general

Acreditadon:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De coniormidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO ‘
01 computadoras Laptops 1
01 impresoras Multifuncionales -—l
01 camioneta Pick up 4x4 |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el Valor
Referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde |a fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguiente: Ampliacion y
Mejoramiento y/o Construccion yfo Reconstruccion y/o Rehabilitacion yfo, Creacion y/o
Instalacion y/o en obras similares a las: Supervision obras Hidraulicas (Agua Potable,
Saneamiento Basico e Instalaciones Sanitarias).

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constarcia de prestacién o liquidacion del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelecion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el case de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelacos.

* el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha side colocadc por el propio postor, no puede ser

considerado como vna acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado,
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante
de pago ha sido cancelado”

()

“Sjtuacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
malriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuenire expresado en moneda extranjera, debe indicarse el lipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentidc, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la expeniencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

TeasNbene?
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'”.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
60 puntos

M > = 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

30 puntos

M < 2.5 veces el valor
referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor, el cual debe
contener la incorporacion progresiva de herramientas obligatorias de
modelamiento digital de la informacién para la ejecucion de la obra
publica que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos
desde su disefio y durante su ejecucion. La metodologia propuesta
para la ejecuciéon de la consultoria de obra debe tener el contenido
minimo siguiente:

1. Plan de trabajo del servicio de consultoria.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

item 1 04 puntos
item 2 04 puntos
item 3 04 puntos
item 4 04 puntos
item5 04 puntos
item 6 05 puntos
item 7 05 puntos
item 8 05 puntos

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

Y
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION

2. Utilizacién de recursos y personal, matriz de asignacion de
responsabilidades.

3. Conocimiento evidenciado del area de emplazamiento del
proyecto.

4. Programacion Gantt de actividades, incluir los recursos para
cada actividad, identificando los puntos criticos del servicio.

5. Identificacién de puntos criticos en el desarrollo de la
consultoria, indicar la propuesta de Prevencion, atencién y
correccion de los mismos.

6. Descripcion de las actividades de control para los sistemas
de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de
control) que se implementaran en la ejecucion de la
consultoria. Debera considerarse como minimo lo siguiente:

e Descripcion de normas que se aplicaran durante la

supervision.

e Descripcion de normas que se aplicaran durante la
supervision.

e higiene ocupacional, Proteccion de propiedades e
instalaciones de terceros.

e Descripcion de las medidas de control en Salud
Ocupacional

7. Descripcion de las actividades para el control de los Sistemas
de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervisién de obra) que se implementaran en
la ejecucién de la consultoria. Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

e Medidas de mitigacion de impactos ambientales.
e Medidas de reparacion y/o compensacion de
impactos ambientales.

8. Programacién de actividades de consultoria mediante la
Metodologia Last Planner, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

8.1. Definicion, conceptos y criterios de la Metodologia Last
Planner.
8.2. Presentar lo siguiente:
a) Flujograma tipico de ejecucién de Last Planner que
incluya las tres Fases propias de dicha metodologia;
b) Flujograma para la aplicacién de Last Planner a una
consultoria de Obra de centros de salud, considerando a
los especialistas de los Términos de Referencia.

9. Para el objeto de la presente contratacion, realizar la
programacion de actividades mediante Last Planner para la
ejecucion de sistemas de saneamiento y alcantarillado,
debiendo incluir las siguientes Fases y producto minimo:

a) Programacion Maestra o General
b) Programacion Intermedia; producto: Plantilla de
Planificacion Intermedia (Look Ahead)
c) Programacion Semanal; producto: Plantilla de Trabajo Ejecutable
(ITE)

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

item 9 05 puntos

No desarrolla la

metodologia que

sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
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Importante

° Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

° Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
féormula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
Contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR HATUN PATA E IRPAY HUALLHUA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR,
PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO.”, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN SALVADOR, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20177395146, con

domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de
otra parte [................. o], cOn RUC N° [, ], con domicilio legal en

] mscnta enla Ficha N° [.........ooiiiinnn, ] Asiento N° [...............
deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. ], con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° [, ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-
CS-MDSS-1 para la contratacion de supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR HATUN PATA E IRPAY HUALLHUA DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR,
PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO.”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR HATUN PATA E IRPAY HUALLHUA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CCAMAHUARA DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA,
DEPARTAMENTO CUSCO.".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles (S/.), en
periodos de valorizacion mensuales segun tarifa , luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

18

a efectos de generar el pago.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

19

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Y
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retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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SUPUESTO DE
APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Por ausencia (segun
cronograma de
ejecucion de obra) del
Supervisor de obra de
la propuesta técnica en
el lugar de
emplazamiento del
proyecto.

0.1% de 1 U.L.T. por dia de
ausencia del profesional

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacién y Liquidacion
de Inversiones

Por incumplimiento de
las Leyes, Reglamentos
Nacionales de
edificaciéon, Normas
Ambientales y Normas
de Salud Ocupacional

0.1% de 1 U.L.T por cada dia
de incumplimiento y por cada
normatividad incumplida

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacién y Liquidacion
de Inversiones

Por inasistencia a la
Entidad para Exposicion
de los informes
mensuales, segun
requerimiento de la
Entidad Contratante.

0.2% de 1 U.L.T por dia de
ausencia y por cada
profesional.

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacién
de Inversiones

Presentar en forma
incompleta un
expediente de
ampliacién de plazo,
prestaciones
adicionales de obra,
mayores gastos
generales, efc.

0.1% de 1 U.L.T por cada
tramite documentario

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones

Informacion errada y/o
recomendaciones que
afecten los intereses
institucionales o que no
ajusten a las normas y
reglamentos vigentes.

0.2% de 1 U.L.T por cada
tramite documentario

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones

Errores de célculo de
valorizaciones

0.1% de 1 U.I.T por cada
Valorizaciéon documentaria

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones

En caso culmine la
relacion contractual
entre el contratista y el
personal ofertado y la
Entidad no haya
aprobado la sustitucion
del personal por no
cumplir con la
experiencia 'y
Calificaciones
requeridas.

0.1% de 1 U.L.T por cada dia
de ausencia del Personal.

Segun informe del jefe de la Oficina de
Supervision, Evaluacion y Liquidacion
de Inversiones.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

N 0
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiiiieeeesiiineeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

2l para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N Y
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucion contractual

1 DATOS DEL NuUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggolreeéchleonr;ede elaboracion Supervision
J Tl?écnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NuUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 |bidem.

25 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........ccocccvvvnnnenn. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (6]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL o012
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100928

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

0
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA Ogg&;ﬁ%ﬁgl ECONOMICA
TIEMPO?® TARIFA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
30 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

31 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e S OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ o0 | pogTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaidiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el Ilink

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2023-CS-MDSS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La natificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




