BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
« Abe corresponda, y por los proveedores.
Adveriencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
v ¢ proveedores.
) Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2024-MPC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN,
PROVINCIA DE CELENDIN, REGION DE CAJAMARCA”, CUI
2446690.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
0 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

SECCION ESPECIFICA
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
RUC N° 20148289825

Domicilio legal . Jr. Jose Galvez N° 614-Celendin

Teléfono: 976-555214

Correo electrénico: . oficinadeabastecimiento2024@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION DE

CAJAMARCA?”, CUI 2446690.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 75,047.48 (SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE

CON 48/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE

2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
(67,542.74) (S/82,552.22)
SETE(E/T?AS\(()‘gI\I‘l?:)O MIL SESENTA'Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS MIL
CUARENTA Y SIETE CON QUINIENTOS QUINIENTOS
48/100 SOLES) CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS
’ 74/100 SOLES. CON 22/100 SOLES.
Importante
e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento
contratacion

Documento
técnico

y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02, de fecha 18
" de marzo de 2024.

y fecha de aprobacion del expediente Resolucién deGerencia de
. infraestructura, de fecha 10 de

octubre de 2023.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial ind

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

icado en las bases aprobadas.

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de TREINTA (30) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, sito en Jr. Jose Galvez N° 614-Celendin
Recoger en : Oficina de logistica sito en Jr. Jose Galvez N° 614-Celendin
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00 (Cien con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 5.00 ( Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
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1.11.

1.12.

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en diario oficial El Peruano el 13 de
marzo del 2019.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modifica
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto
Supremo N° 250-2020-EF. Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Cadigo Civil..

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

\_
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

2.4.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00763010309
Banco . Banco de la Nacién
N° CCI® . 018-763-00763010309-36

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

9

13

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

0,
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m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios4.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestiébn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

14
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La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.

2.6.

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Celendin sito en Jr. José Gélvez N° 612-614- Plaza de Armas, Distrito de Celendin y Provincia

de Celendin- Departamento de Cajamarca.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO llI
REQUERIMIENTO

EJECUCION DE OBRA: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE
LALOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE
CELENDIN-REGION DE CAJAMARCA”.

3.1

3.1.1.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacion de la ejecucion de la obra: “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LALOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA
DE CELENDIN-REGION DE CAJAMARCA”.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El fenémeno del Nifio Costero de enero a marzo del 2017 trajo como consecuencia las pérdidas
materiales y humanas en diferentes zonas del Per que afecto en su mayoria a infraestructura
de saneamiento, pistas y veredas, puentes, colegios, vias de comunicacién, etc.; es por ello
tomando como antecedentes se puso en plan las medidas de mitigacion y reconstruccién de
las zonas afectadas y siguiendo como referencia el Informe Técnico N° 024-2017/VMVU/PMIB-
y encomenderos desarrollado por el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del
Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento; a fin de alcanzar los objetivos planteados
en la fase de inversion del proyecto, por lo que se considera que los plazos de ejecucién y los
rendimientos son los adecuados para la calidad afectada.

Asi mismo el presente expediente se realiza con la finalidad de tener una real dimensién de las
metas fisicas y financieras de la obra, el mismo que se ha logrado teniendo los metrados,
analisis de costos unitarios, costos, presupuestos, planos programacion, etc.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de la ejecucion del presente proyecto es generar las actividades que deben
desarrollar, para ampliar y mejorar y rehabilitar el sistema de saneamiento basico de la localidad
de SAN ANTONIO.

UBICACION DEL PROYECTO.

A. UBICACION
El proyecto a ejecutarse, se encuentra ubicado en la localidad de SAN ANTONIO del distrito
de CELENDIN, provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca, esta ubicada a una altura
promedio de 2626.00 m.s.n.m.

Esta comprendida en:

4 REGION . Cajamarca
v PROVINCIA : Celendin
v DISTRITO : CELENDIN
v LOCALIDAD : SAN ANTONIO
COORDENADAS UTM
v ESTE : 805199.00
v NORTE : 9240212.00
4 COTA : 2626.00 m.s.n.m.

B. POBLACION BENEFICIARIA

LOCALES PROYECCION A
FAMILIAS PUBLICOS 20 ARIOS
32 - 160 personas
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PLANO DE UBICACION
El plano de ubicacion/ localizacion se presenta en coordenadas UTM WGS84 tal como se

observa a continuacion.
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SAP_SAN ANTONIO

RESERVORIO

Fuente: GOOGLE EARTH, elaboracién Propia

C. VIAS DE ACCESO:

El acceso a la localidad en estudio se da a través de una carretera asfaltada.

CAPTACION

TIPO  DE DSITANCI (T)'EMP
DESDE HACIA CARRETER A
A (KM) (HORA
S)
Cajamarca Bafos Asfaltada 6.00 0.28
del Inca
Bafios del La
Inca Encafnad Asfaltada 26.90 0.63
a
La .
o Celendin Asfaltada 62.50 1.5
Encafada
SAN
Celendin ANTONI Afirmado 10.00 0.5
O
TOTAL 105.40 2.91

D. GEOGRAFIA Y TOPOGRAFIA:

Todo el territorio distrital se encuentra en el valle. Su relieve es llano, destacando desnivel entre
sus elevaciones. La ciudad de Celendin como tal presenta las mismas caracteristicas de la

capital de la provincia con partes llanas y lomas.

Entre sus principales actividades econdmicas se encuentran la agricultura y la ganaderia.

Q
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E. CLIMA, TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES:
El clima de Celendin esta dominado por los efectos moderados de los ANDES. En la ciudad,
es templado; frio en las jalcas y calido en las partes conocidas con el nombre de temple o
criollo. Los meses mas frios son los de noviembre, diciembre, enero, marzo y abril, cayendo en
los tres ultimos fuertes lluvias. Los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre son
soleados presentando fuertes correntadas de viento en el mes de agosto.

F. GEOMORFOLOGIA:
Los paisajes fisiograficos de esta categoria descansan sobre diferentes formaciones
litoldgicas, entre los que se destacan los volcanicos Huambos y Llama compuestas por rocas
extrusivas; el volcanico Porculla y San Pablo por rocas intrusivas; asi mismo descansan sobre
rocas sedimentarias de las formaciones Cajamarca, Yuma Gual y Chulec.

G. RECURSO SUELO:
En términos generales los suelos estan compuestos de una capa superior organica con
presencia de raices de plantas, por lo que se puede categorizar como un suelo fértil y cultivable.
La profundidad efectiva agricola de estos suelos es considerada como superficial,
pedreogosidad superficial moderada, pendiente de 5-12% a 20 — 40%, siendo la erosion de
leve a moderada.

H. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

Segun el censo de poblacién 2017, la provincia de Cajamarca con 316 mil 152 habitantes,
mantiene su hegemonia demogréfica y principal polo de atraccién de inmigrantes y concentra
el mayor volumen de poblacién departamental (22,8%); en orden de mayor a menor volumen
poblacional se ubican las provincias de Norte y Centro, Jaén 183 mil 634 habitantes (13,2%),
Chota a 160 mil 447 habitantes (11,6%), Cutervo con 138 mil 213 habitantes (10,0%) y con
porcentajes menores a 10,0%, las provincias de San Ignacio (9,5%), Hualgayoc (6,5%),
Celendin (6,4), Cajabamba (5,4%), San Miguel (4,0%), San Marcos (3,7%), Santa Cruz (3,2%),
y finalmente Contumaza(2,3%) y San Pablo (1,7%).

GRAFICO N° 1.2
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: POBLACION CENSADA, SEGUN PROVINCIA, 2007

(Miles)
- il
Cojamarca 316.2 ns
Jaén 13,2
Chota 11.6
Cutervo 10,0
San Ignacio 95
Hualgayoc 89.8 as
[ Celendin 88,5 - 84
Cajabamba 54
San Miguel 56,1 W
San Marcos 17
Santa Cruz 12
Contumaza 23
San Pablo 1.7

FUENTE: INEL - Connos Nacionales 2007; X1 de Polilsgion y W de Viviends

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y CULTURALES
A continuacion, se detalla algunos puntos relevantes:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
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ARTESANIA

La confeccion del sombrero es predominante y por este hecho, es fuente de ingresos para
algunos pobladores, son las mujeres shilicas las que confeccionan estos sombreros utilizando
la paja toquilla traida desde el departamento de San Martin (generalmente de Rioja). La venta
de los sombreros es realizada en la plazuela Juan Basillo Cortegana (conocida como la
Alameda), todos los domingos.

ACTIVIDAD AGRICOLA

Es una de las actividades mas importantes que realizan los pobladores celendinos siendo su
comercio no significativo, destinandose dichos productos al consumo directo.

Se estima que las tierras agricolas suman un total de 45,509 hectareas, en los que se cultiva:
maiz, el trigo, la cebada, la papa, la oca, la arveja, también en algunas zonas se cultiva el café,
la coca, el cacao, arboles frutales.

ACTIVIDAD GANADERA

Dando prioridad a la crianza de ganado vacuno (para la produccién lechera en su gran
mayoria), el ganado vacuno que se cria en gran mayoria es el criollo, pero también razas como
Brown Swiss y Holstein.

ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL

Celendin es una de las provincias mas destacadas de la region de Cajamarca por su variada
diversidad cultural y ecolégica.

INDICE DE DESARROLLO HUMANO

El Indicé De Desarrollo Humano (IDH) mide el logro medio de un pais en base a tres
componentes: la extension de la vida (cuyo indicador es la esperanza de vida), el logro
educativo (cuyos indicadores son dos partes de alfabetismo y una de matricula bruta en el
sistema regular) y el acceso a recursos (el indicador de PBI per capita o ingreso familiar). Segun
la evolucion en el ranking de IDH, en el 2003 la region se ubico en el puesto 22 y en el 2005 en
el puesto 19 con un IDH de 0,54. A pesar de haber mejorado 2 posiciones en el lapso de tres
afios, los niveles de desarrollo en la regién son los mas bajos del pais, superando solo a 5
regiones.

Los indicadores de desarrollo de la region (cuadro N° 15), que son parte de las variables de
IDH, muestran que, en Cajamarca las personas tienen 69 afios de esperanza de vida al nacer;
el 80,9% de la poblacion esta alfabetizada; la tasa de logro educativo es de79,2% y tienen S/.
216,7 nuevos soles como ingreso familiar mensual. Al desagregarse este IDH segun provincias,
la situacién no es tan dispersa como en el caso de la Libertad.

En general, la diferencia de IDH entre las diferentes provincias enes minima y esta alrededor
de 0,1 puntos. La mayoria de las provincias tienen un IDH 0,5 lo cual esta a 0,2 puntos debajo
del IDH de Lima.

1.6 REGION CAJAMARCA: INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO SEGUN PROVINCIAS, 2005
ran
poma(-:o‘?:.zoos IDH ld.cp\.dd.a :: -Il:.b...tl‘::no -::a:c‘::. Tl.:;r:. ::::II.I:
habltantes) 2008 nacer (%) secundaria educativo maensual
(Afhos) (%) (Ye) (NS/.)
Region Lima 7 819 436 0.7 75,8 87.5 89,2 a7 ear.y
Region Cajamarca 1350023 05 60,4 80.9 8.7 792 2167
Cajamarcn 277 443 0e 699 839 72 816 2266
> 74 948 05 603, 196 0z 166 212
Colondin 49 006 05 66,1 9.7 731 7.5 2236
Chota TGS AYY 08 RAN ) R 74,5 B % .
Contumaze 32 406 06 70 913 7.2 868 240.5
Cutervo 142 633 06 69,1 7B rea e 208.3
Huslgayoco 9 076 0s 684 69.0 705 895 2162
Jaen 179 699 06 696 86.4 784 837 2182
San ignacio 127 523 06 678 842 754 813 2008
San Marcos s 0,5 676 759 73,0 749 2134
San Miguel 56 497 085 698 827 7% 805 226,85
San Pablo 23513 05 69,0 793 76 ”n7 2004
Santa Cruz 44211 0.6 7.2 828 839 83.2 2170
Fuente: PNUD - Informe Sobwe Desarralio Fhuamano deld Pao, 2000
Flsborncion DIRTPE - OSEL Cajaurmann
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3.1.5.

3.1.6.

VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
VIVIENDAS

Los materiales que se emplean en la construccion de sus viviendas son principalmente de
material noble en un 90% (en crecimiento); ademas hay viviendas con techos de teja y
calamina, el piso de las viviendas es de tierra y con poca ventilacion; pero también se cuenta
con pisos de cemento pulido. Se caracteriza por el desarrollo de varias actividades en una sola
habitacion.

SERVICIOS DE SALUD

La presencia de alta tasa de desnutricion en nifios menores de 36 meses es de 38.1% ; la
presencia de infecciones respiratorias agudas IRA y enfermedades diarreicas EDAS. Ya que el
consumo de agua no potable es de 67% poblacion y la falta de cobertura del sistema de
saneamiento 62%.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es que la localidad en estudio cuente con un sestea de
Agua Potable eficiente que permita satisfacer sus necesidades bésicas de salubridad de una
manera Optima contando con una captacion, reservorio en buen estado, ademas se esta
planteando la construccion de un sistema de cloracién en ele reservorio para tener una buena
calidad de agua.

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO

Se plantea la reconstruccion de las estructuras existentes que se hayan deteriorado totalmente
y no estén funcionando y la rehabilitacion, mantenimiento de las estructuras que no hayan
sufrido dafio y estén en malas condiciones.

Por lo que se plantea los siguientes componentes de la propuesta:

CAPTACION DE LADERA

RECONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE LADERA:

Se plantea la reconstruccién de la captacion de ladera (Los Cirios 01) que incluye una camara
hameda, camara seca, aletas de encausamiento, filtros, cerco perimétrico, muros de proteccion
de la captacion que se hara de un empedrado con concreto y zanjas de coronacion que sirvan
para un adecuado funcionamiento.

Las dimensiones de disefio estan sustentadas en la memoria de calculo del presente proyecto,
asi como las aletas sirven para el encausamiento del caudal de la captacién tal como se
observan en las siguientes imagenes.

A CONTIl\IUACIC)N, SE PRESENTA RESUMEN DE LOS CALCULOS REALIZADOS PARA
EL DISENO:

RESUMEN PARAMETROS DE DISENO

LOCALIDAD SAN ANTONIO

POBLACION ACTUAL (Po) 160 Hab.

TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.28 INEI al 2007
POBLACION FUTURA 201 Hab.
DENSIDAD POBLACIONAL 5 Hab/viv
DOTACION 80 L/Hab/dia




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

om 0.19 L/S
Qmd 0.24 L/S
Qmh 0.37 L/S

RESUMEN DE CALCULOS DE MANANTIAL DE LADERA

Gasto Maximo de la fuente: 0.40 vs
Gasto Minimo de la fuente: 0.34 vs
Gasto Minimo Diario: 0.27 vs

1) Determinacion del ancho de la pantalla :

Diametro Tub. Ingreso (orificios): 2.0 pulg
Ndmero de orificios: 2 orificios
Ancho de |la Pantalla: 0.90 m

2) Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la camara humeda:
L= 1.24m

3) Altura de la camara humeda:
Ht = 1.00 m
Tuberia de salida = 3.00 pulg

4) Dimensionamiento de la canastilla:
Diametro de canastilla: 6 pulg
Longitud de canastilla: 25.0cm
Ndmero de ranuras: 115 ranuras

5) Célculo de Rebose y Limpia:

Tuberia de Reboso 1.5 pulg

1.5 pulg

Tuberia de Limpieza
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DETALLE ARQUITECTONICO
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CAPTACION DE LADERA: CORTE A-A

Detalle _ seccién A-A _ captacién de ladera
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CAPTACION DE LADERA: CORTE B-B

Detalle _ seccion B-B _ captacion de ladera

DETALLE ESTRUCTURAL
B
[ f . » p - '
[}

CAPTACION DE LADERA: PLANTA

DETALLE EN PLANTA — CAPTACION DE LADERA
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CAPTACION DE LADERA: CORTE A-A

Detalle _ seccién A-A _ captacién de ladera
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CAPTACION DE LADERA: CORTE B-B

DETALLE _SECCION B-CAPTACION DE LADERA

RECONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO — CAPTACION LADERA:

Se plantea la reconstrucciéon del cerco perimétrico que incluird dados de concreto para
evitar que los postes de madera se deterioren por la humedad y presencia de agua, incluira
postes de madera y alambre de plas que rodearan en el perimetro total de la captacion.

El concreto usado en los dados sera de un f'c = 175 kg/cm2
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CERCO PERIMETRICO

Detalle en planta cerco perimétrico de la captacién Los Cirios N° 01

DETALLE TIPICO DE CERCO PERIMETRICO
VISTA 1

CORTE C-C




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

DETALLE _VISTA 1_ CERCO PERIMETRICO

DETALLE LATERAL DE CERCO PERIMETRICO
VISTA 2

DETALLE _VISTA 1_ CERCO PERIMETRICO

RESERVORIO

REHABILITACION DE RESERVORIO

Se plantea la rehabilitacién del reservorio de la localidad beneficiaria que constara de tarrajeo
interior pulido con impermeabilizante de las paredes y el piso del reservorio, tarrajeo del cielo
raso, tarrajeo de las paredes exteriores, tarrajeo de la caja de valvulas.

Al finalizar el tarrajeo se hara un curado con anti sol, pintado de todo el reservorio, suministro
e instalacion de las tapas de metal. Tuberias y accesorios; ademas se realizard la construccion
del cerco perimétrico del reservorio.
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DETALLE EN PLANTA _ RESERVORIO

Detalle en planta de reservorio: caja de vélvulas
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DETALLE PERFIL CAJA DE VALVULAS DEL RESERVORIO
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Detalle de la caja de valvulas del reservorio
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CONSTRUCCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO:

Se plantea la construccién del cerco perimétrico del reservorio con malla metélica y postes de

fierro galvanizado de 2" x 2.5m; también la construccion del cimiento y sobrecimiento en todo
el perimetro del cerco a construir.
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DETALLE EN PLANTA DEL CERCO PERIMETRICO
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Detalle en frontal del cerco perimétrico

VISTA FRONTAL
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DETALLE EN PERFIL DEL CERCO PERIMETRICO

VISTA LATERAL

DETALLE LATERAL DE CERCO PERIMETRICO

o v=

DETALLE DE LA SECCION DEL CERCO PERIMETRICO
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| DETALLE DE PLANTA
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DETALLE DE POSTE METALICO
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CONSTRUCCCION CASETA DE CLORACION - RESERVORIO:

Se plantea la construccion de una caseta de cloracion que es un medio sencillo y eficaz para
desinfectar el agua y hacerle potable. Consiste en introducir productos clorados (pastillas de
cloro, lejia, etc.) en el agua para matar los microorganismos en ella contenidos. Normalmente,
tras un tiempo de actuacion de unos 30 minutos, el agua pasa a ser potable. La caseta de
cloracion incluird paredes de mamposteria y una cobertura de teja andina tipo Eternit, tanque
de cloracion de 600 litros, asi como se muestra en la siguiente imagen:

TUB PARA
LIMRAEZA

PLANTA

T

LOSA OE CONCRETO DL NESERVORIO

CORTEA-A'
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DETALLE EN SECCION DE LA CASETA DE CLORACION DEL RESERVORIO

FILTRO PUERTA CON MALLA
METALICA DE1.80 x 0.70m

VALVULA ESFERICA v
PVC DEAW

RESERVORIO

CORTEB-B'

Detalle en Seccién de la Caseta de Cloraciéon del Reservorio

3.1.7. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Se ha considerado para este proyecto la modalidad de ejecucion por CONTRATA.

3.1.8. PLAZO DE EJECUCION.
La obra se ejecutara en un plazo de 30 dias calendarios, cuyo plazo empezara a regir después
que la Entidad haya cumplido con todos los requisitos estipulados en Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que dicho plazo constituye un Requerimiento Técnico
Minimo de cumplimiento Obligatorio.

3.1.9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial para la ejecucién de la obra es de S/ 75,047.48 (Setenta y cinco mil cuarenta
y siete con 48/100 soles), Dicho valor incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los costos laborales
vigentes de construccion civil derecho de los trabajadores que debe respetarse en la oferta y gastos
administrativos y financieros por parte del contratista; el postor en su oferta debera de consignar con precision
la incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de las operaciones
aritméticas se permita verificar el monto ofertado igual al expediente técnico de obra; idem debera proceder
con la utilidad segin monto considerado por el expediente técnico.
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3.1.10. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a PRECIOS UNITARIOS.

3.1.11. CONSIDERACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico del
proyecto, donde se detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan
para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

Asimismo, el contratista debera tomar en consideracion lo siguiente:

A.

PROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRAS — CPM:

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un
determinado plazo de ejecucién, la cual debe comprender todas las actividades aun
cuando no tengan una partida especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre
actividades que pudieran presentarse. El programa de ejecucién de obra debe elaborarse
aplicando el método CPM.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion
de ejecucion obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de
obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
valorizado en el expediente técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro debera de
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de
ejecuciéon de obra (CPM), concordante con su oferta y programacién, siempre que
mantenga los criterios de ejecucién, secuencia logica de las actividades y plazos
determinados en funcién a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacién de
los criterios establecidos por la entidad, el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:
Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debera presentar los
siguientes documentos técnicos:

1. Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

2. Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de
ejecucion de obra (CPM).

3. Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

4. Calendario de utilizacién de equipo mecanico.

5. Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi
como el desagregado de los gastos generales fijos y variables.

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervisién debera revisar
detalladamente la programacién (CPM), el calendario de avance de obra valorizado
(CAQ), el calendario de adquisicion de materiales y el calendario de utilizaciéon de equipo
y los andlisis de precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados
por el contratista, para ser aprobados por la supervision y la entidad.

RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA:
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacion
afecta el plazo total de ejecucion de obra.

OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA:
Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que deberd incluir como minimo el personal considerado en el
expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida
0 descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de dos
(02) dias calendario, de atenciobn medica u otra causal. El contratista esta obligado a
informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o domicilio electrénico esto ultimo

0
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solo en caso de emergencia, debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision,
sera materia de aplicacién de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se
admitiran ausencias mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del
personal del contratista mayor a 02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento
contractual del contratista.

Importante:
Cualquier tramite de cambio del personal propuesto en la accién contractual, se debera
realizar siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

EJECUCION DE LA OBRA:

e El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la
magquinaria, los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en
consideracion de acuerdo a lo definido en el Expediente Técnico. Asimismo, el
Contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus modificatorias y normas
complementarias, actualmente vigentes.

e Los criterios del disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de la Obra empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de
Gltima generacion acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se
trata de una infraestructura vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos
a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad y de la poblacién beneficiaria.

e Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion de carreteras y
todos sus componentes.

e Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados en la presente Obra

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar una
direccion domiciliaria en la ciudad de Celendin a la que la Municipalidad Provincial de
Celendin le hara llegar las comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucion
de la obra segun declaracién Jurada adjunta.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista respetando las jornales
considerados de acuerdo al régimen de construccion civil para trabajadores de obra en el
expediente técnico aprobado y los sueldos considerados de los profesionales en gastos
generales del de ejecutor de obra del expediente técnico aprobado.

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL:

El contratista deberé establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacion o disminucién de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que
se genere como consecuencia de los trabajos a ejecutarse.

Para tal fin se coordinara con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion
del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad
de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.
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Ademas, se debe cumplir con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cadigo Civil.

. VALORIZACIONES:

e Formade las valorizaciones y facturas.
- Laformade las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista
en coordinacion con el supervisor.
- El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De
acuerdo a las cantidades establecidas en las medidas.

e Valorizaciones Mensuales

- Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los primeros cinco dias del
mes siguiente contados a partir del primer dia habil, en tres ejemplares, acompafiadas
segun el caso por los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por la supervision.

- Los plazos para el levantamiento de observaciones originado por la presentacion
de una valorizacién errada, incompleta, indocumentada o de aspectos técnicos,
seran de responsabilidad del ejecutor de obra sin derecho a solicitar
reconocimiento de gastos generales, por los pagos en los plazos extemporaneos a
lo descrito en el Art. 196° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Valorizacién Final.

- Luego de la recepcién de la obra, el contratista presentara la valorizacién final y
actual, la cual serd sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la
Entidad en forma escrita.

- Esta valorizacion final, debe estar respaldada por:

a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
reclamo legal, deudas y preventas.

b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y
realizadas durante el periodo de ejecucion.

c) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacién final de medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes
a los trabajadores.

f)  Monto total percibido por el contratista hasta la valoracién anterior.

g) Saldo afavor o en contra del contratista.

h) Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de
presentar; ademas de los documentos fijjados en la directiva citada en los
péarrafos precedentes, la copia de la planilla electrénicas correspondiente a los
pagos de mes anterior, Copia de comprobantes de pagos por impuesto de
CONAFOVICER.

J. ADELANTOS:
No se otorgaran adelantos.

K. DE LAS GARANTIAS:
El CONTRATISTA entregara a la suscripcion del contrato las respectivas garantias que
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automética a sélo
requerimiento a favor de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las
emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervision de la Supervisién
de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en
la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perd, no aceptandose por ningin motivo una que no esté
en la mencionada lista.

La garantia, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion
del Contrato seré:

e Defiel cumplimiento del contrato: Cantidad que sera equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato y tendr& una vigencia hasta el consentimiento de
la liquidacion final. Extendida a nombre de la Municipalidad Provincial de Celendin

0
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Las Garantias seran presentadas mediante Carta Fianza emitidas por entidades
acreditadas como lo establecen los parrafos anteriores.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL POSTOR Y CONTRATISTA.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacién expresa a la contratista, y cuyo
incumplimiento podra ser causal de resoluciéon de contrato y seran respetadas en su
oferta para ser admitida.

En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura publica, la contratista
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno a la Entidad.

En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que la
contratista pueda efectuar los trabajos en via publica, el contratista queda obligado a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
Las notificaciones que se generen en Entidad al contratista podran efectuarse ademas
de la forma fisica, a través de correo electronico, la misma que son autorizados y
sefialados en el contrato, de conformidad a lo establecido en el articulo 49° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados
por el personal competente y debidamente foliados, presentados en mesa de partes
de la sede central de la Entidad.

Todos los documentos que se presenten en las ofertas para acreditar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos minimos presentados por el contratista, y suscripcién
de contrato a consideracion de la entidad, seran sometidos a la verificacion posterior
para comprobar su autenticidad.

Los postores que presenten su oferta en consorcio deberan tener en cuenta lo
establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD; Asimismo, de conformidad con el
literal d) del numeral 7.4.2 de la mencionada directiva, las obligaciones o actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion del presente procedimiento de
seleccién son la ejecucion y la liquidacién de la obra, las mismas que deberan figurar
de forma obligatoria en la promesa forma de consorcio. Ademas, aceptan todo lo
corresponde al anexo N° 2 de las bases en lo corresponde al numeral v.

Se podra proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con nimero
de equipo requerido, con relacién a los equipos minimos; asi mismo se debe tener en
cuenta que los equipos considerados en la relacién de equipos minimos de acuerdo a
su capacidad y potencia son equipos que por las caracteristicas de los mismos son
acordes al tipo de terreno para la ejecucion de los trabajos.

de conformidad con el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado; en el cuaderno de obra se anotan en asientos correlativos, los hechos
relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacién
el inspector o supervisor o el residente, segin sea el que efectué la anotacion. Las
solicitudes que se requieran en consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor,
segun corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicacién
escrita.

La habilitacién del RNP como ejecutor de obra, debe estar vigente al inscribirse como
participante, al presentar su oferta y al momento de firmar el contrato. Asimismo, los
postores deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econémica
que el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podran
menores a lo establecido en el expediente técnico, dado que con ello se asegura la
presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la direccion técnica
y por ende se asegure la calidad del proyecto.

3.1.12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

A.

ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicard en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendra lugar la entrega del terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representante de la Entidad efectuaran la
entrega de terreno.
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B. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
e La Entidad pondra a disposicion del contratista el expediente técnico incluido los
planos, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de la obra, en
CDS y en medio fisico.

3.1.13. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

A. PERSONAL.

e El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal
técnico).

e EI Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacién con la
Entidad solicite su sustitucion.

e El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de
influencia de la obra y ademas personal necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

e El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores de condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecuciéon de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material
necesario para tal efecto.

e El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha de informe.

e EL Contratista no podra modificar el listado del personal profesional designado a la
obra y consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la
Entidad.

B. LEYES NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista deber& conocer y cumplir estrictamente
e Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionados con la ejecucién de los trabajos. En caso de existir divergencias entre
estas bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner
en conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la realizacion de los trabajos a
fin de que este determine la accién a seguir.

e Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes

a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del contratista y debera ser reparado por este sin derecho a
pago alguno.

e El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesario a su tramitacion respectiva ante los que pudieran tener jurisdiccion sobre el
sitio de la obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

Ley N° 31954 de presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N° 31955 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Decreto Legislativo N° 1444,

Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Directivas y Resoluciones del OSCE.

C. SEGURIDAD.
e El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando
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terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello
se debera presentar una declaracion jurada donde el postor contara con implementos
de seguridad segun Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR.

El Incidente o accidente resultante de la observacién de esta obligacién correra
Unicamente por cuenta del contratista.

D. MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Todos los materiales, maquinarias y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con
la caracteristica técnica exigida en el expediente técnico y se debera someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
contratista, si esto no concuerda con lo estipulado en el expediente técnico.

Correra por cuenta del contratista las pruebas de los materiales requeridos por el
Supervisor.

Correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al
contratista de su responsabilidad sobre la calidad de materiales y/o equipos.

E. ERRORES O CONTRADICCIONES

El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniendo de inmediato en conocimiento al supervisor.

F. OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista.

A la supervision y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de iniciado el plazo
de ejecucion de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion
e iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias
y comunicaciones. Asimismo, el contratista instalara las facilidades en funcion de la
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes
condiciones.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc.

El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continda
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros
bienes propios o0 ajenos en caso de pérdida correra con los gastos que demanda su
sustitucion.

El contratista debera colocar cercos perimétricos, proteccion, barreras, letreros sefiales
de luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maaquinarias y partes del campamento.

G. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El contratista debera mantener la obra en ejecucion todos sus partes terminados en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o
propiedades de terceros, que de producirse se debera ser inmediatamente reparado.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de una penalidad diaria.

H. TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales del ser el caso lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

3.1.14.

¢ Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.

e Elsupervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista
para la correcta ejecucion de la obra.

e La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no
relevara de ninguna manera.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS

e Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

e El contratista debera identificar utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.

e El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por
lo cual debera cumplir con todas las provisiones.

e El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion, la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

e El contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de obra. Asimismo, sera responsable
de cualquier perjuicio que ocasione.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

e El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
en la ejecucion de la obra.

e El contratista asumira la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
e La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de
herramientas del contratista.

RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

e Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista debera retirar de la obra, la
maquinaria, el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucidn de la construccion total, si hubiera
alguna interferencia debera comunicar por escrito a la Entidad.

e Si el contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica agua,
debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

e Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucién de su
trabajo.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los postores deberan estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de
obras, dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion
de un consorcio, el postor no debera estar inhabilitado, ni con sancién vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para
contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no debera encontrarse incluido
en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requisitos:

El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecuciéon
de la obra.

El postor debe de contar con la Capacidad Libre de Contratacién ante el Registro Nacional
de Proveedores, para poder suscribir contrato y su consecuente ejecucion.

La obra deberd ser ejecutada directamente por el Contratista, no aceptandose
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3.1.15.

3.1.16.

subcontrataciones.

iv.  El postor cuenta con el plantel profesional descrito en el desagregado de gastos generales
del expediente técnico y debe proponer los mismos costos de los gastos fijos y variables
y su incidencia porcentual de dichos gastos en la oferta del expediente técnico para evitar
suplantacion de personal profesional en la obra y tener en la evaluacién el calculo
aritmético exacto de chichos gastos de lo ofertado.

v. De conformidad con el articulo 49.5 del Reglamento, el nimero maximo de consorciados
que podran participar para el presente procedimiento de seleccién es de dos integrantes.

vi. El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
valor referencial de la contratacidn, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.

Se considerara obra similar a: Rehabilitacion, Restauracion, o la combinacion de alguno de los
términos anteriores de saneamiento basico en localidad que incluyan sistema de reconstruccion
de captacion de agua y reservorio con cerco perimétrico, bajo el enfoque de restablecimiento
de los servicios ocasionados por fenémenos de la naturaleza.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
De conformidad con el expediente técnico, para la ejecucion de la obra es necesario contar con
el siguiente equipamiento:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1.00
2 PISON SALTARIN 3.5 HP 1.00
3 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1.00
4 EQUIPO PULVERIZADOR 1.00

Acreditacion: Se acreditara para la suscripcion del contrato y se efectuara mediante: Copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del
equipamiento requerido. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

Asimismo, se aceptaran equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la
relacion de equipo minimo del expediente técnico. Se entiende que los rendimientos de los
equipos mecanicos considerados en los andlisis de precios unitarios del expediente técnico,
responden a condiciones de antigiiedad, operatividad y eficiencia de estos.

Las maquinarias, deben encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar
fallas, que perjudiquen el avance de obra. no seran consideradas las maquinarias y equipos
que no tengan la informacién de antigiiedad, capacidad y potencia de la maquinaria propuesta
requerido por la entidad.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, seran de
su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al andlisis de riesgos de su oferta, la
Entidad ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los
cuales responden al plazo de ejecucién estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por
ser una decision de entera responsabilidad del contratista el movilizar mayores recursos en
equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de
plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

La Entidad considera que, para la ejecucion de la obra, el Contratista debe contar con un equipo
profesional especializado de acuerdo a lo requerido en el expediente técnico; con la finalidad
de garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con los plazos establecidos
en las bases y expediente técnico.
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De conformidad con lo establecido en el expediente técnico, el profesional clave requerido para
la ejecucion de la obra es:

FORMACION
o
N° | ESPECIALIDAD ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA

18 meses de experiencia como: Residente
0 supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o

Tilo profesional asistente de residente o asistente de

Residente de de: Ingeniero civil S Y ]

1 . supervision o la combinacién de estos, en:
Obra o Ingeniero ! s . 9

sanitario la ejecucidn de obra o inspeccién de obra o

supervision de obra; en obras de
saneamiento u obras similares (Computada
desde la fecha de la colegiatura)

Acreditacion: Se acreditara para la suscripcién del contrato.

El titulo profesional sera verificado en el registro de grados académicos y titulos profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU. En caso el titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro,
el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.

La Entidad se reserva el derecho de verificacién y fiscalizacion de la documentacion
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores;
de comprobarse documentacién inexacta o fraguada se informara al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y
documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel 6rgano
que tenga competencia para ello dentro de la organizacion interna de la entidad publica o
privada donde dicho profesional adquiri6 la experiencia, pues solo asi de demostraria
fehacientemente la experiencia adquirida, conforme lo sefiala la opinién No.- 105-2015/DTN,
Hecho que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la entidad.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacion para la
formalizacién contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente
y/o supervisor en otra obra al mismo momento.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiriera para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana
como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir
el contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia que se
pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado
legalmente para ello.
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3.1.17. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

3.1.18.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa o indirectamente por actividades ilicitas dafios,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafas de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

3.1.19. CUADERNO DE OBRA

3.1.20.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el cuaderno de obra debidamente legalizado y
foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente.
Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de
obra, tal como lo estipula el Articulo 191 del RLC.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables,
correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no
pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecucion de la obra, el original
quedara en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de
ella, firmando al pie de cada anotacidn el supervisor o residente, segin sea el que efectud la
anotacién. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en
el cuaderno de obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista 0 su representante
legal por medio de comunicacién escrita.

Asimismo, el contratista anotard las instrucciones del supervisor y sus observaciones, ademas
de cualquier hecho o acontecimiento importante de la obra. La entidad y el supervisor tendran
derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar sus observaciones, cabe
indicar que el plazo de ejecucidn de la obra son dias calendarios, por lo que se debe preceder
a hacer las anotaciones en los dias efectivos trabajados.

El contratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor, copias del cuaderno
de obra.

El cuaderno de obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el cuaderno de obra sera
entregada a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega de
cuaderno de obra a la Entidad.

El contratista deberd tomar las previsiones del caso, bajo cualquier circunstancia se produzca
la ausencia del residente de obra, hecho que debe ser comunicado al supervisor de obra, quien
bajo sus funciones tomara las acciones correspondientes, asi como la permanencia de los
profesionales en obra.

DE LAS PENALIDADES:
ElI CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total por la ejecucion de la obra.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. La penalidad se aplica automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
férmula:
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Penalidad diaria= 0.10 x monto del contrato vigente

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del contrato, de llegarse a este

0.15 x plazo en dias

tope la Municipalidad Distrital de la Encafiada podra resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de otras penalidades segun lo establece

el Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

OTRAS PENALIDADES
NG Supuestos de aplicacién de Forma de Procedim
penalidad célculo iento
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
d|as_ . de_s,de el Inicio .d,e su 0.1 UIT por cada ,
participacion en la ejecucién del dia de ausencia Segln
contrato o del integro del plazo de informe del
1 ) - ) del personal en :
ejecucion, si este es menor a los obra en el plazo Supervisor
sesenta (60) dias, de conformidad ep de obra
. i . previsto.
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.
En caso el contratista incumpla con i
su obligacién de ejecutar la 0.1 UIT por cada _Segun
2 | prestacién con el personal acreditado dia de ausencia informe del
o debidamente sustituido. del personal en Supervisor
obra. de obra
Indumentaria e Implementos de
Proteccién Personal:
Cuan_do el contratls_ta permita que el 1/1000 Del monto )
trabajador labore sin ellas o que las d Y Segun
. ) e la valorizacién .
tenga incompletas; lo cual . informe del
3 . . del periodo por i
comprende: chaleco de seguridad, . Supervisor
., cada dia de
casco, lentes, zapatos o botas, segln . -y de obra.
. incumplimiento
la naturaleza del trabajo y, guantes,
cuando corresponda por el tipo de
trabajo
Calidad de Ejecucion:
Cuando se ejecuten trabajos | 2/1000 Del monto de
incumpliendo las  especificaciones | la valorizacion del ~ Segun
4 técnicas, Ademas de la penalidad, el | periodo, por trabajos informe del
contratista debera corregir dicho que Inqqmpl_an las Supervisor
trabajo sin costo alguno para la especificaciones de obra.
Entidad técnicas.
Calidad de Materiales:
Cuando el contratista emplee | 2/1000 Del monto de
materiales que no cumplan los la valorizacién del ,
S L . Segun
requisitos de las especificaciones periodo, por cada :
PR . P ; informe del
5 técnicas. El contratista deberd retirar | caso de material de .

: . . Supervisor
dicho material y reemplazarlo por otro mala calidad a de obra
gue cumpla con las especificaciones retirar. '
técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la entidad
Segur]dad_, ) del Servicio Y'| 1/1000 Del monto de Segun
Sefializacion: R .

. . . la valorizacién del informe del
6 Cuando el contratista ejecute trabajos . . .

. . . periodo, por cada dia Supervisor
sin adoptar medidas de seguridad o

. : o y por cada caso. de obra.
sin realizar las sefializaciones.
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Incumplimiento de Formulacion de
Liquidacion:

Se aplicara penalidad por
7 incumplimiento de la formulacién de
la liquidacion del contrato en el plazo
previsto en las normas de
contratacion publica

Pruebas y Ensayos:

Cuando el contratista no realiza las
pruebas o ensayos oportunamente
para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones. El
plazo que rige para este caso es la
fecha de presentacion del informe
mensual valorizado en la que deben
estar incluidos estas pruebas y/o
ensayos, siempre que en el periodo
de ejecucion respectiva amerita la
realizacion de estas pruebas y/o
ensayos y siempre que el Supervisor
lo considere pertinente.

Segun

1/1000 del monto informe del
contratado Supervisor

de obra.

Segun
informe del
Supervisor

de obra.

1/1000 del monto
de la valorizaciéon
del periodo.

3.1.21. RESOLUCION DE CONTRATO.

La Municipalidad Provincial de Celendin podra resolver el contrato, de conformidad con el
Articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el
Contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido por este.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

3.1.22. RECEPCION DE LA OBRA.

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la Entidad y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, de no
existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la obra y esta en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion, suscribiéndose el
acta correspondiente, en la que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la
entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total
de la obra, la Entidad podra disponer la recepcion parcial de la misma de acuerdo a lo indicado
en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.

De conformidad al articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; se
establece consideraciones respecto a la recepcién de la obra y plazos:

e En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de
obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho
plazo. De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunica a la Entidad, en mismo plazo.

e Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad
técnica, la entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado, cuando
menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin
corresponda a la naturaleza de los trabajos.
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e El colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el representante del Organo de Control
institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepcién de la
obra, la ausencia del veedor no vicia el acto.

e Para el inicio del acto de recepcidn de obra, el residente de obra entrega al comité de
recepcion el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizacién del acto al residente con
la anotacién pertinente del supervisor, de ser el caso.

e Bajo responsabilidad Titular de la entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias
siguientes de realizada su designacién, el comité de recepcién junto al contratista y al
inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las
pruebas operativas que sean necesarias.

¢ Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la
obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de
obra. El Acta de Recepcidn debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista.

e De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no
se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente
de la obra o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar las
observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripcién del Acta o Pliego.
Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones
no dan derecho al pago de ningun concepto a favor del contratista, supervisor o inspector
ni a la aplicacién de penalidad alguna.

e Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista
solicita nuevamente la recepcidn de la obra mediante anotacién en el cuaderno de obra, lo
cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la entidad, segin
corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la anotacion. El comité de recepcion
junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7) dias siguientes de
recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobacion que realiza se sujeta a
verificar la subsanacién de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo
formular nuevas observaciones.

e De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcién, se
suscribe el Acta de Recepcién de Obra.

e En caso el contratista o el comité de recepcibn no estuviese conforme con las
observaciones o la subsanacién, segun corresponda, anota la discrepancia en el acta
respectiva. El comité de recepcion eleva al Titular de la entidad todo lo actuado con un
informe sustentado de sus observaciones en un plazo méximo de cinco (5) dias. La Entidad
se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

e De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a junta de Resolucion de Disputas,
conciliacién y/o arbitraje, segun corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles
posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debid
realizarse.

e Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir
del dia siguiente de la mencionada notificaciéon la Entidad asume la subsanacion de las
observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al
procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone
el numeral 204.3 del articulo 204.

e Todo retraso con la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar
lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se
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refiere el presente articulo pueden ser aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el
Reglamento o el contrato segln corresponda.

e Como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se
encuentra culminada, dispone que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra
tal hecho, a efectos que el contratista culmine la obra, aplicandole penalidad por retraso, y
respecto al supervisor se le aplica una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto
del contrato de supervision. Realizadas las prestaciones para la culminacion de la obra, el
contratista solicita nuevamente la recepcion de la obra, mediante anotacién en el cuaderno
de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad,
conforme al procedimiento sefialado en este articulo; sin perjuicio de resolver el contrato.

e Esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ellos se
hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

e Sipor causas ajenas al contratista la recepcién de la obra se retrasa, superando los plazos
establecidos en el presente articulo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo
de ejecucidon de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente
acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

e Si en el proceso de verificaciéon de la subsanacion de las observaciones el comité de
recepcion constata la existencia de defectos distintos a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcién de Obra, informa a la Entidad
para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.

3.1.23. LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacién el Articulo 209 RLCE: Liquidacién del Contrato de Obra.

El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de
la recepcidn de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro
de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de
la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el
supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias. Dentro del plazo de sesenta
(60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con
célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidaciéon en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el parrafo anterior, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacidn al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun responda, cuando, practicada por una de
las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra este debe pronunciarse
dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo se considera
aprobado o consentido, segun corresponda, la liquidacidn con las observaciones formuladas.

En caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar dentro del plazo previsto en la ley, el
sometido de esta controversia a conciliacién y/o arbitraje, vencido en plazo se considera
consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion incluso las controversias relativa a su
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3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de las mismas, se resuelve segun
las disposiciones previstas para la solucion de control establecidas en la ley y el presente
reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contrataciéon se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante
la ejecucidn del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210 RLCE Efectos de la liquidacion:

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacion
a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el
plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la entidad hasta treinta
(30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto
al contrato.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE.

La entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
contratista ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran
incorrectas 0 que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones
del contrato.

GESTION DE RIESGOS.
El enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la
presente obra.

En ese sentido, durante la ejecucion de la obra, el residente conjuntamente con el supervisor,
deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar
los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando
sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

REAJUSTES

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formas
de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacién de la formula polinébmica precisada en el
Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 11-
79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Por se debe considerar en la oferta
econdmica la fecha de los costos ofertados.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicAndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinémicas prevista en el
Expediente Técnico de Obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de
la construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste
“K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben
aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda.
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A. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1.00
2 PISON SALTARIN 3.5 HP 1.00
3 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1.00
4 EQUIPO PULVERIZADOR 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA
1 Residente de Obra Titulo pr()lfe5|onal de: Ingeniero civil o
ngeniero Sanitario.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° ESPECIALIDAD EXPERIENCIA MINIMA

18 meses de experiencia como: Residente o supervisor
0 inspector o gerente de construccién o jefe de
supervision o asistente de residente o asistente de
1 Residente de Obra supervision o la combinacion de estos, en: la ejecucion
de obra o inspeccién de obra o supervision de obra; en
obras de saneamiento u obras similares (Computada
desde la fecha de la colegiatura)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Rehabilitacion, Restauracion, o la combinacion de alguno de
los términos anteriores de saneamiento bdasico en localidad que incluyan sistema de
reconstruccion de captacion de agua y reservorio con cerco perimétrico, bajo el enfoque de
restablecimiento de los servicios ocasionados por fenédmenos de la naturaleza.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacioni® de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

18

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

)




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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FACTORES DE EVALUACION

CAPITULO IV

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacién:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] *° puntos

19

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA
DE CELENDIN, REGION DE CAJAMARCA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CELENDIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20148289825, con domicilio
legal en el Jr. José Galvez N° 614, representada por[...cccceennn.. ], identificado con DNIN°[......... 1,
y de otra parte [... . ..J, con RUC N° [................ ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia F|cha N[ ..J Asiento N° [................ |
deI Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudadde.................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [........cocoviiiiiiiiiiiieenne ], con DNIN® [..ooeiinininnnnn. ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde ............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-
MPC/CS-1para la contratacion de la ejecucion de la obra “REHABILITACION DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE
CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION DE CAJAMARCA”, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO, DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION DE
CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRZ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

a obligatoria.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

# para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. @
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

27 Ibidem.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
ADJUDICACION SIMPLICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovvvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]29
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%30

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3!

Monto total de la oferta

(G20 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

31 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q
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presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV32

32 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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| 5 | Monto total de la oferta |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV33

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

| 1 | Total costo directo (A) |

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV34
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfﬁgﬁm'o [FACTURADO
1
2
3
4
5

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

87 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

40 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&g@ée RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_?;';ABIO AEAUCJSF:I?&O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-MPC/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
@ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




