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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
o Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L] c
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R ; .
4 ¢ v Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamanfo de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS! EN EL MARCO DEL
DECRETO DE URGENCIA N°032-2023, DECRETO DE URGENCIA QUE

ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION DEBIDO AL PELIGRO
INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023 -
2024) Y OTROS EVENTOS ASOCIADOS A LA POSIBLE OCURRENCIA DEL
FENOMENO EL NINO2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-
MDP/CS

BASES INTEGRADAS

/ CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \
"REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN
EL(LA) MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO
PALCA EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE
PALCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CUI N°

k 2576805. /

PALCA - 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecuciéon de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demoliciéon, renovacion,
ampliacion y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico, direccién técnica, mano de
obra, materiales y/o equipos.

2 De conformidad con el articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023, estas bases las utilizan las Entidades
de los tres niveles de gobierno para realizar contrataciones para la ejecucion de acciones de prevencion en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia como consecuencia del peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno
El Nifio. Dichas contrataciones se encuentran previamente comprendidas en un listado aprobado mediante
Resolucién del Titular de la Entidad. Cabe sefialar que el procedimiento de Adjudicacion Simplificada en el
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 se convoca hasta el 30 de abril del 2024 conforme lo prevé el
numeral 2.5 del articulo 2 de dicho Decreto.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo
N°1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como
las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcién vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién

electrénica: www.rnp.qgob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones sefaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro

de participantes electréonico” publicado en https://www?2.seace.qob.pe/.

e Encaso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancién que le

impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el

particular, se tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones alas bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacidon contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

e No setomaréan en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item
cuando se trate de procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en
las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algln item no
supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

4

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Unavez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segun lo previsto en el literal f)
del numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las microy
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que
es retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento,
siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse
sea una Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
yy

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periédicas, en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
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3.3.

3.4.

3.5.

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracidon como la aplicacién de las férmulas polinébmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
20199463129

Plaza Principal S/N Distrito de Palca — Huancavelica.
943966607

munipalcahuancavelica@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
"REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO
DEL RIO PALCA EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", CUI N° 2576805.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a Setecientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta con 32/100
Soles (S/. 766,860.32), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre

del 2023.

(VR)

o
Valor Referencial Limites

Inferior Superior

(S/. 766,860.32)
Setecientos Sesenta y Seis Mil
Ochocientos Sesenta con
32/100 Soles, Incluido IGV.

(S/. 843,546.35)
Ochocientos Cuarenta y
Tres Mil Quinientos
Cuarenta y Seis con
35/100 soles, Incluido
IGV.

(S/. 690,174.28)
Seiscientos Noventa Mil
Ciento Setenta y Cuatro

con 28/100 Soles, Incluido
IGV.

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de
conformidad con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N° de Resolucién del Titular de la Entidad y fecha de [RESOLUCION DE ALCALDIA
aprobacion del listado de contrataciones a realizar en el . N°124-2023-ALC/MDP-HVCA

marco del DU N°032-2023

27-09-2023]

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

N°y denominacién del documento y fecha de [MEMORANDO N° 056-2023-

aprobacion del expediente de contratacion . ALC/MDP-HVCA
29/09/2023]
Documento y fecha de aprobacion del expediente [RESOLUCION GEERENCIAL
técnico . N°053-2023-MDP-GM
18/09/2023]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamento : 1 Recursos Ordinarios
Rubro : 00 Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Palca, sito en
el segundo piso de Plaza Principal S/N.

Recoger en . Unidad de Logistica, Almacén y Control Patrimonial de la
Municipalidad Distrital de Palca, sito en el tercer piso de Plaza
Principal S/N.

Costo de bases . Impresa: Diez con 00/100 Soles (S/. 10.00).

Costo del expediente . Impreso: Doscientos Cincuenta con 00/100 soles (S/. 250.00).

técnico Digital: Cinco con 00/100 soles (S/ 5.00).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que
el participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario
debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios
correspondientes.

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede
exceder el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresay digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023 Ley N° 31638.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal 2023 Ley
31639.

Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polindmicas. - Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y su modificatoria vigente - Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Reglamento Nacional de Edificaciones. - Directivas del OSCE.

Cadigo Civil.

Decreto Supremo N° 008-2023-PCM.

Decreto Supremo N° 152-2023-EF.

Decreto Supremo N°011-79-VC.

Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia
de contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencion debido al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos
asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno El Nifio.

Resolucion de Alcaldia N° 124-2023-ALC/MDP-HVCA, aprobaciéon del listado de
contrataciones a realizar en el marco del DU N°032-2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ’
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N°3)

7

8

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N°4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacibn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los
establecidos en este acépite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de
la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

e ®  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Importante para la Entidad

De conformidad con el numeral 9.1. del Articulo 9 del Decreto Legislativo N°1553, Decreto Legislativo
que establece medidas en materia de inversién publica y de contratacion publica que coadyuven al
impulso de la reactivacién econdmica, las Entidades estan autorizadas para que en el Afo Fiscal
2023, en los documentos de los procedimientos de seleccién que se convoquen bajo los regimenes
de contratacién del Sistema Nacional de Abastecimiento establezcan que el postor adjudicado tiene
la facultad de optar, como medio alternativo a la obligaciébn de presentar las garantias de fiel
cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencion
del monto total de la garantia correspondiente. En caso la Entidad considere pertinente incorporar
dicha prerrogativa, incluir el siguiente texto respecto a los requisitos previstos en los literales a) y
b), seguin corresponda®:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o solicitud de retencion de la garantia segun lo
previsto en el Decreto Legislativo N°1553.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o solicitud de retencion de la garantia
segun lo previsto en el Decreto Legislativo N°1553, de ser el caso.

Eliminar nota luego de culminada la elaboracion de las bases

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N°1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los
documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecuciéon del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

10

11

12

13

Cabe precisar que la Entidad solo puede incorporar la prerrogativa prevista en el numeral 9.1. del Articulo 9 del Decreto
Legislativo N° 1553, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 9.3 del mismo articulo, de acuerdo
a lo siguiente: (i) El plazo de la prestacion sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y, (i) Se considere, segin
corresponda, al menos dos (02) valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente
texto:

1)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda.

m)

n)
0)

p)
a)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?S,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria
en Gestion Ambiental, Ingenieriay Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisidén y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cobmputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se

14

15

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por
paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores alafecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar
plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el numeral 139.3 del articulo
139y el numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consignha
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las microy
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos arealizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento y numeral
151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse sea
una Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario;
Y,

c) El pago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periddicas, en funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N°1) o en la
solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que
tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las
responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto
Supremo N°076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en
el exterior tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perd, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte
del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la
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Apostilla de la Haya"'.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias h&biles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de
Partes de la Municipalidad Distrital de Palca, sito en: Plaza Principal S/N del Distrito de Palca,
Provincia y Departamento de Huancavelica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

Importante para la Entidad

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo
del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo
194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto
al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la
valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido
articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual
del SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccidn para la ejecucion de obras, convocados a partir de la
entrada en vigencia de la Directiva N°001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones
de obra a través del SEACE™®.

Mediante comunicado el OSCE publicay difunde la relacion de Entidades obligadas a
usar la seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las
valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra
publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de sesenta dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

8 Aprobada mediante Resolucién N°002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
a publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

"REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO
DEL RIO PALCA EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" — IOARR CUI N° 2576805

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. NOMBRE DEL I0OARR
“‘REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) MARGEN IZQUIERDA Y DERECHO
DEL RIO PALCA EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2576805.

2. CODIGO UNICO DE INVERSION
Caddigo Unico de Inversién: 2576805

3. APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Resolucién Gerencial N° 053-2023-MDP/GM 18 de setiembre del 2023

4. APROBACION DE ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
Resolucién Gerencial N° 053-2023-MDP/GM 18 de setiembre del 2023.

5. UBICACION
Departamento : Huancavelica
Provincia : Huancavelica
Distrito : Palca
Lugar : Palca

MAPA POLITICO DEL PERU
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MAPA PROVINCIAL DE HUANCAVELICA MAPA DISTRITAL DE PALCA

1 Huayllahuara
2 Pilchaca
3 Izcuchaca

4 Conayca
5 Mariscal Caceres

Huancavelica

Acobam

- Angaraes s

Acobambilla

Castrovirreyna

Distritos de la
provincia de Huancavelica

Huaytara

6. ANTECEDENTES

Las intensas lluvias y los efectos negativos generados sobre la zona en mencién conllevaron a la
necesidad de brindar proteccion civil inmediata en la localidad de Palca, Distrito de Palca, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica.

El PCM Presidencia de Concejo de ministros, mediante su plan de emergencia plantea la ejecucion
de medidas y acciones de excepcién, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitacion en las
zonas afectadas por desastres a consecuencia de caidas de huaico, deslizamientos, desborde de
rios entre otros, debido a intensas precipitaciones pluviales, que su vez afectara a los departamentos
de Junin.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL IOARR

En el Rio Palca; se priorizaré la proteccion de la poblacion, viviendas e infraestructuras empleando
muros de contencion de tipo concreto ciclépeo, asi como la descolmatacién del mismo.

Todo ello con la finalidad de disminuir la erosién del cauce del rio en ambos méargenes en los tramos
indicados, asi como la descolmatacién del mismo por todo el material arrastrado en épocas de
avenidas y el conocimiento de medidas preventivas y de rehabilitacion de infraestructura. Los muros
de contencidn planteados presentan el siguiente esquema

MURO TIPO | MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA

Tuberia de drenaje de PYC
de 3" cada 1m

Relleno con Piedra Mediana
Max. 6"

0 o Relleno con Material de
= \ Prestamo
20% de comp.

1.00

NAMO |1}

NACM [[hVE!

NTN  |NIVELTERRENO NATURAL \ Relleno con Material

0

CONCRETO Propic g
| namo _CICLOPEO 20% de comp.
L= |Fre=210+30%PM
e &77 e 2 LY ML
ol 10 ~
W[ W \\ o
R 5 - — 7 o

e — L

MURO TIPO I CORTE A-A

1750

N Escala
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De acuerdo a los estudios basicos realizados se requerira de 1 muros de contencion tipo concreto
ciclépeo 25 ML y 91 ML, el esquema presentado sera empleado en 116.00 m en el margen derecho
e izquierdo respectivamente del Rio Palca desde la progresiva:

poo| ~ Repaciondelmuode | o ooeoha | m | 25 | Soo6e6%6 | G60087262 | 5026971788 | @eorioniz2
contencion del Rio Palca

geo|  Repanaciondelmuode o erda | m | ot | sooesarose | s0m0s0ses | 02612015 | 80ti2nose
contencion del Rio Palca

8. PLANTEAMIENTO DEL IOARR

Los dafios producidos al muro de contencion existente, vulnera la proteccion a los servicios basicos,
salud, vivienda, agricultura e infraestructura publica. Las constantes lluvias generaron que el caudal
del rio incrementase considerablemente generando socavacion del rio, asi como el desborde e
inundacién en unos tramos donde colapsé el muro producto del mismo fenémeno. Seguln la visita a
campo se puede evidenciar el desborde del rio en ciertos sectores, perjudicando viviendas, terrenos
y diversas infraestructuras, generando grandes pérdidas econdmicas y poniendo en riesgo a toda la
poblacion que se ubica cercano al margen de este rio si es que no se intervenga inmediatamente.
Todo esto conllevaron a la necesidad de brindar proteccién civil inmediata en la localidad de Palca,
Distrito de Palca, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica con la ejecucion de la
obra: “REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) MARGEN IZQUIERDA Y
DERECHO DEL RIO PALCA EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA
DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

9. ANALISIS TECNICO DEL IOARR:

De acuerdo a los estudios basicos realizados se requerira de un muro de contencién tipo concreto
ciclépeo de 2.55m de ancho en su base y 0.60m de ancho en la parte mas alta, asimismo este
tendra una altura total de 3.00m.

MURO TIPO | MARGEN DERECHA E IZQUIERDA

Tuberia de drenae ce PYC Releno con Pedra Mediana
de 3" cada Im Max. &

Relena con Matedal ce

&
4 Prestamo
20% de comp
NAVE | an | 2_//&,
namo | AGUA | NAME \ 5%
I 18 . NAMO
e i i g Redena con Matedal
: CONCRETO Progic
NAMO CICLOPEO 20% deo comp
Lol | F'c=210+30%PM
< NIN
L
10
-~
B o :

MURO TIPO I CORTE A-A
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10.

METAS FISICAS

Renovacion de 120 ml de muro de contencion en el rio Palca, Distrito de Palca, Provincia de
Huancavelica, Departamento de Huancavelica, Como medidas de accion inmediata y necesaria,
destinadas a la respuesta y rehabilitacién de las zonas afectadas del distrito de palca que se

realizard en 90 dias calendarios por contrata indirecta.

11. COSTO DE LA OBRA
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
PROYECTO : REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO PALCAEN LA
LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
LUGAR : DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DISTRITO DE PALCA
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)
01 RIOPALCA S/, 533,756.22
COSTO DIRECTO S/. 533,756.22
GASTOS GENERALES 11.76% SI.  62,749.79
UTILIDAD 10.00% SI.  53,375.62
SUB TOTAL S/. 649,881.63
IGV 18% Sl 116,978.69
TOTAL PRESUPUESTO BASE S/. 766,860.32
12. PLAZO DE EJECUCION
Tiempo (Semanas)
ITEM ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9110 (11 |12 |13
1 EJECUCION X X X X X X X X X X X X
2 LIQUIDACION X

13.

La duracién de la ejecucion de la obra serd, por un periodo de 90 dias calendarios.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Se encuentra detallado en el Expediente Técnico que seré entregado en CD y contiene lo

siguiente informacion:

indice General

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Ingenieria de proyecto

Especificaciones técnicas

Hoja de metrados

Presupuesto

Desagregado de costos indirectos
Presupuesto analitico

Analisis de costos unitarios

Relacién de insumos o materiales

Cuadro de cotizacioén de materiales

Célculo de flete terrestre

Formula polinémica

Cronograma de avance fisico de obra
1Cronograma de avance valorizado de obra
Cronograma de adquisicion de insumos 0 materiales
Panel fotografico

Planos por especialidades

N N N N N N N N N N NN
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v

14.
14.1

15.

16.

17.

18.

19.

IOARR

LUGAR

Anexos

DISPOSICIONES ESPECIFICAS.
DISPOSICIONES PRELIMINARES

a. los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo.

b. todo empleador debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores en

el marco de la ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Administracién Indirecta (Por Contrata).

SOSTENIBILIDAD DEL IOARR
La sostenibilidad del IOARR estara dada por la Municipalidad Distrital de Palca.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratacidn respectivo

PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion de la obra es de Noventa (90) dias calendarios desde el dia

siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias sindicadas en el articulo 176. Inicio del
plazo de ejecucion de obra del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial considera la ejecucién de la obra en su integridad, costos directos,

Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad del Contratista e incluye
el IGV, Tributos, Seguros, Impuestos, Liquidaciones, SENCICO, Impuesto a la Renta,
Imprevistos, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion y
funcionamiento de la obra.

El Valor Referencial de la Ejecucion de la obra asciende a S/. 766,860.32 (SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 32/100 SOLES), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de
la obra.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

REPARACION DE MURD DE CONTENCION: EN EL{LA) MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO PALCAEN LA
LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE

HUAMCAVELICA
: DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA - PROVINCIADE HUANCAVELICA - DISTRITODE PALCA

RESUMEN DE PRESUPUES TO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

0 RIPALCA 8. 533 T758E2
COSTO DIRECTO S1 333736
GASTOS GENERALES 117562635007 114% & 6274879
UTILIDAD 10.00% S 3 375.62
SUB TOTAL S1 649 88163
K5V 18% &, 116 57860
TOTAL PRESUPUESTO BASE S T66 86032
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la

obra ejecutada, es de siete (07) afos, contado a partir de la conformidad de la recepcion
total o parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225 y articulo 173 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SUB CONTRATACION
La subcontratacion estara sujeto de acuerdo a conformidad con el articulo 147 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO.
Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y

sujeto al Articulo 194. Valorizaciones y metrados del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

ADELANTOS DE OBRA.
Se otorgara el Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, segun lo establecido en el Art. 180,

181 y 182 del reglamento de la Ley de contrataciones del estado, previa solicitud contratista
dentro de los plazos establecidos En el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital de acuerdo a la

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, que establece "Lineamientos para el Uso del cuaderno de

obra digital", y asimismo segun lo establecido en Articulo 191. Cuaderno de Obra del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera preparado por el Contratista en

coordinacion con el Supervisor.
El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones:

Valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos, en dos (02)
ejemplares, acompafiadas segun el caso por los coémputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

Contrato de obra y adendas.

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

Informe técnico del residente de contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion de
equipo minio en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el
mes, concusiones y recomendaciones.

Valorizacion.

Resumen de valorizacién.

Ficha de identificacién de obra.

Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

Valorizacion del presupuesto.

Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Gréfico (curvas s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

ANENENEN
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26.

v Calendario de avance de obra valorizado.

v Planilla de metrados.

v' Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15 sefialar
descripcion y fecha).

Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucién.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).

Planilla electrénica del personal pensionista.

Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

Copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder).

Copia de contrato de consorcio (de corresponder).

Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra.
(en todas las valorizaciones).

v otros documentos que considere importante.

SN N N SN

ANIAN

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
fecha no posterior al tltimo dia de tal mes, debiendo tener en consideracion lo siguiente:
Valorizacién mensual, que debe ser presentada por el inspector o Supervisor en tres ejemplares
a la Entidad por Mesa de Partes con Atencién a la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural, una vez aprobada el Contratista generara la factura para proceder al tramite
de pago.

v" Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.

v Factura.
v' Copia de contrato.

Valorizacidn final.

Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentara la valorizacién Final, la cual sera

sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

v' Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas.

v' Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas

durante el periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion Final de Medicién.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los

trabajadores.

v" Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

v" Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.

v/ Saldo a favor o en contra del Contratista

ASRNRN

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

26.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a) ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los tres (03) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcién definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

©/
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b) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

c)

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio fisico. Sin
embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante
la ejecucion y culminacion de obra: “REPARACION DE MURO DE CONTENCION; EN
EL(LA) MARGEN IZQUIERDA Y DERECHO DEL RIO PALCA EN LA LOCALIDAD DE
PALCA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” a través de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Palca.

26.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a)

PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables
de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente). ElI Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucion y/o cambio aprobado por la Entidad.

El contratista debera seguir los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19 segun la RESOLUCION
MINISTERIAL N°448-2020-MINSA. para prevencion y control de la salud de los trabajadores
el postor debera presentar en su propuesta constancia de registro del plan para la vigilancia,
prevencion, control del COVID-19 en el trabajo.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista deberd emplear como personal clave personal técnico y profesional calificado,
con amplia experiencia con la debida especializacion de acorde a su participacion y/o
responsabilidad técnica en la ejecucion de la obra, para tal objetivo el postor debera adjuntar
la documentacion respectiva que contribuya a la correcta ejecucion de todas las partidas
gue contengan el expediente técnico para la ejecucion de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de
la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y
seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad,
la nbmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha de dicho requerimiento. Asi mismo se deberd presentar un cuadro de actividades
programadas para la correcta ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

/
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b)

d)

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre estas Bases y
dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento
del Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir.

v' Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno. El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

v' Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

v" Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA.

MATERIALES

Todos los materiales deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones
y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre
que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique previa consulta y aprobacion
del consultor del expediente técnico y supervisor de obra

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor
y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion
de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el
avance de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma
salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes
o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
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e)

f)

)

Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra seré de acuerdo a la programacion de los
trabajos que comprende la ejecucién de la obra.

LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
entregara La ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto
contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de la
orden de iniciacion de los trabajos.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la
Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia deber& comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el
trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista. Si el
Contratista durante la construccidon del Edificio necesita usar energia eléctrica, o agua,
deberéa hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo
de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos
servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo. Todas las
salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados segin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista
cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de
pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse
de un contrato a suma alzada.

INICIO DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucidon de la obra, sera de acuerdo a lo establecido en el Art. 176°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién

de la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

v' Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucién de la obra, hasta
la culminacién de dicho evento.
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h)

v' En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas
en los literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de
las mismas.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del

expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo

contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra segun lo

establecido en el Art 209° del RLCE y se efectle el pago correspondiente.

La programacion de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra

valorizado que presente el Contratista para efectos de la suscripcion del contrato, debe

adicionarse lo siguiente:

v' La programacion de obra, debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss

v La programacién de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y
vinculacidn con las partidas predecesoras, asi como debe de apreciarse la ruta critica.

v El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programacion
en barras Gantt CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de
desembolsos de la Entidad, realizado con el programa de computo MS-PROJECT u otro
software.

A los dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de obra, el contratista

presentard a la supervision y/o inspector la actualizacion de todos los calendarios y

programacion de obra contractuales (cronograma de ejecucidbn de obra valorizado,

calendario de adquisicién de materiales e insumos, de utilizacién de maquinaria de haber
sido solicitado y programacion en barras Gantt - CPM) a la fecha de inicio de obra.

A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA efectuara

el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se

verificaran los hitos de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias
durante el replanteo de la obra, las analizara a fin de determinar las causas que las genera,
considerando para ello los alcances del contrato de obra.

La realizacién oportuna del trazo y replanteo inicial, servira para identificar, entre otros, la

necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados

oportunamente.

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el

CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico

de revision del expediente técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones

adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de

una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del

Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra 'y

estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la

Recepcidn, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el

estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la

infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la

RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del Articulo

208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de

replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra y demas documentos que

correspondan segun lo sefialado en el numeral XXIll, sin perjuicio de su obligacién de
presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.
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27. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 NIVEL TOPOGRAFICO 1
3 CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G 1
4 VOLQUETE DE 15 M3 1
5 GENERADOR ELECTRICO 200 W 1
6 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 1
7 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 1
8 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1
9 CARGADOR FRONTAL 1
10 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg 1
11 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP 1
12 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP 1

NOTA:

v’ Se aceptard Maquinaria Pesada de igual o mayor capacidad, con antigiedad de
fabricacion no mayor de siete (7) afios a la fecha de presentacion de ofertas.

v El Postor debera acreditar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido.

v De realizarse un compromiso de compra y venta o alquiler debera adjuntar el documento
gue acredite la titularidad de quien firme el compromiso

b)Del plantel profesional

Se consigna el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion conforme al detalle de su perfil minimo y cargo
en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el desagregado del
andlisis de gastos generales del expediente técnico).
El personal clave requerido se solicita de acuerdo a lo establecido en el Expediente
técnico y en razon de las funciones y actividades que dichos profesionales desarrollaran
durante la ejecucién del proyecto y dada también la finalidad y complejidad de la misa.
Dicho personal requerido no tiene relacion alguna con actividades operativas y/o
administrativas. Declaracion Jurada de compromiso del profesional clave debidamente
firmado y sellado; Declaracion jurada de su experiencia del profesional clave,
debidamente firmado y sellado.

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:
¢ Residente de Obra: Ing. Civil, colegiado y habilitado

o Especialista en hidrologia: Ing. Civil, colegiado y habilitado

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

¢ Residente de Obra: Experiencia minima de 2 afios, en obras similares, como
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Jefe de supervision, en la ejecucion de obras iguales y/o similares. al objeto
de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

e Especialista en hidrologia: Experiencia minima de 1 afio, en obras en general,
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Se considerara obra similar al Mejoramiento y/o Construccién y/o Ampliacion y/o
Creacion de Obras de Sostenimiento, Muros de Contencion, Defensas Riberefias
e Infraestructura Vial (Carretera y/o Camino) en infraestructuras publicas
(educativas, sistemas de riego); con componentes de (muro de contencién, obras
de concreto simple, muro de concreto ciclépeo).
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C)De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra Requerimiento

Minimos:

Persona juridica o natural que cuente con RNP de ejecutor de obras vigente, no esté
Inhabilitado ni impedido para contratar con el estado.

Experiencia del Postor — Obligatorio

Se evaluara considerando el monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcién de obra o documento similar que acredite
fehacientemente la culminacion de la obra.

Se considerara obra similar al Mejoramiento y/o Construccion y/o Ampliacion y/o Creacién
de Obras de Sostenimiento, Muros de Contencién, Defensas Riberefas, Proteccion que
incorporen como minimo los componentes de: Obras de concreto ciclépeo, Obras de
Concreto Armado y/o muros de contencion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripciéon
del contrato.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario,
Nno se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Responsabilidades:

e Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el
Expediente Técnico, las Bases, Propuesta Técnica - Econdmica. y de conformidad con
las Normas de Construccion, Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas Técnicas
Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de Riesgo
(Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta
obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucion de la misma.

e Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como
su correcto traslado, almacenamiento y utilizaciéon durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacidn podra dar lugar a la resolucion del contrato por culpa
del Contratista y las consiguientes consecuencias que ello implica.

e Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencién de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e
indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra. Durante toda
la etapa de jecucion de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos dafios que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra. El incumplimiento de esta
obligacién podr4d ser causal de resolucion contractual. Sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista por cualquier dafio material y/o personal que ocasione.

Q/
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El Contratista deber& colocar cercos protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

e Cuando a obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos,
ambientes y otros construidos deberan ser removidos y eliminados por el Contratista a
su costo y de ser el caso seran restablecidos en su forma original. Dejando limpio el
lugar.

e EI Contratista deberéa identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando el
impacto negativo en el medio ambiente.

e Esresponsabilidad del CONTRATISTA ejecutar su prestacion con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso. excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado, teniendo la Entidad la potestad de
aceptar o rechazar dicho cambio, de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialadas, la sustitucion se realizard de acuerdo a lo establecido por el Art. 81° del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios, aprobada por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

e De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la ley de
Contrataciones. En caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables
al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente. Y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de
inspeccién o supervision, lo que genera un mayor costo, El Contratista ejecutor asume
el pago del monto correspondiente por los servidos indicados. el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto de la liquidacion.

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5. del articulo 49 del RLCE En el caso de consorcios,
solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el
objeto del contrato. Asimismo, el area usuaria puede establecer: i) un nimero maximo de
consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacion, ii) un porcentaje minimo de
participacion de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participacion., el area usuaria puede
incluir lo siguiente: 1) El nimero maximo de consorciados sera de 02 (dos).

d) De las Penalidades
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del

/
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retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

C) De las Otras Penalidades
De acuerdo al numeral 62.3 del articulo 62° del Reglamento, se podra establecer
penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad
por mora. Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y montos (en soles)
establecidos en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES
N° | Supuesto de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo | Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre UNA (0.5) UIT .
. , Seglin informe del
el contratista y el personal ofertado y la por cada dia de . .
i o ) inspector o supervisor de
Entidad no haya aprobado la sustitucion del ausencia del
1 } o la obra o sub gerente de
personal por no cumplir con las experiencias | personal en obra . ,
o ] infraestructura, seglin
y calificaciones del profesional a ser | en el plazo
) corresponda.
reemplazado. previsto
Cinco por mil
. . . 5/1000 del Segtin informe del
g
Si el contratista o su personal, no permite el ) i
monto de la inspector o supervisor de
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR L,
2 L valorizacion  del la obra o sub gerente de
DE LA OBRA impidiéndole anotar las ] ] ,
. periodo por cada infraestructura, segin
ocurrencias. , .
dia de dicho corresponda.
impedimento
Ci il
Seguridad de Obra y Sefializacion. - Cuando feo por L
) ] o (5/1000) del Seglin informe del
el contratista no cuente con los dispositivos . .
) monto de la inspector o supervisor de
de seguridad en la obra, tanto peatonal o o
3 ] ] ) , valorizacion  del la obra o sub gerente de
vehicular incumpliendo las normas, ademas . . ,
o o periodo por cada infraestructura, segin
de las sefializaciones solicitadas por la MPT. , .
o , dia de dicho corresponda.
La multa diaria sera de: ) )
impedimento
Indumentaria e Implementos de Proteccion
Personal. - Cuando el Contratista no cumpla
con dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada por la Seglin informe del
Municipalidad. Esta pen.alidad se considerara 271000 del monto inspector o supervisor de
4 por el total de los trabajadores y por el total contratado la obra o sub gerente de
del paquete de obra, es decir si en alguna de infraestructura, seglin
las obras, alguno de los trabajadores no esta corresponda.
debidamente equipado. La penalidad se
aplicara a todo el contrato, la multa diaria
sera de:
Segtin informe del
Ingreso de Materiales. - Cuando el ] 8 )
o ] ) inspector o supervisor de
contratista ingrese materiales a la obrasinla | 1/1000 del monto
5 L ] ) la obra o sub gerente de
autorizacion del supervisor y/o inspector de | contratado . ,
b infraestructura, segun
obra.
corresponda.
Entrega de Informacion Incompleta. L
6 . S/700.00 Seglin informe del
Cuando el contratista entregue
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documentacién incompleta perjudicando el inspector o supervisor de
tramite normal de los mismos (solicitud de la obra o sub gerente de
adelantos y otros), la multa sera por infraestructura, segn
corresponda.
Cartel de Obra. - Cuando el contratista no L.
Seglin informe del
coloque el cartel de obra dentro del plazo ] )
. B inspector o supervisor de
establecido dentro de la programacion de la | 2/1000 del monto
7 o la obra o sub gerente de
obra y de acuerdo a las especificaciones | contratado ) ,
.. , infraestructura, segun
técnicas y/o contrato, la multa por dia de
, corresponda.
atraso sera de:
Cronograma Valorizado al Inicio de Plazo Lo
. Seglin informe del
Contractual. - Cuando el contratista no ] .
i ) inspector o supervisor de
cumpla con entregar el calendario valorizado | 1/1000 del monto
8 o la obra o sub gerente de
adecuado a la fecha de inicio del plazo | contratado . ,
infraestructura, seglin
contractual, en un plazo de 24 horas. La
o , corresponda.
multa diaria sera de:
Cinco or mil ,
P Seglin informe del
) ) (5/1000) del monto | .
Cuando el contratista no realice las pruebas y o, inspector o supervisor de
N de la valorizacion del
9 ensayos oportunamente para verificar la . , la obra o sub gerente de
) ) o periodo por cada dia | ,
calidad de los materiales y las dosificaciones. ) infraestructura, seglin
de dicho
) o corresponda.
incumplimiento
Cinco or  mil
P Seglin informe del
. (5/1000) del monto | )
Cuando el Ing. Residente de la Obra y su L, inspector o supervisor de
de la valorizacion del
10 | personal clave no se encuentra en forma . , la obra o sub gerente de
periodo por cada dia | ,
permanente en la obra ] infraestructura, segin
de dicho
. o corresponda.
incumplimiento
Cinco or mil
P Seglin informe del
. (5/1000) del monto | | .
Cuando el Contratista no presenta los o, inspector o supervisor de
. L de la valorizacion del
11 | equipos declarados en la propuesta tecnica o . , la obra o sub gerente de
) periodo por cada dia | ,
estos no encuentren operativos al 100%. . infraestructura, seglin
de dicho
) o corresponda.
incumplimiento
Segtin informe del
Cuando reincide en las observaciones inspector o supervisor de
] ] o, 1/1000 del monto
12 | realizadas a los informes de valorizacion, tratad la obra o sub gerente de
contratado
ampliacion de plazo, etc. infraestructura, segan
corresponda.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
ESTACION TOTAL 1
NIVEL TOPOGRAFICO

CAMION CISTERNA 4x2(AGUA)178-210HP 3000G
VOLQUETE DE 15 M3

GENERADOR ELECTRICO 200 W

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3.
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
CARGADOR FRONTAL

MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg

ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP
MOTONIVELADORA DE 130-135 HP

=

O N U WN
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A) RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado

B) ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia minima de dos (2) afios computados desde la obtencién de la colegiatura, como
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
supervision, en la ejecuciéon de obras iguales y/o similares. De presentarse experiencia ejecutada

paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una
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vez el periodo traslapado.
2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA:

Experiencia minima de un (1) afios computados desde la obtencion de la colegiatura, como
Especialista en Hidrologia, en la ejecucion y/o supervision de obras en general.

Se considerara obra similar al Mejoramiento y/o Construccion y/o Ampliacién y/o Creaciéon de
Obras de Sostenimiento, Muros de Contencién, Defensas Riberefias e Infraestructura Vial (Carretera
y/o Camino) en infraestructuras publicas (educativas, sistemas de riego); con componentes de (muro
de contencidn, obras de concreto simple, muro de concreto ciclépeo).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar al MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
CREACION DE OBRAS DE SOSTENIMIENTO, MUROS DE CONTENCION, DEFENSAS RIBERENAS,
PROTECCION, QUE INCORPOREN COMO MINIMO LOS COMPONENTES DE: OBRAS DE
CONCRETO CICLOPEO EN MUROS, OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN MUROS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacién?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

19

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificaciéon de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el maximo puntaje

Se evaluara considerando el precio ofertado por el
postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el
precio de la oferta (Anexo N°6).

a la oferta de precio més bajo y se otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ?° puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

. 2 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

20

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N°......... ], con domicilio legal en
[ ],inscritaenla Ficha N°[...............oooieis ] Asiento N°[................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [............cccoiiiiiiiiiieeeeeee.l], con DNI N[, ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] % la entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

e Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

31

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta | CALCULO, QUE NO PUEDE SER | [CONSIGNAR
(60) dias desde el inicio de su | MENOR A LA MITAD DE UNA | INSPECTOR (0]
participacion en la ejecucion del | UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de | dia de ausencia del personal en
conformidad con las | obra en el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
con su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE SER | [CONSIGNAR
prestacion con el personal | MENOR A LA MITAD DE UNA | INSPECTOR O
acreditado o} debidamente | UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por cada | CORRESPONDA].
dia de ausencia del personal en
obra.

3 | [INCLUIR OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL
CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N°2 de la Directiva N°012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveesreeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3*.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N°[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE® Si No
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoresf )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIQ],

ANEXO N°1

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE?®

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE3®

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

36

37

38

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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‘ Correo electrénico del consorcio: ‘

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

39

40

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [......ccccccoeevviieeennnne ].
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 41
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
................... Consorc|ado1 Consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\EIEQM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

44 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA-DU-032-2023-SM-4-2023-MDP/CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

°ANEXO N°10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION
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Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA

No CLIENTE OC%],\'IETTSADT%L CON#‘;ATO CFC')ENCTHQA?(E)';S RECEEEE(QXDDEE LA PROXSEIID\IéI:EIEI:TE MONEDA | IMPORTE# T'POV'EETCQ'\SAB'O AIZAU'\C:%gg
1

2

3

4

5

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

EXPERIENCIA
v clENTE | RIETODEL | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IPORTE? | TPORECAYEIC) eacrURado
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION
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Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N°[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Q Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




