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DEBER DE COLABORACIÓN 
 

 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 

competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 

proceso de contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 

de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 

el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 

contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 

Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 

de colaboración. 

 

 

 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

LUCANAS – AYACUCHO 
ADUDICACION SIMPLIFICADA N°.005-2023-MDL/CS 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN GENERAL 
 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

LUCANAS – AYACUCHO 
ADUDICACION SIMPLIFICADA N°.005-2022-MDL/CS 

 
4 

 
 

 

CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia 

a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se 

entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 

por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 

Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases y resumen ejecutivo. 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 

basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades 

del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar 

habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la 

siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 

Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en 

el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en 

https://www2.seace.gob.pe/.  

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados 

o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, 

quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de 

selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que 

haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal 

de Contrataciones del Estado. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 

los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 

Reglamento.  

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 

aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 

presentadas.  

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 

disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 

 

 

 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y 

la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de 

responsabilidades correspondiente. 

 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 

estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 

Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de 

persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el 

caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o 

visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para 

presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida 

con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos 

escaneados. 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta 

las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el 

archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en 

las bases.  

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 

descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio 

en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección 

según relación de ítems.  

 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases 

de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden 

a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección 

específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores 

de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 

Oferta técnica  : 100 puntos 

Oferta económica : 100 puntos 
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1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 

del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 

y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, evalúa 

las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el 

artículo 83 del Reglamento, así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección 

específica de las bases.  

 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima 

y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 

postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 

obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es 

el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de 

procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado 

anteriormente. 

 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se 

otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 

electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 

responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 

solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 

subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de 

la presente sección. 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, 

de ser el caso.  

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo 

estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro 

comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, 

calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  

 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 

cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 

el derecho de interponer el recurso de apelación.  

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 

día de la notificación de su otorgamiento.  

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 

producido. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 

cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 

a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 

del Estado.  

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 

emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 

Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al 

expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por 

la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales 

como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) 

pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la 

Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda. 

 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 

interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro.  

 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 

141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 

en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 

Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 

liquidación final.   

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 

mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 

debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  

 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 

empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 

del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 

número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a 

la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del 

Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 

debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 

del Reglamento. 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 

se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 

estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o 

contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin 

perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a 

las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación 

vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la 

garantía. 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye 

las clasificaciones B+ y B. 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la 

clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 

garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 

revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 

artículo 155 del Reglamento. 

 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del 

treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección 

específica de las bases. 

 

3.6. PENALIDADES  

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 

con el artículo 162 del Reglamento. 

 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 

lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 

monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 

del ítem que debió ejecutarse. 

 

3.7. PAGOS 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, 

según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 

establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  

La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que 

debe emitir la conformidad. 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique 

en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los 

responsables de la demora injustificada. 

 

 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 

164 del Reglamento. 

 

 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

RUC Nº : 20230589446 

Domicilio legal : Jr. Atómico S/N, Frente a la Iglesia, Lucanas, Lucanas - Ayacucho 

Teléfono : 925224157 

Correo electrónico : Municipio_lucanas@hotmail.com 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-

1163, EMP. AY-1161 CCARAPATA PUENTE TORO CORRAL DEL DISTRITO DE LUCANAS, 

PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/ 69,015.66 Soles (Sesenta y Nueve Mil Quince con 66/100 Soles), incluidos 

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de 

obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2022.  

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 69,015.66 Soles  

(Sesenta y Nueve Mil Quince con 66/100 

Soles) 

S/ 62,114.09 Soles  

(Setenta y Dos Mil Ciento 

Catorce con 09/100 Soles) 

S/ 75,917.23 Soles  

(Setenta y Cinco Mil 

Novecientos Diecisiete con 

23/100 Soles) 

 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 132-2023-MDL/A de 

fecha 08 de mayo del 2023 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios. 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas, de acuerdo con lo establecido en el expediente 

de contratación respectivo. 

 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
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1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 120 días 

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben 

cancelar la suma de S/ 5.00 Soles (Cinco con 00/100 Soles), en Unidad de Mesa de Partes de la 

Municipalidad distrital de Lucanas Jr. Atómico S/N, Frente a la Iglesia, Lucanas, Lucanas – Ayacucho  

 

1.10. BASE LEGAL 

- Ley Nª 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

- Ley N° 31084 – Ley del Sector Púbico para el año fiscal 2022  

- Ley N° 31085 – Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022  

- Ley N° 31086 – Ley del endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022  

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF T.U.O Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado  

- Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante el D.S. N° 

344-2018-EF y sus modificatoria según D.S. N° 377-2019-EF  

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC  

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública  

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la MYPES  

- Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Amazonia, de corresponder  

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019  

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 

 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

A. Documentos para la admisión de la oferta 

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado 

o mandatario, según corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 

de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 

mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto 

Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado – PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de 

Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder 

y/o documento nacional de identidad. 

 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 

2) 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 

4). 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 

compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente 

a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que 

se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 

deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro 

de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 

puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 

11) 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en Soles, Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 

dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) 

decimales. 

 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las 

mismas. 

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

Donde:  

 

PTPi  = Puntaje total del postor i 

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 

c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

c1      = 0.70 

c2    = 0.30 

 

Donde: c1 + c2 = 1.00 

 

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a 

los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la 

interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la 

Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE y siempre que el servicio 

web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los 

documentos previstos en los literales e) y f). 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N° 12) 

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 

k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que 

conforman el paquete.  
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l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso 

que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria – SUNEDU.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 

estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 

requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 

documentación requerida en la Unidad de Mesa de Partes de la Municipalidad distrital de Lucanas Jr. 

Atómico S/N, Frente a la Iglesia, Lucanas, Lucanas – Ayacucho. 

 

 
2.6. ADELANTOS 

No se Otorgaràn Adelantos. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Pagos Parciales.  

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 

siguiente documentación: 

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

- Informe de Conformidad de la Unidad de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

1.0 CONSIDERACIONES GENERALIDADES. 

1.1. Antecedentes. 

La Municipalidad Distrital de Lucanas, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, en su programa 

de inversiones para el Año Fiscal 2022, tiene previsto la ejecución de la Consultoría de Obra denominada: 

RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161 

CCARAPATA PUENTE TORO CORRAL DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE 

LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529, por lo que se requiere 

contratar una persona natural o jurídica que se encargue de la supervisión de la obra 

 

1.2. Base Legal. 

 Decreto de Urgencia N° 014-2019. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2020.  

 Decreto de Urgencia N° 015-2019. Ley de Equilibrio Financiero del  

 Decreto Supremo N° 011-79-VC, Régimen de Formulas Polinómicas.  

 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado.  

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por el D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 168-2020-EF.  

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°  

 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 Directivas del OSCE.  

 

1.3. Norma Técnica. 

Serán de aplicación el Reglamento Nacional de edificaciones, así como cualquier otra normativa indicada 

en el expediente técnico.  

Las normas técnicas citadas en el párrafo anterior que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el 

caso, vigentes a la fecha de aprobación del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o priman 

sobre cualquier disposición general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable a 

disposiciones específicas no consideradas en las normas señaladas) 

 

1.4. Objeto de la Contratación. 

El objeto del requerimiento es la contratación de la consultoría de la obra: RENOVACIÓN DE 

PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161 CCARAPATA PUENTE 

TORO CORRAL DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529  
Este nombre debe mantenerse en todos los informes, documentos técnicos y administrativos, oficios y 

otros durante todo el período de la consultoría hasta la liquidación de la supervisión de la obra 

 

1.5. Información Básica de la Obra. 

1.5.1 Nombre de la Obra 

RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161 

CCARAPATA PUENTE TORO CORRAL DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA 

DE LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529 
 

1.5.2 Ubicación Política. 
Región. : Ayacucho 

Provincia. : Lucanas 

Distrito. : Lucanas 
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1.5.3 Ubicación Geográfica. 
 

Nombre del Puente Coordenada UTM Elevación 

Este Norte 

Puente Toro Corral 578116.686  8400683.445  3608.50  

 

 

1.5.4 Código Unificado de Inversión. 
2529529 
 

1.5.5 Nivel del PIP o Inversión. 
Perfil Aprobado 

  

1.5.6 Documento que Aprueba el Expediente Técnico. 
Resolución de Alcaldía Nº. 294-2022-MDL/A 

 

1.5.7 Fecha de Aprobación del Expediente Técnico. 
15/12/2022 

 

2.0 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS. 

2.1 PRESUPUESTO DE OBRA. 

El monto total de consultoría de la obra, asciende a S/. 69,015.66 (Sesenta y Nueve Mil Quince con 

66/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 

total de la consultoría de la obra 

 

2.2 SISTEMA DE CONTRATACION. 

 

Nº Item Descripción del Item Sistema 

Contratación 

 

 

1 

Consultoría de la obra RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL 

(LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161 

CCARAPATA PUENTE TORO CORRAL DEL DISTRITO 

DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, 

DEPARTAMENTO AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529 

 

Tarifas 

 

2.3 MODALIDADES DE CONTRATACION. 

Ninguna 

 

2.4 PLAZO DE CONSULTORIA. 

El plazo de consultoría de la Obra es de ciento veinte (120) días Calendarios, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 

Reglamento y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de la exigencia indicada en la 

Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones 

 

Nº 

Item 

Descripción del Item Plazo de Consultoría 

de la obra 

 

 

1 

Consultoría de la obra RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL 

(LA) CAMINO VECINAL AY-1163, EMP. AY-1161 

CCARAPATA PUENTE TORO CORRAL DEL DISTRITO DE 

LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO CON CUI Nº. 2529529 

 

 

Ciento Veinte (120) 

días calendarios 

 

2.4.1. Plazo de Inicio de Consultoría de Obra. 
El inicio del plazo de consultoría de la obra será de acuerdo con lo establecido en el Art. 176 

del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.  

176.1. El inicio del plazo de consultoría de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones 
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 Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  

 Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda;  

 Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;  

 Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;  

 Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el artículo 181. (de ser el caso).  

 

2.4.2. Previas a la Consultoría de la Obra. 
 Revisión completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilización entre las 

especialidades de presupuesto, planos y especificaciones técnicas) y realizar un recorrido 

de campo a la zona donde se desarrollarán los trabajos, debiendo compatibilizar entre 

ambos.  

 Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de las obras lineales y de las no lineales, 

verificación de niveles, identificar obstáculos e interferencias visibles y detectables para la 

consultoría en obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefónicos, vías 

asfaltadas y monumentos, debiendo comunicar la ENTIDAD mediante el correspondiente 

informe con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas.  

 Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitación del área de trabajo, 

ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de Entrega de Terreno.  

 Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentación necesaria para el inicio 

de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

 Se aperturará el cuaderno de obra digital COD, de acuerdo con la DIRECTIVA N°009-

2020-OSCE/CD, VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS.  
 El supervisor de Obra deberá evaluar permanentemente el desarrollo de la administración 

de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obras, cuando menos, con 

periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el 

caso, alineados al enfoque de gestión de riesgos previsibles durante la consultoría de la obra 

del Expediente Técnico  

 El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la consultoría de la Obra. En razón a que el Contratista es el responsable 

absoluto de la consultoría de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y responder por el 

trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantías existentes de acuerdo a ley, 

por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar 

su concurrencia, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual 

es responsable ante el Estado.  

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad.  

 Los profesionales propuestos se desempeñarán de acuerdo con su designación, cuando las 

condiciones de obra los requieran, y es responsable de contar adicionalmente, de ser 

necesario para la consultoría del contrato con especialistas de otras especialidades sin que 

esto genere un mayor costo a la Entidad  

 

2.5 INICIO DE LA OBRA. 

Consultoría Contractual. 

La programación de obra en barras Gantt - CPM, y el calendario de avance de obra valorizado que 

presente el Contratista para efectos de la suscripción del contrato, debe adicionarse lo siguiente 

 La programación de obra debe obedecer y reflejar a la campana de Gauss  

 La programación de obra en barras Gantt - CPM, debe tener una adecuada secuencia y 

vinculación con las partidas predecesoras, así como debe de apreciarse la ruta crítica.  

 El cronograma y calendario de avance de obra, debe estar vinculado a la programación en barras 

Gantt - CPM, concordantes con el adelanto para materiales y al calendario de desembolsos de la 

Entidad, realizado con el programa de cómputo MS-PROJECT u otro software  




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A los dos (2) días calendario de iniciado el plazo de consultoría de obra, el contratista presentará a la 

supervisión y/o inspector la actualización de todos los calendarios y programación de obra 

contractuales (cronograma de consultoría de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales 

e insumos, de utilización de maquinaria de haber sido solicitado y programación en barras Gantt - 

CPM) a la fecha de inicio de obra 

A partir de la fecha de inicio del plazo de consultoría de obra, EL CONTRATISTA efectuará el trazo 

y replanteo inicial (parcial o total) de obras del proyecto, oportunidad en que se verificarán los hitos 

de control para el trazo y niveles. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, 

las analizará a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del 

contrato de obra 

La realización oportuna del trazo y replanteo inicial servirá para identificar, entre otros, la 

necesidad de adicionales y/o reducciones de obra; los mismos que deben ser gestionados 

oportunamente.  

Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo de consultoría de obra, el 

CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR o INSPECTOR DE OBRA, un informe técnico de 

revisión del expediente técnico de obra, que incluye entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 

riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. (Art. 177 RLCE). 

EL CONTRATISTA deberá basarse en la normatividad vigente para su correcta y oportuna aplicación 

 

2.6 DESARROLLO DE LA OBRA. 

 La fecha de inicio del plazo de consultoría de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra 

digital, con indicación expresa del plazo total de consultoría, así como la fecha de vencimiento 

del mismo.  

 Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la inscripción, 

pagos a (ESSALUD), póliza de seguros y otros, que garanticen el cumplimiento.  

 Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la información 

básica del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.  

 Cumplir con las medidas de mitigación de los impactos ambientales durante el período de 

construcción de las obras, en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigación Ambiental de 

acuerdo a las normas vigentes.  

 Asignar a la obra al personal profesional y técnico idóneo y experimentado ofertado para cada 

una de las especialidades que intervienen en la consultoría de la obra de acuerdo a la organización 

propuesta.  

 Las instalaciones provisionales (caseta para oficinas, guardianías, almacenes, talleres, servicios 

higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), debe reunir las condiciones 

de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, 

dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.  

 En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la información que le permita desarrollar 

eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado, cronograma de avance, 

cronogramas valorizados y planos de avance de obra por frentes de trabajo.  

 EL CONTRATISTA, deberá disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado 

o no calificado, que se asigne a la obra y la SUPERVISIÓN comprobará que su calificación y 

número sean adecuados para asegurar la correcta consultoría de la obra.  

 EL CONTRATISTA Implementará correcciones a las desviaciones al calendario de avance de 

obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL SUPERVISOR. Este punto 

deberá ser considerado en los informes mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de 

Obra.  

 De requerirse la importación de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisición 

de Materiales, se atenderá con prioridad, además se deberá verificar que los materiales y/o 

equipos sean solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la 

oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, 

señalando que cualquier desfase en las fechas previstas; no generará ampliación de plazo.  

 EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo mínimo ofertado en el 

perfeccionamiento de contrato.  

 EL CONTRATISTA deberá cumplir con las recomendaciones y la clasificación de suelos que 

señala el Estudio de Suelos y otros que formen parte del Expediente Técnico aprobado, asimismo 

durante los trabajos de movimientos de tierra deberá contrastarlo con el estudio antes señalado.  
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 Presentar oportunamente las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de 

la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que señala el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así 

como la demostración objetiva de la causal que modifica el calendario contractual.  

 De aprobarse una Ampliación de Plazo, el Contratista deberá presentar el nuevo Calendario de 

Avance de Obra Valorizado, y la Programación en barras Gantt - CPM, modificando las partidas 

afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR con un Informe para su aprobación 

dentro del plazo previsto en el Reglamento de la ley de contrataciones con el estado 
 Asimismo, debe actualizar y presentar el nuevo Calendario de Adquisición de Materiales o 

Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado.  

 En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a 

una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 

acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que 

presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la 

aceleración de los trabajos, de  

 modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal 

hecho en el cuaderno de obra digital. Este nuevo calendario no exime al contratista de la 

responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de 

reajuste. (art. 202 RLCE)  

 De surgir la necesidad de tramitar algún presupuesto adicional, por hechos imprevisibles, 

fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista sustentar ante el SUPERVISOR 

las modificaciones que hubiere.  

 Cualquier error o desfase en la presentación del adicional será responsabilidad tanto EL 

CONTRATISTA como LA SUPERVISIÓN, para este efecto debe tener en cuenta:  

 Los presupuestos adicionales que se generen en la consultoria de la obra serán procesados 

y aprobados, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la normatividad vigente.  

 La planilla de metrados deberá ir acompañada de los croquis o diagramas que permitan su 

identificación, así como las hojas de cálculo que corresponda, para una mayor explicación 
 Los adicionales y deductivos de obra serán aprobadas mediante Resolución o documento 

equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentación con los informes técnicos y legales 

que el caso requiera  

 Los deductivos de obra representan una disminución del contrato principal, por lo que requieren 

ser aprobados por el mismo nivel de aprobación del referido contrato.  

 La emisión del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir los metrados 

de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se formula la liquidación del contrato  

 Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico.  

 Los equipos de precisión a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deben contar con 

sus respectivos certificados de calibración y/o contrastación vigente, los que serán validados por 

la Supervisión.  

 Proponer la mejor opción de consultoría y métodos de construcción, dejando constancia de ello 

en el cuaderno de obra digital. El método deberá ser compatible con el ritmo de consultoría 

propuesto (variable determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su 

calificación. Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos que permitan que la 

obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para 

recuperar el tiempo perdido.  

 Los presupuestos no utilizados por la reducción de obras, no deben ser materia de compensación, 

para la generación de mayores costos en otras partidas  

 

2.6.1 CONTROL DE CALIDAD. 

 Cumplir en forma continua la consultoría de las obras y ceñirse que se ajusten a los diseños, 

trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos 

defectuosos o los que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las 

Especificaciones Técnicas.  
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 Se ceñirá a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del 

Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados, también contempla 

la evaluación de los materiales y equipos de la obra, comprobación de los diseños de mezclas, 

análisis de estabilidad y en general todas las acciones que se requieran para asegurar la 

calidad de la obra.  

 Realizar las pruebas de Control de calidad de los materiales y equipos a ser utilizados en 

obra. Se deberá adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.  

 Consultoría de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales 

como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, 

resistencia de concreto, pruebas hidráulicas (protocolos), entre otros, así como la toma de 

muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su 

conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberán presentar en el Informe 

mensual  

 Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones Técnicas) 

como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en tal sentido los 

resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.  

 Los procedimientos constructivos empleados deben ser los más adecuados para tener una 

obra que cumpla con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que no 

afecte los alcances del Contrato.  

 Cumplir con la consultoría de la obra por medio de la Programación, para lo cual presentarán 

el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos 

informes serán semanales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra. 

Estos informes serán presentados a la Sub Gerencia de Infraestructura y obras.  

 Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los equipos 

y sistemas instalados, con la debida anticipación a la Recepción de la Obra.  

 Presentar los documentos que sustenten la culminación de cada componente y/o sector de 

obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminación de la Obra, para su 

revisión, verificación y aprobación mediante informe correspondiente. Al finalizar la obra se 

entregará toda la documentación que formará parte de la Recepción de Obra 


2.6.1.1 Las Pruebas. 

Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar 

todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo 

funcionamiento de la obra ejecutada.  

El contratista de obra a través del supervisor de obra deberá cumplir con todas las 

pruebas, análisis y/o ensayos solicitados en las especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de Obra, Normas Técnicas Peruanas, y/o Normas del MVCS, 

de igual manera se deberán cumplir con todos los procedimientos, frecuencias y 

disposiciones respecto a la consultoría de las pruebas, análisis y/o ensayos 

estipulados en dichos documentos.  

De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo 

responsabilidad del Contratista la reposición de ellos 

 

2.6.1.2 Servicios de Laboratorio. 

 El Contratista propondrá a empresa especializada en pruebas de laboratorio, 

que cuente con los permisos para llevar a cabo todos los servicios de pruebas 

que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los 

documentos del presente Expediente Técnico.  

 El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar 

apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas 

de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación 

del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del 

Contratista el costo de los mismos.  

 Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de 

control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad.  
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 El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para 

ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de 

laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro 

que incluya el tipo, tiempo, localización y número de cada prueba o muestra 

requerida.  

 Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas 

dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas 

especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada  

 El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las 

actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras 

 

2.6.1.3 Informe de Pruebas. 

 Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio 

presentará para su revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas 

y la información suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos 

propuestos para usarse en la Obra.  

 Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e 

ingresados a la Obra serán remitidos directamente del laboratorio a la 

Supervisión  

 

2.6.2  MATERIALES Y EQUIPOS. 

 Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán parte integrante 

de la obra, no deben tener características inferiores a las indicadas en las Especificaciones 

Técnicas y deben contar con los protocolos/certificados de conformidad respectivos, de 

acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que forman parte de los términos de 

referencia, para lo cual el postor presentará en su oferta una declaración jurada de 

cumplimiento de los materiales establecidos en las especificaciones técnicas.  

 Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisición de Equipos, 

Materiales y otros para su aprobación y trámite de pago en cumplimiento al Calendario de 

Adquisición de materiales.  

 Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán solicitados con la debida 

anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de 

Avance de Obra Contractual.  

 El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales 

en perfectas condiciones de utilización.  

 Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y 

asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión 

y/o Inspección de Obra.  

 En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a 

reclamar ante la Municipalidad distrital de Lucanas en el plazo de hasta 7 días calendario, de 

efectuada la solicitud de la Supervisión.  

 Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la consultoría de 

la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de la situación al Contratista y 

procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a 

reclamación alguna ante la Entidad Contratante  

 

2.6.3  GARANTIAS. 

 EL CONTRATISTA garantizará que la supervisión de la obra será ejecutada en forma idónea 

y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a lo contenido en el expediente 

técnico definitivo, el respectivo contrato y la normatividad vigente al momento de la 

suscripción.  

 EL CONTRATISTA debe ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función 

del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en la norma vigente.  

 En el caso que existan adeudos en el pago de la Póliza, LA SUPERVISION está en la 

obligación de exigir que estos sean descontados de la valorización correspondiente  
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 verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento contractual.  

 El contratista declara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 

a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o 

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato  

 

2.6.4  GESTION DE RIESGOS. 

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la consultoría de la obra y la determinación 

de la parte que debe asumirlo durante la consultoría contractual, son los siguientes: 

 

2. INFORMACION DEL RIESGO 4.3 RIESGOS ASIGNADOS 

3.1 Código 

Riesgo 

2 Descripción del Riesgo 3.3 Prioridad del 

Riesgo 

Entidad Contratista 

R1 Trabajar en un espacio 

reducido a la que sea 

dificultoso de entrar o salir, 

(así como zanjas).  

El riesgo aumenta según la 

profundidad que se tiene  

Prioridad Moderada  

 

 X 

R2 Riesgo geológico que se 

identifica con diferencias en 

las condiciones del medio o del 

proceso geológico sobre lo 

previsto en el área de trabajo 

(captación, manantiales, 

bofedales)  

Prioridad Moderada  

 

 X 

R3 Riesgo de Construcción que 

generen sobrecostos y/o sobre 

plazos durante el período de 

consultoria de la obra.  

Prioridad Moderada  

 

 X 

 

 

3. INFORMACION DEL RIESGO 4.3 RIESGOS ASIGNADOS 

3.1 Código 

Riesgo 

2 Descripción del Riesgo 3.3 Prioridad del 

Riesgo 

Entidad Contratista 

R4 Accidentes del personal 

técnico y obrero durante la 

consultoria del proyecto por el 

incumplimiento de la 

normativa de seguridad y otros  

Bajo prioridad  

 

 X 

R5 Trabajo en excavaciones 

profundas mayores a 5mt de  

profundidad y cercarla el  

perímetro con cintas de 

advertencia, peligro y 

prohibiciones de paso  

Prioridad  

Moderado  

 X 

R6 Conflictos sociales frente al 

proyecto de consultoria  

Prioridad  

Moderado 

 X 

 

 

2.7 OTRAS CONSIDERACIONES. 

2.7.1 CONSULTORIA DE LA OBRA. 

 El Contratista ejecutará la consultoría de obra en estricto cumplimiento del Expediente 

Técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración 

lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar 

como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

incluidas sus Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso.  

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS 

LUCANAS – AYACUCHO 
ADUDICACION SIMPLIFICADA N°.005-2023-MDL/CS 

 

 

25 

 

 

 Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de consultoria 

de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de 

última generación acordes con las tecnologías, a fin de asegurar un producto de calidad, 

estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la ENTIDAD.  

 Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el 

Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento.  

 Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la 

aprobación de la ENTIDAD, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no 

cumpla con los estándares utilizados en infraestructura  

 

2.7.2 DEL SUPERVISOR DE OBRA. 

La Empresa Contratista designará a un SUPERVISOR, idóneamente preparado y de amplia 

experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos 

constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en 

el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán en forma exclusiva para la obra  

 El Supervisor deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que 

va a trabajar en la obra, reservándose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del 

personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para 

desempeñar el cargo encomendado.  

 El Supervisor deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no podrá 

invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra 

lo anteriormente descrito.  

 El contratista de obra deberá cumplir con lo detallado en los numerales del artículo 190 

del reglamento de la ley de contrataciones del estado, respecto al personal ofertado.  

 190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado 

durante el perfeccionamiento del contrato  

 190.2 El personal acreditado permanece como mínimo 120 días desde el inicio de su 

participación en la consultoria del contrato o por el íntegro del plazo de consultoria, si 

este es menor a 120 días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de 

una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia 

del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los 

siguientes casos:  

o muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, 

eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día 

siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización 

de sustitución del personal.  
 190.3 Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede 

solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal 

acreditado.  

 190.4 Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los 

numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que 

motivaron la selección del contratista.  

 190.5 La solicitud de sustitución a la que se refiere el numeral 190.2 se efectúa por escrito 

a la Entidad como máximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos 

previstos en el numeral 190.3, se efectúa quince (15) días antes de la fecha estimada para 

que opere la sustitución. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de 

presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la 

sustitución.  

 190.6 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una 

penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del 

personal en la obra.  

 190.7 En caso el contratista considere necesaria la participación de personal adicional al 

acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la 

Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva 

participación. El contratista no podrá modificar los porcentajes de gastos generales ni el 

monto de la utilidad al momento de presentar su oferta. La inclusión de personal adicional 

no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.  
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Si se detecta que el Supervisor de obra u otro profesional propuesto de modo permanente, 

este laborando en otra obra de la misma entidad, de conformidad al Art. 179 y 190° del 

Reglamento de la Ley, la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso 

36.2 del Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 164° de su 

Reglamento; la penalidad se aplicará por cada profesional ausente  

 

2.7.3 LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS. 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente 

 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con 

la consultoria de los trabajos.  

 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 

realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 

corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno  

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.  

 

2.7.4 EQUIPOS. 

 Todos los equipos y necesarios para la consultoria satisfactoria de los trabajos a realizar, 

deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 

autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.  

 Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la consultoria de las 

obras, corren por cuenta del Contratista.  

 Si el Supervisor demuestra que los equipos, herramientas y andamiajes son insuficientes o 

inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 

Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 

costo 

 

2.7.5 ERRORES O CONTRADICCIONES. 

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector 

 

2.7.6 OBRAS PROVICIONALES. 

 El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que 

deberán quedar habilitados y equipados a los diez (10) días calendario de iniciado el plazo 

de consultoria de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.  

 Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 

comunicaciones.  

 Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 

realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

 El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 

cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante 

aberturas practicables.  

 La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 

empleado.  

 Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 

servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para 

su uso, a criterio del Supervisor  
 Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la consultoria de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por 

cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o 

mantenimiento de estas obras provisionales. 
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 Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá 

mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a 

cabo, debiendo merecer su visto bueno.  

 El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 

propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  

 El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 

campamento donde puedan producirse accidentes  

 El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 

maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía 

pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva 

responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Consultoria  

 El Contratista deberá mantener la obra en consultoria y todas sus partes terminadas, en 

buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos 

o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de 

terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 

Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 

a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 

ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, 

su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria  

 

2.7.7 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LA SUPERVISION. 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice 

las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas 

las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las 

presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la 

correcta y oportuna consultoria de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo 

que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere 

lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable 

con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen 

 

2.7.8 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS. 

El Contratista es exclusivamente responsable de la consultoria y conservación de las obras 

objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de 

responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido 

la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra 

hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales 

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 

construcción o se tienen razones fundadas 

Para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y 

rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de la obra 

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta 

o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.  

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran 

realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no 

pudieran ser comprobados 

 

2.7.9 DAÑOS A TERCEROS. 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. 

La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, 

sin perjuicio de la que la Municipalidad distrital de Lucanas o las empresas de servicio 

ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel 

cumplimiento, de ser el caso 
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2.7.10 VIGILANCIA. 

EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad 

y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante 

los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.  

EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para 

el personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se realizará 

durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los 

horarios que se establezcan 

 

2.7.11 INDEMNIZACIONES. 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o 

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, 

daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas 

aledañas de su influencia, como consecuencia de la consultoria de trabajos, negligencia así 

mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del 

Contratista, inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, 

comprendidas en el área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad 

 

 

2.7.12 MEDICION DE OBRAS. 

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) 

días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario 

para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.  

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de 

acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.  

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no 

se considerarán los materiales almacenados por el Contratista  

 

2.8 VALORIZACIONES. 

2.8.1 FORMA DE VALORIZACIONES Y FACTURAS. 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 

coordinación con el Supervisor.  

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a 

las cantidades establecidas en las mediciones  

 

2.8.2 VALORIZACIONES MENSUALES. 

Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados 

a partir del primer día hábil del mes siguiente a la consultoria de los trabajos, en CUATRO 

(04) ejemplares foliados, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes 

de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.  

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente:  

Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione 

su aprobación por parte de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS y 

LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL una vez aprobado el 

Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago  

1. Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor. 

2.   Factura.  

3.  Copia de contrato. Valorización final 

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual 

será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma 

escrita.  

Esta valorización final, debe estar respaldado por:  

Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal 

y deudas.  
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Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el período de consultoria.  

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los 

trabajadores.  

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 

hubiera.  

Saldo a favor o en contra del Contratista.  

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

fecha no posterior al último día de tal mes, debiendo tener en consideración lo siguiente: 

 

Las Valorizaciones mensuales, debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que 

gestione su aprobación por parte de la SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL, una vez 

aprobado el Contratista podrá solicitar el pago respectivo, para efectos del pago de las 

contraprestaciones ejecutadas por el contratista deberá adjuntar 

1. Informe de conformidad del funcionario responsable de la GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL y SUB-GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS  

2. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)  

3. Contrato de obra y adendas  

4. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).  

5. Informe técnico del supervisor que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, 

relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de 

calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.  

6. Valorización. 

6.1 Resumen de Valorización. 

6.2 Ficha de Identificación de Obra. 

6.3 Reintegro por Valorización (de corresponder). 

6.4 Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales) 

6.5 Formas Polinómicas de Reajuste. 

6.6 Valorización de Presupuesto. 

6.7 Cuadro de Amortización del adelanto directo y de materiales. 

 

7. Gráfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual, acumulado)  

8. Calendario de avance de obra valorizado  

9. Planilla de metrados  

10. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15 

fotografías, señalar descripción y la fecha)  

11. Copia de protocolos de calidad.  

12. Pago de cumplimiento de obligación sociales (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP, 

ESSALUD), según corresponda.  

13. Planilla electrónica del personal pensionista  

14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo  

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad del supervisor de obra  

16. Copia de comprobante de pago del mes anterior  

17. Índices unificados para la construcción, copias de las fórmulas polinómicas del 

expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las 

bases  

18. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo 

y materiales vigentes (de corresponder)  

19. Copia de contrato de consorcio  

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en todas las 

valorizaciones)  

21. Otros documentos de acuerdo a la solicitud de la Entidad  
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2.8.3 ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES. 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:  

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por 

trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos otorgados, 

si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención o 

penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos de referencia o en el 

Contrato 

 Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual  

 Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen 

las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones 

de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material 

y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 

parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las 

especificaciones.  

 Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de 

dependencia.  

 Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 

ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición 

no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión 

del Contrato.  

 

2.8.4 VALORIZACION FINAL. 

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización Final, la cual 

será sometida a la aceptación u observación del Supervisor o de la ENTIDAD en forma 

escrita. Esta valorización final, debe estar respaldado por 

 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo 

legal, deudas y prebendas.  

 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas 

durante el periodo de consultoria.  

 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.  

 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

 Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si 

los hubiera.  

 Saldo a favor o en contra del Contratista  

 

2.9 RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS. 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una 

inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no 

existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento 

todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta 

correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso de que LA 

ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de 

la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo 

indicado en el numeral 208.15 del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

El Contratista proporcionara al Comité de Recepción un juego completó de los planos de replanteo 

para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan 

según lo señalado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en 

la liquidación de la obra.  

El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los 

componentes y/o sistemas que conforman la obra.  

Los plazos se realizarán según lo establecido en el artículo 208. Recepción de la Obra y plazos  
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2.10  OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA. 

EL CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que solicita la recepción 

de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, 

verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra 

1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.  

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al 

inicio obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.  

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra 

para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.  

5. Planos de Replanteo.  

6. Anotación en el Cuaderno de obra digital y fotos.  

7. Pruebas de control de calidad.  

8. Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de 

Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 5.13.- Valorizaciones, EL 

CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor como contenido mínimo  

 El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del 

supervisor de obra, así mismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en 

todas sus páginas por el Supervisor  

 Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 

asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones y 

recomendaciones.  

 Memoria Descriptiva Valorizada  

 Borrador de minuta y declaratoria de fábrica  

 Acta donde conste la capacitación al personal que designe la Entidad en la operatividad de 

los equipos y sistemas que conforman la obra: juegos infantiles (incluye equipamiento), 

módulos sanitarios, módulos eléctricos, etc.  

 Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 

Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 15.- 

Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:  

 Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la 

obra).  

 Declaratoria de Fábrica (Formulario Único de Edificaciones - FUE) aprobada por la 

Municipalidad correspondiente. Si fuera el caso  

 Cierre del Libro de Planillas de la Obra  

 Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, 

horas extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los 

trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.  

 Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago 

de tributos generados por la consultoría de la Obra.  

 Inventario valorizado de Equipos instalados que será entregado al inicio de obra, con sus 

respectivos manuales y protocolos de prueba. Si fuera el caso.  

 Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de 

Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL 

CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva 

Valorizada, (2) Planos post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de 

construcción de la obra).  

 Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la 

Liquidación de Obra, deberá entregar al Supervisor para su aprobación  

 

2.11  CONFORMIDAD DE LA OBRA. 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra 

En caso de atrasos en la finalización y/o recepción de obra  
De acuerdo al Art. 189 del Reglamento, en caso de atrasos en la Consultoría de la Obra y/o 

Recepción de Obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el 

calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensión 

de los servicios de inspección o supervisión lo que genera un mayor costo. 
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El contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios 

indicados conforme a los montos y tarifas del contrato suscrito entre la entidad y el supervisor o 

inspector según corresponda, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del 

contrato de consultoría de obra.  

Durante la consultoría de la obra en caso se presenten atrasos en la emisión de autorizaciones y/o 

documentos que generen un atraso en la finalización de la obra, dicho costo es asumido por la 

Entidad 

 

2.12  CONSIDERCIONES ESPECIFICAS. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA  

EL postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse 

incluido en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. 

Tampoco podrá estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.  

Por ser la prestación para ejecutarse destinada a una obra pública, la cual debe cumplir 

necesariamente las pautas normativas establecidas por el propio Estado, EL postor debe conocer las 

normas y reglamentos que regulan la prestación de este tipo de servicio 

 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra 

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en Consultoría de obras en 

la especialidad de consultoría en obras viales, puertos y afines– Categoría B o superior). 

 

b) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) una vez el valor 

referencial por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto 

de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: supervisión y/o 

inspector de: Creación y/o Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de Puentes 

Carrozables y/o Puentes Vehiculares y/o inspector de mantenimiento periódico y rutinario de 

caminos vecinales. 

 

c) Condiciones de los consorcios 

El número máximo de consorciados es de dos (02). 

 

d) Equipamiento Estratégico. 

 

EQUIPO MINIMO 

RECURSO CANTIDAD 

Nivel de Ingeniero 01 

Estación Total 01 

Oficina en la Zona de Trabajo 01 

Laptop y/o Computadora 02 

Impresora Multifuncional 01 

Camioneta 4X4 01 

 

Acreditación:  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato a 

través de: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 

calificación equipamiento estratégico 

 

Consideraciones a Tener en cuenta  
Se aceptarán equipos de mayor capacidad y potencia a la solicitada en la relación de equipo 

mínimos entiende que los rendimientos de los equipos mecánicos considerados en los análisis 

de precios unitarios del expediente técnico, responden a condiciones de antigüedad operativa y 

eficiencia de estos. 
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Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el contratista movilice a la obra, serán de su 

entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su propuesta; la entidad 

ha determinado tipos y cantidad de equipos que detalla en el expediente técnico, los cuales 

responden al plazo de consultoría estimado en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una 

decisión de entera responsabilidad del contratista, el movilizar mayores recursos en equipos, no 

corresponde reclamo alguno por equipo parado, en el caso de paralizaciones de obra por 

cualquier causa.  

Se podrá presentar equipos de mayor capacidad técnica a la solicitada y en mayor cantidad al 

mínimo requerido siempre y cuando no desnaturalice el alcance del equipamiento solicitado.  

En el caso de un consorcio será válido que la carta compromiso de compra y/o venta y/o compra 

venta y/o alquiler; está podrá ser dirigida a uno de los integrantes del consorcio.  

Se podrá ofertar equipo de condiciones o características similares o superiores a los requeridos 

en las bases, toda esta documentación será presentada para la suscripción del contrato 

 

a. Plantel Profesional. 

EL CONTRATISTA deberá contar con un equipo mínimo de profesionales que, en estricto, 

cumplirán obligatoriamente en la ficha técnica simplificada requerido y detallado en los 

presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a ejecutar.  

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluación de la experiencia efectiva del 

personal profesional clave que será evaluado, sólo será posible de acreditación en el presente 

proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones 

legales para el ejercicio de su profesión, el postor deberá presentar documento del Plantel 

Profesional de Permanencia y Cumplimiento de Coeficiente 1.0 en el lugar de ejecución de obra 

Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Personal 

Especialista asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y experiencia 

 

Plantel Profesional 

Cargo Profesión Experiencia 

Supervisor de Obra Ingeniero Civil Experiencia efectiva mínima de (36) meses como  

Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o 

Inspector de Obra, en Obras de Creación y/o 

Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de 

Puentes Carrozables y/o Puentes Vehiculares y/o 

inspector de mantenimiento periódico y rutinario 

de caminos vecinales La experiencia será válida 

desde la Colegiatura del Profesional  

 

Consideraciones para Acreditación. 

 Para la formación académica se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, se presentará la copia del diploma 

respectivo.  

 La colegiatura y la habilitación serán acreditadas para el inicio efectivo de la obra, teniéndose 

en cuenta que los profesionales deberán entregar su habilitación por el total del plazo de 

consultoria de la obra y/o según su incidencia de participación; esto acorde a la Ley 28858, 

Ley del Profesional de Ingeniería y su Reglamento.  

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento la calificación y experiencia del personal clave y no clave se 

acredita para la suscripción del contrato.  

 La experiencia se acreditará mediante (i) copia simple de contratos y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.  

 La formación académica del personal clave, será a través de la presentación de la copia simple 

del diploma del título profesional correspondiente; siendo en el caso de profesionales 

extranjeros, tal requisito deberá acreditarse además con la copia simple del documento de la 

revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el  

extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa 

especial de la materia. (Opinión N° 220-2017/DTN).  
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 Debe tenerse en consideración que los certificados de trabajo presentados para acreditar la 

experiencia del personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o 

empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o 

cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le 

otorgaron la experiencia que se busca acreditar; de conformidad con la Opinión Nº 

1052015/DTN.  

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.  

 La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la 

Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

Durante la consultoría contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por 

iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al 

personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito 

fuerza mayor. Así mismo, el postor deberá acreditar mediante una declaración jurada la 

participación de cada personal clave 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL  

 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Requisitos: 

 

 

EQUIPO MINIMO 

RECURSO CANTIDAD 

Nivel de Ingeniero 01 

Estación Total 01 

Oficina en la Zona de Trabajo 01 

Laptop y/o Computadora 02 

Impresora Multifuncional 01 

Camioneta 4X4 01 

 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 
 

 

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACION ACADEMICA 

 

Requisitos: 

Ingeniero Supervisor de Obra; Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De NO encontrase inscrito, 

presentar la copia del diploma respectivo.  

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la consultoría 

de la prestación  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato  

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

• Ingeniero Supervisión de Obra: 

Experiencia efectiva mínima de (36) meses como Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión y/o 

Inspector de Obra, en Obras de Creación y/o Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de 

Puentes Carrozables y/o Puentes Vehiculares y/o inspector de mantenimiento periódico y rutinario 

de caminos vecinales La experiencia será válida desde la Colegiatura del Profesional del personal 

clave requerido como supervisor de obra. La experiencia será válida desde la Colegiatura del 

Profesional 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 69,015.66 (Sesenta y Nueve 

Mil Quince con 66/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 

al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 

que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 

corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes Acreditación: supervisión y/o 

inspector de: Creación y/o Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento de Puentes Carrozables y/o 

Puentes Vehiculares y/o inspector de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. 

 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

207,046.98 Soles, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda  

.  

 

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 

de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher 

de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 

Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 

el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor por 

la prestación de servicios de 

consultoría en la especialidad                 

        

 

M >= 03 veces el valor 

referencial:  

                            80 puntos  

 

M < 03 veces el valor 

referencial y >= 02 veces el 

valor referencial:  

                          60 puntos  

 

M >= 01 veces el valor 

referencial  

                         0 puntos  
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

 Metodología para el Control de Plazos. 

 Metodología para el Control Económico de la Obra. 

 Metodología para el Control de Calidad. 

 Metodología para la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Metodología para el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 

metodología propuesta, teniendo en consideración la normatividad 

vigente. 

Desarrolla la metodología que 

sustenta la oferta 

 [20] puntos 

 

No desarrolla la metodología 

que sustente la oferta 

0 puntos 

TOTAL 100 Puntos 

 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 

ochenta (80) puntos. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica 

(Anexo N° 6).  

 

 

 

La evaluación consistirá en asignar un 

puntaje de cien (100) puntos a la oferta 

de precio más bajo y otorga a las demás 

ofertas puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula: 

 

 

Pi =  Om x PMP 

             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 

 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE 

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 

representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 

[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del 

Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su 

Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en 

la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 

[…………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 

siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de 

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 

GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra 

materia del presente contrato.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO1 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 

[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN 

TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 

correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no 

excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, 

bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, 

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 

de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la 

                                                           
1    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI 

ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE 

SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS 

CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO 

INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros 

que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente: 

 

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE 

DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS2 

 

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 

ACCESORIAS]. 

 

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 

impuestos de Ley. 

 

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde [CONSIGNAR 

SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA 

FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS 

CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 

PRESTACIONES ACCESORIAS].” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora3, así como los documentos 

derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, 

irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 

conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE 

GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 

EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

                                                           
2  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
3  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del 

diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe 

consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA 

ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a 

ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 

[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse 

vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 

de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo 

siguiente:  

 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 155.1 del 

artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos 

por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO 

ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de 

caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 

 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista.” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD 

ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido 

de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al 

plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede 

otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 

corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 

características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 

considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 

presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 

obligatoriamente esta cláusula: 

 

CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto 

en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución 

de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 

 

 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad 

al pago. 

 

 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 

y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN 

CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

 

 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar 

el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 

puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES 

(3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 

En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último párrafo 

de esta cláusula por el siguiente: 

 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 

[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 

 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 

LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 

se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 

acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este 

último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de 

gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación 

en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo 

de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, 

de conformidad con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE NO 

PUEDE SER MENOR A 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

NI MAYOR A UNA (1) 

UIT] por cada día de 

ausencia del personal en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR EL ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

 

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE NO 

PUEDE SER MENOR A 

LA MITAD DE UNA 

UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

NI MAYOR A UNA (1) 

UIT] por cada día de 

ausencia del personal. 

Según informe del 

[CONSIGNAR EL ÁREA 

USUARIA A CARGO DE 

LA SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE 

NO PUEDE SER 

MENOR A 1% NI 

MAYOR A 5%] al monto 

del contrato de 

supervisión.  

Según informe del comité 

de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo señalado 

en el numeral 193.3 del artículo 193 del 

Reglamento. 4 

Una (1) UIT por no 

atender las consultas 

formuladas por el 

residente de obra, según 

lo dispuesto en el literal 

b) del numeral 193.10 del 

artículo 193 del 

Reglamento. 

Según informe del 

[CONSIGNAR EL 

ÁREA USUARIA A 

CARGO DE LA 

SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO]. 

 (…)   

 

                                                           
4 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los 

supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, 

se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 

artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA 

ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 

sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 

correspondan.   

 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 

previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 

legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 

y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 

interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles 

a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, 

cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 

directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria 

las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 

privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS5  
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del 

plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 

caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 

llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 

notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 

que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 

del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 

por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 

 

 

 

 

 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley Nº 

27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales6. 

 

 

 

 

 

                                                           
5  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

6  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato 

mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del documento   

 

2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 

social 
  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 

integrante del consorcio 
RUC % 

Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del procedimiento 

de selección 
  

Objeto del contrato 

Elaboración de 

Expediente 

Técnico 

 

Supervisión de 

la elaboración 

del Expediente 

Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del contrato   

Fecha de suscripción del contrato   

Monto total ejecutado del contrato    

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de obra   

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES Monto de las penalidades por mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 

aplicadas 
  

 

7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 

funcionario que emite la constancia 
  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO 

BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE7 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                           
7  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE8 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE9 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o Razón 

Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE10 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

                                                           
8  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
9  Ibídem.  

 
10  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de 

recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada 

cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 

integridad.  

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto 

Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento 

de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el 

contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada 

por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en 

dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO 

DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 

del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los 

términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la 

presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de 

la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de 

selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el 

procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo 

las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado 

con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en 

todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente 

con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni 

suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 11 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 12 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%13 

                                                           
11 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
12 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
13 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

  

 

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 
 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser 

legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido 

con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar 

nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

CONCEPTO 

 

PRECIO UNITARIO 

 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar 

nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es 

la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 

PERIODOS 

DE 

TIEMPO14 

PERIODO O 

UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 

TARIFA15 

TARIFA 

UNITARIA 

OFERTADA16 

TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA  

     

 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden además la 

liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 

N° DE 

PERIODOS 

DE 

TIEMPO17 

PERIODO 

O UNIDAD 

DE 

TIEMPO18 

TARIFA   

UNITARIA 

OFERTADA19 

TOTAL OFERTA 

ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 

 

 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

                                                           
14     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
15     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
16  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
17     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
18     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
19  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 

así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los 

tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar 

nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia 

de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se 

presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente: 

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las 

prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los 

límites del valor referencial sin IGV”. 

 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser 

eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE 

LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa20 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido 

como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas 

jurídicas); 

 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y 

 

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del 

consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita 

por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el 

número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
20    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que 

gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 

CONTRATO O 

CP21 

FECHA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO22 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE23 

DE: 
MONEDA IMPORTE24   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA25 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO26  

1           

2           

3           

4           

                                                           
21  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
22  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
23  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
24  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
25  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
26  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 

COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 

CONTRATO O 

CP21 

FECHA DE LA 

CONFORMIDAD 

DE SER EL 

CASO22 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE23 

DE: 
MONEDA IMPORTE24   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA25 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO26  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

 

 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
66 

 

 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE 

LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto 

establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    

  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación 

de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que 

se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y 

Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en procedimientos de 

selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente 

anexo:  
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL 

CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM 

O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el 

domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la 

prestación. 

 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 

según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas 

en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 

ANEXO Nº 10 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA]  

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 

NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje 

total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en 

la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con 

las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN 

DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 

JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, 

debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-

linea-2-2/. 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la 

condición de micro y pequeña empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 12 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 

SEGÚN CORRESPONDA] 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato 

se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por 

medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea 

posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


