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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
+ Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafiio de Letra . N
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 001-2024-MDLP/CS

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CARHUAN DISTRITO DE LA
PRIMAVERA - BOLOGNESI — ANCASH”.

FEBRERO - 2024

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLP/C — BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLP/C — BASES INTEGRADAS

CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA
20226974807

Pza. de Armas - S/N, La Primavera, Bolognesi, Ancash.
(043) 833016

munilaprimavera2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CARHUAN DISTRITO DE
LA PRIMAVERA - BOLOGNESI — ANCASH".

ITEM DESCRIPCION UNID. CANT.
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
1 TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y SERV. 1

AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL SECTOR CARHUAN DISTRITO DE LA
PRIMAVERA - BOLOGNESI — ANCASH”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/. 119,602.44 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOS

CON 44/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado

al mes de FEBRERO DEL 2024.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior Superior

S/. 131,562.68 (CIENTO

S/. 119,602.44 (CIENTO
DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS DOS CON
44/100 NUEVOS SOLES)

S/. 107,642.19 (CIENTO
SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS CON
19/100 NUEVOS SOLES)

TREINTA'Y UNO MIL
QUINIENTOS SESENTAY
DOS CON 68/100
NUEVOS SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N202 - Formatos para procesos de
contratacién, aprobado mediante Resolucién N° 262-2017-OSCE/PRE del 21 de febrero del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 (CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIOS), en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

N° DE
ENTREGABLES

DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA

.| Alos diez (10) dias calendarios contados a
ENTREGAGLE ‘ PRIMER ENTREGABLE partir del dia siguiente de la suscripcion del

| Ne 01 | plan de trabajo. ol
‘ SEGUNDO Se presentara a los ciento diez (110) dias
ENTREGABLE ENTREGABLE: calendarios, luego de aprobado el
Ne 02 ‘ expediente técnico ENTREGABLE N°01.
completo.
TOTAL 120 DIAS CALENDARIOS
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Importante

En el caso de supervisiéon de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad ubicada en la
PLAZA DE ARMAS SIN, LA PRIMAVERA, procediendo a recoger el ejemplar de Bases en la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, ubicado en la misma direccién

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Ley N° 31640 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024

- D.L. 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- TUO de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF, modificados por D.L. N° 1341y D.L. N° 1444

- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018- EF,
modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020- EF, D.S. 250-2020-EF, D.S. N°
234-2022-EF y D.S. N° 308-2022-EF.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S.
N° 072-2003-PCM.

- D.S. N° 007-2008-TR, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al
Empleo Decente, Ley MYPE

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad

- Cédigo Civil, promulgado mediante D.L. N° 295.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccidon a convocar en el marco de la Ley N° 30225, aprobada con la
Resolucion  N° 013-2019-OSCE/PRE, modificada mediante Resolucion N°210-2022-
OSCE/PRE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®!.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?2,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

10

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MDLP/CS — BASES INTEGRADAS

2.5,

2.6.

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentaciéon o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito Plaza de
Armas S/N — Gorgorillo. No corresponde la presentacion a través de mesa de partes digital.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos de la siguiente manera.

El pago se realizard en DOS (02) armadas segun entrega de los productos o entregables
establecidos en el TDR, con conformidad del area usuaria, segun el siguiente detalle:

15

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE

1ER A la conformidad de la oficina de
PAGO desarrollo urbano y rural de la entidad, | CINCUENTA (50%) del
la aprobacion del Entregable N° 01 manta del contrato.

2DO A la conformidad de la oficina de
PAGO desarrollo urbano y rural de la entidad, | CINCUENTA (50%) del
la aprobacion del Entregable N° 02 manta del contrato.

Fuente: Elaboracioén en base a los términos de referencia

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria - oficina de desarrollo urbano y rural
de la Municipalidad Distrital la Primavera, emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito Plaza de Armas
SIN — Gorgorillo.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable

de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

¢ .24
NO 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JEFATURA DE LA OFICINA [ |
Q PRIMAVERA DE DESARROLLO URBANO M

RURAL S

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI'A DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN SECTOR DE CARHUAN DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE
LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI

N°2614856.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria de obra para la Elaboracion del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR DE CARHUAN DISTRITO DE LA
PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CUI N°2614856.

2. UBICACION
Departamento  : ANCASH
Provincia : BOLOGNESI
Distrito : LA PRIMAVERA
Localidad : GORGORILLO

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
El 4rea donde se desarrolla el proyecto es en el sector Carhuan, distrito de La Primavera
de la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash.

» Distrito de La Primavera
El distrito de La Primavera pertenece a la provincia de Bolognesi, bajo la
administracion del Gobierno Regional de Ancash, en el Perd. El distrito limita
por el Norte con el distrito de Pacllon; por el Oeste, con los distritos de Canis,
Abelardo Pardo Lezameta y Chiquian; por el Sur, con el distrito de Mangas y
por el este, con el distrito de Mangas.

» Ubigeo
0205110001

» Ubicacion Geografica
Coordenadas: 10°19'41.97"S, 77° 7'47 51"W
Altitud : 2642 m.s.n.m Coordenadas

» Vias de acceso
Para el acceso a la zona del proyecto es utilizando como medio de transporte
un vehiculo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega
a la zona del proyecto a través de la carretera asfaltada y trocha carrozable,
Huaraz —Corpanqui — Llaclla - La Primavera.

3. ENTIDAD QUE CONVOCA

Municipalidad Distrital de La Primavera.
Plaza De Armas S/N La Primavera (Ancash-Bolognesi-La Primavera).

{@ s
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4. MODALIDAD DE EJECUCION

Suma alzada.
5. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de La Primavera, teniendo en consideracién que los
gobiernos municipales son entidades encargadas de prestar servicio a la
poblacion, emitir ordenanzas y reglamentos, promover actividades econémicas,
sociales, culturales, ambientales, fomentar el desarrollo mediante la
implementacion de proyectos civiles, agricolas, comerciales, etc. y todos aquellos
destinados a mejorar la calidad de vida de la poblacién que debe contar con un
espacio lo suficientemente apto para el despliegue de sus actividades y
operaciones cotidianas, la Municipalidad Distrital de La Primavera, siguiendo con
las metas establecidas para el presente afio, viene realizando un trabajo exhaustivo
en la implementacion del proyecto de inversion pablica la Municipalidad Distrital de
La Primavera: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR DE CARHUAN DISTRITO DE LA PRIMAVERA
DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI
N°2614856.

Es por ello que los usuarios vienen solicitando la elaboracion del expediente técnico.

6. FINALIDAD PUBLICA.

El proyecto tiene como finalidad el incremento de la productividad agricola en el
ambito del sector Carhuan, distrito de La Primavera - provincia de Bolognesi -
departamento de Ancash.

7. BASE LEGAL

La elaboracion del expediente técnico deberd realizarse de acuerdo con los
dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:
» Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N°30225 — Ley de contrataciones del estado y sus modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

Ley N°31954, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector

publico para el ano fiscal 2024.

Ley N°31955 de endeudamiento del sector pablico para el afo fiscal 2024.

Ley N° 27493, Ley de Saneamiento Fisico Leal de Bienes inmuebles de las

Entidades del Sector Pablico Nacional.

> Reglamento del Decreto Legislativo N°1444 - Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 234-2022 EF, y sus
modificatorias.

» Resolucion directoral N°006-2020-EF/63.01 que modifica la directiva N°001-
2019 — EF/63.01 “Directiva general del sistema nacional de programacion
multianual y gestion de intervenciones “en el parrafo 24.9 del articulo 24 y el
parrafo 32.1 del articulo 32.

> Resolucién Ministerial N°0297-2017-MINAGRI.

» Resolucion N° 0602-2016-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico
Sectorial Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021.

Y VY
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Reglamento Nacional de Edificaciones.

Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.

Normatividad presupuestaria vigente del Ministerio de Economia y Finanzas.
Normatividad Vigente de contrataciones y adquisicion del estado.
Normatividad vigente de la contraloria General de la repiblica.

Normas Técnica de Edificacion "Seguridad durante la Gonstruccion”.
Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier
desastre en terminos de organizacion, funcion y estructura.

» Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental.

VVVVVVYY

8. OBJETIVO DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

8.1.

8.2.

OBJETIVO GENERAL
EL objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural y/o juridica
para la elaboracién del expediente técnico, correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN SECTOR DE CARHUAN DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA
PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2614856;
el mismo que se encargara de identificar, formular y levantar las observaciones
después de la evaluacion hasta lograr la aprobacion del estudio. En el Expediente
Técnico se deberan desarrollar los planteamientos técnicos y ambientales,
estimados en el Estudio de perfil, con la finalidad de lograr el objetivo del proyecto.

OBJETIVO ESPECIFICO

» Elaborar un conjunto de documentos que comprende; memoria descriptiva,
ingenieria del proyecto, estudios de topografia, estudio agrologico, elaboracion
del instrumento de gestion ambiental, certificado de restos arqueoldgicos,
estudio de mecéanica de suelos, disefio de Estructuras Hidraulicas,
especificaciones técnicas, planilla de metrados, planos y otros
complementarios.

» Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del
proyecto.

9. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

En el expediente t€cnico se define el objeto, Costo, plazo y demds consideraciones
de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboracion debe contar con
el respaldo técnico necesario verificando que corresponde a la naturaleza y
condiciones de proyecto.

Se utilizard toda la informacion correspondiente a la ingenieria, asi como la
topografia, elaboracion del instrumento de gestion ambiental, hidrologia, suelos,
etc.; que estén disponibles en el estudio de pre-inversion.

10. METAS UNICAS (informacion recogida del estudio de pre-inversion)

Se hara le mejoramiento del reservorio existente N°02 de V=1200m3 mediante el
cerco perimetro de malla olimpica. El cerco tendra una longitud de 129.40ml, los
postes estardn apoyado en base de concreto simple fc=175 kg/cm2 de
0.40x0.40x0.60m. Las bases estaran conectadas mediante un sardinel de concreto

4
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simple f'c=175 kg/cm2 de 0.20x0.25m de longitud variable. Se construird 01
Reservorio de geomembrana de V=1500 m3, cuyas medidas seran de
33x26.50x2.20m. Tendra una caja de valvulas de concreto armado f'c=210
kg/cm2 de seccion interna de 1.20x1.15m. Tendra un cerco perimétrico de una
longitud de 138.20ml, los postes estaran apoyado en base de concreto simple
f'c=175 kg/cm2 de 0.40x0.40x0.60m. Las bases estaran conectadas mediante un
sardinel de concreto simple f'c=175 kag/cm2 de 0.20x0.25m de longitud variable.
Accién 1.2. Construccion de red distribucion: Las Lineas de Distribucion tendran
una longitud de 13,750.00 metros lineales en total. Estan disefiados en tuberia de
TUBERIA HDPE SDR17 PN 10 por diferentes didmetros desde 32mm hasta
160mm, los mismos que van enterrados a una profundidad de 0.6 m, desde los
reservorios hasta los hidrantes. Accion 1.3. Construccion de Camaras Rompe
Presion Tipo 7 (15 unidades): Se construira 04 camara rompe presion tipo 7 de
concreto armado de f'c=210 kg/cm2, con camaras humedad de 0.80x0.80m de
seccion interna, con cajas de valvulas de 0.80x0.80m de seccion interna, ambas
camaras tendran tapas metdlicas de 0.60x0.60m. Las vélvulas seran de bronces
de diametros de 90 y 110 mm. Accion 1.4. Construccion Gaja Valvula de Control
(18 Unidades): Se construiran de concreto armado de f'c= 210 Kg/cm2 de
0.60x0.60m de seccion interna. Sera distribuido en todo el sistema para poder
controlar el ingreso del recurso hidrico en cada ramal. Se dotard de 18 Valvulas
Compuerta de Bronce de 32,63,75,90,110 y 160mm. Accion 1.5. Construccion de
Caja Valvula de Purga (16 Unidades): Se construiran de concreto armado de f'c=
210 Kg/cm2 de 0.60x0.60m de seccion interna. Sera distribuido en las
terminaciones de los ramales de la red de distribucion.Se dotard de 16 Vélvulas
Compuerta de Bronce de 32mm. Accion 1.6. Construccion de Hidrantes (157
Unidades): Se har4 la instalacion de 157 hidrantes, las cuales serdn cajas
rectangulares jumbo plastica de cuyas dimensiones seran de 0.50x0.64x0.30m.
Cada hidrante contara con brazo de riego con manguera HDPE de 32mm con los
cuales se unird al elevador sostenido por un tripode de metal de 3/4” en la cual se

unira un aspersor de 3/4".

11. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio, para la elaboracion del expediente técnico sera,

de acuerdo al siguiente detalle:

De acuerdo al presente cronograma, el plazo maximo establecido para la
presentacion del servicio en la elaboracién del expediente técnico sera de CIENTO
VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS contados a partir del dia siguiente de la entrega

del terreno.

La entidad a través del evaluador empleara como maximo 15 dias calendarios en

cada presentacion para su revision, evaluacion y aprobacion.

El plazo maximo para el levantamiento de las observaciones al informe por parte
del consultor sera de 15 dias calendarios de recibida la notificacion, transcurrido
ello se podra aplicar al consultor las penalidades establecidas en el reglamento y

las bases.
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N° DE DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA
ENTREGABLES

ENTREGABLE | PRIMER ENTREGABLE: A los diez (10) dias calendarios contados a

a . partir del dia siguiente de la suscripcion del
N° 01 plan de trabajo. -
SEGUNDO Se presentara a los ciento diez (110) dias
ENTREGABLE ENTREGABLE: calendarios, luego de aprobado el
N° 02 expediente técnico ENTREGABLE N°01.
completo.
TOTAL 120 DIAS CALENDARIOS

12. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Elinicio del plazo para elaborar el expediente técnico se contabilizara a partir del dia
siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

e Se suscriba el contrato.

« Se haga la entrega del terreno mediante acta.

¢ Que la entidad haya hecho entrega del perfil.

13. VALOR REFERENCIAL

El costo referencial por la elaboracion del expediente técnico, asciende a S/
119,602.44 (CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOS CON 44/100 SOLES),
incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra, sin embargo, de acuerdo a la normatividad
vigente.

14. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION
No corresponde

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proyecto se ejecutara bajo el sistema A SUMA ALZADA.

15. CONTENIDO MiNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Previamente el consultor debera presentar el plan de trabajo detallado, indicando
actividad, y recursos a utilizar, se debe considerar labores en campo y en gabinete.
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1. CONTENIDO MiNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. PRESENTACION

- Texto tipo "Arial" - Negrita; Capitulo - 14, Titulos - 12 y Sub
Titulos - 10

- Encabezado (nombre y cadigo del proyecto), y Pie de pégina
(titulo y nimero); Texto tipo "Arial" — 8

- Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos

- Indice General del Proyecto

1.2. RESUMEN EJECUTIVO

- Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y
Antecedentes.

- Estado actual de a zona del proyecto.

- Descripcion del Proyecto (Metas fisicas).

- Plazo de Ejecucion

- Resumen de Presupuesto

- Refleja la informacién empleada y los resultados mas
relevantes del proceso de elaboracion del expediente técnico

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

- La Memoria descriptiva contiene: Introducciéon, Nombre del
proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas fisicas, Ubicacion
del proyecto, Namero de beneficiarios directos e indirectos y
area bajo riego (existente y/o incorporada). Resumen del
costo del Proyecto, Modalidad de ejecucion, Plazo de
ejecucion y época recomendable.

- Ladescripcion de la situacion actual contiene: Caracteristicas
fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia,
hidrologia, vias de acceso, etc.). Caracteristicas socio
economicas (poblacion beneficiada, actividad economica
principal, niveles de vida, servicios basicos de la poblacion,
etc.), Caracteristica agronémicas (area agricola aprovechada
y potencial). Situacion actual de la infraestructura existente
(inventario)

1.4. INGENIERIA DEL PROYEGTO
1.4.1.PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRAULICO

- Presenta el planeamiento hidraulico del sistema de riego
(Esquema hidraulico, indicando la fuente hidrica segun caudal
de captacion disponible autorizado por a la ANA,
caracteristicas de linea de conduccion, estructuras hidraulicas
consideradas, modulos/area de riego, etc.)

1.4.2.CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO
HIDRAULICO- ESTRUCTURAL

- Presenta los criterios hidraulicos y estructurales de las
estructuras hidraulicas proyectadas (Indica criterios y
consideraciones establecidas segln las condiciones propias
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de la zona de estudio y en el marco de la normatividad vigente
sobre |a especialidad).

- Presenta disefio hidrdulico y estructural de las obras
planteadas en el estudio. (Indica procedimiento de célculo,
empleo de software que valida los célculos y resultados)

1.4.3.DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS
PROYECTADAS.

- Describe cada estructura hidraulica proyectada (Indicando
dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc.)

1.4.4.PRESUPUESTO DE OBRA, ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS, METRADOS, RELACION DE INSUMOS

- Presentar el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo
y Costo Indirecto)

- Presentar los Analisis de Costos Unitarios, por cada partida
presupuestada

- Presentar las Planillas de metrados de todas las partidas
presupuestadas

- Presentar la relacién de Insumos por item (Mano de Obra,
Equipos y/o maquinarias, insumos)

- Presentar calculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento
a obra y Flete dentro de la zona de la obra

- Presentar los gastos generales de obra (desagregado en
gastos variable y gasto fijo) y gastos generales de supervision
(desagregado)

- Presentar Férmula Polinémica (De acuerdo al D.S. N°011-79-
VC, debiendo adjuntar los célculos justificativos,
agrupamiento de monomios y conformacion de la formula
definitiva)

1.4.5.ESPECIFICACIONES TECNICAS

- El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y
especificas, acordes las partidas del presupuesto. Considerar
los siguientes item descripcion de los trabajos, métodos de
construccién, métodos de medicion y condiciones de pago.

1.4.6.PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA

- Presenta Cronograma de Ejecucion Fisica de obra por todas
las partidas genéricas (en diagrama de barra - Gantt).
Cronograma valorizado (establece el valor en cada periodo
programado y cada partida del presupuesto, indica montos
valorizados por mes y porcentaje correspondiente).
Cronograma de Adquisicion de materiales (por cada insumo
del presupuesto indicando montos, valorizado por mes)

1.4.7.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

- Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra,
segan D.S.N°011-2019-TR, concordando con la Norma G-
050 Seguridad durante la Construccion

8
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1.4.8.PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO

Presentar Plano de ubicacién donde se ubica el proyecto
(Georreferenciado en coordenadas Universal Transversal
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica
System (WGS-84).

Presentar Plano Clave que permita verificar el planteamiento
del proyecto (la ubicacion de las obras propuestas y las areas
beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de
riego tecnificado el plano debera mostrar los predios y/o 4reas
aregar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de
riego, etc.)

Presentar Planos Topograficos, que contienen la red de los
BMs y puntos de referencia usados en el levantamiento
topogréfico, (debidamente identificados, con coordenadas
UTM sistema WGS84).

Presentar Planos de detalle de las estructuras hidraulicas
proyectadas (Sistema de Almacenamiento, Sistema de
Captacion, obras de arte proyectadas, debidamente acotadas,
emplazadas en curva de nivel segiin corresponda, a escala
adecuada y en concordancia con los disenos hidraulicos y
estructurales del proyecto).

Presentar Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala
convencional adecuada y legible indicando BMs, puntos de
referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de
caracteristicas hidraulicas, seccion tipica entre otros.
(Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacion, Sistema
de conduccion y distribucion principal y laterales segln
corresponda)

Presentar Planos de Secciones Transversales, a escala
convencional adecuada y legible que muestran area de corte
y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras.
(Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacion, Canales
y/o linea de conduccion principal, canales laterales y/o lineas
de conduccion secundaria y/o terciaria).

Presenta Planos segun especialidad; Geol6gicos-geotécnicos,
agrolégicos, hidrol6gico entre otros.

1.5. ESTUDIOS BASICOS
1.5.1.ESTUDIO TOPOGRAFICO

Adjuntar estudio topogréfico, que contiene Antecedentes,
alcances del trabajo, descripcion del area del proyecto,
metodologia de trabajo (planeamiento, reconocimiento y
monumentacion, etc.), caracteristicas de los equipos
empleados, equipo de computo, software topogréfico,
brigadas de campo y gabinete, etc.). Trabajo de campo, Red
de control vertical y horizontal, monumentacion de puntos de
apoyo y BMs, levantamiento topogréfico), colocacion de
puntos de control certificadas por el ign etc.). Trabajo de
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Gabinete: procesamiento de la informacion recolectada,
softwares empleados, etc.), segiin corresponda.

Presentar Informe técnico de Geodesia, que contiene
Georreferenciacion, monumentacion de hitos, red geodésica
(minimo 03 puntos, segun magnitud de proyecto), parametros
de configuracion, punto base de control y procesamiento).
Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de
orden G, con certificacion de puntos geodésicos certificados
por el IGN).

La georreferenciacion del proyecto estd en coordenadas
Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum
Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

Presentar planos de ubicacién, ubicacion de puntos
geodesicos, BMs, levantamiento plan altimétrico, planos de
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada
que sea manejable y legible).

1.5.2.ESTUDIO HIDROLOGICO

Presentar descripcion general de la fuente de agua, que
incluya toda fuente hidrica de aporte.

Presentar la oferta hidrica disponible (Registro de aforos,
generacion de caudales, estimacion de la oferta, oferta hidrica
al 75% de persistencia); en caso de presas o similares,
determina la capacidad del vaso de embalse, la produccion
hidrica de la cuenca respecto al eje de presa. Comparada y
analiza con la libre disponibilidad o Licencia de uso de agua
otorgada por la ANA, seg(n sea el caso.

Presentar la demanda hidrica de acuerdo a la cédula de
cultivos, indicando Kc de cultivo, Esto y ETR, eficiencia de
riego, etc. (Todo dato consignado en los célculos esta
referenciado).

Presentar el balance Hidrico (Oferta -Demanda), en caso de
presa se deberd desarrollar la simulacion extendida y
operacion de embalse o presas. El balance hidrico debera
considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de
aguas.

Egtimar el caudal maximo de avenidas con metodologia
adecuada. (en caso de presas, embalses o similares realiza el
transito de avenidas)

1.5.3.ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

Presentar estudio geolégico, que contiene geomorfologia,
geologia local, condiciones geologicas del sistema de
conduccion, captacion y obras de arte.

Presentar estudio geotécnico, describe las caracteristicas
geotécnicas del sistema de conduccion y distribucion
principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios,
alcantarillas, etc.).

Presentar el resultado de campo y laboratorio de los ensayos
geotécnicos (mecanica de suelos), en caso de sistema de

10
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conduccion y distribucion principal cada 500 metros. Los
resultados son emitidos por laboratorios certificados, segn
corresponda.

- Presentar planos de ubicacion de calicatas, perforaciones,
ensayos, segun corresponda

- Presentar planos de ubicacion de canteras de materiales de
construccion segin corresponda, indicando acceso (estadoy
distancia), influencia de la cantera, area, espesor, volumen
(m3), rendimiento, utilidad, tratamiento.

- Diserio de mezcla

1.5.4.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- Describir los Impactos ambientales que ocasionaria el
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas.

- Presentar El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto
del plan. Y la certificacion emitida por la entidad
correspondiente.

1.5.5.ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES

- Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio
climatico. (Emplea los lineamientos aprobados con
Resolucion Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha
31/12/2019).

- |dentificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante
la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. (Directiva N° 12-2017-0SCE/CD)

1.5.6.ESTUDIO AGROLOGICO

- Presentar estudio a nivel semidetallado o de tercer orden
(Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o segln corresponda.

- Determinar las constantes de humedad y célculos de laminas
de riego. Aspectos agronoémicos (plan de desarrollo agricola
y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la
cédula de cultivo)

1.5.7.D0CUMENTOS DE GESTION

- Presentar la Acreditacion de Disponibilidad del Recurso
Hidrico vigente, emitido por la Autoridad Nacional del Agua.

- Presentar Resolucion de Direccion Aprobando el IGA o
documento de certificacion ambiental segun corresponda,
emitida por la DGAAA, vigente.

- Presentar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos
- CIRA vigente, emitida por el Ministerio de Cultura (seg(n
corresponda) y/o Documento equivalente emitido por
Ministerio de Cultura.

- Presenta Documentos de Saneamiento Fisico Legal, segun
corresponda

- Panel fotogréfico

- Padron de beneficiarios

- Acta de reuniones
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16. CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el 4rea usuaria

puede incluir lo siguiente.

¢ El nimero méaximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

» El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de 40%

« El Porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%.

17. REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONTRATISTA DE SU EQUIPO TECNICO
PROFESIONAL

El contratista debera contar con un equipo técnico clave minimo de profesionales
que, en estricto cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los
presentes términos de referencia, de modo tal que se garantice la calidad del
expediente técnico de obra y equipamiento a elaborar.

La experiencia del personal propuesto por el CONTRATISTA, se podra acreditar
con cualquiera de los siquientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico del CONTRATISTA que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo con las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc. Materia de la consultoria de obra,
deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados para el ejercicio profesional en
el colegio profesional que les corresponde; lo cual deberd ser acreditado por el
contratista al inicio de la prestacion efectiva de los profesionales en el servicio, y
durante el plazo que dure el mismo, para el procedimiento de seleccion se
acreditara este requisito con una copia simple del titulo profesional.

A. DE LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA

EI CONTRATISTA debera contar con inscripcion en el registro nacional de proveedores
que administra el OSCE, en el capitulo de consultor de obras (especialidad de represas,
irrigaciones y afines) con categoria “B” a mas.

B. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el
valor referencial de la contratacién, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los (10) anos
anteriores a la fecha de la convocatoria que se computan desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
ELABORACION DE  EXPEDIENTES TECNICOS: CONSTRUCCION Y/0
MEJORAMIENTO Y/0 RECONSTRUCION Y/O REHABILITACION, CREACION Y/0
AMPLIACION Y/0 INSTALACION Y/O DE OBRAS HIDRAULICAS GON FINES DE
RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: PRESAS Y/O REPRESAS Y/O CANALES Y/0
BOCATOMAS Y/0 RESERVORIOS Y/0 SISTEMAS DE CONDUCION DE AGUA PARA

12




MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MDLP/CS — BASES INTEGRADAS

%

® O’
E Q‘

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
PRIMAVERA

JEFATURA DE LA OFICINA
DE DESARROLLO URBANO
RURAL

RIEGOY/0 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/0 SISTEMA DE RIEGO Y/0 SISTEMA
DE IRRIGACION; TODOS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA

C. DELAHABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con registro nacional de proveedores (RNP) vigente
y registro unico de contribuyente (RUC) Activo y habido.

D. DEL PERSONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave
; 0) Cargo Profesién Experiencia
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
INGENIERO como jefe de proyecto, jefe de estudio, director
AGRICOLA Y/0 de estudios o supervisor de estudios 0 como
JEFE DE CIVIL TITULADO. | consultor en la elaboracion de —expedientes
PROYECTO COLEGI ADO'Y " | tecnicos y/o perfiles tecnicos en consultorias de
HABILITADO obras similares y/o ofines Del personal clave
requerido Como, JEFE DE PROYECTO.
INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses -efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
ESPECIALISTA | AGRICOLA Y/O como espuclllsta e Eloloia. &n 1
iy L LR elaboraciér:) deI e.l,tudios en e:1eral g/Io'aﬂnc?s Del
HIDROLOGIA | COLEGIADO'Y -
HABILITADO personal clave requerido Como, ESPECIALISTA
EN HIDROLOGIA.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
ESPECIA-L STA: | IHGEMIERD OI¥IL, como especialista en Disefio de estructuras
GRS B TITULADO, hidraulicas, en la elaboracion de estudios en
=STHUGINLS) | GOLEGIAN Y general y/(; afines Del personal clave requerido
RIDRAKLIGAS HABILITADD Como, ESPECIALISTA EN DISENO DE
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.
ESPECIALISTA | INGENIERO CIVIL | Con Veinte Cuatro (24) meses -efectivos
EN GEOLOGIA | Y/O GEOLOGO, | computados desde la obtencion de la colegiatura,
Y GEOTECNIA TITULADO, como especialista en estudios de mecanica de
COLEGIADOY | suelos y/o geotecnia, en la elaboracion de |

13
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estudios en general y/o afines Del personal clave
requerido Como, ESPECIALISTA EN GEOLOGIA
Y GEOTECNIA.

Con Veinte Cuatro (24) meses -efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
como especialista- en metrados, costos y
presupuestos en la elaboracion de estudios en
general y/o afines Del personal clave requerido
Como, ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

HABILITADO
ESPECE':“STA INGENIERO CIVIL,
METRADOS, TITULADO,
COLEGIADO Y
BosTasY HABILITADO
PRESUPUESTO
INGENIERO GIVIL
ESPECIALISTA | Y0 AGRONOMO
Y/0 AGRICOLA
EN ANALISIS
Y/0 GEOGRAFOS
DE RIESGOS
DE DESASTRE HILLADS,
COLEGIADO Y
HABILITADO
INGENIERO CIVIL,
Y/0 AGRONOMO
ESPECIALISTA | Y/O AGRICOLA
EN Y/O FORESTAL
AGROLOGIA TITULADO,
COLEGIADO Y
HABILITADO

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
como especialista en andlisis de riesgos de
desastre en la elaboracion de estudios en general
y/o afines Del personal clave requerido Como,
ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS DE
DESASTRE.

Con Veinte Cuatro (24) meses -efectivos
computados desde la obtencion de la colegiatura,
como especialista en agrologia en la elaboracién
de estudios en general y/o afines Del personal
clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
AGROLOGIA

E. DEL EQUIPAMIENTO

Ne EQUIPAMIENTO UNIDADES

01 | ESTACION TOTAL ol

02 | GPS NAVEGADOR 01

03 | COMPUTADORA ESTACIONARIA o1

04 | CAMIONETA 4X4 PICK UP i
05 |PLOTRRAT -

14
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ACREDITACION:

De Conformidad Con EI Numeral 49.3 Del Articulo 49 Y El Literal E) Del Numeral
139.1 Del Articulo 139 Del Reglamento Este Requisito De Calificacion Se Acredita
Para La Suscripcion Del Contrato.

F. FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR

JEFE DE PROYECTO

« Planificara y Programara todas las actividades necesarias para el logro de
los objetivos del estudio (PLAN DE TRABAJO), en el plazo establecido.

o Coordinar con el gerente de infraestructura todos los aspectos
relacionados con los trabajos, materia del contrato.

« Coordinar con el gerente de infraestructura la emision de los documentos
de gestion, siendo responsable directo de estos documentos

e Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para
la elaboracion de los estudios de acuerdo a los contenidos minimos
establecidos y sustentar toda documentacion ante el evaluador.

* Gestionar los documentos relacionados a la emision de opinién y
aprobacion de la propuesta técnica ante la entidad.

o Sera responsable de la formulacion de los estudios conforme a los
lineamientos del sistema nacional de inversion, ley de contrataciones del
estado y su reglamento y los presentes términos de referencia.

o Tendrd a su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el CONSULTOR
en su oferta técnica.

o Organizard y presentara los informes de avance establecidos en los
terminos de referencia y hard entrega del informe final hasta la
conformidad y aprobacion por la entidad.

 Revisarg, consolidaré y dar4 conformidad a los informes emitidos por los
profesionales especialistas.

o Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance de los
estudios, del informe final, planos, anexos, y otros relacionados al
proyecto que indique el supervisor.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

e Elaborar estudio Hidrologico del Proyecto.

o Determinar la oferta del recurso hidrico de la(s) fuente(s) de agua
disponible en la zona del proyecto, analizando su comportamiento y
régimen de avenidas en épocas extremas (maximas y minimas), para ser
presentado ante la administracion local del agua (ALA), a fin de que emita
opinién vinculante respecto a la disponibilidad hidrica y realizar el tramite
correspondiente ante la autorizada administrativa del agua para su
aprobacion.

o Elaborard el estudio de transporte de sedimentos del proyecto que
determinara el grado de concentracion y el tipo de sedimentos que
transportan (por suspension, saitacion y/o arrastre), en el tiempo, de la(a)
fuente(s) de agua para el proyecto, lo que se empleara para el disefio de
las obras a ser proyectadas en el estudio.

« Determinar la oferta y demanda del recurso hidrico y realizar el balance
hidrico para el proyecto.
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o Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,
del informe final, plano, anexo, y otros, que le competen.
e Realizara el tramite para la acreditacion hidrica.

ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

» Encargado de elaborar el disefio de estructuras hidraulicas del proyecto.

o Realizar la memoria de célculo de cada una las estructuras.

e Realizara el reconocimiento y evaluacion de campo de las 4reas de
emplazamiento de las obras proyectadas.

« Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentacion de los servicios
de laboratorio acreditados.

o Realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas
de las formaciones existentes a lo largo de la ruta de los canales y
estructuras proyectadas.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

= Encargado de elaborar el estudio de geologia y geotecnia del proyecto.

o Realizara el reconocimiento y evaluacion de campo de las 4reas de
emplazamiento de las obras proyectadas y validar las canteras de
materiales, para su empleo en el desarrollo del proyecto.

e Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentacion de los servicios
de laboratorio acreditados.

« Realizara las investigaciones necesarias para conocer las caracteristicas
de las formaciones existentes a lo largo de la ruta de los canales y
estructuras proyectadas.

« Seencargard de describir las caracteristicas geologicas y geomorfologicas
a nivel regional y local de las unidades, formaciones y depdsitos
existentes, dentro de las cuales se ubica el &mbito del proyecto.

o Presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para
el diseno de las obras hidraulicas proyectadas.

» Coordinara con el jefe del proyecto todo el trabajo de su especialidad.

o Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,
del informe final, planos, anexos, y otros, que le competen.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

o Elaborara las plantillas de metrados del proyecto, los analisis de costos
unitarios (en base a cotizar de materiales y equipos, jornales y
rendimientos tomando como referencia los costos de CAPECO), asi
mismo, el presupuesto del proyecto.

o Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en
disefio hidraulico y estructural, el ambiental, arquedlogo, y otros.

o FElaborara las especificaciones técnicas del proyecto en coordinacion con
los especialistas de los estudios del expediente técnico.

¢ Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,
del informe final, planos, anexo, y otros, que le compete.

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRE
o Ejecutartrabajo de campo para identificar los principales riesgos en la zona
del proyecto segin normativa vigente los siguiente.
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- Plan de gestion de riesgos y desastre
- Plan de seguridad y salud en el trabajo
« Coordinar permanentemente con el jefe del proyecto
« Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,
del informe final, planos, anexos, y otros, que le competen.

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA
e Ejecutar trabajo de campo para identificar las principales clases de la
calidad agrologica del suelo segun normativa vigente del estudio
correspondiente para la obtencion de tierras aptas para para el cultivo
permanente.
¢ Revisara el estudio de compatibilidad o superposicion de area protegidas
o Elaboracion del estudio agrologico a través de muestras de ensayos de
campo de las calicatas.

. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

Se considerard servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS: CONSTRUCCION Y/0
MEJORAMIENTO Y/0 RECONSTRUCCION Y/0 REHABILITACION, CREACION Y/0
AMPLIACION Y/0 INSTALACION Y/0 DE OBRAS HIDRAULICAS CON FINES DE
RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: PRESAS Y/0 REPRESAS Y/0 CANALES Y/0
BOCATOMAS Y/0 RESERVORIOS Y/0 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUA
PARA RIEGO Y/0 SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/0 SISTEMA DE RIEGO
Y/0 SISTEMA DE IRRIGACION; TODOS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA.

ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS

El Consultor durante la elaboracion del Expediente Técnico deberd cumplir con la
presentacion de dos (2) entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos
requerimientos y contenidos minimos se detallan en los presentes términos de
referencia.

Los entregables deberan ser entregados a través de mesa de Parte de la Entidad,
en el horario de atencion de la Entidad.

El Consultor podra, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y
contractual, recomendar la inclusion o desarrollo de algin trabajo o documento
técnico que permita mejorar, precisar 0 complementar el servicio y el objeto del
mismo.
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19. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLES

EL Consultor preparard y entregara a la Municipalidad Distrital de La Primavera los
informes requeridos, en original, comprometiéndose a subsanar todas las
observaciones que esta haga a los informes presentados, en el plazo que se indique
en estos Términos de Referencia.

El Consultor presentara los Estudios adecuados a la forma que sefiale la presente
TDR. EI mismo que facilitar4 su evaluacién por parte del Municipalidad Distrital de
La Primavera.

Los informes seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para
textos, MS Excel para hojas de calculo, S10 para presupuestos y MS Project para
la programacion y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor debera
entregar los CD con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria
explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de cada informe.

Todo célculo o aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptaran estimacion o apreciaciones del
Consultor sin el debido respaldo.

El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que realicen,
precisandose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia
no lo examinen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.

Entregable N° 01: Plan de trabajo.
Se presentard a los 10 dias calendario después de la suscripcion del contrato y

comprende los siguientes aspectos:

Contendr4 la informacion de criterios, metodologia de trabajo y procedimientos que
se emplearan en la elaboracion de los estudios, diagramas que seguiré el Consultor
para el cumplimiento de su trabajo, siendo importante que se defina la forma que
va a desarrollar el estudio, explicando la forma como llegara a los resuftados
esperados. Tanto al final del estudio como en cada una de sus etapas.

Contendra ademas el programa definitivo de trabajo debidamente diagramado por
el método GATT y su correspondiente diagrama de barras, indicando holguras,
incluyendo las principales actividades a desarrollar y el personal asignado en cada
actividad, la estimacion del tiempo de duracion y recursos a utilizarse.
Presentacion de la forma de establecer los parametros que serviran para la
evaluacion econémica del proyecto.

Entregable N.° 02: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO
Se presentara a los 110 dias calendario de aprobado el ENTREGABLE N°01 y

comprendera los siguientes aspectos:
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.  Introduccion

1.2.  Nombre del Proyecto

1.3.  Antecedentes
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1.4.  Objetivos
- Objetivos generales
- Objetivos especificos
5. Metas Fisicas
6. Ubicacion del Proyecto. Vias de acceso y medios de transporte
- Ubicacién Politica
- Ubicacion Geografica
- Ubicacion Hidrol6gica
1.7.  Beneficios del Proyecto
- Poblacion Beneficiaria
- Hectareas Beneficiada
1.8.  Resumen de costos del proyecto
1.9.  Plazo de ejecucion y épocas recomendables
1.10. Modalidad de ejecucion

1
1

CAPITULO I1I: SITUACION ACTUAL
2.1. Caracteristicas Fisicas Generales
- Clima
- Topografia
- Geologia y geotecnia
- Hidrologia
- Vias de acceso y medios de transporte
- Canteras de agregados y rellenos
2.2. Caracteristicas Socio Econémicas
- Poblacién beneficiada
- Actividad principal de la poblacion y nivel de vida
- Servicios basicos de la poblacion
2.3. Caracteristicas Agronomicas
- Area agricola aprovechada y potencial
- Caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos
- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
2.4. Gestion del Agua
- Organizacion de usuarios
- Tarifas de agua
- Manejo, frecuencia y distribucion del agua
2.5. Situacion Actual de infraestructura Existente

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO

4 1. Planteamiento hidraulico del sistema de riego

4.2, Metas Fisicas

4.3. Criterios de Disefos
- Disefo Hidraulico y memoria de calculo
- Disefio Estructural y memoria de calculo

4.4, Presupuesto de obra

4.5, Planilla y resumen de metrados

4.6. Anlisis de costos unitarios

4.7. Relacion de Materiales e insumos

4.8. Calculo de flete terrestre y rural

4.9. Férmula Polinémica

4.10. Desagregado de Gastos Generales
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4.11. Desagregado de Gastos de Supervision

4.12. Resumen de inversion total y tabla salarial

4.13. Programacion Ms Project de Ejecucion de saldo de obra

4.14. Cronograma Valorizado del Saldo de Obra

4.15. Gronograma de Adquisicion de Insumos

4.16. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

CAPITULO V: ANEXOS

5.1. Estudios Basicos
- Estudio topografico y geodésico
- Estudio Geol6gico y Geotécnico
- Estudio Hidrologico
- Estudio Agrologico
5.2. Estudios Complementarios
- Estudio Plan de impacto Ambiental
- Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Estudio Plan de monitoreo arqueologico
- Estudio Plan de Gestion de Riesgos y Desastre
5.3. Documentos adicionales
- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte del AAA-ANA
- Certificacion Ambiental emitido por DGAAA
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueologicos GIRA
- Certificado de puntos Geodésicos IGN
- Actas
- Padron de Beneficiarios.
- Panel Fotografico
5.3. Planos a nivel Constructivo

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO |
RESUMEN EJECUTIVO

- Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y Antecedentes.

- Estado actual de la zona del proyecto.

- Descripcion del Proyecto (Metas fisicas).

- Plazo de Ejecucion

- Resumen de Presupuesto

- Refleja la informacion empleada y los resultados mas relevantes del proceso
de elaboracion del expediente técnico

ASPEGTOS A GONSIDERAR DEL GAPITULO Ii

MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria descriptiva debera indicar con precision la siguiente informacion: Nombre
del proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas fisicas, Ubicacion del proyecto,
Namero de beneficiarios directos e indirectos y drea bajo riego (existente y/o
incorporada). Resumen del costo del Proyecto, Modalidad de ejecucion, Plazo de
ejecucion y época recomendable.

Respecto a los beneficiarios del proyecto se cuantificard de la poblacion
beneficiaria y las hectareas por regar, considerando el resumen del costo del
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proyecto para su respectiva ejecucion, cuantificacion el plazo de ejecucion y su
modalidad de ejecucion.

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO Il

SITUACION ACTUAL

Comprendera la notacién de las caracteristicas fisicas generales como el clima,
topografia y geodesia, geologia y geotecnia, hidrologia, vias de acceso y sus
canteras de agregados, etc. Asi mismo contempla las caracteristicas socio
economicas de la poblacion beneficiada, asi como la principal actividad de la
poblacion viendo el nivel de vida del poblador considerando los servicios basicos
de la poblacién.

Respecto a las caracteristicas agronomicas, se identificara el area aprovechada y
potencial de uso agricola, con las caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos
para fortalecer los cultivos principales.

En tanto a la gestion de agua se debera identificar a través de su organizacion de
usuarios, las tarifas de agua considerando el mejor con frecuencias y distribucion
del agua.

Finalmente se identificara la situacion actual de la infraestructura existente.

ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO
Se procedera a conceptualizar el planteamiento hidraulico, desde la situacion actual
del proyecto para sistema de riego, de acuerdo a las metas fisicas.

4.1. Planteamiento hidraulico del sistema de riego

De acuerdo a la naturaleza de la obra se resisaran los estudios basicos y los
estudios complementarios entre otros, los cuales serd prioritarios para el
Planteamiento hidraulico del sistema de riego a nivel de estudio definitivo del
expediente técnico.

La revision y actualizacion del disefio hidraulico y estructural, presentaran sus
memorias de célculo, describiendo la normativa, metodologia e idealizacion
empleada y detalles de los célculos hidraulicos y estructurales.

4.2. Metas Fisicas.
Deberd detallar las metas fisicas del expediente técnico de la obra segun cada
componente.

4.3. Criterios de Disefos
- Diseno Hidraulico y memoria de calculo

Los disenos hidraulicos de las estructuras del proyecto de riego, se

proyectaran en base al resultado de los estudios de geologia y geotecnia

topografia, hidrologia, los cuales, determinaran el caudal de disefio y

operacion de los sistemas de riego.

El dimensionamiento de las estructuras de riego, captacion, conduccion,
obras de arte, estaran en funcion de la oferta del recurso hidrico de la fuente (caudal
de disefio) las areas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego, tipos de cultivo y
otros parametros a considerar de acuerdo al criterio de proyectista y geometria de
acuerdo a los criterios de eficiencia y operacion, entre otros. Los métodos de
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disefio utilizados, deben cumplir las normas de obras hidraulicas nacionales e
internacionales vigentes, los planos deben presentarse con un nivel de detalle
suficiente para obtener metrados confiables en cada una de las partidas que forman
parte del presupuesto del sistema de riego.

Los sisttmas de riego, por lo general consideran como minimo, segin el
planteamiento y la zona de ubicacion lo siguiente.

El estudio Hidrolégico debera contener como minimo:

« Planteamiento hidraulico del proyecto.

 Calculos hidraulicos de cada estructura considerada en el planteamiento
hidraulico del proyecto.

e Los planos deben mostrar el disefio de las estructuras en planta, perfil
longitudinal y secciones transversales o corte, elevaciones y detalles
suficientes para facilitar su replanteo y construccion.

Presentacion del estudio

La memoria descriptiva de los disefios de las estructuras hidréulicas del sistema
de riego sera presentada en formato Word, detallando los trabajos realizados y la
informacion técnica correspondiente. La memoria de célculos desarrollados se
presentard en formato Excel y los planos con disefios deben incluir las
dimensiones, cotas, ejes y coordenadas correspondientes, asi como, la ubicacion
de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, asistido por civil 3D

- Disefio Estructural y memoria de calculo

Los célculos del disefio estructural de los elementos de las estructuras de un
proyecto de riego, se efectuaran en base a los resultados de los estudios de
geologia, geotecnia, topografia, hidréloga e hidraulica, de los cuales se
determina las dimensiones, naturaleza de material de construccion, verificado
su estabilidad, de acuerdo a las caracteristicas y tipo del suelo de
cimentacion, y la operacion de los elementos del sistema de riego.

Los métodos de disefio deberdn ser con metodologia de las normas de
diseno estructural de obras hidraulicas nacionales e internacionales vigentes
y los planos deben presentarse con un nivel de detalle suficiente para obtener
metrados confiables de cada una de las partidas que forman parte del
presupuesto del sistema de riego que en general comprende: captacion,
bocatomas, canales y obras de arte de paso de |a proteccion, entre otros.

EL ESTUDIO DE CALCULO Y ANALISIS ESTRUCTURAL DEBERA
CONTENER:

« Planteamiento hidraulico del proyecto

e Memoria de cdlculo estructural de cada estructura considerada en el
planteamiento hidraulico del proyecto.

« Planos de la estructura en plante con curvas de nivel, perfil y secciones
transversales, con cortes, cuadro de especificaciones, cuadro de
dimensiones, y detalles necesarios para su ejecucion en obra.

e Los planos deben mostrar las dimensiones y los niveles de los
elementos de las estructuras hidraulicas.
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Presentacion del estudio

La memoria descriptiva que detalla el disefio estructural de cada elemento de
infraestructura de riego sera presentada en formato Word, ademés contendrd las
consideraciones y/o criterios técnicos utilizados. La memoria de calculos
desarrollados se presentara en formato Excel y los planos con disefios deben incluir
las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas correspondientes, asi como, la
ubicacion de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, asistido por civil
3D

4.4. Presupuesto de obra

Para el calculo del presupuesto debera usarse el software de presupuesto de
preferencia S10, con base de datos correspondiente.

Se debera presupuestar cada estructura por separado, en general ningtn de los
componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino
por medio de las partidas con unidades que permitan valorizarlos adecuadamente.

El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que
seran aplicados durante la ejecucion, las que deben ser definidos en funcién al tipo
y especialidad del proyecto, estas deben estar presupuestadas dentro del costo
directo.

El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacion de partidas y sub
partidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrados, cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados daran el costo directo, al cual se sumarén los gastos generales (fijos y
variables) y la utilidad.

El presupuesto de obra, deberd incluir una partida especifica de fletes para
transporte y puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinarias y equipos
a utilizar.

COSTO DIRECTO (a)

Partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las cuales deben
considerarse los controles de obra, fletes locales.

Costo directo (a)

Gastos generales (b)

Utilidad (c)

IGV (d)

Utilidad (c)

La utilidad estara en funcion a la magnitud y riesgo del proyecto, tomando en cuenta
que se tomard este item, solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados
por contrata.

Impuesto IGV (d)

Se debe considerar el IGV correspondiente al 18% sobre el sub total que resulte de
la suma de los items (a+b+c). proyectos previstos a ser ejecutados por contrato.
Presupuesto total (e)

Se considerard a la suma total e= (a+b+c+d); para los casos de obras por
contrata, este costo sera considerado como el presupuesto base o referencial para
el proceso de contratacion del contratista, llevandose el procedimiento de
seleccion.
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4.5. Planilla y resumen de metrados

Se debera efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura
por separado de todas las partidas contempladas en el expediente técnico de obra.
La sustentacion de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas
sefialadas en los planos. Al presentar el sustento de los metrados de todas las
partidas que se presupuestan, no se debe discriminar las unidades de medida, asi
sea global.

4.6. Andlisis de costos unitarios
Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo andlisis de costo
unitario.

Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto,
considerando la composicion de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento
de equipo y mano de obra correspondiente. Se dara énfasis a la maximizacion de
uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona de influencia de los
estudios.

Los costos de jornales de mano de obra son acordes con los costos vigentes de
las negociaciones colectivas de construccion civil, considerando todos los
beneficios sociales de ley y sera aprobada por el evaluador del estudio. Asi mismo
se elaboraran en base a costos de materiales, maquinaria, equipo y servicios, los
cuales seran actualizados a la fecha de la elaboracion del expediente técnico y con
cotizaciones realizadas en la localidad mas cercana del proyecto, salvo que se
tenga carencia de las mismas.

Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo seran analizados
detalladamente por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse
los rendimientos promedios en temas de construccion de grandes obras hidraulicas

4.7. Relacion de Materiales e insumos

Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben corresponder al
mercado local preferentemente, en casos especiales deben indicarse los
proveedores, cotizaciones y precios de otro mercado, tomar en cuenta los costos
adicionales de flete o envios.

4.8. Calculo de flete terrestre y rural

Se realizara el calculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y
adquiridos en mercados o lugares que requieran este costo adicional, para dispones
de los materiales puestos en obra.

4.9. Formula Polinémica
Se debera presentar el calculo respectivo de la formula polinémica de acuerdo a las
normas que regulan dicho aspecto.

Es la representacion matematica de la estructura de costos de un presupuesto y
estd constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que
consideran la participacion o incidencia de los principales recursos (mano de obra,
materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la
obra. Se elabora a partir del presupuesto que constituye el valor referencial. La
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formula polinomica no deberd contener mas de 08 monomios y se aplica para
calcular el efecto de la variacion de precios de algunos de los insumos involucrados
en la ejecucion de la obra, siendo obligatorio para aquellos presupuestos
expresados en moneda nacional.

La férmula polinomica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del
presupuesto de obra durante su ejecucion (valorizacion), para ello utiliza los indices
unificados de precios de la construccion que publica el instituto nacional de
estadistica e informatica - INEI.

Para su formulacion y calculo debe seguirse los lineamientos del decreto supremo
N°011-79-VC y normas complementarias y modificatorias.

4.10. Desagregado de Gastos Generales

se debera considerar un porcentaje no mayor al 10% del COSTO DIRECTO, para
efectos de ser utilizados como presupuesto total de valor referencial para el
procedimiento de seleccion.

GASTOS GENERALES.

Los gastos generales deben presentarse de forma desagregada y deben se
divididos en:

GASTOS GENERALES VARIABLES:

Los gastos de almacén, guardiania, maestro de obra, residencia, administrador,
gastos de movilizacion y desmovilizacion de equipos.

GASTOS GENERALES FIJOS:

Gastos independientes del periodo de ejecucion de la obra, como son gastos
financieros, gastos de preparacion de propuestas, materiales de escritorio utilizados
en obra, fotocopias y reproducciones, gastos administrativos, etc.

4.11. Desagregado de Gastos de Supervision

Gastos de supervision

Se deberd considerar un porcentaje no mayor al 5% del valor del presupuesto total,
para efectos de ser utilizados como gastos de supervision y liquidacion, la misma
que sumara para el monto de inversion total.

4.12. Resumen de inversion total y tabla salarial

Monto de Inversion total

Se considerard a la suma total, de todos los costos, este es el presupuesto
programado en el plan de inversiones y determinado en el estudio definitivo del
expediente técnico del proyecto declarado viable.

4,13. Programacion Ms Project de Ejecucion de saldo de obra

Para la formulacion de la programacion en Ms Project, debe considerar todas las
partidas genéricas del proyecto, obedeciendo a la ruta critica segtin duracion de la
partida y por consecuente al proyecto. Ademas, se debera presentar con diagrama
de barras, en las que se deberé establecer el valor en cada periodo programado.

La programacion de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, se presentaran detallando la secuencia y ruta critica, duraciones
responsables y recursos necesarios, para el componente infraestructura sera
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obligatoria la presentacion de una programacion de obra mediante Diagrama de
barras (Gantt) y Diagrama de red (PERT CPM o similar) asistido con el Software
MS PROJECT o similar.

4.14. Cronograma Valorizado de Obra

En la formulacion del cronograma valorizado de la obra, debe considerar todas las
partidas genéricas del proyecto, indicando los montos valorizados por mes v el
porcentaje correspondiente.

4.15. Cronograma de Adquisicion de Insumos

En la formulacion del cronograma de adquisicion del insumo debe considerarse
todos los insumos del proyecto, indicando los montos valorizados por mes vy el
porcentaje correspondiente.

4.16. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
Las especificaciones técnicas de construccion, se detallara para cada partida a
gjecutarse y considerada en el presupuesto de obra. No se aceptaran
especificaciones en términos genéricos, se indicaran los procedimientos de
ejecucion, calidad de los materiales, las unidades de medida, procedimientos de
medicion y forma de pago de cada partida especifica.

Cada partida o conjunto de partidas, que conforman el presupuesto de obra, debe
contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que
definen las prestaciones especificas, como por ejemplo los materiales a considerar,
procedimiento constructivo, forma de medida de pago.

Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura;

A) CAPITULO: abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a rubros de
construccion, que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo:
movimiento de tierras).

B) SECCIONES: una seccion trata especificamente una determinada tarea de
construccion que generalmente constituye una partida que conforma el
presupuesto de obra.

C) SUBSECIONES: una seccion estard conformada por sub secciones que
enfocara lo siguiente: descripciones caracteristicas de los materiales a utilizar,
equipo, unidad de medida, forma de pago.

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida
del presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso constructivo, y
deben ser concordantes con los planos del expediente técnico.

No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se debera
hacer referencia a marcas de productos o materiales que induzcan a compra
de productos de determinados proveedores.

4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

Se adjuntarén al precio real en el tiempo real para su formulacion del presupuesto,
como minimo tres cotizaciones de las cuales se tendran el cuadro comparativo,
asignando el monto de menor costo y/o promedio sin afecto del IGV.
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24, ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO V

Anexos
Se procederd a conceptualizar el estudio basico, desde la situacion actual del
proyecto para el sistema de riego, de acuerdo a las metas fisicas.

5.1. Estudios Basicos

5.1.1. Estudio topografico y geodésico

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el
disefio y planteamiento hidraulico de un proyecto de riego. El estudio
topografico comprendera el levantamiento topografico de toda la meta, asi
mismo las obras de arte especiales necesarias para la buena operacion del
sistema de riego tecnificado.

Para realizar el levantamiento topografico se debe implementar en primer
lugar 03 puntos de control de orden C, que servirén para georreferenciar los
puntos de control considerados (BMs) en el expediente técnico.

Presentacion de estudio topogréfico
Sin ser limitativo, el informe de topografia debe ser detallado con el panel
y planos, base de datos de los puntos, archivos en cd de CIVIL 3D

Adjuntar:

- Certificado de los puntos geodésicos emitido por el instituto Geografico
Nacional, al menos tres puntos con certificacion de orden C

- Certificado de calibracion de instrumento topografico emitido por una
institucion pablica y/o privada autorizada y acreditada.

Sistema de referencia.
- El sistema de referencia a utilizar sera el universal transversal Mercator
(U.T.M) el elipsoide a utilizar sera el Word Geodetic System (WGS-84).
El método a utilizar en la orientacion del sistema de referencia y para
vincularlo al sistema UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva
del anexo estudio topografico.

5.1.2. Estudio Geoldgico y Geotécnico

Realizar el estudio geologico y geotécnico se realizard los estudios en obras
de captacion y obras de conduccion, clasificacion de los materiales de
excavacion, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para
carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parametros de diseno
sismo resistente, y otros parametros que permita conocer el tipo de suelo
y sus caracteristicas para el disefio optimo para la construccion de las
estructuras.

PRUEBAS DE CAMPO
INVESTIGACION DE CAMPO.

- Excavacion de calicatas

- Verificacion del perfil estratigrafico.
ENSAYOS DE LABORATORIO
Clasificacion SUCS
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PRESENTACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.
Sin ser limitativo, el informe de geologia y geotecnia debe ser detallado con
el panel y planos, archivos digitales escaneado y editable.

5.1.3. Estudio Hidroldgico

La finalidad del estudio a nivel de expediente técnico es reafirmar la
oferta hidrica en la cuenca receptora de la estructura de captacion
y/o de almacenamiento, asi como determinar los caudales
maximos para las estructuras hidraulicas. Se debe hacer énfasis en
la oferta actual y futura del recurso hidrico, previa determinacion de
las fuentes de agua, y andlisis de la disponibilidad hidrica. De
considerar como minimo 1 andlisis de agua de cada fuente.

5.1.4. Estudio Agrologico

El estudio tiene como objetivo evaluar y mapear los suelos, para la
estructuracion de planes de cultivo mediante la aplicacion de
técnicas agrologicas adecuadas para lograr de esta manera, el
mejor aprovechamiento de este recurso natural, utilizando para sus
efectos mapas agrologicas y taxonomico, que establece seis clases
de tierras y se basa principalmente en las variantes de suelo,
drenaje topografia. En el ambito del rea del proyecto para las 4reas
actualmente cultivadas y las por incorporar, definir y describir,
unidad taxonoémica y cartografica, serie de suelos y fases, leyenda
descriptiva, profundidad, textura, pendiente, pedregosidad vy
rocosidad, erosion, clase de drenaje, inundacion.

Clasificaciones interpretativas, capacidad de uso del suelo,
cartografia de suelos para regadios, clases de drenaje, clase de
aptitud frutal, aptitud agricola o forestal, situacion actual de erosion,
clasificacion taxonémica de los suelos: categorias, orden,
suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, horizontes
genéticos de suelos, para las areas de suelo agricola coman, como
minimo se realizara un muestreo de suelo agricola representativo,
en el laboratorio se realizara el analisis de caracterizacion vy
fertilidad, presentar recomendaciones de manejo y conservacion de
suelos.

Formular con trabajo de campo para identificar la ubicacion de las
calicatas y elaborara el estudio de agrologia en el marco del decreto
supremo N°013-2010-AG reglamento para la ejecucién del
levantamiento de suelos.

5.2. Estudios Complementarios

5.2.1. Estudio Plan de impacto Ambiental

Obtener la certificacion ambiental correspondiente del proyecto seguin las
consideraciones como plan de manejo ambiental en base al D.S. N°004-
2013-AG -y D.S. N°019-2012-AG al siguiente

Programa de prevencién, control y/o mitigacién ambiental

Plan de seguimiento y control

Plan de contingencia
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Plan de manejo de residuos solidos y efluentes
Plan de cierre 0 abandono
Plan de participacion

9.2.2. Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo

Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, segin
D.S.N°011-2019-TR, concordando con la Norma G-050 Seguridad
durante la Construccion.

5.2.3. Estudio Plan de monitoreo arqueolégico

El presente PMA pertenece a una infraestructura preexistente por
ende de acuerdo a la Directiva 001-2013VMPCIC/MC en el marco
del Decreto Supremo N° 054 y 060-2013-PCM, aprobado con
Resolucion Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30 de
Mayo del 2013

5.2.4. Estudio Plan de Gestidn de Riesgos y Desastre

- Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio
climdtico. (Emplea los lineamientos aprobados con
Resolucion Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha
31/12/2019).

- Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante
la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. (Directiva N° 12-2017-0SCE/CD)

Documentos adicionales

- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte del AAA-

ANA
Adjuntar el certificado y/o resolucion

- Certificacion Ambiental emitido por DGAAA

Adjuntar el certificado y/o resolucion

- Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos CIRA

Adjuntar el certificado y/o resolucion

- Certificado de puntos Geodésicos IGN

Adjuntar el certificado y/o resolucion

- Actas

Adjuntar documento del sustento de actas

- Padron de Beneficiarios.

Adjuntar documento del sustento de actas

- Panel Fotografico
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6.

Adjuntar documento del sustento del panel de fotografia del trabajo
INSITU del proyecto.

5.4. Planos a nivel Constructivo

Planos generales.
Plano de ubicacién geografica de la localidad donde se ubica el proyecto,
referenciado con coordenadas UTM a escala adecuada.

Plano clave o topografico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.

Planos de especialidad

Los planos deben proporcionar la interpretacion y comprobacion cualitativa que
permita justificar de forma gréfica la solucion adoptada e identificar y aclarar los
elementos de la obra. Preferentemente los planos se presentaran en un tamano A1,
A2 y/o A3, con sus escalas respectivas y debera utilizar un Software especializado
(ejemplo AUTOCAD, GIVIL 3D), o similar necesariamente.

Los planos tendran los siguientes margenes: izquierda 30 mm; superior 25mm,
inferior 15mm, derecha 15mm.

Plano general de ubicacion, planteamiento hidrdulico del proyecto, planos de
estudio hidrolégico, planos de estudio geologico, planos de planta de cada
estructura hidraulica y secciones transversales y perfiles, planos topograficos y
disefios a nivel constructivo de las estructuras hidréulicas y los que pueden
anadirse libremente a criterio del proyectista para la correcta ejecucion de la obra.

Los planos de las diferentes especialidades del proyecto, debe contener la
informacion suficiente y caracteristicas principales que concuerden con los
trabajos que seran desarrollados en campo o en el proceso constructivo. Los
planos deben ser facil entendiendo para la ejecucion, es decir con los acotamientos
suficientes, escalados y que ademas tengan los datos técnicos necesarios. La
correcta informacion vertida en este punto serd la que se utilizaré para el sustento
de los metrados.

FORMA DE PAGO:

El pago de los servicios se realizara en dos (2) armadas, previa conformidad de la
Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de La Primavera.
La forma de pago de la elaboracion del expediente técnico se efectuara de la
siguiente manera, en concordancia con lo indicado en la presentacion del estudio:

PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE

A la conformidad de la oficina de
1ER | desarrollo urbano y rural de la entidad, a
PAGO | |a aprobacion del Entregable N.° 1

CINCUENTA (50%) del
monto del contrato.
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A la conformidad de la oficina de
2D0 | desarrollo urbano y rural de la entidad, a
PAGO | |a aprobacion del Entregable N.° 2

CINCUENTA (50%) del
monto del contrato.

7. LUGARY FORMA DE PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

- El consultor debe presentar los expedientes técnicos directamente en mesa de
partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA

- Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto
individuaimente un (01) originales de los expedientes técnicos, en fisico
conteniendo la informacion magnética del estudio, debidamente aprobados, visado
por los especialistas correspondientes.

- La informacion digital del proyecto en CD debera presentarse en programas
originales, Microsoft Word, Excel, la programacion de obra en Microsoft Project,
indicando ruta critica, los planos digitalizados en AutoCAD, vistas 3D, base de datos
del modelamiento, costos en S10.

- Todas las paginas que conforman el expediente técnico deberan estar enumeradas
y foliadas por el responsable (profesional habilitado) de la elaboracion del estudio.

8.  CONFIDENCIALIDAD

El proveedor mantendra en reserva toda la informacion que se encuentre
relacionada con la presentacion, quedando prohibida revelar dicha informacion a
terceros.

9. RESOLUCION DEL CONTRATO

En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de ciento veinte (120
dc) dias calendarios para la presentacion del expediente técnico final correctamente
elaborado para su aprobacion él lo notificara notarialmente para que satisfaga tal
requerimiento en un plazo de quince (15) dias calendarios, bajo apercibimiento de
resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

Por el mismo incumplimiento descrito en el parrafo precedente, el, de considerarlo
procedente, podra optar por aplicar una penalidad al consultor por cada dia de
atraso en la presentacion del expediente técnico final, de llegar a cubrir el monto
maximo de la penalidad, podra resolver el contrato, tal como se indica en el numeral
precedente.

En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico
presentado dentro del plazo establecido, se le dara al consultor un plazo prudencial
en funcion a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones
requeridas. Dicho plazo no podra ser mayor a quince (15) dias calendario, y se
contard a partir de la recepcion de las observaciones por parte del consultor.
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Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento
de observaciones se notificar4 notariaimente para que satisfaga el requerimiento en
un plazo de cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio
de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

La resolucion del contrato por causas imputables al consultor le originara las
sanciones que le imponga el OSCE, asi como el resarcimiento de los dafos y
perjuicios ocasionados.

El consultor podra solicitar la resolucion del contrato, en los casos en que la entidad
incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales.

/10 PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora

por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria =  0.10 x monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
« Para los plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios
en general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40.

o Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y
consultorias: F=0.25.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningtn tipo, segun lo estipulado en el articulo 162° del RLCE.

Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del
Monto Contractual Actualizado, la entidad podrd resolver el contrato por
incumplimiento del consultor, segan lo previsto por el Articulo 164° del reglamento.

Si la entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecidos para
la revision o aprobacion de las etapas, dicho atraso no sera computado con cargo
a el consultor.

La entidad no esta sujeta a la aplicacion de ning(in tipo de penalidad por mora en
la revision y/o aprobacion de las etapas del objeto del concreto.

Otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden
establecer penalidades distintas al retraso o mora en Ia ejecucion
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de la presentacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

= Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo
de penalidades se deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

Supuesto de aplicaciones de
penalidades

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal  acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de  ausencia  del
personal en el plazo
previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Segun informe de Ia
Sub  Gerencia  de
Estudios e
Inversiones.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia  del
personal.

Segln informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios e
Inversiones.

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
cumplir - con la  experiencia y
calificaciones requeridas.

(0.5 UIT) por cada dia
ae  ausencia  del
personal.

Segun informe de Ia
Sub  Gerencia de
Estudios e
Inversiones.

Cuando el contratista cambie al
personal propuesto, sin contar con la
autorizacion previa de la entidad o el
expediente técnico cuenta sin firma y
sello de los responsables del proyecto,
se aplicard la penalidad afectada por
cada ocurrencia en que se detecte.

1% del monto
contractual, por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios e
Inversiones.

Cuando el contratista no efectue los
estudios o investigaciones con el
procedimiento establecido en e/ TDR, se
aplicard la penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

1%  del  monto
contractual, por cada
ocurrencia.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios e
Inversiones.
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Segun informe de la

| o cuando presenta wn estudio | | ©. €/ ™MOMMo | Sub  Gerencia de
6 | incompleto que no permila la COH[I&CIU?I, por cada Eswdiqs £
j evaluacion correspondiente, se aplicara SR iversionss.
la penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.
Por inasistencias de los especialistas Segun informe de Ja
del contratista a reunion convocadas | (0.5 UIT) por cada dia | Sub  Gerencia  de
por la entiaad contratante, exigidos en | de inasistencia del | Estudios e
la etapa de elaboracion del expediente | profesional. Inversiones.
técnico.
Por atraso en  subsanar las
observaciones pendientes, cuando el (0.5 L) por cadadla Segtin informe de /a
contratista de manera injustificada no dé retraso a parti del Sub Gerencia de
g | Presenta la subsanacion y vencido el plazo Estudios e
levantamiento  de  observaciones | . . Inversiones.
senaladas en el acta correspondiente G
de forma final y de manera completa.
Cuando el contratista no realiza las (0.5 UIT) por cada dia gegun ngormq de dla
pruebas o ensayos oportunamente para dé IO, - ) Gloiod. e
9 | verificar la calidad de los materiales y " ' Estud:gs d
los trabajos ejecutados. Inversiones.
Segun informe de la
En caso de incumplimiento en las (0.5 UIT) por cada dia Sub  Gerencia de
10 | €ntregas parciales (primer, segundo) dé ahraso Estudios e
en las fechas estipuladas. ' Inversiones.
Cuando el contratista de manera
injustificada no presenta la subsanacion Segun informe de Ia
y levantamiento de observaciones (0.3 UIT) por cada dia Sub  Gerencia  de
11 sefaladas por el jefe de la Sub-Gerencia dé reraso Estudios e
de Estudios e Inversiones en el plazo ' Inversiones.
establecido en las responsabilidades
del consultor. o
11. AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones del plazo seran solicitadas conforme los dispone el reglamento
de LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
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12. ADELANTOS

La entidad no otorgard adelantos para la ejecucion del servicio.

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Contando con la aprobacion del Area Usuaria y del Acto Resolutivo de Alcaldia, la
entidad otorgar4 la conformidad final de los servicios, mediante un informe de
conformidad emitida por la Jefatura de la oficina de desarrollo urbano y rural.

14.  CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION

La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los
estudios proporcionados, por lo errores y/o deficiencias que contengan, en
consecuencia, corresponderd al consultor absorber oportunamente todas las
consultas, que tengan relacion con el expediente técnico motivo del contrato.

En ningdn caso los contenidos de estos términos son limitados y reemplazan
el conocimiento del consultor, quien seré responsable de la calidad de los
estudios encomendados, el consultor de considerarlo necesario podra
ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos.

El contrato tendré como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe para
este efecto el area de estudio y proyectos.

El consultor seleccionado, serd el responsable de un adecuado planeamiento,
programacion, conduccion de estudios bésico, disefio y en general, por la
calidad técnica de todo el estudio que debera ser ejecutado en concordancia
con los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria
relacionados con el estudio.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de
la programacion, logro oportuno de las metas previstas y de la adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

15. DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREQ ELECTRONICO

El consultor estd obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le
notifique a su correo electrénico como medio de comunicacion valido para el
computo de plazos, aplicacién de penalidades, resolucion de contrato u otros
relacionados al contrato suscrito en los siguientes casos:

Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la
entidad.

Retraso injustificado en la ejecucion de las presentaciones objeto de
contrato.

Devolucion de proyecto para la absolucion de observaciones,

Otros que la entidad crea conveniente comunicar.
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En caso se modifique la direccion de correo electronico, éste sera comunicado en
un plazo méximo de 80 dias.

16. AUTORIZACIONES

El consultor realizara las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de
los pases. Asi mismo el consultor en coordinacion con la Junta de Usuarios y/o
beneficiarios y la entidad, propondran alternativas de solucion ante cualquier
problema social que se genere.

17. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La revision de los documentos por parte de la entidad, durante la elaboracién del
Estudio, no exime al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

En concordancia con el numeral 173.1 del articulo 173° de la ley Contrataciones
del Estado, el consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de tres (3) anos contados
a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

En razon a esta responsabilidad se podra citar al consultor. En caso de no incurrir
a la citacion indicada en el parrafo anterior, se hara conocer su negatividad al
Tribunal de Contrataciones del Estado.

18. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria
de obra contratada, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

- El consultor es directamente responsable de la buena ejecucion del servicio
contratado, debiendo compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o
subsanar sin costo alguno para la entidad, las deficiencias que puedan
presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio, durante
la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de la entidad.

- El consultor deber4 mantener durante la elaboracion del estudio, constante
comunicacion con las areas respectivas de decision de la entidad, asi como
de otras instituciones que de alguna forma se involucren.

- Debera prestar asesoria, absolver consultas y/u observaciones, cuando la
entidad las formule y de presentarse con sus especialistas a su
requerimiento.

- Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de la programacion de sus
metas previstas y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

- Asimismo, deberd efectuar oportunamente la coordinacion con otras
entidades y obtener 1as aprobaciones respectivas de ser el caso, para la
ejecucion del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para
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cumplir tal cometido. Se efectuaran todas las gestiones necesarias para la
obtencion de las autorizaciones y permisos ante la Municipalidad provincial
o Distrital correspondiente, para la ejecucion de la obra.

- Visitar la localidad, el terreno y/o0 inmueble que sera material de aplicacion de
la consultoria de obra.

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarias para verificar el estado
y caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de servicios bésicos,
andlisis de impacto ambiental todos correspondiente a la localidad y al
terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

- Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico
y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente
Técnico Detallado.

- Coordinar permanentemente con area respectiva durante el desarrollo del
estudio a nivel de expediente técnico.

19. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El consultor propondra mejoras a estos términos de referencia, siendo el plazo un
factor determinante. Este hecho debera ser tomado en cuenta por el comité de
seleccion durante la contratacion.

20. RESULTADOS

El producto final en esta etapa serd la entrega del expediente técnico para la
ejecucion de la obra.

21. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

A. Otras obligaciones
« Otras obligaciones del contratista
Levantara observaciones formuladas por el supervisor o por la entidad
en el plazo perentorio de ser el caso.

El consultor absolvera todas las consultas técnicas que formulara el
ejecutor de los trabajos y emitir4 opinion técnica sobre modificaciones
al expediente técnico; asi como, por adicionales y/o deductivos a la obra
de acuerdo a la normatividad de la materia.

Luego de aprobado el expediente técnico, el consultor presentard a la
entidad un ejemplar del expediente técnico, en fisico y digital; con
informacion de texto en Word y planos en formato AutoCAD versién
2021 o similar.
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22. SUBCONTRATACION

El consultor no podréa subcontratar parte de servicio prestado

A excepcion de la elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental, para cuyo
efecto, el consultor puede subcontratar ese servicio, segln las caracteristicas
senaladas en los presentes TDR, lo que se corroborard con las firmas de los
respecticos profesionales.

/(\ 9 125 ‘-..‘?3. FORMULAS DE REAJUSTES DE PRECIOS
\ 2 b I‘.“I

No aplica.

24. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
Requisitos:

EL CONTRATISTA debera contar con Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de consuftores de obras (especialidad consultoria en obras
represas, irrigaciones y afines) con CATEGORIA “B” a més, en el caso de consorcios, es aplicable lo

sefalado en la Directiva N°005-2019-0SCE/CD.
Acreditacion:

Copia simple del RNP. En caso el postor no lo presente, este requerimiento sera verificado por el

comité de seleccion.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
JEFE DEL PROYECTO

Ingeniero civil, Titulado, Colegiado Y Habilitado

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA

Ingeniero agricola y/o civil, titulado, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA EN DISENO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
Ingeniero civil, Titulado, Colegiado Y Habilitado

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Ingeniero civil y/o gedlogo, titulado, colegiado y habilitado
ESPECIALISTA EN METRADOS.COSTOS Y PRESUPUESTO
Ingeniero civil, Titulado, Colegiado Y Habilitado

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRE
Ingeniero civil y/o agrénomo y/o agricola y/o gedgrafo titulado, colegiado y habilitado

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA
Ingeniero civil, y/0 agrénomo y/o agricola y/o forestal titulado, colegiado y habilitado
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

%'./' El jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 188 del reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos: B
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
computados desde la obtencion de Ila
colegiatura, como jefe de proyecto, jefe de
INGENIERO | estudio, director de estudios o supervisor de
AGRICOLAY/O | estudios o como consultor en la elaboracion de
JEFE DE , . ;
CIVIL, TITULADO, | expedientes tecnicos y/o perfiles tecnicos en
PROYECTO
COLEGIADOY | consultorias de obras similares y/o ofines Del
HABILITADO | personal clave requerido Como, JEFE DE
PROYECTO.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
INGENIERO computados desde la obtencion de la
SPECIALISTA ; i ’ ;
b EN AGRICOLAY/O | colegiatura, como especialista en Hidrologia, en
HIDROLOGIA CIVIL, TITULADO, | Ia elaboracién de estudios en general y/o afines
COLEGIADOY | pel personal clave requerido Como,
HABILITADO | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
ESPECIA.LISTA INGENIERO GIVIL. compulados desde Ia. pbtencmn_ qe la
EN DISENO DE colegiatura, como especialista en Diseno de
TITULADO, R o
ESTRUCTURA estructuras hidraulicas, en la elaboracion de
COLEGIADO Y ) !
S HABILITADO estudios en general y/o afines Del personal
HIDRAULICAS clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
DISENO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS.
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL Con Veinte GCuatro (24) mesgs efectivos
EN GEOLOGIA Y/0 GEOLOGO, comp.utados desde la. .obteann Qe la
Y GEQTECNIA TITULADO colegiatura, como especialista en estudios de
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COLEGIADOY | mecénica de suelos y/o geotecnia, en la
HABILITADO elaboracion de estudios en general y/o afines
Del  personal clave requerido  Como,
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA.
Bl e
EN INGENIERO CIVIL, ;i
METRADOS, TITULADO, colegiatura, como especialista en met.rados,
COSTUS Y| COUEGUDOY | S8 Y o 1 i
PRES%PUEST HABILITADO | jave requerido Como, ESPECIALISTA EN
METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
INGENIERO CIVIL | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
—— AGRQNOMO computados  desde laobtencion de la
Y/O AGRICOLA | colegiatura, como especialista en analisis de
EN ANALISIS i )
Y/0 GEOGRAFO | riesgos de desastre en la elaboracion de
DE RIESGOS ) )
DE DESASTRE TITULADO, estudios en general y/o afines Del personal
COLEGIADOY | clave requerido Como, ESPECIALISTA EN
HABILITADO ANALISIS DE RIESGOS DE DESASTRE
INGENIERO CIVIL, | Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
Y/0 AGRONOMO | computados desde la obtencion de Ila
ESPECIALISTA | Y/O AGRICOLA | colegiatura, como especialista en agrologia en
EN Y/O FORESTAL | la elaboracion de estudios en general y/o afines
AGROLOGIA TITULADO, Del personal clave requerido  Como,
COLEGIADOY | ESPECIALISTAEN AGROLOGIA
HABILITADO
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considera una vez el periodo traslapado.
Importante
La experiencia del personal se acreditara con cualquier de los siguientes documentos:
¢ (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.
e la experiencia acumulada serd a partir de la incorporacion en el colegio profesional
respectivo.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
" EQUIPAMIENTO UNIDADES
0 | ESTACION TOTAL ]
02 | GPS NAVEGADOR LI
o3 | COMPUTADORA ESTACIONARIA =
0a | CAMIONETA 4X4 PICK UP 01
05 | PLOTER A1 - 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Para el perfeccionamiento de contrato se debe presentar.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, posesion, el contrato de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no cabe
presentar declaracion jurada)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se considerara servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS: CONSTRUCCION Y/0 MEJORAMIENTO Y/0 RECONSTRUCION Y/0
REHABILITACION, CREACION Y/0 AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/0 DE OBRAS HIDRAULICAS
CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: PRESAS Y/O REPRESAS Y/0O CANALES Y/0
BOCATOMAS Y/0 RESERVORIOS Y/0 SISTEMAS DE CONDUCION DE AGUA PARA RIEGO Y/0
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/0 SISTEMA DE RIEGO Y/0 SISTEMA DE IRRIGACION; TODOS
CON FINES DE RIEGO AGRICOLA

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de: (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de presentacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vaucher de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero
que acredite el abono 0 mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.
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Los postores pueden presenlér hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de postor en la Especialidad”

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, Ias veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar ¢l Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

42




MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2024-MDLP/CS — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

PRIMAVERA

JEFATURA DE LA OFICINA
DE DESARROLLO URBANO

RURAL

ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO
ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA PLAZO 120
RIEGO EN SECTOR DE CARHUAN DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE DIAS
BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2614856. CALENDARIOS
N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PART TIEMPO PRECIO TOTAL (S/)
(%) MESES | UNITARIO

A | PERSONAL PROFESIONAL $/ 37,600.00

1 | Jefe de Proyecto UND 1 100% 4 S/4,000.00 S/ 16,000.00

2 | Especialista en Hidrologia UND 1 40% 4 S/3,000.00 S/4,800.00

3 | Especialista en Disefio de Estructuras Hidraulicas UND 1 30% 4 $/3,000.00 $/3,600.00

4 | Especialista en Geologia y Geotecnia UND 1 30% 4 S/3,000.00 $/3,600.00

5 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos UND 1 30% 5/3,000.00 §/3,600.00

6 | Especialista en Analisis de Riesgos de Desastres UND 1 30% 4 $/3,000.00 S/3,600.00

7 | Especialista en Agrologia UND 1 20% 4 $/3,000.00 S/2,400.00
B | SERVICIOS Y/O ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS S/ 47,850.00

1 | Estudio Topografico s/ 7,600.00
11 :::::;m "R | ap f §14,00000 $/4,000.00
12 Colocacion de Puntos de Control de Orden C certificados UND 3 51120000 §13,600.00

por el IGN (3 Hitos)

2 | Ensayos de Laboratorio §/18,150.00
21 | Excavacion de calicatas UND 20 $/80.00 S/ 1,600.00
2.2 | Clasificacion SUCS UND 40 $/250.00 $/10,000.00
2.3 | Perfil Estragrafico UND 40 $/120.00 S/ 4,800.00
2.4 | Estudio de canteras UND 2 $/500.00 $/1,000.00
2.5 | Disefio de Mezclas UND 3 $/250.00 S/750.00

3 |CIRA GLB 1 §/2,500.00 $§1/2,500.00

4 | plan de Monitoreo Arqueoldgico GLB 1 $/3,000.00 $/3,000.00

5 i‘:::;?" kiR e | GLB 1 §/1200000| /12,0000

] para Estudio Agrologi UND 2% $/100.00 §/2,500.00

7 | Andlisis de Agua (bacteriolégico y contenido de Metales GLB 1 $/1,400.00 $/1,400.00
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8 | Tramite Administrativo del ALA I GLB | 1 I | $/700.00 I $/700.00 I
C | GASTOS ADMINISTRATIVOS, BIENES Y SERVICIOS S/ 6,000.00
1| Uties de Oficina y oros GLB 1 $/300.00 $/300.00
2 | copiesEupliresd Do Toaios UND 1 9/500.00 9/500.00
3 | Alquiler de oficina incluido servicios MES 4 $/300.00 S/1,200.00
::’:::;:i Novikcad Inc. Ghole, e, combustbley MES 2 §/3,20000 $/6,400.00
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS S/ 37,600.00
B | SERVICIOS Y/O BIENES DE ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS S/47,850.00
C | GASTOS ADMINISTRATIVOS, VIENES Y SERVICIOS S/ 8,400.00
1 | COSTO DIRECTO $/93,850.00
2 | UTILIDADES (8%) S/7,508.00
3 | SUBTOTAL $/101,358.00
4 |IGV18% S/18,244.44
5 TOTAL VALOR REFERENCIAL 5/119,602.44
FECHA: ENERO DEL 2024

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.0 veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1.0 veces el
valor referencial:

[50]puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Conocimiento del proyecto.

2. Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.

3. Plan de trabajo: durante la elaboracion del estudio.

4. Realizar el flujograma de las actividades a desarrollar durante la
elaboracion del estudio.

5. Cuadro de gestion de recursos (personal, materiales y equipos) del
servicio en las etapas del estudio.

6. Calendario de trabajo y matriz de asignacién acorde a los términos
de referencia.

7. Mejoramiento del detalle de los entregables.

8. Conclusiones y Recomendaciones.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

o/




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLP/C — BASES INTEGRADAS

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentaciéon del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?'’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........cceeeniviiiieeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............ooinis ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooeivviiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

0/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

19

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

@/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PRIMAVERA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MDLP/C — BASES INTEGRADAS

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
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Reglamento.

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

Segun  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segln lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@/
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeeicveeerieiesineennnes ]

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

22 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

Q/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6én Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZG Si ‘ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 pidem.

26 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda




-
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccvvveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

0 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]28
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2%°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

©/
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?20

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS!

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | O VNIPAP
DE 34
TIEMPO3 | TIEMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

30

31

32

33

34

35

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

©/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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AN

EXON°8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / % MONTO
NG e OBJETODEL | o unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| |\ oo | ypoRTee | TIPODE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO a5 ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ ioropanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 s | vporrese | TIPO DE CAMBIO | ) crip o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relaciéon de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




