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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Simbolo | Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

1| [ABCE/ [ennd |

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
cernet especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
| proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante ‘ Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Abc corresponda, y por los proveedores.
! Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 e i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
.
R proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ‘Importante para la Entidad encargado de las conirataciones o comité de seleccion, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
CR . | de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracieristicas Parametros B
1 Margenes Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 em

9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm
2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

. Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

5 Tamaofio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pagina

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Paro las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : O

Espaciado X

8 P Posterior : O
| Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin

9 | Subrayado Y P P a9

| concepto

%

I'-:iUna vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
//!‘" quedar en letro tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

,_’//
"2, la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn

S, Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

/ Elaboradas en enero de 2019
“Maodificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA IOARR:
“REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) UNIDAD DE
VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ATALAYA EN LA CIUDAD DE ATALAYA DISTRITO DE~&y

RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENT@ey- )
UCAYALLI”, con Cédigo Unico de Inversiones N.° 260-8“20“‘32%‘ o

/
// /S
. "ﬁfﬁ\\lp‘,/

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

o entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. )
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

%
-
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

; Importante

s Para regisirarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE ultilizando

su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
‘ sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el regisiro de participantes
electrénico” publicado en htips.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contralistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

e 7 \‘\-___La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
L establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
' del articulo 89 del Reglamento.

- Importante

~. ’ fm B L T e G

= . No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ﬁcha de
homologac:on aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
' tienen como no presentadas. :

N -
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

: Importante

*  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seglin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin Y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de |a imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
flenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion Jjurada.

¢ Encaso la informacién contenida en Jos documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma de,/gftﬁ
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que confor ?i'\/“'\m

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. /§ PRE 4Dy NTE 'fz‘
(51 comfEDE § f
- " . , . , 2\ SELELCION o}

El participante debe verificar antes de Su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda._
ser descargado y su contenido sea legible. \"‘_,/AL_AV

importante

' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccioén, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de ,
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de /

2 Para mayor  informacién  sobre |a normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a: (

e https://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/fi rmar-y-certificados-digitales ‘j
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1.8.

1.9.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

! Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los |

postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, |
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la .
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion

por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.
E

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seguin corresponda callifica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 |a constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomarg en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o

comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de Ia buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de sy otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

4
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

‘e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secrela,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
! medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

'« El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

r\iﬂ/” PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

7
./ La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
‘\ a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

A la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
.~/ ladeclaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

\ se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato Yy por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad Ia garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

5 Importante

o reeperecn

En los contratos de efecucion de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequenas
empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fie/ cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

' con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece e/ articulo 149
del Reglamento, siempre que:

"a) El procedimiento de seleccion original del cual derive ef contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.

"b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,

: €) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

Y

mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional POy 4
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prest&gio,

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales Cf G/\N“”\OL
JNTE

: . S . 2 leion /B
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento tot%l He / /
las obligaciones garantizadas. \:’fAT._;V

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO /(7
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelanto eI\J /
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme awmwm
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS [

.. . . . 3
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

| Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
* eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
. correspondan.

Advertencia

L os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htto//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento. |

|
En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la

garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

|
De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (htto://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-auforizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

/V‘\'\?Ii\_}; )

Sk \\\ EJECUCION DE GARANTIAS

53\ ADELANTOS

, La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
,/ insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

:.<3,6./ VALORIZACIONES

- Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segtin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato ¢on un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

|: Zdvert:'nc;a B .

==, _— —

de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1 244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, |

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

- - e Y At o ot = - 5 L — - -

Tanto la elaboracién como Ia aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
. el Decreto Supremo N° 011-79-VC Y sus modificatorias, ampliatorias Y complementarias. !

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con e articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a Ia mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente Y pueden alcanzar cada yna
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con e| articul
dela Leyy 164 de| Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

s
<
- . ?4/ i F |7
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se reg ép ¢ I
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes;\?a‘-\?fr ECLON /4
\\‘ Ny
RNGIRES

pa———

.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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’ CAPITULO |
GENERALIDADES l

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° : 20171714371,

Domicilio legal : CALLE RIOJA N° 659-CIUDAD DE ATALAYA
Teléfono: : 061-461015.

Correo electrénico: ¢ contrataciones.mpa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de Ig IOARR:
‘REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS: EN EL(LA) UNIDAD DE VASO DE
LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA EN LA CIUDAD DE ATALAYA
DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYAL!", con Cédigo
Unico de Inversiones N.° 2608203,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

soles], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo totg|
de la ejecucién de la obra. E| valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de

2023.
— __r________'-_T_ SR
[ Valor Referencial L ___Em_'t:s___ ——— |
| (VR) _t Inferior | Superior |
i | S/175581.47 |  s/21450057 |
| 8/195,090.52 [Ciento noventa y | (Ciento setenta y cinco mil | (Doscientos catorce mil |
| cinco mil noventa con 52/1 00 quinientos ochenta y uno quinientos noventa y
| soles]. Incluye IGV. | con 47/100 soles). Incluye nueve con 57/100 |
—_— o _wev. soles). Incluye IGV. |
Importante | @’E}\
* Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites def valor referencial de conformidad ¢ ﬁféfﬁ il :\%
numeral 28.2 def articulo 28 de /a Ley, i{\;;gix oy Sl )
N\

\'.:;'\\A FLECs o/
s

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignag g\gg};,\;r\
en la ficha del procedimiento en e SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el mont;afé’q;e‘lf“"“\ﬁ\.;:i
SSVEYY o N

valor referencial indicado en las bases aprobadas. (e
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e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacién de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacién de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

i

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,

tal como se indica a continuacion:

- - [ Limite Inferior |

Limite Superior

. ocho mil
uinientos ochenta .
a c setecientos noventa

y uno con 47/100 .
soles). Incluye IGV. y siete con 86/100
soles).

cinco mil noventa
con 52/100 soles].
Incluye IGV.

Valor Referencial |__ :
(VR) Con IGV - Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 195,090.52 (csié A 5’8‘2?; ﬁg 148,%7.86 214,%9.57 181 ,§é4.o4
[Ciento noventa y ' cinco mil y (Ciento cuarenta y |(Doscientos catorce| (Ciento ochenta y

mil guinientos un mil ochocientos
noventa y nueve sesenta y cuatro
con 57/100 soles). | con 04100 soles).
Incluye IGV. | Incluye IGV

articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites |
minimos y méximos para admitir la oferta economica, previstos en la Ley y el Reglamento.

lncorpbrar a las bases o eliminar, segah corfesponda. B

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

o

47 .1 Documento y fecha de actualizacion del expediente
&, ! téenico, de corresponder

ey

“ 7 Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

- convoc para la elaboracion del expediente técnico, de

N\ corresponder

0y

/

)

=4

T 2/71}

1.5,/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO
P

5:18 Recursos Determinados

FORMATO N°02-2024 -
19.03.20224

RESOLUCION DE GERENCIA
DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO
INFRAESTRUCTURAY
OBRAS N°099-2023-MPAGIO.
—24.10.2024.

CONTRATO DE
CONSULTORIA N°070-2023-
MPA-GAF - 12-09-2023.

e El valor referencial puede ser reservado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del

\
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Importante

La fuente de financiamiento debe Corresponder a aquella prevista en Ia Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Secior Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de [SUMA ALZADA], de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion del proyecto sera por Contrato.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte [30]
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion yenel
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico dela
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . LAUNIDAD DE CONTRATACIONES

Costo de bases * Impresa: S/ 10.00 [DIEZ CON 00/100 SOLES]

Costo del expediente * Impreso: S/ 250.00 [Doscientos cincuenta con 00/100 soles]
técnico Digital: S/ 5.00 [Cinco con 00/100 soles]

JU—

. . . . , . WAD £
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pag f K
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ST;) PRE

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago. S| comTybe

\i SELEC)

Importante “ A &1\7 i

f

eV —

. La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el | ?.\.1‘.95‘5—-&‘%

participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir (c§/ -~

un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

=

. o Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder ef AN

costo de su reproduccion.

Advertencia
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del exped/ente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. '

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el cual es de acceso libre y
gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411. - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638. - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2023.

- Ley N°31639. - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, en adelante la Ley, aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225- Ley de
contrataciones del estado y modificaciones.

- Directivas y Opiniones de! OSCE.

- Decreto Supremo N.° 011-79-VC.

- Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado mediante Decreto
Supremo N.° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacién y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso a
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de convocatoria, que
no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

2
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CAPITULO Il ]
| DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de Ia ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

22, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, Ia siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan

y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Igx
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio w b2
Se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha plataforma, 2
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional J \
identidad.

(Anexo N° 2)

Z\ SEL
d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3\% :

del Capitulo 1l de |a presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabitidad del .

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemaodigital.qob.pefinteroperabilidad/

obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 f‘

A%
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento\f/
=z

\B\ 2% 47
N

H foa= 1\\\
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v"  Los precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Fl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detailan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar {a constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Sdlicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

/Advertencia

> AN ,.A’-/ , . 2 e ” P )
RS | El 6rgano encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no podra exigir

al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites "Documentos |
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”. |

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del conftrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

9) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

" De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios Ja informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y

. Siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, |

" no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} y ).

h) Domicilio para efectos de Ia notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre Ia solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta Ia ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

1) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

 En el caso de obras bajo ia modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto oforgar |
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

l)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesatios para la ejecucion de obra, que

de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en rj‘

. , PRID
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. (g COM:
Ne\ SELEL
¥ \\ /
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda. RN

.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de lo

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso. !

\ -
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de Ia Plataforma de Interoperabilidad del ™ A
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httgs://www.qobiernodic.rital.aob.De/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Wk
Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o \f' .

por razones de orden interno. {

incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance ;,\,‘DA Ph:

~
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Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

%

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la efecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

* Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del conlrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 de/ articulo 151 del Reglamento, Siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de Ia obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en

funcién del avance de obra,

Para dicho efecto los postores deben enconlrarse registrados en el REM YPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento de/ contrato, que tienen la condicion de M YPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo. gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

¢ De conformidad con el Reglamento Consular de! Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos ¥ privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se lrate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de Ia Apositilla, en
Cuyo caso bastarg con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

s La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N.° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.
N
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En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada ob
. incluida en el paquete.

iy

> Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?™
2.51. ADELANTO DIRECTO

“L a Entidad otorgard UNO (01) adelantos directos por el [10%] del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8)
dias

siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [20%] del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos :
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de DIEZ [10] dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de VEINTE [20] dias |
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia .
por adelantos 18 mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo”. |

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra
modificarse a quincenal.
~Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
ductivos o valorizacién de gastos generales, el Contratista presentard dos (3) ejemplares en
jinal, debidamente foliado con la documentacién sustentaria prescrito en la Directiva.
: a§ valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
o ﬁer originales, es decir firmados manualmente.

(Y

Importante

o Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacioén se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™”.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE, @

.
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~ Mediante comunicado ef OSCE publica y difunde Ia relacion de Entidades obligadas a usar Ia
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en e/ siguiente enlace:

https.:/fiwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/s 75017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta [30] dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

e publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

: Importante

' Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. NOMBRE DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO;
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA)
UNIDAD DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA EN LA
CIUDAD DE ATALAYA DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO
UCAYALI”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2608203.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 UBICACION Y LOCALIZACION

¢ Region : Ucayali

e Provincia : Atalaya

e Distrito : Raymondi

e Localidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ATALAYA — ALMACEN DE
PROGRAMA SOCIALES

e Regién Natural : Selva Baja

e Altitud : 250 m.s.n.m.

La poblacion beneficiaria con la ejecucién del Proyecto son las personas de las
comunidades ya que los productos se conservaran mejor en almacén y los insumos de
primera necesidad llegara a las comunidades con mayor conservacién. Todos ellos estan
consignados dentro de la jurisdiccion del Distrito de Raimondi, y esta zona se situada a
652.5 km aproximadamente desde la Ciudad de Lima, ubicado en el margen izquierdo del
rio Ucayali, en la region natural Omagua o Selva Baja.

Geograficamente la ciudad de Atalaya se encuentra ubicada entre las coordenadas:
10°44’'00" de latitud sur; y, 73°45°00” de longitud oeste, una altitud de 250 m.s.n.m.

La zona de intervencion del proyecto esté ubicada en la parte sur este de la ciudad de
Atalaya, perteneciendo a la zona urbana de la ciudad.
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2.2 Vias de Acceso y Comunicacion
Para llegar a la zona de trabajo se sigue la siguiente ruta:
El proyecto se encuentra ubicado a 07 cuadras de la Plaza de armas de la ciudad de
atalaya siguiendo La Calla Rioja que esta entre la plaza de armas y la Municipalidad
Provincial de Atalaya, en sentido al OESTE.

3. ENTIDAD EJECUTORA
“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA”
A través de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.

4. OBJETIVOS
E! objetivo central o propdsito del proyecto consiste en mejorar el ambiente de trabajo, velar
por la salud de la poblacion ya que esto equipamientos a adquirir ayudara a poder preservar
los alimentos no perecibles y asi poder dar una mejor atencion a las diferentes comunidades
gue son ellos los beneficiarios directos.

La municipalidad provincial de atalaya, con la finalidad de cumplir las metas y compromisos de
los proyectos programados en el presupuesto institucional, se determina ejecutar el proyecto
TIPO IOCARR: "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO;
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA)
UNIDAD DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA EN LA
CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO
UCAYALI” CON CUI N.° 2608203. Siendo indispensable su tratamiento por ser uno de las
principales necesidades que aqueja a la poblacion.

5. FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO
El proyecto a considerar es la Reparacion de infraestructura de almacenamiento; adquisicién
equipamiento de ambientes complementarios; en el (la) unidad de vaso de leche de la
Municipalidad Provincial de Atalaya en el distrito de Raymondi, que se encuentra ubicado de
manera estratégica en el centro de la cuidad de Atalaya, el proyecto contribuira en:

a) Construccion de Caseta de Vigilancia para dar mayor seguridad al programa Social - Vaso
de Leche de la Municipalidad Provincial de Atalaya. etc.

b) Brindar mejores condiciones de infraestructura y buena ventilacién y enfriamiento para
poder almacenar todos los alimentos no perecederos, como cereales, menestras,
conservas, aceites, leches, azucares. etc.

c) Dotar con nuevas canaletas pluviales y el mantenimiento de las coberturas para asi poder
evitar filtraciones al momento de las lluvias y eso ocasione humedad a los muros y esto
A \ perjudlque a los alimentos almacenados.
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6. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El  proyecto TIPO IOARR: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) UNIDAD DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA EN LA CIUDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAIMONDI,
PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI” CON CUi N.° 2608203. Es importante
realizar la Reparacion de infraestructura de almacenamiento de los alimentos no perecedero
ya que en la actualidad esta teniendo una infraestructura que no garantiza el buen estado
para almacenar, y asi mismo no retine los equipamientos para la distribucién de los mismos.

POBLACION BENEFICIARIA

La poblacién beneficiaria con la ejecucion del Proyecto son las personas de las comunidades
ya que los productos se conservaran mejor en almacén y los insumos de primera necesidad
llegara a las comunidades con mayor conservacion. Todos ellos estan consignados dentro de
la jurisdiccién del Distrito de Raymondi.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DEL PROYECTO
Se ha considerado la reparacion de Infraestructura de Almacenamiento Unidad de Vaso de

Leche de la Municipalidad Provincial de Atalaya

8.1 Clima

El distrito de Raymondi y de igual manera la ciudad de Atalaya, se encuentra ubicado en
la zona de Regién denominada Selva Baja u Omagua de la Regién Ucayali, por lo que su
clima es tropical.

El valor promedio mensual de la temperatura es de 25.7°C y oscila entre 24.3°C (agosto)
a 26.4°C (noviembre). La precipitacion promedio anual es de 1,952.23 mm. En Atalaya se
distinguen dos periodos muy marcados, el periodo lluvioso comprende 8 meses de afo,
empieza en setiembre y perdura hasta abril, luego se presenta el periodo menos humedo
que abarca 4 meses (de mayo a agosto). El menor valor de precipitacion (74.96 mm) se
registra en el mes de mayo, y el mayor valor (264.32 mm) se registra en el mes de marzo.

8.2 Topografiay Tipo de Suelo
La Geologia del terreno es llana ya que esto se encuentra en la Unidad de Vaso de leche
de la municipalidad provincial de atalaya que es una institucion Existente de las cuales hay

construcciones existentes.

DESCRIPCION Y METAS DEL PROYECTO

El proyecto a considerar contempla la Reparacién de infraestructura de almacenamiento;
adquisicién equipamiento de ambientes complementarios; en el (la) unidad de vaso de leche,
esto cuenta con varios componentes los cuales hacen posible la concepcién del mismo. La
integracion de estos componentes genera una unidad la cual se detalla:

9.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA
» OBRAS PROVISIONALES
Corresponde a la Instalaciéon de CARTEL OBRA (2.40 X 3.60) de manera provisional
hasta que termine la obra, se alquilara un espacio para almacén y oficinas, también
comprende el transporte de los materiales, equipos y herramientas el almacén y/o
punto de Trabajo.

~
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TRABAJOS PRELIMINARES

REMOCIONES

Comprende el desmontaje de luminarias, vidrios de ventanas, cielo raso, canaletas
fluviales existentes y como también los aparatos sanitarios. Unidad de medida es
Giobal.

LIMPIEZA Y DEMOLICION

Comprende la limpieza en todas las areas a intervenir de tal manera que quede limpio
para su ejecucion, la demolicidon de veredas existentes, cuneta de concreto armado
esto seran demolido para la ejecucién de la Caseta de Vigilancia.

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Corresponde a la elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad
y salud en el trabajo, los cuales incluyen capacitacion en seguridad y salud, equipo de
proteccioén individual, sefalizacion temporal de seguridad y recursos para respuestas
ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo.

9.2 ESTRUCTURA

MODULO 01 - CASETA DE VIGILANCIA

Corresponde a la construccidn de una caseta de vigilancia de 3.50m2, para lo cual
contempla movimiento de tierras de zanja manual, cimiento corrido de concreto
F'C=175KG/CM2, sobrecimientos F'C=175KG/CM2 de H=0.20m, 05 Columnetas
F*'C=175KG/CM2, Vigueta soleta F'C=175KG/CM2 en todo el Perimetro. Se adicionara
la canaleta de concreto Armado de 2.00 metros lineales de seccién 0.54m x 0.45m.

9.3 ARQUITECTURA

MODULO 01 — CASETA DE VIGILANCIA

Corresponde la Construccion de Muro de Ladrillo 9x12x23 Asentado de Soga de
9.25m2, Tarrajeo de Muros C:A=1:5, Pisos de Concreto Pulido de 2.56m2, Tijerales de
Madera de 2"x3” con Caobertura con Calaminon Galvanizada de 0.22mm x 0.80m color
rojo, Cielorraso de madera machihembrada incl. Pintura barniz, Puerta Apanelada de
Cedro 0.70 x 2.50, Pintura Latex Mate en todos los Muros, columnas y vigas. Drenaje
Pluvial con Canaleta Cuadrada de Zinc D=8".

MODULO 02 - ALMACEN

Corresponde a la pintura Latex mate en muros Interiores 02 manos en el area de
almacenamiento asiendo un total de 204.17 m2 sumado a ello se hara la reposicién de
01 ventana de vidrio 0.70 x 3.25M, Reposicidén de 10 und de Tablilla Machihembrado
en cielorraso, Reposicion de 01 Placa Fibrocemento Superboard de 4mm de 1.22 x
2.44m en muro.

MODULO 04 — PATIO

Corresponde el cambio de las Canaletas Pluviales de Zinc de 8” con una Longitud de
108.76 metros Lineales y con una bajada de drenaje pluvial de (TUB. PVC — SAL @4")
con una longitud de 20 metros Lineales.

Se hara el pintado con pintura latex de la Fachada Principal de los Muros exteriores,
columnas e ingreso asiendo un total de 119.49 m2, pintura esmalte en las puertas
metalicas haciendo un total de 38.50m2.

Se hara el pintado con pintura latex en las Oficinas solo se considerara los muros
exteriores haciendo un total de 38.42 m2. Se tendra que barnizar todas las puertas de
las oficinas que estan exteriormente.

Se hara el Pintado con pintura latex de la Fachada Principal del Aimacén de los Muros
exteriores, haciendo un total de 23.89 m2, pintura esmalte en las puertas metalicas
haciendo un total de 41.96m2.
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MODULO 05 - OFICINA ALMACENERO

Comprende el cambio y curado de 03 calamina rojo 0.22mm de 3.60 x 0.80 m color
rojo.

MODULO 06 - OFICINA DEMUNA

Corresponde el cambio de bisagras de las 04 Puertas de Madera. Para su mejor
funcionamiento.

9.4 INSTALACIONES ELECTRICAS

MODULO 01 - CASETA DE VIGILANCIA

La caseta tendra 02 centro de luz, también 01 tomacorriente y 01 Interruptor doble
H=1.20M para encender la luz y apagar. Posteriormente el Suministro e Instalacion de
Lampara Ahorradora de 20W.

MODULO 02 - ALMACEN

Comprende el Suministro e Instalacién de Lampara Fluorescente de 2x32w de 04
unidades para el almacén para dar mejor iluminacion adecuada.

MODULO 04 - PATIO

Comprende el Suministro e Instalacion de Foco ahorrador de 18w de 14 unidades para
el Patio en los pasadizos para dar mejor iluminacién adecuada.

MODULO 05 - OFICINA ALMACENERO.

Comprende el Suministro e Instalacion de Foco ahorrador de 18w una 01 und para el
SS.HH. de la oficina ya que no cuenta con un foco, es por el ello el suministro para dar
mejor iluminacion adecuada.

MODULO 06 - OFICINA DEMUNA

Comprende el Suministro e Instalacién de Lampara Fluorescente de 2x32w de 03
unidades para la oficina DEMUNA para dar mejor iluminacién adecuada.

9.5 INSTALACIONES SANITARIAS

MODULO 03 - SS. HH GENERAL

Comprende el cambio de 01 Inodoro blanco trébol Tanque Bajo, 01 Lavatorio nacional
ovalin blanco Inc. Accesorios, también la 01 llave de Lavatorio de %" y 01 llave de
Jardin pesada %”. Todo esto ayudara a tener un mejor servicio.

MODULO 06 — OFICINA DEMUNA

Comprende el cambio de 01 Inodoro blanco trébol Tanque Bajo, 01 Lavatorio nacional
ovalin blanco Inc. Accesorios y también la 01 llave de Lavatorio de %”. Todo esto
ayudara a tener un mejor servicio.

9.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Corresponde al programa de capacitacion técnica y educacion ambiental, programa de
manejo de residuos sdlidos y liquidos, plan de contingencias y el cierre de ejecucion y
abandono.

9.7 MOBILARIOS - EQUIPAMIENTOS

MODULO 02 - ALMACEN

— 01 aire Acondicionado de 60,000.00 BTU Incl. condesadora
— 02 Termohidrémetro Ambiental digital c/sonda HTC-2
— 60 parihuela de Piastico de 1.00m x 1.20m x 0.1 5m

~ 05 balanza electronica 30 kg

— 02 balanza electrénica 500 kg

— 20 jabas de pollo 0.85m x 0.60m x 0.27m

— 10 jabas de carne 0.705m x 0.41m x 0.235m

- 01 juego de cucharones para pesar x 3und de aluminio
— 01 congeladora 508 litros con dos puertas

MODULO 04 - PATIO

— 20 mesas de madera 0.80 x 0.80 x 1.10m

~
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200 sillas de plasticos con apoyabrazos

e MODULO 05 - OFICINA ALMACENER

01 aire Acondicionado de 24,000.00 BTU Incl. condesadora
01 dispensador de agua fria — caliente

01 impresora multifuncional
01 equipo de cdmputo Core 17 kit completo (RAM 16GB. RTX 3060, 27"

Partidas del proyecto

12

ITEM DESCRIPCION UND. | TOTAL
o OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.01 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA (2.40 X 3.60)BANNER INC.
01.01.01 ESTRUCTURA DE MADERA E INSTALACION und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA mes 1.00
TRANSPORTE DE MATERIALES EQUIPOS Y
01.01.03 D TN TAS glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 REMOCION
- DESMONTAJE LUMINARIAS, VIDRIO VENTANA, CIELO
01020101 | Dot o EMBRADO gb | 100
DESMONTAJE DE CANALETAS FLUVIALES
01020102 | BrieTENTES _ glb 1.00
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
01020108 | 1S3FORO, LAVATORIO] glb 100 |
01.02.02 LIMPIEZA Y DEMOLICION
LIMPIEZA MANUAL EN SS.HH Y AREAS A |
01020201 | LMEREANE ] m2 | 100.00
01.02.02.02 | DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE m3 0.38
01.02.02.03 | DEMOLICION DE CUNETA EXISTENTE m3 0.97
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y
01.03.01 ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y glb 1.00
SALUD EN EL TRABAJO )
01.03.02 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes | 1.00
| 01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und | 10.00
1 01.03.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
1 01.03.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
dB RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE
¢ = 01.03.06 EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE | glb 1.00
EL TRABAJO
,, ESTRUCTURA
Vo1 MODULO 01 - CASETA DE VIGILANCIA, CANALETA DE
192 CONCRETO Y VEREDA
.| 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
*1.102.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 422
Yewon 11— RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
7102010102 | Gl EceionADO m3 0.50




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
AD_JUD_IC@ON_S/MPLIF/CADA N°00@24-MPﬂCS-1 ° CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

0201.0103 | PERFILADO Y NIVELACION DE ZANJA NANUAL |- m2 | 956
| 02.01.01.04 } ACARREO INTERNO, MAT. PROCED. DE m3 549
01.01. EXCAVACIONES (D=30 MTS) | | 54

10201.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA L ms | 54
=0 OIOH DE MATERIAL EXC 2 548
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

02.01.02.01

| CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C=175 KG/CM2 | m3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO | "
r 02.01 .ozf | CORRIDO - | nE 5.90_
| | VEREDA DE CONCRETO ACABADO SEMIPULIDG ¥
02010203 | BRUNADO F'G=140 KG/CM2 Eog o m2 | 557
02010204 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN UNAS DE VEREDA 5 { 027
| =01 (C:H) o | 1
|0201.0205 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 | 166
| 02.01.02.06 | CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPG | m2 | 557
| 7° | MEMBRANA - L=
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO |
02.01.03.01 | SOBRECIMIENTOS | ﬁ[ %
| 02.01.03.01.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS .m3 | o6 |
| 02.01.03.01 0o | ENCOFRADO Y DESENCOFRADG DE | |
Loz._m 03.01.02 | SOBRECIMIENTOS - o m2 | 208 |
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN
9201080103 | sopRECIMIENTOS o kg | 1590 ‘|
CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO {
0201.03.01.04 J MEMBRANA o | m2 | 208 |
|

| 02.01.03.02 | COLUMNETAS

| 02.01.03.02.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNETAS | m3 F 0.39
| 02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS | m2 | 559 |
02,01 03,0203 | égfsa I\llalésTigFUERzo FY=4200 KG/CM2 EN %o | oos2]
I S | _jhg‘
| CURADO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO |
0201.08.02.04 | SIRADO D | m2 | 559
|

o L]

102010303 | VIGUETAS
02.01.03.03.01 | CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS | m3 | o020]

02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS | m2 | 276 |
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN N

|

s

|
02.01.03.03.03 k 34.50
| %X?&Jg %E CONCRETO CON CURADOR TIPO ° ——
| 02.01.03.03.04 | MEMBRAN ‘m2 | 276 |
020103.04 | CANALETA DE CONCRETO | |
L 02.01.03.04.01 | CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN CUNETAS (C:H) ] m3 0.88 |
| 02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS | m2 11.91—'
' 02.01.03.04 03—} ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN [ —
 02.01.03.04.03 | NETAS -
02.01.03.04.04 ﬁ!ﬁﬁ%ﬁ r\li)f CONCRETO CON CURADOR TIPO
03 | ARQUITECTURA
03.01 || MODULO 01 - CASETA DE VIGILANCIA
’ 03.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
03.01.01.01 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS 9x12x23
' TP | ASENTADO DE SOGA CoA 1:5; JUNTA 1.5CM
| 03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

@
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A5 ,03.01.07.01

‘VZ_

‘ /jif%3.01 08.05

03.01.02.01 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTOS m2 | 208
03010202 | [ARRAJEOEN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | | a5
103.01.02.03 | TARRAJEO EN COLUMNETAS m2 5.59
103.01.0204 | TARRAJEO EN VIGUETAS m2 | 276
03010205 | TARRAJEODE DERRAMES ANCHO=0.15M, MORTERO |~ | 10 3
03.01.02.06 | TARRAJEO EN CUNETAS C:A=1:5 m2 | 661
03.01.03 | PISOS Y PAVIMENTO ]
03.01.03.01 | PISOS
03.01.03.01.01 | PISO PULIDO DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 E=4" m2 | 256
03.01.03.01.02 | 42| ADE mrev g 1/2" EN VEREDA CON m 870
03.01.04 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
03.01.0401 | TIJERAL DE MADERA DE 2" X 3" p2 | 1657
oo | COTEURACONCUMIAGLINEONE | 1y |
03.01.0403 | CORREAS DE MADERA 2" x 2" p2 | 11.16
03010004 | OIELO RASO DE MADERA MACHIHEMBRADA INCL. P
03010405 | ESTRUCTURADE MADERA DE 2" X 2° PARA CIELO 2 | 1ass
03.01.0406 | RODON DE MADERA E= 3/4" m 7.80
03.01.0407 | FRISO DE MADERA H=19" INC. PINTURA BARNIZ m 1.70
03.01.0408 | FRISO DE MADERA H=7" INCL. PINTURA BARNIZ m 1.70
| 03.01.05 CARPINTERIA DE MADERA
03010501 | PAERTASE g&i&f&’gﬁggg P-1(0.70x250 M)INC. |,y | 100
03.01.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03010801 | o OV INGL INSTALAGION | und | 1.00
moronos | IENAABER NG CONBROTORIAO | g | 1on
oo, | ERAMERISTONMALCSOE Y |
03.01.07 CERRAJERIA
BISAGRAS . ]
¢ | 03.01.07.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4 x 4" und | 400
/1/03.01.07.02 | CERRADURAS ]
| 03.01.07.0201 EETR'EQQ%%%“%FJORE&?%S% JPARA PUERTA und | 1.00
03.01.08 PINTURA
03010801 PINTURA LATEX MATE EN SOBRECIMIENTO 2 — | 208
- -\_03_01 osoz | PINTURA é_églszxmhmgzs EN MUROS INTERIORES Y | 1eet
7 [03.01.08.03 | PINTURA LATEX MATE EN COLUMNETA 2 MANOS m2 | 559
.7/08.01.08.04 | PINTURA LATEX MATE EN VIGUETAS 2 MANOS m2 | 2.76
PINTURA LATEX MATE EN DERRAMES 2 MANOS m2 155
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\

\ | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN T o7 44
03010806 | CARPINTERIA METALICA (2 MANOS) | m2 120
03.01.09 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | |

| 03.01.09.01 | CANALETA CUADRADA DE ZINC D=8" INC. SOPORTE | m " 2.20 |

| - [1] = = 7

Fosm 09,02 } :IB\lAéJI,_AE;\AC gE DRENAJE PLUVIAL (TUB. PVC - SAL @4") | s

03.01.00.03 | MURETE PROTECTOR DE DRENAJE PLUVIAL | und | 1.00_:

| 03.02 | MODULO 02 - ALMACEN | [ (

}'Es.oz.m | PINTURA | |

| PINTURA LATEX MATE EN MUROS INTERIORES 2 |

(09020101 | MANOS INCL. COLUMNAS Y ViGAS m2 | 20417 |

[}3.02.02 | VARIOS |

' ' VENTANADE VIDRIO TEMPLADO 4mm 0.70 X 3.25M o

03020201 | FITATADE VIDRIC J und l‘ 1.00 |

[

(03020200 | glls#a 'SAASSR[?\]E'ZMADERA MACHIHEMBRADA INCL. | me | o0

’> - | tUR | | _{

| REPOSICION DE MURO DE PLACA FIBROCEMENTO

| 03.02.02.03 J SUPERBOARD DE 4mm DE 1.22 x 2.44M. INCL . and | 1.00

PINTURA |
’> -
03.03 | MODULO 04 PATIO |
03.03.01 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | JF
103030101 | CANALETA CUADRADA DE ZING g’ m 108.7E'
| BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL (TUB.PVC -SAL @4") | r o
&.03.01 02 NGl A m | 2000
| 03.03.02 | PINTURA
| FACHADA PRINCIPAL

r 03.03.02.01
| PINTURA LATEX MATE EN MUROS INTERIORES Y
\ 03.03.02.01.01 \ EXTERIORES 2 MANOS EN FACHADA PRINCIPAL
Hove Ul INCL. COLUMNAS, VIGAS Y CIELO RASO DE
| INGRESO

\ PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN
03.03.02.01.02 | CARPINTERIA METALICA (2 MANOS) EN PUERTA
METALICA

OFICINAS MURO EXTERIOR

‘ 03.03.02.02

‘ 03.03.02.02.01 E/Ilzlllll'ggA LATEX MATE EN MUROS EXTERIORES 2

| PINTURA BARNIZ DE PUERTAS EXISTENTES Y EN
03.08.02.02.02 | o1 ADO DE OFIGINAS CIELO RASO

|| FACHADA EN ALMACEN

+03.03.02.03

| PINTURA LATEX MATE EN MUROS EXTERIORES 2
| 03.03.02.03.01 | MANOS EN FACHADA ALMACEN INGL. COLUMNAS Y
- | VIGAS

| PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN
03.03.02.03.02 } CARPINTERIA METALICA (2 MANOS) EN PUERTA
METALICA

| 03.04 | MODULO 05 - OFICINA ALMACENERO

‘ CAMBIO Y CURADO DE COBERTURA CON CALAMINA
03.04.01 GALVANIZADA DE 0.22MM DE 3.60 X 0.80 COLOR

| - | ROJO o

| 03.05 | MODULO 06 - OFICINA DEMUNA

' 03.05.01 f REFORZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA Y

L U | CAMBIO DE BISAGRA ALUMINIZADA 4"X4"

\ 04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |
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04.01 MODULO 01 - CASETA DE VIGILANCIA
04.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO
04.01.01.01 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO pto 2.00 |
04.01.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES ‘
oroao | SUPASH CUICOSETENDIOFISEO 4y | 1o
04.01.03 | SALIDA PARA INTERRUPTORES |
04010301 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE H= 1.20M. pto 1.00
104.01.04 | ARTEFACTOS B
04.01.0401 | iﬁ'(\)"g\g%%ﬁ '[;“Esgg"\;\?c'o“ DE LAMPARA _ und | 200
04.02 MODULO 02 - ALMACEN |
woror | SANSTOENSTANONOSTRAS | )
04.03 MODULO 04 - PATIO |
04,0301 SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR |~y | 14,00
04.04 MODULO 05 - OFICINA ALMACENERO
04.04.01 | SUMINISTRO € INSTALACION DE FOCO AHORRADOR | | 1 0o
04.05 | MODULO 06 - OFICINA DEMUNA
osor | SUMISTROENSTCENOE PR g |
05 | INSTALACIONES SANITARIAS
05.01 MODULO 03 - SS.HH GENERAL
05.01.01 | INODORO BLANCO TANQUE BAJO und | 1.00
050100 /Iié\c/:/gs%%% NACIONAL OVALIN BLANCO INC. i | 100
05.01.03 | LLAVE DE LAVATORIO DE 1/2" Cund | 1.00
| 05.01.04 | LLAVE JARDIN PESADA 1/2" und | 1.00
 05.02 MODULO 06 - OFICINA DEMUNA . |
05.02.01 | INODORO BLANCO TANQUE BAJO und | 1.00
05.02.02 | LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO INC. | 100
.| 050203 LLAVE DE LAVATORIO DE 1/2" und | 1.00
2 06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
T 06,01 PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA Y
ot P9 EDUCACION AMBIENTAL |
T edot01 CAPACITACION DE TRABAJADORES EN ELPLANDE | o, 1w
2 [06.01.02 | INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA und | 1.00
e T  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y
Fegh ! LIQUIDOS - !
= | ogl02.01 | SISTEMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS
= SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS
ECOLOGICOS 120 LITROS INCL. LOGO (SEGUN und | 1.00
| DISENO) i
| SISTEMA DE CONTENERIZACION




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOCATORIA — BASES IN TEGRADAS

~

| SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESIDUOS

1.00 ‘

06.02.02.01 | PELIGROSOS DE 120 LITROS DE CAPACIDAD / INC. | und
LOGO
06.03 PLAN DE CONTINGENCIAS
RESPUESTA ANTE INCENDIOS (CAPACITACIONES Y —
06,0301 SIMULAGHO) und | 1.00
RESPUESTA ANTE DERRAMES DE COMBUSTIBLES
06.03.02 (CAPAGITAGIONES) and | 1.00
06.04 CIERRE DE EJECUCION Y ABANDONO
06.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 | 100.00
07 MOBILARIOS - EQUIPAMIENTOS
07.01 MODULO 02 - ALMACEN
SUMINISTRO E INST. DE AIRE ACONDICIONADO DE
07.01.01 60,000.00BTU INCL. CONDESADORA und | 1.0
SUMINISTRO TERMOHIDROMETRO AMBIENTAL
07.01.02 DIGITAL C/ SONDA HTC-2 _ und | 200
SUMINISTRO PARIHUELA PLASTICO DE 1.00m x
07.01.03 oIS TRO. und | 60.00
07.01.04 SUMINISTRO BALANZA ELECTRONICA 30KG und | 5.00
07.01.05 SUMINISTRO BALANZA ELECTRONICA 500KG und | 200
SUMINISTRO JABAS DE POLLO i
07.01.06 L=85CMXA=60CMXH=27CM und | 2000
SUMINISTRO JABAS DE CARNE
07.01.07 L=70.5CMXA=41CMXH=23.5CM und | 10.00
07.01.08 SUMINISTRO DE JUEGO DE CUCHARONES PARA o | 200
| 07.01. PESAR X 3 UNIDADES DE MATERIAL DE ALUMINIO | 19 :
SUMINISTRO DE CONGELADORA 508 LITROS CON
07.01.09 508 P und | 1.00
07.02 MODULO 04 - PATIO
SUMINISTRO DE MESA DE MADERA
07.02.01 80CMX80CMX110CM und | 20.00
SUMINISTRO DE SILLA DE PLASTICOS CON
07.02.02 APOVASR und | 200.00
07.03 MDULO 05 - OFICINA ALMACENERO
Py SUMINISTRO E INST. DE AIRE ACONDICIONADO DE —
07.03.01 24,000.00BTU INCL. CONDESADORA und | 1.00
SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA -
E.OS.OZ CALIENTE und 1.00_
07.03.03 SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIEUNCIONAL und | 1.00
| SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO CORE 17 KIT
 07.03.04 COMPLETO (RAM16GB, RTX 3060, 27 PULG und 1.00
10. INVERSION

precios vigentes al mes de octubre del 2023.

El desagregado de costos es de la siguiente manera:

~:’/ PRECOEF ENG
El presupuesto del Costo Total de Ejecucion que demanda el presente IDARR asciende adla’ CO“;_ o )
suma de S/ 195,090.52 (Ciento Noventa y Cinco Mil Noventa con 52/100 Soles) vy s y

M

s

//AL\"‘\
/N‘;
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{ RESUMEN DEL PRESUPUESTO
IOARR: "REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, ADQUISICION DE
OBRA : EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL{LAY UNIDAD DE VASO DE LECHE
’ DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA EN LA CIUDAD DE ATALAYA DISTRITO DE
RAYMONDI, PROVINGCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI"
UBICACION: DISTRITO DE RAYMOND! - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI
1. PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
ITEM DESCRIPCION - METAS MONTO (5/) |
1 OBRAS PROVIONALES, TRBAAJOS PRELIMIARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OB 12,295.71|
2 ESTRUCTURA 6,069.98
ARQUITECTURA 30,417.93
! INSTALACIONES ELECTRICAS 3,002.58
5 INSTALACIONES SANITARIAS 1,71580
6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3,889.00
7 MOBILARIOS ~ EQUIPAMIENTOS 77,050.00
COSTO DIRECTO 134,451.00
GASTOS GENERALES ( 12.96743908% ) 17,434.85
UTILIDADES ( 10% ) 13,445.10
SUB TOTAL 165,330.95,
IGV(18%) 29,759.57
COSTO TOTAL DEEJECUCION 195,080.52
SUPERVISION (3.32666085 %) 6,490.00
ESTUDIO DEFINITIVO 25,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 226,580.52
SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 62/100 SOLES.

Dentro del Costo Total de Ejecucion se ha incluido todos los gastos de mano de obra,
materiales, equipos, impuestos de ley, y todo gasto necesario hasta la culminacién del
proyecto.

Para una mejor concepcién de la estructura de costos elaborado en el presente Proyecto, se
han considerado los costos de todos los materiales, Equipos y agregados puestos en Obra,
del mismo modo en relacién a los precios de mano de obra de los trabajadores, estos se han
considerado de acuerdo a la ley incluido todos sus beneficios sociales.

11. MODALIDAD DE EJECUCION
Se ha plantea la modalidad de ejecucion por CONTRATA.

12. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a SUMA ALZADA.

13. PLAZO DE EJECUCION
Se proyecta ejecutar la Obra en un plazo de 30 dias calendarios.

»ADELANTOS
1 EI Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

4.1 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.”

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza y/o Pdliza de Caucién y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir
del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
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15. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

14.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.”

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos Carta Fianza o Péliza de Caucién y el comprobante de
pago respectivo.
14.3 Garantia de Adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el
contratista, contra la presentacion de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico
monto, conforme a lo establecido en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién
automatica en el pais, al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por
empresas sujetas a la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificacién de riesgo
B o superior.

Asimismo, para su aceptacién deberan observarse las disposiciones establecidas en el
articulo 148 del Reglamento.

El plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las

siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
oportunidad establecidas en el articulo 181.

4 \
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de Ioé‘-\ i
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no )
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de Ia§/
demas condiciones. [ i 8
[ AR
Si la Entidad no cumple con las condiciones sefaladas en los literales precedentes, é}lz\; N
contratista puede iniciar el procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince e
(15) dias de vencido el plazo previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tien /
derecho a solicitar resarcimiento de dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por uﬁf‘/ N
monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por L'!_p \ oK
tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha. /-

):
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solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada. Respecto al derecho de
resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacion y/o arbitraje dentro
de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra,
en los siguientes supuestos:

a) Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucion de la obra, hasta la
culminacién de dicho evento.

b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas
en los literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las
mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del
articulo 176, y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo
reiniciarse quince (15) dias antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en
un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la
adenda correspondiente.

16. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

o REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra
conforme a los piazos estipulados y contenidos prescritos de la DIRECTIVA N° 012-2022-
SGPD/GPP-MPA, aprobado con la Resolucidén de Gerencia N° 249-2022-MPA/GM, en
adelante “la Directiva”.

e VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia
para la correcta ejecucién de la obra.

e LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.
17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ST Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
- *V\\legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucién de la obra se
py "‘{%bliga a
Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Tecnicas y
en general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
Oferta Técnica- Economica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencién de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion
implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion

de la misma.

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacién y utilizacién de equipos
y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicién de materiales e
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insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de
Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso
de detectar en la ejecucion de Ia obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una
modificacién o aclaracién de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos
técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacion sera observado previa inspeccion del supervisor.

Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM vy/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusién. En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucién de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

Efectuar detallada y oportunamente Ia medicion y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier
etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos
correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el
Contratista.

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucién de la
misma, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros
durante la ejecucién de la obra.

Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un
plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de
conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de Ia Ley de Contrataciones del estado.

Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucion y Recepcion de Obra tomars en cuenta
para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en el
Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por
DIGESA, y otras aplicables.

Cumplir con todo lo prescrito en la Directiva que norma los procedimientos para la ejecucién
de obras por contrata para supervision, valorizacion y liquidacién de obras publicas de la
subgerencia de supervision y liquidacién de obra de la Municipalidad Provincial de Atalaya,
DIRECTIVA Ne° 01 2-2022-SGPD/GPP-MPA, aprobado con la Resolucién de Gerencia N°
249-2022-MPA/GM.

~
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18. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
18.1 ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el
dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pefosce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas
(ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener
el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada,
sin perjuicio de lo previsto en el numeral 7.2.3.2. de la presente Directiva. (DIRECTIVA N°
012-2022-SGPD/GPP-MPA).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en
el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de
obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente
Directiva.

18.2 EJECUCION DE LA OBRA
Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccion de las

obras que comprende el proyecto:

Permisos, certificacion
Localizacion

Condiciones locales

Limites de trabajo
Proteccién del lugar

Mano de obra especializada
Inspeccién y control de obras
Materiales y equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
Disposiciones finales.

FTToe e a0 oo

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado
por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en
consideracioén lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista debera mantener
en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la
obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena
satisfaccion de la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico
en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera
elaborar el informe de compatibilidad.

'-.. \ Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
“_  con los estandares utilizados en la infraestructura.

19. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién serd mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra

modificarse a quincenal.
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Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacion de adicionales,
deductivos o valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (3) ejemplares en
original, debidamente foliado con la documentacion sustentaria prescrito en la Directiva.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben
ser originales, es decir firmados manualmente.

20. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos
equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento,
debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la
obligacion de reemplazarlos cuando asf lo ordene la Supervision y/o Inspeccion de Obra. En
caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar
ante la Municipalidad Provincial de Atalaya, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada
la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara
de la situacién al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista
no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

21. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma
tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los materiales
en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

22. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
Es obligacién del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y
por partidas, la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

23. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si lo 3

materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en Ia“\\s\“E el
A\
A

construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de
la Supervisién de |a obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incomplet
0 que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se

hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y /2%

estos no pudieran ser comprobados.

~
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24. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A
CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a
partir de la Segunda Valorizacién.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidaciéon de obra los CERTIFICADOS DE NO
ADEUDOQO DE CONAFQVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

25. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagties (de ser el
€aso), que sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del
contratista.

26. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser el caso) y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial de Atalaya o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel
cumplimiento, de ser el caso.

27. SEGUROS
El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos
en las Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Polizas
correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre,
ubicacion de la Obra y niUmero de procedimiento de seleccion.

El Contratista presentara las Pdlizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los
bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de
sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccidon, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion,
manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios.

¢ Seguro por Accidentes: Pdliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del
trabajo durante la ejecucién de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme
lo establece la normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la
Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra.
Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los

:fv}'l\f N mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de la obra.

, : o)C ?eguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir
* /~éenten0|as firmes denvadas de demandas por actos derlvados de las actividades o trabajos

. \v Responsabilidad civil extra contractual.

L e ‘"( { Responsabilidad civil patronal y

et

== v Responsabilidad civil profesional
e //Esta pdliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la
recepcion final de la obra.

i rw f\gj\\”Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad
,civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra,
iﬁcluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la
~naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion,
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el area de
ejecucion de los trabajos, hasta su recepcién, por un valor de recepcion a nuevo, debera
tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al
almaceén hasta la recepcion de la obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad
y proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante
los trabajos, el personal, cercos, iluminacién y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara
durante las 24 horas del dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los
horarios que se establezcan.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a €l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos,
perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de
su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los
reclamos de gremios sindicales. Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar
los terrenos aledafios en el perimetro de la construccién, comprendidas en el area de influencia
de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

CARTEL DE OBRA
El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a ia entrega del
terreno, la entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos
en el expediente técnico (01 Cartel) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la
supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista
mantendra en optimas condiciones hasta la recepcién de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una direccion
electronica (correo electronico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones
Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccion procesal en
la ciudad de Atalaya.

DEL RESIDENTE DE OBRA
La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idéneamente preparadp"’y of
de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procest e
constructivos, asi como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el '
presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra. ¢

DEL PERSONAL
El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacion del personal que va: ‘a\
trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personaﬁ\\f‘
o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el )
cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra mvocar
como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de obra Io,.
anteriormente descrito. 7
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El Contratista se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcién al porcentaje de
incidencia de participacion indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente
Técnico, que esta en base a las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programé el
avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecucidn de la obra; asimismo,
el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto debera ser presentado al
Supervisor y/o Inspector, segun corresponda, en un plazo maximo de siete (7) dias calendarios,
contabilizados desde el inicio de ejecucion de la obra.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra sefialada en la relacién de equipo minimo
del presente expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero
en todo caso debe ser suficiente y de 6ptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su
ejecucion.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construcciéon de las obras deben ser proporcionados
por el Contratista, por ello sera este el (inico responsable de la seleccién de los proveedores y
fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir
con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de
primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecucién de las obras sin la aprobacién del Supervisor podran ser
rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilizaciéon en la ejecucion de
la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de
ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia
no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento
desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondra en consideracion del
Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente,
los que previa aprobacion podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar
el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con
las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

LAS PRUEBAS

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepciéon de la Obra, realizar todas las
Pruebas, analisis y ensayos necesarios para la verificacion del éptimo funcionamiento de la
obra ejecutada. De no ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsablhdad del Contratista la reposicion de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

Eil Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de

laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar
\eI cumplimiento de todo o descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

\EI laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente

— // equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas

especificadas. El Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a

cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualqmer prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad
" del Contratista, sera de su responsabilidad.
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38. PRUEBAS Y MUESTRAS
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el
desarrollo de las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se
indique en las Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién
y nimero de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de
un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendird un informe
escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las actividades
requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

39. INFORME DE PRUEBAS
Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara para su
revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién suministrada por
el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra
seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

40. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control
6ptimo, que garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervisién controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso
de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la
Supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacion que efectie la
Supervision no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad de la misma.

41. SEGURIDAD LABORAL
Para la ejecucion de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos
de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccion, contenido
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA
y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley
N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado
con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccién personal (EPP) v
tendra en cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar
con los adecuados accesos, circulaciones y sefializacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo éEa
materiales, asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debefs
contar con un botiquin basico de primeros auxilios.

42. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

:

estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente 1ISO 14001:1996. S ETIoN [

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aphcacuon en™
su actividad. Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de Ia |mplementaC|on/
de algunas actividades seguidamente detallada:

D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas yla Ley
N°27314 — Ley General de Residuos Solidos.

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en Nﬁff'f
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43. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico
ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las
empresas correspondientes deberd conseguir la informacion de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas
domiciliarias, estado de conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones
se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos
correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua
potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico, redes de telefonia, fibra dptica, etc.,
se haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanentemente coordinacion con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA. La
Solucidn de interferencias, |a reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desague, luz,
telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran tomadas en cuenta para
la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus
pagos respectivos.

44. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
E! Contratista esta obligado a realizar ias visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional,
de aplicacion en su actividad. Al respecto, deberad dar estricto cumplimiento bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones
seguidamente detalladas:

- RM N°366-2001-EM/VME Coédigo Nacional de Electricidad

- Ley N°26842 Ley General de Salud

- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- 1815-02-1 Orden y Limpieza

- 1S1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

45. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra, sino también a la

7 conservacion de esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto
en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que se
establezcan en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de
sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable
de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan ser
. previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de
" obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.

o/
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46.

47.

48.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista
debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la
obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones
dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos
generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Caédigos y Normas
nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico
vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades,
Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacién de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un
grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada
modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climaticos (lluvias), debera tener
en cuenta la Opinion del OSCE N°170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El
contratista podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su
solicitud de ampliacion de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA,
PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos
pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro
caso la acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en
la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la
ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinion del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El
supervisor debia brindar su opinién respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada
por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que
le servian de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del
Reglamento; en consecuencia, esta actuacién no podia entenderse como cumplida con la
sola anotacioén en el cuaderno de obra, aun cuando en este Ultimo el supervisor hubiera
detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacic’)n de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de e

Supervision, Liquidacion y Archivo, suscrlto por el Contratista y el Supervisor, con un infor e’, PRES.ACA
<

para su aprobacion dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos qL ’ ron

se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

la Republica.

. Pu. ‘
REAJUSTE DE PRECIOS \E /
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del “{ e

procedimiento de seleccion establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que s

~
efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multlpllcandolés 2 rRnG |
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o formulas '/ n; 1

polinémicas, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto /
Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada |
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la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la
aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-~

79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hard conforme a lo establecido en el Articulo 195° del
Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido

en los Pagos a Cuenta.

49. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién de las
obras, desde e! inicio de la obra hasta su recepcién final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con fa comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y

con las facilidades de circulacion en general.

50. RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Es obligacién ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del

Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).
51. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en
los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a
la necesidad de la ejecuciéon de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les

corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,

servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras.

52. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

» Laexperiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del
ganador de la buena pro ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de

actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

e Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades

correspondientes.

e El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
procedimiento de seleccién, por cuanto la entidad realizara la verificacion documentaria,
tanto de la oferta como de los documentos presentados para la firma, con la finalidad de

identificar que la documentacioén presentada se ajusta a la verdad.
funcién a ellas que el postor formule su oferta.

lo establecido en las Bases y la Ley.

+ El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos
o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato. Situaciéon que también sera aprobada por fa Entidad. De acuerdo
a la OPINION Ne 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el
servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccién, pudiendo efectuar el
ST R W ) reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reuna iguales
Kﬂ\mt\s‘ /o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado,

=

\F~ f debiendo para ello contar con fa autorizacion previa por parte de la Entidad.

S i

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en

Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a
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* No se consideraran como validos para los efectos de calificacién y evaluacion aquellos
documentos que presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no
permitan identificar detalles relevantes (Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto,
Montos, etc.).

53. REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR
DEL POSTOR
A) DEL POSTOR
Definicion de Obras en General: Mejoramiento y/o Refaccion y/o Mantenimiento o la
combinacion de algunos de los términos anteriores ejecutados en zonas urbanas y/o rurales.

Siendo que el postor debera acreditar su experiencia de obras en general y que estas tengan
como minimo 10 partidas y/o metas se detallan, estas actividades seran demostradas en un
mismo contrato; para lo cual los postores deberan indicar y/o sefialar en su propuesta de
forma clara las partidas y/o metas minimas solicitadas, caso contrario no se tomara como

valido.

. N° DESCRIPCION ]
1 | TRABAJOS PRELIMINARES. y/o OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS

PRELIMINARES

2 |MOVIMIENTO DE TIERRAS .

| 3 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

4 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO

~ 5 |MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

6 |PISOS

7 |PINTURA N )
8 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ~
9 | INSTALACION SANITARIA o
10 | INSTALACION ELECTRICAS ]

B) EXPERIENCIA Y CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
PROPUESTO
El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos
o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
suscripcion del contrato. Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo

a la OPINION N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar/e‘
l b

servicio con el personal ofertado en el procedimiento de seleccién, pudiendo efectuar
reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto retina |gua| s
0 superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado BN
debiendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.

PLANTEL PROFESIONAL

Relacion del Plantel Profesional del expediente técnico
Cargo ‘ Profesion

LResidente de Obra ‘ Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado

T

e
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| Ingeniero Civil y/o bachiller en Ingenieria Civil y/o Técnico en |

Maestro de Obra Construccion Civil
|

Plantel Prof_esi@al Cl_a__ve ] - -
Cargo - Profesidn

Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y_HabiIi_tado

Experiencia del Plantel Profesional Clave

El contratista debera contar con el siguiente personal clave, cuya acreditacion se realizara
de acuerdo a lo indicado en los requisitos de calificacion:

Plantel Profesional Clave T

Cargo Experiencia
Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses,
| que se computa desde la colegiatura, como: Residente
de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra vy/o
Residente de Obra Supervisor y/o Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervision de obras iguales y/o coordinador de obra
y/o monitor de obra y/o especialista en calidad de obras
| y/o en servicios y obras en general.

C) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Equipos y herramientas estratégicos extraidos del expediente técnico

[ITEM | EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS CANTIDAD
1 | ANDAMIO METALICO 1
2 | COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN R 1
3 | EQUIPO DE PINTADO (COMPRESORA) 1
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 | 1 -
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" | 1

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo seialado en los Requisitos de
Calificacion.

Sin perjuicio del principio de presuncién de veracidad, la entidad se reserva el derecho de
verificar lo informado en las propuestas. De advertirse informacion falsa o inexacta durante
el proceso se descalificara al postor.

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacion siempre

y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio

profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podran acreditar con cualquiera
de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o
ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto. La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el extranjero.
(PRONUNCIAMIENTO N.° 107-2016-OSCE/DGR). La experiencia sera pasible de
acreditacion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales

Y
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para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio
profesional.
54, CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede

incluir lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes

- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 10%
El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante que
acredite mayor experiencia, es de 90%.

55. DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

Otras penalidades

' Forma de |

N° Supuestos de aplicacién de penalidad . Procedimiento
calculo

Cuando EL CONTRATISTA incurra en
ausencia o inasistencia injustificada de
cualquier miembro del personal propuesto
durante la ejecucion de obra, se hara
acreedor a una penalidad, mas la deduccién
1 en el desagregado de gastos de supervision
por los dias en los que no prestd sus
servicios. De persistir su inasistencia, LA
| MUNICIPALIDAD resolvera el contrato, de
conformidad a la Ley de Contrataciones del
Estado.

Segun informe
0.5 UIT por cada | del Supervisor /
dia de ausencia. | Inspector de
obra.

CUADERNO DE OBRA
5/1000 del monto

Cuando el contratista o su personal, N0 | ge |a valorizacion | c9un  informe

del Supervisor / |

2 permite el acceso al cuaderno de obra al | {g] periodo por
inspector o supervisor, impidiéndole anotar | cada dia de dicho | "SPECtr  de
las ocurrencias, de conformidad al articulo |  impedimento. obra.

191 del Reglamento

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con ios
3 dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las

0.20 UIT por | del Supervisor /7
incidencia Inspector de\t

@l

normas, ademas de las sefializaciones obra.
solicitadas por la Entidad.

| INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE o L1 e
PROTECCION PERSONAL Segun informey| * ‘i

4 Cuando el contratista no cumpla con dotar a 0.20 UIT por dia Inspector de
su personal de los elementos de seguridad. obra.
La multa es por cada dia. ‘

Segun inform /{
{

del Supervisor / [s -
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previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. O cuando
valorice metrados no ejecutados (sobre
valorizaciéon) y pagos en  exceso,
valorizaciones adelantadas, o

partidas |

CALIDAD DE LOS MATERIALES | Segin informe
5 0.20 UIT por del Supervisor /
Cuando el contratista ingrese materiales a la incidencia Inspector de
obra sin la autorizacién del supervisor. obra.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de ' . _
obra dentro del plazo establecido en la Segun mforme
6 | programacion. Hay la obligacion de mantener | g 20 UIT por dia del Supervisor /
el cartel de obra durante la ejecucion de la Inspector de
obra. Se penalizara de la misma forma, obra.
cuando no se mantenga el tiempo
establecido.
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO ]
DE OBRA , Segun  informe
7 | Se aplicara una penalidad por cada dia de | .20 UIT por dia del Supervisor /
atraso en el siguiente caso: No presentar Inspector de
| dentro del plazo estipulado consignado en el | obra.
articulo 177° del Reglamento.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas
0 ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones. El plazo que | 1/1000 del monto | Segtn  informe
rige para este caso es la fecha de | de lavalorizacion | del Supervisor /
8 presentacion del informe de valorizacion en | del periodo por | Inspector de
la que deben estar incluidos estas pruebas incidencia obra.
y/o ensayos, siempre que en el periodo de
ejecucion respectiva amerite la realizacioén de
estas pruebas y/o ensayos y siempre que el
supervisor lo considere pertinente.
EQUIPOS DECLARADOS B -
Cuando el contratista no mantenga los | 0.20 UIT por cada | Segin  informe
equipos acreditados durante la ejecucion de | dia de ausencia | del Supervisor /
9 la obra (segun intervencion de estos en la | de |os equipos | Inspector de
ejecucién de partidas). En este caso, bastara declarados obra.
que falte uno o mas de los equipos para que
/ se haga acreedor de la penalidad respectiva.
VALORIZACIONES o . )
Cuando el contratista no  efectle
] valorizaciones (referidas a valorizaciones
' mensuales o quincenales, mayores Sea .
egun informe
C( ; metrados, adicionales de obra, deductivos) al 1/1000 del delg Supervisor /
10 | término de cada periodo previsto en los | contrato vigente Inspector de |
términos de referencia, conforme al plazo | porincidencia | =~
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56.

ejecutadas defectuosamente o incomplétas,
o cuando no cuente con los anexos y
formatos segun corresponda prescritos en la
Ficha de Homologacion, u otro acto que
deriven de pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes.
Sera aplicable una penalidad segun
corresponda.

INFORMACION INCOMPLETA

Cuando el contratista entregue informacion Segin  informe

11 | incompleta, perjudicando el tramite normal de 171000 del del Supervisor /
los mismos (valorizaciones u ofros | contratovigente | Inspector de
documentos) la multa sera por cada tramite obra.
documentario.

| IMPACTO AMBIENTAL Segtin  informe
1/1000 del ,

12 | Por no presentar o no dar cumplimiento alos | contrato vigente del Supervisor /
compromisos ambientales asumidos en 10s |  por incidencia Inspector de
estudios de impacto ambiental. obra.

Se aplicara una penalidad por no anexar el N
CD magnético en los informes de
valorizaciones, CD que debe contar con el Segun informe

13 integro de archivos en formato de origen, 0.1 UIT por del Supervisor /
fotografias de los trabajos realizados y de las ocurrencia Inspector de
pruebas de calidad realizadas por EL obra.
CONTRATISTA, en el periodo de la
valorizacién.

|

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1

2.

. El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefaladas en la
Tabla de Penalidades, registra la infracciéon en el Cuaderno de Obra.

El Supervisor de Obra procede a formular |a penalidad segun la Tabla de penalidades sobre
la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente;
y mediante carta comunica a la Municipalidad Provincial de Atalaya, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido.

La Municipalidad Provincial de Atalaya, comunicara al contratista, con copia al Supervisor
y/o Inspector sobre la formulacién, aplicacion y deduccion de los pagos a cuenta, de las
valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorizacion o en la liquidacién final, segun
corresponda con la aplicacién de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie
la Resolucién del Contrato de obra.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios.

.'
St

-
\
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

'A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

ITEM EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS CANTIDAD

1 | ANDAMIO METALICO 1

2 | COMPACTADOR VIBR. TIPO SALTARIN 1

'3 | EQUIPO DE PINTADO (COMPRESORA) 1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - B

. 4 1

11P3
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcién del contrato.

_ Importante ,
A_Ic;.ct:orrespohde ‘solicitar como equ:pam.;e-r;to' que el poétor cuente caﬁﬂéinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios | '
de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en eI

. expediente técnico.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

= | Requisitos:

E ‘I_ ~ Cargo Profesion _
4 ?’/' Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado

Acreditacién:

*/’ i ,De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
// Y ‘articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
-~ | suscripcién del contrato.
~\
N\ \ lmportante |
N\ | Efresidente dela obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
R . del Reglamento.
A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia )
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Con experiencia minima de Veinticuatro (24)
meses, que se computa desde la colegiatura,
como: Residente de Obra y/o Ingeniero
Residente de Obra y/o Supervisor y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de Supervision de
obras iguales y/o coordinador de obra y/o
monitor de obra y/o especialista en calidad de
\ obras y/o en servicios y obras en general.

Residente de Obra

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.80) veces el
valor referencial, en la ejecucion de obras en general, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Definicion de Obras en general: Mejoramiento y/o Refaccién y/o Mantenimiento o la
combinacion de algunos de los términos anteriores ejecutados en zonas urbanas y/o
rurales.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaréd con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

| de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara

la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados

antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion /’ 5 .
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que eli| | ¢

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de"

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes igualesﬂ
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad. |

! Importante

i En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva |
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|
( CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION \

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU |

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

[A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
i . . |otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, seglin la siguiente férmula:

Evaluacion:

Acreditacién:
Pi = Om_x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Gi
de la oferta {Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
| Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] "8 puntos

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
. segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad ¥ proporcionalidad con el '
~ objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente |
. Técnico ni los requisitos de calificacion.

%,

18

/ L
De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de éjecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social & integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacién Simplificada).

!
i
AN
N e

Y
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CAPITULO V |
PROFORMA DEL CONTRATO

| . Importante

e S EVENERI R, o oG e R &

» Dependiendo de/ objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... 1, con domicilio tegal enf{......... 3
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ., y de otra parte
[ ), con RUC N° [.......... ]. con domicilio legal en
[ ] inscrita en la Ficha N° [......................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............ocoiiiiiiiiiiein, ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1 Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ ], @ quien en adelante se le denominarad EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seglin corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

-SEste monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,

specciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la Iegnslamon vigente, asi
. ’cgno cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
m teria del presente contrato.

EA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
= er] periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TI{PO DE PERIODO]}, conforme
g Jo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
Segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
B contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

Q\desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

s E caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
Y S&'ONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de |[...... l dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe efecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 20

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de Ja operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2!

\Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAREL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

/i
]
!

Importante
Al -é;n‘;_a“ro de lo Elis;;ués.t—g en el numeral 149.4 del articulo 149 del Régrérh;hté de Ia Lé}ll de "
© Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la :
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel |

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

i
i
¥

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
_...debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, |

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2! Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

% N
Y. f
=
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~ de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TiPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

o s o s . e R L~ 2 I 0 85

i Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Le}; de A

" Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
, ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
' de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
i
! “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
" retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para Ia Entidad

D eve————— - AT T T e TR M GRS koW wmm T e B w omew L e o m s

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la s:gwente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]}?. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. 23

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario eniregar adelantos para maleriales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuande la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOl dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de E/ CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de gjecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

* SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA. i

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos gue incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pbliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de efecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda. )

Importante para la Entidad

* En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA.................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituiréd un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 de/ Reglamento. El procedimiento

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para Iaf

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula; -/
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del‘

Reglamento.

~
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~ para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“‘La Entidad otorgarsd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL} del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

o En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

MODALIDAD LLAVE EN MANO

PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR2® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
“~RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
' FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO

i / ) ’ .
. ’/"Q; ~LAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

S

~Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
o de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
il - pc‘hltos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

iR

[
L
\ = /
M -2 413el conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

= ““superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
/;;C _;g:"_‘“’\r;gano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
/ ’:/ TN p‘()(centaje.
(o e oL
\J SN /Deficonformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
\\\ . /'s" 6erar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
\; <, _qhano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

e .
pcrcentaje.

20 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

“La Entidad oforgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el {CONSIGNARé
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS} anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

- Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de ' Forma de calculo Procedimiento
L)l penalidad

1 Cuando el personal acreditado {INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del |
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0}
en la ejecucidn del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDAL
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENORA LAMITAD DE | INSPECTOR 0]
TRIBUTARIA (0.5 UIT) Ni | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO] | |

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

|__ Otras penalidades -
Supuesto de aplicacién de penalidad || Forma de calculo Procedimiento !

INO

=

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obfa:
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion df BES
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde.
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato’
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

e
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (6/1000) | Segin informe del |
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

_ las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

|

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
fugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

j;‘cLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
\\

EL GONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
, rgpresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
S cualqu:er pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

.
Aslmlsmo el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
.,,contf'ato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

\\-;,, »tx;/rupcuon directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

_»integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
“asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

SELELCH Ademas EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
\K/manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

- conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®'!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver-dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley de Contrataciones

del Estado.

. Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
Superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos !
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000, 00) es

- facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD

+ incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

© Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
' conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adefante, la JRD) de acuerdo a las .
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita :

AR
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion p}gf ol a0

e

administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIO Ny bees
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. ( | '
\'\‘“ ‘|\ bRy

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

) > /.,
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obr.a/e;/i .
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Norma!\;s:! c

Aplicables a las JRD.

)y g

2°
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of Eu}hplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter

la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
. acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
. el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo

i previsto en las Normas Aplicables a las JRD, enfonces dicha decisién adquiere el caracter de

. definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de '
definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....c..cccoiiiiiiniienns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

éste documento puede firmarse dlgltalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
A ey N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

“Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
¢é
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

T . ‘s .
Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

' |
RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
| contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA |

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
| Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion{es) de plazo

_dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

-
/

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

z
2

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

o

(b\/
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
EL CONTRAT
DELCO 0 Arbitraje Si No
N° de arbitrajes J
DATOS DE LA _ o ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]}
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : B _ | Teléfono(s) : | N

MYPE33 | Si | I No |

Correo electronico :

Autorizaciéon de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Sosaroei e

Esita informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
”s ccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
1 &ndra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

“ del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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: Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Razén Social :

‘ Nombre, Denominacién o

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

MYPE3 | Si | | No |

| Correo electronico :

| Datos del consorciado 2

' Nombre, Denominacién o
| Razén Social :

| Domicilio Legal :

RUC : B | Teléfono(s) :

MYPE35 | Si ' No |
| Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 | Si No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

* Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite ia retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

%5 Ibidem,

% bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

R SNt

| . La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera valldamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. '
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.Firm.a., N;.).r.l.{b.r.es y Apeiiidbg .(.iel postor o.
Representante legal, segun corresponda

...... BN — st e ey s e 4 y et

e

Importante

e
. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que sea \\\\_,
presentada por el representante comun del consorcio. o
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucidon de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

=
ri-_l
LhE
’ll"'!

Y

r) :
PE ™
cion /3

Jalal

/ ;

o
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]}
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, seg(in corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 37

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias

calendario.” 38

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada Ia elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacién asistida.

arc v

FIOF
G ioN .
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N O RAZC?N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comiin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUnen [............................. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ % ]2
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%41

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar anicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

- De conformidad con el articulo 52 del

Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
. deben ser legalizadas. '
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Importante para la Entidad

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IThIIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A) _

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos B

2.2 | Gastos variables
[ Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C) -
| SUBTOTAL (A+B+C) -
4 1GV42
| Monto total de la oferta -

]

PN

4 }Qcio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA} incluye todos los
u\tqi% seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a

_ ?gﬂslacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de

3-6bra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

| precio de su oferta los tributos respectivos.

10N

N2y

IGNAR CIUDAD Y FECHA]

%20 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

N\ LE 5{5; a que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
N \ION iy i ef primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
. -,::‘“--’!}/ﬂ) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

\\ —

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el :

@/
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Fir.ma; Ndrﬁbreé y Apélliaos -d.el postof o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin o previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
i presentar nuevamente este Anexo. i

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ”.

. * El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se :
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento de/ contrato.

completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
: prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
*  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems que se
presente”. :

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar e/ precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en e/ precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

. Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

[TEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento gue, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

= ~ CONCEPTO ] PRECIO TOTAL |

TOTAL J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legisiacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.i:irma.l, Noﬁlbreé Iy Apéllidos del.bostor o
Representante legal o comun, segn corresponda

- Importante

El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Total costo directo (A)
Gastos generales




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUD/%/_ON S/MPLIF&‘\DA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOC_ATOR/A — BASES /NTEGRAHS
'[2.2 | Gastos variables - | ]
| Total gastos generales (B) - 1 ]
3 [Utiidad(C) | e
g | SUBTOTAL (A+B+C) - ' - - J
=S

4
5 | Monto total de la oferta

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERA CIONJ”.

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del conirato.

Importante para la Entidad- ) |

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: ;

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente: :

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a Ia prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. |

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

** Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

\
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

|TNE°M PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales -

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C) - |
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#+4
=5 Monto del componente a precios unitarios |
N |

% 7GFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

SCION D
TR

CONCEPTO PRECIO

\ G\\_/A ismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
Ny 147 :*{}‘; 27

~=.i=tdl como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

i

"_ N ",Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
~~./norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
* 7" i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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UNIDAD METRADO PU ‘ sSuB TOTAL_‘

[ e - -

| ITEM PARTIDA

||
]

( 1| Total costo directo (A) - T o ]
2 jiGa_stos generales - | — - _{

| 2.1 | Gastos fijos

| 2.2 | Gastos variables

f Total gastos generales (B)
3

J
. - o]
|

[ Utilidad (C) o | — :
| | SUBTOTAL (A+B+C) T .

4 IGv# — | =
L5 [ Monto de la oferta a suma alzada | o |
 Monto total de la oferta - - | ]

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

" Importante
' Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 de/ Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. g

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar qQue su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. B
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACIONJ" SAL

. ’ . [ eResin
~* El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables nol;/‘egeiﬁ
: presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. S - A\ S

Importante para la Entidad ey :

* A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, . ey
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel - ¢

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedé_q _x_,._/-,/"'/
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: e
/
{
i ™\
% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en Ia Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT 0. . - ( A
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo S .

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores. Vs

@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sers incrementado en un centésimo. J
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
* proveedores que gozan del beneficio de Ia exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en Ia Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de Ia exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de Ia empresa“®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en Ia
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de Ia Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jjurada sera presentada por cada uno de los integrantes

" del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del Cconsorcio.

Importante /

A, i
4 En el articulo 1 del ‘Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en Iz,/&f;"ﬁ'\l \
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y persona“\' -‘,’2°/f‘~77-’~”"‘" i)
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en I@f" 1) ;
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuestg =\ [

ala Renta.” ! 3
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo

valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles |

(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deber3 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
{S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

\%Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
02 Jt9eguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
. /"Proveedores (RNP).
A
~=7==e. Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
- Q:‘\establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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" Importante
S SRS

, Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es Ja siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S7.900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORF;ESPONDA]“

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito Ia asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en Ia provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

. Importante

MR, 5 OO 1 2 LR

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, 7, 2
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en ef:; £1y
Registro Nacional de Proveedores (RNP). {ﬁ;{ COMITLLE i

‘,““g \\ 4 I—

* Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe \j\r: )

cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento, |
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA}
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

i Importante

LA efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
| la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
. Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
... _Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor

Q,?\,}-‘% dor de la buena pro.

\
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin :

:' corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link htto:/fwww?2. trabajo.qob.ve/servicios-
en-linea-2-2/.

*  Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

~
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MPA/CS-1° CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO}
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segin
corresponda

' Importante ,
. La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
. por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. ‘




