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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

il especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . AbE las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
° Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parameiros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . : < : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra @ o 5
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
) Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepfo

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

] Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Contratacion del servicio de consultoria para la supervision

de la obra: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA
VECINAL TRAMO PAUCAMARCA - CHIQUINDA (PUENTE
SURUMAYO) EN LA LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE
GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN MARCOS,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CON CUI N° 2635441.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria dg/6bra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la sypervisidn de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la superv15|én de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orienfacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones reépectb del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consulfas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como np-presentadas.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS-1

1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

mayor jrformacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 81.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas uUltimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
confratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

ADELANTOS

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

AL
).‘ al:i
[S3H
)3

fruaR /5

v




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
RUC N° : 20178079604
Domicilio legal : CALLE REAL S/N
Teléfono: : 952 056 159

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ViA
VECINAL TRAMO PAUCAMARCA - CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYO) EN LA LOCALIDAD
CHIQUINDA DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA, CON CUI N° 2635441.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/ 108,830.00 (Ciento ocho mil ochocientos treinta con 00/100),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

. . S/ 97,947.00 (Noventa y S/ 11_9’7_1 3.00 (Cif.-nto
S/ 108,830.00 (Ciento ocho mil siete mil novecientos diecinueve mil

ochocientos strt:lnt)a con 00/100 M e =
s 00/100 soles) 00/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefial n el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se/considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 050-
2024-MDGP/GM, de fecha 25 de noviembre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la Supervisién y SUMA
ALZADA para la Liquidacién de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion
respectivo.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprénden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 dias calendario (03 meses), en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante
En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez Soles con 00/100 soles) en Caja de la Entidad a nombre de
la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita y las bases se recogeran en la Unidad de Logistica y
Control Patrimonial.

Importante

El costo de entrega-de)un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

v Ley N°31953. — Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2024.

v Ley N°31954. — Ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector publico para el afio
2024.

v Ley N°32103. — Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos asociados a la reactivaciéon economica y dicta otras medidas.

v Ley N° 30225. — Ley de contrataciones del estado. modificado por el decreto legislativo
N°1341.

v Ley de Contrataciones del Estado aprobado por ley N°30225 y modificado por el decreto
legislativo N°1444.

v Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N°344-2018- EF.
v Directivas del OSCE.

v Ley N°27444- | ey del procedimiento Administrativo General.

v Caodigo Civil.

v Ley 27806 — Ley de transparencia y de acceso a la informacién publica.

v Decreto Supremo N°007-2008-TR- Texto Unica Ordenado de la Ley de promocién de la

Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

v Decreto Supremo N°008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE.

v Ley N°29783, de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento aprobado mediante
Decreto — Decreto de Urgencia N°004-2017.

v Decreto Supremo N°011-79-VC

v Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente. Las referidas
normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informécion/de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar/al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Enel caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendfa en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

24.

Importante

e FE| o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: ¢1 + c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

o

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

Estructura de costos de la oferta economica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1S.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

10

Incluir solo en/caso se/haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
e

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.suhedu.ggb.pe/

a

v.
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e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Gregorio Pita, sito en Calle Real S/N Plaza de Armas — Gregorio Pita.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en

dos modalidades:

e Por el sistema de TARIFAS (diaria); la Supervision de Obra sera en pagos
parciales a tarifa por dia, valorizadas de forma mensual; de no realizarse el servicio
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de supervision durante un mes completo, esta tarifa se debe prorratear en funcién
de los dias supervisados.

e La Liquidacion de Obra, se hard un pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA,
el cual representa el cien por ciento del monto total.

La conformidad sera otorgada por el Subgerente de Infraestructura Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.

El costo del servicio incluye gastos de sueldo, leyes sociales, impuestos, seguros,
pasajes, viaticos y mantenimiento de vehiculos, equipos, Utiles de escritorio, Yy
cualquier otro gasto necesario para la correcta prestacion del servicio, dejando
expresamente aclarado que lo mencionado tiene Unicamente fin enunciativo mas no
limitativo.

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las valorizaciones del servicio, estaran sujetos a reajustes mediante la aplicacion de la
formula mondmica, con indice General de Precios al Consumidor para Lima
Metropolitana en la siguiente forma:

Vr = Vo (Kr — A/C (Kr/Ka-1))

Donde:

Vr = Monto de valorizacién mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacién mensual a precios actuales.

Kr = Coeficiente de reajustes (Ir/lo).

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes en que se efectiia el pago.

lo = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes del valor referencial.

la = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes que se pago el adelanto.

A = Monto de adelanto otorgado.

C = Monto del contrato.

Cuando se conozcan los indices unificados de precios que se deben aplicar, se
calculara el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga en la
valorizacién del servicio mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

El informe de la consultoria debera ser presentado dentro del cinto (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente del servicio prestado, la misma que la
Entidad no excedera en 20 dias para la conformidad y 15 dias posteriores para el pago
respectivo.

Incorporar a las bases o eliminay/ sggun corresponda.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO PAUCAMARCA -
CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYQO) EN LA LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE
GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA, CON CUI
N° 2635441.

. TERMINOS DE REFERENCIA.

1.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO PAUCAMARCA - CHIQUINDA
(PUENTE SURUMAYO) EN LA LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE GREGORIO
PITA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion, que esta referido a la supervision de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO PAUCAMARCA -
CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYO) EN LA LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE
GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN MARCQOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”,
tiene como propdsito brindar a los usuarios una infraestructura de transporte eficiente
y seguro que contribuya a la integracién econdmica y social del distrito. La ejecucion
de la obra favorecera el desarrollo socio econémico de la poblacién, generando una
mejor transitabilidad, reduciendo los niveles de accidentabilidad al tener mejoras en la
seguridad vial el cual contribuirda a mejorar los niveles de vida de la poblacién
beneficiaria.

ANTECEDENTES.

La implementacion de la inversién IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
VIA VECINAL TRAMO PAUCAMARCA - CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYO) EN LA
LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, se desarrolla con el fin de mejorar la
transitabilidad vehicular y peatonal en la poblacion beneficiaria.

Los motivos que generaron la propuesta de esta obra es que entre la localidad
Paucamarca y Chiquinda se encuentra una quebrada llamada Surumayo, en cuyo
cauce existe un puente construido con tablero y vigas de manera rustica, lo cual no
tiene un disefio técnico y presenta un peligro de colapso al paso de los vehiculos,
ademas que presenta riesgo de ser arrastrado por el caudal de la quebrada en épocas
de lluvia; por estas consideraciones se ha propuesto la renovacion de este puente
carrozable a fin de dar seguridad al transito vehicular y peatonal.

LLa ejecucion de la infraestructura del puente carrozable Surumayo sobre el cauce de
la quebrada Surumayo asegurara que el transporte en la carretera que une la localidad
de Paucamarca con Chiquinda y otras localidades no se vea interrumpida en
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provenientes de la agricultura y ganaderia, asi como también tener acceso a los
servicios basicos sin dificultades.

La ejecucion de la obra es de mucho interés para toda la poblacion de las localidades
de Paucamarca, Chiquinda, Rambran, Taxapata, El Canlle, El Verde, Muyoc entre
otras localidades del distrito y la provincia de San Marcos, por lo que desde afios atras
se vienen buscando financiamiento para la ejecucion de la obra vial, que permita a la
poblacion beneficiaria realizar el intercambio comercial reduciendo los costos de
transporte.

Las unidades responsables de la implementacion de la inversién son las que se
indican:

Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA DEL PREOYECTO INVERSION (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE PREINVERSION

Responsable de la UF EDELMIRA ANGULO ZAVALETA

Fuente : Ministerio de Economia y Finanzas.

Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA

Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
Responsable de la UEI SANTOS ANDRES DAVILA RAMOS

Fuente : Ministerio de Economia y Finanzas

La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita mediante Resolucion de Gerencia N° 044 -
2024-MDGP/GM, aprueba la elaboraciéon del expediente técnico de la I0ARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TRAMO PAUCAMARCA -
CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYO) EN LA LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE
GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

Los presentes términos de referencia tienen por finalidad fijar criterios y condiciones
para una adecuada supervision durante la ejecucion de la obra. En este sentido, los
términos de referencia forman parte del servicio de supervisién e igual tendra caracter
vinculante; por lo tanto, el supervisor se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.
4. OBJETO.
El objetivo de los presentes términos de referencia es seleccionar a la persona natural
o juridica que supervisara la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA
VECINAL TRAMO PAUCAMARCA - CHIQUINDA (PUENTE SURUMAYO) EN LA
LOCALIDAD CHIQUINDA DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA SAN
MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, en base al Expediente Técnico de obra,
de conformidad con lo sefalado en el Articulo 186 y 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Los servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente
supervision y control de la obra a ejecutarse conforme a los documentos del
expediente técnigo de obra, el contrato de supervision, el contrato de obra suscrito con
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el contratista ejecutor, las bases del procedimiento de seleccion, y demas dispositivos
legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

5. MARCO LEGAL.

Ley N° 31 953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley

de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Publico.

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - participacion de proveedores en consorcio en

las contrataciones del estado, los postores que presenten su oferta en consorcio

deberan tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 7.4.2 de la

mencionada directiva, las obligaciones o actividades directamente vinculadas al

objeto de la contratacion del presente procedimiento de seleccion son la ejecucion

de la obra, liquidacion y las demas descritas en los presentes requerimientos

técnicos minimos, las mismas que deberan figurar de forma obligatoria en la

promesa formal de consorcio.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - ley de transparencia y acceso a la informacion publica.

Ley 27785 ley organica del sistema nacional de control y de la. contraloria general

de la republica.

Reglamento nacional de edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°

011-2006-Vivienda del 08.MAY.2006 y publicado EL 08.JUN.2006, asi como las

modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 009-2005-TR del ministerio

de trabajo y promocién del empleo.

Ley General Del Ambiente N° 28611

Cédigo Civil.

Decreto Legislativo N° 1553 - decreto legislativo que establece medidas en materia

de inversion publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la

reactivacion econémica.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley

del Sistema Nacional de Inversién Publica; modificado por Decreto Legislativo N°

1341, Ley N° 30680, Decreto Legislativo N° 1432 y Decreto Legislativo N° 1486.

(en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 179-

2020EF; Decreto Supremo N° 231-2022-EF y Decreto Supremo N° 074-2023-EF,

que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
ea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
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Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion
Directoral N° 001-2019EF/63.01, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-
2020-EF/63.01, la Resolucién Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y por la Resolucion
Directoral N° 0004-2022-EF/63.01. (En adelante la Directiva).

Resolucion Directoral N° 019-2018-MTC/14, referido al Manual de puentes.
Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14, referido al manual de carreteras -
especificaciones técnicas generales para construccion de carreteras.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gestion de
Infraestructura Vial.

Resolucion Ministerial N° 897-2021-MTC/01.02, que aprueba el Manual de
Operaciones de Provias Descentralizado.

referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,

modificatorias y conexas, de ser el caso. El supervisor se obliga al conocimiento y al
estricto cumplimiento de estas normas.

6. UBICACION DE LA OBRA.

Ubicacion Geografica de la obra:
El puente Surumayo, se encuentra ubicado en el departamento de Cajamarca,
provincia de San Marcos, distrito de Gregorio Pita y localidad de Chiquinda.

La obra se ubica geograficamente segun el siguiente cuadro:

Coordenadas WGS/84 Elevacion
Nombre de las UTM ZONA 178 (m.s.n.m.)
Localidades
Este (m) Norte (m)
Chiquinda - 816482.00 9199131.00 2770
Paucamarca
Ubicacion Politica

e Departamento Cajamarca.
e Provincia : San Marcos.
e Distrito : Gregorio Pita.
e Localidades : Chquinda-Paucamarca.
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MAPA DE UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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MAPA DE UBICACION DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA
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7. ACCESO AL LUGAR DEL PROYECTO.

El acceso a la zona del proyecto, considerando como punto de llegada el puente

denominado Surumayo, es a través de la siguiente ruta:

DESDE A TIPODE VIA | ESTADODE | KM | TIEMPO (Hr) | TOTAL
LA ViA REAL
San Marcos Paucamarca Asfaltada Buena 11.00 0.50
Puente 1.00 Hr
Paucamarca Afirmada Regular 7.00 0.50
Surumayo

8. PLAZO DEL SERVICIO DE SUPERVISION.

El tiempo previsto para la ejecucion del servicio de supervision de ejecucion de obra

es de 90 dias calendarios (03 meses).

9. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA.

El valor referencial consignado corresponde al presupuesto aprobado en el expediente
técnico; sin embargo, el valor referencial final serd determinado por el estudio de
mercado efectuado por la unidad de Logistica y Control Patrimonial de la Municipalidad
Distrital de Gregorio Pita de acuerdo a la estructura indicada en el cuadro siguiente.
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I

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

II. COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

A. COSTOS FLIOS EN SUPERVISION.

VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
N° veces |  UNIDAD s/ s/
COSTOS FIVOS.
1.00 EQUIPAMIENTO.
1.01 N Und. 1.00 1.00 900.00 900.00
1.02 Ensayo probetas. Muestra 1.00 15.00 50.00 750.00
1.03 Ensayo suelos (verf. Capacidad portante). Und. 1.00 2.00 350.00 700.00
TOTAL COSTOS FIJOS EN SUPERVISION si. 2,350.00
B. COSTOS VARIABLES EN SUPERVISION
VALOR VALOR
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO TOTAL
N° veces Incidencia. UNIDAD S/ S/
COSTOS VARIABLES
1.00 PERSONAL DE OBRA.
INGENIERIA.
1.01]Gerencia de Proyecto.
Supervisor de Obra. mes 1.00 1.00 3.00 10,500.00 31,500.00
Especialista en_Calidad. mes 1.00 0.50 3.00 7.500.00 11,250.00
SUBTOTAL 42,750.00
1.02| ADMINISTRACION.
Secretaria. mes 1.00 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
SUBTOTAL 4,500.00
TOTAL REMUNERACION PERSONAL DE OBRA. 47,250.00
2.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo).
Personal Profesional. I Glb I 1.00 ! I 1.00 [ 4,5%0.00 l 4,590.00
TOTAL COSTO ALIMENTACION 4,590.00
3.00 EQUIPOS OTROS.
[Alquiler PC (incl. Software). [ mes | 2.00 | | 3.00 | 250.00 | 1,500.00
Alquiler_Impresora Tinta. [ mes | 1.00 | | 3.00 | 200.00 | 600.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS. 2,100.00
4.00 VEHICULOS.
JCamionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor. | mes | 1.00 | 0.50 | 3.00 [ 9.000.00 | 13.500.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS. 13,500.00
(") Los costos incluyen operador y combustible
5.00 CONTROL TECNICO Y OTROS.
Ilmp_lementos de Seguridad Profesionales. [ und. | 1.00 I l 2.00 | 750.00 ] 1,500.00
|implementos de Seguridad Técnicos_(Incl. Uniforme). | und. | 1.00 | | 1.00 | 350.00 | 350.00
TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 1,850.00
6.00 SERVICIOS VARIOS.
Comunicaciones (Telefonia e Internet). mes 1.00 3.00 430.00 1,290.00
Hospedajes. mes 2.00 3.00 500.00 3,000.00
Fotocopias Planos. mes 0.10 3.00 1,000.00 300.00
Fotocopias Documentos. mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Alquiler de oficina. mes 1.00 3.00 500.00 1.500.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS VARIOS 7,590.00
7.00 UTILES DE OFICINA.
Jutiles de Oficina. mes | 1.00 | | 3.00 450.00 | 1,350.00
TOTAL COSTO UTILES DE OFICINA. 1,350.00
TOTAL COSTOS VARIABLES - SUPERVISION DE OBRA 78,230.00
1l. COSTOS LIQUIDACION DE OBRA
VALOR VALOR
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UND UNITARIO TOTAL
N° veces UNIDAD S/ S/
1.00 PERSONAL DE OBRA
INGENIERIA
1.01|Gerencia de Proyecto
1.01.01|Supenvisor de Obra GLB 1.00 6,500.00 6,500.00
TOTAL REMUNERACION PERSONAL DE OBRA 6.500.00
2.00 EQUIPOS OTROS ALQUILER
2.01|PC (Incl. Software) GLB 1.00 208.13 208.13
2.02|Impresora Laser Ad GLB 1.00 100.00 100.00
2..03|Impresora Tinta A3 GLB 1.00 100.00 100.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS 408.13
3.00 MATERIALES DE OFICINA
3.01] Utiles de Oficina [ e ] 1.00 ] ] 350.00 | 350.00
TOTAL COSTOS DE MATERIALES DE OFICINA 350.00
TOTAL COSTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 7,258.13
COSTOS DIRECTO DE SUPERVISION 87,838.13
UTILIDAD 5% 4.,391.91]
SUBTOTAL 2] _ 92,230.04
IGV__18.00% 7 16,601.41
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION 108,831.45
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10. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD.
La Municipalidad Distrital de Gregorio Pita entregara al Supervisor de Obra el

Expediente Técnico de la obra a supervisar.
11. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

111 CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

Se tendra en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como
finalidad establecer disposiciones para la implementacion y uso de una
herramienta informatica que permita optimizar el registro de la informacion
relevante de la ejecucion de las obras, de manera agil, oportuna y transparente;
asi como el acceso a dicha informacion durante y después de culminada la
ejecucion de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro.

El objetivo de desarrollar los lineamientos para la implementacion y uso del
cuaderno de obra digital, de

conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria
Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada vy
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet,
ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los
contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad
de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de
la presente Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion que corresponda anotar
en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo
dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
tnicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de
obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la presente
Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que
establezca el OSCE. La aceptacion de los términos y condiciones de uso del
cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y
supone su estricto cumplimiento.

El OSCE, a través del 6rgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de
la operatividad/de la herramienta informatica del cuaderno de obra digital, para su
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optimizacion o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios
sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la
atenciéon de solicitudes o incidencias, previa evaluacién, sujetandose a lo
establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demas normativa que
resulte aplicable.

DISPOSICIONES FINALES.

La obligacion de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva.

En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados con anterioridad a la vigencia de la presente
Directiva, las partes pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital, siempre
gue no se haya abierto un cuaderno de obra fisico.

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del
procedimiento de seleccion de la contratacion de una obra, puede solicitar
autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la
respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el
Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccion del SEACE se pronuncia sobre la solicitud
en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad
debe registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la
funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10)
dias habiles del mes siguiente. El registro se efectiia desde el asiento de apertura
hasta el asiento de cierre.

Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las caracteristicas y
condiciones del cuaderno de obra previstas en la normativa de contrataciones del
Estado, desarrollada con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
Directiva, previo a su uso, deben gestionar ante el OSCE la integraciéon con el
modulo de contratos del SEACE y la transmision al cuaderno de obra digital
administrado por el OSCE, de la informacidon que se registre en su plataforma
digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a
través de la Oficina de Tecnologias de la Informacion.

CONSULTAS.

Las consultas en cuaderno de obra digital o fisico de ser el caso, son el mecanismo
a través del cual el residente de obra comunica al inspector o supervisor las
observaciones, discrepancias, deficientes, omisiones, aclaraciones, que tiene
respecto a determinada informacién del expediente técnico. El residente de obra
debe formular las consultas precisando con toda claridad cuél es el tema a
discernir. En tanto que, el supervisor, en el plazo que fija el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debe determinar de acuerdo a su capacidad y/o
conocimientos técnicos, asi como la naturaleza de la consulta, si esta en capacidad
de absolver la consulta o elevarla a la Entidad para opinién del proyectista.

11.2 INSPECCION.
Todo material, equipo, insumo, herramienta y mano de obra empleada, estaran
sujetos a la verificacion de la supervision, quien ordenara el retiro de todo recurso
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documentos que conforman el expediente técnico. Los trabajos mal ejecutados
deberan ser satisfactoriamente corregidos y el recurso rechazado debera ser
reemplazado por otro aprobado por la supervision a cuenta del contratista.

12. ALCANCE DEL SERVICIO.
El Supervisor de obra suministrara totalmente los servicios necesarios para la
supervision de la obra, de acuerdo al expediente técnico y a la normativa vigente.

El servicio de supervision comprendera todas las acciones de control técnico,
economico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra, desde su inicio
hasta la culminacion total de los trabajos considerados en el expediente técnico del
proyecto, incluso las modificaciones aprobadas; asi como la revisién y aprobacién de
la liquidacioén de obra.

13. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION.

a)

b)

f)

h)

Velar que la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su
presencia de manera permanente en el lugar donde se ejecuta la obra.

Revisar el expediente técnico (planos, memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, presupuestos, metrados, andlisis de precios unitarios, estudios de suelos
y canteras, cronogramas de avance de obra, estudio de impacto ambiental, etc.),
emitiendo el informe inicial, dirigido a la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita; v,
en caso sea necesario, formular oportunamente las recomendaciones pertinentes.
Efectuar el control técnico, econémico y administrativo de la obra desde el inicio
hasta su culminacion.

Durante la etapa de ejecucién de obra y de recepcién de obra, el Supervisor del
proyecto tomara en cuenta para la conservaciéon ambiental, las medidas
ambientales exigidas en el estudio de impacto ambiental del expediente técnico
del proyecto y/o en las normas vigentes, relacionadas al medio ambiente.

El Supervisor del proyecto no podra dictar ninguna orden que sobrepase las
atribuciones que se sefialan en los términos de referencia de supervision, contrato
y/o en normas legales correspondientes; debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la
Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.

Poderes de excepcion del Supervisor del proyecto: No obstante, lo anterior, si
durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que pudieran
poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar y ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por
la obra en ejecucion, el Supervisor del proyecto por excepcion, podra disponer las
medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta al entidad en el mas breve plazo.

Presentar el informe mensual de supervision y el informe de aprobacion de la
Valorizacién de obra. El plazo maximo de aprobacion y presentacion por el
inspector o el supervisor de las valorizaciones a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, en concordancia al articulo 194 del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Una vez que la Entidad entregue a la Supervision, la liquidacion de obra elaborada
y presgntgda por el contratista, la Supervision tendra un plazo de treinta (30) dias
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presentada por el Contratista y/o formulando su propia liquidaciéon de la obra, con
el objeto que la Entidad notifique al Contratista, para que este Ultimo se pronuncie
al respecto.

Otras obligaciones inherentes que le correspondan y que la entidad contratante lo
requiera.

14. FUNCIONES DEL SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

a)
b)

c)

e)

f)

h)

i)
)

Participar en el acto de entrega de terreno, suscribiendo el Acta respectiva.
Asistencia en el replanteo general de la obra y efectuar el control topografico
durante la construccion.

El supervisor de la obra es el responsable de la elaboracion, verificacion y
aprobacion de los metrados ejecutados en obra debido a que el sistema de
contratacion es a precios unitarios tal cual lo indica la Ley 30225 y su reglamento;
asi como las directivas, opiniones y pronunciamientos emitidos por el OSCE.

El supervisor cumplird de manera obligatoria lo que se indica en el Reglamento de
la ley 30225; Articulo 194. Valorizaciones y metrados 194.5. Los metrados de obra
ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector
0 supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca
el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta
con el contratista, este la efectiia. El inspector o supervisor revisa los metrados
durante el periodo de aprobacién de la valorizacion; accién que responsabiliza
fehacientemente al supervisor de la obra bajo responsabilidad en caso de variacion
de metrados aprobados pagados.

Revisar y aprobar las valorizaciones mensuales de avance de obra, elaboradas y
presentadas por el Residente, las que debe remitir a la entidad con el informe
mensual correspondiente, de acuerdo a las indicaciones y plazos establecidos en
el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
valorizacion de avance de obra mensual y el informe mensual de supervision
deberan ser presentadas mediante cartas separadas a la Entidad. Los expedientes
de la valorizacion mensual de avance de obra e informe mensual de supervision
deben ser presentados, ademas de la forma impresa, en forma escaneada
contenida en un “CD” (dispositivo digital) con los sellos y firmas correspondientes,
asi como en version origianal-editable.

Supervisar y controlar que la ejecucion de los trabajos se realice de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamentacion vigente.

Revision y aprobaciéon de disefios de ejecucién y métodos de construccion
propuestos por el Residente, sobre trabajo de ingenieria no previstos en el
proyecto; verificando si cumplen con las condiciones y especificaciones de
construccion.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para lo cual realizara las
coordinaciones con las autoridades competentes a fin se tomen las acciones
necesarias para reservar los volimenes requeridos para el proyecto, tomando en
cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

Revisar los disefios requeridos en la obra, tales como dosificaciones de concreto,
entre otros, y-en caso sea necesario, proponer alternativas y soluciones.
Interpreta pinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
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k)

P)

q)

s)

y)

z)

Absolver directamente las consultas que formule el Residente, en relacién a la
ejecucion de la obra que no impliquen modificaciones sustanciales al expediente
técnico. En caso de consultas que impliquen modificaciones al expediente técnico,
debera trasladar la consulta a la entidad, para el pronunciamiento respectivo.
Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como
de disefios complementarios necesarios.

Control de la programacion y avance de obra, informando a la entidad sobre los
motivos que generan atrasos, asi como sus implicancias.

Mantener el calendario valorizado de avance de obra siempre actualizado y vigente
considerando suspensiones, ampliaciones de plazo, si hubiese.

Uso del cuaderno de obra digital y/o fisico de corresponder, el que sera llenado
exclusivamente por el Residente y por el Supervisor.

Anotar en el cuaderno de obra digital y/o fisico las ocurrencias significativas en la
ejecucion de la obra, requerimientos al Residente, respuestas a consultas, etc.
Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, y de ser
necesario ordenar efectuar las pruebas respectivas. En tal sentido debe informar
oportunamente sobre los resultados de los ensayos de laboratorio, tomandolas
medidas correctivas necesarias en caso de obtener resultados que no cumplan
con las especificaciones técnicas.

Realizar registro de avance fisico y financiero de la ejecucion de la inversion a
través del aplicativo informatico de monitoreo y seguimiento (SPML.).

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes, sobre las
ampliaciones de plazo, adicionales y/o deductivos y/o mayores y menores
metrados o cualquier otro aspecto de la obra, siguiendo los procedimientos y
plazos establecidos en la normatividad que rige los contratos, adjudicando la
documentacion de sustento respectiva.

Verificacion permanente de las condiciones Optimas y operativas de las
instalaciones, materiales, equipos (construccidon — laboratorio) provistas para la
ejecucion de la obra, del Residente, asi como del trabajo realizado por el personal
contratado por éste.

Exigir al Residente retirar en forma inmediata, a cualquier trabajador a su cargo,
cuando a juicio del Supervisor del proyecto sea necesario adoptar tal medida para
una correcta ejecucion de la obra.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos
a utilizar en la construccion.

Vigilancia que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, que incluyen a
todo el personal involucrado en la obra, para evitar accidentes.

Tramitar, con su opinién, las solicitudes y/o planteamientos del Residente que
excedan de su nivel de decisidn y que a su juicio merezcan la organizacién de un
expediente destinado a culminar en una resoluciéon administrativa.

Otorgar su conformidad al término de la obra, mediante anotacién expresa en el
cuaderno de obra, y solicitar a la entidad la designacion del Comité de Recepcion
de la Obra previa presentacion del certificado de conformidad de obra.

Informal a la entidad, la fecha de término de obra en el plazo indicado en la
normativa vigente, a efecto que se inicie la designacion de los miembros del Comité
de Recepcion. El informe debe contener la opinién favorable sobre el término de la
obra, anexando los asientos del cuaderno de obra respectivos y las fotografias
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aa)Mantener un archivo general del proyecto actualizado, que permita sustentar

cualquier discusion relacionada con: interpretacion del contrato y documentos de
licitacion de la obra, reclamos sobre ampliaciones de plazo, adicionales y
deductivos, sustentos ante el érgano de control.

bb) Otras actividades inherentes que le correspondan y que la entidad contratante lo

requiera en cumplimiento a la Ley de Contrataciones 30225 y su reglamento.

15. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA, LIQUIDACION E INFORME FINAL.

a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

)

Revisar y suscribir los planos de replanteo de la obra, metrados post-construccién
y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, elaborados y presentados
por el Contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.

En la etapa de Recepcion de la obra, el Supervisor cumplira con los plazos y
procedimientos establecidos en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Confrataciones del Estado

El supervisor, en un plazo maximo de cinco (5) dias de anotado en el cuaderno de
obra, la culminacion de la obra y solicitud del Residente, de recepcion de la obra,
dara cuenta de este pedido a la entidad, con su opinion clara y precisa sobre si
termind o no la obra y que fecha se produjo el término de la misma, anexando los
asientos del cuaderno de obra respectivos. De ser el caso informara sobre las
observaciones a los f{rabajos terminados, pendientes de cumplimiento y
observaciones que tuviera al respecto.

Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion de
obra, ya que complementan a los planos de post-construccion. Por lo tanto, deben
plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo donde consten los metrados
contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y
los realmente ejecutados por cada partida.

A la solicitud de recepcion se anexara el informe de término de obra, en el que
incluira el resultado estadistico del control de calidad de la obra ejecutada.
Verificar como asesor técnico del Comité de Recepcion, junto con el Contratista el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
documentos contractuales.

Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros del
Comité de Recepcidn y el Contratista. De no existir observaciones, se procedera a
la Recepcion de la obra, precisando que fue concluida en la fecha indicada por el
Contratista en el Cuaderno de obra, salvo que el Supervisor esté en desacuerdo.
De existir observaciones, éstas deben consignarse en un acta o pliego de
observaciones y no se recibira la obra. El Contratista dispone de un décimo (1/10)
del plazo de ejecucién vigente de la obra o cuarenta y cinco (45) dias, el que resulte
menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha
de suscripcion del Acta o Pliego. Subsanadas las observaciones, el Contratista
solicitara la Recepcion Final de la obra, el supervisor realizara la comunicacion de
la subsanacion para que el Comité de Recepcion efectue la verificacion respectiva.
Verificar que, con la liquidacion, el contratista entregue a la entidad los planos de
post-construccion y la Minuta de Declaratoria de fabrica o la memoria descriptiva
valorizada, segun sea el caso. Obligacion del contratista cuyo cumplimiento sera
condicidn para el pago del monto de la liquidacion a favor del contratista.
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k) La liquidacion del contrato de obra se realizara de acuerdo a las indicaciones y
plazos previstos en el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

1) Una vez que la Entidad entregue a la Supervision, la liquidacion de obra elaborada
y presentada por el contratista, la Supervision tendra un plazo de treinta (30) dias
calendario para pronunciarse, ya sea observando la liquidacién presentada por el
Contratista o, de considerarlo pertinente, presentando a la Entidad la liquidacion
del contrato de obra elaborada por la misma Supervision, con el objeto que la
Entidad notifique al Contratista, para que este Ultimo se pronuncie al respecto.

m) Si el contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los treinta
(30) dias calendario de vencido el plazo del contratista, La Supervisién efectuara y
presentara la liquidacion del contrato de obra, acompafiada de la documentacion
referida a la liquidacion del contrato de obra elaborada por él.

n) Presentar el informe final del servicio de supervision prestado, a los diez (10) dias
de la suscripcion del Acta de Recepcion de obra.

o) Presentar la Liquidacién de su contrato dentro de los quince (15) dias calendarios
posteriores a la aprobacion de la liquidacion del contrato de obra, la misma que
para ser aprobada por la entidad, sera revisada y corregida de ser el caso.

16. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE OBRA.

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades a desarrollar por el
Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle
su propia relacién de actividades para mejorar su propuesta.
Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra:
a. Plan de Trabajo.
b. Movilizacién e Instalacién del Supervisor en QObra.
c. Revision de documentos presentados para firma de contrato de ejecucion de obra.
e Cronogramas de ejecucion de Obra.
e Cronograma de adquisicion de materiales o insumos.
e Cronograma de utilizacién de equipos.
d. Entrega del terreno (de ser el caso).
e Subscripcion del acta de entrega del terreno (de ser el caso).

Actividades Durante la Ejecucién de las Obras:
a. Revision del Expediente Técnico.
e Revision de Expediente Técnico.
- Revision de la Ingenieria Bésica.
- Revision de la ingenieria de Detalle.
- Permisos - autorizaciones.
- Oftros.
e Informe de Revisién del Expediente Técnico.

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la concordancia del Expediente
técnico, el supervisor debera advertir los posibles adicionales (dependiendo del sistema
y modalidad de contratacién), que pudieran generarse como consecuencia de mayores
metrados o actividades no consideradas en el expediente técnico.
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b. Control Técnico de la Obra.

Evaluacion de los Procesos Constructivos.

Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.

Revision y Aprobacién de Disefios de Ejecucion.

Supervision de las Partidas del Expediente Técnico.

Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico.
Control de Uso de Equipos.

c. Control de Calidad de la Obra.

®

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.

Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.
Realizacion de Ensayos (terceros).

d. Control de Avance de la Obra.

Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales.

Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad.
Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por darios.

e. Control de Medio Ambiente.

Eliminacion de Material Excedente.

Uso de Canteras.

Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.
Control de Ruidos.

Control de Agentes Contaminantes.

Politica Informacion y Comunicacion Social.
Almacenamiento de Materiales.

Limpieza de la Obra.

f.  Control de Seguridad.

Control de Accidentes de Obra.

Charles de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros).

Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra.

Verificacion de Facilidades de Emergencias Médicas.

Informe de Accidentes.

Procedimientos de Emergencia.

g. Control Econdmico Financiero.

Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales.

Formulacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra.

Andlisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas y negociacién con el
Contratista.

Control del Cronograma Valorizado y Real.

Comprobacion del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales.

Control de Cartas Fianzas.
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Control de Pago de Valorizaciones.
Control de Materiales de Construccion.

h. Otras actividades.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE GREGORIO PITA.

Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo
(Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO
PITA una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo
del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segln presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.).

Remision de los informes especiales para la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
GREGORIO PITA cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo
copia se entregara a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA con
la Liquidacion de Obra.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

Actividades de recepcion de la obra, liquidaciéon de contrato e informe final.

a. Recepcion de Obra.

Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad.
Presentar el Certificado de Conformidad Técnica de Obra.
Solicitar la conformaciéon de Comité de Recepcion.

b. Previo a la Recepcién de Obra.

Revision de los Planos de post construccion de la Obra.
Revision de los Metrados de Obra.

Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra.
Recepcion Previa de Obra (con observaciones).

c. Durante la recepcién de obra.

Suscripcion del Acta con Observaciones.

Supervision del Levantamiento de las Observaciones.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
Recepcion Final de Obra.

idad de los Planos de Post construccion.
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e Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por
el contratista.

e Presentar el informe final de liquidacion de obra.

Presentar la liquidacion del contrato de supervisién de obra.

Otras actividades relacionadas.

e La recepcion de obra y la liquidacion de contrato se ejecutaran dentro de los
plazos establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento.

e Elinforme de situacién de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles antes
de la recepcion previa de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del
control de calidad de la obra ejecutada.

e Asesoramiento y participacion en la recepcion previa y final de la obra. El
Supervisor sera en todo momento el asesor de la Comisién de Recepcion, durante
la recepcion previa y final de la obra.

e La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las
hojas y planos tanto por el jefe de Supervision y el contratista.

e Elinforme final incluira la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de plazo
etc., realizando una evaluacion de la calidad de la obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion,

e El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15)
dias calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de la
liquidacion de la obra supervisada.

17. PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

Los procedimientos de control se efectuaran de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado, se
efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los
siguientes dispositivos:

RNC. Reglamentoé Nacional de Construcciones

INTINTEC Instituto de Investigacion, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.

ACI American concrete institute.

La Supervisioén para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad
vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y Directivas de la Entidad,
las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la Republica, la
propuesta técnica y econdémica, documentos contractuales y demas disposiciones
legales vigentes.

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto.

Informe Técnico: El Supervisor sera responsable del control de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la
calidad de los trabajos ejecutados. Debera elaborar un Informe Técnico que sefale
resultados, comparando con los pardametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas, asimismo, incluird las recomendaciones y conclusiones
correspondientes.
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anticipadamente a la Comision de Recepcion y sera requisito indispensable para la
Recepcioén de la Obra.

El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido
los resultados finales del control deberan estar dentro de los parametros exigidos.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contratista esté en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo hasta la culminacion del proyecto. Sin
embargo, el Supervisor no se eximira de la responsabilidad de estos resultados, por lo
que se hara acreedor de la sancion indicada en los Términos de Referencia.

EXPERIENCIA DEL POSTOR.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Definicién de obras iguales o similares: Se considerara Servicio de Consultoria de
Obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacidon y/o Renovacion de
puentes carrozables con lozas de aproximacién, ejecutados en proyectos de
infraestructura vial, bajo el alcance del proceso de seleccién convocado.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de dos (2).
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

PERSONAL CLAVE.

De acuerdo a lo establecido en el expediente técnico de obra, los profesionales clave
para la supervision son:
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PERSONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia

Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefado de
experiencia minima como: Ingeniero Residente de Obra

SUperyisgr Ing. Civil | o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o jefe de
de Obra i ; -
Supervision de Obra, de obras iguales o similares, que
se computa desde la colegiatura.
Doce (12) meses en el cargo desempefiado de
experiencia minima como: Especialista, ingeniero,
L supervisor, jefe, gerente de construccion, residente,
;i Ing. Civil o . -
Especialista Inaeniero de responsable, coordinador o la combinacion de estos, en:
de Calidad I\/glateriales control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad

0 programa de calidad o protocolos de calidad en la
ejecucion y/o inspeccidn y/o supervision de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

21.

La formacion profesional se acreditara con: copia de los diplomas que acrediten la
formacion académica requerida del personal clave, en caso que el grado o titulo
profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

La experiencia del personal clave se acreditara con: copia de (i) contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave. La experiencia no puede ser mayor a diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

La entidad verificara la autenticidad de los documentos que sustenta la formacion y su
experiencia profesional, de verificarse la vulneraciéon del principio de veracidad se
realizaran las denuncias respectivas ante el OSCE para la sancion administrativa y
ante el Ministerio Publico para la penalizacion correspondiente.

La documentacion que sustenta la formacion académica y experiencia profesional se
requerira para la firma de contrato; asimismo, la colegiatura y certificado de habilidad
vigente de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en el Per(i o en el extranjero.

Los postores deberan tener en cuenta que, para la experiencia en funcién al tiempo
acumulado, no se tendran por validos aquellos periodos superpuestos o traslapados,
ya que en caso de presentarse dicho supuesto sdélo se computaran una sola vez (es
decir, solo uno de ellos).

FORMA DE PAGO.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en
dos modalidades:
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o Por el sistema de TARIFAS (diaria); la Supervision de Obra sera en pagos
parciales a tarifa por dia, valorizadas de forma mensual; de no realizarse el servicio
de supervision durante un mes completo, esta tarifa se debe prorratear en funcion
de los dias supervisados.

e La Liquidacién de Obra, se hara un pago Unico, por el sistema de SUMA ALZADA,
el cual representa el cien por ciento del monto total.

La conformidad ser& otorgada por el Subgerente de Infraestructura Urbano y Rural de
la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.

El costo del servicio incluye gastos de sueldo, leyes sociales, impuestos, seguros,
pasajes, viaticos y mantenimiento de vehiculos, equipos, Utiles de escritorio, y
cualquier otro gasto necesario para la correcta prestacion del servicio, dejando
expresamente aclarado que lo mencionado tiene Gnicamente fin enunciativo mas no
limitativo.

PENALIDADES.

En concordancia con lo sefialado en el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las penalidades establecidas para la supervision, son de
dos tipos: 1) penalidad por mora y 2) otras penalidades y seran aplicadas hasta un
maximo, cada una, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contratoe vigente
de supervision. Si la penalidad supera el porcentaje maximo indicado, se podra
resolver el Contrato, en concordancia con el Articulo 164° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

La penalidad por mora se calcula en concordancia con el Articulo 162° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por otro lado, la conformidad con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion hasta por
un monte maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de
supervision vigente.

o FORMULA DE | pROCEDIMIENTO
N PENALIDADES CALCULO

PERMANENCIA DEL PERSONAL
CLAVE PROPUESTO

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias o del integro | 0.5 UIT por
del plazo de ejecucion de la prestacion, si | cada dia de Segun informe
1 | este es menor a los sesenta (60) dias | ausenciadel | e Area Usuaria
calendario, de conformidad con las | personal en el
disposiciones establecidas en el numeral | plazo previsto.
190.2 del articulo 190° del Reglamento.
Por cada dia de ausencia del personal en

el plazo previsto.
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PERSONAL CLAVE PROPUESTO

En caso culmine la relaciéon contractual
entre el contratista y el personal ofertado
y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado, por cada
dia de ausencia del personal.

0.5 UIT por

cada dia de

ausencia del
personal.

Segun informe
del Area Usuaria

PRESENCIA FISICA DEL PERSONAL
CLAVE

Cuando el personal clave, incumpliera
con su presencia fisica en obra, sin haber
justificado su ausencia. La penalidad es
por cada dia de ausencia.

0.25/100 del
monto del
contrato

Segun informe
del Area Usuaria

EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA
Cuando el Supervisor de Obra no cumple
con la utilizacion en obra de los equipos
y/lo vehiculos ofertados, sin haber
justificado su inexistencia. La penalidad
es por dia de incumplimiento.

1/100 del
monto del
contrato

Segun informe
del Area Usuaria

OMISION DE LA PRESTACION

Si como consecuencia de alguna
demora, deficiencia u omisién en la
prestaciéon del servicio, se produjera un
pago indebido o se generara alguna
obligacion como gastos generales,
intereses u otros, a favor del contratista y
en perjuicio del Estado, la supervision
asumira el 100% de dichos costos, hasta
un maximo del 10% del monto del
contrato de supervision vigente

100% costo

Segun informe
del Area Usuaria

PRESENTACION DE INFORMES

Por demora en la presentacion del
informe inicial, reportes semanales (via
email), informe mensual de supervision,
informe de aprobacion de valorizacion,
informe final e informe de liquidacion, se
hara acreedor a la penalidad del
0.25%por dia del monto contratado de
supervision vigente, hasta un maximo del
10%

0.25/100 del
monto del
contrato

Segun informe
del Area Usuaria

Por aprobar valorizaciones de obras y/o
metrados no ejecutados
(Sobrevalorizaciones), que generen
pagos en exceso, valorizaciones
adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos; el
supervisor del proyecto se hara acreedor

1/100
monto
contrato.

del
del

Segun informe
del Area Usuaria

i
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a la penalidad del 1% del monto del
contrato de supervision vigente hasta un
maximo del 10%.

Por no descontar el 100% del monto
sobrevalorado en el mes siguiente al
detectado; el supervisor del proyecto se :r:lgso g:: Segln mformg
hara acreedor a la penalidad del 1% del del Area Usuaria

L contrato
monto del contrato de supervision

vigente hasta un maximo del 10%

El procedimiento para aplicar las penalidades descritas en el cuadro anterior se
realizara de acuerdo a lo indicado en el informe del Sub Gerente del area de
Infraestructura.

Las penalidades enumeradas se calcularan aplicandolos porcentajes sefialados al
monto contractual vigente, las mismas que seran deducidas de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento y seran de aplicacion administrativa
por parte de la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita.

SISTEMA DE CONTRATACION.

La presente contratacién se rige por los siguientes sistemas:
La supervision de la obra bajo el sistema de Tarifas y las actividades que comprenden

la liguidacion del contrato de obra se rige bajo el sistema A Suma Alzada.

ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR.

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en Obras Viales, Puertos y Afines en la Categoria “B”
0 superior.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN SUPERVISION DE OBRA-
GARANTIA DE SUPERVISION.

El Contratista de la Supervision es responsable de la calidad hasta por un plazo de
siete (07) afos, contados a partir de la recepcion de obra de parte de la comisién
designada para tal fin.

REAJUSTE DE LOS PAGOS.

Las valorizaciones del servicio, estaran sujetos a reajustes mediante la aplicacion de
la formula monoémica, con indice General de Precios al Consumidor para Lima
Metropolitana en la siguiente forma:

Vr = Vo (Kr - A/C (Kr/Ka-1))

Donde:

Vr = Monto de valorizacién mensual reajustada.
Vo = Monto de valorizacion mensual a precios actuales.
r = Coeficiente de reajustes (Ir/lo).

s
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Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes en que se efectla el pago.

lo = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes del valor referencial.

la = Iindice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que
corresponde al mes que se pagé el adelanto.

A = Monto de adelanto otorgado.

C = Monto del contrato.

Cuando se conozcan los indices unificados de precios que se deben aplicar, se
calculara el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se paga en la
valorizacion del servicio mas cercana posterior o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

El informe de la consultoria debera ser presentado dentro del cinto (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente del servicio prestado, la misma que la
Entidad no excedera en 20 dias para la conformidad y 15 dias posteriores para el pago
respectivo.
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Il. REQUISITOS DE CALIFICACION.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE.

FORMACION ACADEMICA.
Requisitos:
CARGO FORMACION ACADEMICA
Supervisor de Obra Titulo Profesional como Ingeniero Civil.

Titulo Profesional como Ing. Civil o Ingeniero de

Especialista de Calidad Materiales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
Cargo Profesion Experiencia
Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado de
SUBANISE! experiencia minima como: Ingeniero Residente de
P Ing. Civil Obra o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o
de Obra . o i s .
jefe de Supervision de Obra, de obras iguales o
similares, que se computa desde la colegiatura.
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Doce (12) meses en el cargo desempeiiado de
experiencia minima como: Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe, gerente de construccion, residente,

Ing. Civilo | responsable, coordinador o la combinacion de estos,
Ingeniero de | en: control de calidad o calidad o aseguramiento de

Materiales | calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad en la ejecucion y/o inspeccidén y/o supervision
de obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

Especialista
de Calidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Requisitos:
EQUIPOS Y/0 MAQUINARIA CANTIDAD
01 Camionetas Doble Cabina 4x4 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.
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C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM], por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
seguln corresponda.

Definicion de obras iguales o similares: Se considerara Servicio de Consultoria de
Obra similar a: Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Renovacion de
puentes carrozables con lozas de aproximacion, ejecutados en proyectos de
infraestructura vial, bajo el alcance del proceso de seleccién convocado.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En ca ue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

.‘\
-

AUNICiR T0




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGFP/CS-1

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a
la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de
tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad
con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algtiin componente de estos. Para dicho
efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificaciéon determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 75 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
(1.3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la|pm = Monto facturado
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | gcumulado por el postor por
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la||g prestacion de servicios de
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. | consultorfa en la especialidad

Acreditacion:
M >= 1.3'7 veces el valor

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) | referencial:

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 75 puntos
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | M >= 0.9 veces el valor
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro | referencial y < 1.3 veces el
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el | valor referencial:

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. 55 puntos

M > 0.5'8 vez el valor
referencial y < 0.9 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor. 35 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitdé como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces elvalor referenccal y < 2 veces el valor referenmal [...] puntos
[...] puntos

”‘3” ;;%f» a/
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor, el cual debe
contener la incorporacion progresiva de herramientas obligatorias
de modelamiento digital de la informacion para la ejecucion de la
obra en particular y que permita mejorar la calidad y eficiencia de
la ejecucién de la inversion durante su ejecucién. La metodologia
propuesta para la ejecucién de la consultoria de obra debe tener
el contenido minimo siguiente:

1. Actividades relacionadas al servicio de la supervision de la
ejecucion de la obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.1 Plan de trabajo que contengan métodos de control
de la supervision de la obra en el marco de la Ley
de Contrataciones del Estado vigente.

1.2 Planteamiento de control de supervision de obra.

1.3 Procedimiento de control Econémico y Plazos.

1.4 Gestiéon de Recursos Humanos.

1.5 Programacion de Actividades-pagos.

1.6 Plan de Implementacion del Sistema de
Ecoeficiencia.

1.7 Proceso de Control de Seguridad Ocupacional y
Gestion de Riesgos.

o Descripcion de Normas que se aplicaran durante
la Supervision.

o Control de Medidas de Seguridad e Higiene
Ocupacional.

e Proteccion de Propiedades e Instalaciones de
Terceros.

o Manejo de Desperdicios.

o Gestion de Riesgos.

1.8 Cronograma de actividades en Gantt y PERT -
CPM de todo el procedimiento de supervision de la
obra en concordancia con las precisiones
normativas y secuencia de desarrollo de la
ejecucion de la obra de acuerdo a las partidas a
ejecutar y controles de obra.

2. Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el
postor para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo
contenido minimo es el siguiente:

1.1 El postor de manera opcional puede visitar la zona
del proyecto, el cual podra tomar vistas fotograficas
del estado situacional actual de los lugares donde
se construiran las estructuras del proyecto, como

son: captacién, reservorio, otros.

Dificultades posibles que se pueden encontrar

durante la ejecucion, en relacion con las partidas.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
25 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1.3

1.4

Propuestas de solucion para las posibles
dificultades a encontrar, relacionadas con las
partidas proyectadas.

Utilizacion de recursos (personal y equipo): en cual
se debera describir todas las funciones del personal
propuesto y equipamiento y su respectiva utilizacién

en el tiempo.

incompletas.

Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

La metodologia propuesta, deberd en cada item identificar el
proyecto, a la entidad contratante y exponer las singularidades
del proyecto; no se calificardn las metodologias genéricas o

Se acreditarda mediante la presentacion del documento que

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

P re—
SN
= AN
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [......cocoviiiiiiniireeeeeeee, con RUC NO [, 1, con domicilio legal en
e simsisnees srssversnseaans];, INSCRIA €A 1A Ficha N° [is isvmss sssosvnvssses ] Asiento N° [...............l]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado pol
su Representante Legal, [......ccccoceiveiiiiininnnen, con DNEN® [, 1, segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......ccovnnnne. ], el organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

En cada caso concreto, Zépendiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacioén que resulte pertinente
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA

EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].
Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“E| plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ ],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

20 pe conformidad con la Direciiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) pfestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones/estén/contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otrgs aspegtos, el precio y plazo de cada prestacion.

21 | a oferta ganadgra comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al émparo de lo diépdesto‘enr el numeral 149.4 del articulo 149 del ‘Regla'meh'to de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a fravés de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al émparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del i?églamehto de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

"Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

pdliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD detie ¢ntregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la golicitud del contratista.”
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méxiffio d¢ responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ser/reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
(3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra cyiminada. monto del contrato de

/07 supervision.
4 En cabo el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

e,

N
ni \\
)
A\ >7,
4 :‘:‘\O‘:\
W
iz
[ I
f&/ilz
:/I
o)
ﬁi/
~

o7

9
2
MO

~.
)
Y
e

* G




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS-1

las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

*2 En caso que el gbjeto

la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de ias partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ooooeeieiieereics 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Z )

2 De acuerdo con e/humeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias defiven de pfocedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

CAPITULO VI ’
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
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SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL :
CONTRATO Numero del contrato
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procedimiento de seleccién
Elaboracion de Sup(;aervllasmn Severidiin
Objeto del contrato Expediente slaborssidn dr:a Ohrs
Técnico del
2 sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar &

o

TITULAR

/9 SN AN
% —g-x\“n \J
& 2\2)
\2 RMIEMERO | v 5
<
BR,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS-1

i

Expediente
Técnico

Descripcién del objeto del

contrato

Fecha de suscripcién del

contrato

Monto total ejecutado del

contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacién del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecio

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obr:

as

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1. postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 del Reglam Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE26 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PEZ? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE28 Si [ No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro-o pequefia empresa.

27 loidem.

28 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COD{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segiin corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDGP/CS-1

ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccocvneinninn 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL {410
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3"

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Ginicamente @l horcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

2
0/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante parafa Bntidad
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= FEn caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“E] postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l a oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente fexto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“E] postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrafaciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

—
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O —
PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggrlxgﬁ“ ECONOMICA
TIEMPO™ TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supemiéién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacioén del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | O UNIPAD | yyiraria | TOTAL OFERTA
DE ECONOMICA
OBJETO DE TIEMPO% OFERTADAY
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segtn corresponda

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dja, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

#  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ El postor formiula sy oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los ftributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comtin, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

3% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas

consideradas juridicas por la ey del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedade: gales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




‘soseq se| ue Bpioo|gelss epauow e us Jeubisuo)

‘epuodsa.iiod unbes ‘obed ep
21UBqOIdWIOD (9P LQIDB|SOUBD 8P O SOIAISS 8 USPIQ €] 8P UQISILUS B| 8P ‘0je4ju0d [9p ugjodiiosns &p eyos) e| e sjusipuodsa1iod ggs e| Jod opeoygnd e Jepuodsaliod agap BjueA olquied ap odl |3

"0SEQ |9 19 8p ‘Seuoioonpal A Sa|EUOIDIPE OpINjoUl 0PRINoa(e 0JBILOD [P OjUOW [e 8ldlal 8

- adioed enb soj us UQIDD3]eS Bp S0S9004d SOINJNY SOf US ‘BJLIOSep Sajue
BLIBJOIOOS LQIORZILUBBIOS] Bf 9P BIOUSNISSUOO OWOD ‘epliSUeI] Bjousuedxe e| Jesjdwe gjpod ojue)nsal pepsjoos j ‘eieuew ejse Qq "eppiusue.] o10008u ap BaU| B] B 8jusIpuodsaliod ‘epipujose
pEpaIoos &) 8p eidusLiadxa e| eAns owoo Jejipaloe eipod ajuelnsel pepejoos e| ‘eje|duiod ojoobau op eauj| eun us SJus)S|Suod JeiuowiLzed anbojq un eIsysuel) 8S UQISIISe ] 8p PNIA Us IS ‘oLsiwise
‘uoisny ey ap ojonpoid enburxe s enb ‘epiqiosqe o epelodiodu pepsloos gj op elousliadxs el eAns owoa Jejpaioe eipod ejuB)NSal PEPSIDOS E] ‘UQISIOSS BUN OLLUOD UQ/Snj eun ojue] apualduiod
anb euejoI00s UQDRZIUEEI08] 9p UgoRiedo BUN LS 7, ‘NLA/EL0Z-0L0 N UQIUIdO ej ue ojsiAsid of unBes ‘opow owsiw |oq . ZHewW ns ap erouauedxe gl eAns owos Jeypaioe apand [esinons g
‘eoipynf BUOSId BUISIL B] USAMSUD [BSINANS B] A ZLJBW PEPSIDOS 8] 8Nb 0pUBIBPISUCD, NLA/LL0Z-91Z N UoIIdO €| unBas ‘ojoadsal [y "ejusIpLOdsaII0d BLIOJEIUSISNS UDIOBIUSWNOOP €] Jeueduiode
opuelgep ‘euejeeos uooeziuebloss Jod epriwsues) enj o ‘esinons eas 1ojsod |2 anb 0SED Ue Zujew B| e 9puodsaliod eloustiadxe ByoIp 1S JeuBisuoo ‘ojsod [ s9 ou ejousliedxe ef op Jeny o 1S

‘opouad OyoIp 8p 0JJUBP QRIS 9S PEPILLIoJU0D
g] onb seypaioe agap Jojsod [o [end [@ Ue 0SED ‘SeHsjo 8p UoEjUasald ap Byos) E| B salousjue soue (0}) zaIp so| B einaid Bas ‘0jeUOD [9p OjuBILIBUOIDOBRd [ap BUDS) B OPUEND ‘Sjuslediun)

“epuodsaii00 unBas ‘obed ep sjueqoIdLLo [P UQIDEISOLED 3P O SOIDIAISS 8P USPIO | 9P UQISILLS B| 8P ‘0}enuod [9p uoindLosns ep BYOS} B B 91913l 8S

o¥

6¢

OSVD
#wOQavININNIY ’ oy 09vd
VINIA :3a 73 ¥3s 3d d0 OLlVHINOD
oavinLovd i »ALNOdII | VAGINOW oe 30 ILNVEOUINOD JLIN3IMD
OLNOW OlgIVD 3d Odil w3ALNIINIAOUd | AVAINNOANOD| O OLVYLNOD | "ot vt inag oy | 130 013r80

VION3RIEdX3 | V13dVHO3d | 113d VHO3d

oN

[OLNIINIG3D0Yd 130 VHNLYTONINON HVYNDISNOD] oN YAVIIHITdINIS NOIOVIId

avaiivioadsa v N3 ¥0.1s0d 13d VIONI™3dX3

8 oN OX3INV

[vanNodsSIHu0D NNDIS ‘NOIDOIT3S 3d FLIWOD O SINOIDVLVYLNOD SV1 30 OAVOUVINT ONVOUO HVNOISNQD
solou

:QvarvIo3ds3a v N3 VIONIIHIdX3T ejusinbis e ejjejop ojiosns [o ‘ajuasaid [ sjueipaiy

-"3jussald

[OLNIINIGTO0Yd T30 YENLYTONINON HYNDISNOO]
[avaliNT v 30 IHGNON ¥YNDISNOD]

A

1




epuodseisoo unbas ‘unwiod o jebej sjuejuasaidey
0 Jo3sod jap sopijjady A saiquioN ‘euuild

[VHO34 A AVaNIO YYNOISNOD]

aviol
0c
ol
6
8
YA
9
S
owOSVI
ORI |y, | a0 | VOINON |31 3o im0 0iSimoo | 202ueum0y | DOBIAGE, | awano |
VIONIRIZdX3 | VI3AVHO3d | 130 VHO3d

[OINIINIGFO0Hd T30 VHNLYTONINON HYNDISNOD]
/ [avYaILNT v 30 FHGNON ¥YNOISNOO]




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de estavdec‘laracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas ep-€l iteral f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que_un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplif con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comite de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

y sinine . an . Bnas_ 9.9/
ntt /Servicios-en-iinea-<£-<£/.

abajo.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequena empresa.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




