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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
> Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el é6rgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
R Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidén
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PATRIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES
DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS
HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES
DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790”

AREQUIPA, 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

/ £63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
1 E ) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

~

O
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2

O

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidén especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

~
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

RUC N° 20163611512

Domicilio legal Avenida Union N° 316 — Miraflores - Arequipa

Teléfono: 054-24-21-24

Correo electrénico: logistica.mdm.2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la supervision de obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO
POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA

DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 224,500.00 (Doscientos Veinticuatro Mil Quinientos con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

diciembre del 2024.

Limites®

Valor Referencial

(VR) Superior

Inferior

S/ 246,950.00

(Doscientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Cincuenta con
00/100 Soles)

S/ 224,500.00 S/202,050.00

(Doscientos Veinticuatro Mil
Quinientos con 00/100
Soles)

(Doscientos Dos Mil
Cincuenta con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2

del articulo 28 de la Ley.

i N° DE g%‘?\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervisién de obra 240 dias S/ 841.875 S/ 202,050.00
Liguidacion de obra S/ 22,450.00
S/ 224,500.00

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 557-2024-GM/MDM de
fecha 12 de diciembre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO DETERMINADOS - RUBRO 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el SISTEMA MIXTO - TARIFAS PARA LA SUPERVISION
Y SUMA ALZADA PARA SU LIQUIDACION, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 6.80 (Seis con 80/100 Soles) en Caja de la Entidad, sito
en Av. Unién N° 316 del distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa,
debiendo recogerlo en la Unidad de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024
- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2024.
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Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante
La Ley.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
si como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, (Anexo N° 10)

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e EI o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 101-108104
Banco : Banco de la Nacion
N° CCIit : 018-101-000101108104-67

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

1 En caso de transferencia interbancaria.
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de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’’.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

18

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Unidn N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista EN PAGOS
PARCIALES MENSUALES segun lo indicado por el Area Usuaria de la ENTIDAD, de acuerdo
al siguiente detalle:

La Municipalidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo a lo siguiente:
o El 90% por Supervisién cuyo pago se realizara en armadas mensuales por valorizacidn de acuerdo a lo normado por la

Ley de Contrataciones y su reglamento.
° El 10% por Liquidacion del Contrato cuyo pago se realizard cuando la Entidad emita la resolucion de la aprobacion de

la Liquidacion Final de Obra.

° Se realizard la retencidn de (10%) del monto contratado por fiel cumplimiento. Esta retencidn se devolverd una vez
aprobada la liquidacién del contrato de obra y contar con la conformidad del drea usuaria. Esta retencién se efectia
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse. de forma prorrateada en cada pago. con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo con la conformidad del area usuaria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria de la Entidad — Divisiéon de Obras
Publicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores emitiendo la conformidad de la prestacién

efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Union N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

a. OBJETO
Contratar a una persona natural o juridica con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de consultor
de obra, que deberé cumplir con los términos de referencia para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL
PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI 2597790.

b. DENOMINACION DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
¢ UBICACION
Regién g Arequipa
Provincia 2 Arequipa
Distrito 3 Miraflores
Zona 3 A.H. HEROES DEL PACIFICO

d. NOMBRE DEL PIP O INVERSION:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
s CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

e. CODIGO DEL PIP
No. 2597790

f.  NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION, SEGUN CORRESPONDA
Viable

g. FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD
09 de junio del 2023

h. EXPEDIENTE TECNICO
El proyecto tiene un expediente técnico aprobado mediante Resolucién de Gerencial Municipal Nro. 237-2024-GM/MDM

i. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES
El distrito de Miraflores. tiene una extensién aproximada de 28.68 km2, ubicada a una altitud de 2415 msnm. con una poblacién
de 50.704 habitantes, segin el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica.

El Asentamiento Humano HEROES DEL PACIFICO se encuentra ubicada en la parte alta del distrito de Miraflores, esta conformado
por familias de limitados recursos econémicos, fue fundado por familias que en un inicio se establecieron en casas rusticas e iniciaron
el camino de la formalizacién (titulacion) en aras de obtener sus servicios basicos. (energia eléctrica. agua potable y alcantarillado
sanitario entre otros). Actualmente la zona de intervencién cuenta con saneamiento fisico legal.

UBICACION, LIMITES, ACCESIBILIDAD Y OTROS
Ubicacién

El Distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte Nor-Oriente de la Provincia de Arequipa. aproximadamente entre las
coordenadas 16® 39°29.28" " de latitud sur; y 71°52°88.90" " de longitud oeste.

El territorio del Distrito de Miraflores cuenta con una extensién de 28.68 Km2
Ubicacién Geogréfica del Distrito de Miraflores.

Provincia

foczano
PACIFICO

| Ubicacién del |
Distrito {

I
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Limites:
El distrito de Miraflores limita:

Por el Norte 2 Con estribaciones del volcan Misti y accidentes naturales.

Por el Sur 3 Con las calles Arica, Manuel Mufioz Néjar y Av. Mariscal Castilla, colindantes con el Cercado de
Arequipa.

Por el Noreste 3 Con el distrito de Mariano Melgar, primera torrentera y accidentes naturales.

Por el Oeste 5 Con el distrito de Alto Selva Alegre, torrentera San Lazaro de por medio.

POBLACION BENEFICIADA

Segun los resultados del INEI - Censo Nacional 2007. el nimero de habitantes del Distrito de Miraflores era de 50,704 personas.
de los cuales el 48% son hombres y 52% son mujeres. Con respecto a la poblacién por grandes grupos de edades. se tienen que la
poblacién entre 0y 14 afios representa el 23.95%. entre 15 y 64 afios el 67.53% y de 65 a més afios de edad representan el 8.52%.

La Asentamiento Humano Heroes del Pacifico cuenta con una poblacién mayormente joven, la cual se encuentra en el rango de
edad de 0 a 29 afios y representa 48.91%. Entre los 35 y 44 afios (27.50% de la poblacién) se puede apreciar un ensanchamiento
pronunciado en la pirdmide, esto se podria explicar en parte debido a que las familias que habitan en Asentamiento Humano
Heroes del Pacifico estén conformadas principalmente por familias “jévenes™ que tiene uno o dos hijos en su mayoria.

SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCION.

El drea a intervenir del presente proyecto se ubica en el A.H. Héroes del Pacifico del distrito de Miraflores. la finalidad de la
mencionada habilitacion urbana es béasicamente de vivienda, los habitantes del sector se desempefian en pluralidad de trabajos y
oficios, siendo los predominantes, transporte publico, emprendedores de diferentes rubros y construccién civil.

El Asentamiento Humano Héroes del Pacifico cuenta con redes y conexiones domiciliarias de agua, desague y conexiones
domiciliarias instaladas en sus viviendas, en buen estado de conservacién y funcionamiento.

Los predios cuentan con el servicio de electricidad publica y domiciliaria (postes de concreto y cables). son del tipo aéreo y se
encuentra en buen estado. también se cuenta con el servicio de televisién por cable o satelital. internet. servicio telefénico, recojo
de residuos sélidos y serenazgo.

CALLES Y JIRONES A INTERVENIR.
Ve Calle N° 1

Calle N° 2

Calle N° 3

Calle N° 4

Calle N° 5

Calle N° 14

Jiron N° 1

Prolongacién Jirén N° 1
Jirén N° 2

Jirén N° 3

Jirén N° 4

Jirén N° 5

Jirén N° 6

Jirdn N° 7

Jiréon N° 8

Jirén N° 9

Jirén N° 10

YYYYYYYYYYYYYYYVYYy
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1z
> ¢ Jiron N° 11
~ Jirbn N° 12
» Jiron N° 13
~ Pasaje N°1
OBJETIVOS

Objetivo especifico:
Brindar adecuadas condiciones para el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en Asentamiento Humano Héroes del Pacifico.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Para la ejecucion del presente proyecto se han considerado las siguientes metas fisicas:

TRABAJOS PRELIMINARES:
Demolicién de 101.43 m3 de pirca de piedras y/o materiales similares.
Demolicion de 495.29 m2 de veredas.

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
° Construccion de 14.409.47 m2 de carpeta asfaltica al caliente e=0.05 m.
Construccion de 227.80 ml en el Jirén N° 7 de muros de contencién de concreto armado
Construccién de 132.85 ml en el Jirén N° 8 de muros de contencién de concreto armado
Construccion de 152.12 ml en el Jirén N° 8(1) de muros de contencién de concreto armado
Construccion de 681.70 m2 de bermas de adoquin de concreto, unidades de 10x20x8cm fc=420 kg/cm2.
Construccion de 199.18 m2 de rampas para ingreso vehiculares de concreto f'¢c= 210 Kg/cm2. Acabado frotachado y
brufiado.
Construccién de 331.91 ml de sardineles sumergidos tipo burbuja en bermas, con concreto f*c= 210 Kg/em2.

7N ° Pintado de 348.95 ml de senalizacién horizontal en eje de via. Pintado de 826.78 m2 de marcas en el pavimento e
instalacién de 92 sefiales verticales.
INFRAESTRUCTURA PEATONAL:
e  Construccién de 4,.900.49 m2 de veredas de concreto f*c= 175 Kg/cm2.
e  Construccion de gradas apoyadas sobre terreno que forman parte de las veredas peatonales en las vias. En un érea de
433.17 m2. con un volumen de 80.86 m3 de concreto f"¢=420 Kg/cm2.
° Construccion de 239.76 m2 de rampas de acceso peatonal de concreto f*c= 210 Kg/cm2. Acabado frotachado y brufiado.
e Suministro e Instalacion de 283.37 ml de barandas metélicas H= 90cm, ubicadas como proteccion a los desniveles mayores
a 30 cm entre las gradas y la rasante del pavimento.
° Construccion de gradas de acceso peatonal con parapetos laterales, emplazadas en 1,138.59 m2, en los siguientes calles y
jirones:
Jirén N° 1 Entre jiron N° 10 y calle N° 3
Jirén N° 3 Entre jirén N° 8 y jirén N° 9
Jirén N° 4 Entre jirén N° 7 y jirén N° 9
Jirén N° 5 Entre jirén N° 13 y calle N° 4
Jirén N° 9 Entre jirén N° 4 y jirén N° 6
Jirén N° 10 Entre jirén N° 1y jirén N° 2
Calle N° 2 Entre jirén N° 1y jirén N° 2
Calle N° 3 Entre jirén N° 1y jirén N° 2
~~ e  Construccion de muros de contencién de concreto armado emplazados en 51.37 m2. para cubrir los desniveles hacia los

ingresos a las viviendas.
e Suministro e Instalacién de 1,023.44 ml de barandas metélicas H= 55cm, ubicadas en los parapetos laterales de las gradas
y descansos de los accesos peatonales.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL:
° Construccién de un sistema de drenaje pluvial con 1,240.16 ml de tuberia HDPE corrugada (interior liso) de 450 mm.. con
23 camaras de inspeccion, 25 estructuras de captacién y 07 estructuras de descarga.

VARIOS

e Suministro y Sembrado de 1140.01 m2 de grass natural.
Suministro y sembrado de 149 plantones de arboles.
Reubicacién de 68 arboles.
Nivelacion de 69 tapas de buzdn de desague.
Nivelacion de 240 conexiones domiciliarias de agua y desague.
Reubicacién de 25 postes de alumbrado eléctrico.

Asi mismo se debe mencionar que el presente Proyecto se ha cefiido a la alternativa definida en el perfil SNIP, inscrita con C.U.l. N°
2597790.

Existe un error material de registro respecto a la especificacion del pavimento flexible. Erréneamente se ha inscrito (...) Pavimento
flexible: 11.126.49 m2 (carpeta asféltica en frio e=2"), pero en el estudio de pre inversién que lo sustenta y refrendado por el Ing. Luis
Tupayachi Pari CIP N° 69215, consigna en sus diferentes documentos técnicos (...) Pavimento flexible: 11,126.49 m2 (carpeta asféltica
en caliente e=2").

La Municipalidad Distrital de Miraflores. debera tramitar antes las entidades competentes (Autoridad Nacional del Agua u otro). las
autorizaciones de vertimiento de aguas pluviales en quebradas circundantes al Proyecto donde descarga el sistema de drenaje pluvial.
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DISENGC GEOMETRICO EXISTENTE.

-, Se debe tener en cuenta que el Asentamiento Humano Héroes del Pacifico, urbanamente esté consolidado y sus calles y jirones definidos
por una rasante en trocha carrozable o peatonal que responde a los ingresos de las viviendas de personas y cocheras para vehiculos.

La configuracion topogréfica del asentamiento humano es de una meseta en su parte central y laderas hacia sus costados con pendientes
pronunciadas. Debido a esta condicion topogréfica se tuvo que determinar que vias serian proyectadas para transito vehicular con
pavimento asfaltico y que vias serian exclusivamente para transito de acceso peatonal mediante gradas y descansos.

Para determinar el tipo de infraestructura a ejecutar en las vias del asentamiento humano Héroes del Pacifico, se ha considerado el uso
actual de las vias en la actualidad. quedando puntualizado las necesidades que la poblacién ha hecho propias de cada uno de sus ingresos
tanto vehiculares como peatonales, teniendo en consideracién la habilitacion urbana que a lo largo de los ultimos10 afos ha venido
consolidando.

La calle N° 2: calle N° 3, Jirén N° 3: Jiron N°4: Jirén N° 5: Jirén N° 6 y Jirén N° 7. en su desarrollo con pendiente excesiva han sido
considerados exclusivamente para trénsito peatonal con implementacién de gradas y descansos.

El jirén 9y el jiron 10 hacia sus costados remata en pendientes excesivas, por lo que han sido considerados exclusivamente para trénsito
peatonal con implementacién de gradas y descansos.

La calle N° 1 en su desarrollo con pendiente pronunciada ha sido considerado con pavimento asfaltico para transito vehicular de un solo
sentido. debido a que existen hasta 5 predios con cochera para vehiculos que no pueden ser perjudicados con el acceso vehicular.

El jirén 2. en su desarrollo con pendiente pronunciada ha sido considerado con pavimento asfaltico para transito vehicular de un solo
sentido. debido a que existen hasta 5 predios con cochera para vehiculos que no pueden ser perjudicados con el acceso vehicular.

—~ j. PRINCIPALES FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

j-1. DEL SUPERVISOR DE OBRA:

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oportuna administracién
de riesgos durante todo el plazo de la obra. debiendo absolver las consultas que formule el contratista segdn lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad. medio ambiente. seguridad y salud
ocupacional e intervencién social.

Adicionalmente seré responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la
calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas: de acuerdo al
expediente técnico de obra. normas. manuales técnicos: asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendrén participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de
las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra (proveedores
de materiales y equipos. etc.). Deberd asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad
al término de la construccion que serén desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado.
Esta documentacién deberé versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacién aplicados en cada etapa del proceso
constructivo.

Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las
a ejecutar, salvo excepciones.

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra
1.1. Movilizacién e instalacién del supervisor / inspector en obra. :
9
compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de sel@ =
correspondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial. tales como la georreferenciacién
de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones
que pudiera encontrar respecto al expediente técnico. de ser el caso deberda advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas.
1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme parte de la propuesta técnica)
o la actualizacién correspondiente. y emitir el informe respectivo: asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de
compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de
Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto. riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta.
1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacién correspondiente, del Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado. el Calendario Adquisicién de Materiales e Insumos y. de ser el caso, el
Calendario de Utilizacién de Equipos, entregados por el contratista para la suscripcién del contrato, dentro de los plazos y
formalidades establecidas en el RLCE.
1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente. debiendo supervisar y dar su conformidad o no
conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la ubicacion de puntos de control topogréfico desarrollados
por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno.
1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente. debiendo constatar in situ la disponibilidad fisica
del terreno, para ello recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente
técnico, y con facilidades tecnoldgicas (gps navegador u otro) se verificaré la ubicacién de los principales componentes del proyecto.
1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.
1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo ofertado por el
contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.
1.9. Verificar la aprobacién oportuna. por autoridad competente, del plan de desvios del trénsito peatonal y vehicular al inicio de
la obra.
1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital — CODI cuando corresponda. De no corresponder, es el responsable:
conjuntamente con el contratista: de la apertura del cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE: siendo
la primera anotacién el acta de entrega de terreno.
1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando las posibles prestaciones



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

adicionales. riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta: debiendo elaborar el informe
correspondiente.

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por el residente y su
especialista de calidad. debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico. en su defecto
seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas del
INACAL. normas técnicas nacionales del sector competente. normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas. que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo.

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE.

Fase II: Fundones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucién de la obra, en el Cuaderno de obra / CODI. con indicacién expresa

del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacién del mismo.

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo georreferenciado. inicial

(parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista. oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el

trazo y niveles: los resultados se plasmarédn en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Entidad.

2.3. Elevar a la Entidad. con copia al contratista el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra entregado por el

contratista: en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE. adjuntando su evaluacién pronunciamiento y verificaciones propias

realizadas como Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno

donde se ejecutara la obra, la revisién de las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién de ser el

caso. ademds en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto

al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son

de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra. riesgos del proyecto y otros aspectos que

sean materia de consulta: consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso.

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista correspondiente al

procesamiento digital de la informacién de avance de obra y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro

en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de
_— la informacién geogréfica - cartogréfica aplicada a proyectos viales en el émbito urbano publicadas en la siguiente direccién

electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisicién

de materiales o insumos y. de ser el caso. calendario de utilizacién de equipos. actualizados a la fecha de inicio de obra. presentado

por el residente: asi como sus actualizaciones durante la ejecucién de la obra (ampliacién de plazos, suspensién de obra y acelerado).

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo - PT y. con el sustento del personal clave.

de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO:

2.7. Con el sustento del personal clave, revisién e informe a la Entidad de la actualizacién del Plan de Manejo Ambiental-PMA.,

para su aprobacion respectiva. de corresponder.

2.8. Seguimiento y control de la ejecucién de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo aprobado y al

Programa de Ejecucién de Obra vigente. incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas:

2.9. Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares adecuados. debiendo indicar informacién basica del

proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la Entidad.

2.10. Control econdémico financiero. el control de adelantos (directo y para materiales e insumos). control del avance fisico y

financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos. recursos humanos y equipos para el

cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ: asimismo. de requerirse la importacién de equipos y materiales

debers solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en

la oportunidad prevista en el CAO.

2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos, formalidades y plazos

que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracion

previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y congruente.

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcion y pagos a

ESSALUD., péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucién de la obra.
~ 2.14. El dltimo dia de cada mes previsto en las bases. el contratista, a través del residente. formula: en forma conjunta co £ \STRI%

2

supervisor / inspector: los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprol
remitiréd a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con
los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03). 835\2 e .
2.15. Con el apoyo del especialista de calidad. supervisara la ejecucién del PAC aprobado. en concordancia a las especifical -ésveoms &
técnicas del expediente técnico. normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos. procesos interm 'q,@sm;“, /
y procesos finales.

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacién del contratista.
que formara parte del expediente de valorizacidn. sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores
y acciones reportadas por el residente, deberd observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad: por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08.09 y 10.

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificard el adecuado control y cumplimiento del PMA aprobado.
supervisando la demarcacién y aislamiento del drea de trabajo. las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje. fauna. flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades
del proceso constructivo deberén ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado.

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA. remitido por el residente en representacion del contratista.
que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado en el informe emitido por su especialista. validando los indicadores
y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista, debiendo observar como

indicador principal (irrelevante. moderado. severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion,
correctiva o compensacién. por periodo y acumulado de obra. de corresponder. incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones
ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos
N° 03, 06.14.15).

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion del PSSO aprobado, el control
de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional. técnico. administrativo, obrero y otros):
el mantenimiento del transito en la construccidn. los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes. tales como: accidentes mortales. accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes.

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion del contratista, que
formaré parte del expediente de valorizacidn, sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como
indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves. accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes).
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(Véase anexos N° 03, 05.11. 12 y 13).
2.21. De corresponder. previo informe del especialista correspondiente, tramitard los cambios propuestos por el contratista
(residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucidén de obra. del PMA.
2.22. De corresponder. previo informe del especialista, aprobaré los cambios propuestos por el contratista (residente) derivados de
modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO.
2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO. en opinién del inspector o supervisor, no requieran pronunciamiento del
proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucién o monto contractual. serén aprobados por el supervisor /
inspector.
2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos cambios con el
control de la supervision.
2.25. De ser el caso. deberé verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente.
2.26. Responsable de evaluar. pronunciarse, sustentar y dar trdmite a los requerimientos de mayores metrados de acuerdo a lo
establecido en el RLCE.
2.27. Comunicar a la Entidad. su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo. cumpliendo con los
requisitos. plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el contrato.
2.28. Responsable de evaluar. pronunciarse, sustentar y dar trémite respecto a la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de
obra. de conformidad con lo establecido en el RLCE: asi mismo. de ser el caso, remitira a la Entidad el informe de conformidad
sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucién
de este adicional.
2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los) adicional(es)
otorgado(s). de acuerdo a lo establecido en el RLCE.
2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de Responsabilidad Civil, del adelanto
directo. de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra. en cuanto a sus montos. plazos de vigencia y demas
requisitos. los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.
2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los trabajos que se ejecuten incumpliendo
el: PT, PSSO, el PMA, el PAC: asimismo, esté facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por
incapacidad o incorrecciones que. a su juicio. perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales
© equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por
una emergencia.
2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucién del plan de desvios de circulacién peatonal y vehicular
aprobado por Entidad competente.
2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendré en sus oficinas de
campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la documentacién técnica — econdmica de la obra, conforme esta
se vaya desarrollando. Los archivos contendrén la historia de la obra. el ordenamiento vy listado de todos aquellos cambios en
especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejecucién por sugerencias del proyectista o el
supervisor / inspector de obra. Igualmente llevaré un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector
de obra. ejecutor de obra o contratista, y la Entidad. asi como el control de valorizaciones, control topogréfico georreferenciado y
de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos generados por el PAC: el PSSO y el
PMA. El supervisor / inspector de obra prepararéd ademds un registro fotogréfico georreferenciado de la ejecucién de la obra
debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucién de la
obra.
2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento del
procesamiento digital de la informacion y los planos de replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo
a las especificaciones técnicas de la informacion geogréfica — cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad
urbana publicadas en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/
2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo establecido en el
RLCE e informar a la Entidad. la aplicacién de la penalidad de corresponder.
2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren
en buen estado de funcionamiento.
— 2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la suscripcién de sus informes o documentos
que aprueban y/o emitan segin su especialidad, sobre sustento de ejecucién de partidas. de ser el caso.
2.38. Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serén asumidos por el
contratista.
2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor / inspector anotaré el hecho
cuaderno de obra y comunicard a la Entidad.
2.40. Supervisar la implementacién y ejecucién del PAC aprobado y actualizado en la obra.
2.41. Emitir opinidn y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el c
en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas.
2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso contrario regir
establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector.
2.43. Plantear la toma de decisiones. de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos en el PAC.
2.44. Revisar y aprobar el informe periédico del PAC. remitido por el residente en representacion del contratista. debera observar
cémo indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad: por periodo y acumulado de
obra, que formaré parte del expediente de valorizacién. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08.09 y 10.
2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicidn y ensayo que son usados para las
fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de
calibracion vigentes.
2.46. Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas). deberé supervisar y autorizar; que los puntos de
inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento.
2.47. Supervisar y exigir al contratista: que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales. fabricaciones efectuadas
fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de produccién/fabricacion, debiendo asistir a las mismas
e informar de este hecho a la Entidad. indicando su “conformidad™ o “no conformidad™ para cada caso en concordancia a lo
previsto en el PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resultados serdn parte del informe
periédico del PAC.
2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico. indicando su “conformidad™ o “no
conformidad™ para cada caso en concordancia al PAC aprobado. cuyos resultados deberan ser parte del informe periddico del PAC.
2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la interpretacién y recomendaciones
suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuntadas en el informe periédico del PAC.
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2250. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo ser estas objetivas.
razonables y congruentes. Si estas requieren opinion del proyectista debera presentar un informe sustentatorio.

2.51. Responsable de emitir opinién de “conformidad™ o “no conformidad™ respecto a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad. para la aprobacién
correspondiente por la supervision.

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad™ o "no conformidad™ sobre los cambios propuestos por el residente al PAC,
derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la aprobacién correspondiente por la supervisién:
y. una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacién correspondiente.

2.53. Planificacién y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion.

2.54. Supervisar el control. registro y procesamiento de las “No Conformidades™ y causas de No Conformidades.

2.55. Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demas &reas de construccién, para evitar la recurrencia de las mismas.
2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades. asi como de las acciones correctivas aplicadas.

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por el contratista. a
partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados.

2.58. Elaborar el informe mensual de supervisién de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad.

2.59. Actualizacion del PAC.

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

Fase 1lI: Funciones y/o actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la recepcién de obra
por el residente. el supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE.

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompaiiara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacién digital de la
obra. los planos post construccion georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisard y validaré. y. un informe
especial de la situacion de la obra para la recepcion.

3.3. De no constatar la culminacién de la obra. anotaré en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara a la Entidad.
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales. equipos. pruebas y ensayos entregados por el contratista, que
deberé ser entregado a la entidad.

& 3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.
Recepcién de la Obra
3.6. Se desarrollaré conforme a lo dispuesto en el RLCE; 3.7. Participar en el acto de Recepcién de Obra. efectuando las mediciones
y/o pruebas convenientes. tomando debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion
por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcidn de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcidn, el Supervisor
/ Inspector. y el contratista.
3.8. Se realizarén las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la comision.
3.9. Culminado el levantamiento de observaciones. se emitird un informe previo de conformidad y realizard el correspondiente
registro en ia documentacion vinculante.
Liquidacién de obra:
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista segiin Formato
N°09. revisando y validando los informes del personal clave; asimismo. dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor
/ inspector presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucion
de controversias.
3.11. Forma parte del expediente de liquidacién de obra. la recepcidn del procesamiento digital de la informacién y los planos post
construccién georreferenciados definitivos. que luego el supervisor / inspector validara y registraré en la plataforma informética del
Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica —
cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente direccién electrénica: http://geo.vivienda.gob.p& HiSTR, 2
3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento. y el Contrato. . ﬁ;’

Z

j-2. ESPECIALISTA AMBIENTAL:
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El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el contratista correspon e ;ﬁ‘%

al control de la alteracién de los componentes ambientales tales como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y culturs g
Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestién ambiental aprobado por la autoridad
competente que forma parte del expediente técnico.

Nt

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta: debiendo elaborar el informe correspondiente
dirigido al supervisor / Inspector.

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que forma parte del
expediente técnico.

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.

Fase 1I: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra.

2.1. Supervisar la ejecucién del PMA aprobado. en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico. normas.
manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y procesos finales. debiendo cautelar
como minimo la demarcacién y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas. el control de la alteracién de los componentes
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua. paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15
para el reporte de los indicadores.

2.2. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el contratista
en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector.

2.4. En concordancia al PMA aprobado. deberé supervisar la ejecucién de las acciones preventivas. de mitigacién. correcciones o
compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacién de los componentes ambientales y otros por las
diferentes actividades realizadas durante la etapa de construccién.

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo ser estas objetivas.
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razonables y congruentes. las cuales deberé derivar al Supervisor / Inspector.

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista correspondiente a las
consultas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad.

2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente derivados de modificaciones
que se presenten durante la ejecucién de obra. dirigido al supervisor / inspector. quien lo elevara a la Entidad en su calidad de
propietarios. para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuara los controles correspondientes.
2.8. Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente en representacién del contratista, deberé observar
cémo indicador principal: irrelevante, moderado. severo o critico y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo,
mitigacion. correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra. que formara parte del expediente de valorizacion. Véase
anexos N° 03. 06. 14 y 15. .

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad referidas al tema ambiental,
inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.

2.10. Planificar la ejecucién de auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacién con el supervisor/inspector de obra.
2.11. Supervisar el control. registro y procesamiento de las “no conformidades™ y causas de “no conformidades”.

2.12. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demés dreas de construccién, para evitar la recurrencia de las mismas.
2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades. asi como de las acciones correctivas aplicadas.

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestién ambiental) emitidos
por el contratista. a partir de la aplicacién de los procedimientos e instructivos del PMA aprobados.

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisién de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la especialidad. teniendo
en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06.

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo. de ser el caso. presentard al supervisor el informe de
conformidad sobre el expediente técnico de la prestacién adicional de obra formulado por el contratista.

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

— Fase lll: Funciones y actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato
3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector. efectuando las pruebas convenientes, tomando debidamente nota de
las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista. en el plazo de Ley.
3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones. derivadas del proceso de recepcién de obra. deberéd
cumplir las obligaciones y actividades. que correspondan a su especialidad. precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades
durante la ejecucion de la obra.
3.3. Culminado el levantamiento de observaciones. el especialista emitira un informe de conformidad y realizaré el correspondiente
registro en la documentacién vinculante.
3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por el contratista, que
deberé ser entregado a la entidad.
3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

j.3. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas
por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores. a las
charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional. técnico. administrativo. obrero y otros). a la verificaciéon de
facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes. a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/ﬁnal%m
ejecucion de la obra. Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberan ser informadas al supel 28
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inspector. de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO. N

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

correspondiente. dirigido al Supervisor / Inspector.

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO elaborado / actualizado (de formar parte del expediente
técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefalado en los
Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico.

1.3. El PSSO debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles — IPERC,
debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: - Garantizar la gestion y preparacién de la seguridad y salud en trabajo.
asimismo la capacitacién al personal en general: en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y controles,
como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificacion; - Identificacion de los peligros
asociados a cada actividad. puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas
y observacion de tareas: - Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes: - En la
evaluacién de riesgos, deberé verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un incidente o accidente: - Célculo
de la severidad, grado. nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, implementaré las medidas
de control méas adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar: - Reevaluacién de los controles propuestos., de obtener la
conformidad de la supervision, supervisara su implementacién.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la actualizacién del
PSSO.

Fase 11: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado. en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico. normas sanitarias y técnicas. requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo
N°05.11,12 y 13.

2.2. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado por el contratista
en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacién. pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO. caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector.

2.4. Responsable de emitir opinién de “conformidad™ o “no conformidad™ sobre los cambios al PSSO aprobado. propuestos por
el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra. para la aprobacidn de la supervision y
efectuara los controles correspondientes.
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225, Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una de las actividades de la ejecucion
de la obra.

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal — EPPs.

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periddico del PSSO, remitido por el residente en representacién del contratista: el cual. deberéd
observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas. por periodo y acumulado de obra. que formara parte del expediente de
valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13.

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencién de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad
y salud ocupacional. inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO. en concordancia con lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.9. En concordancia con el PSSO. es responsable de atender las consultas formuladas por el residente. debiendo ser estas objetivas,
razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector.

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista correspondiente a las
consultas y propuestas de solucién técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad.

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar una prestacién
adicional de obra. de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo. de ser el caso. presentard al supervisor el informe de
conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista.

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la especialidad. y estas
deberan ser concordantes con la funcién detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11, 12 y 13.

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a través de la
actualizacién del PSSO.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcién y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisién. a fin de

verificar la subsanacion por parte del contratista. en el plazo de Ley.

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de recepcién de obra. debera
— cumplir las obligaciones y actividades. que correspondan a su especialidad. precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades

durante la ejecucion de la obra.

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un informe de conformidad y realizara el correspondiente

registro en la documentacion vinculante.

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional. entregados por el contratista en la liquidacién. que

deberé ser entregado a la entidad. a través del supervisor / inspector.

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

APLICACION DE LA NORMA SUPLETORIA .
- Se aplicara las normas vigentes en lo indicado en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 y su Reglamento D.S. N°
344-2018-EF y sus Modificaciones (RLCE)

k. PLAZO DE EJECUCION
La prestacion del servicio se realizara en un plazo de (240) DOSCIENTOS CUARENTA dias Calendario., contados a partir del dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecucién de obra. ademés procedera a la revision
del Expediente de liquidacién de contrato con los plazos y procedimientos segin lo establecido en el reglamento. hasta su
consentimiento.

. VALOR REFERENCIALY FORMA DE PAGO
El valor referencial es de §/. 167.093.12 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 12/100 SOLES)
La Municipalidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del SUPERVISOR de acuerdo a lo siguiente:

o El 90% por Supervisién cuyo pago se realizara en armadas mensuales por valorizacién de acuerdo a lo normado por la
Ley de Contrataciones y su reglamento.

° El 10% por Liquidacién del Contrato cuyo pago se realizaré cuando la Entidad emita la resolucién de la aprobacion de

—~ la Liquidacion Final de Obra.

e  Se realizard la retencién de (10%) del monto contratado por fiel cumplimiento. Esta retencién se devolveré una vez
aprobada la liquidacién del contrato de obra y contar con la conformidad del érea usuaria. Esta retencién se efectia
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse. de forma prorrateada en cada pago. con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo con la conformidad del &rea usuaria.

m. SISTEMA DE CONTRATACION
Por la Supervision el sistema de contratacion serd por TARIFAS.
Por Liquidacion de obra el sistema de contratacion seré por SUMA ALZADA.

n. ANEXOS
Deberé presentar los siguientes entregables segiin Anexos y formatos establecidos en la Ficha Homologada aprobada por
Resolucién Ministerial N° 117-2024-VIVIENDA.

Anexo N2 01 — Plan de trabajo del contratista (al inicio de los trabajos)
- Listas de chequeo N2 01
- Listas de chequeo N2 02
- Listas de chequeo N° 03
- Listas de chequeo N° 04
- Listas de chequeo N¢ 05
- Listas de chequeo N2 05.1
- Listas de chequeo N® 06
- Listas de chequeo N2 07
- Listas de chequeo N2 08
- Listas de chequeo N2 09
Anexo N2 02 - Estructura de la valorizacién del periodo (mes)
Anexo N2 03 — Entregables
Anexo N2 04 — Estructura del informe periédico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la obra-PAC
Anexo N2 05 — Estructura del informe periddico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-PSSO
Anexo N2 06 — Estructura del informe periddico del Plan de Manejo Ambiental - PMA
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Anexo N2 07 — Pruebas a realizar

Anexo N° 08 — Registro de calidad — RC (Ejemplo)

Anexo N2 09 - No conformidades — NC (Ejemplo)

Anexo N? 10 - Eficiencia del aseguramiento de calidad (Ejemplo)

Anexo N2 11 — Cestidn SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Totales (Ejemplo)

Anexo N2 12 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Sub contratistas (Ejemplo)
Anexo N® 13 — Gestion SSOMA — Registro de estadisticas de seguridad y salud ocupacional — Contratistas (Ejemplo)
Anexo N2 14 — Impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o compensarse

Anexo N2 15 — Criterios de evaluacién de los impactos por componente ambiental

Formato N2 01 - Resumen de la valorizacién

Formato N2 02 — Control general de avance de obra

Formato N°® 03 — Valorizacién de obra (principal / adicional)
Formato N2 04 - Célculo de reajustes

Formato N2 05 — Amortizacion del adelanto directo

Formato N2 06 — Deduccién por adelanto directo

Formato N® 07 — Amortizacion por adelanto de materiales

Formato N2 08 — Deduccién por adelanto materiales

Formato N® 09 — Liquidacién final de contrato de obra

Formato N2 10 — Estructura minima de entregable final de supervision

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a. DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultoria de Obras Urbanas,
Edificaciones y afines en la categoria B o superior.
—~
b. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA
Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad de Obras Urbanas. Edificaciones y Afines.
Categoria B o superior.
c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento. el drea usuaria puede inciuir lo siguiente:
° El nimero méximo de consorciados es de 02 INTEGRANTES
° El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20 %.
° El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredita mayor
experiencia, es de 50% DE PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION EN OBLIGACIONES EN OBRAS SIMILARES.
d. DEL PERSONAL
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Experiencia % de
participacién
Ingeniero Civil, Titulado. El profesional deberd acreditar experiencia efectiva 100%
minima acumulada de treinta y seis meses (36 meses)
como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién
Supervisor y/o residente y/o la combinacién de estos en: inspeccién
de obra y/o supervision de servicios de consultoria de
supervisién de obra y/o ejecucién de obra en obras
similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.
Y Ingeniero  Civil o Ingeniero | El profesional deberd acreditar experiencia efectiva 100%
Ambiental o Ingeniero de Gestién | minima acumulada de dieciocho meses (18 meses) como
Ambiental o Ingeniero Ambiental y | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
Especialista de Recursos Ambientales o | responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista
: Ingeniero de Recursos Naturales y | en: Mitigacién ambiental o ambientalista © monitoreo y
Ambiental 5 s e o2 . " . .
Energia Renovable o Ingeniero de | mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio
Recursos Renovables o Ingeniero | ambiente en obras en general, que se computa desde la
Ambiental y de Recursos Naturales, | colegiatura.
Titulado.
Ingeniero Civil o Ingeniero de | El Profesional deberd acreditar experiencia efectiva 100%
Higiene y Seguridad Industrial o | minima acumulada de veinticuatro meses (24 meses)
Especialista | Ingeniero Industrial o Ingeniero de | como Especialista y/o ingeniero y/o Supervisor y/o jefe
de Seguridad y Salud en el Trabajo o | y/o Responsable y/o residente en: Seguridad y Salud
Seguridad Ingeniero de Minas o Ingeniero | Ocupacional o Seguridad e Higiene ocupacional o
enObray | Metalurgista. Titulado. Seguridad de Obra o Seguridad en el trabajo o salud
Salud en el ocupacional o implementacién de planes de seguridad e
Trabajo higiene ocupacional o en prevencién de riesgo laborales,
en obras en general. que se computa desde la
colegiatura.

e. DEL EQUIPAMIENTO

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

1,

Computadora u Ordenador Portatil

01  Unidad

f.  DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

oY

MONTO ACREDITACION

FACTURADO
ACUMULADO

CANTIDAD MAXIMA ANTIGUEDAD DE LA
DE CONTRATACIONES PRESTACION

Se acreditard con copia simple
de:

(i) contratos u ordenes de
servicios y su  respectiva
Igual a UNA (1) vezel conformidad o constancia de
valor referencial de la Durante los diez (10) afios | prestacién: o

contratacién o item. anteriores a la fecha de la | (ii) comprobantes de pago cuya
por la contratacion Presentacién de ofertas que Se | cancelacién se acredite
de servicios de Veinte (20) computarén desde la fecha de la | documental y fehacientemente.
consultoria de obra conformidad o emisién del | con voucher de depésito. nota
iguales o similares al comprobante de pago, segin | de abono, reporte de estado de
objeto de la corresponda. cuenta, cualquier otro
convocatoria. documento emitido por la
Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o
mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Experiencia en servicios de consultorfa de obra para la supervisién y/o ejecucién de obras similares:

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento
y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas
y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos
a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado: de lo contrario.
no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacién: o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente.
con voucher de depdsito. nota de abono, reporte de estado de cuenta. cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion: de lo contrario. se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en
cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N¢ 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién. solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado: de lo contrario.
no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cefiiré al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria. debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato. de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago. segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

P
DE LAS OTRAS PENALIDADES. /’5@%

’ 3 TS VS
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento. se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cualédel
ser objetivas, razonables. congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. !fg‘ ];‘,' *
317 4
Z

Segtin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento. en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

07NN 2
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& OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Formula de célculo Procedimiento

PLAZO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO UNA (1) UIT por cadz dia de | Segun informe de
Cuando el personal acreditado permanece menos | ausencia del personal en el DOP cada vez que
de sesenta (60) dias desde el inicio de su| plazo previsto. incurra
participacién en la ejecucion del contrato o del
Integro del plazo de ejecucién, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL PROPUESTO | 0.5 UIT por cada dia de Segun informe de
£n caso el contratista incumpla con su obligacion | ausencia del personal DOP cada vez que
de ejecutar la prestacion con el personal acreditado incurra

o debidamente sustituido

3 | OBRA NO CULMINADA 5 % al monto del contrato | Segun informe del

Si  como  consecuencia de verificar el| de supervision comité de recepcion.
funcionamiento  u  operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra

culminada
4| DEMORA EN LA PRESENTACION DE| 2 % al monto del contrato | Segin informe de
DOCUMENTOS de supervision por cada dia | DOP.
— Por demora en la presentacion de los informes | de retraso.

indicados en los Términos de Referencia.
Vialorizaciones, de Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos, de liquidaciones de
ampliaciones de plazo y de informes especificos

requeridos.
5 | SOLICITUD DE RECEPCION DE OBRA 10 % al monto del contrato | Segun informe de
Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los | de supervision DORP.

cinco dias de haber recibido de parte del contratista
la solicitud de Recepcion de Obra.

La penalidad y multas seré en acumulado hasta un méaximo equivalente al 10% del monto total del monto contratado. posterior a
ello procede la resolucién del contrato en la etapa de la ejecucion en que se encuentre la obra.

h.  DELAS CONTRATACIONES POR PAQUETES
NO CORRESPONDE

i.  OTRAS CONSIDERACIONES
En el presente proceso queda prohibida la subcontratacién de prestaciones esenciales del contrato. de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 35.2 del articulo 35 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Regquisitos:

Registro Nacional de Proveedores en la Especialidad de Obras Urbanas. Edificaciones y Afines,
Categoria B o superior.

Acreditacion:

Copia simple de RNP Vigente

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Supervisor de obra: Ingeniero Civil Titulado.
Especialista Ambiental: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales. Titulado.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero Metalurgista. Titulado.

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

N . Importante

- Ne corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas. locales u otros espacios fisicos.
Asimismo. no se puede requerir caracteristicas. afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento
que no consten en ef expediente técnico.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Supervisor de obra: £/ profesional deberé acreditar experiencia efectiva minima acumulada de treinta y seis meses (36 meses)
como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/0 la combinacion de estos en: inspeccién y/o supervision
de servicios de consultoria de supervision de obra y/o ejecucién de obra en obras similares al objeto de la convocatoria. que se
computa desde la colegiatura.

Especialista Ambiental: £/ profesional debers acreditar experiencia efectiva minima acumulada de dieciocho meses (18 meses)
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o0 ambientalista en: Mitigacién
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que
se computa desde la colegiatura.

Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: £/ Profesional debers acreditar experiencia efectiva minima acumulada
de veinticuatro meses (24 meses) como Especizlista y/o ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o residente en:
Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgo laborales, en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato. 2

Importante

£l residente de iz obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

i ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1. | Computadora u Ordenador Portatil 01  Unidad

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demds condiciones del equipamiento
que no conisten en el expediente técnico.

= C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ( 4

Regquisitos: D513’
oy

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado igual a UNA (1) VEZ ELVALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION.,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la Presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago. segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccidn y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o
rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles
y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras
y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio. debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado: de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacién: o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente. con voucher de depdsito. nota de abono. reporte de estado de cuenta. cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacién y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.
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o1

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que
| cerresponden 2 dicha contratacién: de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

ot eri cuvo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N2 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién. solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado: de
lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012. la calificacidn
se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado™,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria. debiendo acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria. debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

e Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
' extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago. segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

£n el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Fstado™.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse ef requerimiento, se solicita la autorizacion
del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a le dependencia que aprobd el expediente de contratacidn, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

- ° Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarizs para ejecutar el contrato. lo que
debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

65 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.50
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo llI
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 2.50 2° veces el
valor referencial:
65 puntos

M >= 2.30 veces el valor
referencial y < 2.50 veces
el valor referencial:

55 puntos
M > 2.00 2 veces el valor
referencial y < 2.30 veces
el valor referencial:

50 puntos

factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:
Desarrolla (5) puntos la
metodologia que
sustenta la oferta.

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Metodologia y forma de trabajo: Se deberd describir los métodos,
procedimientos y formas de trabajo que seran aplicados en la etapa de
supervision, siendo el contenido minimo:

30 puntos

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

e Plan de trabajo detallado de la consultoria, desde actividades
previas, durante y al final de la obra (Recepcion y Liquidacién).
e  Programacion GANTT del servicio de consultoria.

2. Metodologia de Gestion de Riesgos: Se debera describir los métodos
para la identificacion de dificultades y propuestas de solucion durante la
ejecucion contractual (minimo 4 casos de la ejecucién contractual), siendo
el contenido minimo:
e Plan de gestién de riesgos y metodologia que se implementara
para sus actividades.
e Medidas de proteccion de propiedades frente a terceros.
e Analisis de 4 riesgos Directiva N°012-2017-. OSCE/C que puedan
afectar en la ejecucion del proyecto.

3. Plan de Supervision del Plan de Manejo Ambiental PMA: Desarrollar
la propuesta del Plan de Manejo ambiental (Adjuntar formato de
identificacion de impactos ambientales a prevenirse, mitigarse, corregirse o
compensarse), siendo el contenido minimo:

e Medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacion de impactos

ambientales.

e Formato y/o protocolo de Control de Ruido.

e Formato y/o protocolo de Control de Calidad de Aire.

e Formato y/o protocolo de Control de Suelo

4. Gestion de Recursos Humanos: Se debera presentar el organigrama
del personal asignado al servicio, describiendo las funciones (por etapas) y
el cronograma de asignacion de recursos en base a las actividades a
desarrollar durante la ejecucién del servicio y segun los alcances de los
términos de referencia.
e Organigrama del personal y programa de asignacioén del personal
Yy recursos.
o Definicién de funciones de cada persona clave y no clave que
interviene en la supervision (Matriz de responsabilidades y
funciones).

5.- Mecanismos de aseguramiento de calidad: debera considerarse
como minimo lo siguiente:

e Plan de Control de Calidad (el plan de control de calidad referido a
la ejecucion de la obra debera comprender los protocolos de:
control topogréfico; control de ensayos de laboratorio; control de
materiales).

e Plan de control de plazos de ejecucién y control econémico de la
obra (el postor detallara los mecanismos a utilizar para el control
del plazo de la ejecucion de obra, y los mecanismos para el control
econdémico de la obra).

¢ Innovaciones y/o mejoras en el control de calidad

Acreditacion:

Se acreditarda mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla (4) puntos la
metodologia que
sustenta la oferta.

24 puntos
Desarrolla (3) puntos la
metodologia que
sustenta la oferta.

18 puntos
Desarrolla (2) puntos la
metodologia que
sustenta la oferta.

12 puntos
Desarrolla (1) punto la

metodologia que
sustenta la oferta.

6 puntos
No desarrolla la
metodologia que

sustente la oferta.

0 puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

3 puntos

O
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
ambiental o social para obtener el puntaje. No acredita ninguna
practica en
Importante para la Entidad sostenibilidad
0 puntos

En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas las opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

C.1 | Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere:
CONSULTORIA DE OBRAS, SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL:
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL %223

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar

vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 | Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regiéon de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
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~

) PUNTAJ'E/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 | Practica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere: CONSULTORIA DE OBRAS,
SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL: CREACION DEL_ SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 3031,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién33, y estar
vigente®* a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 | Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )-

C.5 |Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia

28

29
30

31

32

33

34

infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: CONSULTORIA DE OBRAS, SUPERVISION DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIAL: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONALS35 36,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.3’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno
(Maximo 2 puntos)

Acreditacion:
Presenta Certificado ISO
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un | 37001

sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con 2 puntos
la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).
No presenta Certificado

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion | ISO 37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes 0 puntos
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de
la prestacion®?, y estar vigente*? a la fecha de presentacion de ofertas.

35

36

37

38

39

40

41

42

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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e ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

puntaje.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener el

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Para acceder a la etapa de evaluacidon econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

~

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

4 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninguin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la hormativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN A.U.L.S. JUAN XXIII DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ETAPA Il - CON CUI 2523932, que celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20163611512, con domicilio legal en Av. Unién N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y

Departamento de Arequipa, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], yde
otra parte [.....cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiee ], con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........ccoovvviiiiiiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-
MDM-1, para la SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO
POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL
PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE
MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI
2597790.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de

44

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171° de su Reglamento,
los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendarios, el mismo que se computa
desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciéon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion

45

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de 07 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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OTRAS PENALIDADES
Supuestos de aplicacién de penalidad | Foérmula de célculo

1| PLAZO MINIMO DEL PERSONAL PROPUESTO | UNA (1) UIT por cada dfa de
Cuando el personal acreditado permanece menos | ausencia del personal en el
de sesenta (60) dfas desde el inicio de su| plazo previsto.

participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion. si este es menor a
los sesenta (60) dfas. de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | INCUMPLIMIENTQO DE PERSONAL PROPUESTO
En caso el contratista incumpla con su obligacion
de ejecutar la prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido

Procedimiento

Segun informe de
DOP cadz vez que
fncurra

0.5 UIT por cada dia de
ausencra del personal

Segun informe de
DOP cadz vez que
incurra

3 | OBRA NO CULMINADA
S5i como consecuencia de verificar  el| de supervision
funcionarmiento u  operatividad de [la|

infraestructura culminada y Jas instalaciones y!

equipos en caso corresponda, el comité de|

recepcién advierte que la obra no se encuentra|

culminada |

4| DEMORA EN LA PRESENTACION DE
DOCUMENTOS

Por demora en la presentacién de los informes
Indfcados en los Términos de Referencia,
Valorizaciones, de Expedientes de presupuestos
adicionales o de deductivos. de liquidaciones de
ampliaciones de plazo y de informes especificos
requeridos.

5 | SOUCITUD DE RECEPCION DE OBRA

Por no comunicar a LA ENTIDAD dentro de los
cinco dias de haber recibido de parte del contratista
la solicitud de Recepcion de Obra.

| 5 % af monto del contrato | Segin informe del

comité de recepcion.

2 % al monto del contrato
de supervision por cada dia
de retraso.

Segun informe de
DOP.

10 % al monto del contrato
de supervisién

Segun informe de
DOP.

La penalidad y multas sera en acumulado hasta un maximo equivalente al 10% del monto total del monto contratado, posterior a
ello procede la resolucién del contrato en la etapa de la ejecucion en que se encuentre la obra,

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

~
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Unién N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento
de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.
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Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

O
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~

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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1 ] \ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
‘ SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE48 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

48 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ O
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o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

49 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

50 |pidem.

51 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION7

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeeuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%54

52 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

53 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

O,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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1 ] \ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
‘ SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

) PENRICI)D[I)EOS O UNIDAD ULAI$A":R'?A TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE . ECONOMICA
DE TIEMPOSS OFERTADA
TIEMPOSS ©

Supervisiéon de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

%5 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

57 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o1 MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ oo | yiporree: | TIPO DE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

59

60

61

62

63

64

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL
CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e | yporTes: | TIPO DE CAMBIO | ) ciip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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1 ] \ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIiAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ £€3% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTOR{A DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. HEROES DEL PACIFICO EN EL CENTRO POBLADO UPIS HEROES DEL PACIFICO
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2597790

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

