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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Unidad Ejecutora Lima Sur

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°013-2023-GRL-UELS/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA DENOMINADO: “ MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA IEI
422 DEL CP SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA
- PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA”
CON CUI N°2463170.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-GRL-UELS/CS-1

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA
SUR.

RUC Ne° . 20491321661

Domicilio legal . ANT. PANAMERICANA SUR KM 144.5 — SAN VICENTE -
CANETE.

Teléfono: : (01) 581 1106/ (01) 581 2411

Correo electrénico: . logistica@regionlimasur.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PIP DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA IEl 422 DEL CP
SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA - PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE
LIMA” CON CUI N°2463170.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 203,676.16 (DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTAY SEIS CON 16/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de DICIEMBRE, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL ES DE NUEVE
(9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE DETERMINACION DEL PRESUPUESTO
DE CONSULTORIA DE OBRA.

Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 183,308.55 S/ 224,043.77

(CIENTO OCHENTA Y TRES | (DOSCIENTOS VEINTE
MIL TRESCIENTOS OCHO | CUATRO MIL CUARENTA

SOLES)

S/203,676.16 (DOSCIENTOS TRES
MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y
SEIS CON 16/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | UNIDAD DE | REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPOS
Supervisién de obra 120 DIAS 1,527.57116 183,308.54
Liquidacion de obra 20,367.62
S/ 203,676.16

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 - N°13-2023-UELS/GSRLS
el 19 de setiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendarios; de los cuales CIENTO VEINTE (120)
dias calendario corresponden a la supervision de la obra, y TREINTA (30) dias
calendario a la liquidacion de la obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en EFECTIVO EN CAJA DE LA

ENTIDAD, LUGAR PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA Y
RECABAR LAS BASES EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio
Fiscal 2023.

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-
2020-EF y D.S. N° 234-2022- EF, en adelante el REGLAMENTO.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27444, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regidn, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta ;571026856

Banco . NACION
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®s.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete“.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?S,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

15

16

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun
cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental,
Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los nombres y apellidos del
personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre
de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin
especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo
se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de
obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente
con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

. Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando
servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede
otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el
perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las
condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Gnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas
pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es
retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada
pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

Importante

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de
las responsabilidades funcionales que correspondan.

. De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que
los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por
los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se
trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

. La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el
perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA
ENTIDAD UBICADO EN PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA.

17" Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

2.9

ADELANTOS?®
“La Entidad otorgara UNO (1) adelantos directos por el TREINTA 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (8) DIAS CALENDARIOS, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién acomparfiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS siguientes a
la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en forma

mensual para lo cual contendré:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- De conformidad con el numeral 9.1 del Termino de Referencia.

Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra).

Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos

generales y utilidades. (90% del monto contractual).

Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecucion de la obra)

100% a la recepcién de obra, revision y/o elaboracién de Liquidacion de Obra, Informe Final,

segun oferta. (10% del monto contractual).

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en
PANAMERICANA SUR KM. 144.5 — SAN VICENTE DE CANETE LIMA.

.REAJUSTE DE LOS PAGOS

En los contratos de consultorias de obras pactadas en moneda nacional, los pagos estaran
sujetos a reajustes de acuerdo a la siguiente formula:

Vr = Vo (Kr - AIC (Kr/Ka-1))

Donde:

Vr = Monto de valorizacion mensual reajustada

Vo = Monto de valorizacion mensual a precios actuales

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo)

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la)

Ir = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde
al mes en que se efectla el pago.

lo = indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde
al mes del valor referencial.

la = Indice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que corresponde
al mes en que se pago el adelanto.

A = Monto del Adelanto Otorgado

C = Monto del Contrato

18
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA ILLE.l. N°
422 DEL C.P. SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA — PROVINCIA DE YAUYOS -

DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2463170”

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA I.E.l. N° 422 DEL C.P. SAN PEDRO DE CUSI,
DISTRITO DE COLONIA — PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N°
2463170”

UBICACION:

El Terreno donde se ejecutara el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE
NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 422 DEL C.P. SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA —
PROVINCIA DE YAUYOS — DEPARTAMENTO DE LIMA” CU N° 2463170, esta se ubica a 150.00
m al Oeste de la ubicacion actual de la Institucion Educativa Inicial N° 422 por la Calle Tupac
Amaru Il, en el Distrito de Colonia, Provincia de Yauyos y departamento de Lima.

LIMITES:

-Por el Norte  : Colinda con propiedad de terceros en una linea recta de 21.20 ml.

-Por el Este  : Colinda con la calle C con una linea quebrada de tres tramos, 22.40 ml, 7.65 ml,
18.20 ml.

-Por el Sur : Colinda con canal de riego en una linea recta de 21.78 ml.

-Por el Oeste : Colinda con propiedad de terceros en una linea recta de 37.69 ml.

UGEL : 13 Yauyos

Localidad : C.P. San Pedro de Cusi
Cdédigo Modular : 0511162

Cadigo de Local : 362812

Nombre de la |.E. : N° 422

FINALIDAD PUBLICA

Actualmente la I.E.l. N° 422 viene funcionando en un predio otorgado provisionalmente por la
Comunidad Campesina de San Pedro de Cusi, ubicada en la Mz. | lote 1 (entre la interseccion de
la Calle Tapac Amaru Il y Calle S/N). La Infraestructura con la que cuenta actualmente la institucién
son madulos prefabricados metalicos y de madera de un solo nivel (piso) conformado de la siguiente
manera: 2 ambientes (m6dulos metalicos) utilizados como aulas para 3, 4 y 5 afios, 3 médulos
prefabricados de madera (direccion, almacén y qaliwarma), un bafio temporal (médulo de madera)
un lavadero (con dos cafios) y un patio (con cubierta metalica).

Las actividades de educacion se dan en un area de 221.30 m2 aproximadamente, cuenta con un
cerco perimétrico rustico (piedra pilcada), poniendo en riesgo la integridad de los profesores y
alumnos. Por el cual la UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR a través de una licitacion realizo la
contratacion del servicio de consultaria para la elaboracién del estudio definitivo del PIP:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL DE LA I.LE. N 422 —
DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA — PROVINCIA DE
YAUYOS— DEPARTAMENTO DE LIMA”.

El proyecto definitivo se ejecutara en un terreno de 800.00 m2 donado por la Comunidad
Campesina de San Pedro de Cusi a favor del Ministerio de Educacioén para la Institucion Educativa
Inicial N° 422, el cual se ubica a 150.00 m al Oeste de la ubicacién actual de la Institucion Educativa

o/
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Inicial N° 422 por la Calle Tupac Amaru Il.; a través de esta Obra denominada: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA LE.l. N° 422 DEL C.P. SAN
PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA — PROVINCIA DE YAUYOS — DEPARTAMENTO DE
LIMA” CU N° 2463170.

El proyecto es de gran importancia ya que con la Construccion de la Infraestructura educativa se
lograra brindar mejores condiciones a la poblacion escolar de C.P San Pedro de Cusi, Distrito de
Colonia, y dentro del area de influencia del Proyecto se podra focalizar al presente proyecto como
punto de partida para desarrollar mas equipamientos que beneficien al centro poblado de San
Pedro de Cusi.

ANTECEDENTES

El Gobierno Regional de Lima por intermedio de su Unidad Ejecutora Lima Sur tiene dentro de sus
metas de desarrollo, la priorizacién e intervencién de la Infraestructura de Salud, evaluando sus
condiciones de seguridad, servicio y funcionabilidad, Estando incluida en la lista de priorizados la
Institucién que brindara el servicio de salud a la comunidad de su entorno cuya poblacién tiene la
necesidad urgente de este servicio. Para el desarrollo de esta obra se hace necesario contratar
con los servicios de una Supervision de Obra, la cual serd ejecutada por una Firma Consultora o
Asociacion de Firmas Consultoras, seleccionada a través de un proceso denominado: Seleccién
Basada en Calidad y Costo, de conformidad a las Politicas para la Seleccion y Contratacion de
Consultores financiados por Unidad Ejecutora de Lima Sur — UELS.

OBJETIVOS DEL SERVICIO

5.1. Objetivo General:
El Proyecto va contribuir a mejorar la calidad de la educaion en su &mbito y en beneficio de
la poblacién del sector logrando que los nifios sean el futuro de su distrito.
El Consultor (Supervisor) como parte de sus obligaciones deberd mantener debidamente
informado a la Unidad Ejecutora Lima Sur el progreso de las obras y recomendar soluciones
apropiadas para cualquier problema técnico, econémico o contractual que pueda ocurrir
durante la ejecucion de los trabajos.

5.2. Objetivo Especificos:

Los objetivos especificos de la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL DE LA I.LE. N 422 — DEL CENTRO
POBLADO DE SAN PEDRO DE CUSI, DISTRITO DE COLONIA - PROVINCIA DE
YAUYOS- DEPARTAMENTO DE LIMA”; se refieren a velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato; de controles técnicos, de calidad de obra, de plazo, de costos, de gjecucion, debe
absolver consultas a la contratista, de la obra y aspectos socio ambientales.

El Consultor debera tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como sus facultades y responsabilidades
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoria.

Durante el proceso de seleccion para la contratacion del Consultor, los postores propondran
con amplitud y detalle su plan de trabajo para el cumplimiento y mejora del objeto, alcance
y desarrollo del Servicio, descritos en los presentes términos de referencia, segin se
indica:

a. Control administrativo: que comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros
asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

b. Control de la calidad de obra: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las partidas del presupuesto de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas, empleando los materiales y equipos de la mejor
calidad posible y los procedimientos constructivos mas adecuados.

c. Control del plazo de ejecucién de obra: comprende las actividades dirigidas para que
el Contratista ejecute las obras dentro de los plazos fijados en el contrato y en el
Calendario valorizado de Avance de Obra aprobado.

d. Control del costo de ejecucion de obra: comprende las actividades dirigidas a verificar
gue los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las partidas de
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6.1.

construccion en la obra se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucion de
Obra.

e. Control ambiental de las obras: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista ejecute las obras sujetas a la legislacién y la normativa ambiental vigente.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proyecto es de gran importancia ya que con la Construccion de la Infraestructura educativa se lograra
brindar mejores condiciones a la poblacion escolar de C.P San Pedro de Cusi, Distrito de Colonia, y
dentro del area de influencia del Proyecto se podra focalizar al presente proyecto como punto de partida
para desarrollar mas equipamientos que beneficien al centro poblado de San Pedro de Cusi.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

Los Servicios estan dirigidos a alcanzar una eficiente supervision de control, calidad y
procedimientos de la obra a ejecutarse conforme a los documentos que conforman el
Expediente Técnicos de la obra, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas
especificas, la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento y el Contrato de Obra
suscrito con la unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, segun los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes sobre la materia.

EL supervisor prestara sus servicios de acuerdo con las clausulas de su contrato, los términos
de referencia y las disposiciones vigentes sobre la materia.

El supervisor tendra "residencia permanente en la obra" como Representante de la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS, ante el Contratista de la obra.

El supervisor sera responsable que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida, las
mejores practicas constructivas, el R.N.E., el plazo acordado, el costo y cumpliendo los
aspectos administrativos y socio-ambientales.

Antes del inicio de la obra, revisara el expediente técnico y verificara en el campo los aspectos
criticos y de disefio del proyecto y la documentacién técnica presentada por el contratista a
la firma del contrato, formulando su "informe" oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y /o modificaciones, a fin de efectuar las correcciones antes del Inicio de
la ejecucion de los trabajos, presentando el Informe de Diagndstico y Vigencia del Expediente
Técnico.

El Supervisor revisara, observara y aprobara el Cronograma de avance Valorizado
reprogramado a la fecha de inicio del plazo de ejecucidén contractual, presentado por el
Contratista, Revisando que la Ruta Critica sea técnicamente aceptable — PERT CPM, tal que
guarde relacion las partidas y componentes a ejecutarse.

El Supervisor revisard, observara y aprobara el ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE
MATERIALES, siempre que cumpla con el Art. 181° y 182° del RLC y cuando éstos cumplan
con las especificaciones técnicas conforme al expediente aprobado, y que el monto sea
menor o igual que el que proviene de la férmula polindmica y el calendario de adquisicion de
materiales y menor que el monto total a otorgarse por materiales de acuerdo al contrato.

El Jefe de Equipo de Supervision participara en las reuniones con los representantes de la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS encargandose de las Actas de dichas reuniones técnico-
administrativas. Participar en el acto de entrega del terreno, de las verificaciones de las
dimensiones del terreno, niveles y otros, aperturando el cuaderno de obra respectivo.
Efectuar el control técnico, el control econémico financiero, el control de calidad y el control
del avance de la obra.

Interpretar los resultados de los ensayos de campo y laboratorio efectuados por el contratista
y anotarlos en el cuaderno de obra.

Efectuar las pruebas y ensayos de laboratorio y de concreto, y otras pruebas y protocolos de
obra que sean requeridos en obra acorde a las Normas Técnicas.

Revisar y emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre
consultas, adicionales, ampliaciones de plazo, cambios de especificaciones, liquidaciones,
etc.

Brindar asesoramiento técnico cuando las exigencias de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucion de la misma.

Presentar eficiente y oportunamente todos los informes especificados en su contrato.
Presentar un informe especifico respecto si la obra est& concluida o no, para la designacion
de la Comision de Recepcion de la Obra, ademas del informe situacional de la obra en el que
indicaran las observaciones pendientes de cumplimiento por el contratista. (sin desmedro de
lo que algun funcionario de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS se presente en la obra, al
finalizar el plazo contractual de la misma) Ademas actuard como Asesor de la Comision
durante el acto de recepcion de la obra.
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Mantener actualizado el archivo y registro de toda la informacién técnica y financiera
relacionados a la obra por lo cual el Cuaderno de Obra debe exigir que el Contratista lo
mantenga siempre en la obra y esté al dia en sus anotaciones.

Velara por que se cumplan los plazos establecidos de ejecucion.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, al finalizar la obra, el archivo documentado
gue se haya elaborado, exigiendo al Contratista, la entrega de los planos de post
construccion, revisados y aprobados (o de replanteo de la obra)

Revisar y efectuar las correcciones que estime pertinente a la liquidacién del contrato de obra,
que presente el contratista de acuerdo con las obligaciones contractuales. Revisar la memoria
descriptiva valorizada y dar su conformidad.

Comprometerse en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la documentaciéon que
tiene en su poder en ninglin momento, para fines distintos a los de la obra, ain después de
la recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa y escrita otorgada por la Unidad
Ejecutora Lima Sur - UELS.

Atender a los funcionarios del Gobierno Local, de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de
los Financiadores y de otras instituciones acreditadas que visiten la obra oficialmente, para
examinar la documentacién e informarles en los asuntos que sean solicitados, o en la fecha
de conclusion del plazo vigente de ejecucion de la obra.

Presentar el Informe final en el que se incluira un reporte sobre el empleo generado y las
mejoras socioecondémicas producidas como consecuencia de la ejecucion de la obra, asi
como sus recomendaciones para el mantenimiento periédico del centro educativo.

Entregar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS luego de contar con el Acta de Recepcion
de Obra, los Informes finales que contengan cierres técnico contables de la Liquidacion de
Obra, los planos de replanteo de todas las especialidades contratadas para cada obra (post
construccion), en original y copias y en el CDS y su contenido debe cefiirse a lo estipulado
en el Contrato, las demas actividades inherentes a la labor de Supervision.

Mantener toda informacién que se derive del presente contrato en forma confidencial,
responsabilizdndose de todos los dafios y perjuicios que pudiera eventualmente afectar a la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS por su incumplimiento.

Los procedimientos técnico administrativos, plazos de presentacion de documentos, tiempos
de respuesta y otros, se haran acorde a lo Normado para obras publicas por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, excepto en lo que se oponga a las presentes
bases y documentos técnicos.

Realizar los expedientes necesarios para la solicitud del incremento de potencia del sistema
eléctrico ante la concesionaria Luz Del Sur, en el momento oportuno a fin de que al finalizar
la obra este cuente ya con el servicio de energia eléctrica acorde para el funcionamiento y
entrega de la obra:

6.1.1. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de
actividades para enriquecer su propuesta.
Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucion de las obras, cubren el
desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

6.1.1.1. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista
cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros
asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

v Representar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en la relacion contractual de
ejecucion de las obras;

Vv Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave
de acuerdo al contrato de obra.

v Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo,
Cumplimiento) y pdlizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del
contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total de
las mismas. Verificar la autenticidad y vigencia de las po6lizas de seguros remitidas
por el contratista.

v Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir
instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y
al medio ambiente;

v Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS,
aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecucion de obra propuestos por
el Contratista; mantener en las oficinas de la supervision estadisticas general de
las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las
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6.1.1.2.

ENEN

obras. Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones
necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecucion de las
obras.

Asesorar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, en controversias con el
Contratista y/o terceros y tramitar con su opinién, en el mas breve plazo, los
reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y
gue a su juicio ameritan la organizacion de un expediente destinado a sustentar
una resolucién administrativa:

Programar y coordinar reuniones periddicas con los Contratistas y sostener con
tos funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, fluida comunicacién
sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
Preparar el Informe Final de las obras.

Respetara los estudios definitivos contenidos en el expediente técnico, los que
seran modificados por autorizacion expresa de la entidad, mediante la autorizacion
administrativa pertinente.

v Abrira el cuaderno de obra, anotara las ocurrencias, consultas, administracion de

ENEN

riesgo y avances diarios y reportar mensualmente el acumulado.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.

Al inicio de la obra, el supervisor elaborara los expedientes de ser necesarios para
las autorizaciones relacionadas a los servicios basicos ante las empresas
Prestadoras de los servicios (Luz Del Sury EMAPA Cafriete), tal que la obra cumpla
su objetivo y funcionabilidad.

Evaluard y dara conformidad a las valorizaciones, verificando y cautelando los
adelantos otorgados.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el

Contratista ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisién de
acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos
mas adecuados.

v

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topogréaficos necesarios
para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los
planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la correccion de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas;

Supervision y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y
de control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
Contratista.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra y emitir
las instrucciones que sean necesarias para asegurar el 6ptimo funcionamiento de
dicho instrumento.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra,
disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de profesionales
y equipos ofertados o de su rendimiento.

Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccién de las obras, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la
documentacion del Expediente Técnico, cumpliendo con las normas de
construccion, normas de control del medio ambiente y reglamentacion vigentes.
Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion
de obra: Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo
requieran, contribuyendo eficazmente en la mejor ejecucion de la misma. Es
obligacion del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran
presentarse (disefo, especificaciones, etc.)

Verificar la calidad de tos materiales, agua, elementos prefabricados y acabados,
evaluar las condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios
de mezcla y, en general, efectuar todas las comprobaciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el
Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes y complementaciones




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-GRL-UELS/CS-1

6.1.1.3.

A N S NN

<

definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la correccién de las
eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

Verificar a ejecucion de los ensayos o pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas;

El Supervisor controlard que la ejecucién de los trabajos y actividades del
Contratista se ejecuten tomando en consideracion;

No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo;

Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se
han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas;

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental
relacionadas con la ejecucion de la obra.

Verificar la buena ejecucion de las obras segun los planos y documentacion
técnica por parte del Contratista y recomendar la aprobacion de los mismos por el
Contratante;

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista, informando a la
Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y
dar opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albafiileria,
materiales, insumos, compactacién, protocolos de instalaciones eléctricas y
sanitarias, y otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban
realizarse durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que
acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora Lima Sur
- UELS, sobre el desarrollo y estado de las obras via telefénica, correo electrénico
e informes diversos.

El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas
realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinion
del Supervisor las consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera
elevarlas a la Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su
opinién respecto de la consulta planteada.

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de
la obra, accesos, circulacion y sefalizacion, almacenamiento y manipuleo de
materiales, proteccion de trabajos en riesgos de caida, uso de andamios, equipos
de izaje.

Asesorar técnicamente a La Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS y proporcionar los
servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo
requieran;

Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos relacionados
con su funcion de Supervisor;

Emitir el certificado de terminacién de las obras cuando considere que las obras
estan terminadas;

Verificar que el Contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por
defectos de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de
correccién de defectos;

El Supervisor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la
correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable
por las omisiones, errores, deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que
incurra como producto de una mala interpretacion de los documentos que
conforman el Expediente Técnico, asi como de la ejecuciéon de inadecuados
procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera
generarse si se diera un perjuicio econémico para el Contratante o terceros, en el
periodo de ejecucién de Obra, incluido en caso en que se originen Presupuestos
Adicionales en la ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas en materia de control de la calidad de obra, dichos informes
deberan contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.
Emitira opinién técnica fundamentada, proponiendo soluciones que resuelvan
incompatibilidades y/o diferencias que pueda contener el expediente técnico.

Control del Plazo de Ejecucién de Obra: comprende las actividades dirigidas para

gue el Contratista ejecute las obras sujetas a supervision dentro de los plazos fijados
en el Cronograma de Ejecucion de Obras aprobado.
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v Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y aprobar los
trabajos y planos de obra, los programas de construccién y cronogramas a ser
presentado por los contratistas;

v Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del Terreno),
asi como verificar, coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio
de los trabajos.

Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera,
sus reprogramaciones 6 actualizaciones;

v Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAQ), el

Calendario de Utilizacion del Adelanto Directo, Calendario de Adquisicion de

Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el

Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de

ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de los

documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervision.

Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual

y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s) critica(s);

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las Garantias de Fiel

Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia;

informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras;

Dar cuenta a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, de la solicitud del Contratista

para la Recepcion de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion,

informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto. Asimismo, presentara un informe de situacién de la obra ejecutada;

Verificar la ejecucion de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos

ejecutados;

v Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, con
su conformidad, la siguiente documentacion preparada por el Contratista: Planos
segun construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion,
asi como la garantia de los equipos instalados por el Contratista;

v Celebrar por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion
administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de
Actividades de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de
tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora
Lima Sur - UELS,

v Controlara en avance de la obra y exigir al contratista que adopte las medidas para
lograr su cumplimiento.

v Tendra el control en tiempos de los documentos emitidos por el contratista,
teniendo en cuenta en marco normativo y legal en la cual nos encontramos
adheridos RLC a fin de incurrir en faltas que vayan en perjuicio de la entidad.

v Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS todas las
actividades realizadas en materia de control del plazo de ejecucion de obra.
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Control del Costo de Ejecucién de Obra: comprende las actividades dirigidas a
verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecucion de las
partidas de construccion en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a
supervision se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecucién de Obra.

v Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para le ejecucion del Contrato de Ejecucién de Obra, reflejandose
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas; y
verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales otorgado al
Contratista, deducir en los reintegros lo que corresponde a los adelantos para
materiales; en las valorizaciones correspondientes y dentro del Plazo vigente de
ejecucién de la Obra:

v Revisar, tramitar y recomendar para aprobacion de la Unidad Ejecutora Lima Sur
- UELS, de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segin
presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando
al Contratista que los sustente con la documentacion técnica y administrativa
respectivas; Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Contratista seran presentadas por el Supervisor al
Contratante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la presentacion de la
valorizacién por parte del Contratista. Las valorizaciones seran mensuales y se
revisaran los metrados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando

O/
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el reajuste respectivo, de los avances realmente ejecutadas hasta el dia 15 de
cada mes y acompafiando la justificacion y graficos explicativos, definidos por la
Supervision;

Revisar y preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y
deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para
aprobacion del Contratante y su posterior valorizacién y posterior traslado a la
Contraloria General de la Republica de ser el caso, hasta conseguir su
conformidad.

Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas:

Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada por los Contratistas
en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislacién vigente;
Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al Contratista en
caso de que éste incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de las
obras;

Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS de todas las
actividades realizadas en materia de control del costo de ejecucion de obra,

Control de aspectos ambientales y de sequridad ocupacional: Comprende las

actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades detalladas
en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las
partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el de velar y
verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud
en el trabajo, y demas Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la
Construccion.

v

v

v

Revisar el cronograma de Trabajo que realizard la Contratista para la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.
Participar en los monitoreos que realizar4 la Contratista a los componentes
ambientales segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo
Ambiental.

Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo
Ambiental, que se lista a continuacion:

Plan de Participacion Ciudadana - Gestion Social y difusion,

Programa de Manejo de Residuos Soélidos

Programa de Mitigacion Ambiental

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Contingencias

Programa de Talleres Informativos a los beneficiarios (este programa se
desarrollara conjuntamente con el plan de Participacion Ciudadana) - Etapa de
Cierre y Abandono.

Revisar y dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto a la
implementacion del Plan de Manejo Ambiental.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que
minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del
proyecto de infraestructura citado:

PRINCIPALES MEDIDAS DE

TIPOLOGIA DEL IMPACTO MITIGACION

1. El

proyecto no debera ocasionar el
deterioro de la vegetacion natural en sus
alrededores o areas aledanas,

Analizar la localizacion del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista de la fauna flora,

2. El proyecto no debera interferir con los

planes de proteccion de laderas, taludes
y otras obras para el control de la erosion

Elegir adecuadamente la localizacion
para la implantacion de las obras de
reconstruccion.
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Elegir adecuadamente a localizacion para
la implantacion de la obra de
infraestructura.

En casos especialmente criticos prever
una estructura de proteccion para el
establecimiento, asegurando ademas su
acceso a cualquier situacion.

3. El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecolégicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fendmenos
naturales.

4. Se deberda asegurar la disposicion
adecuada de residuos solidos y liquidos | Prever recipientes apropiados para
con el fin de evitar el deterioro de la | sustancias altamente toxicas.
calidad de fuentes de agua superficiales | Proveer si se requiere incineradores.

subterraneas, en areas verdes,

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de

las obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1) Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de los diversos establecimientos en
cuestion.

2) La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3) El area de la obra debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los
focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacién, etc.) y de zonas
industriales o con altos niveles de contaminacion (emisiones de ruido, etc.).

Con el fin de cumplir con las tipologias del Impacto y las medidas de mitigacion EL
SUPERVISOR debe garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecucion y
luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos
negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros,
en el lugar de la obra, asi como en el Campamento, si lo hubiera.

b) Contaminacién del aire con pdlvoras, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de
excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos
en el sitio de Obras y en el Campamento.

f) Contaminacion de las é&reas citadas por cualquier residuo temporal no
debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades
transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdésitos de
basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades;

i) Destruccién de vegetacion natural fuera del &rea de construccion, por depésito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de
trabajadores, etc.

Ejecucion de caza ilegal o depredadora por parte de los trabajadores de la
construccion. Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades
rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

— Mantener un esquema eficiente de conservacion del Sitio de Obras para prevenir
dafos y erosiones por descargas de agua mal controladas.

— Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las
medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

— Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion
correcta de residuos orgénicos, tanto sélidos como liquidos, Limpiar, consolidar y
proteger las superficies del sitio de obra, y campamento.
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— Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

— Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en
materia ambiental antes, durante y después de la ejecucion de obra.

CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECIFICOS

EL SUPERVISOR debera velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema
de Gestion de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el
Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el
control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevencién
eficaz en la ejecucién del proyecto de infraestructura.

Adicionalmente EL SUPERVISOR debera exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de
las obras, tenga en cuenta como minimo las siguientes directrices:

1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que sera aprobado por el
Supervisor.

2. Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia
con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.

4. Controlar la utilizacion de los implementos de seguridad adecuados y que sean
aplicables a las labores especificas durante la ejecucién del proyecto.

5. Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilizacion al personal de obra en
cumplimiento del Programa de capacitacion previsto dentro del Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

6. Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los
objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.

7. Elaborar el Plan de respuesta ante emergencias en concordancia con el Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

8. Contar con adecuados mecanismos de supervision y control, que aseguren el
control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la
prevencion eficaz.

9. Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los
trabajadores antes durante y después de la obra, dando el aviso correspondiente
a la autoridad competente de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad de
seguridad vigente.

Liquidacion de las Obras:

Luego de la terminacion y la recepcion y entrega de la obra operando, por parte del
Contratista, El Consultor-supervisor revisara verificara el cumplimiento del contrato de
las obras y remitird con su aprobacion al Contratante, el Informe detallado de la
Liquidacién de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos
técnicos y financieros segun los procedimientos establecidos por el Programa, a fin de
ejecutar el tramite de transferencia de la infraestructura al Gobierno Local.

a. EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista de
que consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminacion de la obra y solicita,
la Recepcién de la Obra, informara a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en
forma clara y precisa, previa verificacion, RATIFICANDO O NO lo indicado por el
Residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en
otro informe, informar4 a la Unidad Ejecutora lima Sur - UELS, sobre las
observaciones pendientes de subsanacion.

En caso que el supervisor verifique la culminacion de la obra Previo informe de EL
SUPERVISOR, la Unidad Ejecutora designara un Comité de Recepcién dentro de
los 02 dias habiles de recibida la comunicacion por parte de EL SUPERVISOR.

b. EL SUPERVISOR presentara un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30)
dias naturales después de la Recepcion de la Obra, solicitando al contratista el
file de resultados originales de las pruebas, caracteristicas de los materiales etc.
Y los planos finales de obra (planos de replanteo) en el que incluira el resultado
estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada,

c. Integrara el Comité de Recepcién de Obra y participara durante todo el proceso
de Recepcién de la Obra. Inclusive integrara la Comision para la constatacion
fisica e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecucion de Obra.
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6.1.1.10.

6.1.1.11.

6.1.1.12.

d. EL- SUPERVISOR alcanzara los documentos necesarios para efectuar la
Liquidaciéon del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento,
ademas de la Pre-Liquidacién y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales
de obra,

Consideraciones a tener en cuenta durante la ejecucion de los trabajos:

El Contratista reportara a la Unidad Ejecutora Lima Sur - UELS, a través del Supervisor
los impedimentos que se encuentren en el campo que afecten la ejecucién de los
trabajos, que puedan definirse como previsibles por deficiencias en la realizacion del
Expediente Técnico y/o casos de fuerza mayor no previsibles durante su elaboracién.
En estos casos, el Supervisor coordinara con la Unidad Ejecutora Lima Sur, con la
finalidad de encontrar en forma conjunta la mejor solucion para resolver los
impedimentos encontrados.

INFORMES
En el curso de los servicios, el Consultor debera preparar y presentar los siguientes
informes:

— Informe de Diagnoéstico del Expediente Técnico.

— Informes Mensuales de Avance de Obra valorizacion del avance valorizado y los
reajustes correspondientes y del proceso de implementacion del Plan de Manejo
Ambiental. Los informes mensuales deberan contener la proyeccion de las
actividades a desarrollar en el mes siguiente.

— Informe mensual resumen de lo actuado: fotografias, copia del cuaderno de obra,
copias de informes especificos tramitados etc.

— Informe de conclusion del Proyecto.

— Revision y aprobacion de los planos Post - construccion.

— Apoyar al Contratante en la preparacion de cualquier otro informe que sea
requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Presentar la Liguidacién de su Contrato dentro de los quince (15) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la Ultima prestacién o de haberse consentido la
resolucién de contrato.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera
legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempefiar. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de
responsabilidad de siete (7) afios contados a partir de la finalizacion de sus servicios,
conforme lo establece Ley de Contrataciones del Estado.

SISTEMA DE CONTRATACION

e El Sistema de Contratacion considerado para el presente proceso es de suma
alzada: aplicable para la contratacion de servicios en general, obras y consultoria
de obras.
Tarifas, precisandose que en concordancia con el inciso d) del articulo 35° del
Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que el Postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenido en los
documentos del procedimiento y que se valoriza en relacién a su ejecucion real.
Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades. La unidad de tiempo que se aplicara es el
dia.
A suma alzada, Tratandose de consultoria de obras, el postor formula su oferta
considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion
requerida, segun los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de
prelacién.

e Todas las actividades durante la Etapa de ejecucion de la Actividad, se efectuaran
en base a los servicios efectivamente prestados.
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6.1.2. VALOR REFERENCIAL.

OBRA

COSTO DEL SERVICIO
REFERENCIAL

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
BASICA DE SALUD NIVEL I-2, EN EL CENTRO
POBLADO NUEVO AYACUCHO, DISTRITO DE SAN
VICENTE, PROVINCIA DE CANETE, REGION LIMA”
con CUI N°2383169

SEISCIENTOS SETENTA'Y SEIS

S/ 203,676.16
(DOSCIENTOS TRES MIL

CON 16/100 SOLES)

El costo del servicio valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado a

DICIEMBRE 2022

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 422 DEL CP SAN PEDRO CUSI, DISTRITO
MODALIDAD POR CONTRATA
PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 2,470,508.73
COSTO DIRECTO (S/.) 1,820,550.50
DISTRITO: COLONIA
UBICACION PROVINCIA: YAUYOS
DEPARTAMENTO: LIMA
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO
TIEMPO COSTO MONTO TOTAL
DESCRIPCION UND CANTIDAD % EN UNITARIO PARCIAL
MESES S/. S. S/.
A.- SUELDO Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales) 129,880.00
a.- Personal Profesional 129,880.00
Ingeniero Supenisor MES 1.00 100% 4.00 11,000.00 44,000.00
Ingeniero Asistente de Supenisor MES 1.00 100% 4.00 7,000.00 28,000.00
Ingeniero de seguridad e impacto ambiental MES 1.00 100% 4.00 8,000.00 32,000.00
Ingeniero Estructural MES 1.00 33% 4.00 9,000.00 11,880.00
Chofer MES 1.00 100% 4.00 3,500.00 14,000.00
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS 12,700.00
a.- Alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina (inc/vivienda) 3,500.00
Alquiler de oficina MES 1.00 4.00 450.00 1,800.00
Impresoras Glb. 1.00 800.00 800.00
Viaticos Glb. 1.00 900.00 900.00
b.- Alquiler de Vehiculos (Incluidos mantenimiento, gasolina y 9,200.00
Camioneta Pick Up 4x4 UND 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00
Comunicaciones GLB 1.00 4.00 500.00 2,000.00
C.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 5,550.00
Ensayo de Andlisis Granulométrico, Limite Liquido y Limite Plastico UND 3.00 250.00 750.00
Ensayo de Compresion de Testigos UND 60.00 80.00 4,800.00
D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 4,800.00
Equipos y Utiles de Oficina MES 1.00 4.00 600.00 2,400.00
Copias e Impresiones MES 1.00 4.00 600.00 2,400.00
E.- GASTOS FINANCIEROS 8,384.87
FACTOR C.D.
Gastos Financieros 182,055.05 4.61% 8,384.87
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION 161,314.87|
UTILIDAD 7.00% 11,292.04
SUB TOTAL 172,606.91
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18.00% i 31,069.24
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 203,676.16

6.1.3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El plazo de Contratacion para el Servicio de Supervision de obra es de Ciento Cincuenta (150
dias calendario), contados a partir del dia siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias
indicadas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
LOS CIENTO VEINTE (120) dias calendario, para el control de la ejecucion de la obra (por

tarifa 90% del monto contractual).
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6.2.

6.3.

6.4.

LOS TREINTA (30) dias calendario), Plazo que incluye las actividades posteriores a la
ejecucién de obra, revisién y conformidad de la liquidacion de Obra, informe final. (A suma
alzada 10% del monto contractual).

El servicio incluye las actividades previas al inicio de ejecucién de obra, durante la ejecucién
de obra y las actividades posteriores a la ejecucién de obra, hasta la Recepcion y liquidacion
de Obra.

DESCRIPCION PLAZOS
Actividades Preliminares
Actividades propias de la supervision durante la ejecucion dela | 120 D.C
obra (control de obra, presentacién de informes mensuales
como valorizaciones y del servicio de supervisién)
Actividades Finales
Recepcion de Obra
Revision y conformidad de la Liquidacion de contrato de Obra, 30D.C
informe final

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
La ejecucion de la Actividad debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas
técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 8.may.2006 y publicado el 08.jun.2006, asi como las modificaciones
realizadas posteriores a su publicacion.

e Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

e Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.nov.2006, Normas de Control Interno
para el Sector Publico.

e Resolucion de Contraloria N°405-2017-CG, Directiva N°05-2017-CG/DPROCAL, Control
concurrente para la reconstruccion con cambios.

e |ey 30556 publicada el 29 de abril de 2017, el Congreso de la Republica aprueba

disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional

frente a desastres y que dispone la creacion de la Autoridad para la Reconstruccion con

Cambios.

Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, publicada el 31 de marzo 2009.

Cadigo Civil.

Normas técnicas de edificaciones.

Normas Técnica de Edificacién "Seguridad durante la Construccion”.

Norma de American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

Norma de American Society of Testing and Materials (ASTM).

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021 — Ley N° 31084.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico
de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecucion del contrato.

Asimismo, en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente y
deberan considerar una coordinacion permanente.

e Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el contratista, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos en
las especificaciones técnicas.

e En los casos que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervisién definird los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, debiendo ser ejecutados
por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna.
Toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.

e No tiene autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningln trabajo adicional o variacion de la
actividad que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacion escrita y previa de Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El postor debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Sera una persona natural o juridica, que cuente con RUC y RNP, y que no se encuentre
impedido, suspendido, ni inhabilitado para contratar con el Estado.
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b)

C)

d)
f)

9)
h)

6.4.1.

Debera contar con registro RNP en el Capitulo de Consultoria en General, categoria B en
urbana, edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7.2.2 de la
Directiva N' 005-2019-OSCE-CD, dicha acreditacion podra ser realizada de manera
individual o mediante la conformaciéon de un consorcio, la cual sefiala para tal efecto lo
siguiente: 'cada integrante del consorcio debe contar con inscripcién en el RNP".

Debera contar con los recursos fisicos, medios de transporte y comunicaciones para cumplir
eficientemente con sus obligaciones, ademas de acreditar documentadamente contar con
un equipo compuesto por profesionales y técnicos que garanticen una eficiente labor.
Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
Velar por la 6ptima calidad de los trabajos efectuados.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control de la
Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.
Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

Agotar todas las gestiones a nombre de la UELS ante las autoridades competentes para
evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucion de la Obra por falta de
disponibilidad de recursos.

Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos que deba incurrir
la UELS por incumplimiento de la presentacién oportuna de los Expedientes Técnicos que
sustenten los presupuestos adicionales y/o deductivos, asi como las ampliaciones de plazo.
Asi mismo no tendra derecho a retribucion de servicios adicionales, originados en base a lo
sefialado previamente.

En el caso de consorcios, el porcentaje minimo de participacion para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 20% todos los participantes son
solidariamente responsables frente a la UELS.

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en el presente Términos de Referencia.

e Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte,
informética y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision deben acreditar
los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la Actividad, ademas de
sus declaraciones juradas de compromiso con la actividad.

e Todo el personal asignado a la Actividad sera contratado con caracter de dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en la oferta econémica.

e El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision estara dispuesto a
efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando
asi se requiera, sin que esto signifique costo adicional para Unidad Ejecutora Lima Sur
— UELS.

e Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no esta
permitido su cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

e Para este efecto, debera proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS con quince
(15) dias calendarios de anticipacion, el cambio de personal a fin de obtener la
aprobacion, siempre en cuando ya se ha iniciado el servicio.

e El nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o superar la calificacion
obtenida por el profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS
podra solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier momento, cuando

e considere conveniente en beneficio de la Actividad. El personal debera observar en todo
momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de sus
implementos de proteccion personal, como cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

e Debe poner a disposicion de las Actividades, equipos de topografia, vehiculos y equipos
de oficina propuestos. La no disposicién de estos equipos dara lugar a penalidades.

e EIl Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucion oportuna y eficiente de la
supervision seréa el Jefe de Supervision y a éste, correspondera asumir como propias,
todas las actividades de su personal.

e La Supervision, con relacién al contratista, se considerara como representante de
Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

e Los profesionales y técnicos que conformen el equipo técnico deberan participar de
todas las reuniones convocadas por la UELS, ademas de refrendar sus informes sea
cual fuera el trdmite, que tenga implicancia con su especialidad.
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.3.1.

El Supervisor debera contar con equipamiento adicional necesario para el desarrollo de la
supervision, a fin de reportar a la Entidad hechos fortuitos que requieran una intervencion
preventiva de emergencia en la zona. El equipamiento adicional solicitado debe cumplir con

Materiales, que deberd aportar como _minimo, y de acuerdo a los requerimientos

RECURSOS FisSICOS
las caracteristicas sefaladas a continuacion:
especificados en los Criterios de Calificacion:
v 01 CAMIONETA.
v 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
v 01 PC O LAPTOP
v 01 OFICINA LA CUAL DEBERA ENCONTRARSE DENTRO DE LA PROVINCIA

<4

v

DONDE SE EJECUTARA LA OBRA PARA MAYOR COORDINACION.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra / venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

No seran materia de calificacion las declaraciones juradas.

Al inicio del plazo contractual de la supervision, los vehiculos y/o equipos ofrecidos
deben encontrarse en la zona de trabajo, y estar 100% operativos, lo que sera verificado
por la Entidad; caso contrario, la Supervision se hara acreedora a una penalidad diaria
tal como se indica en el numeral 16 y 17, el mismo que, de acumularse y alcanzar el
10% del monto del Contrato, la Entidad procedera a la resolucion del Contrato, sin
necesidad de requerimiento previo.

La Supervision debe poner a disposicion de la actividad como vehiculos y equipos de
oficina propuestos sin ser limitante en las condiciones y cantidades minimas. La no
disposicion de estos equipos dara lugar a sanciones.

El Unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la
Supervisidn sera el Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias, todas las
actividades de su personal.

El Supervisor, con relacion al Contratista de la ejecucion, se considerard como
representante de Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS.

NOTA: Debera sefialar un domicilio legal dentro de la jurisdiccién de la ciudad de San
Vicente de Cafiete para efectos de las notificaciones que surjan como desarrollo del proceso
constructivo hasta la liquidacion final.

RECURSOS HUMANOS
El Personal minimo que tendra la Supervision seré el siguiente:

DE LOS PERSONALES CLAVES - PERFIL REQUERIDO

Personal clave

Profesién Experiencia

Experiencia de 24 meses como residente
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision en obras de infraestructura
educativa y/o instituciones educativas

publicas y/o privadas

Supervisor de Ingeniero Civil;
Obra Colegiado y Habilitado

Especialista en

experiencia de 12 meses como Especialista
ylo Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente en: Seguridad y
Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene
Ocupacional o Seguridad de Obra o
Seguridad en el Trabajo o Salud
Ocupacional o Implementacion de Planes
de Seguridad e Higiene Ocupacional o en
Prevencion de Riesgos Laborales,
especialista ambiental y/o ingeniero
especialista en medio ambiente y/o
ingeniero de medio ambiente en

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial
y/o Ingeniero
Ambiental; Colegiado
y Habilitado

Seguridad y
Ambiental

supervisiones en obras en general
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Importante:
El personal clave debera contar con los equipos e implementos de seguridad, de acuerdo
a las normas vigentes.

Acreditacion:

v

v

v

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato.

Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal propuesto
deberan ser emitidos por el funcionario, sea publico o privado, que tenga competencia
para ello.

La documentaciéon que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (descendente y/o ascendente),
para facilitar la verificacion y calificacion de las experiencias de los profesionales
propuestos y del postor. (opcional).

Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran
en el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo al
siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO S| DEBEN CONTENER TODO LO
REQUERIDO EN EL SIGUENTE CUADRO) el cual puede variar la informacion en
atencion a las disposiciones administrativas de cada entidad o empresa contratante.

ENTIDAD PUBLICA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA

CUANDO LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN EJECUTADO
OBRAS PUBLICAS POR
CONTRATO ADMINISTRACION
DIRECTA

CUANDO LOS
PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADOS OBRAS
PUBLICAS

CUANDO LOS
PROFESIONALES
PROPUESTOS HAYAN
EJECUTADO OBRAS
PRIVADAS

Denominacion de la obra o
proyecto

Denominacién de la
obra o proyecto

Denominacion de la obra
0 proyecto

Nombre de la Entidad Publica

Nombre de la Empresa
Privada

Nombre de la Empresa
Privada

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

Nombres y Apellidos del
profesional propuesto

Cargo o labor desempafiado en

Cargo o labor

Cargo o labor

desempefado en la
ejecucion de la obra

desempefado en la

la ejecucion de la obra . S
ejecucion de la obra

actividades iguales o similares

Tiempo de la
experiencia efectiva,
adquirido en actividades
iguales o similares

Tiempo de la experiencia
efectiva, adquirido en
actividades iguales o

similares

Tiempo de la experiencia
efectiva, adquirido en la

v Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales

aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracién de ella, con infraccion de los principios de
moralidad y presuncién de veracidad, no seran considerados y se remitird al 6rgano
encargado de las contrataciones para que realice inmediatamente la fiscalizacion de
los documentos presentados y se informe al OSCE.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Asimismo, tal aspecto debera considerarse tanto en los de calificacion como en los
factores de evaluacion.

En el caso de los profesionales titulados en el extranjero, para el cumplimiento del perfil
del Arquitecto y/o Ingeniero Civil, segun la especialidad requerida, se aceptaran titulos
profesionales con denominaciones diferentes a la nacional, siempre y cuando
demuestren su Equivalencia de Terminologias mediante documento expedido por el
Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perl, mediante la convalidacion y/o
revalidacion de estudios, grados vy titulos obtenidos en otros paises que puede ser
emitidos por universidades peruanas autorizadas por la Superintendencia de
Educacién Superior Universitaria (SUNEDU), o por otros organismos que cuentan con
facultades expresas para dicho fin.
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6.4.3.2.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.5.1.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor

referencia] por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRAS
SIMILARES A LOS SIGUIENTES: supervisién de obra: mejoramiento y/o reconstruccion
y/o renovacion de lo siguiente: infraestructura de institucion educativa y/o infraestructura
educativa y/o servicio de educacién y/o servicio educativo y/o aula la cual tendra que
acreditar en su experiencia en la especialidad del postor haber ejecutado proyecto
relacionado al objeto de la convocatoria: mejoramiento y/o renovacion de servicio
educativo y/o aula o la combinacién de los términos antes mencionados con mobiliarios
y equipamiento; que contengan los siguientes trabajos en el mismo proyecto como: obras
provisionales, energia eléctrica provisional, seguridad, salud e impacto ambiental,
recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud, impacto ambiental,
plan de manejo de residuos solidos, desmontajes y demoliciones, eliminacion de material
de demolicion, implementacion del plan de vigilancia y prevencion contra el covid-19 en
el trabajo, estructuras, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, nivelacion y
compactacion, eliminacién de material excedente, obras de concreto simple, solados,
obras de concreto armado, arquitectura, pruebas y ensayos, ensayo de resistencia del
concreto, carpinteria de madera, carpinteria metdlica y herreria, pintura, sefializacion y
evacuacion, instalaciones eléctricas, tablero de distribucion, conductores y cables,
pruebas de aislamiento, continuidad y puesta en funcionamiento.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DEL PERSONAL OFERTADO,
EXCEPCIONALMENTE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y DE MANERA
JUSTIFICADA

v Para la prestacion correspondiente al servicio de Supervision, el Supervisor utilizara el
personal profesional propuesto, no estando permitido cambios, excepcionalmente y de
manera justificada por caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo previsto en el articulo
1315 del Cddigo Civil, debidamente comprobada con la documentacion
correspondiente. El supervisor puede solicitar a la entidad por escrito la sustitucion del
personal propuesto, quince (15) dias antes de que proceda el cambio requerido por el
supervisor; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la
Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la solicitud.

v De ser el caso, el reemplazante deberd reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a la del profesional reemplazado, considerando los
requisitos establecidos en las bases respectivas, asi como la experiencia o
calificaciones que hubieran permitido al Contratista obtener puntaje.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR

El Supervisor deberd presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS la siguiente
documentacion, como resultado de la prestacion del servicio de ejecucién de las
actividades:

INFORME DE REVISION DEL PROYECTO (1 Original + 1 Copia + 1CD):

El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros dias de iniciada la Obra y/o entrega del
Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Debera estar referido al Proyecto en
General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe
debera describir:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabacion,
en donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar.

e Declaracién Jurada de los Cronogramas de Utilizacién de todos los Recursos Humanos
actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminacion.

e Metodologia empleada.

e Verificar parametros de disefio.
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6.4.5.2.

Revision del Disefio.

Observaciones al Proyecto, fundamentadas.

Alternativas y Propuestas de solucién a las Observaciones.

Panel Fotografico (12 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo: Imagen
JPEG, Tamafio: menores a 100 KB).

Evaluar las factibilidades de los servicios basicos y las acciones que se deban de tomar
para subsanarlas y atenderlas.

e Conclusiones y Recomendaciones.

INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 Copia +1 CD):

El Supervisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada
valorizacién de la obra el Informe Mensual, que sera derivado a la Direcciéon de Obras:

1. Carta de presentacion del Informe mensual.

2. indices.

CAPITULO .- FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE OBRA

1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

1.2.  Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la informacion
del Informe a Presentar en formatos PDF y editables.

CAPITULO II.- INFORME TECNICO DE LA OBRA

2.1. Datos Generales

2.2.  Ubicacién del Proyecto.

2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.4. Antecedentes.

2.5. Metas Fisicas del proyecto.

2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto.

2.7. Descripcion de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.

2.8. Cuadro resumen de los avances fisicos.

2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados

2.10. Control Econémico de la Obra

2.11. Evaluacion de la ejecucion de la obra.

2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas.

2.13. Manejo de Impactos Ambientales.

2.14. Panel Fotogréfico de las Actividades del Mes con la Presencia del supervisor de obra
en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de
Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva. Obligatorio: Se enviara en los 5 primeros dias de cada mes.

2.15. Conclusiones.

2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias.

CAPITULO lIl.-- ANEXOS

3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista

3.2. No se pagaran Reajustes

3.3. Valorizacion de Obra

3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)

3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”

3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcial

3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad

3.8. Copia del Cuaderno de Obra digital

3.9. Cargos de las gestiones realizadas ante las prestadoras de servicio EMAPA Cafiete
y Luz del Sur de ser necesario.

CAPITULO IV.- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUPERVISION

4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervision

4.2. Factura Emitida por la Supervisién

4.3. Copia de Contrato de la Supervision

4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del
Representante Legal.

4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisién

4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaracion Jurada de
la Solicitud de Retencion del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de
REMYPE. de Corresponder)

4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designacién del Supervisor y Copia del
Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).
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6.4.5.3.

6.4.5.4.

4.8. Copia de Declaracién Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato
suscrito entre el Gobierno Regional de Lima y el Consultor

INFORMES ESPECIALES

Seran presentados dentro del plazo de (5) cinco dias habiles de solicitado.

e Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS. En este caso podra
solicitarse una ampliacion del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita
un plazo mayor.

e Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur — UELS cuando se trata de
asuntos que requieran decision o resolucion de la Entidad promoviendo un Expediente
Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y
que seran cursadas en el mas breve plazo.

e Especificamente es obligacion del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta
al contratante de situaciones que requieran apremio respecto al desempefio del
Contratista, en forma de apercibimiento.

e La emision incompleta, tardia o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el item
anterior, se considerara falta grave.

e Se hard un recuento de estos en los Informes Mensuales.

e Informe previo a la Recepcion de la Actividad.

INFORME FINAL (2 Original +1 Copia + 1 CD)

El Supervisor presentara dentro de los 30 dias posteriores a la Recepcion de la Obra. La
documentacion que presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion de la obra, sera
la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo la siguiente informacion y
documentacion.

6.4.5.4.1. INFORME TECNICO

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucién de Obra.

e Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estara grabada toda la informacién del Informe a Presentar en
formatos PDF y editables.

Memoria Descriptiva.

Disefios y Modificaciones.

Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo.

Planos Finales — Post Construccion o Replanteo.

Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio.

Copia del Cuaderno de Obra.

Acta de Entrega de Terreno

Copia de Informes y valorizaciones emitidas.

Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital editables- Tipo
de Archivo: Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda
respectiva.

6.4.5.4.2. INFORME ECONOMICO

e Informe Econdmico del Contrato de Supervision.
e Informe Econdémico del Contrato de Ejecucién de Obra.

6.4.5.4.3. INFORME ADMINISTRATIVO

6.4.6.

e Copia del Contrato del Supervisor.

e Copia de la Resolucién que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.

e Copia de la Resolucién que aprueba la Ampliacién de Adicionales o Deductivos,
cuando corresponda.

e Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.

Copia del Acta de Recepcion de Obra.

e Cargos de los tramites realizados ante Luz De Sur y Emapa con la conformidad de
los servicios de ser necesario.

INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO

MINIMO DEL INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)

e La presentacion de la Liquidacién de contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el articulo 209° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado,
considerando como méaximo sesenta (60) dias antes del plazo de vencimiento para que
la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

O/
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e EIl supervisor tendrd presente en la elaboracion y/o revisién de la Liquidacion del
Contrato de la obra los requisitos siguientes:

e Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra.

e Memoria Descriptiva Valorizada.

e Calculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones.

e Calculo de Minuta por Atraso de Obra.

e Monto de Contrato Vigente.

e Calculo del reintegro Autorizado.

e Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

e Metrados de Post Construccion.

e Valorizaciones Pagadas.

e No habra Reajuste Mensual.

e Resumen de Liquidacién Final de Contrato de Obra.

e Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad).

e Planos Post — Construccién (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un
CD etiguetado: Debera contener todos los planos del proyecto ejecutado) en formatos
PDF y editables.

e Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra adecuado a la fecha de inicio y término de
la Obra.

ANEXOS

Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

Expediente Técnico.

Bases del Proceso de Seleccion correspondiente.

Absolucién de Consultas.

Contrato de Obra.

Valorizacién de Obra.

Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.

Cuaderno de Obra digital

Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relacion de

Materiales a adquirir y calculo del monto maximo a otorgar.

10. Certificados de Control de Calidad (Originales).

11. Acta de Entrega de Terreno.

12. Acta de Recepcién de Obra.

13. Acta de Observaciones (si los hubiera).

14. Indices de Unificados de Precios del INEI.

15. Panel Fotografico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debidamente etiquetado 100 tomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificara su leyenda respectiva.

16. Declaraciéon Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.

17. Declaracion Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores.

18. Calculos para la nueva demanda para la nueva infraestructura solicitada a la

Concesionaria Luz Del Sur.

CoNoOrWONE

7. FACULTADES DEL SUPERVISOR

e Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha Técnica
Definitiva, asi como toda la reglamentacioén vigente.

e No podréa dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases,
Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de Unidad Ejecutora Lima Sur
— UELS.

e Poderes de excepcién: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecucién se
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada o0 que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular
por la Actividad en ejecucion, el Supervisor, por excepcion, podra disponer las medidas que
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima
Sur — UELS, en el mas breve plazo.

8. CONDICIONES GENERALES
e La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, copiado, topografia y transporte,
que requiera el Supervisor para la Actividad, sera responsabilidad de éste, por ello debera de
indicar en su promesa de consorcio quien sera el consorciado de proveer ambientes de oficina.
e EIl Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervision y las posibles ampliaciones del plazo.
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e El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad Ejecutora Lima
Sur — UELS para la verificacion del Avance de la Actividad bajo su supervision y proporcionara
la informacion que sea requerida.

e El| Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe Unidad Ejecutora
Lima Sur — UELS quienes verificaran la permanencia en la Actividad del personal del
Supervisor asignado: asi como de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta.

e Toda informaciéon empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de Unidad
Ejecutora Lima Sur — UELS.

e El Supervisor, al término de la Actividad, debera entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur—UELS
todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la
Liguidacién Final y Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucién de consultas.

FORMA DE PAGO
9.1 Laformay los montos de pago de desarrollara de acuerdo al detalle siguiente:

> 1. Pago a Sistema de TARIFAS (hasta el término del plazo contractual de obra)
Pagos Mensuales segun sistema de tarifas ofertado, el cual incluye el costo directo, gastos
generales y utilidades. (90% del monto contractual)

> |l. Pago a Suma Alzada (Actividades posteriores a la ejecucién de la obra)
100% a la recepcion de obra, revision y/o elaboracion de Liquidacién de Obra, Informe
Final, segun oferta. (10% del monto contractual)

9.2 Pago a Sistema de tarifas. Se pagara mensualmente segun la ejecucion diaria EFECTIVA de
la obra. Para el pago mensual de las prestaciones de Supervision, se presentara la solicitud
de pago respectiva, el cual debe incluir el célculo detallado de la prestacion mensual segun
contrato y los cargos de los entregables segln el presente término de referencia.

9.3 Pago a Suma Alzada. Con el consentimiento de la liquidacion del contrato de supervision de
obra, se solicitara el pago del saldo a cancelar.

9.4 Los pagos por las prestaciones adicionales o reducciones al SUPERVISOR estaran en
funcion de los servicios realmente prestados y requeridos, segun lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

9.5 Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor, la obra se paralice, los dias no laborados no
se consideraran en el célculo del pago mensual.

La Entidad deberé realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la supervisién de
acuerdo a los recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su propuesta
técnica, siendo necesario de sustento para dicho pago, el control de asistencia de su personal y el
listado de los Recursos Fisicos realmente utilizados, sobre los cuales se aplicaran los reajustes,
amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros, de corresponder.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervision, este debera
presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur la siguiente documentacion:

e Comprobante de pago.

e Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de la

obra.

Informe inicial, de ser el caso.

Informe especial, de ser el caso.

e Documentacion especificada en los Términos de Referencia para el pago de Valorizaciones de
la Supervision.

e Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos fisicos realmente utilizados,
los cuales deberan contar con el Visto Bueno de la Entidad.

En caso que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado,
solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o las
valorizaciones en las que el Supervisor no hubiese participado.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DEL AREA USUARIA DE LA
ENTIDAD, sito en CAR.PANAMERICANA SUR KM. 144. (FRENTE A URB CASUARINAS
KM.144.5) LIMA - CANETE - SAN VICENTE DE CANETE...
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10.

11.

12.

CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL

La constancia de prestacion final por el servicio prestado seré otorgada por Unidad Ejecutora Lima
Sur, previo informe de conformidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de la
Unidad Ejecutora Lima Sur en calidad de area usuaria.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Supervision presentard la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias siguientes
de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacion; la que necesariamente debera ser
revisada por el coordinador a cargo o Sub Gerente de Infraestructura y Transportes de la Unidad
Ejecutora Lima Sur para obtener su conformidad. La ENTIDAD debera pronunciarse respecto de
dicha liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de
recibida.

Si La ENTIDAD observa la liquidacion presentada por la Supervisién, ésta debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacion; de no
hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones formuladas por la ENTIDAD.
En el caso que el Contratista no acoja las observaciones formuladas por la ENTIDAD, debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

Cuando el Contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, La ENTIDAD debera
efectuarla y natificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo del Contratista; si éste no
se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha liquidacion quedara consentida.

Si el Contratista observa la liquidacion practicada por la ENTIDAD, ésta debera pronunciarse y
notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) dias siguientes.

En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista, debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior.

La Conformidad del Servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Transportes de
la Unidad Ejecutora Lima Sur.

PENALIDADES
Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la lo siguiente:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones:

Penalidad diaria = __0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

e Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que
debidé ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica, a la prestacion parcial que fuera materia del retraso.

e Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el
Supervisor asumira el 100 % de dichos costos.

e SilaUnidad Ejecutora Lima Sur, observa cualquier partida de una valorizacion, esta sera
absuelta y regularizada en la Valorizacion siguiente, caso contrario se aplicaré la sancion
correspondiente.

e Por no descontar el 100% del monto sobre valorado en el informe quincenal siguiente al
detectado; el Supervisor asumira el pago del 100% de los intereses que genere la sobre
valorizacion.

e Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al
10% del Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado,
se podra resolver el Contrato, ademas se comunicara al Tribunal de Contrataciones del
Estado y a la Contraloria General de la Republica, a fin de que imponga la sancién
administrativa de inhabilitacion temporal o definitiva, segin sea el caso.

e Las sanciones previstas las aplicard administrativamente la Unidad Ejecutora Lima Sur,
procediéndose al descuento en la Valorizacién correspondiente.

e En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia fisica en la Actividad del
personal Técnico y Administrativo asignado, se descontara de su valorizacion.
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Nota: El Supervisor tomard conocimiento que en el monto total sefialado en su oferta estan
incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total
cumplimiento del contrato.

12.1 DE LAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo N° 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion. En ese sentido, se ha considerado lo siguiente:
o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Segun Informe del
No 9gmple con presentar el !nfqrme de 5/1000 por cada | coordinador  y/o Sub
1 Revision de la Ficha Técnica de dia de Gerente de Infraestructura
Prevencion en el plazo, segin los | . S . .
P . incumplimiento | de la Unidad Ejecutora
términos de referencia :
Lima Sur
Segun Informe del
Su personal no cuenta con uniformes y 5/1000, por cada | coordinador ylo Sub
2 equipos de proteccion completos dia de Gerente de Infraestructura
' incumplimiento | de la Unidad Ejecutora
Lima Sur
No cumple con el uso de vehiculos y 5/1000, Por Segun Informe del
. . X cada dia de .
equipos de campo (Vehiculo, medios de | . - coordinador  y/o Sub
N . . . incumplimiento
3 | comunicacion, equipos de ingenieria) or cada Gerente de Infraestructura
establecidos en los Términos de yp de la Unidad Ejecutora
Referencia persor_1a| Y/O Lima Sur
) magquinaria
. . . Segun Informe del
No comunica a la Entidad las acciones .
dispuestas cuando el contratista 5/1000 por (_:ada coordinador ylo Sub
4 | . . ocurrencia Gerente de Infraestructura
incumple las medidas de seguridad de la  Unidad Eiecutora
indicadas en las normas vigentes. . !
Lima Sur
No comunica a la Entidad en el dia, sobre Segun Informe del
eventos ocurridos en la ejecuciéon de la | 5/1000 por cada | coordinador  y/o Sub
5 | actividad (accidentes de trabajo, ocurrencia Gerente de Infraestructura
manifestaciones, u otro que ponga en de la Unidad Ejecutora
riesgo la ejecucion de las actividades). Lima Sur
No verifica que los materiales adquiridos Segun Informe del
/o equi osqinstalados cumplan %on las 5/1000 por cada | coordinador  y/o Sub
6 | YO equipos PN b : ocurrencia Gerente de Infraestructura
especificaciones técnicas de la Ficha . .
o o de la Unidad Ejecutora
Técnica de Prevencion. )
Lima Sur
- . Segun Informe del
No verifica que los equipos y/o coordinador /o Sub
instrumentos de medicién se encuentren | 5/1000 por cada y
7 . I - Gerente de Infraestructura
calibrados antes de su utilizacion en ocurrencia . .
de la Unidad Ejecutora
campo. .
Lima Sur
No cumple con presentar las Segun Informe del
valorizaciones y/o informes semanales y | 5/1000 por cada | coordinador  y/o Sub
8 | mensuales de supervisién acorde a los ocurrencia Gerente de Infraestructura
lineamientos o directivas establecidas de la Unidad Ejecutora
por la Entidad en el caso correspondiente Lima Sur
Segun Informe del
No'c.umple con registrar en cuaderno de 5/1000 por cada coordinador  y/o Sub
9 | actividades el incumplimiento contractual ocurrencia Gerente de Infraestructura
por parte del contratista de la actividad. de la Unidad Ejecutora
Lima Sur
Segun Informe del
No cumple advertir a la Entidad sobre los coordinador  y/o  Sub
. N 5/1000 por cada
10 | incumplimientos contractuales en los que oclrencia Gerente de Infraestructura
ha incurrido el contratista de la actividad de la Unidad Ejecutora
Lima Sur
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o SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO
Segun Informe del
No absuelve dentro del plazo de ley las coordinador  y/o Sub
11 | consultas formuladas por el contratista 5 1(?8&&?;(:?:(16‘ Gerente de Infraestructura
ejecutor de la actividad de la Unidad Ejecutora
Lima Sur
Por cambio del jefe de la Supervisién y
demas profesionales propuestos.
Se eximira de la penalidad solo por los
siguientes motivos:
 Por fallecimiento del profesional
. Efrpugzﬁ‘z.rmedad ue impide la Segun Informe del
ermanencia de? ro?‘esional 5/1000 por cada | coordinador  y/o Sub
12 pern P ocurrencia Gerente de Infraestructura
debidamente sustentado con la . .
9 . de la Unidad Ejecutora
documentaciéon que certifique la )
L - o Lima Sur
atencion médica, prescripcion
médica y todo lo referente a su
asistencia médica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.
« Despido del profesional por
disposicion de la Entidad.
Por no alertar ant|C|padamente,_ tanto al 5/1000 por Segun Informe del
contratista como a la Entidad, el ocurrencia por | coordinador /o Sub
vencimiento de la vigencia de alguna cap y
13 - . cada polizay/lo | Gerente de Infraestructura
poliza y/o seguro y/o carta fianza que el seguroy/o carta | de la Unidad Ejecutora
contratista ejecutor de la actividad tiene guro y . !
fianza Lima Sur
gue mantener.
No participar a las reuniones de trabajo Segun Informe del
convocadas en la fecha y hora 2/1000 por .
comunicada oportunamente por la reunién coordinador ylo Sub
14 : Gerente de Infraestructura
Entidad del (los) personal clave de la convocada . .
L L de la Unidad Ejecutora
Supervisibn  / por cada reunidn )
Lima Sur
programada.
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la 0.5 UIT por Segun Informe del
ejecucion del contrato o del integro del cada dia de coordinador  y/o Sub
15 | plazo de ejecucidn, si este es menor a los ausencia del Gerente de Infraestructura
sesenta (60) dias, de conformidad con | personalenel | de la Unidad Ejecutora
las disposiciones establecidas en el | plazo previsto. | Lima Sur
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento®.
En caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT por Segun Informe del
T . it . coordinador  y/o Sub
16 obligacion de ejecutar la prestacion con cada dia de Gerente de Infraestructura
el personal acreditado o debidamente ausencia del . .
N de la Unidad Ejecutora
sustituido. personal. ;
Lima Sur
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura  culminada y las | 1.5% al monto . .
. . . Segun Informe del comité
17 | instalaciones y equipos en caso | del contrato de .
" - s de recepcion de obra
corresponda, el comité de recepcion supervision.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Debera contar con registro RNP en el Capitulo de Consultoria en General, categoria B en urbana,
edificaciones y afines. De acuerdo con lo sefialado en el numeral 7.2.2 de la Directiva N' 005-2019-
OSCE-CD, dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacién
de un consorcio, la cual sefiala para tal efecto lo siguiente: ‘cada integrante del consorcio debe contar
con inscripcion en el RNP".
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta
atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion,
este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos
que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o
estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacion:
Impresion de RNP
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PERSONAL CLAVE
Supervisor de Obra Ingeniero Civil; colegiado y habilitado

ingeniero civil y/o ingeniero de higiene y seguridad
industrial y/o ingeniero ambiental; colegiado y
habilitado

Especialista en Seguridad y
Ambiental

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Personal clave
Profesién Experiencia
Experiencia de 24 meses como residente y/o
Supervisor de Ingeniero Civil; supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
Obra colegiado y habilitado en obras de infraestructura educativa y/o

instituciones educativas publicas y/o privadas

experiencia de 12 meses como Especialista y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente en: Seguridad y

ingeniero civil y/o Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene
Especialista en ingenigro dg higier]e Y | Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad
Seguridad y segundad mqlustrlal enel Trab_eyo o Salud Ocupacional o
Ambiental y/o ingeniero Implementacion de Planes de Seguridad e
ambiental; colegiado y Higiene Ocupacional o en Prevencién de
habilitado Riesgos Laborales, especialista ambiental y/o

ingeniero especialista en medio ambiente y/o
ingeniero de medio ambiente en supervisiones
en obras en general

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervision de obra:
mejoramiento y/o reconstruccion y/o renovacion de lo siguiente: infraestructura de institucion
educativa y/o infraestructura educativa y/o servicio de educacién y/o servicio educativo y/o aula la
cual tendra que acreditar en su experiencia en la especialidad del postor haber ejecutado proyecto
relacionado al objeto de la convocatoria: mejoramiento y/o renovacion de servicio educativo y/o aula
o la combinacién de los términos antes mencionados con mobiliarios y equipamiento; que contengan
los siguientes trabajos en el mismo proyecto como: obras provisionales, energia eléctrica provisional,
seguridad, salud e impacto ambiental, recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y
salud, impacto ambiental, plan de manejo de residuos sélidos, desmontajes y demoliciones,
eliminacion de material de demolicién, implementacién del plan de vigilancia y prevencion contra el
covid-19 en el trabajo, estructuras, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, nivelacion y
compactacion, eliminacién de material excedente, obras de concreto simple, solados, obras de
concreto armado, arquitectura, pruebas y ensayos, ensayo de resistencia del concreto, carpinteria
de madera, carpinteria metalica y herreria, pintura, sefializacién y evacuacion, instalaciones
eléctricas, tablero de distribucién, conductores y cables, pruebas de aislamiento, continuidad y
puesta en funcionamiento.
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia
requerida.

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.1
VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[1.1]% veces el valor
referencial:

[60] puntos
M >=[0.9] veces el valor
referencial y < [1.1]veces el
valor referencial:

[40]puntos
M > [0.8]** veces el valor
referencial y < [0.9] veces el

valor referencial:

[20] puntos

22

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

2 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

% Elmonto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Los Procedimientos de Trabajo de Supervision de Obra:
- Actividades previas al inicio de la supervision
- Procedimientos de control
- Documentos que se presentaran
- Documentos para el perfeccionamiento del contrato
- Documentos antes del inicio de ejecucion
- Documentos durante la ejecucién
- Documentos durante la recepcién de obra

2. Documentos durante la liquidacion del contrato
Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad del Servicio y de
la Obra:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

- Descripcion de actividades propias de la supervision

- Descripcion de criterios sobre calidad del servicio

- Descripcion de las Actividades de Control para los Sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional.

3. Descripcidn de normas que se aplicaran durante la supervision
- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
- Proteccioén de propiedades e instalaciones de terceros
- Manejo de desperdicios Salud ocupacional.

4. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental
- Medidas de Mitigacion de Impactos Ambientales
- Medidas de Reparacion y/o Compensacion de Impactos

Ambientales.

5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones y
debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

- Relacion de Actividades
- Programacion GANTT y CPM
- Matriz de responsabilidades

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla 4 de la
metodologia

gue sustenta la oferta
[40] puntos
Desarrolla 3 de la
metodologia

que sustenta la oferta
[30] puntos
Desarrolla 2 de la
metodologia

gue sustenta la oferta
[20] puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

25

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeevviiiiiveeeeeeeee], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQO?%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacion u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE
DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?”

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

27
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién

del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del

contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe
consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por

el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza

de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad ser4 otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

Q/
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta
de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de la
Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con
posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES (3) ANOS]
afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo parrafo
de esta clausula por el siguiente:

‘El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...

2% En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

O/




-

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°013-2023-GRL-UELS/CS-1

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
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aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeiieeeninees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless!.

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

31 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr4 en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE34 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?35 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

34 |bidem.

35 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento
de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo
establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a[CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [......ccccccooeeriernennee ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]%®
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

36 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos seguln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segln relacidn de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

P

resente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA4

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA%

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO#?

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO*

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA%

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

39

40

41

42

43

44

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / e MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 51
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

6

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y ciip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA o
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




