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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

i [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiente de la buena pro para el caso

Tremers especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 — encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érganc encargado de
4 b [ las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
. c
| proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 ———— | encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda

» Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parameiros

1 — Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nen'ro en g!eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenide de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 SREHEED Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en mayo 2019
Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julic y diciembre 2021, junio y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 001-2024-MPL-L/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE 1
MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS
VECINALES DE LA PROVINCIA DE LUYA I: EMP. AM-

111(MITOPAMPA) - SAN MIGUEL DE VELAPATA; MINAS -
SHASQUE - PTA. CARRETERA; EMP. AM-108(DV. LAMUD)
- CHILMAL - RONGAY - PTA. CARRETERA; EMP. AM-108
(LAMUD) — TOZAN - PTA. CARRETERA; EMP. AM-108(DV.
LUYA) - CORAZON DE JESUS - HUAYCHOPAMPA -
SHIPATA - EMP. AM-654.

' De conformidad con la Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, estas bases se

utilizan para la contratacion de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° (034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestién de infraestructura Vial.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legisiativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informaci6n, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes elecirénico”
publicado en https://Mmww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
reslringiréd su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento vy el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.
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Importante

*  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién Jurada.

* En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el organo encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

® Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas vy certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales
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1.8.

1.9.

% 1.10.

1.11.

1.12.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del ochenta por
ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelaciéon
de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento ( 10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando algn item no supera el monio
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resuitados de la
admision, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizaré en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rmp.gob.pe
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de Ia Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
¥ postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segtin corresponda.

* A efectos de recoger Ia informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en ef expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

2.2, PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULO 1II
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcién de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccion
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con Ia recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
referencial del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases Ia forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcién del contrato o la recepcién de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcién de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

* En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto del ftem
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

» En los contratos periédicos de prestacién de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequeiias empresas, estas tiltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
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3.3.

el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es refenido por la Entidad durante
la primera mitad del niimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en Ia seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://fwww.sbs.qob.pe/sisterna-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de Ia clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Awvww. sbs.gob.pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion—de—em,oresas—aue—se-encuentran-autorizadas-a-emitir—cartas—fianza}.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consuita web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

L),
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que elio haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente. La conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la
recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
RUC N° : 20185609171

Domicilio legal . Jr. Miguel Grau N° 528 - Lamud

Teléfono: 939378007

Correo electrénico: . alcaldia@muniluya.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene po

r objeto la contratacién del servicio de

MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE

LUYA:

ITEM CAMINO VECI

NAL

I EMP. AM-111(MITOPAMPA)

VELAPATA

- SAN MIGUEL DE

I MINAS - SHASQUE - PTA. CARRETERA

m EMP. AM-108(DV. LAMUD) - CHILMAL - RONGAY -
PTA. CARRETERA

Y, EMP. AM-108 (LAMUD) -

CARRETERA

TOZAN - PTA.

Vv EMP. AM-108(DV. LUYA) - CORAZON DE JESUS -
HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM-654

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a:

ITEM I: S/ 69,360.00 (Sesenta y Nueve Mil Trescien

tos Sesenta con 00/100 soles)

’7 Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/69,360.00 S/ 55,488.00 S/69,360.00
(Sesenta y Nueve Mil (Cincuenta y Cinco Mil (Sesenta y Nueve Mil
Trescientos Sesenta con Cuatrocientos Ochenta y Trescientos Sesenta con
00/100 soles) Ocho con 00/100 soles) 00/100 soles)

ITEM II: S/ 55,563.00 (Cincuenta y Cinco Mil Quinie

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no d

ntos Sesenta y Tres con 00/100 soles)

ebe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se

aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
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Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/ 55,563.00 S/ 44,450.40 S/55,563.00

(Cincuenta y Cinco Mil
Quinientos Sesenta y Tres
con 00/100 soles)

(Cuarenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Cincuenta
con 40/100 soles)

{Cincuenta y Cinco Mil
Quinientos Sesenta y Tres
con 00/100 soles)

ITEM lll: S/ 79,424.00 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 00/100 soles)

Valor Referencial Limites’
(VR) Inferior Maximo
S/179,424.00 S/63,539.20 S/79,424.00

(Setenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Veinticuatro
con 00/100 soles)

(Sesenta y Tres Mil
Quinientos Treinta y Nueve
con 20/100 soles)

(Setenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Veinticuatro
con 00/100 soles)

ITEM IV: S/ 65,552.00 (Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos con 00/100 soles)

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/ 65,552.00 S/ 52,441.60 S/165,552.00

(Sesenta y Cinco Mil
Quinientos Noventa y Dos
con 00/100 soles)

(Cincuenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y
Uno con 60/100 soles)

(Sesenta y Cinco Mil
Quinientos Noventa y Dos
con 00/100 soles)

ITEM V: S/ 82,749.00 (Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 00/100 soles)

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Maximo
S/82,749.00 S/66,199.20 S/82,749.00
(Setenta y Nueve Mil (Sesenta y Tres Mil (Setenta y Nueve Mil

Cuatrocientos Veinticuatro
con 00/100 soles)

Quinientos Noventa y Tres
con 20/100 soles)

Cuatrocientos Veinticuatro
con 00/100 soles)

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la prestacion.
El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor de! segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
Los limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 — 028-2024-MPL-
L/PROC-SEL/GM el 15/04/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

L a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 240 dias
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD
— MPL-L sito en el Jr. Miguel Grau N° 428 — Lamud — Luya — Amazonas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por
Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

- Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, Aprueba el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para la Construccion EG-2013.

- Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del Manual
de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

- Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14,
el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de
Conservacion Vial".

- Resoluciéon Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consulfas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos'?, |a siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad ©
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

['Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

10

11

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.qob.pe/interoperabilidad/

Q
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@

2.21.2,

a)

b)

e) Carta simple de disponibilidad inmediata de cada personal de campo, adjuntando
copia de DNI y Certificado de domicilio.

f)  Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)'2

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con més de dos
decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin

comresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

El d6rgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en la Decimosegunda Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

En caso de requerir eslructura de costos o andlisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en |a oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

Solicitud de bonificacién por tener la condicidén de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Importante para la Entidad

12

13

En caso de considerar como factor de evaluacién la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.
Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, debe incluir el
siguiente literal:

¢) Incomorar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

«  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV
prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia,
consignar el siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promacién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

«  En el caso de contratacién de servicios en general que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere fos
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamenio o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios prestados fuera de la provincia
de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun ftem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM

' Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de
evaluacion”. I

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“E] recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por olorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00265005896
Banco : BANCO DE LA NACION
ne cei™ :  01826500026500589695

4 En caso de transferencia interbancaria.
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento de!l contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios del precio ofertado?’.

j)  Estructura de costos.

k) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete™®.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« En los contratos periédicos de prestacién de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la soficitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la candicién
de MYPE, lo cual serd \verificado por la Entidad en el link
htto://Mmww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los coniratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.aob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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2.5,

2.6.

2.7.

200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucién, sin peruicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decrefo Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Luya — Lamud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 - Lamud.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, |a Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Factura indicando el mes correspondiente.

- La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por personal
designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y la conformidad por el
responsable del area usuaria del GL o Gerente General del IVP.

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital al cual pertenece el
camino vecinal.

. Relacién actualizada del personal que prestd servicio durante el mes (planilla de pagos del
personal).

- Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Luya — Lamud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 — Lamud.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO CORRESPONDE

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas de reajuste polinémicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 01 1-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

18 Segln lo previsto en la Opinidn N° 009-2016/DTN.

o/
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31.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM |
TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: EMP. AM-111(MITOPAMPA) — SAN MIGUEL DE VELAPATA, (L =10.200 Km), ubicado
en el distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas’

FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacién tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones de San Miguel de Velapata a Centros de consumo de los Distritos
Tingo y Colcamar, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear
una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias permanentemente en buen
estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacion
vehicular. Asi mismo tiene el propdsito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas
con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion y/o el mantenimiento
periddico de la via.

ANTECEDENTES:

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
plblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencion
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicié la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
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Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version

vigente de la siguiente normativa:

4.1. Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector plblico para el afio 2024.

42. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las deméas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

4.4. Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

4.5. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

46. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Terminos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:
5.1. OBJETIVO GENERAL.:
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Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-111(MITOPAMPA) — SAN
MIGUEL DE VELAPATA, (L=10.200 Km), Ubicado en el Distrito de Tingo, Provincia de
Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

¢ Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

e Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

e Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

¢ El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

e El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. AM-111(MITOPAMPA) — SAN MIGUEL DE VELAPATA” (10.200 km)

Red Vial . Vecinal
Cdadigo de Ruta Provisional: R010562
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPO IB: 00.000 Km
TIPO IIB: 06.000 Km
TIPO HIB: 04.200 Km
Longitud: 10.200 Km
Ubicacion:
Distrito(s): TINGO
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-111(MITOPAMPA) — SAN MIGUEL DE
VELAPATA de 10.200 Km, con [a finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha
programado actividades, en funcion a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del
camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manuat),
dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la
sefializacion y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para
la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No
Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:
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e

e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

¢ FEjecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

o FEjecutar las actividades segin orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

e FEfectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencioén de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepciéon y conformidad del servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico

aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacidn con resolucion por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinion favorable sobre el plan de trabajo (opinién favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.
El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.
En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacion: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo .

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre

transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcién del transito o de seguridad para los usuarios.

El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segln la envergadura de la emergencia que sera
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determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), debera proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.

La sefializacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacion del mismo.

El contratista, debera documentar la atencion de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucién, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotogréficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, fiimaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
04 pico

04 palanas

04 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

04 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalén de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al numero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro
01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte
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Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la

medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

e Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

e NORMAS DE EJECUCION
¢ NORMAS DE CANTIDAD

e NORMAS DE EVALUACION
®

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogo el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL.:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, |a tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucién de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

e Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cudles seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZQONAS

Provincia : LUYA

Distrito E TINGO

Localidades : MITOPAMAPA - SAN MIGUEL DE VELAPATA

Tramo : EMP. AM -111(MITOPAMPA) - SAN MIGUEL DE VELAPATA
PLAZO:

o El plazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.
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La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcién de la prestacién a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am —12:00 pm 01:00 pm - 05: 30 pm
SABADO
07:30 am - 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en

optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segiin las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicidn de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

7.21.

EQUIPAMIENTO.

A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

01 camion volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

B. OTRO EQUIPAMIENTO.

01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiiedad no mayor
de 5 afios a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.
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Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en el

Distrito de Tingo o San Miguel de Velapata, durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL:
A. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento

e Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

e Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacién a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucién del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucién del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecuciéon del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacion con el Inspectory Area
Usuaria.

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

f) Informar a la Inspeccién sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.
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i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

j)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad del servicio.

Iy Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

B. OTRO PERSONAL.:
Personal de Campo
¢ Se presentard una relacién del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (E!
contratista debe asignar a un jefe de 04
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 04

¢ Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

¢ No se exigira experiencia previa del personal de campo.

e Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccion.

¢ Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD
FACTURACION

El postor deberd acreditar un monto mino facturado acumulado equivalente de S/
138,720.00 (Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Veinte con 00/100 soles) por la
contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
ultimos ocho (08) afios anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segin corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la

conformacién de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero méximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

- E! porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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8.1.

OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con

el Boucher de deposito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
econdmica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la .ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacién de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacién.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademds, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.

- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesién del contrato.

- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible |2 ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

- Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LAENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.

- El CONTRATISTA deberd asumir el costo de un seguro de proteccién vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL

CONTRATISTA:

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES

Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada
mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:
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8.1.4.2.

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo Il

- 01 CD conteniendo la informacidn del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- El Certificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la autoridad Municipal
correspondiente.

- Oftros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA

El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificard al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacidon Técnica financiera del servicio.

E! Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacién de la Liquidacién Técnica
Financiera para apelar dicha resolucidén de no resultar conforme.

En caso el gjecutor del servicio no presente la Liquidacidn Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacion en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracidon correspondiente.

La Liguidacion Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liguidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
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El manejo de la informacién y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucién a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluaciéon. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local 0 a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacién
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucidn de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Viai Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcién
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

e Factura indicando el mes correspondiente.

e La Remisién de la valorizacion del servicio, con la opinidon favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.
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Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacion actualizada del personal que presté servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcién de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién:
de conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacién del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacion final.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calcularéa de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver
el contrato

Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacién y son las siguientes:
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ACTIVIDADES RESPO.;‘:’:?ILIDAD INDICADORES DE UNIDAD PENALIDAD FORMA PROCEDIMIENTO
MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA DE CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada permanecera Cuando la cantidad de | Se descontard en
Limpieza de arboles o cualquier | siempre limpia. Menos de 3 | obstaculos supera la | cada pago segln el
obstaculo en forma obstaculos en 1 | tolerancia se aplicard | informe del Inspector
calzada inmediata. km 0.25 de UIT por cada | y/o monitorvialy/o jefe
Km observado de operaciones
Rellenar los baches | La superficie de rodadura Cuando la cantidad de | Se descontara en
. . X . Menos de 10 .
de forma inmediata | sera uniforme, no se baches de baches supera la | cada pago segun el
Bacheo con material de | aceptara la presencia de tolerancia se aplicard | informe del Inspector
0.50m x 0.50 x ; . )
cantera. baches o de charcos de 0.5 de la UIT por cada | y/o monitorvial y/o jefe
i ) 0.15men 1 km .
agua en épocas de lluvias. Km observado de operaciones
Remocién y | Retirar los derrumbes
eliminacion de _menor_es gn _fqrma Cuando la cantidad de | Se descontarda en
derrumbes hasta 50 | inmediata. Disponibilidad . )
" m3 supera la tolerancia | cada pago segun el
Remocién de | m3. permanente en caso de . )
1 m3 por km se aplicard 0.5 de una | informe del Inspector
derrumbes derrumbes mayores vy ; . .
L. UIT por cada Km | y/omonitorvialy/ojefe
colaborar en su remocién .
observado. de operaciones
para devolver la
transitabilidad al camino.
Limpiar y eliminar el | Deberan permanecer .
- . . . - Se descontard en
material sedimentado | siempre limpias, | Maximo  25% . .
I . . Cuando el porcentaje | cada pago segun el
Limpieza de | que obstruye el libre | conservando sus | del area de la } .
) . . - . supera la tolerancia se | informe del Inspector
cunetas flujo del agua. dimensiones originales de | seccién . . . )
. . aplicara 1 UIT y/o monitor vial y/o jefe
disefio 'y pendientes | transversal ;
. de operaciones
minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan permanecer e Cuando el porcentaje | Se descontara en
. . ; . Maximo  20% . .
_ materiales o residuos | siempre limpias. . supera la tolerancia se | cada pago seguln el
Limpieza de . del area de Ia L .
. que obstruyan el flujo - aplicara 0.5 de la UIT | informe de! Inspector
alcantarilla . seccién . . . )
del agua a través de por cada alcantarilla | y/o monitor vial y/o jefe
. transversal. ;
las alcantarillas. observada de operaciones
Eliminar todo tipo de | No deben existir Cuando el porcentaje | Se descontarda en
/ Limpleza de materiales o re5|dugs obsFacqus ni  material Méximo 30% de supera'la tolerancia se f:ada pago segun el
badén que obstruyan el flujo | sedimentado sobre el la superficie aplicara 0.5 de la UIT | informe del Inspector
del agua a través del | badén. P por cada badén | y/o monitor vial y/o jefe
badén. observado de operaciones
Eliminar el material | Deberan permanecer Se descontard en
. . caido o sedimentado | siempre limpias. Maximo 30% de | Cuando el porcentaje | cada pago segln el
Limpieza de zanja ) . . .
i en las zanjas de la seccion | supera la tolerancia se | informe del Inspector
de coronacion " e ; . .
coronacion. transversal. aplicara 0.25 UIT y/o monitor vial y/o jefe
de operaciones
Mantener las | Deberan permanecer
v superficies libres de | siempre limpias.
obstrucciones  que i
i ; ) Se descontard en
impidan el flujo del . En caso de no cumplir la .
L Debera ) .. | cada pago segln el
Limpieza de | agua y su correcto tolerancia se aplicara | .
. . permanecer informe del Inspector
pontones funcionamiento. Las . S 0.25 UIT por cada . . .
siempre limpia . y/o monitor vial y/o jefe
estructuras deben ponton observado .
; ) de operaciones
estar siempre libres
de vegetacion vy
basura.
Deberan encauzarse | No se permitiran Maximo 200 | Cu@ndo el porcentaje | Se  descontard en
Encauzamiento los pequefios cursos | desbordes (aniegos). del drea de I; supera la tolerancia se | cada pago segin el
de pequefios | de agua hacia las seccion aplicara una 0.5 UIT por | informe del I[nspector
cursos de agua estructuras de fransversl cada curso de agua | y/omonitorvial y/o jefe
drenaje, eliminando el ) observado de operaciones
material o residuos

Q)
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~

ubicados en el curso
de agua.

Roce y limpieza

Controlar la | La
vegetacion en las

zonas laterales para | 30 cm.

vegetacion
permanecer por debajo de

debe

Maximo 45 cm

Cuando supera el valor
de la tolerancia se

Se descontara en
cada pago segun el
informe del Inspector

proporcionar aplicara 0.25 UIT y/o monitor vial y/o jefe
visibilidad. de operaciones

Remover rocas vy | Taludes libres de rocas Cuando la cantidad de | Se descontara en
piedras inestables | inestables m3 supera la tolerancia | cada pago segun el

Conservacién de
sefiales

de las sefales las | estado.
veces que sea
necesario y el pintado

cuando se requiera.

Incumplimiento
inferior a
sefial por km.

1

cantidad de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT por
cada seiial observada

Desquinche ubicadas en las 1 m3 por km se aplicara 0.25 de una | informe del Inspector
partes altas de los UIT por cada Km | y/omonitorvial y/ojefe
taludes del camino. observado. de operaciones
Realizar la limpieza | Sefales limpias y en buen Se descontara en

Cuando supera la

cada pago segln el
informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe

de operaciones

@

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestién del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la presentacién con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento en la entrega de
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada personal
no provistos con herramientas por actividad

Se descontara en cada pago segtn
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia de
demora.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicara 050 de

incumplimiento

una UIT por el

Se descontara en cada pago segln
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada personal
que incumpla el uso de implementos de
seguridad.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicard 0.50 de una UIT por cada dia de
ausencia.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia de
ausencia.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada evento que
se detecte.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kildmetro, que describan el
antes, durante y después de las

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada informe.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

/
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Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacién, recepcién y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:
Los trabajos programados para la ejecucién del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacién Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:
¢ Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo
Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.
Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO
Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

ANEXO N° 01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacion
3.3, Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcion
4.2, Objetivo
4.3. Materiales
4.4, Equipos y herramientas
4.5, Procedimiento de ejecucion
4.8. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicion
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4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
6.  Analisis de precios unitarios
7. Insumos del mantenimiento vial
8.  Costos indirectos
9.  Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
10.  Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
11.  Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacion
12.2. Piano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13. Solo en el caso sea necesario, segun dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

ANE),(O N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacién de General
1.4 Plano Clave del tramo
15 Plano del cartel de servicio
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacién de trabajo
24, Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
4, Recursos utilizados.
4.1, Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
7. Copias del Cuademo de Mantenimiento
8. Conteo de Tréafico (Ficha N° 01).
9. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11. Anexos.
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11.1. Factura.

11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.

11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCl)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

©OCoONOT LN~

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

. ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacién 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacién Econdmica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioeconémico Post-Mantenimiento

Conteo del Tréafico y Precipitacidn

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segln Ficha N° 03 del GEMA
Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucidn del Servicio

Hoja Resumen de Pagos

Copia de Comprobantes de Pago

Estado Econémico Financiero

Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona
Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

Contrato del Servicio

Presupuesto de Servicio Contratado

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Recepcién y Conformidad de Servicios

Célculo de Multa si las hubiera

Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

Panel Fotogréafico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).
Cuaderno de Servicio Original

Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacién del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

SAXNKARAANS
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Copia de relacidn de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

ANANR NN NN

ITEMII

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: MINAS - SHASQUE - PTA CARRTERA (L = 8.171 Km), ubicado en el distrito de
Pisuquia, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2. FINALIDAD PUBLICA:
La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracién (proporcionando seguridad y
comodidad) de poblaciones del Distrito de Pisuquia a Centros de consumo de los Distritos
Longuita, Tingo y Colcamar, ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas,
permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias
permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en
los costos de operacion vehicular. Asi mismo tiene el propésito de preservar las inversiones y/o
intervenciones realizadas con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion
/f y/o el mantenimiento periddico de la via.

3. ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en ia Constitucion Politica del Per(, las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econdémica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrolio y la economia local, y la prestacion de los servicios
2 publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de

desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencion
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando [os niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicid la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacién del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucion de los Fondos Plblicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
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fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, seglin corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD - PIA 2024", se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024,

NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la version
vigente de la siguiente normativa:

4.1. Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

4.4. Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versiéon a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5. Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacién Vial, aprobado por Resolucidn Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

46. Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: MINAS-SHASQUE-PTA.
CARRETERA, (L=8.171 Km), Ubicado en el Distrito de Pisuquia, Provincia de Luya,
Departamento de Amazonas

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

o Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

e Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

e Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

o/
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Creacién de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucién del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: MINAS — SHASQUE - PTA. CARRETERA (8.171 km)
Red Vial : Vecinal

Cadigo de Ruta Provisional: R010621

Tipologia y Nivel de Servicio:

TIPO IB:  0.000 Km
TIPO IIB: 6.171 Km
TIPO IIB: 2.000 Km

Longitud: 8.171 Km
Ubicacién:

Distrito(s): PISUQUIA
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucidon de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: MINAS — SHASQUE - PTA. CARRETERA de 8.171 Km,
con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades, en funcion
a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de mano de
obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la calzada, el
sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacién y el medio ambiente del
tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecucion de actividades del
Mantenimiento Rutinario Manual det Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.
Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.
Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y ofras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencién de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacién
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad de! servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucién y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
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Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacién con resolucién por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinion favorable sobre el plan de trabajo (opinién favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcién del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo |.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupciéon del transito o de seguridad para los usuarios.
El contratista procedera a atender inmediatamente |a emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), debera proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.
La senfalizacién y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente {tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacidon del mismo.
El contratista, debera documentar la atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucién, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencion de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la gjecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
03 pico

03 palanas

03 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

03 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.
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VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalén de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalaciéon de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista de!l servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicién de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

e Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a fravés del cual se prorrogé el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL.:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razén por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucién de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes
seguros:
e Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
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declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cudles seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito : PISUQUIA

Localidades : MINAS

Tramo : MINAS — SHASQUE - PTA. CARRETERA
PLAZO:

e El plazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

e La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcion de la prestacién a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

¢ Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am — 12:00 pm 01:00 pm — 05: 30 pm
SABADO
07:30 am — 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte [V
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.

Registro de Mediana y Pequena Empresa — REMYPE vigente de ser caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el

estado.

e No tener impedimento para ser postor o contratista, segln las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

» El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el

valor estimado de la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de micro y
pequefa empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde Ia fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
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rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

EQUIPAMIENTO.
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camién volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigliedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

D. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiedad no mayor
de 5 afios a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de! equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en
las localidades de Choctamal o San Juan del Rejo, durante la ejecucion del contrato.
Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:
C. PERSONAL CLAVE:

Jefe de Mantenimiento

» Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacion de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

¢ Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacion a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. E| reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:
a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento rutinario.
b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacion con el Inspector y Area
Usuaria.
c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.
d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.
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e) Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas al
servicio.

f)  Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucién.

i}  Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

j)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacién a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad del servicio.

[}  Ofras actividades que requiera fa Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

D. OTRO PERSONAL.:
Personal de Campo
e Se presentara una relacion del perscnal de campo minimo que ejecutard los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segln la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 03
grupo del mismo personal obrero)

TOTAL 03

¢ Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% de! total de trabajadores.
/ ¢ No se exigira experiencia previa del personal de campo.
¢ Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccion.
e Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
111,126.00 (Ciento Once Mil Ciento Veintiséis con 00/100 soles) por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los Uitimos ocho (08)
afos anteriores a la fecha de la prestacidn de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad del servicio segun corresponda en un maximo de veinte (20)
contrataciones.

—X

/ PRESTACIONES SIMILARES

/ Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

-

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacién de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

N ©
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8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1.

8.1.2.

CAPACIDAD ECONOMICA.

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depésito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
economica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo
CUADERNO DE OCURRENCIAS

El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte |V del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 03 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacién de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

- El personal de campo v el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

- Alfinalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.

- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.

- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
darios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones gque se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

- Absolver oportunamente cualquier observacién escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacidn a la ejecucion del contrato.

- El CONTRATISTA deberda asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarén el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL

CONTRATISTA:

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES

Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada
mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
como minimo:
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8.1.4.2.

£

No se

No se

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo Il

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlaré el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- ElCertificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la Municipalidad Distrital
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el framo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA

El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacién presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacién Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucidn de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidaciéon Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacion en un plazo méaximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracién correspondiente.

La Liquidacion Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccién en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

8.2. ADELANTOS:

considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:

aceptara la subcontratacion o cesion del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacién y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:
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El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecuciéon a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad serd otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacioén
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacién del servicio se realizard en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

e Factura indicando el mes correspondiente.

¢ La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

e Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

¢ Relacién actualizada del personal que presté servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

¢ Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los
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diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién:

De conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacién del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacién final.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver
el contrato

Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacién y son las siguientes:

RESPONSABILIDAD

¥

INDICADORES DE UNIDAD PENALIDAD FORMA PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES . MANTENIMIENTO TOLERANCIA DE CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada Cuando la cantidad de | Se descontara en
Limpieza de arboles o cualquier | permanecera siempre | Menos de 3 | obstaculos supera la | cada pago segun el
calzpa da obstadculo en forma | limpia. obstaculos en 1 | tolerancia se aplicara | informe del Inspector
inmediata. km 0.25 de UIT por cada Km | y/o monitor vial y/o jefe
observado de operaciones
Rellenar los baches de | La superficie de
forma inmediata con | rodadura sera Menos de 10 Cuando la cantidad de | Se descontara en
material de cantera. uniforme, no € | paches de 0.50m baches supera la | cada pago segun el
Bacheo aceptara la presencia % 0.50 x 0 1561 . tolerancia se aplicara | informe del Inspector
de baches o de 1 kh ' 0.5 de la UIT por cada | y/o monitorvial y/o jefe
charcos de agua en Km observado de operaciones
épocas de lluvias.
Remocion y | Retirar los derrumbes
eliminacién de | menores en forma
derrumbes hasta 50 | inmediata. Cuando la cantidad de | Se descontara en
Remocién de ma3. Disponibilidad m3 supera la tolerancia | cada pago segun el
derrumbes permanente en caso | 1 m3 porkm se aplicara 0.5 de una | informe del Inspector
de derrumbes mayores UIT por cada Km | y/omonitorvial y/ojefe
y colaborar en su observado. de operaciones

remocion para
devolver la

-

©
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~

transitabilidad al
camino.

Limpiar y eliminar el

Deberdn permanecer

Se descontara en

de pequefios
cursos de agua

estructuras de drenaje,
eliminando el material o
residuos ubicados en e!
curso de agua.

area de la seccién
transversal.

aplicara una 0.5 UIT por
cada curso de agua
observado

Limpieza de gquaetelablstrjsg"l?mlﬁﬁg zloer:gg;\?ando llmp!:uss, Méximo 25% .del Cuando el porcgntaje pada pago segun el
SneE fluio del agua dimensiones originales area de la seccién | supera la tolerancia se | informe del Inspector
/ gua. de disefio endgientes transversal aplicara 1 UIT y/o monitor vial y/o jefe
minimas ypP de operaciones
Eliminar todo tipo de | Deberan permanecer Cuando el porcentaje | Se descontara en
Limpieza de materiales o residuos | siempre limpias. Maximo 20% del | supera la tolerancia se | cada pago segln el
alca';tarilla que obstruyan el flujo area de la secciéon | aplicard 0.5 de la UIT | informe del Inspector.
del agua a través de las transversal. por cada alcantarilla | y/o monitor vial y/o jefe
alcantarillas. observada de operaciones
Eliminar todo tipo de | No  deben  existir Cuando el porcentaje | Se descontara en
Limpieza do materiales o residuos | obstaculos ni material Maximo 30% de la | SUPer@ la tolerancia se | cada pago segun el
badgn que obstruyan el flujo | sedimentado sobre el superficie ° aplicard 0.5 de la UIT | informe del Inspector
del agua a través del | badén. p por cada badén | y/o monitor vial y/o jefe
badén. observado de operaciones
Eliminar el material | Deberan permanecer Se descontard en
Limpieza de | caido o sedimentado | siempre limpias. Maximo 30% de la | Cuando el porcentaje | cada pago segtn el
zanja de | en las zanjas de seccion supera la tolerancia se | informe del Inspector
coronacion coronacion. transversal. aplicara 0.25 UIT y/o monitor vial y/o jefe
de operaciones
Mantener las | Deberan permanecer
superficies libres de | siempre limpias.
obstrucciones que ’ Se descontara en
N impidan el fiujo del Debera S caso.de nocumpllrlg cada pago segun el
Limpieza de tolerancia se aplicara | .
ontones agua y su correcto permanecer 025 UIT por cada informe del Inspector
P funcionamiento.  Las siempre limpia Bntén obsen?ado y/o monitor vial y/o jefe
estructuras deben estar p de operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
Deberan encauzarse | No se  permitiran
los pequefios cursos de | desbordes (aniegos). Cuando el porcentaje | Se descontarda en
Encauzamiento agua hacia las Maximo 20% del | supera la tolerancia se | cada pago segin el

informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe
de operaciones

Controlar la vegetacién

La vegetacion debe

Se descontara en

en las zonas laterales | permanecer por debajo Cuando supera el valor | cada pago segun el
Roce y limpieza | para proporcionar | de 30 cm. Maximo 45 cm de la tolerancia se | informe del Inspector
visibilidad. aplicara 0.25 UIT y/o monitor vial y/o jefe
de operaciones
Remover rocas vy | Taludes libres de rocas Cuando la cantidad de | Se descontara en
piedras inestables | inestables m3 supera la tolerancia | cada pago segun el

sefiales

Conservacién de

las sefales las veces
que sea necesario y el
pintado cuando se
requiera.

buen estado.

Incumplimiento
inferior a 1 sefal
por km.

cantidad de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT por
cada sefial observada

Desquinche ubicadas en las partes 1 m3 por km se aplicara 0.25 de una | informe del Inspector
altas de los taludes del UIT por cada Km | y/omonitorvial y/ojefe
camino. observado. de operaciones
Realizar la limpieza de | Sefales limpias y en Cuando  supera la Se descontard en

cada pago segun el
informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe
de operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de
la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

personal
sustituido.

En caso el contratista incumpla con su
obligacidn de ejecutar la presentacién con el
debidamente

acreditado o

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento en la
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

entrega de

por actividad

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con herramientas

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

de demora.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones
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Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicara 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago segin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontara en cada pago segin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago segtin
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kilémetro, que describan el
antes, durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontara en cada pago segun
el informe del Inspector y/o monitor
vial y/o jefe de operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacioén, recepcion y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucidn del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

ANEXOS:
Los anexos constan de:

e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

Anexo N° 03; Modelo de liquidacién final del servicio

Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA

Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de

los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2, Ubicacién
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion

ANEXO N° (1
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual

3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto

3.9. Plazo de ejecucion del servicio
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4.  Especificaciones técnicas
4.1, Descripcion
4.2, Objetivo
4.3. Materiales
4.4, Equipos y herramientas
4.5. Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicién
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
Andlisis de precios unitarios -
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucién del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacién
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13. Solo en el caso sea necesario, segln dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.

S0 Ne

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

1. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacién del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
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4.3. Equipos de corresponder.

5. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante

el mes, fechadas y georeferenciadas)

7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
8. Conteo de Tréafico (Ficha N° 01).

9. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.

11. Anexos.

11.1. Factura.

11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.

11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCl)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

WCooNOOhwh

. ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Economica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Pragramadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segin Ficha N° 03 del GEMA
Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucion del Servicio

Hoja Resumen de Pagos

Copia de Comprobantes de Pago

Estado Econdmico Financiero

Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona

Declaracién Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

Contrato del Servicio

Presupuesto de Servicio Contratado

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

Célculo de Multa si las hubiera

Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.

Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).
Cuaderno de Servicio Original
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26. Anexos
v" Copia de Certificado de Transitabilidad
v’ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital
v Copia de Acta de Constatacién de Trabajos
v Cargas de Trabajo y Resumen
v Programacion del mes
v Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)
v Conteo de Trafico
v Conteo de Precipitacion
¥ Copia de relacién de personal eventual y rotativo
v Copia de tareo
v Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores
v Planilla de pagos.
¥v" Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
v" Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago

ITEM I

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CHILMAL - RONGAY - PTA. CARRETERA (L = 11.680
Km), ubicado en el distrito de Lamud, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2. FINALIDAD PUBLICA:
La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de poblaciones del Anexo de Cuemal a Centros de consumo de los Distritos Lamud y
P’ Luya, Tingo y Colcamar, ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo
crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vias permanentemente en
buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacion
vehicular. Asi mismo tiene el propodsito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas
con anterioridad de la Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion y/o el mantenimiento
periddico de la via.

3. ANTECEDENTES:

74 Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Pery, las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

L La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econdmico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencién
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inicié la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriendose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
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fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser ftransferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADOQ, segln corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD - PIA 2024", se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

NORMAS APLICABLES:
El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versién
vigente de la siguiente normativa:

4.1. Ley N°® 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

4.4. Resoluciéon Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5, Resolucién Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

4.6. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1. OBJETIVO GENERAL.:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) -
CHILMAL - RONGAY - PTA. CARRETERA, (L=11.680 Km), Ubicado en el Distrito de
Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

o Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberd garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

o Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

« Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacién de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

e El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

e El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERiSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:
6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucidn del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CHILMAL - RONGAY - PTA. CARRETERA
(11.680 km)
Red Vial . Vecinal
Cadigo de Ruta : AM-641
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPOIB:  0.000 Km
TIPO IB: 10.680 Km
TIPO IIB:  1.000 Km
Longitud: 11.680 Km
Ubicacion:
Distrito(s): LAMUD
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CHILMAL - RONGAY - PTA.
CARRETERA de 11.680 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha
programado actividades, en funcidon a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del
camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual),
dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la
sefializacion y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para
la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No
Pavimentado.

= 6.2. ACTIVIDADES:

e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

o Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte 1V del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e FEjecutar las actividades segln orden de pricridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

@ E
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e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

o Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencién de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacién
establecida segln lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de
ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacioén Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobaciéon con resolucién por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del ramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opinion favorable sobre el plan de trabajo (opinion favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.
El plan de trabajo deberd ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.
En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo I.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcidn del transito o de seguridad para los usuarios.
El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre trénsito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), deberd proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.
La sefalizacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacion del mismo.
El contratista, debera documentar la atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencioén de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:

O/
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Estos seran exigidos durante la ejecucién de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
04 pico

04 palanas

04 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

04 machetes

02 escobas

02 baldes de 18its
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalén de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y serdn renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Oftras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:

Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicién de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por;

e Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION
NORMAS DE CANTIDAD
NORMAS DE EVALUACION
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e Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogo el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razon por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucién de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

e Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracién Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cuéles seran gestionados y
presentados como méaximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito : LAMUD

Localidades : LAMUD

Tramo : EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CHILMAL - RONGAY - PTA.
CARRETERA

PLAZO:

o Elplazo de ejecucion del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

e La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcidn de la prestacion a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

e Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am —12:00 pm 01:00 pm — 05: 30 pm
SABADO
07:30 am —01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con ios indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte 1V
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos
Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
e Persona Natural o Juridica.
Con RUC Activo y Habido.
Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.
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* No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas
en el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

* El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el

valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento
rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
7.21. EQUIPAMIENTO.
E. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camion volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacién de la oferta.

F. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiiedad no mayor
/ de 5 afos a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la
localidad de Lamud, durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:
E. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento
* Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor

/ Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
1 Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
< Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal

experiencia.

* Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacién a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias héabiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
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dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacion con el Inspector y Area
Usuaria.

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacién o gestiones especiales relativas al
servicio.

f)  Informar a la Inspeccién sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
0 su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

d) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i)  Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

j)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad del servicio.

)  Ofras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

F. OTRO PERSONAL.:

Personal de Campo

e Se presentara una relacién del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 04
| grupo del mismo personal obrero)
TOTAL 04

* Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

¢ No se exigira experiencia previa del personal de campo.

e Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccion.

e Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
111,126.00 (Ciento Once Mil Ciento Veintiséis con 00/100 soles) por la contratacion de
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los (ltimos ocho (08)
anos anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad del servicio segin corresponda en un maximo de veinte (20)
contrataciones.
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PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables |la
conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El' nimero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

CAPACIDAD ECONOMICA.

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depédsito a la cuenta de su empresa y/o asociacion una solvencia
econdmica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la .ejecucién del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacién Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacion.

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucién de las actividades en caso corresponda.

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

- Alfinalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.

- FEjecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacién o cesion del contrato.

- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible Ia ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
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Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de ia via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio gjecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacién a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA deberd asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.41.

8.1.4.2.

ENTREGABLES MENSUALES

Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada
mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
COmo minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo Il.

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- El Certificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la Municipalidad Distrital
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA

El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica — Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcién del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificaré al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendrd un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde [a
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidaciéon Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo méaximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacién de la Resolucién de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacién Técnica
Financiera para apelar dicha resoluciéon de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacion Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacién en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracion correspondiente.

La Liquidacién Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.
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Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

8.2. ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

8.3. SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subcontratacion o cesidn del contrato.

8.4. CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucidn del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucién a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizaré las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad sera otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucién de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:
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El pago por la prestacidn del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

Factura indicando el mes correspondiente.

La Remision de la valorizacion del servicio, con la opinidén favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

Relacion actualizada del personal que presté servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:

De conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacion final.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver
el contrato

Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamente y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacién de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacion y son las siguientes:

o
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presencia de baches
o de charcos de
agua en épocas de
lluvias.

x 0.50 x 0.15m en
1 km

de la UIT por cada Km
observado

acTivioanes | o oeta mPAP | INDICADORES DE UNIDAD PENALIDAD FORMA PROCEDIMIENTO
MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA DE CALCULO DE COBRO
Remover piedras, | La calzada Cuando la cantidad de | Se descontard en cada
Limpieza de arboles o0 cualquier | permanecera Menos de 3 | obstaculos supera la | pago segun el informe
calfada obstaculo en forma | siempre limpia. obstdculos en 1 | tolerancia se aplicara | del Inspector y/o monitor
inmediata. km 0.25de UlTporcadaKm | vial ylo jefe de
observado operaciones
Rellenar los baches de | La superficie de
forma inmediata con | rodadura sera . )
material de cantera. uniforme, no se | Menos de 10 (b;:c?ﬁ:: la sc;apr;tlrc;ad dI: g:ggezzgr&tr?rae‘l ei?]fgfg:
Bacheo agepane la || baches de 0:50m tolerancia se aplicara 0.5 | del Inspector y/o monitor

vial  ylo jefe de

operaciones

Remocion y
eliminacién de
derrumbes hasta 50

Retirar los
derrumbes menores
en forma inmediata.

m3. Disponibilidad Cuando la cantidad de | Se descontard en cada
Remocién de permanente en caso m3 supera la tolerancia | pago segun el informe
d de derrumbes | 1 m3 por km se aplicard 0.5 de una | del Inspector y/o monitor
errumbes ) .
mayores y colaborar UIT por cada Km |vial vylo jefe de
en su remocién para observado. operaciones
devolver la
transitabilidad al
camino.
Limpiar y eliminar el | Deberan
material sedimentado | permanecer Se descontara en cada
que obstruye el libre | siempre limpias, Maxi 25% del | Cuand | tai . | inform
Limpieza de | flujo del agua. conservando sus | Jaximo o OF uando € porcemaje | pago segun e P
cunetas dimensiones area de la seccién supera la tolerancia se d_el Inspector y_/o monitor
originales de disefio transversal aplicara 1 UIT vial _y/o jefe  de
y pendientes operaciones
minimas.
Eliminar todo tipo de | Deberan Cuando el porcentaje | Se descontara en cada
Limpieza de materiales o residuqs permanecer Méaximo 20% qel supera la tolerancia se | pago segun el informe
alcantarilla que obstruyan el flujo | siempre limpias. area de la seccién | aplicara 0.5de la UIT por | del Inspector y/o monitor
del agua a través de las transversal. cada alcantarilla | vial y/o jefe de
alcantarillas. observada operaciones
Eliminar todo tipo de | No deben existir Cuando el porcentaje Se descontara en cada
- materiales o residuos | obstaculos ni . o >nta pago segun el informe
tggpélrt]eza g que obstruyan el flujo | material gnuixér:f]igig(m dsiia :gﬁgﬁé? ;3':{:'1?".? psoer del Inspector y/o monitor
del agua a traves del | sedimentado sobre : vial  ylo jefe de
. X cada badén observado :
badén. el badén. operaciones
Eliminar el material | Deberan Se descontard en cada
Limpieza de | caido o sedimentado | permanecer Maximo 30% de la | Cuando el porcentaje | pago segun el informe
zanja de | en las =zanjas de | siempre limpias. seccion supera la tolerancia se | del Inspector y/o monitor
coronacion coronacion. transversal. aplicara 0.25 UIT vial  ylo jefe de
operaciones
Mantener las | Deberan
superficies libres de | permanecer
obstrucciones que | siempre limpias. . Se descontara en cada
- impidan el flujo del Debera En caso.de no cumpllr Ie,l pago segun el informe
Limpieza de tolerancia se aplicarad ;
pontones agua y su correcto permanecer 025 UIT por cada dgl Inspector y/o monitor
funcionamiento.  Las siempre limpia ton observado vial  ylo jefe de
estructuras deben estar ponton o operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
s Deberan encauzarse | No se permitiran
los pequefios cursos de | desbordes Cuando el porcentaje | Se descontara en cada
Encauzamiento agua hacia las | (aniegos). Maximo 20% del | supera la tolerancia se | pago segun el informe

de pequefnos
cursos de agua

estructuras de drenaje,
eliminando el material 0
residuos ubicados en el
curso de agua.

area de la seccion
transversal.

aplicara una 0.5 UIT por
cada curso de agua
observado

del Inspector y/o monitor
vial  ylo jefe de
operaciones

Controlar la vegetacion
en las zonas laterales

La vegetacion debe
permanecer por

Cuando supera el valor

Se descontard en cada
pago segun el informe

ubicadas en las partes

se aplicard 0.25 de una

Roce y limpieza | para proporcionar | debajo de 30 cm. Maximo 45 cm de la tolerancia se | del Inspector y/o monitor
visibilidad. aplicara 0.25 UIT vial  ylo jefe de
operaciones
Remover rocas vy | Taludes libres de Cuando la cantidad de | Se descontara en cada
Desquinche piedras inestables | rocas inestables 1 m3 por km m3 supera la tolerancia | pago segun el informe

del Inspector y/o monitor

@
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Conservacion de
sefiales

las sefiales las veces
que sea necesario y el
pintado cuando se
reguiera.

buen estado.

Incumplimiento
inferior a 1 sefial
por km.

cantidad de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT por
cada sefial observada

altas de los taludes del UT por cada Km |vial y/o jefe de
camino. observado. operaciones
Realizar la limpieza de | Sefiales limpias y en Cuando supera Ia Se descontara en cada

pago segun el informe
del Inspector y/o monitor
vial  ylo jefe de

operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacién de penalidades por la Gestién del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE
COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar [a presentacién con el
personal acreditado o  debidamente
sustituido.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago
segln el informe del Inspector
y/lo monitor vial y/o jefe de
operaciones

Incumplimiento en la entrega de
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucion de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con herramientas por
actividad

Se descontard en cada pago
segln el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora.

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicara 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago
segln el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
afas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago
segun el informe de! Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontard en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kilémetro, que describan el
antes, durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontara en cada pago
segun el informe del Inspector
y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcién y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Tecnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:

e Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

e Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

e Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio
¢ Anexo N° 04; MANUAL TECNICO
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e Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA

e Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

ANEXO N° 01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacion
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcién
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4.  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcion
4.2. Objetivo
4.3. Materiales
4.4. Equipos y herramientas
4.5, Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicion
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
6.  Analisis de precios unitarios
7. Insumos del mantenimiento vial
8.  Costos indirectos
9.  Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
10.  Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
11.  Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
12. Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacion
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13.  Solo en el caso sea necesario, segun dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA.
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6.

7
8.
9

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacién 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
. Reportes de frabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacion de trabajo
24. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
Conteo de Trafico (Ficha N° 01).
. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).

10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.

1

1. Anexos.
11.1. Factura.
11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
11.5. Copia de acta de entrega de terreno.
11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes
11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.
11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.
11.10. Carta de Autorizacién de abono (CCl)
11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.
11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota

: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

1.
2.
3.

) ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo
Ficha tecnica
Liguidacion Economica del Servicio
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4.  Memoria Descriptiva

5. Actividades Programadas y Reprogramadas

6.  Descripcion del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento

7. Conteo del Tréafico y Precipitacién

8.  Planillade Cargas de Trabajo Ejecutados

9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segin Ficha N° 03 del GEMA

10. Cuadro Resumen de Valorizaciones

11.  Calendario de Ejecucidn del Servicio

12.  Hoja Resumen de Pagos

13. Copia de Comprobantes de Pago

14, Estado Econbmico Financiero

15.  Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona

16. Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucidén de mantenimiento.

17. Contrato del Servicio

18. Presupuesto de Servicio Contratado

19. Acta de Entrega de Terreno

20. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

21.  Célculo de Multa si las hubiera

22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato

23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Past Mantenimiento.

24. Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).

25. Cuaderno de Servicio Original

26. Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacién del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacién

Copia de relacion de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.

Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago

AN N N N N Y N N N N NN

ITEM IV

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN - PTA. CARRETERA (L = 9.640 Km), ubicado en
el distrito de Lamud, provincia de Luya, departamento de Amazonas”

2. FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) a la poblacién a Centros de consumo de los Distritos Lamud y Luya, ubicado en la
Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una conciencia nacional acerca
de la importancia de mantener las vias permanentemente en buen estado en todos los caminos
vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacion vehicular. Asi mismo tiene el
propésito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas con anterioridad de la
Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacion y/o el mantenimiento periddico de la via.
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3. ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los drganos de gobierno local que tienen autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios
publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo economico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencién
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracién
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de |a politica de Descentralizacion del Gobierno Central, se inici6 la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser

0 sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucion y Ejecucién de los Fondos Pablicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccién Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segun corresponda, constituyen transferencias programaticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
7 Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024°, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucién del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto de! Sector Publico para el afio fiscal
2024.

4. NORMAS APLICABLES:
. El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versién
vigente de la siguiente normativa:

4.1.  Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024.

42. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.
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4.4, Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versidn a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

4.5. Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucién Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial".

46. Resolucion Directoral N® 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) -
TOZAN - PTA. CARRETERA, (L=9.640 Km), Ubicado en el Distrito de Lamud, Provincia
de Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

e Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha conira la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

o Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

o Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

e Creacién de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

¢ El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya gue asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

» El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asi el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN - PTA. CARRETERA (9.640 km)
Red Vial : Vecinal
Cdédigo de Ruta : AM-646
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPOIB:  0.000 Km
TIPOIIB:  7.640 Km
TIPO liiB:  2.000 Km
Longitud: 9.640 Km
Ubicacion:
Distrito(s). LAMUD
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS
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En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN - PTA. CARRETERA
de 9.640 Km, con la finalidad de lograr el objetivo de! servicio, se ha programado
actividades, en funcién a prioridades, estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso
intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a
conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion y el
medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecucion de
actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

e Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

¢ Ejecutar previamente las dos (02) sub - actividades para el Bacheo de acuerdo a lo
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar las actividades segin orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacion Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacion, la sefializacion
y el medio ambiente.

¢ Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencién de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de
gjecucién.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y Conservacién Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

6.4. PLAN DE TRABAJO:
Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinidn favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacién con resolucién por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendra dos (2) dias
para revisar y emitir opiniéon favorable sobre el plan de trabajo (opinién favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.
El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberd presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.
En cada informe mensual, el contratista debera presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo .

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
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Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen e libre
transito de la Carretera; asi como, aguellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcion del transito o de seguridad para los usuarios.

El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), debera proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.

La seiializacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizacion del mismo.

El contratista, debera documentar la atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
Estos seran exigidos durante la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
03 pico

03 palanas

03 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

03 machetes

02 escobas

02 baldes de 18Its
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalon de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.

EQUIPOS

01 celular con buena resoluciéon para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES

Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD
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El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volguete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:

Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacion del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

+ Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogo el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razon por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucién de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

¢ Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracién Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

e Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cudles seran gestionados y
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia : LUYA

Distrito : LAMUD

Localidades : LAMUD

Tramo : EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN - PTA. CARRETERA
PLAZO:

e Elplazo de ejecucién del servicio es de: 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

e La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

¢ Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am — 12:00 pm 01:00 pm — 05: 30 pm
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SABADO
07:30 am - 01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
Optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales
del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, seglin las causales contempladas en
el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicion de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario de
caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario
de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
7.2.1. EQUIPAMIENTO.

G. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camioén volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiiedad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de la oferta.

H. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigtiedad no mayor
de 5 afos a la fecha de presentacion de la oferta, en caso corresponda.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en Ia
localidad de Lamud, durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:

G. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento
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e Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

e Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacion a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucién del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procederd, previa autorizacion escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucidn del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la gjecuciéon del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacién con el Inspector y Area
Usuaria.

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

f)  Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
o su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i}  Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

j)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacién a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcion y conformidad del servicio.

[y Ofras actividades que requiera la Entidad y guarden relacion con la ejecucion
contractual.

H. OTRO PERSONAL.:

Personal de Campo

e Se presentara una relacion del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun la tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 03
| grupo del mismo personal obrero)
TOTAL 03

¢ Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

Y
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+« No se exigira experiencia previa del personal de campo.

¢ Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccién.

o Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
131,104.00 (Ciento Treinta y Un Mil Ciento Cuatro con 00/100 soles) por ta contratacion
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los dltimos ocho
(08) afos anteriores a la fecha de la prestacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad del servicio segln corresponda en un maximo de veinte (20)
contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacién de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES

8.1.1.

8.1.2,

CAPACIDAD ECONOMICA.

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de deposito a la cuenta de su empresa y/o asociacidon una solvencia
economica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Son obligaciones del Contratista:

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente términos de referencia).

- Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 03 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervision por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacidén, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.
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Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacién.

Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademas, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacién para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesién del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencion de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucion del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccién vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

8.1.4.2,

ENTREGABLES MENSUALES

Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada
mes; como sustento de avance, en el que estard plasmado la siguiente informacion
como minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo Ii.

- 01 CD conteniendo la informacion del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- El Certificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la Municipalidad Distrital
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA — FINANCIERA

El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica - Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.
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Ny

8.2.

8.3.

8.4.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacién Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucién de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucion de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacion Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacién en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracion correspondiente.

La Liquidacién Técnica Financiera debera contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccién en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

ADELANTOS:

No se considera adelantos para la ejecucién del Servicio.

SUBCONTRATACION:
No se aceptara la subconfratacion o cesion del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucion del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo reveiar a terceros
dicha informacion sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estara sometido durante su ejecucion a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacidn. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local 0 a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separara del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad sera otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Para la conformidad del servicio, el inspector o monitor viai o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como drea usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
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establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, Ia aplicacion
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucion de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcién
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el

desembolso respectivo y ante la presentacidon formal, oportuna y sin observaciones del

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

e Factura indicando el mes correspondiente.

* La Remisién de la valorizacion del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

e Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

» Relacion actualizada del personal que prestd servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

e Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcion de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que [a Entidad cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:
No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES
e Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion:
De conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacion final.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula.

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

©/
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver

el contrato

o Otras penalidades aplicables:
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de
Evaluacién y son las siguientes:

RETVIBADES SR INDICADORES DE UNIDAD T:%':RAIJ,'ADSQ PROCEDIMIENTO
MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA CALCULO DE COBRO
Cuando la cantidad .
Remover piedras, de obstaculos supera Se descoqtara en g
= . ) La calzada Menos de 3 8 pago seglin el informe
Limpieza de arboles o cualquier b A la tolerancia se
. permanecera siempre obstaculos en 1 A del Inspector y/o
calzada obstaculo en forma limpi k aplicara 0.25 de UIT itor vial v/o iefe d
inmediata. impia. m por cada Km moanitor vial y/o jefe de
obsarvado operaciones
La superficie de . )
. Cuando la cantidad Se descontara en cada
Rellenar los baches de rod?‘iusr: :i;é tl:]r;gci;me, M;an&segzéo de baches supera la pago segun el informe
Bacheo forma inmediata con acep tolerancia se aplicara del Inspector y/o
material de cantera prEsene ajdelogcnssio g bmbe DRl 0.5 de la UIT por monitor vial y/o jefe de
’ de charcos de agua en 0.15men 1 km cada Km observado s
épocas de lluvias. P
Retirar los derrumbes
' menores en forma
inmediata. Disponibilidad Cuando la cantidad Se descontara en cada
- Remocién y eliminacion permanente en caso de de m3 supera la pago segun el informe
Remocién de
derrumbes de derrumbes hasta 50 derrumbes mayores y 1 m3 por km tolerancia se aplicara del Inspector y/o
m3. colaborar en su 0.5 de una UIT por monitor vial y/o jefe de
remocion para devolver cada Km observado. operaciones
la transitabilidad al
camino.
Deberan permanecer .
I et . - o Se descontaré en cada
Limpiar y eliminar el siempre limpias, Maximo 25% . . )
Limpieza de material sedimentado conservando sus del area de la Cslilar;c:g ;‘ t% ?;f:g::?f pa%%lsﬁ] %ugftlo'pf%me
cunetas que obstruye el libre dimensiones originales seccién 52 aolicara 1 UIT T vigl /o 'zfe R
flujo del agua. de disefio y pendientes transversal P ¥l
i Sy operaciones
Eliminar todo tipo de Maximo 20% CSL:Jar::: IZI t% ?;?ae;?(t;?ée Se descontara en cada
— materiales o residuos g : > s pago segun el informe
Limpieza de ! Deberan permanecer del area de la se aplicara 0.5 de la
alcantarilla L Rnelye siempre limpias seccion UIT por cada el i la T
del agua a través de las ) transversal alcantarilla monitor vial y/o jefe de
alcantarillas. ’ observada operaciones
EIimir)ar todo tip_o de No deben existir Cuando el porcentz:,xje Se descon'taré en cada
Limpieza de materiales o re5|dugs obstaculos ni material Maximo 30% de supera la Polerancna pago segln el informe
badeén que obstruyan el flujo sediméntado sobre &l Ia superficie se aplicard 0.5 de la del Inspector y/o
del agua a través del badén P UIT por cada badén monitor vial y/o jefe de
/{ badén. ) observado operaciones
- . Se descontara en cada
- Eliminar el material . g . a :
leplgza de caido o sedimentado Deberan permanecer Maximo SQ'A) de | Cuando el porcentrye pago segun el informe
zanja de e siemore limpias la seccidn supera la tolerancia del Inspector y/o
coronacién coronacjién P pias. transversal. se aplicara 0.25 UIT monitor vial y/o jefe de
' operaciones
Mantener las
superficies libres de
obstrucciones que En caso de no Se descontara en cada
N impidan el flujo del ) Debera cumplir la tolerancia pago segun el informe
Lm;?_:; znaege agua y su correcto De;z;inrge:irrr:aigzcer permanecer se aplicard 0.25 UIT del Inspector y/o
P funcionamiento. Las P PIZS: siempre limpia por cada pontén monitor vial y/o jefe de
estructuras deben estar observado operaciones
siempre libres de
vegetacion y basura.
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o

Encauzamiento
de pequefios
cursos de agua

Deberan encauzarse
los pequefios cursos de
agua hacia las
estructuras de drenaje,
eliminando el material o
residuos ubicados en el
curso de agua.

Maximo 20%
No se permitiran del area de la
desbordes (aniegos). seccion
transversal.

Cuando el porcentaje
supera la tolerancia
se aplicara una 0.5
UIT por cada curso
de agua observado

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Roce y limpieza

Controlar la vegetacion
en las zonas laterales
para proporcionar
visibilidad.

La vegetacién debe
permanecer por debajo
de 30 cm.

Maximo 45 cm

Cuando supera el
valor de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Desquinche

Remover rocas y
piedras inestables
ubicadas en las partes
altas de los taludes del
camino.

Taludes libres de rocas

inestables 1 m3 por km

Cuando la cantidad
de m3 supera la
tolerancia se aplicara
0.25 de una UIT por
cada Km observado.

Se descontara en cada
pago segun el infarme
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Conservacion
de sefales

Realizar la limpieza de

las sefales las veces

que sea necesario y el
pintado cuando se

Incumplimiento
inferior a 1
sefial por km.

Seniales limpias y en
buen estado.

Cuando supera la
cantidad de la
tolerancia se aplicara
0.25 UIT por cada

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de

requiera.

sefal observada operaciones

Segundo: Las causales para la aplicacidén de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE
CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el confratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacién con el
personal acreditado o  debidamente
sustituido.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento en la entrega de
herramientas, equipos y/o suministros para la
ejecucién de cada actividad de acuerdo al
Manual de Carreteras.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con
herramientas por actividad

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

No presentar oportunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de demora.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicara 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de implementos de
seguridad (chalecos, pantalones, casco,
botas y/o zapatos de seguridad, guantes y
gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
dia de ausencia.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kildémetro, que describan el
antes, durante y después de las

Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontara en cada pago segtin el
informe del Inspector y/o manitor vial
y/o jefe de operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacion, recepcién y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:

Los trabajos programados para la ejecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucién del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinaric y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
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Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacién Vial.

9. ANEXOS:
Los anexos constan de:

Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio

Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA

Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

ANEXO N° 01
PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

1. Caratula
2. indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacién
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcidn
3.6. Caracteristicas técnicas de la via actual
3.7. Metas
3.8. Monto del presupuesto
3.9. Plazo de ejecucion del servicio
4. Especificaciones técnicas
4.1, Descripcion
4.2. Objetivo
4.3. Materiales
4.4, Equipos y herramientas
4.5. Procedimiento de ejecucion
4.6. Indicador de comprobacion
4.7. Tolerancia
4.8. Respuesta
4.9. Aceptacion de los trabajos
4.10. Medicion
4.11. Pago
5. Formato de actualizacion de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos.
Analisis de precios unitarios
Insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacion mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecucion mensual de recursos
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6.

7.
8.
9.

12, Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacién
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13.  Solo en el caso sea necesario, segln dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccién del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N® 1275-2021-MINSA.

ANE)’(O N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

. Generalidades.

1.1 Datos Generales de la Micro empresa.

1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados

1.3 Plano de Ubicacion de General

1.4 Plano Clave del tramo

1.5 Plano del cartel de servicio
Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.

2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital

2.3. Acta de Constatacion de trabajo

2.4, Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
Programacion de Trabajo Mensual

3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)

3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)

3.3. Programacidn del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)

. Recursos utilizados.

4.1, Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.

. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencion de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
Copias del Cuaderno de Mantenimiento
Conteo de Trafico (Ficha N° 01).
Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).

10. Ficha N° 05: Puntos Criticos.
11. Anexos.

11.1. Factura.

11.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.

11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCl)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes antefior.

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

o
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Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

. ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

1. Resumen Ejecutivo
2. Ficha técnica
3. Liquidacién Economica del Servicio
4. Memoria Descriptiva
5. Actividades Programadas y Reprogramadas
6. Descripcion del Impacto Socioecondmico Post-Mantenimiento
7. Conteo del Trafico y Precipitacion
8.  Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segiin Ficha N° 03 del GEMA
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones
11. Calendario de Ejecucion del Servicio
12.  Hoja Resumen de Pagos
13.  Copia de Comprobantes de Pago
14. Estado Economico Financiero
15, Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona
16. Declaracion Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.
17.  Contrato del Servicio
18. Presupuesto de Servicio Contratado
19.  Acta de Entrega de Terreno
20. Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios
21.  Caleulo de Multa si las hubiera
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato
23. Plano de Ubicacion y Plano Clave Post Mantenimiento.
24, Panel Fotografico (antes, durante y después de la intervencién, de cada actividad ejecutada).
25.  Cuaderno de Servicio Original
26. Anexos
v" Copia de Certificado de Transitabilidad
v" Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital
v" Copia de Acta de Constatacion de Trabajos
v" Cargas de Trabajo y Resumen
v" Programacion del mes
v" Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)
v" Conteo de Trafico
v" Conteo de Precipitacion
v" Copia de relacion de personal eventual y rotativo
v Copia de tareo
v" Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores
v" Planilla de pagos.
V" Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
v" Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago
ITEMV

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO,
TRAMO: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON DE JESUS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA -
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EMP. AM - 654 (L = 12.169 Km), ubicado en el distrito de Luya, provincia de Luya, departamento
de Amazonas”

FINALIDAD PUBLICA:

La presente contratacion tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del
camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integracion (proporcionando seguridad y
comodidad) de las poblaciones del Anexo de Corazén de Jesus, Huaychopampa, Shipata,
ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una conciencia
nacional acerca de la importancia de mantener las vias permanentemente en buen estado en todos
los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operacion vehicular. Asi mismo
tiene el proposito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas con anterioridad de la
Construccion, el Mejoramiento, la Rehabilitacién y/o el mantenimiento pericdico de la via.

ANTECEDENTES:
Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Pert, las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local que tienen autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacidn de los servicios
plblicos de su responsabilidad, en armonia con Ias politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; ademas, son competentes para fomentar Ia competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

En consistencia con las estrategias de desarrollo econémico territorial de los gobiernos locales y
en armonia con la politica del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervencion
en vias vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integracion
a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte
terrestre en general.

Dentro de la politica de Descentralizacién del Gobierno Central, se inicié la descentralizacion del
Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los
Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con
fondos del Tesoro Publico en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la
contratacion del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el
marco de La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, asi mismo exige que estas deben ser
sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento
siguiendo los lineamientos de dichas Normas.

Asimismo, en el numeral 7.2 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que
aprueba los Lineamientos para la Distribucién y Ejecucion de los Fondos Publicos de los Gobiernos
Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los
fondos publicos a ser transferidos por la Direccion Nacional del Tesoro Publico a las
Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones -
PROVIAS DESCENTRALIZADO, segin corresponda, constituyen transferencias programéticas
destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos
Vecinales.

Asi bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS
DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA — LAMUD - PIA 2024”, se
establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecucion del mantenimiento rutinario de las vias
vecinales que se especifican en el Anexo | que forma parte integrante del presente Convenio, con
los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

NORMAS APLICABLES:

X
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El Servicio de mantenimiento rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versién
vigente de la siguiente normativa:

4.1.  Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del sector publico para el afio 2024,

42. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demas normas modificatorias.

4.3. Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-2013.

4.4, Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

4.5.  Resolucion Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras
Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado por Resolucion Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento
de Conservacion Vial'".

4.6. Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

El servicio tendra en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad
indicada.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

5.1. OBJETIVO GENERAL:
Contratar a la persona natural o juridica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial
Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) -
CORAZON DE JESUS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM - 654, (L=12.169 Km),
Ubicado en el Distrito de Luya, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los
usuarios de la via y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de
la zona.

e Fortalecer la politica social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera garantizar que
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas
necesarias de seguridad.

* Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios
circundantes.

* Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias mas seguras y
accesibles, abaratando los costos de transporte.

» Creacion de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se
ejecutara los trabajos programados.

» El mantenimiento rutinario de esta via tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar
la transitabilidad del parque automotor ya que asi se evitaria accidentes por el deterioro
de la misma.

» El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto
tiempo evitando asi el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio
entre los pueblos cercanos a la via, mejorando asf el ingreso per capita de cada familia.

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

6.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado,

Tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON DE JESUS - HUAYCHOPAMPA -
SHIPATA - EMP. AM - 654 (12.169 km)
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Red Vial : Vecinal
Caddigo de Ruta : AM-652
Tipologia y Nivel de Servicio:
TIPO IB: 0.000 Km
TIPOIIB: 11.169 Km
TIPO IIB:  1.000 Km
Longitud: 12.169 Km
Ubicacion:
Distrito(s): LUYA
Provincia: LUYA
Departamento: AMAZONAS

En el servicio para la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario del camino
vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON DE JESUS -
HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM - 654 de 12.169 Km, con la finalidad de lograr
el objetivo del servicio, se ha programado actividades, en funcién a prioridades,
estacionalidad y caracteristicas del camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada
(mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el
control de la vegetacion, la sefializaciéon y el medio ambiente del tramo, formulado a través
del Documento técnico para la ejecucion de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual
del Camino Vecinal No Pavimentado.

6.2. ACTIVIDADES:

o FEjecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Ejecutar previamente las dos (02) sub — actividades para el Bacheo de acuerdo a lo

, indicado en la Parte IV def Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacién Vial.

e Ejecutar las actividades segun orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje,
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o
Conservacién Vial.

e Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervencion para

conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetacién, la sefializacion

4 y el medio ambiente.

&7)/ e Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervencion de la ruta a cada 20
metros y los elementos de la via, considerando el punto de inicio y la categorizacion
establecida segun lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservacion
durante la vigencia del contrato hasta la recepcion y conformidad del servicio de

ejecucion.

6.3. PROCEDIMIENTO:
El procedimiento de ejecucion de cada actividad esta estipulado en el documento técnico
aprobado, las normas de ejecucion y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento
y y Conservacion Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia.

S — 6.4. PLAN DE TRABAJO:

Plan de trabajo, sera presentado a los tres (03) dias siguiente de la entrega de terreno,
para su revision y opinién favorable por parte del personal designado como Inspector o
monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de
Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobacién con resolucion por el
Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o manitor vial del tramo tendré dos (2) dias
para revisar y emitir opinién favorable sobre el plan de trabajo (opinion favorable o
desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendra un plazo
maximo de tres (3) dias calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capitulo 8
de los presentes términos de referencia.

El plan de trabajo debera ser mensual y por el plazo total del contrato, considerandose las
actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento
Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, debera presentar el
cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del
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servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripcion del servicio
ofertado.

En cada informe mensual, el contratista deberd presentar un cronograma de actividades a
desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o
monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlara el
cumplimiento de lo programado.

Recomendacién: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el
Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de
Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el
Anexo |.

6.5. ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES:
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre
transito de la Carretera; asi como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro
de interrupcién del transito o de seguridad para los usuarios.
El contratista procedera a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del dia,
hasta restituir el libre transito en la via (segun la envergadura de la emergencia que sera
determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), debera proveer un
adecuado control temporal de transito mediante vigias comunicados con radios, conos de
seguridad, tranqueras, sefiales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la
visibilidad de la Emergencia Vial.
La sefializacion y control temporal de transito debera ser realizada inmediatamente (tiempo
no mayor a 12 horas), de lo contrario sera calificada la Emergencia Vial como desatendida,
generando la penalizaciéon del mismo.
El contratista, debera documentar la atencién de la Emergencia Vial con fotografias de alta
resolucion, fechadas y georreferenciadas como minimo tomadas de 06 angulos distintos,
dos (02) vistas fotograficas de frente, dos (02) vistas fotograficas del costado lateral
izquierdo y dos (02) vistas fotograficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las
fotografias deben ser tomadas todos los dias mientras dure la atencién de la emergencia.

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL. PROVEEDOR:
Estos seréan exigidos durante la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario en
cumplimiento al documento técnico aprobado.

HERRAMIENTAS
04 pico

04 palanas

04 lampas

02 combas

02 carretillas

02 rastrillo

04 machetes

02 escobas

02 baldes de 18lts
02 barretas

02 sogas

04 conos grandes como minimo.

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Cascos de seguridad con cortaviento

Chalecos reflectivos color naranja

Pantalén de seguridad color naranja

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo

Lentes

Los implementos de seguridad se entregaran de acuerdo al nimero total de personal que
se requiera en la zona de trabajo y seran renovados cuando estos ya no cumplan con su
funcionabilidad.
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EQUIPOS

01 celular con buena resolucion para captura de imagen y que permita instalacion de
aplicativo para georreferenciacion.

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro

01 zaranda Manual

MATERIALES
Cemento
Pintura esmalte

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento

MOVILIDAD

El contratista del servicio debera contar con movilidad permanente para el traslado de su
personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollaran los trabajos de
mantenimiento.

En caso de no contar con movilidad propia debera alquilarla.
- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera
- Completamente operativa, equipada y en buen estado.

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS:
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificacién del mantenimiento, la
medicion de la productividad y de los rendimientos que deberan alcanzarse para brindar un
servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por:

s Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacién Vial.
NORMAS DE EJECUCION

NORMAS DE CANTIDAD

NORMAS DE EVALUACION

Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogd el Estado de
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 dias
calendario.

6.8. IMPACTO AMBIENTAL:
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el
aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente.
Razon por el cual, se debera evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecucion de
las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de practicas sencillas
para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ambito donde se
desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA.

6.9. SEGUROS:

El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades debera contar con los siguientes

seguros:

e Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con
declaracion jurada del trabajador (La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador).

¢ Seguro contra terceros (dafios a la propiedad), los cudles seran gestionados vy
presentados como maximo a los 15 (quince dias calendarios) a la firma del contrato.

s Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:

Departamento: AMAZONAS

Provincia ; LUYA

Distrito ; LUYA

Localidades LUYA - CORAZON DE JESUS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA
Tramo : EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON DE JESUS -

HUAYCHOPAMPA - SHIPATA - EMP. AM - 654
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PLAZO:

El plazo de ejecucion del servicio es de; 240 dias calendarios (08 meses) los que seran
contabilizados a partir del dia habil siguiente de entrega de terreno.

La vigencia del contrato sera desde el dia siguiente de su suscripcidén hasta que el
responsable del area usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya,
otorgue la conformidad final de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista
previa aprobacion de la Liquidacion del Servicio.

Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sabado.

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES)
MANANA TARDE
08:00 am — 12:00 pm | 01:00 pm — 05: 30 pm
SABADO
07:30 am—-01: 00 pm

6.11. RESULTADOS ESPERADOS:
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en
optimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan
tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV
Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales
del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial.

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido.

Con inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores — RNP DE SERVICIOS vigente.
Registro de Mediana y Pequefia Empresa — REMYPE vigente de ser el caso.

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas en
el articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el
valor estimado de la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condicidon de micro y
pequefia empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado
equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario de
caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario
de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR:
7.21. EQUIPAMIENTO.

. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
01 camion volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigiledad
no mayor de 08 afios a la fecha de presentacion de |a oferta.

J. OTRO EQUIPAMIENTO.
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigiiedad no mayor
de 5 afios a la fecha de presentacion de la oferfa, en caso corresponda.
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Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

7.2.2.INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA.
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la
localidad de Luya o Corazén de Jesus o Huaychopampa o Shipata, durante la ejecucion
del contrato.

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
de la infraestructura estratégica requerida.

7.2.3.PERSONAL.:
A. PERSONAL CLAVE:
Jefe de Mantenimiento

e Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingenieria Civil ,
designado por el contratista, con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecucion de
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras
Nacionales, la cual debera ser sustentada mediante la presentacién de copias de
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal
experiencia.

» Asi mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, debera presentar el
compromiso legalizado de dedicacion a tiempo completo, con una participacion del
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecucion del servicio a contratar; adjunta
la copia simple de su DNI.

La sustitucion del jefe de mantenimiento vial solo procedera, previa autorizacién escrita
del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de
los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido
dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerara aprobada la
solicitud. El reemplazante debera reunir calificaciones similares o superiores a las del
profesional remplazado.

Funciones del Jefe de Mantenimiento

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de
Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del
servicio la ejecucion del contrato.

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio,
como minimo, las siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecucién del mantenimiento rutinario.

b) Permanecer en la via objeto del contrato, en coordinacién con el Inspector y Area
Usuaria.

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo
asignado al Servicio.

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la via.

e) Atender los requerimientos de informacion o gestiones especiales relativas al
servicio.

f) Informar a la Inspeccion sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la via
o0 su area de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su
criterio sea relevante para el servicio.

g) Elaborary presentar los informes mensuales y finales.

h) Elaborar la liquidacion final del contrato de ejecucion.

i)  Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo.

j)  Realizar el conteo de trafico y registro de precipitacion a través de las Fichas N°
01y 02 del GEMA

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepcién y conformidad del servicio.

@
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) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relacién con la ejecucion
contractual.

B. OTRO PERSONAL:
Personal de Campo
» Se presentara una relacion del personal de campo minimo que ejecutara los
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente
caso fue calculado segun Ia tipologia del camino, y es de:

CARGO CANTIDAD
PERSONAL OBRERO (El
contratista debe asignar a un jefe de 04
rupo del mismo personal obrero)
TOTAL 04

e Incorporar personal de campo femenino minimo el 25% del total de trabajadores.

» No se exigira experiencia previa del personal de campo.

» Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de
otro procedimiento de seleccién.

e Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de
la Comunidad y copia de DNI del personal de campo.

7.2.4.DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD

FACTURACION

El postor debera acreditar un monto minimo facturado acumulado equivalente de S/
165,498.00 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 00/100
soles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los Gltimos ocho (08) afios anteriores a la fecha de Ia prestacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad del servicio segun corresponda en un
maximo de veinte (20) contrataciones.

PRESTACIONES SIMILARES

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario
de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento
Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de
mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial
Nacional.

7.2.5.DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, viables la
conformacion de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las
siguientes condiciones.

- El nimero maximo de consorciados es de 2.

- El porcentaje minimo de participacioén de cada consorciado es de 40%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8.1. OTRAS OBLIGACIONES
8.1.1. CAPACIDAD ECONOMICA.
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato debera acreditar con
el Boucher de depédsito a la cuenta de su empresa y/o asociacién una solvencia
econdémica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector.
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El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecucion del servicio,
bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Son obligaciones del Contratista:

Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demas normas de ejecucion
establecidas en las bases y el presente Contrato.

Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluacion y
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservacion Vial (Anexos del
presente terminos de referencia).

Obligatoriamente el contratista debera mantener durante el periodo del Servicio al
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisién por parte de la
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligacion, se aplicara la
penalidad establecida en la Clausula del contrato.

Mantener al personal de trabajadores que figura en la relacion de la Propuesta
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida
anticipacién.

Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD
durante la jornada de trabajo y, ademés, debe incluir las medidas sanitarias
relacionadas a la ejecucion de las actividades en caso corresponda.

El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de
vacunacion para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de
corresponder) en caso corresponda.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA
ENTIDAD.

Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidacion final del servicio.
Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptara la
subcontratacion o cesion del contrato.

Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o
dafios en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato
y requieran la pronta intervencién de las entidades competentes. En dicho caso, el
Contratista de mantenimiento, debera disponer el personal necesario para apoyar
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la via.

Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del
servicio ejecutado.

Absolver oportunamente cualquier observacion escrita remitida por LA ENTIDAD en
relacion a la ejecucién del contrato.

El CONTRATISTA debera asumir el costo de un seguro de proteccion vital
(ESALUD), de cada una de las personas que realizaran el servicio que no tienen
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no
cumplimiento de esta obligacion.

8.1.4. DOCUMENTACION DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONTRATISTA:

8.1.4.1.

ENTREGABLES MENSUALES

Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada
mes; como sustento de avance, en el que estara plasmado la siguiente informacion
€omo minimo:

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II.

- 01 CD conteniendo la informacién del mes (Formato editable y PDF)

- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe
de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlara el cumplimiento de lo
programado

- Panel fotografico de como minimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y
georreferenciada por cada actividad y dia de trabajo realizado.

- El Certificado de Transitabilidad debera estar suscrito por la Municipalidad Distrital
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo).

O




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MPL-L/CS-1

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

- Oftros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya.

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
El contratista y/o ejecutor del Servicio también esta obligado a entregar la Liquidacion
Técnica - Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) dias
calendarios de suscrita el acta de recepcion del servicio sin observaciones en dos
(02) originales.

Una vez presentada la liquidacion final, el jefe de operaciones tendra un plazo maximo
de cinco (05) dias calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De
encontrarse observaciones a la liquidacion presentada por el contratista del servicio,
la entidad notificara al mismo en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios y el
contratista del servicio tendra un plazo de tres (03) dias calendarios para la
subsanacion correspondiente.

La entidad tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios, desde la
conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante
acto resolutivo la Liquidacion Técnica financiera del servicio.

El Contratista tiene un plazo maximo de quince (15) dias calendarios desde la
notificacion de la Resolucion de Alcaldia de aprobacion de la Liquidacion Técnica
Financiera para apelar dicha resolucién de no resultar conforme.

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidacién Técnica Financiera del
servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de
Luya, debera elaborar dicha liquidacion en un plazo maximo de quince (15) dias
calendarios debiendo considerar el costo de elaboracion correspondiente.

La Liquidacion Técnica Financiera deberd contener la siguiente documentacion,
contenida en el Anexo 03.

Los informes mensuales y Liquidaciones deberan estar foliada, firmada y sellada en todas
sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en
formato impreso y 01 digital.

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberan presentar en mesa de partes de la
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con direccion en Jr. Miguel N° 528 — Lamud.

ADELANTOS:
No se considera adelantos para la ejecucion del Servicio.

SUBCONTRATACION:
No se aceptard la subcontrataciéon o cesiéon del contrato.

CONFIDENCIALIDAD:
El manejo de la informacion y la documentacion a la que se tenga acceso y que se genera
durante la ejecucién del contrato es de caracter confidencial, no pudiendo revelar a terceros
dicha informacién sin previa autorizacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL:

El mantenimiento vial rutinario, estard sometido durante su ejecucién a la permanente
SUPERVISION del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones
del Instituto Vial Provincial, quien hara el seguimiento de las actividades realizadas por el
contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio
no satisfagan las normas de evaluacion. Asimismo, revisara los informes mensuales y
comunicara al responsable del area usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del
Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente.

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario,
sin necesidad de comunicar a el contratista.
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EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separaré del mantenimiento del camino
vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina
en el mantenimiento del camino vecinal.

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada por el area usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial
Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo
maximo de diez (10) dias de producida la recepcion, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaria con el Decreto
Supremo N° 168-2020-EF.

Parala conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto
Vial Provincial como area usuaria, verificara la calidad y el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicacién
de penalidades que correspondan si fuera el caso.

De existir observaciones en la recepcion del servicio, estas seran consignadas en Acta,
indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar
la absolucion de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) dias
calendario.

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podra
resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepcion
conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el
derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio.

8.7. FORMA DE PAGO:

El pago por la prestacion del servicio se realizara en forma mensual, luego de recibido el
desembolso respectivo y ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en:

¢ Factura indicando el mes correspondiente.

¢ La Remision de la valorizacién del servicio, con la opinion favorable otorgada por
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial
Provincial, y la conformidad por el responsable del area usuaria del GL o Gerente
General del Instituto Vial Provincial.

» Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente
de las comunidades donde pertenece el tramo).

» Relacion actualizada del personal que presté servicio durante el mes (planilla de pagos
del personal).

* Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas,
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten,
recomendando la adopcién de medidas especificas a que hubiere lugar.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los siete (7) dias calendarios de ser éstos
prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato.

8.8. FORMULA DE REAJUSTE:

No se han considerado formula de reajuste para este servicio.

8.9. PENALIDADES

e Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién:
De conformidad al articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10%
del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en
la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentacion del
plan de trabajo, los informes mensuales y liquidacion final.
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La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente

formula.

Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) dias.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver

el contrato

e Otras penalidades aplicables:

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la

seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Primero: Las causales para la aplicacion de penalidades figuran en las Normas de

Evaluacion y son las siguientes:

ACTIVIDADES | RESPONSABILIDAD DE |  INDICADORES DE UNIDAD O PROCEDIMIENTO
LA MIROEMPRESA MANTENIMIENTO TOLERANCIA CALCULO DE COBRO
Cuando la cantidad .

. . Se descontara en cada
rpizade | aoacno b | Lacamada | Werosded | dSBEAGESSpera | g scpin'elnoms
calzada obstaculo en forma permanecera siempre | obstaculos en 1 aplicara 0.25 de UIT del Inspector y/o

- " limpia. km ’ monitor vial y/o jefe de
inmediata. por cada (lj(m operaciones
observado
B La superficie de
rodadura sera Menos de 10 Cuando la cantidad Se descontara en cada
Rellenar los baches de uniforme, no se baches de de baches supera la pago segun el informe
Bacheo forma inmediata con aceptara la presencia 0.50m x 0.50 x tolerancia se aplicara del Inspector y/o
material de cantera. de baches o de 0-15m en '1 Kkm 0.5 de la UIT por monitor vial y/o jefe de
charcos de agua en ’ cada Km observado aperaciones
épocas de lluvias.
Retirar los derrumbes
menores en forma
inmediata.
Disponibilidad Cuando la cantidad Se descontara en cada
Remocion de Remocion y eliminacién permanente en caso de m3 supera la pago segun el informe
dETrUmEES de derrumbes hasta 50 de derrumbes mayores 1 m3 por km tolerancia se aplicara del Inspector y/o
m3. y colaborar en su 0.5 de una UIT por monitor vial y/o jefe de
%" remocion para cada Km observado. operaciones
devolver la
transitabilidad al
camino.
Deberan permanecer 3
Limpiar y eliminar el siempre limpias, Maximo 25% Cuando el porcshtaie ?)ngci:m:it:real ﬁ]r;oﬁ?:
Limpieza de material sedimentado que conservando sus del area de la supera la E)Ierancié del ln%pector yio
cunetas obstruye el libre flujo del | dimensiones originales seccion se aplicara 1 UIT mioRitoryENoliseTde
agua. de disefio y pendientes transversal P operaci{)nés
minimas.
EIirpinar todo tipo de Maximo 20% Csli]ir;?g IeaItF:) T;?::é?ée Se descoqtaré en cada
Limpieza de maégggfsa?\ Z.;sf:ﬁ%oz eqlue Deberan permanecer del area de la se aplicara 0.5 de la pa%oels ﬁgur;;lolrnf%me
alcantarilla . gtravés c{e las siempre limpias. seccion UIT por cada monitorviZI /o .gf de
9 : transversal. alcantarilla yio jere
alcantarillas. observada operaciones

@

y
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S

Eliminar todo tipo de

No deben existir

Cuando el porcentaje
supera la tolerancia

Se descontard en cada
pago segun el informe

Limpieza de materiales o residuos que | obstaculos ni material | Maximo 30% de e
badén obstruyan el flujo del sedimentado sobre el la superficie ?Jel.l.a plg)c;acraa d%%gc?élr? mo?,ﬁlolrn;gfcﬁgr-gg de
agua a través del badén. badén. P yio)
observado operaciones
Se descontara en cada
Limpieza de Eliminar el material caido . Maximo 30% de | Cuando el porcentaje pago segun el informe
zanja de o sedimentado en las Desi:ztea;a;\nrze;irrrnnair;zcer la seccién supera la tolerancia del Inspector y/o
coronacion zanjas de coronacion. P pias. transversal. se aplicara 0.25 UIT monitor vial y/o jefe de
operaciones
Mantener las superficies
libres de obstrucciones <
i . En caso de no Se descontara en cada
queliicanleliitiofdel Debera cumplir la tolerancia ago segun el informe
Limpieza de agua y su correcto Deberan permanecer ool - aplicaré 0.25 UIT P % | mg dorvfo
pontones funcionamiento. Las siempre limpias. p P : e! Inspector y.

estructuras deben estar
siempre libres de
vegetacion y basura.

siempre limpia

por cada pontén
observado

monitor vial y/o jefe de
operaciones

Encauzamiento
de pequefios
cursos de agua

Deberan encauzarse los
pequefios cursos de agua
hacia las estructuras de
drenaje, eliminando el
material o residuos
ubicados en el curso de
agua.

No se permitiran
desbordes (aniegos).

Maximo 20%
del area de la
seccion
transversal.

Cuando el porcentaje
supera la tolerancia
se aplicara una 0.5
UIT por cada curso
de agua observado

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Roce y limpieza

Controlar la vegetacion
en las zonas laterales
para proporcionar
visibilidad.

La vegetacion debe
permanecer por
debajo de 30 cm.

Maximo 45 cm

Cuando supera el
valor de la tolerancia
se aplicara 0.25 UIT

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Desquinche

Remover rocas y piedras
inestables ubicadas en
las partes altas de los
taludes del camino.

Taludes libres de
racas inestables

1 m3 por km

Cuando la cantidad
de m3 supera la
tolerancia se aplicara
0.25 de una UIT por
cada Km observado.

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

Conservacion
de sefales

Realizar la limpieza de
las sefiales las veces que
sea necesario y el
pintado cuando se
requiera.

Sefiales limpias y en
buen estado.

Incumplimiento
inferior a 1
sefial por km.

Cuando supera la
cantidad de la
tolerancia se aplicara
0.25 UIT por cada
sefial observada

Se descontara en cada
pago segun el informe
del Inspector y/o
monitor vial y/o jefe de
operaciones

AN

Segundo: Las causales para la aplicacion de penalidades por la Gestion del Contrato se identifica de

la siguiente manera:

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la presentacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento en la entrega de
herramientas, equipos y/o suministros
para la ejecucién de cada actividad de
acuerdo al Manual de Carreteras.

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal no provistos con herramientas
por actividad

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

No presentar oportunamente los
informes o no  subsanar las
observaciones efectuadas por el
inspector y/o monitor vial y/o jefe de
operaciones dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades de
mantenimiento rutinario

Se aplicarda 0.50 de una UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Incumplimiento del uso de implementos
de seguridad (chalecos, pantalones,
casco, botas y/o zapatos de seguridad,
guantes y gafas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Ausencia del Jefe de Mantenimiento

Se aplicara 0.50 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

Ausencia del personal de campo

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones
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No usar material seleccionado de cantera
para bacheo

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

No presentar en los informes minimo 04
fotografias por kildmetro, que describan
el antes, durante y después de las
Actividades ejecutadas, y que incluya al
personal debidamente uniformado -

EPP dia fechados y georreferenciados

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontara en cada pago segun el
informe del Inspector y/o monitor vial
y/o jefe de operaciones

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a
partir de la firma del contrato hasta su culminacién, recepcion y conformidad de servicio.

8.11. NORMATIVA ESPECIFICA:
Los trabajos programados para la gjecucion del mantenimiento rutinario, se desarrollaron
de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecucion del Manual
Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos
Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de
Mantenimiento y Conservacion Vial.

9. ANEXOS:
L.os anexos constan de:

¢ Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo

Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual.

Anexo N° 03; Modelo de liquidacion final del servicio
Anexo N° 04; MANUAL TECNICO

Anexo N° 05; DETERMINACION DE TIPOLOGIA
Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de

los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservacion Vial.

Link de los anexos:

1. Caratula
2. Indice general
3. Memoria descriptiva
3.1. Nombre de la actividad
3.2. Ubicacion
3.3. Antecedentes
3.4. Objetivos
3.5. Descripcion
3.6.
3.7.
38.
3.9
4,  Especificaciones técnicas
4.1. Descripcidn
4.2. Objetivo
4.3, Materiales
44,
4.5,
4.6.
4.7.
4.8,

Metas
Monto del presupuesto

Tolerancia
Respuesta

Equipos y herramientas
Procedimiento de ejecucion
Indicador de comprobacion

ANEXO N°01

PLAN DE TRABAJO
(Presentacion 02 originales)

Caracteristicas técnicas de la via actual

Plazo de ejecucidn del servicio
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4.9. Aceptacién de los trabajos
4.10. Medicién
4.11.Pago
5. Formato de actualizacidn de tarifas
5.1. Mano de obra
5.2. Materiales
5.3. Equipos
5.4, Costos de servicios técnicos y administrativos.
Analisis de precios unitarios
insumos del mantenimiento vial
Costos indirectos
Tarifa de mantenimiento rutinario (km/afio)
0. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes)
1. Cronograma de ejecucion del servicio
11.1. La programacién mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3)
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de gjecucion mensual de recursos
12.  Planos
12.1. Plano de ubicacion y localizacion
12.2. Plano clave
12.3. Plano de cartel de servicio
13.  Solo en el caso sea necesario, segun dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro
[aboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N°® 1275-2021-MINSA.

0o Ne

ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Presentacion 02 originales + 01 juego de Panel Fotografico)

—_

. Generalidades.
1.1 Datos Generales de la Micro empresa.
1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados
1.3 Plano de Ubicacion de General
1.4 Plano Clave del tramo
1.5 Plano del cartel de servicio
. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Copia del cargo de presentacion del informe a la Municipalidad Distrital
2.3. Acta de Constatacién de trabajo
2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento.
. Programacién de Trabajo Mensual $
3.1. Programacion Real Ejecutado (Formato N° 03.01)
3.2. Programacion del Mes (Formato N° 03.02)
3.3. Programacion del Siguiente Mes (Formato N° 03.03)
. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2, Herramientas y materiales.
4.3. Equipos de corresponder.
. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencidn de las actividades ejecutadas durante
el mes, fechadas y georeferenciadas)
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento
8. Conteo de Trafico (Ficha N°® 01).
9
1

Do

w

~

[$,1

. Conteo de Precipitacion (Ficha N° 02).
0. Ficha N° 05: Puntos Criticos.
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11. Anexos.

11.1. Factura.

11.2. Relacién de personal; rotativo, socios o trabajador.

11.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

11.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

11.5. Copia de acta de entrega de terreno.

11.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

11.7. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes

11.8. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.

11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.

11.10. Carta de Autorizacion de abono (CCI)

11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.

11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona
(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital.

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser
presentado formalmente a la Entidad por el Contratista.

N WD~

. ANEXO N° 03
LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA
(Presentacion 02 originales)

Resumen Ejecutivo

Ficha técnica

Liquidacion Econdmica del Servicio

Memoria Descriptiva

Actividades Programadas y Reprogramadas

Descripcion del Impacto Socioeconémico Post-Mantenimiento

Conteo del Trafico y Precipitacion

Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados

Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados segln Ficha N° 03 del GEMA
Cuadro Resumen de Valorizaciones

Calendario de Ejecucion del Servicio

Hoja Resumen de Pagos

Copia de Comprobantes de Pago

Estado Econdmico Financiero

Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona
Declaraciéon Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus
trabajadores que han participado en la ejecucion de mantenimiento.

Contrato del Servicio

Presupuesto de Servicio Contratado

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Recepcion y Conformidad de Servicios

Calculo de Multa si las hubiera

Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saido Final del Contrato

Plano de Ubicacién y Plano Clave Post Mantenimiento.

Panel Fotogréfico (antes, durante y después de la intervencion, de cada actividad ejecutada).
Cuaderno de Servicio Original

Anexos

Copia de Certificado de Transitabilidad

Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital

Copia de Acta de Constatacion de Trabajos

Cargas de Trabajo y Resumen

Programacién del mes

Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados)

Conteo de Trafico

Conteo de Precipitacion

LSRN NENE N NN
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Copia de relacidn de personal eventual y rotativo

Copia de tareo

Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores

Planilla de pagos.

Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento.
Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago

AN NN YR

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
oérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
ITEM I IL L IVY V

Requisitos:

e Persona Natural o Juridica registrada y habilitada en el Registro Nacional del Proveedores (RNP)
del OSCE para la prestacion del servicio.

e Persona Natural o Juridica y habilitada en SUNAT cuya(s) actividad(es) econdmica(s)
principales(es) o secundaria(s) sea(n) ni menos una de las siguientes 4210 — Conservacién de
Carreteras, 4210 Mantenimiento de Carreteras o 4210 — Servicio de Mantenimiento de Carreteras

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada

con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad

materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales

se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar

habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar aulorizadas para la
._comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Copia suscrita por la Persona Natural o Representante Legal de Persona Juridica o Consorcio del
Certificado de Registro Nacional de Proveedores.

Copia Suscrita por la Persona Natural o Representante Legal del Persona Juridica o Consorcio del
Certificado de la Ficha RUC.

Importante

En el caso de consorcios, cada infegrante del consorcio que se hubiera comprometido a
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar
este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El postor o postores debera proveer las siguientes herramientas por cuadrillas; dichas herramientas deben
enconfrarse en perfecto estado de conservacion y completamente operativas; asi mismo los equipos y
movilidad también deben de estar en perfecto estado y completamente operativos cuya antigliedad no debe
ser mayor a cinco (05) afios.
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ITEM I:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 [ PICOS UND. 04
02 | PALANAS UND. 04
03 | LAMPAS UND. 04
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 04
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDES DE 18LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND, | Seguridad se entregarén de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seranrenovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 | LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITAINSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 [ VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO [ )\ o1
CARGUERA.
ITEMII
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 [ Picos 1 UND. 03
02 | PALANAS '| UND. 03
03 | LAMPAS UND. 03
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 03
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDESDE18LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO | UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO | UND. |
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02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. Los implementos de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND_ || S9uricad se entregarsn de
acuerdo al nimero total de
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR ||| personal que ss requicra
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR en la zona de trabajo y
UND. seran renovados cuando
06 LENTES estos ya no cumplan con su
funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO [ UND 01
CARGUERA.
ITEM llI:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION [ UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 04
02 | PALANAS UND. 04
03 | LAMPAS UND. 04
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 04
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDES DE 18LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND, | Seguridad se entregarén de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personal que se requiera
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR | enlazonadetrabajoy
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seranrenovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA ylo MOTO | UND 01
CARGUERA.
ITEM IV:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS | UND. | 03
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02 | PALANAS UND. 03
03 | LAMPAS UND. 03
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 03
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDES DE 18 LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. | Seguridad se eniregarén de
acuerdo al nimero total de
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. | personatque se requiera
04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR en la zona de trabajo y
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR | seran renovados cuando
estos ya no cumplan con su
06 | LENTES UND. funcionabilidad
EQUIPOS
01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01
MOVILIDAD
01 VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA yio MOTO | UND 01
CARGUERA.
ITEM V:
CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD
HERRAMIENTAS
01 | PICOS UND. 04
02 | PALANAS UND. 04
03 | LAMPAS UND. 04
04 | COMBAS UND. 02
05 | CARRETILLAS UND. 02
== 06 | RASTRILLO UND. 02
08 | MACHETES UND. 04
10 | ESCOBAS UND. 02
11 | BALDES DE 18 LTS UND. 02
12 | BARRETAS UND. 02
14 | SOGA UND. 02
15 | CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

01 | CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND.
02 | CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND.
03 | PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND.
04 | ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR
05 | GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR
06 | LENTES UND.

Los implementos de
seguridad se entregaran de
acuerdo al nimero total de

personal que se requiera
en la zona de trabajo y
seran renovados cuando
estos ya no cumplan con su
funcionabilidad

EQUIPOS
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01 | CELULAR CON BUENA RESOLUCION PARA
CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACION | UND 01
DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACION.
02 | VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01

MOVILIDAD

01 VOLQUETE DE 4 m3 ylo CAMIONETA y/o MOTO | UND
CARGUERA.

0

Acreditacion

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.2

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Reaquisitos:
ITEM I:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en el Distrito del Tingo,
durante la ejecucion del contrato.

ITEM Il:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en las localidad de
Choctamal o San Juan del Rejo, durante la ejecucién del contrato.

ITEM lii:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de
Lamud, durante la ejecucion del contrato.

ITEM IV:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la localidad de
Lamud, durante la ejecucion del contrato.

ITEM V:

01 oficina y/o almacén, con domicilio en el area de influencia de servicio, es decir en la Localidad de
Corazén de JesUs o Huaychopampa o Shipata, durante la ejecucién del contrato.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

ITEMLILILIVYV

Reduisitos:

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiiler en Ingenieria Civil, J
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Acreditacion:

El GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO, sera verificado por el 6rgano encargado de las
contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hfips:#enlinea.sunedu.qob.pe// o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link: hifps:/titulosinstitufos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

En caso EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ITEMLILNLIVYV

Reaquisitos:
Jefe de Mantenimiento

Debera contar con experiencia minima de 06 meses, como Jefe de Mantenimiento o Residente de
Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector
en servicios de ejecucion de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o
Carreteras Nacionales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia

simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experniencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e  Se considerarad aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presenfados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesio no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las aclividades que realizé el
personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION

S/ 138,720.00
(Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos
Veinte con 00/100 soles)
S/111,126.00
(Ciento Once Mil Ciento Veintiséis con

EMP. AM-111(MITOPAMPA) — SAN
MIGUEL DE VELAPATA

I MINAS - SHASQUE - PTA. CARRETERA
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00/100 soles)

EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CHILMAL -
RONGAY - PTA. CARRETERA

S/158,848.00
(Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos
Cuarenta y Ocho con 00/100 soles)

EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN - PTA.

5/ 131,104.00

- EMP. AM - 654

v {Ciento Treinta y Un Mit Ciento Cuatro con
R REIER 00/100 soles)
EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON S/ 165,498.00
Y DE JESUS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA | (Ciento Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos

Noventa y Ocho con 00/100 soles)

por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de |a conformidad
0 emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de:

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION
| SR S ITORIMER) ~SAN (Diecisiete Mi"lbﬂ'lrr‘lezgjr?tfsoCuarenta con
isi
MIGUEL DE VELAPATA 00/100 Nuevo Soles)
S/13,890.75
Il MINAS — SHASQUE - PTA. CARRETERA (Trece Mil Ochocientos Noventa con
75/100 Nuevo Soles)
i e ANICEL OV, LAMUD) S CHIEMAL - (Diecinueve Msl(gcg:hggfan?gs Cincuenta y
inu
RONGAY - PTA. CARRETERA Seis con 00/100 Nuevo Soles)
EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - TOZAN-PTA, | S/16,388.00
v CARRETERA (Dieciséis Mil Trecientos Ochenta y Ocho
con 00/100 Nuevo Soles)
EMP. AM-108 (DV. LAMUD) - CORAZON S/20,687.25
\Y DE JESUS - HUAYCHOPAMPA - SHIPATA (Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Siete
-EMP. AM - 654 con 00/100 Nuevo Soles)

por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emision del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes
deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes Servicio de mantenimiento rutinario de caminos
vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinaric de caminos
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario de carreteras
pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®, correspondientes a un maximo

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...

®
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de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

* Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

® En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, coniorme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se salicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

_El cumplimiento de los Témminos de Referencia_se_realiza mediante la presentacion de una

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignard de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal ¢) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
Jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio mas

bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes

inversamente  proporcionales a  sus

respectivos precios, segln la siguiente

férmula:

Pi = OmxPMP
Oi

i= Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje maximo del precio

[70] puntos

D. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR

Evaluacion:

Términos de Referencia.

Acreditacion:

postor.

Se evaluara en funcién al tiempo de garantia comercial ofertada, el
cual debe superar el tiempo minimo de garantia exigido en los

Se acreditard mediante la presentacion de declaracion jurada del

Mas de 2.0 hasta 2.5 MESES:
20 puntos

Mas de 1.5 hasta 2.0 MESES:
15 puntos

‘ Advertencia

| Mas de 1.0 hasta 1.5 MESES:

|_ejecutarse con posterioridad al pago”

De conformidad con el literal h) del articulo 50 de la Ley,
constituye infraccién pasible de sancién por el Tribunal de
Contrataciones del Estado “negarse injustificadamente a
cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben |

10 puntos

F. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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Evaluacién:
a) MEJORA 01
el punto de inicio y el punto final

medidas de mitigacion ambiental

adjuntar vistas fotograficas actuales.

- Indicadores de medicién de logro de metas

usando.
responsabilidades.
- Cronograma de actividades en formato Excel.
b) MEJORA 02

que puedan ocurrir durante el servicio
mantenimiento rutinario

Acreditacion:

ellos no se otorgara ningln puntaje.

Importante

- Georeferenciacion del tramo a intervenir identificando
- Indicar la ubicacién de puntos vulnerables y sus

- ldentificar la situacidn actual, puntos criticos,
facilidades y dificultades para la prestacion de servicio,

- Metodologia para alcanzar los objetivos especificos

- Desarrollar el procedimiento de cada uno de las
actividades a realizar durante el servicio y sustentar el
lineamiento y/o directiva y/o normativa que se esta

- Responsables de llevar a cabo las actividades, con la
presentacion de una matriz de asignacion de

- Desarrollar un plan de accién ante emergencias viales
de

Se acreditara Unicamente mediante la presentacion de toda la
documentacién detallada que sustente cada uno de los puntos
mencionados. Se debera acreditar cada uno de elio Ia falta de uno de

|

| e De conformidad con la Opinion N° 144-2016-OSCE/DTN,
constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor
adicional al parametro minimo establecido en las
especificaciones técnicas o términos de referencia,
segun corresponda, mejorando su calidad o las
condiciones de su entrega o prestacién, sin generar un
costo adicional a la Entidad.

e En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la
sostenibilidad ambiental o social, tales como el
compromiso de que durante la ejecucion del contrato se
verifiquen condiciones de igualdad de género o de
inclusion laboral de personas con discapacidad: ef uso de
equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de
ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones, efcétera; la
implementacion de medidas de ecoeficiencia; el uso de
insumos que tengan sustancias con menor impacto
ambiental; la utilizacién de productos forestales de
fuentes certificadas, organicos o reciclados, el manegjo
adecuado de residuos sélidos, entre otros.

PRESENTA Y SUSTENTA LAS
MEJORAS 01 Y 02

NO PRESENTA

{Maximo 10 puntos)

10 puntos

00 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacién.

e
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones conltrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de[CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|......... 1
representada por [............ 1, identificado con DNI N° [...... ], v de otra parte
-2 N e . ], con RUC N° [ ... ], con domicilio legal en
.o . e e ], inscrita en la Ficha N° [ ..] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ] debldamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocooiiiiiiiiiiiiinn e, ], con DNI N° [oiinn s ..], segln poder
inscrito en la FichaN° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad def............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|,
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de |........ ]. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ]

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir Ia siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]J, que incluye
fodos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ 1, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL. CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse o
siguiente:

*  “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ), a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de /a
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcién también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de ftems, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefalado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siquiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
/4(// dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
L~ persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
}—_‘ manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRAGTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

/] DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ovooceiiiiiiee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

7\

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

' Este documentBﬁbuede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

®
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASQ DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si [ No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Notificacién de la orden de servicios?®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periddicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informagcién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

% Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

e/
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente. -

El que se suscribe, [............ ... ], representante comtn dei consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPEZ?" Si ] No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Telgfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electranico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

WN =

¥ En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

2 |bidem.
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4.
5.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
Notificacién de la orden de servicios®®

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30

Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

Y
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
// como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccidn.

<

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda
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ANEXON° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtnen|............................. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

31
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

®
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

ds, ¢

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y A.pell-ildos del posfoi’ ou
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
fa buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]?’.

Importante para la Entidad

=  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los items

que se presente”
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’ ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracidon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio.

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad—de esta declaracign, el pogtor puede verificar la informa;‘ién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao
cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de seleccién
segun relacion de item no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MPL-L/CS-1

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASQO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION], debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e [Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MPL-L/CS-1

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL. CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], sohcno la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

s Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcia, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia

7 empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

» Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promacién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

h 121924

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-MPL-L/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seficres

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




