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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
L [ABC] / [oened completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / [eeeend] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 28 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
: e proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros

Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 am

1 Mdrgenes

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fumne Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

3 Anterior : 0
8 Espadado Posterior : 0
9 Subrayodo Para los nombres de las Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada Ia informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 201 9, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1 8-2024-MDS/CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI 2468306

' Estas Bases se utilizaran

para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en Ia elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

£
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/iwww?2. seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L 4 <
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

* No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece Io absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin Y. en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el Pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

* No se tomars en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara Su oferta de manera electrénica através del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de sy envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

n un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales nij conformar més de
un consorcio e

2 Para mayor informacion  sobre la  normativa de frmas y certificados digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas—digitales/ﬁrmar-y—oerﬁﬁcados—digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en ia seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacioén técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3
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La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob . pe
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1.10.

1.11.

( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 18-2024-MDS/CS

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisioén, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

» El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

PN
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la b_uena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.qob. pe/sistema-
ﬁnanciero/relacion-de-empresas—aue-se—encuentran-auton’zadas—a—emitir—cartas-ﬂanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

i a
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC N° : 20179525101
Domicilio legal . JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Teléfono: : 043-294050
Correo electrénico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2468306

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 61,079.93 (SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE CON
93/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre
2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/54,971.74 (CINCUENTA S/67,187.92
S/ 61,079.93 (SESENTA Y UN MIL Y CUTRO MIL (SESENTAY SIETE
SETENTA Y NUEVE CON 93/100 | NOVECIENTOS SETENTA | MIL CIENTO OCHENTA

SOLES), Y UNO CON 74/100 Y SIETE CON 92/100

SOLES) SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

[ ) e &
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8.

i N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO7 UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
NOVENTA
Supenvisién de obra 90 DIAS 59,256.83
CALENDARIOS

Liquidacién de obra 60 DIAS CALENDARIOS 1,623.10
61.079.93

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 con fecha 11 de octubre de
2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, /a supervisién de la ejecucién de la obra

es a TARIFAS y de la revision de la liquidacion de la obra es a SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de

, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

8 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

J L
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente - Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cadigo Civil.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementana Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requenmiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuana de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lil de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequeiia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

10

Dicho documento se tendréa en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e £l 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e [aestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=cs PTi+ c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econoémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =020

Donde: ¢c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00789001340
Banco . Banco Nacién
N=CeM

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

" En caso de transferencia interbancaria.

Ly X Y
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuarnia de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®™.

j)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'’.

Importante

13

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y affo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contranio no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la pimera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prormrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http//www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.
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Importante

e Comresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
corresponadan.

+ De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Externiores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaréa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
7:30am a 2:30pm ubicado en el Jr. Marafion N° 227 Distrito de Santa, Provincia de Santa —
Departamento de Ancash.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles,
dichos pagos de efectuara después de efectuada la respectiva prestacion segin el articulo 171
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision directa de Obra y Recepcion: los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de obra, correspondiente el pago en base
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo establecido en los Términos de
Referencia, teniendo en cuenta que el pago de las labores hasta el momento en que se efectua
la recepcion de obra debe realizarse bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacién de contrato de obra: el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes se calculan en base a férmulas polinémicas, segun corresponda cuya variaciones
son mensuales, se consigna en las facturas de acuerdo a la fecha de pago prevista en el contrato,
utilizando los indices de precios al consumidor publicados en el Instituto Nacional de Estadistica
e Informética-INEI a la fecha de facturacion posteriormente cuando se conocen los indices de
precio del consumidor que se deben aplicar es decir los correspondientes al mes que se efectud
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, esto es el calculo del monomio definitivo de
los reajustes que le corresponden y el pago a la fecha mas préxima prevista en el contrato.

@

'8 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

31. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA

TERMINO DE REFERENCIA
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL CP CASA COLORADA DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N22468306.

LOCALIDAD : SANTA
DISTRITO :SANTA
PROVINCIA : SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH
SANTA, OCTUBRE DEL 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA DISTRITO DE SANTA,

PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CUI N22468306.

1. TERMINO DER :

1.1

1.2

13

14

1.5

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en el Registro Naciqnal de
Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada para brindar sus senicios como supenisor de
obra.

FINALIDAD PUBLICA:

La finalidad del presente semvicio es contratar los senicios de consultoria de obra para la supenision de la obra: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA DISTRITO
DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°2448306, el mismo que
garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico y de las
nommativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el sewicio de Supenvision de Obra.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supenisarel Control Técnico, Econdmico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo (Seguridad), control de Medio
Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comrecto
desarrollo y ejecucion de las actividades con la educada aplicacion e interpretacion de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y demas normativas vigentes aplicables al proyecto.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION, suministrara todos los senicios necesarios para la supenision a nivel de ejecucion de obra, y la Liquidacion
final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucién de la obra.

La Supeision no tiene caracter limitativo, los semvicios comprenderén todo lo relacionado con la Supenision, Inspeccion,
Control Técnico, Control Econdmico y Administrativo, Control en la Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambientey, de todas
las actividades a ejecutarse.

El Supervisordebe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutorde Obra) disponga de los equiposy personal suficiente
para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del niimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El supenisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendrd fa obligacion de cumplir funciones generales y especificas
relacionadas con su control y ejecucion.

El Supewisorimplementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financieroy la construccion de las
obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad
Distrital o de otras entidades.

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del semvicio de consultoria serd de la siguiente manera:

e Los noventa (90) dias calendarios efectivos para la supenision de obra

* Los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion dela obra, en la que el supervisor de obra presentara a la Entidad sus propios
calculos de la Liquidacion de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de
controversias.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los senicios del Supevisor también se suspenderan,
no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al senvicio de supenvision
debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.
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1.6 JUSTIFICACION
El sewvicio de supenision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directay permanente dela Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina de Obras Piblicas y Equipo Mecanico, cuyo senvicio de consultoria de obra es contratado
segiin lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-
EFy su modificatoria aprobadasy en caso supletoria el codigo Civil, consecuentemente el supemvisorde obra velara porel estricto
cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto enla DIRECTIVAN°001-

2019-EF/63.01 parala ejecucion de inversiones piiblicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion
de inversiones, las bases y entre otros.

1.7 LOCALIZACION DE LA OBRA:
La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Departamento : Ancash.
Provincia : Santa.
Distrito :Santa.
Zona : Costa.

REGION: ANCASH PROVINCIA: SANTA
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DISTRITO: SANTA

1.8  MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.
El monto del sewicio de la consultoria de obra asciende a sesenta y un mil setenta y nueve con 93/100 Soles (S/61,079.93)
incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, vidticos, transporte, movilizacion, personal necesario
para cumplir con la consultoria y todo gasto necesario para la prestacion integral del semvicio; asi como los gastos generales, la
utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley.

CANTI VALOR MESE PARTICIPA PARCI TOTAL
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO UND

DAD UNITAR S CIONENEL AL PARCIAL

PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) 43,500.00

PERSONAL CLAYE
SUPERYISOR DE OBRA Und 100 5,00000] 3.00 100 15,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL Und 100 400000 3.00 1.00 12,000.00
SPECIALISTAEN SEGURIDADEN OBRA Y SALUDEMNEL TRAE Und 1.00 400000 300 100 12,000.00
PERSONAL NO CLAYE
TOPDOGRAFD Und 100 300000 3.00 0.50 4,500.00
SERYICIOS YARIOS 1.400.00
ALOUILER LOCAL DE OFICINA Yi0 YIVIENDA Mes 100 250001 3.00 100 750.00
FASTOS DE LICITACION ¥ NOTARIALES glb 100 20000) 100 100 200.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALGUILER (ESTACION TOTAL, PRI Mes 100 30000f 200 050 450.00
UTILES DE ESCRITORIO : 350.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINS (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora,
Fotocopias, Ploteados de planos, Papel 24-83, cuos) Git 100 35000f 100 100 350,00

SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA [SCT

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJD EE HlESGQ{PEBSDNN- FROFESIGRAL
PERSONAL TECNICQ), PARA SALUD Y PENSM | Me{ 1'30«

1.305.00

3.00 100 1,306.00

PRUEBAS DE LABORATORIO:
CBR SUBRASANTE und

2,200.00

300,00

CBR SUBBASE - BASE und 100 30000 300,00
DENSIDAD DE CAMPO und 15.00 40.00 600.00
RELACIONES DEMNSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICAl  und £.00 100.00 £00.00
DISENQ DE MEZCLAS und 200 140.00 220.00
ROTURA DE PROBETAS und §.00 15.00 120.00
COSTO DIRECTO &

UTILIDAD (3%) de C.D a4
TOTAL PARCIAL &
IGY [18%) &7

PRESUPUESTO YALOR REFE S

$9,256.83

THaLUN
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO uno CANT' nian MESE  papy.  PARCIE TOTAL

DAD s X AL PARCIAL

LIQUIDACION DE OBRA,

COSTO DIRECTO :
UTILIDAD (3%) de C.D &

TOTAL PARCIAL &
IGY (18%)
PRESUPUESTO LIQUIDACION

54 1.823.10

ESUPUESTO DE SUPERYISION DE OB 59.256.83
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 1.823.10

TOTAL 61.079.93 |

1.9 FORMADE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:
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1.10

1.11

1.12

1.13

E190% de costo total del Senicio, se pagara en tarifas, por el tiempo que demore la supenision efectiva de la ejecucion de los
trabajos en obra y la recepcion de obra.

El 10% restante, serd retenido por concepto de garantia de fiel cumplimiento, y serd devuelto, hasta el consentimiento de la
liquidacion final. (segiin se detalia en el pamafo 1.10 GARANTIAS.)

El pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supenisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efectiie pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supenvision, la Obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje
de avance, inicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por el Supervisor.

GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequeiias empresas, estas iiltimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.
La retencion se efectiia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electronicos, como fax y/o coreo electronico, para lo cual se utilizaran los niimeros telefonicos y direcciones electronicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio,
no obstante, de producirse no invalidaré la notificacion efectuada con anticipacion y porlo medios indicados, computdndose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccién electrénica consignada en la
introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisicoy para efectos
de contrato, de fax y de direccién electronica, solo serda OPONIBLE la municipalidad distrtal de santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electronico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva
trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.

Bl Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serdn las del drea usuaria:
obraspublicas@munidistsanta.gob.pe

CUADERNO DEOBRA

Se utilizar4 el cuademo de obra digital, en cumplimiento de la Directiva Ne 009-2020-0SCE/CD - Lineamientos para el uso del
Cuademo de Obra Digital, para el cual deberd de registrarse los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas y demas ocurrencias relevantes en la ejecucion de la obra, que se abre
en la fecha de entrega de tereno por el Residente de Obra y se ciena culminado el acto de recepcion de obra o el acto de
constatacion fisica de Ia obra por el Supenisor de Obra, segiin corresponda.

El acceso y registro en el cuademo de obra digital se realiza a través de intemet, ingresando a hiips://www.gob.pe/osce
debiendo el Contratista y Supenisory/o Inspector contar con el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad
oportuna y adecuada.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe de ser efectuado énicamente por perfiles de usuarios autorizados
(inspector de obra, supenvisor de obra y residente de obra) de conformidad con Ia Ley, el Reglamentoy la Directiva N° 009-2020-
0SCE/CD

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuademo de Obra se presentan
directamente a la Entidad o al supenvisor segiin corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacion
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Asimismo, el reemplazo o sustitucion de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar anotaciones en el cuademo de
Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice
y oportunamente (no menor de 48 horas) oficializada dicha comunicacion.

El cuademo de Obra es cerrado por el supewisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente porla entidad.

1.14 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecucion de las
obras en jomadas noctumas y/o sobre tiempos que pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efectie la
supenision bajo esas condiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera
estarincluida en la Propuesta Econdmica.

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA
1.15.1 Funciones Del Supemisor.

« Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

» Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los parametros que ha sido
declarado viable el PIP.

* Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

« Controlarla ejecucién de la obra.

 Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o contratista de acuerdo a los
plazos establecidos.

« Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra.

« Esta facultado para rechazary ordenar el retiro de materiales y/ o equipos por mala calidad y/ o por el incumplimiento
de las especificaciones técnicas.

« Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/ o situaciones que pongan en peligro
y/o0 riesgo la vida de personas, la propiedad piiblica o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la
Entidad en el plazo inmediato.

* Su actuacion y/ o actividad debe ajustarse al contrato de supenision y/o de ejecucion de obra, no teniendo autoridad
para modificaro, ni debe sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

« Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su funcién, las
cuales estaran estrictamente relacionadas con la supenision de la obra.

* Lienar el cuademo de obra digital, haciendo un adecuado uso que pemmita identificar claramente los asientos
registrados, siendo, junto al Residente de Obra, los tinicos responsables para hacer anotaciones en el cuademno de
obra digital.

1.15.2 Supenvision del Equipamiento Integral

1.15.3

» Verificacion de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo seiialado en el Expediente Técnico.

* Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan ademas, lievar un
control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de almacenamiento e instalacion de los equipos.

* Supenision y control del proceso de recepcion y entrega de equipos y materiales.

» Supenision y control del Proceso de Preinstalacion del equipamiento y mobiliario a serinstalado (de ser necesario).

« Supenvision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los equipos instalados (de ser el caso)

* Supenision y control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso, operacién, conservacion y
mantenimiento de los equipos instalados

« En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos
de pruebas y capacitacion (de ser el caso), en la etapa de recepcion y conformidad de obra.

* La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto, debera verificar y obtener del CONTRATISTA toda
la documentacion respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo final para la verificacion
en campo.

« La SUPERVISION realizara periddicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los
avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la
entrega final y puesta en operacion considerado en el expediente técnico de obra.

Obligaciones Del Supenvisor.

Sin exclusion de las obligaciones por la supenvision de la obra que le coresponde de conformidad a los dispositivos

legales vigentes y que son inherentes como tal, el supenisor de obra, se obliga a:

« Revisar los estudios definitivos y/ o el expediente técnico de la obra, asi como su concordancia con el documento que
declard la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad, en la
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que incluya; entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta.

« Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/ o modificaciones del expediente técnico, asi
como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.

* Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el
Expediente del proyecto durante la ejecucion de la Obra.

« Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(CAOF), el calendario de adquisicion de materiales y utilizacién de maquinaria y los equipos, concordantes con la
fecha de inicio de obra, y/0 actualizaciones producidas por suspensiones y/o ampliaciones de plazo mecénicos e
informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE.

« Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso),
presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas
fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las
cartas fianzas.

« Realizar el control, fiscalizacidn e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

« Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas.

« Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/ o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente
de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el
costo contratado y la calidad especificada.

* Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicion en [a planilla de
metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

« Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico, como del personal
involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.

* Inspeccion y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su inventario
detallado y actualizado, debiendo ademads llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en
la obra del Residente, equipos y maquinarias segiin propuesta técnica del Contratista.

« Mantenerla estadistica general de 1a obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

« Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseiios en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo
alternativas y/ o soluciones al respecto.

« Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de obra, el supevisor tomara
en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas
del proyecto.

« Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topogréficos en general de obra.

» Recomendary asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutarla obra
y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.

* Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del
periodo previsto en la nommatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

* Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud de la recepcion
presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el
Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.

« Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el
proceso de ejecucion de la obra.

« Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el
resumen de las observaciones anotadas en el cuademo de obra que estén pendientes de subsanar por parte del
Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

« Suscribir el acta de obsemvaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor Técnico) del comité de
recepcion.

« Presentar la liquidacién de obra efectuada por la Supewision, debiendo presentario a la entidad con sus propios
célculos, adjuntando la memoria descriptiva valorizada y deméas documentacion que sustente técnicamente la
liquidacién en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas
y documentos contractuales vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de
controversias.

« Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal documentada, ademas, de
asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.
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« Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra para fines distintos a
ella, aiin después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

« El supenvisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra, conteniendo entre
otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos generales, descripcion dela obra
y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto
deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones
deductivos, resumen de valorizacion de contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen devalorizacion
deductivo, liquidacién final, planos post construccion o segiin construidos, metrados finales de obra, liquidacion
economica, Cuaderno de Obra, manuales de operacion de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra 0
declaratoria de fabrica segiin sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de superision presentard la
liquidacion del contrato de supervision.

« Sobre la permanencia en obra por parte de la supemvision. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas porlos
funcionarios de la Entidad, podra ser causal de Resolucion de Contrato.

1.15.4 Responsabilidad Del Supewisor.

El supenisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

* Serresponsable de la calidad de los sewicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con optima calidad, para lo
cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

« Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el peffil técnico del proyecto aprobado y declarado
viable, compatibilidad con el tereno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectiie, para
optimizary mejorar la calidad del proyecto original.

« Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la liquidacion final de la
obra, de la liquidacion final del contrato de supewision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y en
conformidad a lo establecido en la Ley de Cortrataciones del Estado y su Reglamento.

« Controlary exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al Contratista que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

* Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

« Cautelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de
transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

« Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, segiin el
procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones Puablicas.

« En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incumir en mayores gastos porincumplimiento de lo sefialado en
el parafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supenisor, descontandose de sus honorarios
profesionales.

« Por ningiin motivo, valorizaré obra adicional en la planilla de valorizacin de obra.

« Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control
requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

« No tendré autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningiin trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto
adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo
aley.

* Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econdmico de la obra, tanto en la oficina
central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan
producido durante el proceso de obra, comespondencias cursadas entre el supenisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de
construccion y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc.

« Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente contrato, no negarse a
realizar subsanaciones a los semvicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

« Se responsabilizara en forma total e individual porlos errores, dafios 0 pequicios que se causea la Entidad o aterceras
personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

« Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supenisor, comprenden no solamente las establecidas en estos
Téminos de Referencia y en el Contrato, sino, ademds, las que conforme a Ley le comesponden, para lo cual Entidad,
iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

1.15.5 Actividades Especificas Del Supemnisor.

El supenvisor de obra, desarrollard actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a continuacién se
presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion deactividades.

a) Actividades Previas A La Ejecucion De LaObra.
v Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista y durante los siguientes siete (07) dias
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calendarios, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la
obra y su compatibilidad con el temreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los diseiios
de los proyectos, diseiio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M.,
verificacion de la existencia de pemmisos y documentacion necesaria para el inicio de lostrabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificacién que
sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico,
que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o
legales.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad, ejercerd
ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para reservar los documentos necesarios para
el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b) Actividades Durante La Ejecucion De La Obra.

v
v
v
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Supenvision y control de instalaciones, maguinarias y equipos de construccion y laboratorio.

Revision y aprobacion de diseiios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el residente de obra.
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

Supenisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y
reglamentacion vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios complementarios
necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

Control de la programacion y avance de obra.

Programary coordinar reuniones periédicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretary opinar sobre los resuitados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion de las obras, asi
como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segiin disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado de los trabajos en la
obray el desarrollo del contrato.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segiin presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden;
asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico
administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la
construccion.

Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo
determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

Controlary hacer cumplir el estudio y nomnatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Repablica, en lo concemiente a la
construccion de obras piblicas.

Controlary coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad
vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos Técnicos y
Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

1.16 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE

LOS SERVICIOS.

El supenisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de sewicios, en los plazos

establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en los Témminos de Referencia:

1.16.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente Técnico”, debera
formularse segiin la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos, parametros de diseiio,
obsewaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las
complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se
formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales a

IR

o)




7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 18-2024-MDS/CS

usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico recomendando Ias acciones respectivas a disponer o la
conformidad comespondiente, informes que serdn presentados dentro del plazo establecido porla Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

1.16.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econdmica de los trabajos realmente ejecutados
durante un determinado periodo.
El supenisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

1.16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados ejecutados.
El supenisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las planillas de actividades
deberan ser presentadas junto con la valorizacion.
1.16.4 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 copia + CD):
El Supenisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada valorizacion de la obra el Informe
Mensual, que sera derivado a la Gerencia de Obras; conteniendo minimamente:
1. Carta de presentacion del informe mensual
2. Indice.

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Factura o Recibo por Honorarios Profesionales

N° de Cuenta de Detraccion y N° Cuenta del Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)
Copia del contrato de Supervision

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Constancia RNP Consultor de Obras

Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Superisor

ol ol o

CAPITULO lI: DOCUMENTOS TECNICOS

1. Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
2. Informe Mensual del Supervisor de Obra
2.1 Datos Generales de la Obra
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada
3. Valorizacién Mensual de Supenision.
3.1 Calculo de pago por Supenision de obra
3.2 Resumen de pagos efectuados al supemisor
4. Valorizacion Mensual de Obra
5. Detalle de Pago al Contratista
6. Control de Calculo de Reajuste por Formula Polinémica
7. Copiade Formula Polinémica del Expediente Técnico Aprobado
8. Indices Unificados de Precios del Diario El Peruano
9. Planilla de metrados Ejecutados
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado)
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S”)
12. Copia del Cuaderno de Obra
13. Certificados de Ensayos y/ o Pruebas de Control de Calidad
14. Panel Fotogréfico de la Obra (15 fotografias minimas)
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra
16. Informacion Digital del Informe Mensual de Superision

CAPITULO Iil: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

1. Informe de especialistas.

2. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supenisor que da conformidad a la
valorizacion) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulade con el nombre del proyecto, asunto, en donde
estara grabada toda la informacién del informe a presentar.

NOTA 1: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia con
sello y fima del Gerente General o Representante Comiin o legal, y/o supemisor de obra de corresponder. De contar con
especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algiin documento mencionado en el separador indicar
no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

1.16.5 INFORME FINAL (02 Original + 01 copia+ CD):
El Supenisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacién de la Obra. La documentacion que

presentara el Supenisor posteriormente a la ejecucion de la obra, serd la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supemisién de Obra, incluyendo minimamente la siguiente informacién y

documentacion.
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a) Informe Técnico:
- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
- Informacion Digital del Informe Final de Supenision
- Memoria Descriptiva
- Disefio y Modificaciones
- Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo
- Planos Finales - Post Construccion o Replanteo
- Certificados de Ensayos y/ o Pruebas de Control de Calidad
- Copia del Cuademo de Obra
- Copia del Acta de Entrega de Terreno
- Copia del Acta de Inicio de Ejecucion de la obra
- Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas
- Panel Fotografico del Proceso Constructivo de la Obra

b) Informe Econémico:
- Informe Econdmico del Contrato de Supewision
- Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra

¢) Informe Administrativo:
- Copia del Contrato de Supemision
- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.
- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda
- Conformidad de Pagos Otorgados por la Entidad

1.16.6 INFORME DE LIQUID N DE DE LTORIA DE OBRA - N RIGINAL + 01 copia + CD):
La presentacion de la liquidacion del contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en el
articulo 170°: Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El supenisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los requisitos
siguientes:

Datos Generales de la Consultoria de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Célculo de Reajuste de Pagos.

Liquidacion Final del Contrato de Consultoria de Obra.

Copias de los indices unificados de precios publicados por el INEI.
Valorizaciones Presentadas de la Consultoria de Obra.

Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada Valorizacion.
Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.
Copia de Contrato de la Consultoria de Obra.

Acta de Entrega de Terreno de Obra.

Acta de Recepcion de Obra.

Panel Fotografico de la Obra.

Copia del Cuademo de Obra.

LR ON YRR

Nota:

Las estructuras de los Informes Planteadas no son de caracter limitativo, pudiendo ser modificado, actualizado, mejorado
por el supenisor y que en la misma se aplicaran de forma supletoria si y solo si, existiera directivas vigentes dentro de la
institucién que regulen la estructura y contenido de los informes de las liquidaciones de obra, de Valorizacion Mensuales
tanto del Contratista como de la supenision, por lo que el supevisor debera solicitar a la Gerencia de Infraestructura dicha
documentacion.

1.17 CONDICIONES GENERALES.

o Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracterreservaday no podra ser entregado
a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

o El supenvisor podré ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar en asuntos concemientes a
1a supexvision y ejecucion de laobra.

o El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas las actividades
relacionadas a la ejecucion de laobra.

o El supenisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion, para verificar si estas
cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y
recomendar las modificaciones y/ o correccionesnecesarias.
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o El supenvisor, hard una revision detallada de la suficiencia de los diseiios considerados para la proteccion de la obra. En los
casos que sea necesario, el supewisor recomendara y complementara la modificacién de los disefiosconsiderados.

o El supenisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista.

o El supenisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segin la Legislacion Nacional aplicable, debiendo
mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supewision y
posibles ampliaciones delplazo.

o El supenisor, al término dela obra, deberd entregarala Entidad con el informe final, cuademnos de obray planos de replanteo,
este iltimo debidamente firmados por el Residente y el supewisor. Esto no exime al supenisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la obra.

o En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supenisor, los archivos de los planos
digitalizados en CD, asi como se le facilitard la impresion de los planos de replanteo.

o El supenisor, deberé prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del avance de las obras
bajo su supenvision y proporcionara la informacion que sea requerida.

o El supenisor, estaré sujeto afiscalizacion porlos funcionarios que designe la Entidad quienes verificaran su permanencia en
la obra.

1.18 DEL CONSULTOR
1.18.1 Delaespecialidad y categoria del consultor de obra
Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de obras en
saneamiento y afines y en la categoria A o superior.

1.18.2 Condiciones de los Consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:

¢ El niimero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30%.

1.19 PENALIDADES
Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o contrato quedara
automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contratacién del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta 0 a través de la ejecucion dela garantia defiel cumplimiento que comesponda. Cuando sellegue a cubrirel monto maximo
dela penalidad, la Entidad podré resolver el contrato porincumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo en cuenta que, tanto el
monto como el plazo se refieren a la etapa que debié ejecutarse:

Penalidad diaria= .10xM Vi
F x Plazo vigente en dias

Donde:

a. Paraplazos menores oiguales a sesenta (60) dias, para bienes, semvicios en general, consultoriasy ejecucion de obras:
F=0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, senicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F=0.15.

1.20 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podré establecer penalidades distintas a
las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
serel caso, del item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calcularén de forma independienteala penalidad por mora.

Se aplicaré la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (Soles) establecidos en el siguiente cuadro:

C. S N
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OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE
El Contratista debe deiniciary ejecutar su prestacion con el plantel
profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada Sombn info .

1 permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | profesional por cada Gegu iy dml!)e st l?n:lt:b persor:‘al ‘:e la
participacion enla ejecucion del contrato o del integro del plazode | dia de ausencia del o;;en g be fesarlr_o : ano y Rural y/u
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en el L G
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del art. | plazo previsto.

190 del RLCE)
| , .
SNU§T’IJT|1F;|I-I|)MQ| DE EJECUCION CON PERSONAL ACREDITA 0.5UITporcadadiade | Segin informe que emita personal de la

= En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la ::s:::a ot painsl oG:ole:lti:ez:“(::ODﬁe:caar;ollg Uhame y Rural y/u
prestacién con el personal acreditado o debidamente sustituido : s
AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION (0.5 UM) por cada dia | Segin informe que emita personal de la

3 | Ausencia del personal profesional asignado como jefe de | de ausenciay/o cada | Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
supernision caso otro miembro fiscalizador.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO 2% del monto del | Segin informe que emita personal de la

4 | Cuando el Contratista no supervisa la obra con el personal | contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
ofertado en su propuesta ocurrencia. otro miembro fiscalizador.

RECEPCION DE OBRA 1 % del momento total
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u | de contrato por cada

5 | operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y observacion Segiin informe del comité de recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de recepcion advierte que efectuada por el
la obra no se encuentra culminada Comité de Recepcion.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNI
Cy ar!do demora en entregar el '".f i 46 R_evnsu.)'n ol Exxpreiionte 1.5 % del monto total | Segin informe que emita personal de la

g | Técnico del proyecto mateda de ejecucion y fommular | oo ooneary por cada | Gerencia de Desamrolio Urbano y Rural y/u
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o diatle tetrase ote et fiscalizaion
modificaciones, asi como probables presupuestos adicionales y : :
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE
PRUEBAS Y ENSAY0S
Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente
extraidos por la contratista para contrastar la calidad de los ;e? ::t:t':o":: t:; Segiin informe que emita personal de la

7 | materiales y trabajos en campo emitiendo su conformidad o @6 e:sa no Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando \l:e ificado o otro miembro fiscalizador.
terminantemente prohibido que el Supenisor utilice el laboratorio
del Residente de obra y/o0 que los ensayos no lo hagan en forma
conjunta.

MATERI Y EQUIP! 1.5 % del monto total | Segiin informe que emita personal de la

8 | Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan conlas | del  contrato  por Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
especificaciones técnicas del expediente técnico ocurrencia. otro miembro fiscalizador.

PENALIDADES AL CONTRATISTA _ .
= = . 1.5 % del monto total | Segiin informe que emita personal de la
Cuando no aplique las penalidades establecidas en las bases y .

9 ; o del contrato  por | Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
f:ontrat.o del ejecutor de la obra, pese a tener conocimiento de las o oo wiomb fiscalzsdor:
infracciones.

OCURRENCIAS EN OBRA 1% del monto total del | Segin informe que emita personal de la

10 | Porno comunicara la Entidad en el dia sobre los eventos ocuridos | contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
en obra (paralizacion, accidentes, huelga, etc) ocurrencia otro miembro fiscalizador.

Se aplicara una
DUPLICIDAD DE EN OB penalidad equivalente
El Personal profesional esta obligado a participar de modo | al 0.5% del monto del Segin informe que emita personal de la

11 | permanentey directo durante la ejecucion de la obra. De tomarse | contrato de Obra | Gerencia de Desarollo Urbano y Rural y/u
conocimiento de su participacién en otra obra contratada por | correspondiente, por | otro miembro fiscalizador.
cualquier Entidad piblica o privada, se solicitara su cambio. cada profesional

involucrado

) 0 &
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\

Cinco por mil
ADERNO DE OBRA DIGITAL ff;/ toeaf’l’o:gdx';‘;
Si el Contratista o su personal no permite el acceso al cuademo de pefodo, 0 en su Segin informe que emita personal de la
12 | obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las d efecto' s la Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
ocurrencias, sera causal de aplicacion de penalidad valorizacién final, por otro miembro fiscalizador.
cada dia de
impedimento
INFORMES PRESENTADOQS A LA ENTIDAD
Cuando el supenisor tramite alguno de los documentos (Informe | (0.25 um po P 5
de Ampliacion de plazo, adicionales, y otros informes) con | documento incompleto Segén 'mforme fie: Gonita poiSGRS! U s
13 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
documentacién incompleta, Errada o sin Opinion Técnica que | detectado por Ia st fecilbndton y Y
perfudique su trdmite nommal, con peguicio de las | entidad :
responsabilidades que le puedan derivar de la supenvision.
El 4rea usuaria notificara via electronicay/o
fisicamente al Consultor, para que en un
VALORIZACION BRA (5/1000) del Monto| plazo no mayora 3 dias habiles corrija, caso
14 | Cuando se encuentre emores de calculo en las valorizaciones de | Contratado por cada| contrario se hara acreedor de la penalidad,
avance fisico que conlieven a sobre valorizar los avances de Obra | caso detectado segiin informe que emita personal de la
Gerencia de Desamolio Urbano y Rural y/u
otro miembro fiscalizador.
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Cuando los informes que emite la supemision referente a las Spas 8
. (5/1000) del Monto| Segin informe que emita personal de la
15 COnsultasy.Obsewa.u_qn&s‘no.se encuentre[l oo sus_tgqtada, Contratado por cada| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
clara y Precisa la opinion técnica y legal del jefe de supemision (De caso dstscrado otsc uloanibes Hscaliesdor
acuerdo a su especialidad), dando las alternativas de solucién y .
sus recomendaciones.
El plazo méximo para remitir los informes
antes mencionados sera de 3 dias habiles
contados a partir de la solicitud mediante
INFORMES ESPE (5/1000) del Monto| comunicacion electronica y/o fisica por
16 | No atender oportunamente los informes especiales, consultas | o oo PO €27 parte de la entidad. De no pronunciarse, se
solicitada, 0 porla Municipalidad distrital de santa.” ; 4 aplicard la penalidad segin informe que
caso incumplido emita personal de la Gerencia de Desarrollo
Ubano y Rural y/u otro miembro
fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES
Cuand? el Representante.Legal dela Supervisiéq y/oel J(_afe‘ de Segiin informe que emita personal de la
17 | Supenisién o el Supenisor de Obra y/o algin especialista | 0.1 UIT por cada Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o acto evento. otro miembro fiscalizador.
solicitado de forma injustificada y segiin sea requerido.
EPP’s DEL CONTRATISTA ’ .
A - : . (5/1000) del Monto| Segin informe que emita personal de la
18 ::a':::oﬁla?::?;s:ggmj: d:' ::"':?::;a ST Y Contratado por caso| Gerencia de Desarollo Urbano y Rural y/u
P g detectado otro miembro fiscalizador.
EPP’s DE LA SUPERVISION L .
-2 - < (5/1000) del monto| Segin informe que emita personal de la
19 0uando_9| personal de la supenisin no uhI!oe ss equipo de Contratado por caso| Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
proteccion personal y/o Indumentaria e implementos de dotectado ot miembro fiscalizador
proteccion personal de la supervision i
SEGURIDAD Y SENALIZACION
Cuando se verifique que el contratista no cuenta con los (5/1000) del monto| Segin informe que emita personal de la
20 | dispositivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por Contratado por caso| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
parte del supenisor advirtiendo o penalizando tales hechos. detectlado otro miembro fiscalizador.
Seguridad de Obra, seiializacion y normas vigentes
PRI ACION DE M A D! EM - -_ .
e 3 ” (0.25 UM) por cada dia| Segin informe que emita personal de la
21 gzg%;lzlzzgmgga?m :::te Iarentldad docamentacion de retraso Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

L
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INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVQS

Cuando la supewision no se presente a todos los actos P 5
22 | administrativos, tales como: recepcion de obra, levantamiento de fr?ailsste:?a par calie (S;eg:dln;onge que"enﬁr:.? pers;nallde I
observaciones u otros actos que sean requeridas con € i

documentacion administrativas.

P ACION DE LIQUIDACION

Cuando la Supenision no presente el Informe de Liquidacion de o "
23 | Obra con sus propios calculos, o no presente su Informe de 1 UNT por Codo: case| Sepen Infome que amits pomsomal de la

Liquidacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en incomplidp Gievencia 4o Desanpit Linkng y Risra!
el RLCE

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
o Porfallecimiento del profesional propuesto.
o Porinvalidez sobreviniente.
e Porinhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo

al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal.

o Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

* De haberincurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la Liquidacion
final.

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos de los sewicios prestados por un plazo no menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad
otorgada porla Entidad.

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segiin item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.
NOTA

a) Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberdn contener como minimo la
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre
de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y término), en caso contrario no seran considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Jede de Supenision o personal
técnico.

¢) La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en
forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

d) Los Documentos presentados para acreditarla experiencia de los profesionales propuestos deberén ser estarlegibles caso
contrario no serdn considerados.

e) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el
participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo
cualquier documento sin restriccion alguna.

f) ElJefe de Supenision de obra no podra prestar senicios en mas de una obra a la vez.

g) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva de la obra, tanto
para aquellos titulados en el Perii o en el extranjero.

h) La permanencia en la obra del Jefe de Supemision de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra.
De los demas profesionales o especialistas es segiin los porcentajes de participacion establecidos en los términos de
referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como
documento complementario.
1.23 SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse serd; Mixto (sistema de Tarifas: Etapa de Supenision y Recepcion de Obra (Suma Alzada:
Etapa de Liquidacion de Obra).

1.24 NORMATIVA ESPECIFICA

La supenvision de obra estéd regulada con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” y
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne 344-2018-EF y sus Modificatorias.

- ©
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2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de obras en
saneamiento y afines y en la categoria A o superior.

Importante

De conformidad con la Opinidn N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd relacionada con cierta atribucion
con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a
efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado sevicio o estar autorizadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Constancia de RNP Vigente

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
CARGO PROFESION
SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIADO)

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAY INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENEY SEGURIDAD
SALUD EN EL TRABAJO INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO DE
MINAS 0 INGENIERO METALURGISTA (TITULADO Y
COLEGIADO)

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS AMBIENTALES O INGENIERO DE RECURSOS

NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE

RECURSOS RENOVABLES 0 INGENIERO AMBIENTALY DE

ESPECIALISTA AMBIENTAL RECURSO0S NATURALES. (TITULADO Y COLEGIADO)

Acreditacion:

C LAy 1 )
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademds, se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenvisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA
EXPERIENCIA MiNIMA DE 36 MESES EN OBRAS SIMILARES COMO:
SUPERVISOR Y/0 INSPECTOR Y/0 JEFE DE SUPERVISION Y/0
RESIDENTE Y/0 LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/0
SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRAY/0 EJECUCION DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

EXPERIENCIA MiNIMA DE 24 MESES EN OBRAS GENERALES COMO:
ESPECIALISTA Y/0 INGENIERO Y/0 SUPERVISOR Y/0 JEFE Y/0
RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN:  SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 0
SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E

OBRAY SALUD EN ELTRABAJO HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

EXPERIENCIA MiNIMA DE 18 MESES EN OBRAS GENERALES COMO:
ESPECIALISTA Y/0 INGENIERO Y/0 SUPERVISOR Y/0 JEFE Y/0
RESPONSABLE Y/0 RESIDENTE AMBIENTAL Y/ 0 AMBIENTALISTA EN:
MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREQ Y
MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
AMBIENTE

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas
de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio wvial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

) S S S
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademds, se acreditara mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o
iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenisor, debe cumplir con la misma expeniencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
CANTIDAD DESCRIPCION
1 COMPUTADORA 0 LAPTOP CORE7
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
| CAMIONETA 4X4
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EL POSTOR DEBE ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, HABILITADO PARA CONTRATAR
CON ELESTADO.

Monto Cantidad Antiguedad
facturado maxima de de la Acreditacion de experiencia
acumulado contrataciones prestacion
Se acreditara con copia
simple de:

Durante los | (i) contratos u oOrdenes de
:‘2<)> me;z;: do; diez (10) afos servicios y su respectiva
el anteriores a la conformldgd o constancia

rofatanciol dé fecha de Ila de prestacion; o
la contrataciéon presentacion (1) comprobantes de pago
o item, por la de ofertas que cuya cancelacion se
contratécic’m i se acred_:te documental Y
SarReios de veinte (20) computaran fehacnentementg, con
ttori do desde Ia voucher de depodsito. nota
cgnsu_ orlal fecha de Ila de abono, reporte de
gnfg r'g‘sja s ; conformidad o estado de cuenta,
o‘b;s;tec,) de Ia emision del cualquier otro dogumemo
convocatoria. comprobante emttndo por la Entidad del
de pago, sistema financiero que
" segun acredite el abono o
(Véase Nota 6) corresponda. mediante cancelacion en
el mismo comprobante de

pago.

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas
de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras O veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasaijes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas v/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
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arteriales y/o vias expresas y/Oo intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/0o alamedas y/O0 espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana v/o malecones urbanos.

SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

CONSTRUCCION, INSTALACION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y/0 REHABILITACION DE OBRAS CUYO COMPONENTE
PRINCIPAL O DENOMINACION SEA DE INFRAESTRUCTURA DE PILETAS PUBLICAS, UBS, UNIDADES SANITARIAS, SOLUCIONES
INDIVIDUALES, SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, LETRINAS, POZOS SEPTICOS, TANQUE SEPTICO, POZO
PERCOLADOR, PLANTAS MODULARES O PLANTAS DE AGUA CON FILTRACION LENTA SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION
DE AGUA DE LLUVIA.

EDIT, N:

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITARA CON COPIA SIMPLE DE (I) CONTRATOS U ORDENES DE
SERVICIOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION; O (Il) COMPROBANTES DE PAGO CUYA
CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON BOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE
ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL
ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO .

LOS POSTORES PUEDEN PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE VEINTE (20) CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE
CALIFICACION Y EL FACTOR “EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD".

EN CASO LOS POSTORES PRESENTEN VARIOS COMPROBANTES DE PAGO PARA ACREDITAR UNA SOLA CONTRATACION, SE
DEBE ACREDITAR QUE CORRESPONDEN A DICHA CONTRATACION; DE LO CONTRARIO, SE ASUMIRA QUE LOS COMPROBANTES
ACREDITAN CONTRATACIONES INDEPENDIENTES, EN CUYO CASO SOLO SE CONSIDERARA, LAS VEINTE (20) PRIMERAS
CONTRATACIONES INDICADAS EN EL ANEXO Ne 8 REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

EN EL CASO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN EJECUCION, SOLO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA LA PARTE DEL
CONTRATO QUE HAYA SIDO EJECUTADA A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS, DEBIENDO ADJUNTARSE COPIA DE LAS
CONFORMIDADES CORRESPONDIENTES A TAL PARTE 0 LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS.

EN LOS CASOS QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBE PRESENTARSE LA PROMESA DE CONSORCIO
0 EL CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUESE
ASUMIO EN EL CONTRATO PRESENTADO; DE LO CONTRARIO, NO SE COMPUTARA LA EXPERIENCIA PROVENIENTE DE DICHO
CONTRATO.

ASIMISMO, CUANDO SE PRESENTEN CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS ANTES DEL
20.09.2012, LA CALIFICACION SE CENIRA AL METODO DESCRITO EN LA DIRECTIVA “PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO”, DEBIENDO PRESUMIRSE QUE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES
EQUIVALE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO O DEL CONTRATO DE CONSORCIO. EN CASO
QUEEN DICHOS DOCUMENTOS NO SE CONSIGNE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION SE PRESUMIRA QUE LAS OBLIGACIONES
SE EJECUTARON EN PARTES IGUALES.

S| ELTITULAR DE LA EXPERIENCIA NO ES EL POSTOR, CONSIGNAR SI DICHA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA MATRIZ EN CASO
QUE EL POSTOR SEA SUCURSAL, O FUE TRANSMITIDA POR REORGANIZACION SOCIETARIA, DEBIENDO ACOMPANAR LA
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE.

S1 EL POSTOR ACREDITA EXPERIENCIA DE UNA PERSONA ABSORBIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION
SOCIETARIA, DEBE PRESENTAR ADICIONALMENTE EL ANEXO N° 9.

CUANDO EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO O COMPROBANTES DE PAGO EL MONTO FACTURADO SE ENCUENTRE
EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE INDICARSE EL TIPO DE CAMBIO VENTA PUBLICADO POR LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE EMISION DE LA ORDEN DE
SERVICIO O DE CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGUN CORRESPONDA.

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

‘é;tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LOS POSTORES DEBEN LLENAR Y PRESENTAR EL ANEXO N° 8 REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

IMPORTANTE

e ¢l comité de seleccion debe valorarde manera integral los documentos presentados por el postor para acreditarla
experiencia. en tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postorcorresponden a 13 expeniencia requerda.

o en el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la directiva “participacion de
proveedores en consorcio en las contrataciones del estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion comresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y
se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo
72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la
Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con Jas capacidades pecesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser

acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

MAAM/OOPP
C.c/Archivo

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deber3 ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
qgue no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
61,079.93 (SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 93/100
SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.8 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.8veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION

mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

. Descripcion del plan de trabajo

. cuadro de gestién de recursos (personal, materiales y equipos)

. relacién de actividades generales (consideradas en los tdr)
Acreditacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

20 puntos
No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la 0 puntos

metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:
Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de Ja contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

» PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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: PUNTAJE / METODOLOGIA
FAC 3
e e PARA SU ASIGNACION
o _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun
corresponda.
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI 2468306

, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|......... ], representada por
e e s ], identificado con DNIN°[......... T ydeiotia pare [..coames s inommamssmnimsss ], con RUC
L [ ——— ], con domicilio legal en [.............c.ooiiiiiiininins ], inscrita en la Ficha N°
Lo ammamesimammammss ] Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
L debidamente representado por su Representante Legal,
ey s msssinarrsmns ], con DNI N° [....................], segln poder inscrito en la Ficha N°
[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO
DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2468306,

cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2468306

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 61,079.93 SESENTA Y UN MIL SETENTA'Y
NUEVE CON 93/100 SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley.
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PR_I::STACI()N

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de Ia [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2t En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
2 | 5 oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

- I o/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 18-2024-MDS/CS

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

° [
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"
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OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
—CAICINO

PROCEDIMIENTO

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el
plantel profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado
pemmanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del art. 190 de! RLCE)

05 UIT por cada
profesional por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe que emita el drea de
la ofiina de obras piblicas y
privadas ylu otro autorizado por este.

INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION CON PERSONAL
ACREDITADO O SUSTITUIDO

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido
(segin RLCE)

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

Seg(n informe que emita el 4rea de
la oficina de obras piblicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION
Ausencia del personal profesional asignado como jefe de
supervision

(0.25 UIT) por cada
dia de ausencia ylo
cada caso.

Segin informe que emita el &rea de
la oficna de obras piblicas y
privadas ylu otro autorizado por este.

S CON OFERTADO
Cuando el Contratista no supervisa la obra con e personal
ofertado en su propuesta.

025 UIT por cada
profesional y Por

ocurrencia.

Segun informe que emiita el area de
la oficina de obras pibiicas y
privadas yfu otro autorizado por este.

RECEPCION DE OBRA

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y Ias instalaciones y
equipos en caso comesponda, el comité de recepcion advierte
que la obra no se encuentra cuiminada.

2.5% del monto tolal
de contralo  del
servicio por cada
observacion
efectuada
CumledeReoqnm

Segin informe del comité de

s

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Cuando demora en entregar el Informe de Revision del
Expediente Técnico del proyecto materia de ejecucion y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones, asi como probables presupuestos adicionales y
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE

1.5 % del monto tolal
del Contralo del
servicio por cada dia
de retraso.

Segun informe que emita el area de
la oficna de obras publicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando no cumpla con veificar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente
extraldos por la contralista para contrastar la calidad de los
materiales y frabajos en campo emitiendo su conformidad
respectiva y/o debiendo utiizar laboratorios distintos, quedando
terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el laboratorio
del Residente de obra y/o que los ensayos no lo hagan en forma
conjunta.

1.5 % del monto total
del contrato  del
servicio por cada
prueba de ensayo no
verificado

Segmnfumeqmermtaeléreade
la oficina de obras publicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan con
las especificaciones técnicas del expediente técnico

1.5% de! monlo total
del conirato  del
servicio por
ocuencia.

Segun informe que emita el area de
la oficina de obras publicas y
privadas y/u otro autorizada por este.

\TISTA
Cuando no aplique las penalidades establecidas en las bases y
contrato del ejecutor de la obra, pese a lener conocimiento de las
infracciones.

2.5 % del monto total
del contrato  del
Sservicio por
ocumencia.

Segin informe que emita el drea de
la oficina de obras plblicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

10

OCURRENCIAS EN OBRA
Por no comunicar a la Entidad en el dia sobre los eventos
ocumidos en obra (paralizacion, accidentes, huelga, etc)

1.5% del monto total
del contrato  del
servicio por
ocumencia

Segin informe que emita el &rea de
la oficina de obras piblicas y
privadas y/u olro sutorizado por este.

Importante

Direccion: Jr. Marafidn N° 227 - Santa . Anrach
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

e

1

DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS

El Personal profesional estd obligado a participar de modo
permanente y directo durante la ejecucion de |2 obra. De tomarse
conocimiento de su participacién en otra obra contralada por
cualquier Entidad publica o privada, se solicitard su camblo.

Se aplicard una
penalidad equivalente
al 10% del monto del

Segin informe que emiita el &rea de
la oficina de obras péblicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Si el Contratista o su personal no permite el acceso al cuademo

Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia

13

documentacion incompleta, Emada o sin Opinién Técnica que
pefjudique su tramite nommal, con perjuicio de las
responsabilidades que le puedan derivar de la supervision.

incompleto
detectado por I3
entidad

valorizacion ~ del .
12 | de obra diglal i Residene de Obra, impidendo anotas as | peiodo, 0 en su | 00U biome e enia € B8 0%

°RL”CE'°)'°”' serd causdl de apicacion de penalidad (segin m "r.',’d‘ pg privadas y/u otro autorizado por este.
cada da de
impedimenio

INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD 05 -

Cuando el supervisor trémite alguno de los documentos (informe | (0. por| inf " -

de Ampliacion de plazo, adicionales, y otros informes) con | documento i Sl gpo-amike 4l et

la oficina de obres publicas y
privadas ylu ofro autorizado por este.

14

Cuando se encuentre emores de calculo en las valorizaciones de
avance fisico que conlleven a sobre valorizar los avances de

(10/1000) del Monto|
Contratado por cada

El é&rea usuaria nofificard via
electronica ylo fisicamente al
Consultor, para que en un plazo no
mayor a 3 dias habiles comija, caso
contrario se hard acreedor de la

forma sustentada, clara y Precisa la opinion técnica y legal del
jefe de supervision (De acuerdo a su especialidad), dando las
i i iones. (seqin RLCE)

Ob caso detectado penalidad, segin informe que emita
o personal de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural ylu otro
miembro fiscalizador.
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Cuando el supervisor no absueiva las consullas, o las absuelva i T
fuera de los plazos, o los informes que emite la supervision Segun informe que emita e area de
15 | referente a las Consultas y Observaciones no se encuentren de | 1UIT. la oficna de obras piblicas y

privadas y/u otro autorizado por este.

El plazo maximo para remitir los

su personal de los elementos de seguridad

informes antes mencionados seré de
3 dias habiles contados a partir de la
(10/1000) del Monto| solictud mediante comunicacién
INFORMES ESPECIALES 4 .
16 | No atender oportunamente los informes espedales, consultas mm x dmwozloﬂstawmdeh
; : por entidad. no pronunciarse, se
e casoincumpide | aplicard la penaiidad segin infomme
que emita personal de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y/u otro
miembro fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES ——
Cuando el Representante Legal de la Supervisién ylo e
17 | Supervsitn o el Supervisor de Obra ylo algin especaiista | 0-15 UIT por cada hwd&”m“z“ﬁp?ﬁd‘;
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o aclo | evento. privadas ylu olro utorizado por este.
solicitado de forma injustificada y segun sea requerido.
EPP's DEL CONTRATISTA Segin informe que emita el drea de
15 | Cuando e supenvisor N exfa al conralita cumpl con dtar a b O oaeo| a_oficna de cbras_piblcas y

privadas ylu otro autorizado por
este..

e A A

Direccion: Jr. Marafion N° 227 - Santa - Ancash
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL , ~

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la

4

" conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™
EPP's DE LA SUPERVISION
Ot o de la 1i6n 1o Utice Su 6quipo de (10/1000) del monto| Segin informe que emita e &rea de
19 Contratado por caso| fa ofiina de obras plbiicas y
proteccién personal ylo Indumentaria e Implomentos do folectad privadas ylu olro aulrizado por este.
proleccion personal de la supervision
SEGURIDAD Y SERALIZACION
Cuando se verifique que el contralisla no cuenta con los | (10/1000) del monto| Segin informe que emita el drea de
20 | dispostivos de seguidad en la Obra, y no exista informe por | Contratado por caso| la oficina de obras plbicas y
parte del supervisor advitiendo o penalizando lales hechos. | detectiado privadas yiu otro autorizado por este,
Seguridad de Obra, sefializacitn y nommas vigentes
PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DESTIENPO Segin informe que emita ¢l &rea de
21| Guando I supenision prsente ane faenldad documertacitn | {25 U1 Y 308 08! 15" ging "otz piticas y
fuera del plazo establecido en 1a normativa. privadas y/u otro autorizado por este.
g - v Seqin informe que emita el area de
Cuando la supervisidn no se presente a todos los aclos que
22 | administativos,tales como: reoepcén de oba, levantamieny | 025 U POX 81 15 o e obras piticas y
de observaciones u otros aclos que sean requeridas con privadas ylu otro autorizado por este.
' DE ION
Cuando la Supervision no presente el Informe de Liquidacion de 1 UT nor cads caso Segin informe que emita el area de
23 | Obra con sus propics clcuos, 0 no presente su Ifome de | o B la oficina de obras pibicas ¥
Liquidacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en privadas y/u otro autorizado por este.
elRLCE. ]
Nota: Para el caso N° 01, se eximird la penalidad por los siguientes:
o Porfallecimiento del profesional propuesto.
o Porinvalidez sobreviniente.
« Porinhabilitacion para ejercer la profesitn, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como
méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de susfitucion
del personal.
« Daspido de! profesional por disposicion de la Enfidad.
'Dehabermmdoenperddades,esiasserandadwdasdebspagosaouemadewdamoenhuqmdauénﬁmt
1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contrafista es responsable por la
calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de (07) afios, contado a partir e la
conformidad olorgada por la Entidad.
’ 1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segin item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.

NOTA

a) Cuando las experiencias sean acrediladas mediante cerlficados o constancias, deberan contener como minimo I3
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto,
nombre de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y temina), en caso conlrario no serdn
considerados.

b) Los profesionales propueslos no podran ocupar més de un cargo como especialista o Jede de Supervision o personal
téenico.

¢) La documentacion que acredilen la experiencia del profesional y Ia experiencia del postor deberan estar ordenados
en forma cronologica (Descendente o Ascendents)

d) Los Documentos presentados para acredilar [a experiencia de los profesionales propuestos deberdn ser estar legibles
caso contrario no serdn considerados.

@) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del contralo, es necesario que el

participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asf como su litre disponibilidad, bajo
cualquier documento sin restriccion alguna.

Direccién: Jr. Marafidn N° 227 - Santa - Ancash
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reriidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q3 A
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mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JIRON MARANON 227 DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

2 Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del

Descripcion de las

0
integrante del consorcio R i obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
.2 dela
Elaboracion de ” s
Objeto del contrato Expediente elabgralcwn Stépe(r)vt;suon
Técnico o RS
Expediente
Técnico
Descripcioén del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
: b Total plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual
s . Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacién del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Ndmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@ !
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDS/CS

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por

mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA .

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaci6n se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

{ .
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 yel
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaci6n se tendré en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

R e

27 |bidem.

2 |bidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Lo A=
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

Loy e




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 18-2024-MDS/CS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seriores

[COI!SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdolo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen|[............................. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 10
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

g 3y A
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




N
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seguin corresponda

Importante

e FEl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CIONY".

Importante para la Entidad
*  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

{ 0 A
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada Ia elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las bases

ANEXON° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

o El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

kJZ- 1 ya
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdémica es la siguiente:

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO*

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNDAD | yniTaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE TEMDo% | OFERTADAY
TIEMPOS
Supervision de obra
Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

32

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segtn lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

|
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

seguros, tr
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que p

ansporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
ueda tener incidencia sobre el costo del

servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el niumero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto




\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA 18-2024-MDS/CS

Sefiores

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / OIS / o MONTO
- ol ienTE OBJETODEL |'coubdmanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®!| o\ en | impoRrTe® | PO DE CAMBIO | L\ cTURADO
CONTRATO CcP DE SEREL DE: VENTA
PAGO : ACUMULADO*
CASO*
1
2
3
4

39

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que /a sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacidn de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién,
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

AL
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / 7 MONTO
- b e OBJETO DEL | ' SubrcaanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE!| \yo\en | ipoRTES | T'PO DE CAMBIO | ) cTURADO
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA
PAGO ACUMULADO%
CASO%

5

6

7

8

9

10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comn, segtin corresponda

P
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

) S Y Q)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

) '
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, |[.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante Ia
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




