SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.



¢ § MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
- LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

N e . v

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
ENTRE LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO
DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI -
2636971
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccidn de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, seguin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias hébiles contabilizados desde la publicacién de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento
la buena pro

de

Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccién, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niUmero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcidn y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segln
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comuan, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacién
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestibn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucidn de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior3.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelaciéon oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS

i " LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

;""-smnuuuﬂ“"k
CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION
3.1. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

3.2.

3.3

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacién en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

a) Garantias, salvo
casos de
excepcion.

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo 1l de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d)

Documento que
acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacioén de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Plblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicién
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perl, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademés de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Perd.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del PerG y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

-
!


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025].

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2025

- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas
complementarias.

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la informacion puablica.

- Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 057-04-PCM, Ley General de Residuos so6lidos y su reglamento.

- Decreto Legislativo N° 295, Cédigo Civil. - Directiva, pronunciamientos y opiniones emitidas por
el OECE

- Acuerdo de sala plena del OSCE - Ley N° 32077

- Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacién publica de las MYPE.

- Decreto Supremo N° 011 -79 -VC (Elaboracién de Formulas Polinémicas)

- Resolucién Ministerial N° 135 -2025 -EF/54

- Resolucién Directoral que aprueba la Directiva que establece las bases estandar para los
procedimientos de seleccién en el marco de la Ley N° 32069 — Ley General de Contrataciones
Publicas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
RUC N° : 20191874464

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N POMATE - HUERTAS
Teléfono : 948672619

Correo electronico . huertasmunicipalidad@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: IOARR “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE
PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI —
2636971

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacion asciende a S/ 2,896,090.13 (Dos millones ochocientos noventa

y seis mil noventa con13/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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OBLIGACIONES COSTO (S/)

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA AV.
CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA

JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI — 2636971

. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo
Gastos Generales (10 %)
Utilidad (10 %)
Sub Total
Impuesto I.G.V. (18%)
Presupuesto Base

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 10 de Julio 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

06 : GASTOS DE CAPITAL

S/ 2,045,261.39
S/ 204,526.14
S/ 204,526.14

S/ 2,454,313.67
S/ 441,776.46

S/ 2,896,090.13
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

-
!



S s v N

2.2.1.2.

j MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
@ " LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacién que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) Gnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracién Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccién, se anexa la estructura de costos del disefio.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentaciéon en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

2221

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

LICA ABREVIADADE OBRAS

TN

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de partes de la entidad, sito en Plaza
Principal s/n Pomate — Huertas — Jauja - Junin, los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacién de retencion (Anexo N° 7) o
declaracién jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electronico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i) Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccidn.

i)  Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

k) Declaraciéon Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacidn que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) Gnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacién del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digital se remite a la siguiente direccién:

en caso no cuente con firma digital presentarse en Mesa de partes de Municipalidad Distrital de
Huertas sitio Plaza Principal S/N -Pomate — Huertas — Jauja — Junin, donde se realizara la firma
del contrato.

N
(@)
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CAPITULO 1Nl

REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en

CONSTRUCCION

este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE
PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN CUI — 2636971 asegurar la

transitabilidad para localidades y/o comunidades alejadas

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
ENTRE LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR,
DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO DE
JUNIN CUI - 2636971

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

2636971
Ubicacion Departamento : Junin
Provincia : Jauja
Distrito ; Huertas
Especialidad Obras viales, puertos y afines

Subespecialidad

Construccion, reconstruccion, remodelacidn, refaccion, mejoramiento,
ampliacion y/o rehabilitacién de obras viales, vias urbanas
infraestructura, obras rurales de la especialidad y afines a los antes
mencionados.

Tipologia

Puentes

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder.

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 075-2025-MDH/A

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
gue se convoco para la
elaboracidon del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 02 de marzo del 2024 se aprobé la Inversion de Optimizacion, de Ampliacion Margina, de
Rehabilitacion y de Reposicion — IOARR, identificada con cadigo Unico de inversiones N°2636971, cuyo
nombre es: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA AV.
CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA,
DEPARTAMENTO JUNIN". eCon fecha 23 de junio del 2023 la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MTC, establece los lineamientos para la opinién de la OPMI sobre inversiones materia
de financiamiento del ambito de responsabilidad funcional del sector Transportes y Comunicaciones.

BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién
Puablica; modificado por Decreto Legislativo N° 1341, Ley N° 30680, Decreto Legislativo N.° 1432 y
Decreto Legislativo N.° 1486. (en adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 284-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 179-2020-EF; Decreto
Supremo N° 231-2022-EF y Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones. (en adelante el Reglamento).

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual
y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N.°© 001-2019- EF/63.01, modificada
por la Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/63.01, la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y
por la Resolucion Directoral N.° 0004-2022-EF/63.01.

Ley de Bases de la Descentralizacion

Articulo 45.- Obras de Caréacter Local

Las obras de caracter local de cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad, provincial o distrital,
en sus fases de autorizacidn, ejecucion, supervision y control, e incluye la obligacion de reponer las
vias o servicios afectados. Los organismos publicos de nivel nacional o regional que presupuesten
obras de alcance local estan obligados a convenir su ejecucién con las municipalidades respectivas.
Reglamento de Jerarquizacién Vial que fue aprobado mediante D.S. N° 017-2007-MTC publicado en
el peruano el 26.05.2007, actualizado por el SPIJ al 28.05.2013, D.S. N° 006-2009 eManuel de Puentes

gue fue aprobado mediante R.D. N° 19-2018-MTC/14, de fecha 14 ene. 2019.

ANTECEDENTES GENERALES

Con fecha 01 de marzo del 2024 se aprob6 la Inversion de Optimizacion, de Ampliacion Margina,
de Rehabilitacién y de Reposicion — IOARR, identificada con cdédigo Unico de inversiones
N°2636889, cuyo nombre es: IOARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA
AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO
DE JUNIN CUI - 2636971".

Con fecha 23 de junio del 2023 la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC,
establece los lineamientos para la opinién de la OPMI sobre inversiones materia de financiamiento
del &mbito de responsabilidad funcional del sector Transportes y Comunicaciones.

BASE LEGAL
e Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversion Publica; modificado por Decreto Legislativo N° 1341,

Ley N° 30680, Decreto Legislativo N.° 1432 y Decreto Legislativo N.° 1486. (en

adelante la Ley).

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Decreto Supremo N° 284-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 179-
2020-EF; Decreto Supremo N° 231-2022-EF y Decreto Supremo N° 074-2023-EF,
gue aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. (en adelante el Reglamento).
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones, aprobada por la Resolucion
Directoral N.° 001-2019-EF/63.01, modificada por la Resolucién Directoral N° 006-
2020-EF/63.01, la Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01 y por la Resolucion
Directoral N.° 0004-2022-EF/63.01.

Ley de Bases de la Descentralizacion

Articulo 45.- Obras de Caracter Local

Las obras de caracter local de cualquier naturaleza, compete a cada municipalidad,

provincial o distrital, en sus fases de autorizacion, ejecucién, supervision y control, e

incluye la obligacion de reponer las vias o servicios afectados. Los organismos publicos

de nivel nacional o regional que presupuesten obras de alcance local, estan obligados a

convenir su ejecuciéon con las municipalidades respectivas.

Reglamento de Jerarquizacion Vial que fue aprobado mediante D.S. N° 017-2007-
MTC publicado en el peruano el 26.05.2007, actualizado por el SP1J al 28.05.2013,
D.S. N° 006-2009

Manuel de Puentes que fue aprobado mediante R.D. N° 19-2018-MTC/14, de fecha

14 ene. 2019.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo es la: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE
LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS,
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN”, de Luz = 20.00 m, y asegurar la
transitabilidad para localidades y/o comunidad es muy alejadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal se desarrollara el estudio diferentes partes
gue permitiran determinar con exactitud las diferentes actividades en las areas respectivas

Evaluar la informacion existente de la zona y estudios anteriores cercanos a la zona de
estudio.

Realizar el Estudio Topografico con la finalidad de proporcionar informacién basica y
necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topogréafica tomada en
campo y procesada en gabinete de la topografia, cartografia, elementos estructurales,
hidraulicos y demas de la zona materia del estudio.

Realizar el Estudio de Mecéanica de Suelos para determinar las propiedades del subsuelo
con fines de cimentacion de la infraestructura “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL ENTRE LA AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR,

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN”, como parte de
la elaboracion del Expediente Técnico.

Detallar el disefio estructural del Puente de Concreto Armado, ubicado en el Distrito de
Huertas, Provincia de Jauja, Departamento Junin. Los disefios se realizaron a partir del
conocimiento de todos los parametros establecidos en los estudios de ingenieria basica:
estudios topograficos, hidrologia e hidraulica, geolégicos y geotécnicos, etc.

Proyectar las sefializaciones que tendréa el puente para que su transitabilidad sea de la
forma méas cémoda para el usuario final.

MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO

‘RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL ENTRE LA
AV. CHANCHAMAYO JU-103: PUENTE PAUCAR, DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN”

UBICACION DEL PROYECTO
Tabla 1

Ubicacion del proyecto

Departamento Provincia Distrito Localidad Numero de
de Origen habitantes
Junin Jauja Huertas Barrios 1880
Manzanacucho,

Barrio Rumichaca,
Barrio Tumanya,
Barrio Santa Ana,

Barrio Coriac

UBICACION POLITICA.

Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en el siguiente poblado, distrito, provincia y
departamento.

Departamento : Junin
Provincia : Jauja

Distrito : Huertas

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Figura 1

Mapa de ubicacion
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LI

Pancan

UBICACION GEOGRAFICA
La ubicacion del puente conecta la zona rural del Distrito de Huertas ubicado en la

provincial de Jauja, con los pequefios centros poblados.
El proyecto se ubica geograficamente segun las siguientes coordenadas UTM (WGS84-18S).

COORDENADAS UTM LUZ DEL CODIGO DE
ESTE NORTE ZONA PUENTE RUTA
448867, 8701350. 18 20M JU-103
46 61

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

N
»



3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
"“LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ACCESOS AL AREA DE ESTUDIO

El acceso via terrestre es de Huancayo — Concepcién — Jauja, el tiempo total de viaje es de
01 horas y media, recorriendo un total de 51.70 km, por una carretera asfaltada y luego un
recorrido de 4.8km hasta el area de estudio, tal como se muestra en la figura adjunta. A la
fecha de elaboracion del presente estudio no existen obras ejecutadas en la via nacional
gue ralenticen el transito en el distrito de Jauja.

Se puede acceder a la zona de estudio por el siguiente recorrido:

Tabla 3

Rutas de Acceso hacia el Puente Paucar

RUTA DE ACCESO (HUANCAYO — CONCEPCION — JAUJA)

HUERTAS (AREA DE ESTUDIO)

TRAMO DISTANCIA TIEMPO (h) VEHICULO VIA
(km)
HUANCAYO - JAUJA - 51.70 km 1h 30 min. Camioneta | Asfaltada

HUERTAS (AREA DE ESTUDIO)

CONCEPCION - JAUJA - 29.4 km 43 min Camioneta | Asfaltada

DE ESTUDIO)

JAUJA — HUERTAS (AREA 4.8 km 10 min Camioneta | Asfaltada

DESCRIPCION TECNICA DEL PUENTE

Por lo cual para restablecer las condiciones éptimas de funcionamiento de la infraestructura
vial es necesario llevar a cabo una exhaustiva inspeccién estructural, evaluar y reparar
cualquier dafio o deterior, fortalecer las bases y pilares para garantizar una adecuada
distribucion de cargas. Ademas, se deben realizar trabajos de mantenimiento regular, como
limpieza, pintura y lubricacién de elementos mdviles, con el fin de prolongar la vida util del
puente y asegurar su seguridad y funcionalidad, por lo cual se esta proyectando realizar:

El puente es de eje recto y dadas las condiciones topograficas de la quebrada se ha
planteado la superestructura de concreto armado de un carril con un ancho de calzada de
6 m, el disefio estructural del puente contempla este aspecto.

Para lo cual se han proyectado los siguientes elementos: Estribos en ambas margenes de
concreto fc 280 kg/cm2, una losa de aproximaciéon en cada margen de dimensiones,
adicional a la seccion de la losa.

e Tiempo de Superestructura: Losa de concreto armado
e Longitud de Puente: 20.00 m

e Numero de Vias: 01

e Ancho de via: 3m

e Ancho de calzada: 6m

e Ancho total del puente: 7.60m

e Sobrecarga de Disefio: HL-93-AASHTO

SUBESTRUCTURAS
Estribo Derecho: Estribo de concreto armado con aleros a 45°

Estribo Izquierdo: Estribo de concreto armado con aleros a 45°

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SUPERESTRUCTURA

Consiste en superestructura con tipologia viga — losa de concreto armado cuya resistencia
a la comprension a los 28 dias es de f'¢=280 kg/cm2. La longitud del puente es de L=20.00
metros medido entre los ejes de apoyos.

GENERALIDADES

Las estructuras de apoyo del puente estan deterioradas a causa de las fuertes avenidas de
las aguas durante el fenédmeno del nifio, encontrdndose en un estado de peligro inminente
por colapso, siendo asi el estado del puente un peligro latente, mas aun en épocas de
lluvias, pudiendo provocar pérdidas econémicas e incluso pérdidas de vidas.

EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO

Para el desarrollo y ejecucion del expediente técnico se ha contado con el apoyo de los
siguientes especialistas.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y COMPATIBILIDAD DE TRAZO.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es la definicion del trazo y disefio vial del eje del puente Paucar y en
base a ello los accesos a dicho puente, definiéndose las caracteristicas geométricas y
técnicas del tramo de via que enlazara el Puente su ubicacién con las vias de acceso
existentes; los estudios comprenden: Disefio Geométrico:

- Definicion de la ubicacién y alineamiento del futuro puente Paucar.

- Definicion del alineamiento horizontal y perfil longitudinal del eje en los tramos que
dan acceso al puente Paucar en ambos margenes.

- Definicion de las caracteristicas geométricas (ancho) de la calzada, en las
diferentes zonas de corte y relleno de los accesos.

PARAMETROS DE DISENO
Velocidad de disefio

Es la velocidad escogida para el disefio, entendiéndose que sera la maxima que se podra
mantener con seguridad y comodidad, sobre una seccién determinada de la carretera,
cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las condiciones de disefio.
En este caso se asignara la Velocidad de Disefio de 20 Km/h, para otorgar la maxima
prioridad a la seguridad vial de los usuarios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Conclusiones

- La construccion del Puente de Concreto Armado tiene 20.00 metros de luz, lo que
incluye la construccién de la subestructura y la conformacion de los accesos al
puente.

- Las condiciones a cimentar se identificaron en ambos margenes como un suelo GP, con
una.

- Realizar la ejecucion de la construccion considerando los procesos constructivos,
especificaciones técnicas, planos y demas informacion considerados en el presente
expediente técnico y/o las indicaciones de la supervision.

- El ejecutor de la obra, deberd contar con los equipos, maquinaria y herramientas
necesarios para los trabajos en la construccién del puente de Concreto Armado

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS A CONSTRUIR
Las principales conclusiones de los estudios mencionado son las siguientes:

- El presente proyecto tiene como finalidad principal la reposicién de 01 puente
definitivo de concreto armado de 1 via.

- El puente para proponer corresponde a una estructura de concreto armado de
una via, cuya superestructura sera del tipo VIGA LOSA de 20.00 metros de
longitud

- Se disefiaran Subestructuras (Estribos de Concreto Armado), los mismos que sus

dimensiones seran calculadas en el presente estudio de estructuras y que cumpliran
los parametros Geotécnicos, Hidroldgicos e Hidraulicos.

- Asimismo, debera proyectarse barandas de metal ancladas en la losa.

- Por otro lado, se construiran losas de aproximacién en la entrada y salida del
puente, las mismas que seran de concreto armado, en una dimensién
establecida.

- Ental sentido, para la reposicién del puente definitivo de concreto armado, se
deberan seguir con los siguientes procedimientos y normal del Manuel de Puentes
del MTC.

PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
Superestructura

De la topografia realizada y de los estudios de Hidrologia e Hidraulica, se concluye que la
luz del puente requerido en el presente proyecto es de 20.00 m.

La superestructura sera planteada como losa de concreto armado apoyada sobre los
cabezales de los estribos a través de los apoyos de Neopreno. El disefio de la viga-losa es
a flexién simple y seré calculada de tal forma que se cumplan los requisitos de resistencia y
servicio de las normativas mencionadas con anterioridad.

La armadura de la losa seguira los lineamientos de detallado de las normas
correspondientes, y se hara de tal forma que cada seccion de la losa cumpla con los
requisitos de resistencia de la norma AASHTO LRFD 2014.

Subestructura

De acuerdo con los Estudios de Suelos y Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica realizados se
propone una subestructura del tipo; estribos de concreto armado con aleros, el estribo sera
unido monoliticamente

La profundidad de la cimentacion se debera desplantar debajo de los niveles de socavacién
local calculados en los estudios de Hidrologia e hidraulica.

El calculo de la estabilidad del estribo se hara para controlar los deslizamientos y el vuelco
producido por las cargas de operacion y cargas de construccién.

El disefio del estribo tomara en cuenta la interaccién con el tablero de la superestructura.
Se debe tener especial cuidado en la cimentacién del estribo pues segun el informe
geotécnico, la cimentacién se hara sobre roca.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO 2,045,261.39
GASTOS GENERALES (10%) 204,526.14
UTILIDAD (10%) 204,526.14
SUB TOTAL 2,454,313.67
IGV (18%) 441,776.46
PRESUPUESTO DE OBRA 2,896,090.13

ANEXO TECNICOS

Se adjunta expediente técnico

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacién, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacion de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicién incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

SEGUROS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, DURANTE EL PLAZO
CONTRACTUAL, MONTO MINIMO COSTO DE DETERMINADO EN LA MANO DE OBRA.

AVANCES

NINGUNO

GESTION DE LA CALIDAD

El costo de pruebas y controles, asi como los analisis de control de calidad de materiales y ejecucion
de trabajos seran por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El tipo y calidad de pruebas seran indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional de
Edificaciones y normas conexas, asi como aquellas que el inspector o supervisor consideren
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y eficiencia.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES.
El Supervisor

OTRAS DISPOSICIONES

CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

La entidad deberd de implementar el cuaderno de obra digital de acuerdo con la DIRECTIVA N°009-
2020- OSCE/CD, establece que el Cuaderno de Obra Digital se debe usar obligatoriamente en todo
contrato de obra que derive de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto del
2020, El Cuaderno de Obra iniciara sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo
establecido en el articulo 191 ° del Reglamento. Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se
rigen en concordancia con los articulos 192° y 193° del Reglamento.

En este, se anotaran las indicaciones, érdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y
anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
EJECUCION DE Edificacién o Infraestructura 150 dias calendario
OBRA
TOTAL 150 dias calendario

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo para pronunciamiento de la

Plazo maximo del Plazo méaximo de la entidad contratante en el caso de
contratista supervision la intensificacion programa de

ejecucion de obra

Contabilizados desde &l

Contabilizado desde el dia o dia Cpntgbilizadns desde el dia
siguiente de configurado el siguiente d.E: la siguiente de presentlatli:a la
. presentacion opinidn de la supervision o
supuesto comrespondiente efectuada por el desde que vence su plazo
contratista
07 dias calendario 07 dias calendario 07 dias calendario

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.
MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de [SUMA ALZADA], de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento.
ADELANTOS?
No se considerd Adelantos
REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR
En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las

partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [50 % ]
% repartido para el contratista [50 % ]

APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato se contemplan el siguiente incentivo:

Cumplimiento anticipado de la fecha | : | Cumplimiento anticipado de la fecha Programada de

. ., culminacién de la prestacion: cuando el contratista finalice la ejecucion antes de
prog ramada de culminacion de la la fecha programada de uno o mas componentes que le fueron asignados y se le
preStaC|0n otorgue la conformidad respectiva. La entidad contratante paga al contratista el

monto del gasto general variable diario por el nimero de dias de diferencia entre

el plazo de ejecucion contractual vigente y

el nimero de dias real de ejecucion 9

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes no se
computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la modalidad de
pago de costos reembolsables, no se aplica férmula de reajuste debido a que la entidad contratante
reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Los reajustes sobre las férmulas polindmicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-
79-VC hasta que se emita la directiva DGA, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 209.1 del articulo 209 y la
Unica Disposicion Complementaria Final del Reglamento

Las férmulas polindmicas y/o monomicas se detallan en EL EXPEDIENTE TECNICO

8 Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
? Al pago del contratista se le incluye adicionalmente el IGV, de corresponder.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
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de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento
de verificacion

01

Cuando se produce la
sustitucibn de un mismo
integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

4 UIT, por cada sustitucion de
un integrante del plantel técnico
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

Una vez
autorizada la
sustitucién  del
mismo

integrante  del
plantel técnico
por parte de la
entidad

contratante y
acorde a lo
indicado en el

supuesto de
aplicacion de
penalidad.

02

Si el contratista 0 su personal,
Supervisor de Obra,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion de
periodo por cada dia de dicho
impedimento

Segun informe
del Inspector
y/lo Supervisor
Obra y/o Sub
Gerencia de
Infraestructura

03

Cuando el Contratista emplea
materiales y equipos en obra,
no autorizados previamente por
el Supervisor

La penalidad por esta causa
sera el 0.1 % del monto
contractual por cada Falta y/o
hecho verificado.

Segun informe
del Inspector
ylo Supervisor
de Obray/o Sub
Gerencia de
Infraestructura

04

El Personal no cuenta con
uniformes y equipos de
proteccion y/o el personal no
use los uniformes y equipos de
proteccion.

La penalidad por esta causa
serd el 0.1 % del monto
contractual por cada
indicacion, ademas asume las
multas que se pudieran
generar por dicha causal.

Segun informe
del Inspector
ylo Supervisor
de Obra y/o Sub
Gerencia de
Infraestructura

05

Cuando el contratista no
coloque el cartel de obra dentro
de los 05 dias de iniciado el
plazo contractual

La penalidad por esta causa
serd el 0.1 % del monto
contractual por cada dia de
retraso.

Segun informe
del Inspector
ylo Supervisor
de Obray/o Sub
Gerencia de
Infraestructura.

06

Cuando el Contratista no
subsana las observaciones
realizadas por el Inspector y/o
Supervisor de obra dentro de
los plazos indicados en

La penalidad por esta causa
serd el 0.1 % del monto
contractual por cada Falta y/o
hecho verificado.

Segun informe
del Inspector
ylo Supervisor
de Obra y/o Sub
Gerencia de
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| cuaderno de obra

Infraestructura

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el
10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente

FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacién de obra

MENSUAL

Calculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos
que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan DE
MANERA INDEPENDIENTE

Plazo para que la entidad contratante o
el contratista, segun corresponda,
efectle el pago del saldo de la liquidacién
del contrato y presente el comprobante
de pago respectivo

QUINCE dias calendario,
computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

OCoO~NOOOA,WNE

de

. Ficha técnica.

. Memoria descriptiva.
. Resumen de las principales ocurrencias en obra.

. Hojas de Metrados sustentatorios de partidas ejecutadas.
. Memoria Descriptiva Valorizada
. Resumen de pago de la valorizacion mensual.
. Valorizacién del avance de obra.
. Cronograma de avance valorizado programado vs. Ejecutado.
. Curva “S”

. Informe financiero de pagos efectuados.
. Control de adelantos de obra.

. Estado financiero de obra programado vs. Ejecutado.

. Protocolos de calidad.

. Cuaderno de obra.

. Panel fotogréfico.

. Acta de entrega de terreno.

. Acta de inicio de obra.

. Planos de replanteo (Gltima valorizacion).

. Acta de término de obra (ultima valorizacion).
. Copia del Contrato de la Ejecucion de obra.

. Planilla de trabajadores (mes anterior)

. Pago a SENCICO. (monto de valorizacién o en su defecto el valor total del contrato suscrito)
23.
Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del SEACE

Pago de CONAFOVISER. (mes anterior)

la Pladicop.
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RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: a solicitud de la parte quien lo solicite

3.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la liquidacion
es el siguiente:

LIQUIDACION TECNICA

1. Proyecto de resolucion (elaborado por el responsable de liquidacion)

2. Acta de recepcion de obra.

3. Acta de Observaciones a la Recepcion de Obra

4. Informe final del supervisor. (original)

5. Informe final del residente. (original)

RESOLUCIONES

6. Formato SNIP.

7. Aprobacion del expediente técnico.

8. Resolucién Gerencial del Comité de Recepcion.

9. Modificacion del expediente.

10. Contrato de ejecucion de obra.

11. Adendas al Contrato

12. Designacion o contrato del Residente.

13. Acta de otorgamiento de la buena Pro.

ACTAS

14. Entrega de terreno.

15. Inicio de obra.

16. Actas de Suspensién de plazo

17. Actas de Paralizacion de obra

18. Actas de Reinicio de obra

19. Finalizacién de obra.

EXPEDIENTE TECNICO

20. Calendario de programacion de ejecucion de obra.

21. Memoria descriptiva valorizada partida por partida indicando los metrados de la obra
ejecutada.

22. Cuaderno de obra original. (contractual, adicional y mayores metrados de ser el caso)
23. Curva “S”. (contractual, adicional y mayores metrados de ser el caso)

24. Certificado de control de calidad de acuerdo al expediente.

25. Metrados finales de los trabajos programados y ejecutados. (contractual, adicional y mayores
metrados de ser el caso)

26. Valorizacion final de obra. (contractual, adicional y mayores metrados de ser el caso)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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27. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Adjuntado la Formula polinémica del Expediente Técnico.

28. Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste. (contractual,
adicional y mayores metrados de ser el caso)

OTROS

29. Resolucion en los siguientes casos:

« Sustento de ampliacién de ejecucion de obra (modificara el contrato mediante adenda)

« Sustento de modificacion del presupuesto analitico (modificacion del expediente)

+ Sustento de adicionales — deductivos.

FOTOGRAFIAS

30.Fotografias del proceso de ejecucion de obra. (inicio, intermedio y final a colores) (contractual,
adicional y mayores metrados de ser el caso)

PLANOS

31. Planos iniciales.

32. Planos de replanteo.

33. Planos finales.

ANEXOS

34. Adjuntar en CD: documentacién completa de la liquidacion técnica y financiera en sus
correspondientes formatos y programas.

> Expediente de liquidacion técnica — financiera

> Panel fotogréfico en digital (Formato JPG del inicio, intermedio y final, con un minimo de 10
fotografias).

LIQUIDACION FINANCIERA (visado por el contador del contratista).

. Valor referencial (bases Integradas)

. Garantia de fiel cumplimiento.

. Cuadro de conformidad de pagos al Contratista

. Copia Comprobantes de pago con sus respectivas facturas

. Pagos CONAFOVICER

. Pagos SENCICO,

. Pagos ESSALUD

8. Declaracion jurada del contratista de no tener reclamos laborales-Constancia de no adeudo con
la poblaciéon beneficiaria.

9. Resumen de liguidacion financiera de obras por contrata

10. Habilidad profesional vigente del contador de la empresa contratista. (Original)

~NOo o~ WDN PR

REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

LICA ABREVIADADE OBRAS

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ LA CUANTIA DEL —
COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, en la ejecucion de obras en m
la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la'=>
fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

LICITACION P

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
Se considerara obra similar de acuerdo con la definicién establecidas en el articulo 157 del

»
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Reglamento, asimismo, sustitucion y/o mejoramiento y/o creacién y/o reconstruccién y/o
ampliacion y/o rehabilitacion y/o renovacion y/o construccion en obras de transitabilidad vial
interurbana en puente carrozable y/o puente y/o puente vehicular, carrozable o la combinacién de
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los términos anteriores inmersos en obras publicas.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados??, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acomparniar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria ho pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

Residente de Obra 1 Ingeniero Civil Titulo Profesional
Especialista en Seguridad, Salud 1 Ingeniero Civil Titulo Profesional
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

Ingeniero de Calidad 1 Ingeniero Civil Titulo Profesional

10 Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida en el
caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente

copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra debe acreditar [24 MESES] en el cargo | Ingeniero Civil Titulo Profesional
de residente de obra, jefe de supervision
de obra, Supervisor de obra y/o similares

en la especialidad de la obra y/o
Renovacion de puentes y/o Puentes
Peatonales y/o eje vial y/o puentes

metalicos.

Especialista en Seguridad, | debe acreditar [24 MESES] en el cargo | Ingeniero Civil Titulo Profesional

Salud Ocupacional y Medio de especialista, jefe , encargado en

Ambiente (SSOMA) seguridad , salud ocupacional y medio
ambiente y/o en obras similares en la

especialidad de la obra y/o Renovacion

de puentes y/o Puentes Peatonales y/o
eje vial y/o puentes metélicos, obras

viales en general

Ingeniero de Calidad debe acreditar [24 MESES] en el cargo | Ingeniero Civil | Titulo Profesional
de especialista, jefe , encargado en
Calidad, en obras similares en la
especialidad de la obra y/o Renovacién
de puentes y/o Puentes Peatonales y/o
eje vial y/o puentes metélicos, obras
viales en general

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
Estacion Total 1
Mezcladora de Concreto de 11p3-18 HP 1
Camion Cisterna 4x2 (agua) 122HP 2,000 1
Soldadura Eléctrica Monof, Alterna 225 amp. 1
Volguete de 15M3 1
Comprensora Neumatica 250-330 PCM 87 HP 1
Compactador Vibratorio Tipo Plancha 7hp 1
Rodillo Liso Vibro Autop 101-135 HP 10-12T 1
Retroexcavador s/orug 170-250 HP 1
Tractor de Oruga de 190-240 HP 1
Vibrador de concreto de 4HP 1
Motosoldadora de 250 amp 1
Motoniveladora de 130-135 HP 1

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para
la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia
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En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Requisitos:
D.1 El nimero maximo de consorciados es de (dos)
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [30%].
D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de [50%]

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacidon son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacién Econémica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién econdmica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave considerado en este
listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada
en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: 20 puntos

- RESIDENTE DE OBRA

- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE (SSOMA) .

- INGENIERO DE CALIDAD

Més del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el requisito
de experiencia en la especialidad 20 puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la
especialidad cuando supera al menos Un (1) Afio adicionales a la
experiencia requerida en los requisitos de calificacion.

Més de [50] hasta [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el requisito
de experiencia en la especialidad:

10 puntos

Acreditacion: Mas del [30] hasta [50]% del personal clave
considerado en el listado supera el requisito
de experiencia en la especialidad:

05 puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de
la entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo
de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallia que el postor cuente con una o mas practicas de sostenibilidad
social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades
relacionadas a la sostenibilidad social acreditan alguna de las préacticas,
segun las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

1 certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad social acorde
con el estandar SA 8000:2014. El certificado debe haber sido emitido por
un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social Accountability
Accreditation Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder
a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas®

20 puntos

En caso se considere una sola préctica, se le
asigna como puntaje maximo el puntaje
méaximo del factor.

En caso de combinarse mas de una préctica,
se asigna puntajes individuales a cada una,
las cuales suman el puntaje méaximo del
factor.

F. CAPACITACION

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Opcion N° 1

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacion a 15 transportistas y
poblacién en general en Seguridad vial:

Donde se buscan reeducar comportamientos y actitudes de conductores,
sensibilizandolos sobre las consecuencias del incumplimiento de normas
de transito. La capacitacién sera presencial el cual se desarrollara en la
obra. Para lo cual el capacitador debera tener la experiencia de capacitador
(Ingeniero Civil titulado, colegiado) de minimo un afio de experiencia en
temas de Seguridad Vial, y el desarrollo de esta capacitacion debera ser
minimo 60 horas, y se otorga un certificado a cada participante de la
capacitacion.

[Como méximo 15] puntos

Opcién N° 1
Mas de 60 horas :
15 puntos
Mas de 40 horas :
5 puntos
Mas de 20 horas
2 puntos

11

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability International (SAI).

H
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El postor que oferte esta capacitacién se obliga a entregar a la entidad
contratante los certificados o constancias de las personas capacitadas.

Advertencia

La entidad contratante elige una de las opciones para la
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asignacion de puntaje.
Se debe borrar la opcion no elegida con su
correspondiente metodologia de asignacién de puntaje.

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la

operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacién:

Se acredita Gnicamente mediante la presentacién de una declaracion

jurada.
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Evaluacion:
15 puntos

Se evallan las mejoras técnicas o funcionales que excedan los
requerimientos establecidos en las bases. Estas mejoras pueden estar
orientadas a optimizar el disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando
un mayor desempefio, eficiencia, durabilidad o reducciéon de costos
operativos durante el funcionamiento de la edificacién o infraestructura.

Materiales innovadores:

Empleo de materiales de mayor durabilidad y menor mantenimiento,
como tuberia de alta resistencia, acero de calidad superior o materiales
reciclados que reduzcan el impacto ambiental.

Mejoras en seguridad y salud en el trabajo:

Aplicacion de normas de seguridad mas estrictas sistemas
automatizados de control de riesgos y condiciones laborales que
favorezcan el bienestar de los trabajadores.

Optimizacion de recursos y logistica:

Planificacion avanzada para reducir el desperdicio de materiales y
mejorar la gestion de transporte y almacenamiento

Acreditacion:

Se acredita mediante un informe técnico que describa las mejoras
propuestas en comparacion con el requerimiento establecido.

Metodologia de mejoras

Desarrolla todas las mejoras:
[15] puntos

Desarrolla 02 mejoras:
[10] puntos

Desarrolla 01 mejoras:
[05] puntos

|. GESTION DE RIESGOS

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla si el postor ha presentado una planificacion adecuada de la
gestién de riesgos que se implementa durante la ejecucion contractual.

identificado los riesgos técnicos, ambientales, financieros, de

15 puntos

Segun la guia de puntuacién.

Cumple 4 puntos establecidos con
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seguridad, social, entre otros, asociados a la ejecucion de la obra y/o
consultoria de obra y si ha propuesto planes de respuesta realistas y
viables. Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el cronogramay el
cumplimiento del contrato.

Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos de la
ejecucion de la obra y/o consultoria de obra, el cual debe contener, de
manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la obra o
consultoria de obra (riesgos técnicos, ambientales,
financieros, de seguridad, sociales) presentados en una
matriz de riesgos.

2.  Herramientas que el postor utiliza para analizar, evaluar y
monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar y actualizar
el plan de gestion de riesgos.

4. Estrategias de mitigacion y respuesta: descripciéon del
enfoque propuesto para definir acciones ante los riesgos
identificados.

coherenciay determinacién de los
aspectos para desarrollar: [15] puntos

Cumple 3 puntos establecidos con
coherenciay determinacién de los
aspectos para desarrollar: [10] puntos

Cumple 2 puntos establecidos con
coherenciay determinacién de los
aspectos para desarrollar: [05] punto

J. GESTION DE PROCURA

METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la capacidad del postor para gestionar de manera eficiente
la procura de materiales, equipos y otros recursos criticos,
garantizando su disponibilidad oportuna y alineacién con el
cronograma de la obra.

Acreditacion:

lidentificacién y Planificacion de Recursos Criticos:

El postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado que
incluya el listado de materiales, equipos y servicios esenciales, con
tiempos estimados de entrega y estrategias de abastecimiento.

1. Planificacion estratégica: Establecer un plan que contemple la
identificacion de necesidades, priorizacion de recursos y tiempos para
garantizar que todo esté disponible segun el cronograma.

2. Relaciones con proveedores: Contar con una red confiable de
proveedores que puedan responder con calidad y en plazos
acordados. Esto incluye la negociacion efectiva y la bisqueda de
alternativas en caso de imprevistos.

3. Gestion de riesgos: Anticiparse a posibles demoras,
desabastecimientos u otros desafios que puedan afectar la
continuidad del proyecto.

4. Monitoreo constante: Implementar sistemas para hacer
seguimiento al estado de los recursos y ajustarse rapidamente si
surgen desviaciones del plan

15 puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
maximo el puntaje méximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 20 PUNLOS
DEL PERSONAL CLAVE P
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
20 puntos
F. CAPACITACION
15 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO 15 puntos
|. GESTION DE RIESGOS 15 puntos
J. GESTION DE PROCURA
15puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contrataciéon. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistirA en otorgar el méximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a

las deméas ofertas puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos precios, segun la

siguiente formula:

Po = Mb_x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje méaximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] *2 puntos

12 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacién
técnica y la evaluacién econémica, aplicandose la siguiente formula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econ6mica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econémica:0.30

Donde: c1 +¢c2=1.00

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

(o]



3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS
" LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 003-2025-MDH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacidon, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [..................coee ] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . o, con DNEN® [ooo ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.........ccooenin . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE__SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasién de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO®3

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... 1. COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... ] AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL 3 P ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL - ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO - ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA - ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, - ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA ........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada unavez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo méximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

e En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

e “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sdlo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccién:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [ ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..coovverneee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun

segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
por caso fortuito o fuerza mayor o porun | : 1) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no imputable al MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las Ili/INF!ggllqﬁsAs
dlsposn:llozg; , edst?blef[:,ldals 1(;3 de: TRIBUTARIAS (4 UIT)
numera . el articulo el | CUANDO LA

Reglamento. CUANTIA DE LA
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O 1) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustituciéon de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA [....]: RESOLUCION POR _TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOQ].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién®! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

14 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al

arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

(6]
(€)]
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resoluciéon de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas estad compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro Gnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [...cooevevieceiieineee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefala el siguiente correo electrénico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO

SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias