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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

'BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°131-2023-GRA-

SEDECENTRAL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL
DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO” con CUI N°2572236

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- SEDE CENTRAL
RUC N° : 20452393493

Domicilio legal : Jr. CALLAO N°122-AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
Teléfono: : 066-289505

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA L.LE. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE
CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHQO” con CUI N°2572236.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/100 SOLES (S/ 431,841.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de agosto 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 479,500.00 S/ 431,550.00 S/ 527,450.00

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°02 el 28/08/2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 0.10 (10/100 Soles) por cada copia simple tamafio A4 de acuerdo al
TUPA de la institucién en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal (Jr. Callao 122 3er.
Piso - Ayacucho).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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C1
C2

a)
b)
c)
d)
e)

f)

a)

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

=0.90
=0.10

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona hatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

@

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la entidad, sito en el Jr. Callao
122 — ler Piso — Huamanga - Ayacucho.

.ADELANTOS

La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 15% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 10 DIAS CALENDARIOS, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 DIAS CALENDARIOS siguientes a la

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

2.8.

presentacion de la solicitud del contratista.
FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES — PAGOS A CUENTA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento y
Patrimonio de la Entidad, sito en Jr. Callao 122 - Ayacucho.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de
férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustara segun la siguiente
férmula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (1U: 39) que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informética (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox (Ip/10)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto gue corresponde a la Amortizacién del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste gue no corresponde al Adelanto:
D =[AA X (Ir-1a)] / la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Ddnde:
Vr = Valorizacién Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.
lo = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacién o pago a cuenta reajustado, y el monto
del reajuste. La segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del
Adelanto. La tercera férmula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado. La cuarta férmula (D), define el monto final a facturar. Las dltimas tres formulas solo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el
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caso.

Seréan de aplicacion para el célculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El célculo final y las correcciones necesarias
se definiran en la liquidacién final del contrato.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°131-2023-GRA-SEDE CENTRAL/CS

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA — REQUISITOS DE CALIFICACION
Advertencia
De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.
Advertencia
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de sustitucién
del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190
del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA — REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple
de (i) contratos u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion o resolucion de
aprobacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o0 mediante cancelacibn en el mismo
comprobante de pago?®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral
3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria en
la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:

[50
puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

[25puntos

M > 2.0 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

[0]

puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[50] puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucidn de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1. Antecedentes
2. Objetivos

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

[50] puntos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

referencia.
Mejoramiento del detalle de los entregables.

o gk~

DE SOLUCION,

AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO, ACTUALES
Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

Metodologia propuesta para el desarrollo de los trabajos.
IDENTIFICACION DE DIFICULTADES Y PROPUESTAS

7. incluir FOTOGRAFIAS DE RECONOCIMIENTO DEL

Se acreditara mediante la presentacion del documento que

3. Calendario de trabajo acorde a los términos de| No desarrolla la

metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

17 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Q/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiieenvneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

19

20

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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NO

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de Forma de

) . Procedimiento
penalidad calculo

Cuando el personal acreditado 0.5 UIT por cada Segun el informe del supervisor del
permanece menos de sesenta dia de ausencia proyecto de la UFEDIPI del Gobierno
(60) dias desde el inicio de su del personal en el Regional de Ayacucho.

participacion en la ejecuciéon del plazo previsto

contrato o del integro del plazo

de ejecucion del contrato o del

integro del plazo de ejecucion, si

este es menor a los sesenta (60)

dias, de conformidad con las

disposiciones establecidas en el

numeral 190.2 del articulo 190

del Reglamento.
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En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la

prestacion con el personal
acreditado o] debidamente
sustituido

Si como consecuencia de

verificar el cumplimiento de la
entrega del expediente técnico
definitivo el jefe de proyecto,

advierte que el expediente
técnico no se encuentra
culminada o se encuentra

incompleta.

Cambio del personal propuesto.

Personal propuesto.

Reuniones de Coordinacion.

Importante

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto

2.5 % del monto
de contrato.

0.10%

0.10%

Segun el informe del supervisor del
proyecto de la UFEDIPI del Gobierno
Regional de Ayacucho.

Segun informe del comité de recepcion del
supervisor del proyecto de la UFEDIPI del
Gobierno Regional de Ayacucho.

Se efectuara la aplicacién del 0.10% del
monto total del contrato, cuando el
contratista efectué el cambio del personal
propuesto sin autorizacién de la Entidad;
salvo que éste sea por causa de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente
fundamentado motivo por el cual no seri
pasible de penalidad. Sin embargo, este
cambio se puede realizar a requerimiento
de la supervision o de la Unidad Funcional
de Estudios Definitivos de Inversion,
Programas e Intervenciones del Gobierno
Regional de Ayacucho, por incapacidad
técnica u otra causa, requiriendo que el
reemplazo sea de igual o de mayor
experiencia que el propuesto
originalmente.

Se precisa que la aplicacién del % sera por
cada personal que cambie.

Asimismo, en caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el personal
ofertado, y la Entidad no haya aprobado la
sustituciéon del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del
profesional a ser

reemplazado, sera sujeto a una penalidad.
Del 0.10% del monto total del contrato.

Se aplicard una penalidad equivalente al
0.10% del monto total del contrato por cada
reunién de trabajo en la cual no esté
presente cualquiera de los profesionales de
EL CONSULTOR requeridos
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieeeiineesinenn |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |pidem.




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°131-2023-GRA-SEDE CENTRAL/CS

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100929

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:JENIL;I:FAXTDIQ*Z ECONOMICA
TIEMPO®° TARIFA3!

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA ngg';\lg';ﬁg;“
OBJETO DE HEMBo | OFERTADASS
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

%0 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
81 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

O/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / %o MONTO
e e OBJETODEL | o iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopipaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE
UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N°
2572236

. FINALIDAD PUBLICA:

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria para
la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL
DISTRITO DE UCHURACCAY — PROVINCIA HUANTA — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N°
2572236. Los alcances técnicos establecidos en los presentes términos de referencia no son limitativos,
el Profesional de considerarlo necesario podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlo, siendo
responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de dichos términos de
referencia y el estudio de pre inversion.

El presente tiene por finalidad contratar por Consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO
SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY — PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236; programado en la Unidad Funcional de Estudios
Definitivos de Inversién, Programas e Intervenciones.

. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION:

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversion pablica, privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
Nacionales, Regionales y Locales de desarrollo.

Asi mismo, tiene la misién de organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region.

Ante las inadecuadas condiciones de servicio para atencién de educacién basica regular a la poblacion
de la zona de influencia, se elabora los Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil, registrado en el
Banco de Proyectos con cddigo Unico de inversion N° 2572236 en el marco de la normatividad vigente
del Invierte pe.

En tal sentido el objetivo central del proyecto es la de dotar con adecuadas condiciones fisicas para el
desarrollo integral de las actividades de prestacion de educacion basica regular.

Por tales consideraciones, el Gobierno Regional de Ayacucho ha priorizado elaborar el Expediente
Técnico, toda vez que el estudio de Pre inversion a nivel de Perfil se encuentra viable; para ello se
viene realizando el procedimiento correspondiente para contratar el servicio de consultoria para la
elaboracion de los Expedientes Técnicos del Proyecto: contratar por Consultoria para la elaboracion
del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA LLE. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE
UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236.

. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

3.1. Objetivo General:
Los Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental sefalar y establecer las

condiciones y requerimientos técnicos minimos bajo cuales el Consultor desarrollara las
prestaciones del servicio.

3.2. Objetivo Especifico:
Seleccionar y contratar, al Consultor que sera el encargado de la elaboraciéon del Expediente
Técnico a nivel definitivo, en base a los Términos de Referencia, la documentacion que forma parte

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA LLE. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY — PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236
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del estudio de pre inversion viabilizada y las normas nacionales vigentes aplicables para este tipo
de proyectos.

4. SISTEMA DE CONTRATACION:
Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al objeto

de esta contratacion sera:

* A suma Alzada.(Entendiéndose esta modalidad de Suma Alzada, que el postor debe ofertar
considerando todos los trabajos necesarios para alcanzar el objetivo que es el Expediente
Tecnico, para lo cual debera verificar la demanda, area construida, contrastarlo con la realidad
y demas informacion del expediente de pre inversiéon, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL
DISTRITO DE UCHURACCAY — PROVINCIA HUANTA —- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
CUI N° 2572236.

5. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/ 479,500.00 (Cuatrocientos setenta y nueve
mil quinientos con 00/100 Soles). Estos precios consideran Gastos Generales, Utilidad y el Impuesto
General a las Ventas (IGV) como también cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo.

6. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

El expediente Técnico sera formulado en base a las disposiciones legales y normas técnicas vigentes:

6.1 Marco Normativo
e Constitucion Politica del Peru.
el ey N°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion.
e Ley N°27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.
e Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias vigentes.
e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
eley N® 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.
eDirectiva General N° 001-2020-GRA/GG-GRI "NORMA PARA LA ELABORACION,
EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO".
6.2 Normas técnicas en edificaciones
Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en el reglamento nacional de
edificaciones, tal como sigue:
eNorma Técnica: Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa vigente del
MINEDU.
eNorma Técnica: Criterios de Disefo para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial
vigente del MINEDU.
e Norma Técnica: “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” vigente
del MINEDU
e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. june.2006 y SUS MODIFICATORIAS VIGENTES
A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
A. 010 Condiciones Generales de Disefio
A. 011 Criterios y condiciones para la Evaluacién del Impacto Vial en Edificaciones.
A. 040 Educacion.
A. 120 Accesibilidad Universal en edificaciones (Actualizado al 2023)
A.130 Requisitos de seguridad
E.020 Cargas.
E.030 Disefio sismo resistente.

VVVVYVYYVYYVY

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236
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E.040 Vidrios.

E.050 Suelos y cimentaciones.

E.060 Concreto armado 2009

E.070 Albaiileria.

E.090 Estructuras Metélicas.

AISC360-16(LRFD) Estructuras metalicas.

EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (actualizada el 2019)

EM.020 Instalaciones de Comunicaciones y sus adendas.

EC-030 Subestaciones eléctricas.

EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones y sus adendas. (actualizado al 2011)

1S.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones (modificado el 2012)

Cadigo Nacional de Electricidad.

Reglamento de metrados para obras de edificacion vigente.

Ley de Concesiones Eléctricas.

eNormas sobre consideraciones de mitigaciéon de riesgo ante cualquier desastre en
términos de organizacion, funcion y estructura.

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto ambiental.

e Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

e Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

e Reglamento para la autorizacion de Obras en la Via Publica O.M. 005

e Reglamento de metrados vigente.

e Normas DEG emitidas por el Ministerio de Energia y Minas

eNormas y reglamentos emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

e Normas IEC y otras aplicables al proyecto

VVVVYVVVYVVVYYVYVYYVYY

7. PERFIL DE CONSULTOR

a)

b)

c)

d)

f)

7.1REQUERIMIENTO MiNIMO DEL CONSULTOR.

EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse individualmente o
en consorcio. Debera contar con una oficina técnica y administrativa implementada y
operativa dentro de la jurisdiccion donde se ubica el proyecto durante todo el periodo de
ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las labores de seguimiento, coordinacién y
verificacién de los avances de la elaboracién del expediente técnico por parte de la Entidad en
el marco de la presente consultoria.

El consultor debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de Obras Urbanas,
Edificaciones y Afines y en la categoria B o Superior.

El Comité de Seleccién no podra descalificar la oferta presentada por el postor, a menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tales condiciones por ser una obligacion
de la Entidad realizar la verificacion respectiva del RNP.

EL CONSULTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no
debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que
administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas
en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio legal en la
ciudad de Ayacucho, a fin de que reciba la documentacion que LA ENTIDAD requiera cursar.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccion del
correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacién diaria de las

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA -

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236
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notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la
recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

g) Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacién de la oficina,
el domicilio legal en la ciudad de Ayacucho; lo cual debera ser comunicado a LA ENTIDAD por
EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del contrato.

h) De Conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:
o ElI nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
o El porcentaje minimo de participacion en la presentacion de la promesa formal de
consorcio para el integrante que acredite mayor experiencia es de 70%.

7.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE
OBRAS SIMILARES.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboracion,
Evaluacion y Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXIGIDO

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo tal
que se garantice la calidad de los estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podréa acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o
(iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y suscriban,
de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc.,
materia de la presente consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que
dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

. La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

. Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional
de Arquitectos e Ingenieros.

*  Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Per.

*  Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perd.

. Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal
profesional clave que sera evaluado, sélo sera pasible de acreditacion en el presente proceso aquella
experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesion, esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segin corresponda.

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de seleccion de LA
ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando durante

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236
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los procesos se haya presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripcion del Contrato,
los cuales deberan cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales) similares o
superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. La misma situacion
sera aplicable en caso dos 0 mas postores ofrezcan un mismo profesional y éstos sean adjudicatarios
con la buena pro en la entidad. Esto es exigible debido a que se requiere la participacion de los
profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo motivo, el referido
personal profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en otra consultoria para
LA ENTIDAD.

La relacién contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion,
involucra unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribiran el respectivo contrato.
De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de
EL CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el personal
que presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los
servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA
ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de EL CONSULTOR. Su incumplimiento
es causal de resolucién contractual 1Y 2

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a sus
funciones.

El profesional propuesto debera estar presente en las reuniones de coordinacion y/o evaluacion de
manera presencial o virtual segin sea el caso, las reuniones mencionadas seran evidenciadas
mediante Actas firmadas tanto por los evaluadores como por los especialistas del consultor las mismas
que seran parte de los entregables, los especialistas del consultor deberan demostrar su identidad en
cada reunion de coordinacion para evitar suplantaciones, su incumplimiento es causal de resolucién
contractual.

Para fines del servicio, la consultoria, dispondra obligatoriamente del siguiente equipo de profesionales,
quienes contaran con las herramientas, equipos de trabajo necesarias, medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

La relacion minima de profesionales y denominacién de los cargos que conforman el Equipo Técnico
del Estudio, son los siguientes:

8.1 JEFE DE PROYECTO:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 03 afios de
ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afo de
experiencia como Jefe de Proyecto en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervisién de
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia
como Jefe de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a:
Construccion, Creacion, Reconstrucciéon, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Es un delito penal (delito contra la fe pdblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el
consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante la simulacién, falsificacion, imitacién,
adulteracion o accién similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante el Gobierno
Regional de Ayacucho (GRA), para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del
contrato; incurrird en ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, serdn denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

La causal de resolucion por incumplimiento estd establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 164°
de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, segun lo establece
el Art. 166° del Reglamento.
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8.2

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

BIM MANAGER

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de
experiencia como especialista de coordinacion BIM, modelador BIM, BIM Manager, Facilitador
BIM o puestos similares en ejecucion de obras, supervision de obras, elaboracion y/o supervision
de Expediente Técnico de obras de proyectos referidos a: Construccién, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacién de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar conocimiento de la
metodologia BIM.

Ademas, debera acreditar capacitacion en la elaboracion del Plan de Ejecucién BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

8.3 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

8.4

Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afo de experiencia como
Especialista en Arquitectura en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervisién de Expedientes
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia como
Especialista en Arquitectura de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos
referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente |a
experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ing. Civil (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afos de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Estructuras en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afo de experiencia como
Especialista en Estructuras de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos
referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa.

Acreditacion:
e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.
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8.5

8.6

8.7

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ing. sanitario (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la Elaboracién, Evaluacion y/o Supervision de
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia
como Especialista en Instalaciones Sanitarias de Proyecto en la ejecucion y/o supervision
de obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion,
Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o
Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un
proyecto de Infraestructura Educativa.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente
la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

Ingeniero electricista y/o Ingeniero Mecanico (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar

02 anos de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01

ano de experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas en la

Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes Técnicos de proyectos de

Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia como Especialista en Instalaciones

Eléctricas y Electromecanicas de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de

proyectos referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelaciéon, Ampliacion,

Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o

Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de

Infraestructura Educativa.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente Ia
experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS, GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD
Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado, y/o cualquier otro profesional de
las 35 carreras sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED.
Acreditar 02 afnos de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la
colegiatura, 01 afno de experiencia como Especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestion
de Riesgos y Seguridad en la Elaboracion, Evaluacién y/o Supervision de Expedientes
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia como
Especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestion de Riesgos y Seguridad de Proyecto en
la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

Acreditacion
e Copia de titulo profesional y Certificado de Habilidad.
e Copia Resolucion del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo.
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8.8

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto. )

ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Economista (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio profesional

minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como

Especialista en Estudio Socioeconémico en la Elaboracion, Evaluaciéon y/o Supervision de

Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia

como Especialista en Estudio Socioeconémico de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de

obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccién, Remodelacion,

Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o

Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un

proyecto de Infraestructura Educativa.

Acreditacion:

8.9

8.10

8.11

e Copia de titulo profesional y Certificado de Habilidad.

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente Ia
experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio
profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afo de experiencia
como Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto en la Elaboracion, Evaluacién y/o
Supervision de Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de
experiencia como Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto de Proyecto en la
ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional y Certificado de Habilidad.

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente
la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA)

Arquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM
en la especialidad de ARQUITECTURA en ejecucion de obras, supervision de obras, elaboracion
y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construcciéon, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar conocimiento de la

metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS)

Ingeniero Civil (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afo de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM
en la especialidad de ESTRUCTURAS en ejecucion de obras, supervision de obras, elaboracion
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y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccién, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitaciéon y/o Ampliacion de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar conocimiento de la
metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

8.12 MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD MEP)

Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista
de modelador BIM en la especialidad de MEP en ejecucion de obras, supervision de obras,
elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion,
Creacion, Reconstruccion, Remodelacién, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar
conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional y Certificado de Habilidad.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

¥ /’ ? EQUIPAMIENTO Y BIEN INMUEBLE DEL CONSULTOR
El consultor presentara la relacion de los siguientes recursos fisicos que utilizara en el servicio, cuyos
: bienes sean de su propiedad o alquilados, asimismo, indicara la direccion del inmueble donde
/ funcionara la consultoria:

(oY,

01 Gps Diferencial

01 Equipo Topografico (Estacion Total)
03 Laptop

05 Equipos de Computo

01 Impresoras a color multimedia

01 Plotter de Planos

01 Camara fotografica

04 GPS Manual

El equipo propuesto puede ser propio, o con promesa de alquiler, el mismo que podra acreditar con la
presentacion de documentos que sustenten la propiedad de los equipos y compromiso de alquiler de
los equipos acreditando la propiedad del propietario (Facturas para los Equipos y contrato de
arrendamiento para el inmueble), las mismas las que seran verificadas antes de la firma del contrato.

10 DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El Consultor, sera el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto
en mencion hasta su aprobacion final. Los alcances del servicio requerido se dividen de la siguiente

manera:

10.1 Verificacion y Replanteamiento de metas del proyecto viable.
La verificacién y replanteamiento de metas del proyecto se realizara, teniendo en consideracion
la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES Y GESTION DE INVERSIONES.
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e Actualizacion de Balance Oferta y Demanda (al afo 2023).

ALTERNATIVA RECOMENDADA EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

El presente proyecto cuenta con el estudio de pre inversion viable, el cual esta registrado en el
Banco de Proyectos con cédigo Unico de inversiones N° 2572236, en el marco de la normatividad
vigente del Invierte.pe. La alternativa recomendada, comprende los siguientes componentes:

ALTERNATIVA DESCRIPCION
Componente I: Suficiente y adecuado ambientes pedagdgicos, complementarios
administrativos y servicios generales Accion 1 Sustitucién y construccion de
infraestructura  pedagégicos, complementarios, administrativos y servicios
generales: 05 aulas pedagogicas de 251.10 m2, 01 cuarto de limpieza de 8.09 m2,
01 Aula de innovacion pedagogica+ Deposito AIP de 100.95 m2, Biblioteca +
Deposito 100.11 m2,01 SUM de 133.96 m2, 01 Depésito de SUM 21.42 m2,

ALTERNATIVA 1 SS.HH. Publico Mujeres 8.06 m2, SS.HH. Publico Varones 10.46 m2, 01 Topico
9.61 m2, 01 Direccién 9.75 m2, 01 Depésito de combustible8.48 m2, 01 Deposito
de herramientas m2, 01 Archivo6.34 m2, Depésito de materiales de oficina de 4.99
m2, Oficina Personal de Bienestar 9.38 m2, 01 Sala de docentes 30 m2, 01 SS.HH.
PERSONAL MUJERES 5.0 m2, SS.HH. PERSONAL VARONES 5 m2, SS.HH.
DISCAPACITADOS 7.50 m2, SSHH ALUMNAS 13.80m2, SSHH ALUMNOS 16.40
m2, SSHH DISCAPACITADOS ALUMNOS 6.40 m2, 01 Almacén general 12.14
m2, 01 Depdsito de implementos deportivos 16.10 m2, 01 Depésito de combustible
6.30 m2, 01 Deposito de herramientas 4.00 m2,01 Aimacén de residuos solidos
7.0 , 01 Cuarto de maquinas 4.12 m2, 01 Cocina 9.30 m2, 01 Despensa 6.00 m2,
01 Invernadero 60.00 m2, 01 Caseta de control 3.26 m2, Cuarto de limpieza 1.79
m2, Area Verde 3,945.94 m2, Cerco Perimétrico 371.77 ml.
Componente II: Suficiente y adecuado equipamiento escolar Il.1Suficiente y
adecuado mobiliario escolar. MOBILIARIO: 270 und Mobiliario de Aula de
Educacion Secundaria, 81 und Mobiliario de Aula de Innovacion Pedagégica,142
und Mobiliario de SUM, 83 und Mobiliario de Biblioteca, 37 und Mobiliario de
Administracién, 70 und Mobiliario de Ambientes Complementarios
EQUIPAMIENTO 35 und Equipamiento de Aula de Educacién Secundaria, 36 und
Equipamiento de Aula de Innovacion Pedagdgica,5 und Equipamiento de SUM, 10
unid Equipamiento de Biblioteca, 10 unid Equipamiento de Administracién, 72 unid
Equipamiento de Ambientes Complementarios,01 kit Material Educativo.
Componente llI: Alto nivel de actualizacion docente Accién 3.1 Capacitacion a los
docentes sobre las tendencias metodolégica en la ensefanza de la
educacion.(COMPONENTE SERA INTERVENIDO POR LA UGEL).

10.2 Levantamiento Topografico
Los trabajos de levantamiento topografico seran realizados con el uso obligatorio de equipos de
precision como son: la estacion total y GPS diferencial, se deben establecer 02 puntos geodésicos
de orden “C” debidamente certificados por el IGN, no se aceptaran la determinacion de las
coordenadas y altitudes mediante navegadores.

El levantamiento topografico sera contrastado con los documentos legales de propiedad, para ello
sera necesario que el consultor obtenga todos los documentos legales, como el titulo de propiedad
del terreno registrado en COFOPRI y/o la SUNARP.

El predio no debe estar inscrito en los registros publicos a nombre de terceros privados. El
consultor debera presentar el certificado de busqueda catastral.

El predio debe ser propiedad de la Entidad responsable de la fase de funcionamiento del proyecto
de inversion o Cartera de Inversiones ejecutados por la UEI.
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En caso que el terreno no sea compatible con los documentos legales, el consultor realizara el
saneamiento fisico legal del predio, en las instancias correspondientes como COFOPRI y la
SUNARP.

El consultor realizara la compatibilidad de terreno y verificar el levantamiento topografico mediante
levantamiento lidar o fotogramétrico con RPAS complementada con GNSS y sustentada de
acuerdo a las NORMAS TECNICAS SOBRE CARTOGRAFIA BASICA vigentes del IGN.

Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno con estacion total a partir de la poligonal,
asi como el levantamiento arquitectonico a detalle por niveles de las edificaciones existentes,
desarrollando los planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto (asimismo, de
ser necesario, el expediente de demolicion). En el caso del levantamiento arquitecténico, sera
suficiente mostrar la planta de distribucién y los cortes con las secciones necesarias. El
levantamiento topografico debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los elementos o
construcciones que se encuentren ubicados en el sector comprendido para la localizacion de la
futura construccion, indicando ademas los desniveles. Serd exigencia de la Supervisiéon y de LA
ENTIDAD, la calidad del trabajo a presentar. Considerara las coordenadas UTM.

Igualmente, el levantamiento topogréafico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de
desaglie, ademas de los buzones de desaglie, eléctricos y de comunicaciones existentes,
debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagiie, las cotas de tapa y fondo.
Asimismo, el levantamiento topografico debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno,
que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

El consultor fijara en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante un hito de
concreto, indicando sus coordenadas de orientacion, nivel referencial de inicio, estaciones de
replanteo con sus coordenadas, asi como los vértices que conforman el terreno con sus
coordenadas, angulos, niveles respectivos y distancias entre vértices. Asimismo, en la ejecucion
del levantamiento topografico, el consultor deberd monumentar por lo menos 4 puntos BM de tal
forma que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo para el inicio de las
obras. Las dimensiones y el tipo de BM a ser monumentados se haran de acuerdo y en
cumplimiento a lo establecido en la Directiva de Elaboracion de Expedientes Técnicos vigente del
Gobierno Regional de Ayacucho

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el consultor debe indicar con precisién las
curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minimo 20.00 m mas alla de los linderos
existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones vecinas, sefalar el
tipo de construccion, materiales, alturas y datos de la cimentacién. Toda la informacién pertinente
se consignara en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de los trabajos realizados y las
conclusiones y recomendaciones necesarias.

Se hara un levantamiento altimétrico detallado de los limites y linderos para el caso de
construccion de cerco perimétrico. El plano topografico presentara planos de perfil longitudinal de
todos los linderos donde se proyectan la construccién y/o reemplazo de cerco perimétrico

Se realizaran:

Planos de cortes de perfiles longitudinales en las areas de terreno en el cual se va a intervenir con
el proyecto, para los calculos de volimenes de corte y relleno masivo.

Finalmente, de acuerdo a su experiencia y a la ubicacion del terreno, el consultor debera prevenir

cualquier contingencia al elaborar su propuesta, siendo de su responsabilidad las consideraciones
tomadas.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
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Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la directiva de Elaboracion de Expediente Técnicos del Gobierno

Regional de Ayacucho.

Memoria Descriptiva de topografia que debera contener como minimo lo siguiente:

Documentos legales del terreno otorgados por la municipalidad correspondiente (Debidamente
registrados en la SUNARP y COFOPRI).
Documentos legales del terreno otorgados por COFOPRI.
Documentos legales del terreno otorgados por la SUNARP.
Titulo de propiedad del terreno.
Plano de ubicacion y localizacion de acuerdo al formato y contenido minimo exigido por el
Ministerio de Vivienda
Plano de plantas (distribucion) y cortes de las infraestructuras existentes
Plano de levantamiento topografico con curvas de nivel representativas, para aquellos terrenos
con un pendiente promedio mayor o igual al 5% contemplar curvas de nivel trazadas entre
0.20m hasta 1.00m de equidistancia como maximo teniendo en cuenta la pendiente del terreno
investigado:
> BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientacion (realizada con GPS Diferencial)
> Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientacion (realizada con GPS
Diferencial)
Plano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno
Plano de cortes y rellenos masivos (EXPLANACION).
Medidas de linderos y areas reales del terreno
» Medidas de los angulos que forman los linderos
Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vias existentes
Nombres de las calles alrededor de la propiedad
Datos de la ubicacién, direccion exacta, manzana, ubicacion, distrito, provincia y
departamento
De existir construcciones vecinas, sefalar el tipo de construccién, materiales, alturas y
datos de la cimentacién
> Indicar la ubicacion de las cajas de agua, cajas de registro de desagtie, de los buzones
de desaguie, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de tapa
y fondo
» Indicar ubicacién de postes de luz, subestaciones eléctricas, medidores de luz existentes.
> Indicar ubicacion de calicatas de exploracion de los estudios de mecanica de suelos y/o
mecanica de rocas.
» Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.
» Informe fotografico interior/exterior, visitas de calles y construcciones vecinas

V VYV

\4

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

10.3

La escala de los planos esta establecida de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en
formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segun corresponda.
En los planos se emplea el membrete que sera alcanzado, en su oportunidad, por el area
usuaria del Gobierno Regional de Ayacucho.

Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con
colegiatura y habilitacion profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o A0,
doblados en A4.

Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM.

Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia
El estudio de Mecanica de Suelos/Roca, Geologia y Geotecnia (EMS) debe cumplir las

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo
presentar segun lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplira y
complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la directiva de
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10.3.1

elaboracion de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma del
contrato.

El EMS sera elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor debera contara
con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y acreditado que
garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso, el consultor podra
elaborar el estudio mediante la contratacion de terceros con las condiciones establecidas.

Trabajos de campo
El estudio de Mecanica de Suelos/Roca, Geologia y Geotecnia (EMS) debe cumplir las

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos, debiendo
presentar segun lo establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplira y
complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la directiva de
elaboracion de Expedientes Técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma del
contrato.

El EMS seré elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor debera contara
con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y acreditado que
garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso, el consultor podra
elaborar el estudio mediante la contratacion de terceros con las condiciones establecidas.

a. Informacion Previa: el terreno destinado para centro educativo del nivel inicial, primaria y

secundaria sera de acuerdo al Titulo de Propiedad.

b. Las técnicas de exploracion de campo aplicables al estudio de mecanica de suelos se

realizaran segun las exigencias del Articulo 14 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones”.

c. El nimero de puntos de investigacion se determinara segun la tabla 6 de la Norma Técnica

E.050 “Suelos y Cimentaciones”. La ubicacion de los puntos de investigacion sera en
coordinacién con el supervisor(a)/ inspector(a) designado. Para nuestro caso no seran menos
de lo indicado en la tabla N°1. Antes de empezar alguna exploracion se debera verificarse las
condiciones del terreno y las instalaciones subterraneas. (Ref. NTP 339.162).

d. Descripcion e identificacién de suelos. Procedimiento visual — manual, se efectuara el

levantamiento de informacién o registro de excavacion de todas las calicatas, se llevara un
control mediante la libreta de campo o formatos las misma que se adjuntara en lo anexos del
informe, el supervisor(a)/ inspector(a) podra solicitar una copia. (Ref. NTP 339.150).

e. Se efectuaran ensayos de auscultaciéon con penetrometro dinamico ligero de punta cénica

(DPL) — (Ref. NTP 339.159).

Se realizara ensayos para determinar la densidad natural del terreno en cada calicata al nivel
probable de cimentacién; con ensayos adecuados segun las caracteristicas del terreno
(Suelo/Roca) tales como: Cono de arena, peso volumétrico, reemplazo de agua, balén de
jebe, cilindro hincado, reemplazo de arena y/o métodos nucleares. (Ref. NTP 339.143 / NTP
339.139/ NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 339.257 / NTP 339.258 / NTP 339.144).

g. Exploracion Geofisica en el terreno, se ha considerado para el estudio lineas de refraccion

sismica y MASW 1D; pudiendo el consultor de acuerdo a las caracteristicas del terreno,
determinar las dimensiones de las lineas de investigacion a ejecutar en la superficie de
acuerdo a los requerimientos del proyecto. (Ref. NTP 339.157 / ASTM D1577).
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h. La extraccion de muestras se debe realizar por cada estrato para realizar ensayos de
laboratorio. Asi mismo se debe extraer muestra en cantidades suficientes para la verificacion
en caso existan controversias en los resultados de laboratorio, el supervisor y/o inspector
podra solicitar las contramuestras para los andlisis correspondientes. (Ref. NTP 339.126 /
NTP 339.161 / NTP 339.252 / NTP 339.169).

i.  La profundidad “p” minima a alcanzar por cada punto de investigacién debe cumplir con la
Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” debera realizar el célculo de la profundidad
de exploracion teniendo en cuenta la topografia y niveles de corte proyectados. En ningln
caso p es menor de 3 m en el caso de estructuras sin s6tano y de 6 m en el caso de estructuras
con sétano, excepto de encontrarse roca antes de alcanzar la profundidad “p”.

J. Los puntos de exploracion se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las
caracteristicas y dimensiones del terreno, asi como la ubicacion de las estructuras previstas
cuando éstas estén definidas.

k. El Consultor luego de efectuar los trabajos e investigaciones de campo, debera realizar la
clausurar las exploraciones efectuadas (calicatas, trincheras, etc.), reposicion de jardines,
resane de pisos y limpieza del lugar de trabajo segln corresponda dejando la zona de trabajo
tal como fue encontrada.

l. - El profesional responsable debera obtener una constancia de trabajo firmada por el
beneficiario del proyecto y el supervisor(a)/Inspector(a) donde indicara los trabajos de campo
realizados y conformidad de haber dejado la zona de trabajo tal como fue encontrado.

m. El profesional responsable debe estar presente en el area de estudio para la direccién de los
trabajos de campo y extraccion de muestras la cual se realizard en presencia del
supervisor(a)/Inspector(a).

n. El profesional responsable debera de tomar todas las medidas de seguridad para este tipo de
trabajos, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, debera estar provisto
y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP) minimos
necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, proteccion auditiva, etc., para
la ejecucion de las tareas en campo.

Tabla N°1. Resumen de investigaciones geotécnicas
Descripcion Medida | Cantidad
Minima

1 | Apertura y cierre de calicatas (incluye: reposicion de und. 4
jardines, resane de pisos y limpieza) >3.00 m de
profundidad.

2 | Obtencién de muestra inalteradas en bloque y/o tubo de und. 4
pared delgada

3 | SUELOS. Descripcion e identificacion de suelos. und. 4
Procedimiento visual — manual

4 | SUELOS. Método de ensayo normalizado para la und. 4
auscultacion con penetrometro dinamico ligero de punta
coénica (DPL).

5 | Obtencion de la densidad natural del terreno (Ref. NTP und. 4
339.143 / NTP 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP
339.257 / NTP 339.258 / NTP 339.144)

6 | Refraccion sismica, linea de 75 metros con gedfonos Linea 1
espaciados a 3m. (Ref. NTP 339.157)

7 | MASW 1D profundidad L<30m, 24 geofénos de 4.5Hz. (Ref. Und. 1
ASTM D1577)
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10.3.2 Ensayos de laboratorio
En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar y especiales, siguiendo las normas

técnicas correspondientes:

a.

Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo, en muestra alterada
para humedad en lata sellada (Mah).
Método de ensayo para el andlisis granulométrico.
Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad de
los suelos.
Método para la clasificacion de suelos con propodsitos de ingenieria (Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos, SUCS).
Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las particulas sélidas de un
suelo.
Determinacion del peso volumétrico del suelo cohesivo (de existir suelos cohesivos).
Ensayos necesarios a fin de determinar las propiedades fisico-mecanicas requeridas para el
analisis de la cimentacioén y sistemas de sostenimiento.
Ensayo normalizado de compresion Triaxial (UU, CU 6 CD segun las condiciones de
cimentacion). Se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.
Ensayo de corte directo en suelos bajo condiciones consolidadas no drenadas, se realizara
en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.
Ensayo normalizado para propiedades de consolidacion unidimensional de suelos (de existir
suelos cohesivos), se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).
Ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento unidimensional de suelos
cohesivos (de existir suelos cohesivos), se realizard en muestras inalteradas (Mib y/o Mit)
Ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de suelos (para suelos
potencialmente colapsables), se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).(minimo 1)
Metodo de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una energia
modificada y/o estandar
Método de ensayo de CBR (relacion de soporte de california) de suelos compactados en
laboratorio.
Método de ensayo normalizado para la determinacion del contenido de sales agresiva (PH,
SO4/Cl'y SST) en suelos, roca y agua subterranea (de existir nivel freético).
Ensayo de laboratorio de mecanica de rocas (si existiera roca en el terreno).

Petrologia descripcion macroscopico de roca (clasificacion de roca).

Propiedades fisicas de la roca.

Resistencia a la compresion simple de la roca y/o indice de resistencia a la carga

puntual.

Ensayo de corte directo.

Analisis quimico.
Para la realizacion de los ensayos se efectuaran bajo la norma técnica peruana (NTP) vigente;
a la ausencia de alguno de ellos se podra utilizar otras normas peruanas (MTC) y/o
internacionales (ASTM, AASHTO).
Los ensayos requeridos son minimos y no limitativos, el profesional responsable, en cuanto
lo considere necesario, podra ampliarlos, siendo responsable de los trabajos integrales que
realice.

Tabla N° 2 Resumen de ensayos de Laboratorio j

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA —

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236
-16-



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

N° Descripcion Uni | Cantidad
dad | Minima
1 SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido de und 4
humedad de un suelo. .
2 | Clasificacién SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite Gib 4

liquido, limite plastico e indice de plasticidad (NTP 339.128/NTP
339.129/NTP 339.134/NTP 339.135).

3 | SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso especifico und 3
relativo de las particulas sdlidas de un suelo.

4 [ SUELOS. Método de ensayo normalizado de compresién triaxial und. 2
consolidado no-drenado para suelos cohesivos / Tx-CU

5 [ Método de ensayo normalizado de compresion triaxial consolidado und. 2
no-drenado / Tx-CD (ASTM 2850)

6 | SUELOS. Método de ensayo normalizado para propiedades de und. 2

consolidaciéon unidimensional de suelos

7 | SUELOS. Métodos de ensayo normalizados para la determinacion und. 2
del hinchamiento unidimensional o potencial de asentamiento de
suelos cohesivos

8 | SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medicion del und. 2
potencial de colapso de suelos

9 | Analisis Quimico al suelo y agua subterranea (SO4,CL,SST, PH) - Glb 2
NTP 339.178 / NTP 339.152 / NTP 339.176 / NTP 339.177

10 [ SUELOS. Método de ensayo para la compactacién del suelo en und. 2

laboratorio utilizando una energia modificada (2 700 kN-m/m? (56
000 pie-lbf/pie?)).

11 | SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relacién de Soporte de und. 2
California) de suelos compactados en el laboratorio.

12 | Ensayo de laboratorio de mecanica de rocas und.
Petrologia descripcion macroscopico de roca (clasificacion de
roca).

Propiedades fisicas de la roca.

Resistencia a la compresion simple de la roca y/o indice de
resistencia a la carga puntual.

Ensayo de corte directo.

Andlisis quimico.

* Se efectuaran ensayos en todas las muestras siempre y cuando existiera roca en el area de
exploracion.

** Segun las caracteristicas y necesidades del proyecto, se podran realizar equivalencias de los
ensayos con previa autorizacion del supervisor(a)/Inspector(a) a fin de cumplir con las cantidades
minimas requeridas.

10.3.3 Presentacion del estudio
Se presentara el siguiente producto, que contendra como minimo, segun la Norma E.050 ‘Suelos

y Cimentaciones’ del RNE lo siguiente:
1. GENERALIDADES
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1.1. Antecedentes.
1.2. Objetivo del Estudio.
1.3. Normatividad.
1.4. Ubicacion del area de estudio (politica-geografica), adjuntar mapa de la zona y plano de
ubicacion.
1.5. Acceso a la Zona de Estudio
1.6. Condicion climatica y altitud.
1.7. Informacion Previa (art. 13 de la Norma Técnica E.050).
1.8. Metodologia de estudio.
2. MARCO GEOLOGICO Y SISMICIDAD DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. Geomorfologia regional y local.
2.2. Geologia General y Local (con sus respectivos Planos).
2.3. Geodinamica Externa (Regional y local).
2.4. Geodinamica Interna.
2.5. Sismicidad-Zonificacion.
3. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
3.1. Determinacion del nimero de puntos de investigacion (art. 15-b E.050).
3.2. Determinacion de la profundidad minima a alcanzar en cada punto de exploracién. (art. 15-c
de la Norma Técnica E.050).
3.3. Distribucion de los puntos en la superficie del terreno.
3.4. Exploracion de Campo.
4. Ensayos de Laboratorio
4.1. Ensayos Estandares
4.2. Ensayos Especiales
EFECTO DEL SISMO
(Articulo 16.2.8 de la norma técnica E.050).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA Y PROPUESTA DE DRENAJE.

PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y ZONIFICACION GEOTECNICA
7.1. Registro de excavacion.

7.2. Perfil estratigrafico bidimensional del terreno. (minimo 3 secciones).

7.3. Zonificaciéon geotécnica.

8. ANALISIS DE LA CIMENTACION
Descripcion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan el disefio de la
cimentacion. Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluyen memorias de calculo
en cada caso, en las que se indican todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.
En este numeral se incluye como minimo:

a. Memoria de calculo. Se utiliza cualquier método de disefio geotécnico sustentado en teorias y
experiencias a largo plazo comunmente empleadas en el Perd. El uso de cualquier otra
metodologia de disefo obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de cimentacion (Df).

Calculo de la carga de rotura por corte y calculo del factor de seguridad (FS).

Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales

y/o totales).

Presion admisible del terreno, es la menor de la que se obtenga mediante:

e La aplicacion de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por el factor de
seguridad correspondiente

@ La presion que cause el asentamiento admisible.

®ao0oT

—h
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g. Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo valor
dependen directamente del suelo.

h. Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a usar para las edificaciones.

i. Coeficiente de balasto

j.  Recomendaciones para la construccion de cimentaciones.

9. TRATAMIENTO DE TERRENO PARA AREAS INTERNAS, EXTERNAS Y PAVIMENTO
9.1. Canteras de material de préstamo y agregados.
9.2. Disefio de pavimentos (considerando mejor de solucion flexible o rigido).
9.3. Tratamiento para patios, veredas, losas deportivas y otros.
10. SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES
10.1. Parametros para el disefio y construccion de obras de sostenimiento. (Art. 16.2.9 de la norma
técnica E.050).
10.2. Propiedades de los materiales de relleno.
10.3. Tipos de muros de sostenimiento a ser usados seglin necesidad del proyecto.
10.4. Recomendaciones para construccion de obras de sostenimiento.
10.5. Recomendacion para so6tanos (de corresponder).
10.6. Recomendaciones para el disefio de calzaduras (de corresponder).
11. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
11.1. Ataque Quimico a la Cimentacion.
11.2. Suelos Colapsables.
11.3. Suelos Expansivos.
11.4. Licuefaccion de Suelos.
ANALISIS ADICIONALES
12.1. Andlisis para obras menores.
12.2. Clasificacion de material de corte.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
14.1. Hoja Resumen de condiciones de cimentacion.
14.2. Planos.

< Plano de ubicacion de la zona de estudio.
% Plano de Ubicacién de los puntos de exploracion (sobre topografia).
% Plano de Ubicacién de los puntos de exploracion (sobre planteamiento)
< Plano geoldgico regional y local.
% Plano de zonificacion geotécnica.
< Plano de perfil estratigrafico bidimensional.

14.3. Registro de exploraciones.

14.4. Ensayos de laboratorio.

14.5. Andlisis de cimentacion.

14.6. Panel fotografico.

14.7. Documentos varios.

14.8. Estudio de canteras y disefio de mezcla.

14.9. Certificado de calibracion.

10.3.4 OTRAS CONDICIONES
a. No se aceptara, bajo ninguna circunstancia, omision, incompatibilidad, adulteracién, fraude o
defecto de ninguna indole. El profesional responsable debera adjuntar una declaracion jurada
simple de no presentar documentacion falsa o adulterada.
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10.3.5

. Debera visitar la localidad, el terreno y/o inmueble antes de la elaboracion de su plan de

exploracion geotécnica. Verificara las limitaciones (instalaciones sanitarias, eléctricas, buzones,
etc.)

. Mantener permanente coordinacion con la entidad con la finalidad de monitorear el servicio y

viabilizar su ejecucion.

. El profesional responsable debe asistir a las reuniones que soliciten los evaluadores del

entregable.

Todos los documentos, certificados y ensayos seran con firma manuscrita por el profesional
responsable y todos los participantes segln corresponda.

Debera presentar los certificados de calibracién (adjuntar documentos de trazabilidad) de los
equipos utilizados con una antigiedad no mayor a un (1) afo, los certificados deben estar
avalados por una entidad acreditado por INACAL, ISO 17025 u otra equivalente.

. El Supervisor/inspector previa coordinacién podra realizar la visita al laboratorio para verificar

que se cuente con los equipos necesarios, asi como verificar que los ensayos de laboratorio se
ejecuten acorde a la norma.

La impresion debe ser en Optima calidad y los graficos o cuadros en tamano adecuado que
permita visualizar el contenido de manera legible y muy clara.

ESTUDIO DE CANTERAS Y DISENO DE MEZCLA

Presentar un informe técnico de canteras el cual abasteceran los diferentes materiales que
requiera el proyecto; sera elaborado por el consultor, para el cual contara con los profesionales
de la especialidad y el adecuado equipamiento de laboratorio para tal fin o de ser el caso el
consultor podra elaborar mediante la contratacién de terceros que brinde este tipo de servicios y
que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que garanticen la confiabilidad de los
resultados a ser obtenidos.

Se cumplira y complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la
Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente a
la firma del contrato.

Debera presentar plano de ubicacion de las canteras en un formato adecuado, adjunte un gréafico
resumen con la ubicacion y accesos a las canteras para diferentes usos que requiera el proyecto,
es recomendable que se describa: a).- Ubicacion, b).- Tipo (cantera de cerro o cantera de rio),
c).- Distancia (Km), d).- Acceso (trocha carrozable, via afirmada en buen o mal estado) e) .- Usos,
f) .Potencia (m3), g).- Rendimientos, h).- Propietario, i).- Forma de explotacién (con explosivos,
tractor oruga, cargador frontal o manual) y j) .Periodos de explotacion.

Los ensayos de las canteras de material de préstamo seran de acuerdo a cada exigencia del
material (Base, Subbase, afirmado, rellenos, roca, etc) que requiera el proyecto, siendo estos
como minimo por cada tipo de material:

Tabla N° 3. Resumen de ensayo de laboratorio para material de préstamo

Descripcion de ensayo Medida | Cantidad
minima

Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de und. 1
un suelo. (Ref. NTP 339.127).

Clasificacion SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite und 1
liquido, limite plastico e indice de plasticidad (NTP 339.128/NTP
339.129/NTP 339.134/NTP 339.135).

Método de ensayo para la compactacion del suelo en laboratorio und 1
utilizando una energia modificada (2 700 kN-m/m?® (56 000 pie-
Ibf/pie®)). (Ref. NTP 339.141)
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4 Método de ensayo de CBR (Relacion de Soporte de California) de und 1
suelos compactados en el laboratorio. (Ref. NTP 339.145).
5 Determinacion de la resistencia al desgaste en agregados gruesos und 1

de tamanos menores por abrasion e impacto en la maquina de Los
Angeles. (ref. NTP 400.019)

6 Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de und 1
las particulas solidas de un suelo. (ref. NTP 339.131).

Los disefios de mezcla de concreto se hardn segun las siguientes exigencias minimas,
caracteristicas de los materiales (agregados) el cual se utilizara para un disefio de mezcla de
concreto, se presentara un resumen de las cantidades de materiales por metro clbico de
concreto para el analisis de costo unitario. El cual se utilizara para un disefio de mezcla como:

. Granulometria de los agregados
. Modulo de finura de los agregados.
. Densidades aparentes de los agregados, incluyen la humedad normal de los agregados

con porcentajes de humedades en los poros de las particulas de los agregados sobre el volumen
total del agregado.

. Absorcién de los agregados, determinante de la capacidad de adhesién mecénica en la
superficie de los agregados.

. Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen.

. Humedades de los agregados.

. Dosificacion en volumen y peso para los concretos fc=210 kg/cm2, fc=175 kg/cm2, fc=140
kg/cm2 y de otros que se consideren en el proyecto.

. Estudio fisico quimico del agua que se utiliza en la zona del proyecto y por ende se utilizara
en la ejecucion del proyecto.

. Se debe realizar 02 probetas con la proporcién de disefio de mezcla fc=210 kg/cm2, en
laboratorio para asi realizar las correcciones necesarias.

. Se debe adjuntar el panel fotogréfico de la cantera de agregado para concreto con el

nombre del proyecto actualizado.

Tabla N° 4. Resumen de ensayo de laboratorio para agregados
Item Descripcion de ensayo Medida | Cantida
d
minima
1 | Determinacion del contenido de humedad total evaporable de agregadoy und. 3
por secado. (Ref. NTP 339.185)
2 | Analisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. (Ref. NTP Und 3
400.012)
3 | Método de ensayo para determinar la masa por unidad de volumen o Und 3
densidad (“Peso Unitario”) y los vacios en los agregados. (Ref. NTP
400.017)
4 | Densidad relativa (peso especifico) y absorcion del agregado grueso. Und 3
(Ref. NTP 400.021)
5 | Determinacion de la densidad relativa (peso especifico) y absorcién del |  Und 3
agregado fino. (Ref. NTP 400.022)
6 | Determinacion del contenido de terrones de arcilla y particulas Und 2
desmenuzables en los agregados. (Ref. NTP 400.015)
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7 | Determinacion de materiales mas finos que pasan por el tamiz Und 2
normalizado 75 pm (No. 200) por lavado en agregados. (Ref. NTP
400.018)

8 | Ensayo para determinar particulas livianas en los agregados - Carbény| Und 2
Lignito — Horsteno. (Ref. NTP 400.023).

9 | Método de ensayo para determinar las impurezas organicas en el Und 1
agregado fino para concreto. (Ref. NTP 400.024)

10 | Reactividad agregado alcali (método quimico) (Ref. MTC E-217). Und 2

11 | Determinacion de la resistencia al desgaste en agregados gruesos de Und 1

tamafos menores por abrasion e impacto en la maquina de Los Angeles
(Ref. NTP 400.019)

12 | Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros y Und 2
sulfatos solubles en agua para agregados en concreto. (Ref. NTP
400.042)

13 | Informe de Disefio de mezcla de concreto para resistencias 280, 245, Und 1

210, 175, 140, 100 Kg/cm?, hormigon (incluye ensayos).y de otros que
se consideren en el proyecto.

10.4 Estudio de Impacto Ambiental
Analisis del impacto de los cambios producidos por la construccion de la edificacién en el
ambiente natural, socio-econémico, cultural y/o estético del area de influencia.

La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el medio
ambiente que tendria una intervencion de esta magnitud, estudio que consistiria en predecir y
evaluar las consecuencias que este proyecto puede ocasionar en la zona a implementar y
especificamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y
magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacion y los costos
correspondientes.

Asi por definicién todo proyecto producira, necesariamente, uno de los siguientes efectos:

v Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.

v Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.

v Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caracteristicas de
los ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacion del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el
mismo. Generalmente estos son cuatro:

Medio Fisico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorganicos: el agua, el suelo y el aire entre los mas importantes

Medio bioldgico referido a los elementos de la naturaleza considerados organicos, es decir la
Floray la Fauna

Medio Socioeconémico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales, sociales y
econdmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

Medio paisajistico y cultural, constituidos por el paisaje del area y por los elementos
arqueoldgicos y de valor cientifico y cultural, asi como la estrecha relacion que debe guardar
con la zonificacion del terreno y contexto urbano del Distrito correspondiente.

AN N

Se realizara este analisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente cuenta
dicha zona, a partir de alli se determinara la existencia o no de efectos de impactos ambientales,
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no obstante se debe de considerar en todas las etapas que pasara el proyecto durante la
ejecucion de las obras civiles, asimismo en la etapa operativa se identificaran impactos
ambientales en el medio socioecondémico debido que se beneficiara fundamentalmente al usuario
por las mejoras en las condiciones de la atencion inmediata al usuario externo y al usuario interno
porque mejorara las condiciones de bioseguridad y confort.

a). El contenido minimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, debera ser
acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente. del cual
se describe a continuacién segin el Anexo VI de la ley del SEIA:

Introduccion
Aspectos generales
Objetivos
Consideraciones
Metodologia
Marco legal e institucional
Marco legal Normatividad general
Marco institucional

I Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion
preliminar.
1.1. Nombre del proponente
1.2. Titular o representante legal
1.3. Entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion preliminar
Il. Descripcion del proyecto
2.1. Datos generales del proyecto
2.2. Caracteristicas del proyecto
2.3. Area de influencia del proyecto
Ill.  Aspectos del medio fisico, biotico, social, cultural y econémico
3.1. Identificacion y evaluacion de impactos ambientales
Metodologia
Identificacion y evaluacion de impactos ambientales
3.2. Plan de manejo ambiental
Generalidades
Estrategia
Instrumentos de la estrategia
Programa de prevencion y/o mitigacion
Programa de residuos solidos
Programa de revegetacion
V. Plan de participacién ciudadana
V. Descripcion de los posibles impactos ambientales

VI. Medidas de prevencién, mitigacion o correccion de los impactos ambientales
VII. Plan de seguimiento y control
VIII. Plan de contingencias

IX. Plan de cierre y abandono
X. Cronograma de ejecucion
XI. Presupuesto implementacion
XII. Anexo
Panel fotografico
Acta de actualizacion de uso de canteras, botaderos
Planos y mapas.
a). El contenido minimo del estudio ambiental a ser presentado por el consultor, debera ser
acorde a la ley del SEIA u otra normativa (Tdr) que maneje cada sector correspondiente. del cual
se describe a continuaciéon segun el Anexo VI de la ley del SEIA:

b). Clasificacion y/o certificacion ambiental
El consultor, como producto final presentara:
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Solicitud de categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental ante la entidad competente.
Certificacion Ambiental, en caso de no corresponder presentar el sustento correspondiente
que es el Informe Técnico de Conformidad.

El Estudio Ambiental debe ser aprobado por la entidad competente.

c). Perfil de especialista ambiental

Necesariamente y obligatoriamente debe estar suscrito por un Ing. Ambiental y/o ingeniero
Civil (01 profesional) colegiado y habilitado, quien debera acreditar 03 afios de ejercicio
profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, 02 afos como
especialista en evaluacion de los estudios ambientales, y por otro lado, también debera contar
con su registro ante el sector en la elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de
proyectos referidos a: Construccién, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion,
Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliaciéon de Centros Educativos (lnicial y/o Primaria
y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto
de Infraestructura Educativa, asi mismo debera estar inscrito en los registros de las
Autoridades Competentes (Ministerio de Ambiente, MINEDU y/o Ministerio de Vivienda),
autorizadas para elaborar el Estudio Ambiental, quien sera el encargado de tramitar la
Categorizacién y Certificacion Ambiental del proyecto de acuerdo a los riesgos ambientales,
en concordancia de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y otras normas conexas para la elaboracion
del Estudio de Impacto Ambiental. O de ser el caso sera una consultora ambiental acreditada
a la entidad competente con su especialista ambiental cumpliendo el perfil sefalado parrafos
arriba.

Por otro lado, en caso que la entidad competente sefiale que no se requiere certificacion
ambiental mediante un documento formal, entonces el consultor tendra que presentar el
estudio ambiental, mas la respuesta de la entidad competente, CDs del cual debe ser
tramitado para la Gerencia de Recursos Naturales y Gestién de Medio Ambiente del GRA
para la obtencién de la opinion técnico de conformidad.

Estudio de Monitoreo Arqueolégico y CIRA

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA, viene a ser un documento
mediante el cual el Estado a través de la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho
certifica que, en un drea determinada, no existen vestigios de restos arqueoldgicos. Los
requisitos para solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, debe ser
requerido por el consultor a la Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.

Para solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA, se debe tener en
cuenta el uUltimo parrafo del Articulo 55° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, el cual sefala
‘Los documentos técnicos deberdn expresarse y representarse en unidades de medida de
acuerdo a la naturaleza de la obra. Para el caso de lineas de transmision, carreteras, tuberias
de agua y desagiie, gasoductos, canales y obras semejantes deberd expresarse
longitudinalmente, utilizando unidades de medidas metros (m) o kilémetros (km) e indicando su
respectiva servidumbre. Para el caso de predios, dreas de concesion minera, represas y otros,
las areas se expresaran en metros cuadrados (m2) o hectéareas (ha), con su perimetro
correspondiente”.

Por otro lado, si no corresponde Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA, el
consultor debe elaborar el documento y/o informe segun la recomendacion de la Direccion
Desconcentrada de Cultura de Ayacucho.

Si el CIRA es consecuencia de un Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica (PEA), se debe indicar
el nimero de la Resolucion Directoral con la que se aprobo el informe final.

Para la correcta elaboracion del expediente de solicitud del CIRA se puede usar la Guia para la
expedicion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA, aprobado con
Resolucion Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC.

Asimismo, es necesario que el consultor tenga en cuenta lo siguiente: El CIRA se encuentra
sujeto a las normas del silencio administrativo positivo. Es decir, si a los 20 dias habiles de
entregados los requisitos, el Estado no ha emitido opinién respecto de su solicitud, se puede
considerar que la solicitud de certificacion ha sido aprobada. Por lo tanto, el consultor podria
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solicitar el correspondiente plan de monitoreo arqueolégico. El consultor también debe tener en
cuenta que, para la absolucion de la observacion solo tiene 10 dias habiles, de lo contrario la
Direccion Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, lo considerara como abandono.

10.6 Estudios socio econémico:
En el estudio basico las areas de ambientes deberan cumplir con la normativa actual vigente
“centros educativos de criterios generales para locales educativos de Inicial, Primaria
y Secundaria, asi como el reglamento de centro histérico solo si se encontrase dentro del

ambito monumental.
El Estudios Socio Econémico debera contener lo siguiente:

- Informacién bésica del Proyecto: Informacion demogréficos y sociales, de poblacion,
vivienda, superficie, densidad poblacional, salud, educacién, transportes y comunicaciones,
servicios basicos de saneamiento, electricidad, organizacion administrativa de la zona del
proyecto, organizacion politica, actividades agropecuarias, industria, comercio, PEA,
recomendaciones y conclusiones.

- Actualizar el calculo de la brecha oferta — demanda con la proyeccién correspondiente.

Segun la informacién obtenida del calculo de la brecha oferta — demanda, determinar el
planteamiento técnico del proyecto, especificando las metas con las areas correspondientes
ciféndose a la normativa actual vigente y segin recomendaciones del Reglamento Nacional
de Edificaciones RNE.

10.7 Estudio de impacto vial

El estudio de impacto vial se elaborara como parte del estudio de impacto ambiental.

Este estudio tiene como objetivo central identificar el efecto que el trafico generado/atraido por
las actividades de un nuevo proyecto (edificaciones publicas o comerciales, proyectos de
desarrollo turistico y otros), pueda producir sobre la operacion actual de la red vial existente que
circunda la zona del proyecto. Estos estudios se realizaran cumpliendo con las exigencias
establecidas por las diferentes dependencias que daran la viabilidad y aprobacion del estudio
(municipios donde se encuentran contemplado el proyecto)

El estudio de impacto vial contendra los siguientes aspectos:

e Descripcion documental y grafica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos a la
ubicacion del futuro inmueble, el uso de suelo propuesto, la vialidad de accesos vy las areas
de estacionamiento previstas.

e Identificacion y descripcion de la red vial afectada, incluyendo su clasificacion funcional,
caracteristicas geométricas, seccion transversal, dispositivos de control de trafico existentes,
volimenes de trafico actuales en la red vial

e Evaluacion de funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que presta,
utilizando los indicadores correspondientes.

e Gestion de las demandas generadas por la construccion y operacion del inmueble

e Evaluacion del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacion generada por las
demandas futuras referidas en el punto anterior

e Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales afectos viales
generados, eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su
instrumentacion.

El consultor sera responsable de presentar el estudio ante las dependencias del estado
correspondiente para obtener su aprobacion, siendo este documento de aprobacién,
conjuntamente con el estudio adjuntado en el expediente técnico final del proyecto.
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10.8

Este estudio es basico, del cual se recomienda presentar en su primer entregable, asimismo con
la firma de un especialista y jefe de proyecto.

Estudio de Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras

El estudio de Evaluacion de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales y Gestion de Riesgos
en la Planificacion de la Ejecucion de Obras, sera elaborado y avalado por un profesional
certificado por CENEPRED.

Evaluacién de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales

El estudio de Evaluacién de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales, se elaborara en el

marco de las normatividades:

e Ley N° Acuerdo Nacional (Politica 32°: Gestion del Riesgo de Desastres). (Fecha: marzo
2011).

e Ley N® 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

e Decreto Supremo N? 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

e Ley Organica de Gobiernos Regionales. Ley N° 27867 (Fecha: 18 de noviembre de 2002)

e Resolucion Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba la directiva N°001-
2013PCM/SINAGERD-“Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en
Gestion de Riesgo de Desastre en las entidades del Estado en los tres niveles de Gobierno”

e  Resolucion Ministerial N° 220-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Reduccion
del Riesgo de Desastres.

e Resolucion Ministerial N° 222-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.

e Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29869, Ley
de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riego No Mitigable.

e Resolucion Directoral N 005-2012-EF/63.01 Pautas metodoldgicas para la incorporacion de
analisis de riesgos en los proyectos de inversion publica. Ministerio de Economia y
Finanzas.

e Directiva 002-2017-CENEPRED/J., aprobado mediante resolucion Jefatural N°112-2017-
CENEPRED/J.

e  Manual para la Evaluacion de Riesgos Originados por Fenomenos Naturales. 02 VERSION.

e  Otras normas.

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificacion de Peligros, el Andlisis de
Vulnerabilidades, Estimacion o Célculo del Riesgo y Control de Riesgos.

El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluacion de
Riesgos Originados por Fenomenos Naturales 02 VERSION”; la cual debera contener como
minimo la siguiente informacion:

iNDICE )
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre de estudio
1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos especificos
1.4 Finalidad

1.5 Justificacion

1.6 Antecedentes

1.7 Marco Normativo

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES
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2.1 Ubicacion geografica

2.2 Vias de acceso

2.3 Caracteristicas sociales
2.3.1 Poblacién
2.3.2 Vivienda
2.3.3 Abastecimiento de agua
2.3.4 Servicios higiénicos
2.3.5 Tipo de alumbrado
2.3.6 Educacion
2.3.7 Salud

2.4 Caracteristicas econémicas
2.4.1 Actividades economicas

2.5 Caracteristicas fisicas del territorio
2.5.1 Caracteristicas geoldgicas
2.5.2 Caracteristicas geomorfoldgicas
2.5.3 Caracteristicas de pendiente
2.5.4 Caracteristicas de uso de suelos y cobertura vegetal
2.5.5 Caracteristicas hidrolégicas
2.5.6 Caracteristicas climatologicas

CAPITULO Ill: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1 Generalidades

3.2 Metodologia para la determinacion de la peligrosidad

3.3 Recopilacién y andlisis de la informacion

3.4 |dentificacion y caracterizacién del peligro

3.5 Parametros de evaluacion de peligros y ponderacion

3.6 Susceptibilidad del territorio
3.6.1 Analisis de factores condicionantes
3.6.2 Analisis de factores desencadenantes

3.7 Definicion de escenarios

3.8 Niveles de peligro

3.9 Estratificacion del nivel de peligro
3.9.1 Nivel de peligrosidad social
3.9.2 Nivel de peligrosidad econémico
3.9.3 Nivel de peligrosidad ambiental

3.10 Mapa de peligro

3.11 Analisis de los elementos expuestos en zonas susceptibles
3.11.1 Anélisis de elementos expuesto por dimension social
3.11.2 Analisis de elementos expuestos por dimension econémica
3.11.3 Anélisis de elementos expuestos por dimensién ambiental

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad
4.2 Analisis de la vulnerabilidad en la dimension social
4.2.1 Analisis de la exposicion social
4.2.2 Analisis de la fragilidad social
4.2.3 Analisis de la resiliencia social
4.3 Analisis de la vulnerabilidad en la dimensién econémica
4.3.1 Analisis de la exposicion econémica
4.3.2 Analisis de la fragilidad econémica
4.3.3 Analisis de la resiliencia econémica
4.4 Analisis de la vulnerabilidad ambiental
4.4.1 Analisis de la exposicion ambiental
4.4.2 Analisis de la fragilidad ambiental
4.4.3 Analisis de la resiliencia ambiental
4.5 Niveles de vulnerabilidad
4.6 Estratificacion de la vulnerabilidad
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4.7 Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO
5.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo
5.2 Determinacion de los niveles de riesgo
5.2.1 Niveles del riesgo
5.2.2 Matriz del riesgo
5.2.3 Estratificacion del nivel de riesgo
5.2.4 Mapa del riesgo
5.3 Calculo de los efectos probables (cualitativas y cuantitativas)
5.4 Zonificacion de riesgos
5.5 Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos existentes)
5.5.1 Medidas de orden Estructural
5.5.2 Medidas de orden No Estructural
5.6 Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
5.6.1 Medidas de orden Estructural
5.6.2 Medidas de orden No Estructural

CAPITULO VI: CONTROL DE RIESGO

6.1 Aceptabilidad o tolerancia de riesgos

6.2 Analisis costo/beneficio costo/efectividad
6.2.1 Costo/beneficio
6.2.2 Costo/efectividad

6.3 Medidas de Control

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
7.2 Recomendaciones
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ANEXOS:
ANEXO 01: PLANOS
ANEXO 02: PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO 03: IMAGENES DE LA VERIFICACION DE LOS PELIGROS ASOCIADOS EN LA
PLATAFORMA SIGRID
ANEXO 04: MAPAS GEORREFERENCIADOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO
EN FORMATO SHAPEFILE
ANEXO 05: FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO
ANEXO 06: MAPAS TEMATICOS

Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras

El estudio de Gestion de riesgo sera realizado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y acreditacion emitida por el CENEPRED o dependencia estatal
correspondiente, de ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion de terceros
que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y que garanticen
la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

1. Identificar riesgos
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Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el

expediente técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la
obra.

b) Riesgo de construcciéon que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras
y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién
y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion
de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una deficiente identificacion y
cuantificacién de las interferencias o servicios afectados.

f)  Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significativos
que generan la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccion.

i)  Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan
imputables a ninguna de las partes.

j)  Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto
en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segun
la naturaleza o complejidad de la obra.

. Anadlisis de riesgo y vulnerabilidad

Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar
su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este analisis,
se deben clasificar los riesgos en funcion a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto,
la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de
Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o,
caso contrario, desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha Matriz.

. Planificar la respuesta a riesgos, calculo de riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar,
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al calculo de riesgo.

. Asignar riesgos.

Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, el consultor
debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato
incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
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La identificacion y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las
Bases.
5. Conclusiones
6. Recomendaciones (estructurales y no estructurales)
ANEXOS
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

10.9 Estudio de factibilidad de Suministro Eléctrico

El consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente expediente para la
implementacion y factibilidad de un sistema de uso exclusivo para la alimentacion eléctrica. Debera de
realizarse un estudio de cargas dentro de la memoria de célculo para la solicitud de la potencia a
contratar, el cual sera tramitado y aprobado ante la concesionaria de servicio eléctrico (entidad
prestadora) de la zona del proyecto establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y el Reglamento
Nacional de Edificaciones (Norma EC-030). Aprobado por concesionario eléctrico el estudio del
expediente técnico correspondiente de la instalacion del sistema de uso exclusivo, el consultor
adjuntara el original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto.

No sera causal bajo ningiin concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la demora
por parte del consultor en la obtencién de la aprobacién del estudio de expediente técnico de la
instalacién de uso exclusivo.

10.10 Estudio de proyecto aprobado por la concesionaria para la instalacién de agua y desagiie.
Para cada proyecto el consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente
expediente para la instalacion del sistema de agua y desaglie, el consultor por medio del
especialista en instalaciones sanitarias, elaborara el expediente técnico y los tramites
correspondientes de aprobacion para la instalacion del sistema de agua y desagiie ante las
empresas responsables y/o organizacion comunal que brindan el servicio de agua y desagiie en
las zonas del proyecto.

Aprobado el estudio del Expediente Técnico ante la concesionaria, el consultor adjuntara el
original del mismo como parte del expediente técnico del proyecto.

No sera causal bajo ningin concepto para ampliaciones de plazo o pago de adicional alguno la
demora por parte del consultor en la obtencion de la aprobacion del estudio de factibilidad de la
instalacion de agua y desagte.

Arquitectura

Los expedientes técnicos de infraestructura, se basaran en el programa arquitecténico que forma
parte del estudio de pre inversion a nivel de perfil viabilizado

Siendo posible que, el consultor introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una
incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto.
De existir dicha propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.

Sera necesario que el consultor realice la verificacion de la ocupacion del terreno, el entorno,
dimensiones, obras existentes, materiales y otros, indicando su relacion con las edificaciones
existentes asi mismo sera necesario los certificados de pardmetros urbanisticos y alineamiento
de vias, porcentaje de area libre y otros que otorga la Municipalidad. Adicionalmente, el consultor
se encargara de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones que involucran el
area de intervencion existente, asi como aquellas que se considere pertinente para el correcto
desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y niveles del anteproyecto entregado.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico
establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120 del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Para el disefio e instalacion del cableado estructurado para voz y datos, se deberan tener en
consideracion las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones de UL y ETL.
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Asimismo, en el disefio e implementacion del Centro de Cémputo se deberan tener en
consideracion las normas correspondientes de la Norma TIA 942

La edificacién debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados
en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio de
vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos debera ser considerado como un
criterio de diseno basico.

Los techos y coberturas deberan tener una adecuada pendiente con un sistema de evacuacion
que facilite su mantenimiento. Deberd cumplir todas las condiciones técnicas funcionales,
ambientales, ventilacion, clima, ubicacion y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizar4 materiales de poca duracion,
debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y de temperatura,
asi como la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacién tecnoldgica que permitan
dar confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales.

El proyecto debera estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan
con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan una correcta
y adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.

El proyecto de Senalizacion deberad incluirse como parte del desarrollo del proyecto
arquitectonico. El sistema de sefalizacion a implementar, la adecuacion del logotipo y los colores
institucionales debera ser coordinado con la SUPERVISION y la ENTIDAD. La sefalizacion
referida a la Seguridad estard comprendida en dicha especialidad, la cual debera estar
adecuadamente coordinada para definir sus respectivos alcances.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho: DIRECTIVA GENERAL N°001-2020-GRA/GG-GRI. “NORMA PARA LA
ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”,
aprobado con RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°244-2020-GRA/GR y debera tomar en
cuenta los Lineamientos para la utilizacion de la metodologia BIM en las inversiones publicas del
ministerio de economia y finanzas (MEF) - Guia Nacional BIM Gestion de la informacion para
inversiones desarrolladas con BIM, este documento contiene criterios minimos a considerar para
el uso de la metodologia BIM en inversiones publicas determinadas e identificadas por las
entidades para la implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM debe contener como minimo lo siguiente:

e Objetivos y Alcance
o Objetivo
o Alcance
o Alineacién con estandares internacionales

e Términos, definiciones y Simbolos
o Términos relacionados a la Gestion de la Informacion BIM
o Términos relacionados a la Gestion con Inversiones, Proyectos y Activos
o Simbolos

e Estandares BIM

o Usos BIM
o Nivel de Informacion Necesaria (LOIN)
o Roles BIM
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e Gestion de la Informacion BIM
o Partes Involucradas en la Gestion de la Informacion BIM
o Etapas Organizacionales
o Documentos de Gestidn de la Informacion BIM
o Actividades dentro del Proceso de Gestion de la Informacién BIM

o Estrategias de Colaboracién
o Importancia del Trabajo Colaborativo para la Produccién de la Informacion.
o Principios de Trabajo Colaborativo
o El Entorno Comun de Datos (CDE)

e Anexos de la Guia Nacional BIM
o Anexo A al L de la Guia Nacional BIM (segun corresponda)

El Plan de Ejecucién BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada entidad del modelo BIM

* El Plan de Ejecucion BIM debera ser a aprobado por el Supervisor BIM previo al inicio
del modelado BIM con una reunién previa antes de la presentacién del informe n° 1 que
sera dado antes o al mismo plazo de la presentacion del plan de trabajo

* La definicion del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado al inicio y debera ser
una base editable y con la facilidad de almacenar con tiempo ilimitado y colaborar con el
equipo, asi como las carpetas y nombres de cada archivo que contendra el modelo BIM. Y podra
usarse cifras como EST- para la especialidad de estructura seguidamente de un nombre
abreviado en mayUsculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversién
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicion de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco para
el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

* El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM,
ademas deberd tomarse en cuenta lo mencionado en el BIM Forum del 2020
(https://bimforum.org/lod/).

Memoria descriptiva detallada.

Plano de Localizacion, a escala 1/5,000 “u” otro.

Plano de Ubicacién, a escala 1/500 “u” otro

Plano clave (escala conveniente)

Planos de Planta de Planteamiento General o distribucion a escala 1/100 ( o escala

conveniente) con lineas de topografia, norte magnético, estos seran sacados del modelo

BIM

e Planos de Cortes de Planteamiento General a escala 1/100 ( o escala conveniente) con
detalle de los cortes o rellenos de terreno, estos seran sacados del modelo BIM

e Planos de Elevaciones de Planteamiento General a escala 1/100 ( 0 escala conveniente).
estos seran sacados del modelo BIM

e Planos generales de evacuacion y sefalizacion con su memoria descriptiva
correspondiente (escala conveniente)

e Planos generales y/o por mddulos del equipamiento y mobiliario , con la lista detallada
de lo que se esta considerando (escala conveniente)

e Planos generales de obras exteriores, con los detalles constructivos incluidos.(escala
conveniente)

e Planos de plantas o distribucion (por modulo,bloque,etc.), a escala 1/50 (con mobiliario

movil, incluye el mobiliario fijo de obra), estos seran sacados del modelo BIM, colocar

planos clave en cada lamina, cuadros de vanos, cuadro de areas construidas, areas de

pasadizos del médulo.
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Planos de cortes o secciones(por madulo,bloque,etc.), a escala 1/50 con un minimo de
tres (03) cortes longitudinales y tres (03) transversales, por bloque o pabellén planteado,
estos seran sacados del modelo BIM, incluir NPT, acabados generales, cotas,

Planos de elevaciones(por moédulo,bloque,etc.), alzados o fachadas, interiores y
exteriores, a escala 1/50. (de corresponder), estos seran sacados del modelo BIM,
indicar acabados de pisos muros, cielorrasos, etc., NPT, pendientes de veredas, etc.
Disefno en plantas generales o por médulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de falsos cielos rasos.

Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada
de acabado de pisos

Disefio en plantas generales o por modulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de acabados de muros.

Disefo en plantas generales o por modulos en escala 1/50 y detalles en escala 1/25,
1/20 o indicada de tabiquerias.

Planos de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos
de evacuacion pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.

Diseno y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.

Diseno y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.
Disefio y detalle de zécalos, contra zdcalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

Disefo y detalle del muro perimétrico incluir las plantas, cortes y elevaciones de todo el
perimetro, detalle de las portadas de ingreso, y otros.; a escala 1/50, 1/25, 1/20 o
indicada.

Disefio y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera tener la
codificaciéon de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los demas
documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM.

Disefio y detalle de mobiliario movibles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera tener
la codificacion de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los demas
documentos donde se menciona.

Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.

Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa),
sacados del modelo BIM.

Los planos de arquitectura deberan estar compatibilizados con las demas especialidades
especialmente con la especialidad de estructuras, los elementos mas sobresalientes de
cada especialidad seran reflejados en los planos de arquitectura.

Perspectivas 3D Interiores de los espacios mas relevantes, a color, minimo Cuatro (4).
Cuatro (04) perspectivas exteriores peatonal, a color, y dos (2) perspectivas aéreas y
recorrido virtual. .

Solicitar a EI Consultor el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se
requieran para una mejor comprension del proyecto.

*Plano de sefalizacion, evacuacion (indicando la ubicacion de mobiliario y equipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitectonico, segiin las Normas de seguridad establecidas. Los planos
de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente, y llevaran la denominacion EVS,
en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los ambientes y zonas de seguridad. Las
rutas de evacuacion se presentaran con lineas continuas y a colores, utilizando letras y nimeros
que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total de los ambientes. Planos de luces de
emergencia y senalética de seguridad, con memorias descriptivas sustentadoras, indicando el
calculo de evacuacion de demanda y otros.
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PRESENTACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS - PARA CASOS QUE EL PROYECTO
SE UBIQUE EN CENTROS HISTORICOS, ZONAS MONUMENTALES DE LA CIUDAD.

Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos y el tramite de la
licencia con la zona monumental o centro histérico de la ciudad.

e Memoria descriptiva del estado actual con fotografias actuales indicando hora y fecha
de la fotografia, también debera indicar areas a demoler.

e Plano de Localizacion, a escala 1/5,000 “u” otro

Plano de Ubicacion, a escala 1/500 “u” otro

e Plano de todos los niveles y techos del estado actual, este debera contener toda la
informacion incluido fotografias y flechas o llamadas que indiquen la posicion de cada
foto, este debera mostrar niveles de piso, acabados de piso tipos de muros, sistema de
cubiertas o aligerado y debera estar reflejado por escrito en la memoria descriptiva de
estado actual.

e Perfil urbano, estado actual de las calles donde se encuentre con sus fotografias
correspondientes en un plano Esc. 1/200.

e Perfil urbano, con proyecto donde se encuentre Esc. 1/200.

e Debera solicitar los requisitos “u” otros documentos del ministerio de cultura acorde a la
licencia de construccién para proyectos donde estén dentro de la zona monumental o
centro historico y tener en cuenta la NORMA A.140 BIENES CULTURALES
INMUEBLES.

e El proyecto nuevo debera tener el visto bueno y/o aprobacion del Ministerio de Cultura

(DDCA).

10.12 Estructuras.
El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a
nivel de Ejecuciéon de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera complementar,
contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del expediente
técnico.

El diseno estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion
y los titulos, normas y anexos del RNE, Normas Internacionales.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio completo
de la superestructura, subestructura y sistema de muros de contencion considerando la norma
técnica de edificacion vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio
Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes,
para los elementos metdlicos y uniones metalicas considerar la Norma AISC 360-16(LRFD) y
demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para
el analisis estatico, dinamico, modal espectral de edificaciones. Se determinaran las solicitudes
maximas por cargas sismicas y no sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a
las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los desplazamientos, los
cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030.

Los requisitos para el andlisis sismorresistente E-030 seran calculados a detalles, como indica
la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La version de los Softwares para el calculo y disefio estructural deben ser como maximo 2 afios
de antigiedad de la version vigente, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:
- Estructuraciéon y dimensionamiento:
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Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

- Metrado de Cargas:

A partir de los planos de arquitectura, se determinaran las cargas que actuaran sobre la
estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuara el metrado de
cargas a detalle : cargas de tabiqueria por m2, por ml, peso de las losas, peso de los acabados,
peso de barandas, peso de parapetos, cargas vivas por pafos de acuerdo al uso arquitectonico,
cargas de granizo, cargas de viento, cargas de empuje de terreno, carga vehicular, carga de
ascensor, empuje hidrostatico, consideraciones hidrodinamicas de liquidos sobre las paredes del
tanque o cisterna, todas estas cargas deben ser presentadas a detalle por ejes, por pafos, por
pisos, por tipos de cargas, desde la obtencion de datos hasta la aplicacion al modelo estructural,
todo esto dentro del marco de la Norma E020 vigente.

- Analisis Sismico:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para
el analisis dinamico modal y espectral de edificaciones (cuya version corresponda al afio de la
firma del contrato o hasta dos afios de antigliedad, con respecto a la version actual). De donde
se obtendran las fuerzas laterales que deberan compararse con las cargas estaticas sismicas
equivalentes. Se determinaran las solicitudes maximas por cargas de gravedad y sismicas que
se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes.

La estructura debe verificar todas las disposiciones que establece la Norma E030 vigente.

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar:

. En estructuras de Concreto Armado, disefio de los elementos estructurales (cimentaciones,
columnas, muros de corte o placas, muros de albafileria, vigas, losas aligeradas, losas
macizas, muros de contencion, muros sétano, cisternas, tanque elevado, cerco perimétrico,
rampas, escaleras, etc.) del proyecto, todo dentro del marco de la Norma E.060 vigente.

. En estructuras metdlicas: disefio de todos los elementos metalicos, disefio de los tensores,
correas, cordones, vigas, columnas, arriostres, rigidizadores, chapas, placa base, pernos de
anclaje, uniones de los elementos estructurales (soldadas y atornilladas), todo dentro del
marco de la Norma AISC360-16(LRFD).

. Disefio de la cimentacién, considerando todas las cargas de la superestructura segun la
norma E.050 (incluyendo las cargas de sismo).
. Disefio o verificacion de estabilidad de elementos no estructurales, que ponga en riesgo la

vida de los ocupantes.

Memoria de célculo de las estructuras propuestas
Planilla de Metrados.

Presupuesto de la especialidad.

Analisis de Precios Unitarios.

Formula Polindmica.

Listado de Insumos.

Cronograma de ejecucion de actividades.

Componente Estructural:
La parte estructural del proyecto contempla el cumplimiento de la estructura sismo-resistente,
con los parametros establecidos en la Norma Vigente, de manera que la estructura sea segura,

funcional y luego econémica.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento de la
Institucion Educativa y esta conformado, entre otros, por las Redes Eléctricas en general, los
Sistemas de Comunicacién e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie.
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Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Escolar y Administrativo. Dentro de este
componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, etc.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Se tendra en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacién de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF). Este
documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en
inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM (para esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 400 segin lo requiera cada entidad del modelo BIM y debera
estar correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde la topografia,
cimentacion y demas entidades y debera llegar hasta aceros de refuerzo, segun se de en
cada etapa y todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los)
objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la directiva de elaboracion de expediente técnico del gobierno regional

de Ayacucho.
Como minimo en la especialidad de ESTRUCTURAS el CONSULTOR debe entregar:

PLAN DE CONTINGENCIA

e Memoria de célculo estructural de todos los elementos estructurales propuestos.
Planos de ESTRUCTURAS de los elementos estructurales propuestos.
Memorias de célculo y descriptivo de cada especialidad de se requiera
Factibilidades de servicio
Metrados, especificaciones técnicas
Presupuesto y cronogramas

ESTUDIO DE DEMOLICION

Para edificaciones de concreto armado con antigiiedad mayor a 20 afios, edificaciones de
concreto armado con fallas estructurales severas, edificaciones de concreto armado que no
cumplen con la Norma de Arquitectura, edificaciones de adobe, madera y médulos prefabricados

- Memoria descriptiva de la Demolicion.

- Informe Técnico de Sustento de demolicion.

- Planos de demolicion.

Para edificaciones de Concreto Armado, con antigiiedad menor a 20 afios y que se encuentra
con fallas estructurales moderadas o pequefias, se debe adjuntar lo siguiente:

- Pruebas de diamantina y esclerometria, para determinar el f'c de la viga y columna
(minimo 01 diamantinas por cada médulo estructural y 01 esclerometria por cada
columna y viga estructural de cada médulo).

- Memoria de calculo para su reforzamiento o demolicion, para lo cual se requiere de un
modelamiento estructural del médulo existente y sus verificaciones que debe cumplir
con el R.N.E. vigente (si amerita el caso, en la Memoria de Calculo se debe incluir un
Analisis No Lineal).

- Planos de reforzamiento estructural a detalle.

- Volumen de residuos que se generara en la demolicién.
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ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.
e Memoria de célculo de estructuras completo, ordenado y bien estructurado con un indice

detallado.

e Planos a detalle en formato BIM, en su archivo natal y exportado al CAD. (los planos deben
ser muy claros y bien detallados).

e En Estructuras de Concreto Armado, el disefio de: cimentacion, columnas, vigas, muros
de concreto armado, losas aligeradas y demas elementos estructurales se debe realizar a
través del software 3d; las cuales deben ser bien detalladas y sustentadas su diseno en
la memoria de calculo.

e Para sistemas estructurales con muros portantes de albaiileria, se requiere
adicionalmente a lo sefialado en el item c), verificacién y disefio de los muros de
albanileria, acorde a la Norma E.070.

e En Estructuras Metdlicas, cada miembro estructural metalico y conexiones deben ser
disefiados de acuerdo a la Norma AISC360-16(LRFD).

e Planos de Pérticos Estructurales por Ejes, la cantidad de porticos por modulos se
determinara acorde a la configuracion arquitecténica y criterio del evaluador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS.

METRADOS DE ESTRUCTURAS.

La presentacion fisica de la parte estructural debera presentarse para su evaluacion y/o
aprobacion debidamente foliado y firmado por el Jefe de Proyecto, y especialista en Estructuras
segun contrato.

La informacién digital en un CD o DVD, se debera presentar en formatos editables, en las que
fueron creados (modelamientos estructurales 3d, hojas de calculo, etc), no se permitiran los
formatos en pdf.

El consultor estd en la obligacion de presentar la_informacién fisica y digital que el
evaluador contratado por la ENTIDAD lo requiera.

Instalaciones Sanitarias

Se tendra en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF) Este
documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en
inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar realizado
en LOD 200 hasta 350 segln lo requiera cada elemento 3D y debera estar correctamente
diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada infraestructura y debera
llegar hasta todo el sistema sanitario, segiin se de en cada etapa y todo lo referente a obras
exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los) objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo
BIM.

El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefo del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente:

Disefio integral de las redes de agua (fria, caliente), desagiie, sistema de evacuacion pluvial,
tratamiento de aguas servidas, agua contra incendios.
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El CONSULTOR debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las
normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA FRIA:

Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

e Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua para
dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

e Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion.
Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

e Diseno de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefalizacién de tuberias.

SISTEMA CONTRA INCENDIO:

Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.
Red para gabinetes de operacién manual y uso interno.

Conexion de valvula siamesa, valvulas angulares e hidrantes para uso del cuerpo de
bomberos, de acuerdo al RNE.

e Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de
agua contra incendios, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacién, indicando caidas
de presion y caudales por cada servicio.

e Distribuciéon general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de servicio. De
acuerdo a la Norma Técnica vigente.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias, de acuerdo a Normas ASTM.

m, e Enlos tramos largos de la red deberan ser acopladas.

SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS:

Se disenaran dos redes de colectores, separadas en:

Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavatorios.

Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Calculo justificatorio para determinar el didametro y recorrido de las tuberias de la red de
desague y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.
Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas
superficiales.

Céamara de recoleccion de desaglies en s6tanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la
red de descarga.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefalizaciéon de tuberias.

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL:

e Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236

-38-



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

e Calculo justificatorio para determinar el didametro y recorrido de las tuberias de evacuacion
de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

e Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

10.14 Instalaciones electromecanicas.
Se tendra en consideracioén los alcances minimos y lineamientos para la utilizacién de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF) Este
documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en
inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.
El Plan de Ejecucion BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:
* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.
* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segln lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y debera realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, segun
se de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los) objetivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

SISTEMA ELECTRICO:

e Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, disefio del sistema
de suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de la nueva
construccion.

e Disefiar las instalaciones eléctricas en el area del proyecto.

e Disefar integral del sistema de suministro de energia eléctrica normal y de emergencia, el cual
comprendera el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, eletrobombas de agua,
ascensores y aire acondicionado y ventilacion

eDisenar el suministro e instalacion del grupo electrogeno con su respectivo tablero de
transferencia automatica y cargas a alimentar. El grupo se considerara previendo la MD para
el horizonte previsto en el estudio de Pre inversion.

e Disenar integralmente el sistema eléctrico de suministro de energia eléctrica en media tension,
red de media tension (aérea y/o subterranea), subestacion de transformacion, protecciones,
PMI (puesto de medicion a la intemperie). En baja tensién, desde el medidor de energia.

e Disefiar integralmente tablero general, tableros principales y tableros de distribucion, tableros
de energia estabilizada y tableros especiales sistemas de control de maquinas rotativas
considerando la potencia instalada y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas
de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccién, control y
medicion.

e Considerar e implementar la dotacion de instrumentos de medicion de parametros eléctricos
en el tablero general, tableros principales y de distribucion.

e Disefiar el banco de condensadores con sistema de regulacion automatica para elevar el factor
de potencia y reducir costos en la facturacion del consumo energético.

e Disenar integralmente de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores a
sub tableros eléctricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

e Presentar calculos justificativos del dimensionamiento de los alimentadores y sistemas de
proteccion mediante el calculo de capacidad de la corriente de disefio y de la caida de tensién.

e Presentar los estudios de resistividad eléctrica del terreno

e Presentar calculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos normales, de
comunicaciones y de pararrayos. Asi mismo, se debera realizar un estudio y disefio de
equipotencialidad por parte del sistema de puestas a tierra del sistema eléctrico y de
comunicaciones.
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e Diseno integral de Tableros y Subtableros de distribucion y fuerza.

e Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminacion
recomendados por las normas nacionales y/o internacionales y estandares de infraestructuras
educativas, seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas,
tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion. Considerar la luz de balizaje
en la parte mas alta del edificio.

e Disenar las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera considerar los
elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatacion si los hubiera.

e Disefo del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

e Seleccion de la fuente de suministro de energia eléctrica y disefio del sistema de puesta a tierra
y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas criticas bajo previo estudio y
normativa.

e Distribucion de equipos auténomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo
requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuacion.

e Disefiar un sistema de alimentacion de energia de respaldo en caso de interrupcion del servicio
de energia publico

e Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal o vehicular,
monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automatico, mostrar
calculo de caida de tension.

e Disefo del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del sistema
eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las salas de
operaciones y del centro de computo.

e Disefio del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y su respectiva puesta a tierra.

e Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

e Disefio integral del sistema de cableado estructurado que implica la acometida de ingreso
de servicios, el sistema vertical y el horizontal. Se deben agregar los equipos necesarios
bajo memorias de calculo para el 6ptimo funcionamiento del centro educativo.

e Disefio integral del cableado estructurado para la distribucién de voz, datos, audio y video
mediante conexion alambrica e inalambrica.

e Disefio e implementacion de servidores SIP, controladores WLC y otros que sean
necesarios para el proyecto.

e FEl dimensionamiento de los servidores de uso general, almacenamiento u otros
correspondientes y necesarios al proyecto debera orientarse a las mejores tecnologias de
comunicaciones y optimizacién en costo-beneficio.

e Diseno y dimensionamiento de periféricos para el acceso de datos, voz, audio y video en
base al equipamiento y requerimiento propuesto.

e Disefo y dimensionamiento del cielo raso y piso técnico con sus respectivas
especificaciones técnicas en caso de ser necesario.

e Disefio de un sistema de seguridad con voz, datos, audio y video.

e Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

e Eldisefio de ambientes deportivos debe orientarse al uso de tecnologias de informacién y
de comunicaciones tanto para el sistema de perifoneo como el sistema de disefios digitales
tales como controles de marca, tiempo, velocidad y otros necesarios en el proyecto. Este
disefo se realizara segun el planteamiento arquitectonico.

e Debera presentarse la factibilidad de comunicaciones segiin memoria de célculo.

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

e Disefno de controladores, actuadores y sensores automaticos y manuales bajo previo

estudio.
e Disefo integral y centralizado del sistema de deteccion y alarma contra incendios.
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10.15

e Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

e Sistema de alimentacion exclusivo segun normativa peruana.

e Suministro de materiales e instalacion.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho:

Diagrama unffilar del sistema eléctrico general en baja tension; diagramas unifilares de cada
tablero de distribucion y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribucion de alumbrado,
tomacorrientes, comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento
electronico y de telecomunicaciones.

Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de
instalacion. Comunicaciones: alarma contra incendios, vigilancia y seguridad. Indicar en planos
tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacién proyectados, cuadro de cargas,
diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

Plano de distribucion del sistema de cableado estructurado de voz, datos, audio y video de
conexion alambrica e inalambrica, incluye equipos de comunicacion, gabinetes, montantes
horizontales y verticales, detalles de instalacién, salidas para equipos electronicos y de
telecomunicaciones.

La especialidad se complementara con sus memorias descriptivas, memorias de célculo, planos,
especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cotizaciones.

Equipamiento y mobiliario

Se tendra en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF) Este
documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en
inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion
progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar realizado
en LOD 200 hasta 350 segln lo requiera cada elemento 3D y debera estar correctamente
diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada infraestructura y debera
realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, segiin se de en cada etapa y todo lo
referente a obras exteriores, conforme al(los) objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo
BIM.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversién
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicion de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco para
el modelado de informacion de la edificacién (BIM) o la norma que la sustituya.

o El proyecto debera contemplar la Normativa 1ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM.

Comprende:

e Disefioydibujo de los planos de Equipamiento (Distribucion del equipo) considerando
el Equipamiento y mobiliario escolar y administrativo, Equipos de Informatica y
complementarios en general. Los planos deberan considerar ademas los puntos de
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suministros de energia eléctrica, agua, desagiie y otros; el listado de claves impreso en cada
plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento.

e Elaboracion del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes, considerando el
equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no
considerados en los planos.

e Elaboracién de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada equipo,
mobiliario considerado)

e Elaboracion del presupuesto del equipamiento integral, que debera estar sustentado con sus
respectivas cotizaciones de cada equipo y/o mobiliario considerado en el expediente técnico.

El expediente técnico debera considerar todos los trabajos de preinstalacion y de acabados de
la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la responsabilidad a quien

corresponda instalarlos.

Adicionalmente, se debera presentar un listado consolidado con la informacién de los
requerimientos de cada equipo segun corresponda.

Todo el equipamiento deberda cumplir con las normas, certificaciones de manufactura,
comercializacion y seguridad nacionales e internacionales, ademas deberan ser de marcas de
reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnolégica.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos, en cumplimiento con las exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracién de expedientes técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho.

Se entregaran los planos de distribucion de equipo en planta codificado a escala 1/50, listado de
claves de equipos impresos en los planos.

Listado de equipamiento integral de servicio y por ambientes. Especificaciones técnicas del
equipamiento integral.

Para el equipamiento se elaborara su memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados,
presupuestos y cotizaciones de todos los equipos, mobiliarios, vehiculos considerados en el
proyecto.

Seguridad
El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad, por tal

razon debera prever rutas de escape o evacuacion, flujos de circulacion, capacidad o aforo del
local y determinar zonas de seguridad. (sacados del modelo BIM-3D).

Debera considerar la identificacion y ubicacion de sistema de red contra incendios, sefalizacion
de evacuacion, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que corresponda, asi como la ubicacién
de extintores, alumbrado de emergencia, sefalética en general.

Teéngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del
proyecto. La propuesta de Seguridad debera considerar factores de evaluacion de INDECI,
ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
contemplando los sistemas de proteccion a disefar, teniendo en cuenta estandares de calidad
minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la
Memoria Descriptiva.

REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION DE DESASTRES

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para el establecimiento en
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de
potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre
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10.17

otros. Por lo tanto, los objetivos de proteccion frente a estos fendmenos naturales, estaran
referidos a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos
satisfactoriamente.

Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antropico como incendios,
explosiones, etc. Cada especialista del equipo del proyecto debera establecer e identificar las
condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

REFERIDAS AL MANTENIMIENTO

El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al
mantenimiento sostenido en el tiempo, el consultor, en procura de coordinar las rutinas de
mantenimiento y seguridad, debera entre otros:

e El consultor, en procura de coordinar las rutinas de mantenimiento y seguridad, debera
contemplar entre otros:

e Proporcionar los manuales de mantenimiento y operacion que les puedan facilitar los
proveedores tanto de equipos como de materiales, en idioma espariol.

e Establecer recomendaciones para los cronogramas de mantenimiento y chequeo de calidad a
que se sometera la infraestructura.

e Se definiran los niveles de intervencion del personal propio y el del fabricante o representante
proveedor.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se entregara planos de evacuacion y seguridad a escala 1/50, que llevaran la denominacion
EVS, en el que se identificara el equipamiento fijo e inamovible, rutas de evacuacion, flujos,
capacidad del local y zonas de seguridad

Las rutas de evacuacion se presentaran con linea continua y a colores, utilizando letras o
numeros los que indicaran: N° de personas por ambiente, capacidad por ruta y la capacidad total
del local.

Planos donde se incluye la ubicacién de los sistemas contra incendio propuestos (extintores,
rociadores, gabinetes contra incendio, iluminacion de emergencias, botiquines, detectores de
humo, alarmas, etc.) y la disposicion de sefalética de seguridad, asi como la ubicacion de los
tableros eléctricos.

Se elaborara la memoria descriptiva sustentatoria indicando calculo de evacuaciéon maxima de
demanda, criterios utilizados y otros.

Se adjuntara el plan de evacuacion y seguridad elaboradas con la aplicacion de las normas de
seguridad de INDECI y las normas y reglamentaciones correspondientes incluidas en el RNE y
otras similares vigentes.

Documentos a ser elaborados y presentados por el consultor.

PLAN DE TRABAJO.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del GRA. Dirigido a la unidad

funcional de estudios definitivos de inversion, programas e intervenciones, el cual sera

presentado a los diez (10) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato. El

cual debera contener la siguiente informacion:

* Antecedentes

* Metas y objetivos a alcanzar con el proyecto.

» Estructura detallada del servicio de consultoria.

* Metodologia y marco conceptual a utilizar en la elaboracion de la consultoria.

* Linea de acciones para alcanzar las metas.

* Equipo de trabajo segin su propuesta técnica admitida, relacion de todo el personal
profesional indicando su profesion, especialidad, nimero de teléfono personal y correo
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electronico, adjuntar la habilidad profesional y declaracion jurada de compromiso con la
elaboracion del expediente técnico de cada profesional propuesto contractualmente.

+ Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de GANT y PERT CPM
(referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, las
metas a cumplir y las fechas de presentacion de los informes para cada especialidad).

* Riesgos advertidos y acciones correctivas.

* Recursos financieros y no financieros a ser utilizado en el trabajo de campo y gabinete

* Informe técnico de evaluacion de campo (infraestructura existente y otras conexas, y sus
recomendaciones debidamente sustentadas).

+ Informe de vulnerabilidad del terreno donde se emplaza la obra.

+ Fotografias impresas a color y a archivo digital del terreno donde se emplaza la obra.

* El consultor debera presentar actas de visitas suscritas el mismo que debe estar firmado por
autoridades locales y/o funcionario a cargo de la Direccién Regional de Educacion Ayacucho
y personal designado por la entidad.

* Plan de Ejecucion BIM.

E

plan de trabajo debe considerar la programacion de reuniones presenciales entre el
CONTRATISTA y LA ENTIDAD, las reuniones presenciales de coordinacion entre el equipo
técnico del Contratista y el equipo técnico de la supervision, a cada reunion EL
CONTRATISTA debe asistir con los profesionales necesarios segin las especialidades que
constan en su programacion , asi mismo debera traer los documentos técnicos impresos y en
medio digital realizados desde el inicio de las actividades actualizados hasta la fecha. De la
coordinacion del estudio:

El equipo profesional del CONTRATISTA, debera estar siempre dispuesto a brindar las
facilidades de trabajo y a los requerimientos de coordinacion por parte de la ENTIDAD, todas las
coordinaciones se efectuaran en las oficinas de la ENTIDAD, debiendo apersonarse con su equipo
de profesionales propuestos contractualmente.

La coordinacion del proyecto por parte del CONTRATISTA, sera dirigido por el jefe de
Proyectos conforme a sus funciones:

La supervision y su equipo de especialistas, se reuniran conjuntamente con el equipo de
profesionales del CONTRATISTA que elabora el expediente técnico de acuerdo al siguiente
cronograma:

*Reuniéon N°1: A los quince (15) dias de haber iniciado el lazo contractual, con toda la
informacién detallada del avance del informe inicial, deberan asistir obligatoriamente el jefe de
proyectos del consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondran los
criterios de diseno considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunion se suscribira
el acta de reuniéon N°1.

*Reunion N°2 A los diez (10) dias posteriores a la reunion N°1, con toda la informacion
detallada del avance del informe inicial, deberan asistir obligatoriamente el jefe de proyectos del
consultor, el especialista de arquitectura, estructuras, quienes expondran los criterios de disefio
considerados para el desarrollo del proyecto, culminada la reunion se suscribira el acta de reunion
Ne2.

*Reunion N°3 A los quince (15) dias posteriores de la aprobacion del informe N°1, con
toda la informacion detallada del avance del informe N°2 correspondiente al desarrollo de los
Disefios definitivos de cada especialidad. deberan asistir obligatoriamente todos los especialistas,
quienes expondran los avances de los disefios definitivos, culminada la reunion se suscribira el
acta de reunion N°3.

*Reunién N°4 A los diez (10) dias posteriores a la reunién N°3, con toda la informacion
detallada del avance del informe N°2 correspondiente al desarrollo de los Disefios definitivos de
cada especialidad. deberan asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes expondran los
avances de los disefios definitivos, culminada la reunion se suscribira el acta de reunion N°4.
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*Reunion N°5 los quince (15) dias posteriores de la aprobacion del informe N°2, con toda
la informacién detallada del avance del informe N°3 correspondiente al desarrollo del presupuesto.
deberan asistir obligatoriamente todos los especialistas, quienes expondran los avances de los
disefnos definitivos, culminada la reunion se suscribira el acta de reunién N°5.

Nota:

previa a las reuniones programadas, con 3 dias de anticipacion el CONTRATISTA debera
remitir la informacion via correo electrénico a la supervision - ENTIDAD, para efectivizar la toma
de decisiones en dicha reunion.

El cumplimiento de estas condiciones, seran tomados en cuenta para efectos de la
aplicacion de otras penalidades.

10.18 MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
El Expediente Técnico, en la especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por objetivos: evitar
que los disefios finales del Expediente Técnico contengan interferencias que perjudiquen la
ejecucion de obra, compatibilizar en forma permanente todas las especialidades, con un criterio
basico de costo-beneficio y simplificacion operativa, y respetando las disposiciones vigentes del
RNE
Para asegurar el logro de los objetivos, se debera contar con un responsable y experto en
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de disefio, desde el inicio del disefio y hasta la
aprobacion final del Expediente Técnico por el Gobierno Regional Ayacucho.
El uso del modelamiento BIM se aplicara al disefio del Proyecto, con las siguientes
caracteristicas:

1. Modelacion BIM
Los disenos de todas las especialidades deberan ser elaborados en 3D, integrados con
un software de alta tecnologia y lograr la compatibilizacion objetivo en tiempo real.
e El nivel de detalle minimo solicitado para todo el disefio es de LOD350 y en estructura
debera llegar a un LOD 400, a fin de permitir detectar superposiciones que pudiesen
0 A presentarse entre los disenos de las diferentes especialidades.
OO e El metrado del proyecto en general (de todas las especialidades) debera ser obtenido
o\ directamente del Modelo BIM y vinculado con una hoja de calculo (excel por ejemplo)
obteniéndose de esta manera de forma automatica esta informacion (metrados), los
mismos que deberan estar configuradas de acuerdo al formato que exige la Directiva del
Gobierno Regional de Ayacucho. Cabe aclarar que los metrados deben ser automatizados
al punto de generarse de forma automatica cualquier modificacion del modelo BIM en
cualquiera de sus especialidades.

2. Coordinacion con metodologia BIM de todas las especialidades.
Se debera considerar el siguiente alcance:
e Reuniones de Coordinacién entre especialistas
e Deteccion y Reportes de Colisiones/Conflictos (hasta el llegar a solucionarlas)
e Coordinacion de cambios constructivos y ajustes del modelo.

10.19 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

CARATULA

CON LA FINALIDAD de uniformizar la presentacion de los Expedientes Técnicos, la Unidad
Funcional de Estudios Definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) sera
la encargada de proporcionar la Caratula que lo identificard al Expediente Técnico y/o
Estudio, conforme se muestra en los anexos de la presente Directiva.

RESUMEN EJECUTIVO
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica pero clara el
contenido y objetivo del mismo:

e NOMBRE DEL PROYECTO

e CODIGO UNICO DE INVERSIONES
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a)
b)
c)

METAS
METAS FINANCIERAS Y FiSICAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE PRE-INVERSION

METAS FINANCIERAS Y FiSICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
REFERENCIA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION:

DATOS DEL CONSULTOR DEL PROYECTO

a) NOMBRE O RAZON SOCIAL
b) PROFESION
c)DATOS PERSONALES

DIRECCION

RUC

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO :
DECLARACION JURADA DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DE
LA PRESENTE DIRECTIVA.

DATOS DEL JEFE DE PROYECTO O CONSULTOR DEL PROYECTO.
NOMBRES Y APELLIDOS :

PROFESION
COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL, vigente a la

presentacion del Expediente Técnico (COPIA que se adjuntara en anexos del expediente
técnico).

DATOS PERSONALES

DIRECCION

RUC

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO ;

DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO
REALIZADO

EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE:
NOMBRES Y APELLIDOS :
PROFESION
N° DE REGISTRO DEL COLEGIO CORRESPONDIENTE:
COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL COLEGIO PROFESIONAL VIGENTE (que
sera adjuntado en anexos del expediente técnico).
DATOS PERSONALES

- DIRECCION

-  RUC

- TELEFONO

- CORREO ELECTRONICO

DECLARACION JURADA NOTARIAL DE RESPONSABILIDAD DE LOS

ESTUDIOS REALIZADOS ORIGINAL (que sera adjuntado en anexos del expediente
técnico).

iINDICE:
En el indice se consignara la Estructura Programatica del proyecto e indicara todas las materias

contenidas en el Expediente Técnico, sefialando el nimero de las paginas que correspondan,
conforme se muestra en anexos de la Directiva.

ANTECEDENTES:
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Comprende documentos fuentes que dieron origen a la identificacion del proyecto, si para la
ejecucion cuenta necesariamente con: Estudio de Pre inversién viable, disponibilidad
presupuestal.

Aprobacion del Sector
Debera adjuntarse la copia del Formato SNIP 03 o 04 o Fichas Técnicas del Invierte.pe
conjuntamente con un Informe Técnico, en el cual recomienda la viabilidad del estudio de pre-

inversion.

Libre Disponibilidad del Terreno:

Es el documento que acredita la libre disponibilidad del terreno donde se ejecutara el proyecto,
otorgado por la instituciéon correspondiente y/o por acuerdo de asamblea de la comunidad o
beneficiarios legalizado por un Notario publico.

Libre Disponibilidad del Recurso

De ser el caso se debe adjuntar el certificado de libre uso de los recursos a utilizar (agua,
agregados, etc.), otorgado por los responsables de su administracion, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Salud, Energia y Minas, Gobierno Local, etc.

Documentos de saneamiento fisico del terreno.

Se adjuntara segun el tipo de proyecto, copia fedatada o legalizada de los documentos que den
constancia que el terreno o area de intervencion del proyecto cuenta con el saneamiento fisico
legal correspondiente (copia de titulo de propiedad o copia de registro publico a nombre del
MINISTERIO DE EDUCACION).

Foliado del Expediente Técnico:
Debera estar foliado en la parte superior derecha, del final hacia delante, debiendo consignarse
en la hoja de la caratula el folio final de contenido del Expediente Técnico.

- MEMORIA DESCRIPTIVA

Estructura Programatica del Proyecto:

/ Indicar:  Sector, Pliego, Unidad Ejecutora, Funcién, Programa, Subprograma,
Actividad/Proyecto; Componente, Meta, Sub Meta. Fuente de Financiamiento, Modalidad de
Ejecucion, Presupuesto, Costo Directo, Gastos Generales y Contenido. (Ver Anexo).

Antecedentes:

Resumir las acciones previas a la formulacion del expediente técnico vinculado al proyecto,
fundamentalmente lo referente al origen del mismo. En caso de expediente técnico desagregado
indicar las metas obtenidas en los afos de ejecucion y la entidad ejecutora.

Es importante indicar las condiciones en que se encuentra en la actualidad; asi como quienes
solicitan la ejecucion del Proyecto y/o Meta; deberan indicarse y adjuntarse todos los documentos
desde su inicio hasta su aprobacion, inclusive las observaciones a que hubiera habido lugar.

Localizacion
Indicar: Region, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o lugar donde se localiza el

proyecto.

Limites y / o Linderos:
Indicar los limites de acuerdo a las coordenadas geograficas y los linderos del predio donde se va

a ejecutar el proyecto segun sea el caso.

Vias de Acceso

Indicar las diferentes rutas de acceso a la zona del proyecto, con distancias y horas de viaje, asi
como el medio de transporte a utilizar. Es conveniente indicar también las poblaciones mas
cercanas de donde se proveera de materiales, de ser el caso las canteras de agregados y/o
materiales de la zona, que seran utilizados en el proyecto.
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Objetivos y Fines:

Describir el objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos, los cuales
deben reflejar los cambios que se espera lograr con la ejecucion del PIP, para lo que debe tomarse
como referencia el estudio de pre inversion. Deben mantener los objetivos y fines del estudio de

pre inversion.

Problematica que resolvera el proyecto.

Resumir con mucha objetividad el problema principal que el proyecto resolvera, de acuerdo a las
necesidades y carencias diagnosticadas, el que debera guardar relacion con los objetivos, planes
y programas del Gobierno Regional de Ayacucho.

Solucién propuesta de acuerdo a la alternativa seleccionada.

Sefalar objetivamente la forma que el proyecto solucionara la problematica descrita de acuerdo a
la alternativa seleccionada en el estudio de pre inversion.

Estos dos ultimos acapites constituyen la justificacion del Proyecto, por ello se requiere el uso de
algunos indicadores y la evaluacion econémica del proyecto de inversion publica.

Descripcion del Proyecto

Describir en forma detallada las caracteristicas técnicas del producto final del PIP (Infraestructura
Educativa, de Salud, habilitacion urbana, edificios urbanos o similares), precisando las metas
fisicas y los resultados esperados. Indicar si se trata de un PIP nuevo, ampliacién, mejoramiento,
rehabilitacion de infraestructura, de tal forma que describa la actividad mas importante a realizar.
Costo y Duracion del Proyecto

Consignar el costo total del proyecto en forma desagregada de acuerdo al Pie de Presupuesto y
la duracion del mismo.

Beneficios Esperados
Especificar los beneficios que se lograran con el proyecto, en términos de:
a) Empleo: Nimero de jornales generados en el proceso de ejecucion del proyecto.
\ b) Poblacién: Numero de personas o familias que se beneficiaran con la ejecucién y
funcionamiento del proyecto.

MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

En lo que se refiere a Proyectos de edificaciones, se deberan elaborar adicionalmente las
memorias descriptivas por especialidades: de topografia, de arquitectura, estructuras,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, instalaciones sanitarias, instalaciones
informaticas y de comunicacion (ver anexo).

ESTUDIO TOPOGRAFICO (ET)

Comprende la identificacion, la definicion y la descripcion de las caracteristicas fisicas de la
superficie del terreno. La definicion de las cotas (curvas de nivel), pendientes, perimetro, linderos,
colindancias, area, angulos y vértices del terreno, referencias a las coordenadas UTM. Se incluye
la formulacion de las conclusiones y recomendaciones del caso; asi como la comparacién analitica
entre la realidad fisica, existencia de servicios y los documentos de propiedad, en cuanto a las
dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan. Se presentaran curvas
de nivel, cortes, cotas, angulos, vértices, vistas fotograficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 0 1:100, segun
corresponda la magnitud del terreno).

El Levantamiento Topografico del Terreno y la presentacion de los planos deberan ser
desarrollados para el requerimiento y las exigencias que demanden las normas técnicas de cada

tipo de proyecto. (Ver Anexo).

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El consultor desarrollara como minimo las siguientes actividades

Contenido minimo del EVAP.

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la evaluacion
preliminar.

b) Descripcion del proyecto
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c) Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y econémico

d) Plan de participacién ciudadana

e) Descripcion de los posibles impactos ambientales

f) Medidas de prevencion, mitigacion o correccion de los impactos ambientales
g) Plan de seguimiento y control

h) Plan de contingencias

i) Plan de cierre y abandono

j)  Cronograma de ejecucion

k) Presupuesto implementacion

[) Anexo

Cabe recalcar que el estudio ambiental contempla todas las intervenciones como el plan de
contingencia_del _expediente técnico, media tensién, entre otros, a fin de tramitar al sector
correspondiente o MINAM para una cateqorizacion correspondiente y asi clasificar con todas las
consideraciones internas y externas del proyecto.

Elaborar la Evaluacion Preliminar de acuerdo al Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM- Anexo VI,
del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Solicitar la categorizacion del Estudio de Impacto Ambiental, ante la Autoridad competente.

Coordinar con la oficina de UFEDIPI del Gobierno Regional de Ayacucho, el desarrollo del servicio,
quien ademas le proporcionara informacion detallada del estudio definitivo de Ingenieria por medio

del consultor.

Se presentara el estudio ambiental en original y los Anexos, un (01) CD version digital editable y

escaneado.
Las firmas deberan ser originales de los especialistas que firmen este estudio, y a su vez el

especialista ambiental y/o consultora ambiental deberan acreditar con declaracion jurada notarial
la firma del especialista o consultora.

EI CONSULTOR concluira el servicio con la presentacion de la Certificacion Ambiental y/o opinién
técnica de conformidad. De existir observaciones por parte del SENACE u otra entidad
competente, éstas seran atendidas por el CONSULTOR a la brevedad posible siendo su
responsabilidad. Ademas, el consultor presentara 04 copias originales del estudio con su

respectivo CD.

* En el tema de especificaciones técnicas, debera de adjuntar el especialista ambiental u consulta
con coordinacion del consultor en elaborar y cotizar cada partida entregada para este estudio
ambiental y acorde a los planes y programas adjuntos.

ESTUDIOS SOCIO ECONOMICO:

Estudios Socio Econémico y Agro econdmico debera contener lo siguiente:

Informacion basica del Proyecto, aspectos demograficos y sociales, de poblacion, vivienda,
superficie, densidad poblacional, servicios basicos de salud, educacion, transportes y
comunicaciones, servicios basicos de saneamiento, electricidad, organizacién administrativa de la
zona del proyecto, organizacion politica, migracion repoblamiento, actividades que se desarrollan,
estructura y aspectos productivos, actividades agropecuarias, industria, artesania, comercio,
mineria, PEA, estudio de las demandas y ofertas de produccion con probable desarrollo, costos
operativos de consumo y de mantenimiento, recomendaciones y conclusiones.

Verificar el andlisis de la demanda y evaluacion econdémica, con la proyeccion y cierre de brechas
correspondientes, pedir ratificacion de aprobacion de la entidad correspondiente al programa

arquitectonico.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA
El objetivo consiste en indicar claramente el proposito para lo que ha sido encomendado el Estudio
de Mecanica de Suelos (EMS), acorde a las normas conexas y vigentes.
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Debera indicarse claramente la ubicacion y localizacion del area de estudio; asi como una breve
descripcion del terreno y adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

Geologia: Describir los aspectos geoldgicos mas importantes (Estratigrafia y Geomorfologia) con
su respectivo Mapa Geolégico de la zona en estudio; asi como también de acuerdo con la
Geodinamica Externa. Indicar los aspectos que pudieran incidir en el proyecto a ejecutar y sobre
el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta,
basado en ensayos que permitan determinar las caracteristicas de la litologia del lugar, usando
métodos de exploracion adecuados de acuerdo al tipo de proyecto.

Sismicidad: Describir preferentemente los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificacién sismica (Norma E-
030.2006 de Disefno Sismo resistente y las actualizaciones respectivas).

Trabajos de Campo: El Proyectista debera ejecutar las técnicas de investigacion aplicables a los
EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en las Normas. Se debe detallar y resumir las
caracteristicas de las investigaciones estratigraficas de campo.

El Proyectista debera definir su programa de investigacion, debiendo necesaria y
obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se ejecutara el PIP; explicando las
caracteristicas del programa de investigacion efectuados; muestreo de los registros de
exploraciones, acompafnadas de fotografias.

Cimentacion: Debera indicarse claramente la profundidad de la cimentacion, tipo y dimension de
la misma, calculo de asentamientos, zonificacion de los suelos.

Estudios de Canteras: Presentar un Informe Técnico de Canteras y Fuentes de Agua que adjunte
un grafico resumen con la ubicacion y accesos a las canteras para diferentes usos en el PIP. Es
recomendable que se describa:

a).- Ubicacion

b).- Tipo (cantera de cerro o cantera de rio)

c).- Distancia (Km),

d).- Acceso (trocha carrozable, via afirmada en buen o mal estado)

e).- Usos

f).- Potencia (m3)

g).- Rendimientos

h).- Propietario

i)- Forma de explotacién (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual)

j).- Periodos de explotacion.

Disefio de Mezcla: Se adjuntara los disefios de mezcla de diferentes dosificaciones y resistencias
de concreto.

Estudio de calidad de agua: Se adjuntara los estudios fisico-quimicos de la calidad de agua a ser
usada en las zonas de proyecto, siempre y cuando ésta no tenga tratamiento potable.
Conclusiones y Recomendaciones: Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como profundidad de cimentacion (pueden ser varias por zonas), capacidad
admisible de carga con su respectivo asentamiento, (pueden ser varias por zonas y en cada zona
con diferentes valores de acuerdo a los tipos y dimensiones geométricas de cimentaciones
a utilizar en el proyecto), tipo de cemento a emplear, planteamiento de sistema de drenajes ante
la presencia de niveles freaticos altos.

ESTUDIO ,ARQUEOL(')GICO Y/O CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS.

En cumplimiento de los Articulos N° 22 y Art. N° 30, Ley N° 28296 “Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nacion”, el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (D. S. N° 022-2002-DE,
Diario Oficial El Peruano del 26/08/2002) y el Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas (R. S.
N° 004-2000-ED). Todo proyecto de inversion publica a nivel de estudio definitivo, debera contar
obligatoriamente con un estudio de monitoreo arqueoldgico y su certificacion de inexistencia de
restos arqueoldgicos en el area de intervencion del proyecto (CIRA), emitido por el Ministerio de
Cultura o dependencias correspondientes.

El expediente técnico debe considerar el presupuesto para el monitoreo arqueoldgico y supervision
a cargo del Ministerio de Cultura, que sera indicada en forma detallada en el estudio arqueoldgico
correspondiente.
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ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO Y GESTION DE RIESGO.

En cumplimiento de la Ley N°29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién de Riesgos de
Desastres-SINAGERD, su Reglamento D.S. N°048-2011-PCM, la Resolucion Jefatural N°317-
2006-INDECI, de “Manual Basico para la Gestion del Riesgo” y las “Pautas Metodoldgicas para la
Incorporacion del Analisis del Riesgo de Desastres en los Proyectos de Inversion Pablica” de la
Direccion General de Programacion Multianual del Sector Publico del MEF, es obligatorio contar
con el Estudio de Riesgos, para los proyectos de inversion publica que impliquen, construcciones
u obras que determinen la seguridad minima ante impactos negativos de fendmenos naturales y/o
tecnoldgicos, no estando permitido que alguna autoridad sectorial, regional y local apruebe,
autorice o permita, el inicio de ejecucién de un proyecto a nivel de obra, si éste no cuenta con el
Estudio de Gestion de Riesgo.

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificacion de Peligros, el Analisis de
Vulnerabilidades y la Gestion del Riesgo o dafios.

El estudio se debe elaborar en concordancia y cumplimiento del “Manual para la Evaluacion de
Riesgos Originados por Fenémenos Naturales 02 VERSION”; la cual debera contener como
minimo la siguiente informacion:
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre de estudio
1.2 Objetivo general

1.3 Objetivos especificos
1.4 Finalidad
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1.6 Antecedentes

1.7 Marco Normativo

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES
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2.3 Caracteristicas sociales
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2.3.2 Vivienda
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2.5.5 Caracteristicas hidroldgicas
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3.1 Generalidades

3.2 Metodologia para la determinacion de la peligrosidad
3.3 Recopilacion y analisis de la informacion

3.4 |dentificacion y caracterizacion del peligro
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3.6 Susceptibilidad del territorio
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3.6.1 Analisis de factores condicionantes
3.6.2 Analisis de factores desencadenantes

3.7 Definicion de escenarios

3.8 Niveles de peligro

3.9 Estratificacion del nivel de peligro
3.9.1 Nivel de peligrosidad social
3.9.2 Nivel de peligrosidad econémico
3.9.3 Nivel de peligrosidad ambiental

3.10 Mapa de peligro

3.11 Anadlisis de los elementos expuestos en zonas susceptibles
3.11.1 Andlisis de elementos expuesto por dimensién social
3.11.2 Andlisis de elementos expuestos por dimensién econémica
3.11.3 Analisis de elementos expuestos por dimension ambiental

CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
4.1 Metodologia para el andlisis de la vulnerabilidad
4.2 Analisis de la vulnerabilidad en la dimension social
4.2.1 Andlisis de la exposicion social
4.2.2 Analisis de la fragilidad social
4.2.3 Analisis de la resiliencia social
4.3 Analisis de la vulnerabilidad en la dimensién econémica
4.3.1 Analisis de la exposicion econdémica
4.3.2 Andlisis de la fragilidad economica
4.3.3 Analisis de la resiliencia econdmica
4.4 Analisis de la vulnerabilidad ambiental
4.4.1 Andlisis de la exposicion ambiental
4.4.2 Anélisis de la fragilidad ambiental
4.4.3 Analisis de la resiliencia ambiental
4.5 Niveles de vulnerabilidad
4.6 Estratificacion de la vulnerabilidad
4.7 Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DE RIESGO
5.1 Metodologia para la determinacion de los niveles del riesgo
5.2 Determinacion de los niveles de riesgo
5.2.1 Niveles del riesgo
5.2.2 Matriz del riesgo
5.2.3 Estratificacion del nivel de riesgo
5.2.4 Mapa del riesgo
5.3 Calculo de los efectos probables (cualitativas y cuantitativas)
5.4 Zonificacién de riesgos
5.5 Medidas de prevencion de riesgos de desastres (riesgos existentes)
5.5.1 Medidas de orden Estructural
5.5.2 Medidas de orden No Estructural
5.6 Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
5.6.1 Medidas de orden Estructural
5.6.2 Medidas de orden No Estructural

CAPIiTULO VI: CONTROL DE RIESGO

6.1 Aceptabilidad o tolerancia de riesgos

6.2 Analisis costo/beneficio costo/efectividad
6.2.1 Costo/beneficio
6.2.2 Costo/efectividad

6.3 Medidas de Control

CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
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7.2 Recomendaciones

BIBLIOGRAFIA
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE GRAFICOS
LISTA DE CUADROS
ANEXOS:
ANEXO 01: PLANOS
ANEXO 02: PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO 03: IMAGENES DE LA VERIFICACION DE LOS PELIGROS ASOCIADOS EN LA
PLATAFORMA SIGRID
ANEXO 04: MAPAS GEORREFERENCIADOS DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO
EN FORMATO SHAPEFILE
ANEXO 05: FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO
ANEXO 06: MAPAS TEMATICOS

Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras

El estudio de Gestion de riesgo sera realizado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y acreditacion emitida por el CENEPRED o dependencia estatal
correspondiente, de ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion de terceros
que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y que garanticen
la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

7. ldentificar riesgos
Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el

expediente técnico:

I)  Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la
obra.

m) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

n) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras
y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

o) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacion
y/o estructuraciéon que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccién
de la infraestructura.

p) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

q) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

r)  Riesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos significativos
que generan la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

s) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
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publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccion.

t) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan
imputables a ninguna de las partes.

u) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto
en costo o en plazo de la obra.

v) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segin
la naturaleza o complejidad de la obra.

8. Analisis de riesgo y vulnerabilidad
Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar
su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucién de la obra. Producto de este andlisis,
se deben clasificar los riesgos en funcion a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto,
la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de
Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o,
caso contrario, desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha Matriz.

9. Planificar la respuesta a riesgos, calculo de riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar,
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al célculo de riesgo.

10.Asignar riesgos.
Teniendo en cuenta qué parte esta en mejor capacidad para administrar el riesgo, el consultor
debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato
incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

La identificacion y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las
Bases.
11.Conclusiones
12.Recomendaciones (estructurales y no estructurales)
ANEXOS
Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas seran las mas claras posibles, correspondientes a cada partida de
obra consignada en el proyecto y en concordancia con las Normas Técnicas de ejecucion, en la
que se debe indicar el proceso constructivo. Las especificaciones técnicas no tienen caracter
limitativo, entendiéndose que se puede ampliar o restringir de acuerdo al requerimiento de cada
proyecto. Deben elaborarse por cada partida, que conforma el presupuesto del proyecto,
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento de ejecucion, métodos de medicion y
formas de pago dependiendo de la modalidad de ejecucion.

Se elaborara para cada una de las partidas que conforman el Presupuesto de la Obra u proyecto,
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma
de pago. Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato, vale decir, descripcion de los trabajos, unidad de medida, método de
construccion, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medicion y
condiciones de pago, requeridos en la ejecucién de la obra u proyecto.

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra u proyecto debera contener sus respectivas
especificaciones técnicas, detallando con precision las reglas que definen la naturaleza de la
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presentacion. La enumeracion de las especificaciones técnicas debera corresponder exactamente
con la enumeracion de la partida dentro de la estructura del presupuesto.
Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara las partidas concernientes

a seguridad en Obra.

Las especificaciones técnicas para proyectos de infraestructura educativa, de salud o edificaciones
similares (viviendas de uso publico, edificaciones urbanas, habilitaciones urbanas), seran
presentadas obligatoriamente por especialidades en concordancia con las partidas del
presupuesto, siendo estas:

Especificaciones de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
Especificaciones de estructuras.

Especificaciones técnicas de arquitectura.

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Especificaciones técnicas de instalaciones de comunicaciones.

Especificaciones técnicas de instalaciones mecénicas.

Especificaciones técnicas de mobiliario. (se elaborara obligatoriamente para cada uno de los
mobiliarios ya sea fijos 0 méviles, considerados en el presupuesto del proyecto en concordancia
con lo indicado en el estudio de pre inversion, indicando tipo de material de fabricacion,
dimensiones, accesorios e ira acompafado con imagenes y/o dibujos explicativos del
mobiliario).

VVYVVVYVYYVYY

> Especificaciones técnicas de equipamiento. (se presentara para cada uno de los equipos a ser
adquiridos en concordancia con lo indicado en el estudio de pre inversién, se detallara las
caracteristicas técnicas de cada equipo las cuales iran acompafiadas con imagenes
explicativas, ya que en funcion a éstas se hara su adquisicion en el proceso de ejecucion del
proyecto).

Las especificaciones técnicas por cada partida considerada en el expediente técnico o estudio
definitivo, seran elaboradas obligatoriamente con los siguientes contenidos minimos:

(Item de partida) NOMBRE DE PARTIDA

Descripcion de partida

Materiales para partida

Método de construccion y/o ejecucion

Unidad de medida

Forma de medicion

Forma de pago (solo para proyectos a ser ejecutados por contrata)

VVVVYYVY

Las especificaciones técnicas sin excepciéon alguna, seran elaboradas por cada partida
considerada en el presupuesto del proyecto, por mas que éstas se repitan, no se aceptara en
ningun caso la descripcion “IDEM”.

METRADOS

Los metrados de todas las especialidades del Expediente Técnico deben estar contenidos y/o
integrados en los modelos BIM y estas deben estar sustentados por cada partida, con la planilla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, para lo cual se debe
efectuar un estudio integral de los planos correspondientes y teniendo en cuenta el Reglamento de
Metrados que rige en cada especialidad, segun la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en lo
posible, la relacién de partidas y sus unidades respectivas segin lo normado por la Resolucion
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, que aprueba la Norma Técnica, Metrado para obras
de Edificaciones y habilitacion Urbana. El orden para elaborar el metrado es primordial, porque nos
dara la secuencia en que se toman las medidas o lecturas de los planos, ademas en cumplimiento a
lo establecido en la Directiva de Elaboracion de Expedientes Técnicos vigente del Gobierno Regional

de Ayacucho
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Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

Los metrados del equipamiento y mobiliario deben ser determinados por 3 modos de explicacién, las
cuales son: por ambiente (identificando el nivel o piso), por médulo o blogue y por total (general), para
un mejor entendimiento de los mismos.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios estan definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra + materiales +
equipo/herramientas, los precios de los materiales seran sustentados mediante cotizaciones donde
se indicaran si es puesto en obras o no de acuerdo a ello se calculara el flete tanto terrestre como
rural y se incluira dicho costo en el presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

Los rendimientos de mano de obra se calcularan en funcion a la realidad de la zona, indicando las
cuadrillas empleadas en cada etapa. Para una misma zona, utilizar en lo posible rendimientos tanto
de mano de obra como de materiales en unidades iguales y costos de insumos que no tengan
variacion a menos que se explique tacitamente las razones de dichas variaciones, como por ejemplo
condiciones de acceso o especialidad de la mano de obra.

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, en la elaboracién de sus expedientes
técnicos o estudios definitivos se podran usar o tomar como referencia los rendimientos de mano de
obra vigentes y establecidos por FONCODES.

Para proyectos a ser ejecutados por contrata, en la elaboracion de sus expedientes técnicos o
estudios definitivos se usaran los rendimientos minimos de mano de obra establecidos por la
Organizacion Internacional de Trabajo en concordancia con los establecidos por las normas
nacionales vigentes y los costos seran calculados de acuerdo a lo establecido por la Federaciéon de
Trabajadores de Construccion Civil del Pert y para para proyectos por Administracion Directa los
costos de mano de obra calificada y no calificada, seran proporcionados por el Gobierno Regional de
Ayacucho.

El porcentaje de Herramientas se considerara del 3% al 5% de la Mano de Obra, dependiendo de la
naturaleza del proyecto.

Los analisis de costos unitarios se procesaran en el software del Sistema 10 (S10) u otro de mayor
difusién comercial a nivel nacional.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Debe elaborarse por partidas genéricas y especificas, incluyendo los metrados y precios unitarios
respectivos. Su estructura esta conformada por los costos directos y gastos generales.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma obligatoria las
partidas concernientes a seguridad en Obra.

El monto del presupuesto del Proyecto no podréa tener una antigiiedad mayor a nueve meses (09). Es
imprescindible la indicacion de la fecha de elaboracion del presupuesto para los procesos.

Para su ejecucion del proyecto por la modalidad por Contrata, debe tener la siguiente estructura:

Partida Descripcién Unid. Metrado C.U Parcial
01.01 Excavacion en

material suelto M3 10.00 10.00 100.00
COSTO DIRECTO (***) 100.00
Gastos Generales (Fijos y Variables) 8% a 13% (**Ref.) 10.00
Utilidad 5% - 10% 10.00
Sub-Total 120.00
IGV 18.00% 21.60
PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION 141.60
Gastos de Supervision 3% a 5% del Ppto. Ejec. 5.50
Elaboracion del expediente técnico (**Ref.) 5.00
Gastos de gestién de proyectos (**Ref.) 2.00
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Gastos de liquidacion y cierre (**Ref.) 1.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 164.76

(*) El monto de costo de formulacion del expediente técnico es obtenido segun el andlisis del mercado,
realizado mediante cotizaciones, por tanto, se indica como “referencia”

(**) El monto y porcentaje de los gastos generales fijos o variables estan sujetos al correspondiente
anélisis de costo unitario, por tanto, se indica como “referencia”

(***Los costos de materiales, insumos, maquinarias y equipos deben ser sin IGV.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES:

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, debe elaborarse el desagregado de los
gastos generales teniendo en cuenta las partidas especificas del clasificador por objeto de gastos en
vigencia (debidamente sustentados con sus costos unitarios), de tal modo que facilite la ejecucion del
analitico de gastos. Los gastos generales para proyectos a ser ejecutados por administracién directa,
podran ser considerados hasta 10% del Costo Directo del proyecto, sustentandose en funcion a la
complejidad y distancia con respecto a los centros de acopio.

Para proyectos por contrata los gastos generales deberan ser desagregados en gastos generales fijos
y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus correspondientes analisis de
costos unitarios.

Nota: Para la ejecucion de obra se debe considerar gasto del Plan de vigilancia y prevencion de
control de salud de los trabajadores por el COVID-19.

GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION:

Los gastos de supervision no excederan en ningln caso del 10% del Valor Referencial de ejecucion
del proyecto.

Los gastos de la inspeccion no deben superar el 5% del Valor Referencial de ejecucion del proyecto.
Los gastos de supervision o inspeccion deberan estar sustentados mediante sus correspondientes
analisis de costos unitarios.

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO.

Adjuntar el Presupuesto Analitico de obra, elaborado de acuerdo al Clasificador de Gastos Publicos
del afio correspondiente y el presupuesto, considerando el desagregado en costo directo, gastos
generales y gastos de supervision del proyecto. Solo para proyectos a ser ejecutados por
Administracién Directa.

RELACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA

Se adjuntara en forma separada, la relacion de los materiales, equipos y mano de obra, obtenida a
partir del procesamiento del presupuesto del proyecto.

Para obras por Ejecucion Presupuestaria Directa, se debera de considerar el [.G.V., en los costos de
materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencion del Costo Directo.

Para el caso de Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Contrata), se debera de considerar sin .GV, el
costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencion del Costo Directo.

FORMULA POLINOMICA O FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Se adjuntara la férmula de reajuste de precios o formula polindmica del proyecto elaborado segun el
D.S N°011-79-VC y en cumplimiento de la Directiva General Del Sistema Nacional De Inversién
Publica.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Es la programacion de actividades para un periodo determinado que se hara mediante una ruta critica
PERT-CPM y/o diagrama de GANTT valorizado. Disefiar un diagrama de barras con las partidas
correspondientes y los tiempos necesarios para su ejecucion, se debe utilizar el software Microsoft

Project.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PARTIDAS ESPECIFICAS Y GENERICAS:
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Calendarizacion presupuestal mensualizada del proyecto, resultado de la sumatoria del importe
mensual de partidas especificas, durante el tiempo programado de ejecucion, incluye la partida de
gastos generales. Esta relacionada con el cronograma de ejecucion de metas.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

El cronograma de requerimiento de materiales y herramientas sera obtenido en funcion al analisis de
costos unitarios y los metrados.

Su calendarizacién debe estar de acuerdo al cronograma de desembolso por partidas.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El cronograma de requerimiento de maquinaria y/o equipo sera obtenido en funcion al andlisis de
precios unitarios y los metrados. Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de
desembolsos por partidas y cronograma de ejecucion del proyecto.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL

El cronograma de requerimiento de personal sera obtenido en funcion al analisis de costos unitarios
y los metrados. Su calendarizacién debe estar de acuerdo al cronograma de desembolsos por partidas
y cronograma de ejecucion del proyecto.

MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE PROYECTO.

Se debera adjuntar los datos y célculos de disefio de manera detallada, teniendo en cuenta los
estudios basicos (los mismos que también incluiran su respectiva memoria de calculo), los
reglamentos y/o normas vigentes para cada sector. (Ver anexos)

PLAN DE CONTINGENCIA
Se debera elaborar un pequefio componente que debera contener: ubicacion de terreno para el plan
de contingencia, plano topogréafico, plano de ubicacion del terreno, planos de detalles para las
instalaciones de agua, desagle y luz, planos de detalle de los médulos a usarse, plano de ubicacién
de los modulos, planos de distribucion general de todo el plan de contingencia, elaborar un
desagregado de costo de plan de contingencia, especificaciones técnicas de los modulos a usarse,
cronograma de ejecucién de plan de contingencia, debe contar como minimo

e Memoria descriptiva.
Especificaciones técnicas
Metrados
Presupuesto
Costos unitarios
Cronograma de ejecucién
Cotizaciones
Documento de gestion.

PLANOS

El volumen de planos debe contar con un indice de planos.

Los planos de todas las especialidades deben estar contenidos y/o integrados en los modelos BIM y
estas deben presentar el suficiente detalle con indicacion de las especificaciones técnicas necesarias
para facilitar el proceso constructivo, la supervisién del proyecto y la liquidacion de la misma.

Los disefios deberan guardar concordancia con los reglamentos y/o normas vigentes para cada sector
y seran firmados por los profesionales de cada especialidad: Ingenieros, Arquitectos, etc. registrado
en el Colegio pertinente y habilitado, indicando el nombre, especialidad, firma y nimero de colegiatura
en forma clara e inequivoca.

Los planos estaran impresos en papel bond de 80 gr/m2, en formato A0, A1, A2, A3 y A4. En caso
que sea necesario se subdividié en hojas parciales, consiguiendo la integridad del proyecto en un
plano clave general de iguales dimensiones, a escala conveniente.

El plegado de los planos se realizara de tal manera que facilite su ubicacién y lectura, pudiéndose
emplear el plegado normal cuando los planos vayan a archivarse sueltos o en sobres y el plegado
para archivo en carpeta A4.
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El membrete a usarse en los planos sera la facilitada por la Unidad Funcional de Estudios Definitivos
de Inversién, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) y serd la Unica aceptada para todos los
expedientes técnicos a ser elaborados por el Gobierno Regional de Ayacucho (ver anexo).

PANEL FOTOGRAFICO

Es el conjunto de fotografias que mostraran los aspectos mas importantes del area de intervencion
del proyecto (se presentara un minimo 10 fotografias con su numeracion y con una breve y concisa
descripcion de la misma).

ANEXOS
Es el conjunto de documentos obligatorios a ser presentados por el proyectista, ya sean en copia fe

datada u original:

¢ 03 Cotizaciones de compra de todos los materiales, equipos, muebles, de alquiler de equipos o
maquinarias ligeras o pesadas, pago por servicios de fletes, pagos por servicios y todo insumo
involucrado en la formulacion del presupuesto para el proyecto, sometidos a un proceso de computo
entre los insumos similares para obtener el P.U. a utilizar.

e Todos los documentos exigidos en el numeral 8.1.2 y 8.1.4 de la presente directiva.

11 INFORMES
Los plazos para la presentacion de los Informes del Expediente Técnico son obligatorios y su

presentacion esta sujeta al Plan de Trabajo - Cronograma de Actividades presentado por el Consultor.

PLAN DE TRABAJO
El consultor, dentro de los diez (10) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato,

presentara ante el GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, el informe inicial - PLAN DE TRABAJO
; con el contenido minimo mencionado en el presente términos de referencia.

/ |/

'Se debera adjuntar el Plan de Ejecucion BIM

Debera agregar al Entorno Comun de Datos del proyecto a todos los especialistas involucrados en el
modelado BIM y la supervision de las distintas especialidades.

De existir observaciones al PLAN DE TRABAJO por el CONSULTOR, tendra tres (03) dias calendarios
para absolver las observaciones, éstos estaran asentados en el acta de reunién y evaluacion
correspondiente, que seran firmadas tanto por el JEFE DE SUPERVISION y el equipo de supervision,
y, el CONSULTOR, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que
seran emitidas por Unica vez y seran las que Unicamente el CONSULTOR absuelva y se le dé la
conformidad correspondiente.

De persistir las observaciones hechas en primera oportunidad, se asentaron las mismas en el acta de
evaluacion correspondiente, dando al CONSULTOR un plazo final de un (01 dia) calendario para la
absolucion de las mismas, las cuales seran computadas como parte del plazo contractual del contrato
suscrito. En este periodo el equipo de supervision debera realizar las revisiones de forma permanente
y redactar el acta de aprobacién del PLAN DE TRABAJO.

11.1 INFORME N°01
Se presentara el Informe N2 1, por Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ayacucho, en un
plazo no mayor de Treinta (30) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato, luego de haber realizado los trabajos de campo y de gabinete, debiendo contener el
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informe técnico, compatibilidad con el estudio de pre inversion, conclusiones y recomendaciones
correspondiente a la fase de reconocimiento de la zona. Las conclusiones y recomendaciones del
informe deberan contener datos de la ubicacion del proyecto, alternativas elegidas, es importante
definir si existiran incremento y o disminuciones y asi mismo se adjuntara a este informe.
Asimismo, se incluiran los Estudios Basicos descritos lineas abajo.

I. Copia del Acta de Entrega de Terreno suscrito entre el consultor y el funcionario o personal
designado por la entidad. De no haberse realizado la entrega del terreno por parte de la entidad,
se adjuntara la constancia de elaboracién de trabajos de campo (levantamiento topografico y
estudio de mecanica de suelos) emitida por las autoridades locales del area de intervencion del
proyecto o autoridades del centro de intervencion.

Il. Copia de la contrata suscrita y sus correspondientes términos de referencia y copia de la
propuesta del equipo técnico con la que se otorgd la buena PRO al consultor.

lll. Informe de compatibilidad de estudio de Pre-inversion.

IV. Copia del plano y documentos que acrediten la propiedad del inmueble (titulo de propiedad).

V. Panel Fotografico con minimo 15 fotografias del area de intervencién del proyecto.

V1. Obtener el informe de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) que
acrediten el Tramite ante el Ministerio de Cultura para la obtencion del CIRA u opinién técnica
para el uso del PMA en el proyecto. Este informe debe ser aprobado ayudando a observar si el
terreno donde se ejecutara es viable o no para su construccion al inicio del proyecto.

VIl.Presentar el avance del estudio de impacto ambiental, acorde al anexo VI de la ley del SEIA u
otra normativa de acuerdo al sector e informe del especialista o consultora ambiental
justificando el alcance de su avance, tener en consideracion el plan de participacion ciudadana,
ubicacion y permiso de disposicion final de los tipos de residuos.

VI Presentar el estudio de impacto vial y su aprobacién por la municipalidad correspondiente.

IX. Estudio Basicos incluyendo planos iniciales del proyecto de educacién como son:

e El estudio Topografico, incluido planos impresos, a la escala adecuada y con todos los
detalles exigidos en el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboracion de
Expedientes Técnicos del G.R.A., APROBADOS por el supervisor o evaluador designado
previa verificacion y compatibilizacién en campo.

e Estudio de demolicién y/o Reforzamiento estructural si el caso corresponde al presente
proyecto.

e Estudio de Mecanica de Suelos, Geologia y Geotecnia de acuerdo a los detalles exigidos en
el presente término de referencia y la Directiva vigente de Elaboracion de Expedientes
Técnicos del G.R.A., el cual sera evaluado y aprobado si corresponde por el evaluador
especialista designado por la entidad, previa verificacion y compatibilizacion en campo.

e Anteproyecto Arquitectonico:

e Documentos previos
- Certificados de parametros urbanisticos.
- Licencias de edificacion y demoliciones.
e Ayuda memoria.

- Datos Generales del Proyecto: Nombre del proyecto, ubicacion, N° de proceso, de
Contrato, Nombre de Consultor, Monto de contrato, modalidad de contrato,
Supervisor, Jefe de Proyecto, etc.

- Cuadro comparativo de metas y areas del proyecto vs. las metas establecidas en
el Perfil. EI Cuadro de Areas consignara como minimo, la siguiente informacion:

Area del terreno.

Area del ambiente.

Area util por piso o planta. Total, de area (til.

Area de muros.

Area de circulaciéon (Corredores, pasadizos, escaleras,
ascensores, etc.)

Area construida total (Area util + area de muros + area de
circulacion)

Area libre.
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- Calculo de la dotacién de aparatos sanitarios, segiin RNE

- Programa arquitecténico segiin norma del sector.

- Descripcién de la zonificacion,

- Descripcién de los Flujos de Circulacion,

- Justificaciéon de los accesos

- Descripcion de la Superposicién de terreno segin documentos con terreno segun
levantamiento topografico perimétrico.

- Descripcion del Proyecto.

e Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500,
1: 10,000, segln corresponda. (Ley N° 29090).

e Modelo 3D volumétrico del disefio inicial mostrando niveles y areas generales, areas
construidas, asi mismo los flujos de circulacién en LOD 100 y 200, este sera previa
reunion con los evaluadores antes de la fecha de entrega al informe n° 1, por lo cual
sera mostrado antes de avanzar con los ambientes del proyecto y previa verificacion
por el evaluador, se procederd a avanzar con los planos de distribucion dentro del
modelo 3D.

e Planta General de Distribuciéon de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,1:50,
segun corresponda, sefialando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00 referenciado
con msnm), seran etiquetadas con nombre de ambiente, indicando area, niveles,
muros, pisos; debera contener el pre dimensionamiento preliminar de columnas y
muros estructurales o placas (anteproyecto de estructuras, no incluye calculo
estructural y disefos).

e Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,

e Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03 cortés y
02 elevaciones), indicando: ambientacién de espacios.

e Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro
registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM vy la
orientacion, debiéndose describir la naturaleza de las discrepancias entre las medidas
perimétricas o linderos, de existir.

e 02 perspectivas generales en 3D de la volumetria propuesta que permita apreciar la
integracion espacial del proyecto. -

e Adicionalmente se debera presentar la Factibilidad de servicios publicos (agua,
desaglie, energia eléctrica y otros) otorgadas por las empresas prestadoras de
servicios (EPS) o por la Entidad competente (de corresponder).

e Zonificacion, esquemas de flujos de circulacion de acuerdo a las normas vigentes
publicadas.

e Dicho anteproyecto arquitectonico sera evaluado por el especialista designado por la
entidad, previa verificacion y compatibilizacion en campo.

e El anteproyecto sera presentado en una reunion programada por el consultor junto con
los involucrados del proyecto (socializacion de la propuesta).

e Todos los patios deben proteger a los alumnos de la radiacién solar y de las lluvias.

e Todos los techos de los médulos deben ser con techo inclinado con un minimo de 30%
de pendiente segln zona climatica que corresponda.

e Desde el inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista debera contar con la
participacion de los especialistas para la Gestion de Riesgos y Modelamiento BIM, a
fin de que el estudio se encuentre debidamente alineado a las necesidades educativas
y la normativa vigente.

e El plano clave debera estar sefialado en los planos generales con sus leyendas
indicadas.

e Certificacion de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA).

Estudio de Gestion de riesgos.

e Modelado BIM del Anteproyecto

X. Estudio socioeconémico.
Xl.  CD conteniendo toda la informacion presentada, documentos escaneados.
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De presentarse incompleto el primer informe, se considerara como no presentado y sera devuelto
al consultor, involucrando esto que los plazos de entrega final del expediente técnico siguen
contabilizando, aplicandose la penalidad hasta la correcta presentacion.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el primer informe, se asentara
en acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables de la
evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que seran
emitidas por uUnica vez, para que el consultor absuelva de manera detallada el pliego de
observaciones indicando paginas, cuadros, planos, célculos, otros; de los contrario no se
considerara como absuelto y luego de su verificacion se otorgue la conformidad correspondiente,
de ser el caso.

El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo contractual
del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia que
demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emision de la
conformidad a los documentos presentados al primer informe no seran computables dentro de los
plazos sefnalados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor, asi mismo
las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razén bajo ninglin concepto para que
el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a los
establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del primer informe (aprobacién y/u observacién),
\ por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electrénico u otro sistema de
| comunicacion telefénica fija o celular. De no presentarse el consultor en el lugar, a la fecha y hora
' de reunion citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe de Supervisién y a partir
del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente entregable.

dara como aceptada la emisién del acta correspondiente que sera firmada por la comisién
evaluadora, dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunién citada, quién firmara y
recepcionara sin ninguna objecioén el acta emitida.

11.2 INFORME N°02
Para la recepcion de la informacién se verificard como requisito previo la presentacion de todos
los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al Informe
N1,
Se presentara obligatoriamente y unicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversiéon, Programas e
Intervenciones.
Se presentara en un plazo de Treinta (30) dias calendarios contados del dia siguiente del acta de
aprobacion del 1er informe.

Se debera presentar la siguiente informacion:

Estudio Definitivo de la Especialidad de Arquitectura: Estudio debe contener todos los planos de

planeamiento general, planos de los médulos, detalles de obras exteriores, detalles de los
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modulos, detalles de mobiliarios, planos de cortes, elevaciones, vistas en 3d, memoria descriptiva,
especificaciones que se detalla a continuacion:

e Planta General de Distribucion de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,1:50, segin
corresponda, sefialando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00 referenciado con msnm),
seran etiquetadas con nombre de ambiente, indicando area, nivel y material a
proponer con etiquetas.

e Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes, indicacion de los
materiales de acabados, nombre de los ambientes, entre otros. Se presentaran amobladas
para visualizar la capacidad real de los ambientes proyectados (EI mobiliario y equipo debe
ser el indicado en el estudio de pre-inversion).

e Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03 cortés y 02
elevaciones), indicando: acabados, ambientacion de espacios, sombras, etc.

(Todos los cortes y elevaciones deberan tener etiquetas de llamado tanto de tipos y/o
material, elementos que indiquen el grafico u objeto colocado, ejemplo techos cubiertas
cumbrera muros de contencion, rejas, limites de propiedad y todo lo que debe etiquetarse
asi mismo los niveles y estos deberan tener los nombres de ambientes).
Planos generales de obras exteriores, con sus detalles correspondientes -
compatibilizados con las demas especialidades

e Perspectivas generales en 3D de la volumetria e interiores de la propuesta que permita
apreciar la integracion espacial del proyecto y ambientes.

e Planos de detalles constructivos de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina, escaleras,
barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores, elementos de evacuacion
pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25, 1/20 o indicada.

e Disefo y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del modelo
BIM.

e Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del

modelo BIM.

Disefio y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.
Disefio y detalle de gradas, escaleras, rampas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada
Disefio y detalle de zécalos, contra zocalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o indicada.
Disefio y detalles constructivos de las cubiertas de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada
Disefio y detalle de mobiliario fijo y moéviles, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera
tener la codificacion de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los demas
documentos donde se menciona, sacados del modelo BIM.

e Planos de detalles constructivos de obras exteriores e interiores, a escalas 1/20, 1/25, 1/10,
o indicada.

e Planos a detalles de los techos metalicos: a escalas 1/5,1/10, 1/20, 1/25, 1/50

e Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa),
sacados del modelo BIM.

segun el contenido del item 10.11 Arquitectura.

Estudio de la especialidad de estructuras: Este estudio consta de modelgmientos, planos a detalle,
memorias de calculo, memoria descriptiva, etc, segun el contenido del ltem 10.12 Estructuras.

Estudio de instalaciones eléctricas, mecanicas y comunicaciones: Comprende planos a detalle
general y por médulos, memorias de calculo, memoria descriptiva.

Estudio de instalaciones sanitarias: Comprende planos a detalle general y por moédulos, memorias
de calculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio.

Plan de contingencia del proyecto: comprende planos a detalle general y por modulos, memorias
de calculo, memoria descriptiva, factibilidad del servicio, acta de disposicién del lugar.

Certificacion de inexistencia de restos arqueologicos (CIRA).
Estudio de Evaluacioén de riesgos.
Modelo BIM de todas las especialidades libres de interferencia.
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Metrados generados de todas las especialidades (en hoja de célculo (excel) en formato de la
Directiva del Gobierno Regional de Ayacucho) tomados directamente del Modelo BIM (de forma
automatica del Modelo BIM al excel).

El Consultor presentara el Informe N° 02 para su evaluacion en archivadores de palanca con
micas, se usara papel tamano A4 y para los planos papel blanco A-1 preferentemente y deben
estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil desglosamiento, deben de estar
identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma de
los profesionales responsables.

Toda la documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segin la
especialidad correspondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerard como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico
continden contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se asentaran
en un acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables de la
evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que seran
emitidas por unica vez para su absolucion.

El consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo contractual
del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia que
demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicaciéon de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emision de la
conformidad a los documentos presentados al informe final nos seran computables dentro de
los plazos sefalados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor, asi
mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razon bajo ninglin concepto
para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos
a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del segundo informe (aprobacion y/u
observacion), por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electrénico u otro
sistema de comunicacion telefonica fija o celular. De no presentarse el consultor en el lugar, a la
fecha y hora de reunion citada, se considerard aceptada el acta elaborada por el jefe de
Supervision y a partir del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente entregable.

11.3 INFORME N°3 (EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO)

Para la recepcién del expediente técnico se verificara el contenido del expediente técnico definitivo
segun indica en el numeral 10.19 de este TDR y en cumplimiento a la directiva de expediente
técnico vigente, se verificara la presentacion de todos los documentos: Informe o actas
aprobatorias y/o de conformidad presentados referente al Informe N201 y al Informe N° 02.
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Se presentara el presupuesto y programacion de obras (para presentar el expediente técnico
completo).

Se presentara el estudio de impacto ambiental definitivo, la certificacion ambiental y/u opinién
técnica de conformidad, este Gltimo adjunto la opinion del sector correspondiente a una
clasificacion ambiental por no estar en el listado del SEIA o tener mas de una tipologia.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversion, Programas e

Intervenciones.

Se presentara en un plazo de Treinta (30) dias calendarios contados del dia siguiente de la
notificacion de la aprobacion del Informe N° 02.

El Consultor presentara el Expediente Técnico Final para su evaluaciéon en archivadores de
palanca con micas, se usara papel tamafio A4 y para los planos papel blanco A-1 preferentemente
y deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil desglosamiento, deben de
estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma
de los profesionales responsables.

Toda la documentacion que se presente deberd tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segtn la
especialidad correspondiente.

El Expediente Técnico Definitivo para su evaluacion sera presentado en la forma descrita en los
parrafos precedentes, en 01 original con su respectivo CD ROM conteniendo los archivos
correspondientes al Expediente técnico, en los archivos originales y editables, referente a los
programas de Edicion e Ingenieria correspondientes: EXCEL, WORD, MS PROJECT, S10, SAFE,
ETABS, ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE,
GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULV, ARCGIS, ARCHIDRO,
GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD:; AIDC, S10,
PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, etc.,.

Para el calculo, verificacion y/o disefio estructural, elaborados en Excel y MathCad a fin de
promover el desarrollo de los softwares de los profesionales estructuristas, no es obligatorio
adjuntar las hojas de calculo en su formato editable.

En antecedentes y/o anexos del expediente técnico, el consultor obligatoriamente adjuntara todo
el contenido documentario generado desde la presentacion del primer informe, hasta la aprobacion
del expediente técnico final.

Aprobado el expediente técnico en su integridad, el consultor presentara cuatro copias mas el
original en volumenes anillados y/o espiralados de tamafno A4 con el CD que contiene toda la
informacion del Expediente Técnico en formato original y en escaneado con los sellos respectivos
de aprobacion.

De presentarse incompleto el informe final, se considerara como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico siguen
contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe final, éstos se
asentaran en un acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables
de la evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que
seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

El consultor tendra un plazo méaximo hasta (10) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo contractual
del contrato suscrito.
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Asi mismo el consultor tendré un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia que
demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emisién de la
conformidad a los documentos presentados al informe final nos seran computables dentro de
los plazos sefalados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor, asi
mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razén bajo ningtn concepto
para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos
a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del informe final (aprobacién y/u observacion),
por parte del CONSULTOR, bastara comunicarlo mediante correo electronico u otro sistema de
comunicacion telefonica fija o celular. De no presentarse el consultor en el lugar, a la fecha y hora
de reunion citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe de Supervisién y a partir
del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente entregable.

Toda la documentaciéon que se presente debera tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerara como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico siguen
contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se asentaran
en un acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables de la
evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que seran
emitidas por Unica vez para su absolucion.

12 REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

12.1 Revision y Evaluacion

El Gobierno Regional de Ayacucho revisara y aprobara los informes mediante Ia Supervision y
Evaluadores del GRA, quienes de encontrarlo favorable emiten informe de conformidad del
contenido, caso contrario devolvera mediante la UFEDIPI al consultor y/o proyectista para que
levante las observaciones encontradas dandole un plazo maximo de 15 dias calendarios o lo que
disponga el supervisor o evaluador. Si el proyectista no cumple con levantar las observaciones en
el plazo previsto, la supervision o evaluador recomendara la aplicacion de penalidades o
Resolucion de su contrato o lo que corresponda seglin lo establecido en la Ley de contrataciones
del Estado y su correspondiente Reglamento vigente.

Una vez se haya concluido la elaboracion del Expediente Técnico de acuerdo a los Términos de
Referencia o Plan de Trabajo, el supervisor, evaluador o inspector elaborara el informe de
conformidad y remitira a la UFEDIPI para su ACTO RESOLUTIVO por parte de la CRREAETE.
Cabe indicar que la CRREAETE no asume ninguna responsabilidad del contenido técnico del
expediente técnico.

12.2 Levantamiento de Observaciones
De existir observaciones a los expedientes técnicos presentados, se le dara al consultor un plazo
en funciéon a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas. El
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consultor tendra un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo contractual
del contrato suscrito.

Asi mismo el consultor tendra un plazo maximo hasta (05) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales seran computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia que
demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazard notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de cinco (05) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

El Consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al expediente técnico correctamente
absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no
presentado.

12.3 Aprobacion

Una vez concluido la elaboracion del expediente técnico y contar con opinién favorable
(conformidad) del supervisor y evaluadores o inspector, éste remitira a la UFEDIPI el expediente
técnico para su derivacion a la COMISION REGIONAL DE REVISION, EVALUACION Y
APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS (CRREAETE). Si el Expediente
Técnico se encuentra conforme, se levantara el Acta de Aprobacion correspondiente que sera
remitida a la UFEDIPI, y en caso de encontrarse observaciones se remitira al supervisor, evaluador
o inspector mediante la UFEDIPI para su implementacion.

Una vez aprobado el expediente técnico por la CRREAETE mediante acta de sesion, ésta sera
remitida a la GRI mediante la UFEDIPI para la elaboracion del proyecto de Resolucion de
Aprobacion, a su vez la GRI remitira a la Unidad Formuladora (UF) el Expediente Técnico para la
verificacion de su consistencia (Formato 8A Seccion A), de encontrarla conforme se registrara en
el Banco de Inversiones, de lo contrario se informara la GRI como inconsistente y se recomendara
el cierre del proyecto.

Una vez registrado en el Banco de Inversiones, la UF imprime la hoja de registro y remite a la GRI
para que forme parte del tramite de aprobacion final mediante Acto Resolutivo por el Organo
Resolutivo.

Cuando el expediente técnico sea elaborado por consultoria, el consultor de manera obligatoria
sera quién elabore y sustente los correspondientes Formatos 8-A, segun corresponda.

Contado con la aprobacion de la consistencia técnica por parte de la UF, la secretaria técnica de
la CRREAETE, sellara y foliara los originales del expediente técnico con los sellos respectivos de
aprobacion, establecidos por la CRREAETE para su Aprobacion mediante Acto Resolutivo.

El expediente técnico aprobado debera presentarse con tapa de mica transparente y contratapa,
anillado y espiralado, en 01 original y cuatro (04) copias, adjuntando por cada copia, su contenido
en Archivos digitales y editables, tales como: Informacion de textos, cuadros, planos, memoria de
calculos, Metrados, Presupuesto Analitico, Presupuesto Analitico de Gastos Generales,
Requerimientos de Materiales, Equipo, Personal, asimismo archivos digitales y editables y/o
formulas en caso de hojas de calculo, referente a los programas de Edicion e Ingenieria
correspondientes: WORD, EXCEL, MS PROJECT, S10, SAFE, ETABS, ROBOT STRUCTURAL,
SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE, GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD,
SEWER CAD, HYDROCULYV, ARCGIS, ARCHIDRO, GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP,
CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC, S10, PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS
PROJECT, MATLAB, MATHCAD, etc., de igual manera debera presentarse el escaneado de todo
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el Expediente Técnico; siendo éstos requisitos obligatorios e indispensables para dar tramite a su
aprobacién mediante acto resolutivo.

El consultor sera responsable de reproducir las copias respectivas en concordancia a lo
establecido en su contrato suscrito.

13 PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la entrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para su evaluacién y

aprobacion se considerara en NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, que se contara a partir del dia
siguiente de la suscripcion del Contrato.

La entrega de terreno sera solicitada bajo responsabilidad por el consultor dentro de los 03 dias de
haber firmado el contrato con el Gobierno Regional de Ayacucho. La fecha efectiva de entrega del
terreno no condicionara y/o modificara el plazo de entrega final del Expediente Técnico que estara
sujeto a la firma del contrato.

14 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El lugar de la prestacion del servicio sera en el Distrito De Ayacucho - Provincia De Huamanga -
Departamento De Ayacucho de manera obligatoria a fin de realizar coordinaciones con los involucrados

del proyecto.

15 PENALIDAD POR MORA:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad,

aplicara al Consultor una penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta,
del pago final o en la liquidacion final.

Para este caso, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente

formula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto de Contrato
F x plazo de dias

" Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion de obras:

F =0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios: F =0.25.
b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 164 del Reglamento de la Ley
de contrataciones y D.S. N° 350-2015-EF.

16 OTRAS PENALIDADES:
La Entidad ha considerado la aplicaciéon de otras penalidades segun lo establecido en el articulo 163°

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichas penalidades se calcularan en forma
independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara segun reportes e informes debidamente sustentado y comprobado por el funcionario
competente. La penalidad sera determinada el tanto por ciento del monto total del contrato de acuerdo

a la siguiente tabla:
OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacion de . ..
B p Forma de calculo Procedimiento

N penalidad
1 Cuando el personal acreditado 0.5 UIT por cada Segun el informe del supervisor del proyecto
permanece menos de sesenta dia de ausencia de la UFEDIPI del Gobierno Regional de

(60) dias desde el inicio de su Ayacucho.
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participacion en la ejecucion del del personal en el
contrato o del integro del plazo de plazo previsto
ejecucion del contrato o del

integro del plazo de ejecucion, si

este es menor a los sesenta (60)

dias, de conformidad con las

disposiciones establecidas en el

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla 0.5 UIT por cada Segun el informe del supervisor del proyecto
con su obligacion de ejecutar la dia de ausencia de la UFEDIPI del Gobierno Regional de
prestacion con el personal del personal en el Ayacucho.
acreditado o] debidamente plazo previsto

sustituido

3 Si como consecuencia de 2:§% delmontode Segun informe del comité de recepcion del
verificar el cumplimiento de la contrato. supervisor del proyecto de la UFEDIPI del
entrega del expediente técnico Gobierno Regional de Ayacucho.

definitivo el jefe de proyecto,

advierte que el expediente

técnico no se  encuentra

culminada o se encuentra

incompleta.
4 0.10% Se efectuara la aplicacion del 0.10% del

Cambio del personal propuesto. monto total del contrato, cuando el
contratista efectué el cambio del personal
propuesto sin autorizacion de la Entidad;
salvo que éste sea por causa de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente
fundamentado motivo por el cual no sera
pasible de penalidad. Sin embargo, este
cambio se puede realizar a requerimiento de
la supervision o de la Unidad Funcional de

Estudios Definitivos de Inversion,

Programas e Intervenciones del Gobierno

Regional de Ayacucho, por incapacidad

técnica u otra causa, requiriendo que el

reemplazo sea de igual o de mayor
experiencia que el propuesto originalmente.

Se precisa que la aplicacion del % seréa por

cada personal que cambie.

5  Personal propuesto. Asimismo, en caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el personal
ofertado, y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones del
profesional a ser
reemplazado, sera sujeto a una penalidad.
Del 0.10% del monto total del contrato.

6 Reuniones de Coordinacion. 0.10% Se aplicara una penalidad equivalente al
0.10% del monto total del contrato por cada
reuniéon de trabajo en la cual no esté
presente cualquiera de los profesionales de
EL CONSULTOR requeridos

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si fuera
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

17 VICIOS OCULTOS:
La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad no reserva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR segun la LCE del articulo 40.3 En los contratos
de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por
errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de
tres (3) anos después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.

18 RECEPCION Y CONFORMIDAD:

18.1 Recepcion;
El Consultor presentara los Informes directamente por mesa de partes de la Gobierno Regional
de Ayacucho, dentro del plazo pactado, dirigida a la Oficina al area de Infraestructura.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, deberan incluir todos
los contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dara como vaélida
la presentaciéon del informe incompletos sin los contenidos, en cuyo caso el Evaluador lo
devolvera al Consultor mediante documento, considerandolo como no presentado.

18.2 Conformidad;

La conformidad del Servicio estara a cargo del responsable de la Unidad Funcional de Estudios
Definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones, previa Acta de Aprobacién por la
CRREAETE.

El consultor presentara la liquidacion del proyecto de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado en el Articulo 170.- Liquidacion del Contrato de Consultoria, en el
primer parrafo dice: “el CONSULTOR presentara a la Entidad la Liquidacion del Contrato de
consultoria de Obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haber otorgado la conformidad
de la ultima prestacion. La Entidad debera pronunciarse respecto a dicha liquidacion y notificar
su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tendra por aprobada la liquidacién presentada por el CONSULTOR.

19 ADELANTOS:

19.1. ADELANTE DIRECTO:

En concordancia al Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 156° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podra solicitar, por escrito, un (1) Adelanto Directo,
el que podra ser, como maximo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto contractual;
adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza por idéntico valor con una
vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total del
adelanto, asi mismo debe estar acompanada del comprobante de pago correspondiente para el
adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podra reducirse, a solicitud de EL
CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar.

La garantia por el Adelanto Directo sera mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento y a favor de LA
ENTIDAD.

La garantia debera ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
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estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(;
debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La amortizacion del adelanto directo sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro
de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. Vencido
dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguientes a la solicitud.

La ejecucién de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

20 FORMA DE PAGO
El pago se dividira en tres etapas:

e 1er. Pago
La entidad cancelara el 20% del monto total del contrato a la presentacion del Informe N° 1
de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuara previo
informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de
Aprobacién del Informe N° 1, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B°
de la Gerencia Regional de Infraestructura.

e 2do. Pago
La entidad cancelara el 30% del monto total del contrato a la presentacion del Informe N° 2
de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se efectuara previo
informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, Acta de
Aprobacién del Informe N° 2, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B°
de la Gerencia Regional de Infraestructura.

e 3er. Pago

La entidad cancelara el 50% restante del monto total del contrato a la entrega del Expediente
Técnico Final en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el Expediente
Técnico en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la CRREAETE.
El pago se efectuara previo Acta de Aprobacion de la CRREAETE, revalidacion mediante
Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe de conformidad del
supervisor o inspector designado del proyecto, informe de conformidad del responsable de la
UFEDIPIl y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobacion del
entregable por parte de la Entidad.

21 REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de

formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustara segun la siguiente formula
y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (1U: 39) que establece el
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Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacién reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el
Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr-Vo

B. Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA=(A/C)x Vo

C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAx(Ir-la)]/ la

D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D
Donde:
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
Ilp = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacién.
lo = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto del
reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto.
La tercera formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La
cuarta formula (D), define el monto final a facturar. Las Ultimas tres férmulas sélo son aplicables de
haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacién total del mismo, de ser el caso.

Seran de aplicacién para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se
definiran en la liquidacion final del contrato.

22 RESOLUCION DE CONTRATO
En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente elaborado para su
aprobacion, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las observaciones en los tiempos
maximos establecidos en los informes o actas de evaluacion, la Entidad lo emplazara notarialmente
para que satisfaga tal requerimiento en un plazo no mayor a los Cinco (5) dias calendarios, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.
Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento continda, la entidad podra resolver el
contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el contrato.
No sera necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolucion del contrato se deba a la
acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por otras penalidades establecidas en el
presente término de referencia.
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La resolucion del contrato por causas imputables al Consultor le originara las sanciones que le imponga
el Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi como el resarcimiento de los dafios y
perjuicios ocasionados.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligacion, si
previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en la
ley de contrataciones del estado y su reglamento.
La recepcién conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores por defectos o
vicios ocultos al consultor. )

23 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
El postor debera adjuntar como parte de la propuesta el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION
Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO?”, plan disefiado para el proceso de la elaboracion del
Expediente Técnico hasta su aprobacion, en concordancia con el marco legal decretado por el Gobierno
Central y los sectores. En caso de consorcios solo bastara presentar un plan COVID-19.

< DECRETO DE URGENCIA N°031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias
para reforzar los sistemas de prevencion control vigilancia y respuesta sanitaria para la atencion de
la emergencia producida por el COVID-19.

<+ DECRETO SUPREMO N°010-2020-TR: Decreto supremo que desarrolla disposiciones para el
sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N°026-2020. Decreto de
Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del
COVID-19.

< RESOLUCION MINISTERIAL N°972-2020/MINSA, que aprueba el documento técnico
“Lineamientos para la vigilancia, prevencién Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de
Exposicion a SARS-CoV-2" y sus modificatorias.

< DECRETO LEGISLATIVO N°1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

¢+ RESOLUCION, N°061-2020-OSCE/PRE, Formalizar la aprobacion de la Directiva N°005-2020-

OSCE/CD, alcances y disposiciones para la reactivacion de obras publicas y contratos de

supervision, en el marco de la segunda Disposicion complementaria Transitoria del Decreto

Legislativo N°1486.

RESOLUCION N°069-2020-OSCE/PRE, formalizar la rectificacién de la Directiva N°005-2020-

OSCE/CD, alcances, Disposiciones para la reactivacion de obras publicas y contratos de

Supervision, en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto

Legislativo N°1486.

RESOLUCION MINISTERIAL N°259-2020-MTC, que aprueba los “Lineamientos sectoriales para

la reanudacién gradual y progresiva de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones

garantizando la proteccion de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la

emergencia sanitaria de COVID-19".

¢ RESOLUCION MINISTERIAL N°087-2020-VIVIENDA, que aprueba el "Protocolo Sanitario del
Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la reanudacion de Actividades".

24 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION RNP
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1  CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. Jefe de Proyecto
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado.
2. BIM Manager
Titulo Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
3. Especialista en Arquitectura
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Titulo Profesional de Arquitecto, colegiado y habilitado
4. Especialista en Estructuras
Titulo Profesional de Ingeniero Civil colegiado y habilitado
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado
6. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas
Titulo Profesional de Ingeniero electricista colegiado y habilitado.
7. Especialista en Evaluacion, Gestion de Riesgos y Seguridad
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o cualquier otro profesional de las 35
carreras sefaladas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED colegiado y
habilitado. Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo.
8. Especialista en Estudio Socioeconoémico
Titulo Profesional de Economista colegiado y habilitado
9. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado y habilitado
10. Modelador BIM (Especialidad de Arquitectura)
Titulo Profesional de Arquitecto, colegiado y habilitado
11. Modelador BIM (Especialidad de Estructura)
Titulo Profesional de Estructura, colegiado y habilitado
12. Modelador BIM (especialidad de MEP)
Titulo Profesional de Ingeniero Civil, Electricista y/o afines, colegiado y habilitado

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el jefe de proyecto. Asimismo, el jefe del
p proyecto para la elaboracion del expediente técnico tiene que cumplir con las calificaciones
vl exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
El tiempo de experiencia del personal clave a cargo de la prestacion objeto de la convocatoria es lo

siguiente:

1. Jefe de Proyecto

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 03 afios de
ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de
experiencia como Jefe de Proyecto en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia
como Jefe de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a:
Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

2. BIM Manager
Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de
experiencia como especialista de coordinacion BIM, modelador BIM, BIM Manager, Facilitador
BIM o puestos similares en ejecucion de obras, supervision de obras, elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién
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de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.
Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar conocimiento
de la metodologia BIM.
Ademas, debera acreditar capacitacion en la elaboracion del Plan de Ejecucién BIM.

3. Especialista en Arquitectura
Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afos de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Arquitectura en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afo de experiencia como
Especialista en Arquitectura de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos
referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria
y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa.

4. Especialista en Estructuras
Ing. Civil (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Estructuras en la Elaboracién, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes
Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia como
Especialista en Estructuras de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de obras de proyectos
referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelaciéon, Ampliacién, Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria
y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa.

5. [Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ing. sanitario (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervisiéon de
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia
como Especialista en Instalaciones Sanitarias de Proyecto en la ejecucion y/o supervisién de
obras de proyectos referidos a: Construccién, Creacion, Reconstruccién, Remodelacion,
Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros Educativos (lnicial y/o
Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un
proyecto de Infraestructura Educativa.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas
Ingeniero electricista y/o Ingeniero Mecanico (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar
02 afios de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01
ano de experiencia como Especialista en Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas en la
Elaboracién, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes Técnicos de proyectos de
Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia como Especialista en Instalaciones
Eléctricas y Electromecéanicas de Proyecto en la ejecucion y/o supervisién de obras de
proyectos referidos a: Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacién,
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o
Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de
Infraestructura Educativa.

7. Especialista en Evaluacién de Riesgos, Gestion de Riesgos y Seguridad
Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado, y/o cualquier otro profesional de
las 35 carreras senaladas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED.
Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la
colegiatura, 01 afo de experiencia como Especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestién
de Riesgos y Seguridad en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervision de Expedientes
Teécnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afo de experiencia como
Especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestion de Riesgos y Seguridad de Proyecto en la
ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.
Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

8. Especialista en Estudio Socioeconémico
Economista (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 02 afos de ejercicio profesional
minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia como
Especialista en Estudio Socioeconémico en la Elaboracion, Evaluacion y/o Supervisién de
Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio de experiencia
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como Especialista en Estudio Socioeconémico de Proyecto en la ejecucion y/o supervision de
obras de proyectos referidos a: Construccién, Creacién, Reconstruccién, Remodelacion,
Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o
Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un
proyecto de Infraestructura Educativa.

9. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional) colegiado y habilitado. Acreditar 02 afios de ejercicio
profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, 01 afio de experiencia
como Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto en la Elaboracion, Evaluacion ylo
Supervision de Expedientes Técnicos de proyectos de Infraestructura de Educativa y 01 afio
de experiencia como Especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto de Proyecto en la
ejecucion y/o supervision de obras de proyectos referidos a: Construccién, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Ampliacion
de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud.
Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

10. Modelador BIM (Especialidad de Arquitectura)
Arquitecto (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM
en la especialidad de ARQUITECTURA en ejecucion de obras, supervision de obras,
elaboracion y/o supervisiéon de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion,
Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar
conocimiento de la metodologia BIM.

11. Modelador BIM (Especialidad de Estructura)
Ingeniero Civil (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM
en la especialidad de ESTRUCTURAS en ejecucion de obras, supervision de obras,
elaboracién y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccién,
Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion ylo
Ampliacion de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros
de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa y acreditar
conocimiento de la metodologia BIM.

12. Modelador BIM (especialidad de MEP)
Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio
de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como
especialista de modelador BIM en la especialidad de MEP en ejecucion de obras, supervision
de obras, elaboraciéon y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Construccion, Creacion, Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacién de Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o
Superior) y/o Centros de Salud. Como minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura
Educativa y acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

experiencia establecida para el jefe de proyecto, Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién de Expediente Técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
La relacion de Equipos Minimos para la prestacion, objeto de la Convocatoria es la siguiente:
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01 Gps Diferencial

01 Equipo Topografico (Estacion Total)
03 Laptop

05 Equipos de Computo

01 Impresoras a color multimedia

01 Plotter de Planos

01 Camara fotografica

04 GPS Manual

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2.0) veces el valor
referencial de la contratacion de servicios de consultoria de obra igual o similar al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboracion,
Evaluacion y Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliaciéon, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion de
Centros Educativos (Inicial y/o Primaria y/o Secundaria y/o Superior) y/o Centros de Salud. Como
minimo debe acreditar un proyecto de Infraestructura Educativa.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago3.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de diez (10) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sélo se considerara, las diez
(10) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,

Términos de Referencia para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.LE. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236

=77-



Ly
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredite experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comite de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la
experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacioén corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuenten con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta
economica del postor. Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la
oferta en el SEACE o documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6), segun corresponda.

PUNTAJE TOTAL
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PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a la
oferta de precio mas bajo y otorga
a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi=0m x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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VALOR REFERENCIAL

Términos de Referencia para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA HUANTA —
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2572236

-80-



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INVERSION, PROGRAMAS E INTERVENCIONES

PRESUPUESTO ANALITICO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ DE CCATUPATA
: DEL DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N°2572236
ITEM DESCRIPCION UND | CANT | MESES il ¢ L FASBIOL TOTAL
% S/ S/
A SUELDOS Y SALARIOS 338,000.00
a.1 | Personal Profesional 191,000.00
a.1.1 | Jefe de Proyecto Mes q 5 100% 8,000.00 | 40,000.00
a.1.2 | BIM Manager Mes 1 4 100% 7,000.00 | 28,000.00
a.1.3 | Especialista en Arquitectura Mes 1 ) 100% 7,000.00 | 28,000.00
a.1.4 | Especialista en Estructuras Mes 1 4 100% 7,000.00 | 28,000.00
a.1.5 | Especialista en Inst. Sanitarias Mes 1 3 100% 6,000.00 | 18,000.00
5.1 | Especulistaieniingt, Electric y Mes | 1 3 100% 6,000.00 | 18,000.00
Electromecanicas
al7 Eig:j;)al!z:i‘oi" Melraron; Bestoxy [ e | 4 3 100% | 7,000.00 | 21,000.00
a.l8 Eisgfgc;‘:"“a en Evaluadionide Mes | 1 1 100% 5,000.00 | 5,000.00
Especialista en estudio
a.1.9 : . Mes 1 1 100% 5,000.00 5,000.00
Socioeconomico
‘ a.2 | Personal de Apoyo Profesional 80,000.00
.v'.
/ a.2.1 | Modelador BIM Arquitectura Mes 1 4 100% 5,000.00 | 20,000.00
a.2.2 | Modelador BIM Estructura Mes 1 4 100% 5,000.00 | 20,000.00
a.2.3 | Modelador BIM MEP Mes 2 4 100% 5,000.00 | 40,000.00
a.2 Personal de Apoyo Administrativo 13,000.00
a.2.1 | Asistente administrativo Mes 1 5 100% 2,600.00 | 13,000.00
a3 Estudios Basicos 48,000.00
5a.q | Estudiode becanica de Suelos, Est. | 1 10,000.00 | 10,000.00
Geologia y Geotecnica
2.3.2 Estudio de Evaluaqu Estructural e Est. 1 6,000.00 6,000.00
Informe de Demolicién
a.3.3 | Estudio Topografico Est. 1 10,000.00 | 10,000.00
Elaboracién de Estudio Arqueologico
a.3.4 v Tramite de CIRA Est. 1 8,000.00 8,000.00
I = -
a.3.5 \E/;:’orac'on debsmudiodelmpadte | o0 | 4 6,000.00 | 6,000.00
286 i':;i’)?gii;‘l’” aeEstudiodelmpadte | o | 4 8,000.00 | 8,000.00
Tramites de Licencias,
A Factibilidades y Certificados 500000
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Encargado de la gestién
a.4.1 | Administrativa de licencias, Und 1 1,000.00 | 1,000.00
factibilidades
a.4.2 :f;:::!ir?ﬁad;;‘ii:’rsgl,s:)mdos @eva [ g | 3 1,000.00 | 3,000.00
a.4.3 gg:f: f(fn‘ii:;zg;'iic"im ORER | g | 4 1,000.00 | 1,000.00
a.4.4 Efg:i‘zi‘i‘;:epl‘fnrs ’;’:Hg;adon und | 1 1,000.00 | 1,000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS 28,194.00
b.1 Alquileres 23,500.00
b.1.1 | Oficina Mes 1 5 600 | 3,000.00
b.1.2 | Servicios de Luz Mes ik 5 300 1,500.00
b.1.3 | Servicios de Agua Mes 1 5 50 250.00
b.1.4 | Servicios de Internet Mes 1 5 150 750.00
b.1.5 | Movilidad Mes 1 5 50% 6,000.00 | 15,000.00
b.1.6 | Entorno Comun de Datos Mes 1 6 500 3,000.00
b.2 Servicios 4,694.00
b.2.1 | Ploteo de Planos Und 70 5 350.00
b.2.2 | Copia de Planos Und 280 4.8 1,344.00
b.2.3 | Impresiones Und | 5000 0.2 1,000.00
b.2.4 | Copias Und | 20000 0.1 | 2,000.00
C :\)/I:Z:E;LAL MOVILIARIO Y UTILES DE 1,220.48
Materiales de Oficina y Utiles de
c.1.1 | escritorio(papel bond A4,A3, CDs, Mes 1 1220.48 1,220.48
Tinta, Toner, etc.
D COSTOS BANCARIOS Y SEGUROS 2,000.00
d.1.1 | Carta fianza de fiel cumplimiento Gbl 1 1,000.00 1,000.00
d.1.2 | Fianzas por adelanto (Intereses) Gbl 1 1,000.00 1,000.00
s
UTILIDAD (10.0%) % 0.1 36,941.45
COSTO SUBTOTAL 406,355.93
1.G.V. (18%) % 0.18 73,144.07
COSTO TOTAL 479,500.00
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