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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022 

y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2024-MDY-CS 
Primera Convocatoria 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

YANAHUAYA, JULIO DEL 2024 

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 
definición: 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA R28: 
TRAMO EMP. PE – 34H (YANAHUAYA) – SECTOR ALTO 
PABLOBAMBA YANAHUAYA DEL DISTRITO DE 
YANAHUAYA – PROVINCIA DE SANDIA – DEPARTAMENTO 
DE PUNO”, CUI No 2437557 



3 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2024-MDY-CS 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2024-MDY-CS 

 
DEBER DE COLABORACIÓN 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 

 

 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA 
LICITACION PUBLICA Nº 001-2024-MDY-CS 

 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con 

lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en 

el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 

bases. 

 

 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del 

Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) 

de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 

1.4.  FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de 

conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 

72 del Reglamento. 

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
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1.5.  ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases 

se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 

72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 

 

1.6.  ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las bases 
integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la 
contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser 
elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 

 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
1.7.  FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso 
de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 
 

 

1.8.  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del 

SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido 

para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo 

digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 

acuerdo a lo requerido en las bases. 

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su 

responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido 

sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 

 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación 

previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las 

ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor 

puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, 
verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 
del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se 
aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 
1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho 
artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 

 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y 
será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 
inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 
notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el 
día de su envío al correo electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará 
en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas 
económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo 
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de 
ser el caso. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el 
cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden 
de prelación, en caso las hubiere. 

 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro. 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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DEL CONTRATO 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento. 

3.6. VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

 
 

 
14 

Advertencia 
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3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 

 

 

 
 

3.8. PENALIDADES 

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 
36 de la Ley y 164 del Reglamento. 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

Importante 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA 

RUC Nº : 20191592990 

Domicilio legal : Pza. Principal Nro. S/n - YANAHUAYA 

Teléfono : ……………… 

Correo electrónico : ………………….. 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA R28: TRAMO EMP. PE – 34H (YANAHUAYA) – 
SECTOR ALTO PABLOBAMBA YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA – PROVINCIA DE 

SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO”., CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2437557. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/ 2,994,574.71 Dos millones Novecientos Noventa y Cuatro 
Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 71/100 soles incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de MARZO DEL 2,024 

 
 

Valor Referencial Límites5 

(VR) Inferior Superior 

 S/ 2,695,117.24 S/ 3,294,032.18 
S/ 2,994,574.71 Dos millones Tres millones 

Dos millones Novecientos Seiscientos noventa y Doscientos noventa y   
Noventa y Cuatro mil Quinientos 

Setenta y Cuatro 
cinco mil ciento diecisiete  Cuatro mil treinta dos 

con 71/100 soles con 24/100 soles Con 18/100 soles 
   

Importante  

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

 
: 

RESOLUCION DE ALCADIA 
098-A-2024-MDY/A 
29 de Mayo del 2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

 
: 

RESOLUCION DE ALCADIA 
Nº 058-A-2024/MDY/A 
20 de Marzo del 2024 

4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Convenio Interinstitucional, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA 
 

 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
NO CORRESPONDE 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

EL ALCANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ESTÁ DEFINIDO EN EL CAPÍTULO III DE 
LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES. 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta  
(180) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y 
en el expediente técnico de obra. 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 

 
Pagar en : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA 

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y LOGISTICA 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Díez com 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles). 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

Importante 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en [SEACE], el cual es de acceso 
libre y gratuito. 

1.12. BASE LEGAL 

- LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- TUO de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado, 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo Nº 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 
(Anexo Nº 5) 

 
g) El precio de la oferta en SOLES y: 

✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 

 
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 

 
2.2.1.2.  Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso el comité de selección considere evaluar otros factores además del precio, 
incluir el siguiente literal: 

 
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12)
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11.
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de

avance de obra valorizado.
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12.
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo

8 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13. 
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el

documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del
Reglamento.

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Unidad de Abastecimientos de la 
Municipalidad Distrital de Yanahuaya, sito en Plaza Principal S/N. Yanahuaya, Palacio 
Municipal Segundo piso. 

 

 

 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará 1 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) 
días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de  8 días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos17 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de 
pago respectivo”. 

 
Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya 
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral: 

 
 
 
 
 

14 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

16 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

17 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

Importante 



Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE 
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2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18. 
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Aprobada mediante y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA R28: TRAMO EMP. PE – 34H (YANAHUAYA) – 
SECTOR ALTO PABLOBAMBA YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA – PROVINCIA DE 
SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO”. 

I. GENERALIDADES: 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : Municipalidad Distrital de Yanahuaya 
RUC Nº : 20191592990 
Domicilio legal : Plaza Principal S/N - Yanahuaya 
Correo electrónico : 

1.2 AREA USUARIA SOLICITANTE 

      DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANO Y RURAL 

II. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

Ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA R28: TRAMO EMP. PE – 34H 
(YANAHUAYA) – SECTOR ALTO PABLOBAMBA YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA – 
PROVINCIA DE SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO”. 

2.2 FINALIDAD PÚBLICA: 

Conservar y asegurar una adecuada transitabilidad, dentro de los parámetros de servicio, durante el plazo del 
servicio, para el transporte de pasajeros y carga; todo ello a través del servicio de: “MEJORAMIENTO DEL 
CAMINO VECINAL RUTA R28: TRAMO EMP. PE – 34H (YANAHUAYA) – SECTOR ALTO PABLOBAMBA 
YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA – PROVINCIA DE SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO”.”; 
el cual permita contar con una infraestructura vial en la que se garantice la continuidad del tránsito, fluidez y 
seguridad al usuario en todo el corredor vial, reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en 
beneficio de la población, de esta manera se contribuirá con una permanente integración social y económica de 
los pueblos, distritos, provincias y regiones aledañas, impulsando su desarrollo. 

En tal sentido, estos términos de referencia se han adaptado para ser utilizados como complemento a las bases 
que servirán para los procesos de adjudicación simplificada, licitación pública o concurso público, que conlleven a 
la selección de las empresas que participen como postores al proceso de selección para adjudicarse estos servicios 
de mejoramiento de caminos vecinales de los diferentes caminos a convocar. 

2.3 BASE LEGAL: 

Es obligación del contratista que las especificaciones de procedimientos de ejecución a emplearse en todas las 
actividades del contrato se deberán ajustar a lo establecido en los términos de referencia y en los siguientes 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 



documentos: 

✓ Constitución Política del Perú. 

✓ Ley Nª 31365. Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022 

✓ Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC. 

✓ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 

✓ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del presupuesto, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 304 – 2012 – EF. 

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 

✓ Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO 

✓ Decreto Supremo N° 034 – 2008 - MTC, Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y sus 

modificatorias 

✓ Resolución Directoral N° 08-2014-MTC/14 

✓ Resolución Ministerial N° 115-2007-MTC/02, que aprueba el Manual de Operaciones de Provias 

Descentralizado, modificada por Resolución Ministerial N- 408-2014-MTC/02 

✓ Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su modificación con la Resolución Ministerial Nº 

265-2020-MINSA. 

✓ Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación vial. (RD Nº 08-2014-MTC/14 y RD Nº05-2016-

MTC/14). 

✓ Manual Técnico de Mantenimiento periódico para la red vial Departamental pavimentada. MTC República 

del Perú (Aprobado por la R.D. N° 015-2006-MTC/14). 

✓ Manual de dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. (RD Nº16-2016-MTC/14). 

✓ Glosario de términos de usos frecuente en proyectos de infraestructura vial (R. D. N° 02 – 2018 – MTC/14) 

y sus modificatorias. 

✓ Manual de carreteras de suelos geología y geotecnia, sección suelos y pavimentos. (RD N° 10 – 2014 – 

MTC/14) (09.04.14) 

✓ Manual de ensayo de materiales para carreteras para carreteras EM – 2016 (R. D. N° 18 – 2016 – MTC/14) 

(03.06.16) 

✓ Especificaciones Técnicas de pinturas para obras Viales. (RD Nº02-2013-MTC/14). 

✓ Disposiciones para la demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del Sistema Nacional 

de Carreteras. SINAC. (RM Nº 404-2011-MTC/02). 

✓ Convenio N° 337-2022-MTC/21 

2.3.1 OBJETIVOS: 

2.3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Contratación de ejecución de obra de El objetivo principal del Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Emp. PE 
– 34H (Yanahuaya) – Sector Alto Pablobamba Yanahuaya del Distrito de Yanahuaya – Provincia de Sandia –
Departamento de Puno; de manera que el tránsito de pasajeros y carga se efectúe por una vía en mejor estado 
dando mayor comodidad a los pasajeros y minimizando los tiempos de recorrido. 

A efectos de que este Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Emp. PE – 34H (Yanahuaya) – Sector Alto 
Pablobamba Yanahuaya del Distrito de Yanahuaya – Provincia de Sandia – Departamento de Puno, se 
concretice, se ha elaborado el expediente técnico para su ejecución, que contiene los Estudios de Ingeniería 
Vial, los de Suelos y Pavimentos, Hidrología y Drenaje, Geología y Geotecnia, Transito, Impacto Ambiental, 
Señalización y Seguridad Vial. 

2.3.1.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 



✓ El CONTRATISTA que se seleccione con base al presente Término de Referencia queda obligado a cumplir 

con las prestaciones previstas y a desarrollar las actividades de Gestión, Mantenimiento y Conservación. 

✓ Con el Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Emp. PE – 34H (Yanahuaya) – Sector Alto Pablobamba 
Yanahuaya, se pretende dar mejores condiciones de transitabilidad vehicular y de esta manera mejorar sus 
condiciones de vida y comercialización de productos agropecuarios y luego llegar la asistencia con técnica. 

✓ Realizar el Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Emp. PE – 34H (Yanahuaya) – Sector Alto 
Pablobamba Yanahuaya, en una longitud de 24.10 km. (desde 0+000 al 24+10 progresiva del proyecto). 

✓ Mejorar la calidad de vida de los pobladores beneficiarios ubicados en la zona de influencia directa del 
proyecto, a través de las mejoras en las condiciones sociales (acceso a los centros educativos, centros 
médicos, autoridades, etc. y económicas: agricultura y ganadería). 

✓ Proporcionar comodidad, seguridad y economía en la circulación de los vehículos que utilicen la vía. 

✓ Atender las demandas prioritarias de los usuarios viales y demás partes interesadas. 

2.3.1.3  UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

a) UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La vía departamental del servicio denominado: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA R28: TRAMO EMP. PE – 
34H (YANAHUAYA) – SECTOR ALTO PABLOBAMBA YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA – PROVINCIA 
DE SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO”, está situada en la región norte en el departamento de Puno, en la Provincia 
de Sandia, Distritos de Yanahuaya, comprende como punto de inicio del tramo en la localidad de Yanahuaya (1430 
m.s.n.m.), hasta Yanahuaya y Sector Comunales de Cruz Pata, Limpucuni, Aguada y Alto Pablobamba, se encuentra en 
Cuadrángulo 29 - Y, entre las coordenadas UTM y altitudes siguientes: 

DESCRIPCION COORDENADAS UTM COTA 

ESTE NORTE (msnm) 

 Distrito de Alto Inambari – Ruta R28 

TRAMO: Emp. PE – 34H (Yanahuaya) – Sector Alto Pablobamba 

Inicio: Yanahuaya Km. 0+000 481604.29 8423714.35 1430.40 

Final: Alto Pablobamba Km 24+100 488659.51 8415599.37 2055.12 

b) UBICACIÓN POLÍTICA.

REGIÓN : PUNO. 

DEPARTAMENTO : PUNO. 

PROVINCIA  : SANDIA 

DISTRITO  : YANAHUAYA, SECTORES COMUNALES DE CRUZ 

  PATA, LIMPUCUNI, AGUADA, ALTO PABLOBAMBA 

LONGITUD : 24+10 KM. 

c) VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN.

El proyecto es accesible desde la ciudad de Puno a través de la carretera asfaltada Puno – Sandia en una

longitud de 140.00 km, para luego continuar por la carretera asfaltada Sandia – Yanahuaya en una longitud de

110.00 km.



TRAMO DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA 

Puno – Juliaca 

Juliaca – Putina 

Putina – Sandia 

Sandia – Yanahuaya 

Yanahuaya – Ato Pablobamba 

45.00 

89.00 

138.74 

53.00 

24.10 

1.00 

2.00 

4.30 

2.30 

2.00 

Asfaltado 

Asfaltado 

Asfaltado 

Asfaltado y Afirmado 

Trocha Carrozable 

349.84 Km. 12.00 Hrs 

d) CODIGO UNICO DE INVERSION:
CUI No 2437557

e) NIVEL DE ESTUDIO
Expediente Técnico

f) EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO MEDIANTE
Resolución De Alcaldía Nª 065-2023-MDY/A

g) FECHA DE APROVACION
30 de mayo del año 2023

h) SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Precio Unitario

i) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
No Corresponde

j) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Licitación Publica

2.4 VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial del presente servicio es de S/. 3,152,914.53 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 53/100 SOLES) 

2.5 FINANCIAMIENTO: 

Convenio Interinstitucional, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA 

2.6 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 

El servicio se prestará durante un periodo de 180 días calendarios, a partir de la fecha de la firma de contrato y/o 
acta entrega de terreno, por parte de la municipalidad distrital de yanahuaya. 

a) Inicio del plazo de ejecución de obra:

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones 
establecidas en el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

➢ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 
➢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. 

COSTO DIRECTO 2,169,038.62

GASTOS GENERALES 10% C.D. 216,903.86

UTILIDAD 7% C.D. 151,832.70

SUB TOTAL 2,537,775.18

IGV 18% 456,799.53

PRESUPUESTO DE OBRA 2,994,574.71

GASTOS DE SUPERVISION 3.3% C.D. 71,578.27

EXPEDIENTE TECNICO 4% C.D. 86,761.54

TOTAL PRESUPUESTO 3,152,914.52



➢ Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, 
hubiera asumido como obligación. 

➢ Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya sido 
modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

➢ Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad 
establecidas en el artículo 181º. 

2.7 MONTO DEL PRESUPUESTO: 

El Presente mantenimiento se ejecutará bajo la modalidad de tercerización, y/o contrato, a cargo de la municipalidad 
distrital de yanahuaya con El monto total de inversión del proyecto a nivel de Expediente Técnico es de S/. 
3,152,914.53 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 53/100 
SOLES) 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION DE PARTIDA APORTE APORTE M.D. COSTO 

DEVIDA YANAHUAYA TOTAL S/. 

Mejoramiento de Camino Vecinal 1,431,578.55 1,431,578.55 

Construccion de Alcantarillas TMC 36" 266,970.86 266,970.86 

Construccion de Badenes de Concreto 178,663.69 178,663.69 

Construccion de Pontón 157,586.71 157,586.71 

Construccion de Muros de Contension 40,480.21 40,480.21 

Mitigación Ambiental 9,022.61 9,022.61 

Transporte de Materiales 84,735.99 84,735.99 

COSTO DIRECTO 2,169,038.62 2,169,038.62 

Gastos Generales 10% 216,903.86 216,903.86 

Utilidad 7% 151,832.70 151,832.70 

SUB TOTAL 2,537,775.18 2,537,775.18 

IGV 18% 456,799.53 456,799.53 

PRESUPUESTO DE OBRA 2,994,574.71 2,994,574.71 

Gastos de Supervisión 3.3% 71,578.27 71,578.27 

Expediente Técnico 4% 86,761.54 86,761.54 

PRESUPUESTO TOTAL 3,066,152.99 86,761.54 3,152,914.53 

2.8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Las características técnicas con las que cuenta actualmente la vía son: 

➢ Código de Ruta : R28: Emp. PE – 34H 

➢ Categoría  : Segunda clase. 

➢ Longitud : 24+10 km. 

➢ Tipo de calzada : Afirmado. 

➢ Ancho de calzada : 4.00 m. (promedio). 

➢ Velocidad directriz : 25 km/hrs. 

➢ Radio mínimo : 10.00 m. 

➢ Bombeo transversal : 2 % 

➢ Talud relleno : 1:1.5 

➢  Talud corte   :1: 4 

➢  Pendiente máxima excepcional:12 .0% 

➢  Cunetas triangulares : profundidad = 0.30 m. 

  Ancho         = 0.50 m. 

2.9 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 Mejoramiento de caminos vecinales. - El CONTRATISTA deberá de realizar mínimamente las siguientes partidas 
programadas en el expediente técnico. 



Con la finalidad de poner en condiciones mínimas de transitabilidad y teniendo en cuenta la política de financiamiento de 
Entidades del gobierno, el proyectista plantea la ejecución de las siguientes metas en cada una de las partidas según 
Expediente Técnico: 

➢ Realizar el Mejoramiento del Camino vecinal entre las Localidades de Yanahuaya Sector Cruz Pata – Limpucuni - 
Aguada – Alto Pablobamba, a nivel de transitabilidad en una longitud de 24.10 Km.  

➢ Afirmado de espesor 0.20 metros a nivel de sub. base en una longitud de 24.10 Km. 
➢ Canteras de Material de Préstamo para Afirmado: 4 
➢ Construcción de Obras de arte y drenaje: 
➢ Construcción de cunetas              : 24,000.00 ml. 
➢ Señalización: 

- Hitos Kilométricos de Concreto            : 24 Unid. 
-  Señales Preventivas          : 110 Unid 
- Señales Reguladoras     : 10 Unid 
- Señales Informativas       : 50 Unid. 

➢ Construcción de Alcantarillas TMC Ø 36”    :  32 Unid 
➢ Construcción de Badenes de Concreto        : 24 Unid. 
➢ Construcción de Pontón               : 02 Unid 
➢ Construcción de Muros de Contención         : 01 Unid 
➢ Reforestación de canteras, Botaderos y Patios de maquina : 0.5 Has 

El contratista debe garantizar la transitabilidad en la carretera de la red vial Sector Cruz Pata – Limpucuni - Aguada – Alto 

Pablobamba a intervenir, durante el tiempo de prestación del servicio (180 días calendarios). 

El contratista deberá garantizar que todo su personal utilice en forma obligatoria durante la jornada de trabajo, el Equipo de 
Protección Personal (EPP) determinado en el expediente técnico del servicio. 

El Contratista deberá comunicar a la Entidad en un plazo de 24 horas de ocurrida alguna emergencia o daños en la 
carretera, que por su naturaleza excedan del marco de su responsabilidad y que requieran la pronta intervención de las 
entidades competentes. En dicho caso, el Contratista deberá poner a disposición al personal necesario para apoyar en las 
acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 

El Contratista con la finalidad de brindar seguridad de viaje a los transportistas y usuarios debe realizar continua y 

permanentemente todas las actividades establecidas. 

2.10 EVALUACIÓN DE OBRA 

Las evaluaciones de obra se efectuarán según las especificaciones técnicas del expediente técnico, también se evaluará 
bajo los parámetros y normas del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación vial (RD N° 08-2014-MTC/14 y RD 
N°05-2016-MTC/14), Manual Técnico de Mantenimiento Periódico para la red vial Departamental pavimentada. MTC 
República del Perú (Aprobado por la R.D. N° 015-2006-MTC/14), Manual de carreteras de suelos geología y geotecnia, 
sección suelos y pavimentos. (RD N° 10 – 2014 – MTC/14), Especificaciones Técnicas de pinturas para obras Viales. (RD 
Nº02-2013-MTC/14), Disposiciones para la demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del Sistema 
Nacional de Carreteras. SINAC. (RM Nº 404-2011-MTC/02). 

2.11 PROCEDIMIENTO 

El Contratista deberá ejecutar las actividades de ejecución de obra de acuerdo al contenido y las especificaciones del 
expediente técnico, términos de referencia y contrato; cumpliendo los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. 

2.12 PERSONAL 

a) SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
Es el encargado de velar por la correcta ejecución del servicio de Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28:
Tramo Emp. PE – 34H (Yanahuaya) y el cumplimiento de los planos, las especificaciones técnicas y metrados del
expediente técnico, términos de referencia y contrato. El supervisor y/o Inspector recibirá todas las facilidades
necesarias del contratista para el cumplimiento de sus funciones, las cuales estarán estrictamente relacionadas
con esta entrega a la conformidad de la ficha técnica de inspección.

b) RESIDENTE DE OBRA
El residente de Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Tramo Emp. PE – 34H (Yanahuaya), debe dar estricto
cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto del Expediente Técnico, términos



de referencias y demás documentos contractuales; debiendo cumplir con los siguientes aspectos: 

✓ La sustitución del jefe de Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Tramo Emp. PE – 34H (Yanahuaya), 
procederá previa autorización escrita de la Dirección de Caminos dentro de los (10) días calendarios 
siguientes de presentada la solicitud, para el cual el reemplazante deberá reunir la siguiente información: 
Copia DNI, certificado domiciliario, carta de compromiso, certificados de estudios y certificado de trabajo 
(copias y originales), debe ser de igual o mayor en su experiencia. 

✓ Permanecer en un lugar del servicio a tiempo completo, sin incurrir en abandono del puesto, caso contrario 
será sujeto a las penalidades correspondientes. 

c) PERSONAL OBRERO
Son encargados de realizar las actividades del Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Tramo Emp. PE – 34H
(Yanahuaya) y Mantenimiento periódico de la Carretera, quienes trabajaran en forma conjunta, acatando las
indicaciones vertidas por el residente de obra de Mejoramiento del Camino Vecinal Ruta R28: Tramo Emp. PE –
34H (Yanahuaya), este personal obrero de preferencia deberá ser morador de la ruta a intervenir; también deberá
contar con mujeres.

d) CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y FISICO (MIXTO)

En el marco de la Directiva N° 009-2020/OSCE/CD., "Lineamientos para el uso de cuaderno de obra digital”
aprobado mediante Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE, se deberá tomar en consideración lo siguiente:

La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el
SEACE.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, la Entidad y el contratista (ejecutor de obra y supervisor de obra) tienen
la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna
y adecuada.

el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las
órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra
culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda.

El supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la
información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como
lo dispuesto en la Directiva en mención.

Luego de decepcionada la obra, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento, y registrado el asiento
de cierre por el inspector o supervisor, según corresponda, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de
registro en el cuaderno de obra digital.
Asimismo, la Entidad deshabilita el cuaderno de obra digital en los casos de: i) resolución del contrato de ejecución
de obra, una vez concluido el acto de constatación física, previsto en el artículo 207 del Reglamento y ii) nulidad
del contrato de ejecución de obra.

2.13 SEGUROS APLICABLES. 

El Contratista será responsable de los seguros correspondientes de todo su personal (obreros, y su personal clave), los que 
serán debidamente sustentados en sus informes mensuales con Boucher de pago y/o constancia de afiliación. 

2.14.   VALORIZACIONES 

   Se procederá de acuerdo al artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Será la preparada por 
el contratista en coordinación con el supervisor. El contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

a) PRESENTACION DE LA VALORIZACION MENSUAL.

Las valorizaciones serán mensuales, y se presentarán a la Entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, 
durante los cinco (O5) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos 
en un (01) original y dos (02) copias, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones 
de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor, el mismo que contendrá según lo establecido en 



la Entidad 

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)
2. Copia del Contrato de ejecución de obra y modificatorias (adendas y/o resoluciones)
3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (de corresponder todas las que se hayan otorgado)
4. Informe técnico del contratista y/o residente de obra que contenga ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo
mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y 
recomendaciones 
El informe mensual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

I. VALORIZACION: 
1. Ficha de identificación de obra
2. Resumen de valorización
3. Valorización del presupuesto
4. Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales
5. Reajuste de precios de la valorización
6. Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
7. Copia de Formulas polinómicas del expediente técnico y acreditación de la fecha del

valor referencial.
8. Copia de los índices unificados de precios de la construcción que publica el Instituto

Nacional de Estadística de Informática - INEI
9. Planilla de metrados
10. Camino/ Tramo:
11. Longitud:
12. Región:
13. Provincia:
14. Distrito:
15. Código de ruta:

II. DATOS GENERALES:
1. Convenio N°.
2. Contrato de Servicio N°:
3. Fecha de suscripción:
4. Contratista:
5. Monto del Contrato (Incluido. IGV):
6. Plazo de ejecución (d.c)
7. Supervisor y/o Inspector del servicio:
8. Fecha de entrega del terreno:
9. Fecha de inicio de servicio:
10. Fecha de término de plazo contractual:

III. SITUACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
A. ASPECTO TÉCNICO:

1. Describir situación del mantenimiento:
2. Resultados de inspección y control de calidad del trabajo ejecutado:
3. Personal del contratista:

3.1 Técnicos:
3.2 Obreros:

4. Conclusiones y recomendaciones

B. ASPECTO ECONOMICO DEL SERVICIO 
1. Cuadro resumen:
2. Monto valorizado en el mes:
3. Monto acumulado:
4. Observaciones:

C. AREA DE INSPECCION 
1. Describir situación del Supervisor y/o inspector:
2. Actividades destacadas del Supervisor y/o Inspector:
3. Informe de verificación de control de materiales por responsable de la unidad de laboratorio.
4. Logística y equipos empleados:
5. Recomendaciones:



D. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
1. Fotografías del servicio (antes, durante y después) la cual contenga fechador.
2. Información Adicional

Del mismo modo, El Contratista, con ocasión de este informe, está obligado entre otras cosas, a informar sobre: 

✓ Los desastres naturales o desastres producidos por los vehículos, que directa o indirectamente afecten el estado 
de la carretera. 

✓ Invasión del derecho de vía, con construcciones permanentes. 

2.15 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD 

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión 
de la Obra en calidad de Supervisor, para la cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones 
previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el 
encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que 
está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la 
ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y 
perjuicios que se ocasionen. 

2.16  CONFORMIDAD MENSUAL Y MEDICION DE OBRAS. 

El Supervisor notificará al Contratista o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para 
la medición de las obras. 

El Contratista preparará lodo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de 
medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y 
pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en la Décimo segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sera otorgada por la Dirección de 
Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno. 

La conformidad mensual de estos servicios no enerva el derecho de reclamo posterior, por parte de La Entidad, por 
defectos o vicios ocultos. 

2.17  FORMA DE PAGO. 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en valorización mensual, para 
ello debe de contar con: 

➢ Valorización mensual, que debe ser presentada el inspector o supervisor, para que gestione su aprobación 
por parte de la DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de 
Yanahuaya, una vez aprobado, el contratista generará la factura para proceder al trámite de pago. 

➢ Recepción y conformidad del inspector o supervisor. 

➢ Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la 
recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la presentación deberá hacerlo en un plazo que no excederá 
de los ocho (08) días calendarios producida la recepción. 

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a conformidad de los servicios 
por Dirección de Caminos, siempre que se verifique las condiciones establecidas en el contrato. 

2.18  RECEPCION DE OBRA 

Se procederá de acuerdo al artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por tanto, a la 



terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección conjunta entre 
representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y 
terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la 
Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se Indicará claramente el estado final de la obra. En caso 
que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la Infraestructura ejecutada antes del término total de la obra. LA 
ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN DE OBRA de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 208.15 del 
Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la 
verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan, sin perjuicio de su obligación de 
presentarlo nuevamente en la liquidación del contrato de obra. 

El Comité NO decepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio y de infraestructura de todos los equipos 
y sistemas que conforman la obra. 

2.19  OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA 

El CONTRATISTA al termino de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá 
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de 
la Recepción de la Obra: 

a) Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.
b) Protocolos de prueba de todas los sistemas y equipos que conforman la obra.
c) Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al

inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.
d) Planos de replanteo donde se hayan Incorporado todas las modificaciones autorizadas por el

inspector o supervisor de la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepción de la Obra.

e) Planos de Replanteo.
f) Copia del Cuaderno de obra y fotos.
g) Pruebas de control de calidad.

2.20   LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se procederá de acuerdo al artículo 209°, artículo 210° y artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. El contratista al término de la obra y decepcionado, deberá presentar al supervisor de la obra los siguientes 
documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la liquidación del contrato de obra: 

1) El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra,
asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor.

2) Memoria descriptiva; que contenga memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones.

3) Memora descriptiva valorizada.
4) Borrador de minuta y declaratoria de fábrica (de corresponder).
5) Cálculo de valorización por presupuesto contractual por obras adicionales por mayores gastos generales, por

intereses, por penalidades según corresponda.
6) Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
7) Comparación de reintegros programados con ejecutados en función de los conceptos de obra

atrasada, obra adelantada.
8) Cronograma de avance fisco de obra programada y/o autorizada.
9) Copias de Publicaciones de los Índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.
10) Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales y otros.
11) Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según

corresponda.
12) Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.
13) Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.
14) Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimento y/o carta de autorización de la retención

de 10% (de corresponder)
15) Copias de presentación y conformidades del supervisor y la entidad de adelantos, valorizaciones,

adicionales, intereses, etc.
16) Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (40 como mínimo con la descripción

correspondiente)
17) Protocolos de prueba de todo los sistemas y equipos que conforman la obra, así como catálogos y

manuales en original y el resumen respectivo.
18) Garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra en original.



19) Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, plano de
planteamiento general, obras de arte (de corresponder)

20) Planilla de metrados de lo real ejecutado.
21) Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector de obra,

del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
22) Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder).
23) Copia de Resolución de conformación de comité de recepción de obra.
24) Copia de Resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, entre otros.
25) Copia de Resolución da aprobación del expediente técnico.
26) Copia de Presupuesto de obra, formulas polinómicas del expediente técnico.
27) Copia Presupuesto de obra ofertado, cuadros desagregados de los porcentajes de gastos generales, fijos y

variables ofertados por el ejecutor.
28) 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.
29) Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases integradas,

absolución de consultas, términos de referencia.
30) Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros,

deducciones amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.
31) Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
32) Adjuntar el lenguaje digital (CD) de la elaboración y los cálculos detallados y sustentados la liquidación del contrato

de obra. El mismo que debe incluir un video de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

De no presentar la liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art 209° del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a 
cargo del contratista. la Entidad notificara al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días 
siguientes. 
La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad con el 
Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la liquidación en idéntico plazo, 
si fuera el caso; con adicionales, variaciones. reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecución de la obra, 
concurriendo el gasto del 1% al valor referencia! del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo 
del Contratista. 

2.21 OTRAS CONSIDERACIONES. 

La Entidad comunicara oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 
198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.22 ADELANTOS. 

La Entidad establece la entrega de adelantos directas y adelanto para materiales o insumos, de conformidad con el 
artículo 180° 181° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

a) ADELANTO DIRECTO:

La entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar 
formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, 
adjuntando a su solicitud la garantía por CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago 
correspondiente y el comprobante de pago correspondiente. La entidad de entregar el monto solicitado dentro de los 
siete (7) días calendarios contados a partir del día calendario siguientes de recibida la solicitud del contratista. Vencido 
el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

b) ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme a lo 
establecido en el artículo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (15) días calendarios previos a la fecha prevista en el 
calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el contratista pueda 
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
otorgar el adelanto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente y el comprobante de pago respectivo 
y copia del calendario de adquisición de materiales, de acuerdo al artículo 162 del Reglamento de la Ley de 



Contrataciones del Estado. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

2.23  RECURSOS PROVISTOS POR EL CONTRATISTA. 

a. MATERIALES.

El Contratista deberá cumplir con la cantidad de materiales establecidas en el Expediente Técnico de
Mantenimiento periódico.

b. UNIFORME DEL PERSONAL.

El personal que ejecute el mantenimiento periódico estará debidamente uniformado. El uniforme debe constar de
un mameluco, el que deberá ser confeccionado de una tela durable con franjas reflectivas, complementados con
accesorios de seguridad como es el casco, botas o zapatos, guantes y lentes de seguridad.

c. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO:

Dado que el objetivo principal del contrato de mantenimiento por servicios es asegurar que las vías
departamentales funcionen en estado óptimo de transitabilidad con las características adecuadas de diseño de la
vía, con el fin de cumplir con lo mínimo establecido en el Manual de Mantenimiento o Conservación Vial, en caso
de incumplimiento se aplicará penalidad por la ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en las bases y/o contrato de
servicio.

2.24 VICIOS OCULTOS. 

Según el artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se dice: 
✓ 173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 

ocultos.  
✓ 173.2. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho 

caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato. 

2.25 REAJUSTES DE PRECIOS. 

Según las disposiciones complementarias finales, en la decimosegunda disposición párrafo segundo del Reglamento 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado dice: 

En los documentos del procedimiento de selección de los servicios señalados en el numeral anterior incluyen fórmulas 
de reajustes. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas de reajuste polinómicas se sujetan a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

El Contratista preparará lodo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria. 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de 
medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y 
pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista. 

Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el 
expediente técnico de obra, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los 
índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

2.26  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

A) DEL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

Se deberá contar como mínimo con los siguientes equipos y maquinarias concordante con la relación de precios y 
cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico: 



CUADRO N° 01: RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MÍNIMO: 

ITEM CANTIDAD EQUIPO/MAQUINARIA 
Antigüedad 
no mayor 

01 02 VOLQUETE 15 M3 10 años 

02 01 CARGADOR FRONTAL 100-115 HP 10 años 

03 01 RETROEXCAVADORA 90 HP 10 años 

04 01 MOTONIVELADORA DE 125 HP 10 años 

05 01 RODILLO LISO VIBRADOR 70-100 HP 10 años 

06 01 CISTERNA 2000 Galones 10 años 

07 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 260 HP 10 años 

08 01 TRACTOR ORUGA DE 140-160HP 

09 01 ZARANDA 10 años 

10 01 AUTOHORMIGUERA DE 3.5TN 10 años 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será verificada por el órgano encargado de las 
contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar: copia de documentos que sustenten la propiedad, la 
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 
calificación -  equipamiento estratégico. 

Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. Además, 
se aceptarán equipos de mayor potencia y capacidad. 

2.27   DEL PLANTEL PROFERSIONAL – PERSONAL CLAVE 

PLANTEL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de la experiencia 

RESIDENTE DE 
OBRA. 

Obras similares 

No menor a dos 
(2) años en 

ejecución de 
obras se 

computará desde 
la colegiatura. 

Copia simple de: i) contratos y su respectiva 
conformidad o ii) constancias o iii) certificados 

o iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Obras similares 
Y Genéricos  

No menor a UN 
(1) años en 

ejecución de 
obras se 

computará desde 
su Bachiller. 

Copia simple de: i) contratos y su respectiva 
conformidad o ii) constancias o iii) certificados 

o iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

ESPECIALISTA 
SEGURIDAD Y 
SALUD 

Obras similares 
Y Genéricos 

No menor a UN 
(1) años en 

ejecución de 
obras se 

computará desde 
su Bachiller 

Copia simple de: i) contratos y su respectiva 
conformidad o ii) constancias o iii) certificados 

o iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

ESPECIALISTA 
EN MECANICA 
DE SUELOS 

Obras similares 
Y Genéricos 

No menor a UN 
(1) años en 

ejecución de 
obras se 

computará desde 
su Bachiller 

Copia simple de: i) contratos y su respectiva 
conformidad o ii) constancias o iii) certificados 

o iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal clave propuesto. 

Acreditación En Obras Similares: 
El postor deberá adjuntar una declaración jurada en el que se comprometa que la colegiatura y habilitación de los 
profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú 
o en el extranjero.



2.27 DE LA EXPERENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) vez el valor referencial de la contratación, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Definición de obras similares y/o Servicio: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o Ampliación y/o 
Mantenimiento periódicos y/o rutinario y/o transitabilidad vehicular  y/o peatonal y/o creación de caminos vecinales, que 
contenga obras de construcción de cunetas. 

 Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) 
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total 
que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 
corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en 
el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 
haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia 
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato 
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad 

2.28 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba 
la promesa de consorcio, según corresponda. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.   

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, como área usuaria se indica lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de dos (02) proveedores.
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 15 % como mínimo de cualquier consorciado.
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite

mayor experiencia, es de 60 %.
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos 
los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

2.29   OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el Artículo 163 del Reglamento se puede establecer penalidades de distintas al retraso o mora en la 
ejecución de la prestación, en esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes 
penalidades:  



N
° 

Penalidades sobre el monto contractual Multa Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

3 

Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor de la obra, según corresponda, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho 
impedimento. 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

4 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos 
de seguridad. La multa es por cada día. 

1/2000 
del monto de la 
valorización del 
periodo 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

5 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra sin la autorización del supervisor o utilice 
para la ejecución de la obra materiales de 
menos calidad que los especificados en el 
Expediente Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no adecuado. 

1/2000 
del monto de la 
valorización del 
periodo 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

6 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la obra. La 
multa es por cada día. 

0.5 UIT 
Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

7 

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES PENDIENTES 
Cuando el contratista de manera injustificada, 
no presente la subsanación y levantamiento de 
observaciones señaladas en el acta 
correspondiente de forma final de manera 
completa, exigidos en el expediente técnico. La 
multa es por cada día de retraso a partir de 
notificado por el Supervisor y/o Entidad. 

1/2000 
del monto de la 
valorización del 
periodo 

Según informe del inspector 
o supervisor de la obra,
según corresponda. 

Las penalidades serán aplicadas por la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL de la Municipalidad Distrital 
de Yanahuaya y serán deducidas en la valorización respectiva y/o la liquidación final. 

De acuerdo con el artículo 163° del RLCE, se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Cabe precisar que la penalidad por mora y las 
otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo   equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

2.30 RECURSOS 

a) Personal. - El Contratista deberá cumplir con las cuadrillas que se precisa en el Expediente Técnico de Mantenimiento
Periódico y en los Manuales de ejecución de actividades en mención, así mismo el personal deberá conocer sus
funciones para cumplir con sus trabajos de manera adecuada y en el tiempo establecido. Por parte de cada cuadrilla
estará bajo responsabilidad de un capataz o técnico              responsable.

b) Maquinaria y Equipo. - El Contratista deberá cumplir con las maquinarias y equipos establecidos según requisitos



c) Herramientas. - El Contratista deberá cumplir con la cantidad de herramientas establecidas en el Expediente Técnico
de Mejoramiento de Caminos vecinales y en los Manuales de ejecución de actividades en mención.

d) Materiales. - El Contratista deberá cumplir con la cantidad de materiales establecidas en el Expediente Técnico de
Mejoramiento de caminos vecinales y Periódico.

Se proveerá suficiente material adecuado para las actividades a realizar acorde con el proyecto a desarrollar. De acuerdo 
a estas indicaciones el CONTRATISTA, deberá presentar una relación de los recursos ofertados para el servicio a contratar, 
ACREDITANDO la disponibilidad de las mismas, con la presentación de copias simples de los comprobantes de pago por 
adquisición de herramientas y equipos. 

2.31 CONSIDERACIONES GENERALES. - Antes del inicio de los trabajos se deberá de coordinar con el Supervisor y/o 
Inspector o supervisor del servicio sobre las actividades a cumplir, sobre la ubicación de los puntos de control, el sistema 
de campo a emplear sus referencias y el resguardo que se empleará en cada caso. 

2.32 DE LA RECEPCIÓN DE OBRA. 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la 
verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la 
obra. 
El Comité no decepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los sistemas que conforman la obra. 

III REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A. 1  EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 

El postor debe presentar los siguientes equipos con documentación (lo que debe ser acreditado 
documentalmente antigüedad 12 años a la fecha) que justifiquen las capacidades técnicas que servirán para 
el Mejoramiento de Caminos Vecinales de la Vía, los cuales deberán encontrarse completamente operativos: 

Equipos: Mínimo para el servicio 

- 02 VOLQUETE 15 M3  
- 01 CARGADOR FRONTAL 100-115 HP          
- 01 RETROEXCAVADORA 90 HP            
- 01 MOTONIVELADORA DE 125 HP            
- 01 RODILLO LISO VIBRADOR 70-100 HP      
- 01 CISTERNA 2000 Galones  
- 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 260 HP 
- 01 TRACTOR ORUGA DE 140-160 HP 
- 01 ZARANDA 
- 01 AUTOHOMIGUERA DE 3.5 TN 

Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este 
requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

A.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 



Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA. 

▪ Ingeniero Civil y/o Agrónomo y/o transporte, titulado, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

▪ Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental y/o ingeniería sanitaria y/o químico titulado, colegiado y
habilitado.

ESPECIALISTA SEGURIDAD Y SALUD 

▪ Ingeniero metalurgista y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniería Mec. Eléctrico y/o Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS 

▪ Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Acreditación: 

El Grado o Titulo será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de 
Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: 
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179
del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

Requisitos: 

RESIDENTE DE OBRA 

Experiencia mínima de DOS (02) años computables desde la obtención de la colegiatura, como Residente 
de Obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de Supervisión de Obra y/o director Residente y/o Asistente de 
Residente y/o Coordinador de obra en la ejecución de obras iguales y/o genéricos. 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Experiencia mínima de UN (01) años computables desde la obtención de la colegiatura, como Especialista 
ambiental y/o Especialista en Impacto ambiental y/o ingeniero Ambiental o la combinación de estos, en 
ejecución de obras en general 

ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD 

Experiencia mínima de UNO (01) años computables desde la obtención de la colegiatura, como Ingeniero 
de Supervisor SSOMA, Especialista Seguridad y/o jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero 
de Seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de proyectos y obras en general. 

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS 

Experiencia mínima de UNO (01) años computables desde la obtención de la colegiatura, como 
Especialista en Mecánica de Suelos, Especialista en Suelos, Especialista Geotécnico, en la ejecución de 
obras en general. 

Acreditación: 

Se considerará obras similares. 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 



B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.8) veces del valor referencial de la 
contratación en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

Se considerará obra similar y/o servicio en: Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción y/o 
Ampliación y/o Mantenimiento periódicos y/o rutinario y/o transitabilidad vehicular y/o peatonal y/o creación 
de caminos vecinales, que contenga obras de construcción de cunetas. 

En los casos en que la denominación de algún extremo de la definición de obras similares y/o servicios para 
acreditar la experiencia del postor no coincida literalmente con lo previsto en las bases del postor deberá 
acreditar documentariamente la equivalencia o similitud de terminologías y actividades, a fin de valorar de 
manera fehaciente la experiencia requerida 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación1 de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 



 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

Evaluación: 

 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el 
postor. 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje 
a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás 
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según 
la siguiente fórmula: 

Acreditación:  

 
Se acreditará mediante el documento que contiene el 
precio de la oferta (Anexo N° 6). 

Pi = Om x PMP Oi 

 i = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 98 puntos 

 

B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.2 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación3, y estar vigente4 a la fecha de presentación 
de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 5 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
  

 

PUNTAJE TOTAL                       100 puntos42 
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Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43 

 
 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR 
MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE 
PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR 

 
43 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio 
legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra 
parte  [……………….....................],  con  RUC  Nº  [................],  con  domicilio  legal  en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ .................... ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [ ................ ] del 
Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le 
denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [… ...... ] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 44 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 45 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 

 
44 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

45 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de 
la liquidación. 
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la liquidación final. 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 46. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].47 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE48] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 

 
46 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

 
47 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 

48  De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
 

CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 49 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 

CONTRATISTA. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

CLÁUSULA  ....................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS50 
 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

 
49  De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
50 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 

en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 

Reglamento. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

CUADRO MATRIZ DE ANALISIS DE NIVELES DE PELIGRO 
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1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 0.22 MEDIO 

                    

PUNTALE 

MAXIMO 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 0.22 MEDIO 

 

 

4 PELIGRO MUY ALTO 0.41 o MAS  

3 PELIGRO ALTO DE 0.26 a 0.40 

2 PELIGRO MEDIO DE 0.16 a 0.25 

1 PELIGRO BAJO DE 0.00 a 0.158 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

 
51  De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
52  De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
66 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE51] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 

presentado por el contratista. 

▪ En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 

“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 52 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
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Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
 

 

Penalidad Diaria = 
 0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA MEDIO 

1. CULMINACIÓN DE RELACIÓN CONTRACTUAL 
En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no naya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
las experiencias y calificaciones del profesional a ser 
reemplazado 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 

La Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

2. CUADERNO DE OBRA 
Si el contratista o su personal no permite el acceso al 
cuaderno de obra al |CONSIGNAR INSPECTOR 0 
SUPERVISOR DE LA OBRA SEGÚN CORRESPONDA! 
impidiéndole anotar las ocurrencias 

5/1000 del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de dicho 
Impedimento 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 

La Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

2. PERSONAL CLAVE 
En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido 

0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra 
en el plazo previsto 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 

La Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

3. INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 
o parte del personal de los elementos de seguridad La 
multa es por cada día 

5/5000 del monto 
del contrato 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 
La Obra. Según 
corresponda; 
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Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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    previa  

notificación y 
descargo del 
contratista 

4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 del monto Según informe 
 Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecución de del contrato del Inspector o 
 la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la  supervisor De 
 ejecución de la obra materiales de menos calidad que los  La Obra. Según 
 especificados en el Expediente Técnico La multa es por  corresponda; 
 cada material no autorizado o no. adecuado  previa 
   notificación y 
   descargo del 
   contratista 

5. CARTEL DE OBRA 2/1000 del monto Según informe 
 Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del contrato del Inspector o 
 de los 5 días calendarios de la firma del acta de entrega  supervisor De 
 de terreno. La multa por día de atraso será:  La Obra. Según 
   corresponda; 
   previa 
   notificación y 
   descargo del 
   contratista 

6. ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA y/o CON 1/2000 del monto Según informe 
 ERRORES y/o EXTEMPORÁNEO del contrato del Inspector o 
 Cuando el contratista entregue documentación  supervisor De 
 incompletos (faltante) o con errores o fuera del plazo  La Obra. Según 
 normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos  corresponda; 
 (solicitud de adelantos, valorizaciones prestaciones  previa 
 adicionales, resultados de los controles de calidad,  notificación y 
 certificados de habilidad de los profesionales integrantes  descargo del 
 de su plantel técnico, etc.), La multa seré por trámite  contratista 
 documentario   

7. CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 1/2000 del monto Según informe 
 CONTRACTUAL del contrato del Inspector o 
 ¡Cuando el contratista no cumpla con entregar el  supervisor De 
 calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio de!  La Obra. Según 
 plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso  corresponda; 
 de demoras injustificadas los cronogramas  previa 
 reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo  notificación y 
 indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.  descargo del 
   contratista. 

8. PRUEBAS Y ENSAYOS 1/2000 del monto Según informe 
 Cuando el contratista no presenta las pruebas o ensayos del contrato del Inspector o 
 oportunamente para verificar la calidad del cálculo de  supervisor De 
 concreto y materiales dentro de tos traba.  La Obra. Según 
   corresponda; 
   previa 
   notificación y 
   descargo del 
   contratista 

9. RESIDENTE DE OBRA 1/4000 del monto Según informe 
 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma del contrato del Inspector o 
 permanente en la obra La multa es por cada día.  supervisor De 
   La Obra. Según 
   corresponda; 
   previa 
   notificación y 
   descargo del 
   contratista 

10. EQUIPOS  DECLARADOS  EN  LA  PROPUESTA 1/2000 del monto Según informe 
 TÉCNICA. del contrato. del Inspector o 
 Cuando el contratista no presente los equipos declarados  supervisor De 
 en la propuesta técnica La multa es por cada equipo.  La Obra. Según 
   corresponda; 
   previa 
   notificación y 
   descargo del 
   contratista 

11. POR ATRASO EN SUBSANAR LAS 1/2000 del monto Según informe 
 OBSERVACIONES PENDIENTES. del contrato. del Inspector o 
 Cuando el contratista de manera injustificada, no  supervisor De 
 presente la subsanación y levantamiento de  La Obra. Según 
 observaciones señaladas en el acta correspondiente de  corresponda; 
 forma final de manera completa, exigidos en el  previa 
 expediente técnico, la multa es por cada día de retraso a  notificación y 
 partir de notificado por el Supervisor y/o entidad  descargo del 
   contratista 
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12. POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DE 

CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA 
ENTIDAD CONTRATANTE. 
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista 
con sus especialistas a reuniones convocadas por la 
entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es 
por cada día de inasistencia. 

1/2000 del monto 
del contrato. 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 

La Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

13. CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO 
EN PROPUESTA TÉCNICA, SALVO POR CAUSAS DE 
FUERZA MAYOR. 
Para la ejecución de la obra, el contratista utilizará al personal 
profesional especificado en su propuesta técnica. no estando 
permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor. 
En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar el 
supervisor y el área usuaria de la DIVISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA, URBANO Y RURAL. 
Para este efecto, el Contratista deberá proponer a las 
instancias respectivas según sea el caso con cinco días 
hábiles de anticipación a fin de obtener la aprobación 
correspondiente. 

6/1000 del monto del 
contrato. 

Según informe 
del Inspector o 

supervisor De La 
Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

14. VALORIZACIONES 
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la 
valorización mensual dentro de los tres (03) días 
calendarios a partir del primer día hábil de cada mes 
siguiente. 
Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la 
entrega de la Valorización de obra 

1/2000 del monto 
del contrato 

Según informe 
del Inspector o 
supervisor De 

La Obra. Según 
corresponda; 

previa 
notificación y 
descargo del 

contratista 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
 

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
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obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS53 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
53 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 

 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. 

 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 

 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la 
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD. 

 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por 
la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en 
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. .......................... ] 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
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FECHA]. 

 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

54 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

  Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra  

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  Fecha de recepción de la 
obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 

 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  
Teléfono de contacto 

 

 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [… ..................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

…........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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ANEXO Nº 1 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

El que se suscribe, [ ......................], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 

 
77 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Correo electrónico del consorcio: 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
 
 

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 

el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 
 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 

presente procedimiento de selección. 
 
 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

 Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 55 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 56 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 

 
55 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

56 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................. ]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 
50 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 
50 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 
 
 

 
57 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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ANEXO Nº 5 

 

PROMESA DE CONSORCIO 

 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
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TOTAL OBLIGACIONES 100% 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 

 

 
ANEXO Nº 6 

 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 
 

 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  
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PRECIO DE LA OFERTA 

 
 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
 
 
 

 
Señores 

 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 
Presente.- 
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4 IGV60  

5 Monto total de la oferta  

…] 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en 
el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
 
 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

 

Importante 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 

60 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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presente”. 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente: 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
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Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

 
61  En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del 
IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que 
cumplo con las condiciones siguientes: 
 
 

 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa61 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con 

el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su 
contabilidad); 

 
 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en 

caso de personas jurídicas); 
 
 

 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran 

en la Amazonía; y 
 
 

 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
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………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00]) 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) 
sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE 
SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra 
ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00]) 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA 

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 

 
 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento. 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO62 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

63 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE64 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA65 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO66 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

 

 
62 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

63 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
64 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

65 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

66 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº 
 

CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO62 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

63 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE64 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA65 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO66 

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 
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Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 

ANEXO Nº 11 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS] 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 

 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa. 
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Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) 
sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro 
y pequeña empresa. 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo 
siguiente: 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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