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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ALTO DE LA

DISTRITO
VZNVITV

\_ TANA
Municipalidad Distrital
Alto de la Alianza

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
04-2025-CS-MDAA-T

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA, DISTRITO DE

ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO
DE TACNA”.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre

RUC N° ;20147796715

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

Domicilio legal AV. PROLONGACION GUSTAVO PINTO N° 1337, DISTRITO ALTO DE
LA ALIANZA — TACNA — TACNA

Teléfono: : 052 -311719

Correo electrénico: . abastecimientos@munialtoaliaza.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la

obra “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA, DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 4°345,621.48 soles (Cuatro millones trescientos cuarenta y
cinco mil seiscientos veintiuno con 48/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de Noviembre del afio 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/4'345,621.48 soles S/ 3'911,059.34 soles S/ 4'780,183.62 soles
(Cuatro millones trescientos . . . .
. ST (Tres millones novecientos (Cuatro millones setecientos
cuarenta y cinco mil seiscientos i o h il ci H
veintiuno con 48/100 soles) once mil cincuenta y nueve ochenta mil ciento ochenta y
con 34/100 soles) tres con 62/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de FORMATO N° 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXP. DE

contratacion .
’ CONTRATACION N° 05-2025-
GA-MDAA (f. 27.02.2025)

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 281-2024-GM-

técnico :
MDAA-T. (f. 06 Nov. 2024)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Contratacion por Orden de
servicios n°2633-2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad sito en la Av. Prolongacion Gustavo Pinto N°
1337, Distrito Alto de la Alianza-Tacna

Recoger en . Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento, sito en la Av.
Prolongacion Gustavo Pinto N° 1337, Distrito Alto de la Alianza-
Tacna

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 712.40 soles

técnico Digital: S/ 15.00 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

Q/
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019- EF, N°
168-2020- EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF y N° 234-2022-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Supremo N°007-2008-Tr-Texto Unico ordenado de la Ley de Promocién y
Formalizacion de la micro y pequefia empresa.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR-reglamento Ley Remype.

- Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

- Cddigo civil. - Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participaciéon de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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m)

n)

0)

p)
a)

)

s)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Municipalidad Distrital Alto
de la Alianza con atencion a la Sub Gerencia de Abastecimiento, sito en la Av. Prolongacion
Gustavo Pinto N° 1337, Distrito Alto de la Alianza-Tacna en horario de 7:30 am. A 15:00 horas

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ¥ mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%* del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.

16
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO ALIANZA
| TERMINOS DE REFERENCIA |

A

LTO DE LA
sy
1A 5

Municipalidad Distrital
Alto de la Alianza

DISTRITO
YZNNTTY

EJECUCION DE OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA
LOS BALCONCILLOS DE
TACNA DISTRITO DE ALTO
DE LA ALIANZA DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE

Alto Alianza, enero de 2025

LA ALIANZA
/

AR e forpremennnes
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5| Muni mpalldad Dlstrllal
Al i Alto de la Alianza

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS
DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA
DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA”

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA DISTRITO DE ALTO
DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"

1. ENTIDAD CONTRATANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO ALIANZA
RUC 120147796715
Area Usuaria : SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA.

3. DESCRIPCION

Nombre de la Obra “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE
TACNA"

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito : ALTO ALIANZA

Lugar : ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA

Provincia : TACNA

Regién : TACNA

Cédigg Unico de - NL° 2593957

Inversiones

Aprobacién ~del | . pESOLUCION DE GERENCIAL MUNICIPAL N°281-

Expediente Técnico 2024 GM-MDAA-T

Fecha de aprobacion -

del Expediente | : 06 de noviembre 2024 L Lf .

Técnico G EALIOAD DISTTAL ALTO B L NE

"i:l"" 12‘
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& Municipalidad Distrital
jit Alto de la Alianza

4. INFORMACION DEL PROYECTO
N*ltem Descripcion Cul
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA 2593957
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE
TACNA"
4.1. ANTECEDENTES
La poblacion beneficiaria, no cuenta con un area adecuada para las practicas de
las actividades deportivas y recreativas, en la actualidad solo existe una losa
deportiva de asfalto totaimente desgastada y deteriorada, que no permite el
normal desarrollo de las practicas deportivas.
Ante la necesidad de brindar un servicio que garantice una buena instalacion
para la practica de actividades deportivas y recreativas.
La Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, comprometida con la poblacion
sobre el servicio que brinda se ve en la obligacién de encargar en ese sentido la
elaboracion del Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOC. DE VIV. LOS
BALCONSILLOS DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".
4.2. UBICACION:

El proyecto se ejecutara en el siguiente ambito geografico:

- Distrito g Alto de la Alianza
- Provincia ; Tacna
- Departamento Tacna

Pagina 3 de 35
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&l Municipalidad Distrital
i Alto de la Alianza

Limites

El terreno se encuentra ubicado en la Asociacion De Vivienda Los Balconcillos
en el Distrito Alto de Alianza, Provincia y Departamento de Tacna

Por el Norte : En linea recta: 48.53 ml. con la Pasaje 01 o Calle los Balconcillos.
Por el Sur : En linea recta: 48,49 ml. con la Calle 01 o Calle Santa Rosa.
Por el Oeste : En linea recta: 32.22 ml. con la Calle 13 o Calle Los Portales
Por el Este : En linea recta: 33.79 ml. con la Calle 14 o Calle las Terrazas

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA LOS BALCONCILLOS DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA
PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Coordenadas — DATUM WGS 84 - 198

VERTICE LADO DIST. ESTE NORTE
A A-B 3222 367045.223 8010184.320
B B-C 48.53 367025.519 8010209.809
C C-D 33.79 367062.928 8010209.717
D D-A 48.49 367083.588 8010213.977

AREA: 1600.56 M2 (0.160056 ha)
Porimetro: 163,03 ml

CUADRO DE MEDIDAS PERIMETRICAS Y AREA
FRENTE(ML) | DERECHA(ML) | IZQUIERDA(ML) FONDO((VIL) AREA(MZ) PERIMETRO
4849 ML 3379 1. R2M. 48.53 ML 1600.56 M2 163,03 ML.
4.3. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital Alto de la Alianza a través de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y la Sub-Gerencia de Estudios, ha elaborado el Expediente Técnico:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN LA ASOC. DE VIV. LOS BALCONSILLOS DE TACNA DISTRITO DE ALTO
DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEEW(‘R&EQUSS% ENY
TACNA" - CUI: 2593957.
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Ito dé la Alianza

4.4. PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de Obra asciende a S/. 4,345,621.48 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON
48/100 SOLES). con precios vigentes del 2024.

Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
COMPONENTE N°01: INFRAESTRUCTURA 3,218,200.23
COMPONENTE N°02: ADECUA DO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 39,815.72
COMPONENTE N°03: SENCIBILIZACION E INTEGRACION SOCIAL 30,135.90
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 3,288,151.85
COSTO DIRECTO (CD) 3,288,151.85
GASTOS GENERALES: EJECUCION DE OBRA (GGEOQ) v 8% 263,052.15
UTILIDAD (U) v o4% 131,526.07
SUB TOTAL (ST=CD+ GGEO + U) 3,682,730.07
IGV (IGV =ST* 18%) Y 18% 662,891.41
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (TPO = ST +IGV) 4,345,621.48

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos de
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion materia del presente
contrato.

4.5. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El valor referencial asciende al monto de S/. 4,345,621.48 (CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON
48/100 SOLES), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
indica en el costo total de la ejecucion de la obra, asi como la liquidacion de obra.

4.6. PLAZO DE EJCUCION
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria es de 180
dias Calendario (06 meses), en concordancia con lo establecido en el
cronograma de ejecucion del expediente técnico de la obra.
Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones. ]

4.7. OBJETIVO
Adecuado Acceso al Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la
Asociacion de Vivienda los Balconcillos de Tacna.

4.8. METAFISICA DEL PROYECTO
DESCRIPCION DEL PROYECTO

Para el presente planteamiento se tendra en cuenta los 03 componentes y de
cada uno se tendran acciones que nos permitan buscar las alternativas de
solucién para el presente proyecto.
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4.8.1.

Componente  01: INFRAESTRUCTURA  (ADECUADO ESPACIO
RECREATIVO).

o Losa deportiva

Se ha proyectado la construccion de una losa deportiva multiusos de concreto
de un area de 772.27m2, donde se podra practicar los deportes de Fulbito.
Véley y Basquet, debidamente implementada con el pintado de las canchas de
fulbito, voley y Basquet, asimismo se instalara 02 arcos metalicos
multifuncionales, para la practica del deporte.

Se la considerado la construccion de graderias de 05 niveles para que el
plblico pueda apreciar o asistir durante la practica del deporte, en futuros
eventos deportiva que puedan desarrollarse.

Se construird la estructura metdlica para la instalacién de la malla Rachell
sobre la losa deportiva, para la proteccion del sol, asimismo se instalara malla
de nylon en los costados de la losa deportiva, para evitar que los balones se
salgan del area de la losa deportiva. Las columnas de concreto de la malla
raschell, seran debidamente protegidas con un material amortiguador ante
cualquier choque fortuito durante la practica del deporte.

Adicionalmente se instalara un area técnica que consta de bancas de fibra de
vidrio con su respectiva cobertura metalica.

Losa Multideportiva Proyectada

e« Veredas interiores, veredas exteriores y escaleras

Vereda Interiores: son veredas de concreto f'c= 175 kg/cm2 con acabado en
piedra lavada, E= 0.10 m, ubicada entre los Servicios Higiénicos y la zona o
area de juegos infantiles, y losa deportiva. En un area de 159.70 m2. Veredas
exteriores: son veredas de concreto f'c= 175 kg/cm2 con acabado en piedra
lavada, E= 0.10 m, ubicada entre los Servicios Higiénicos y la zona o area de
juegos infantiles, y losa deportiva. En un area de 82.70 m2.
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o Areade jﬁego

Caminerias Interior y Veredas Exleriores

Se ha proyectado un &rea para la instalacion de los juegos infantiles para los
nifos, para que puedan desarrollar actividades fisicas y de Psicomotricidad,
para su entretenimiento, que tendra piso de poliuretano en un area de

84.58m2.

e Area de calen

Area de Juego proyectada

tamientos

Se ha proyectado la instalacion de un area de piso de poliuretano, para la
practica de deporte sobre maquinas de ejercicios, que seran instaladas
adecuadamente, estas maquinas permitiran el desarrollo de las actividades de
ejercicios en beneficio de la salud fisica de los pobladores beneficiarios.
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e Servicios higiénicos

Se ha proyectado la construccion de los Servicios higiénicos y vestidores para
las damas y varones, debidamente implementadas con Inodoros, lavamanos,
duchas y bancas y casilleros de los vestidores, ademas cuenta con un SS HH
para discapacitados y un cuarto de limpieza. en un area de 74.44 m2. Los
acabados son en ceramica, puertas de madera y tabiqueria de aluminio y

melamina para la division

de los Inodoros y duchas, también contara con

espejos y dispensadores para papel Higiénico y jabén liquido, para el lavado

de los manos.

e« Zona de Desarrollo Fisico Personal

S.S.H.H. Proyectados.

Se ha proyectado un Zona de Desarrollo Fisico Personal con acabado de piso
en ceramica y muros tarrajeados y debidamente pintados, este ambiente sera
utilizado para la practica de los juegos de saldén, como el ajedrez, damas y
otros que puedan implementarse en esta area. El area a construir del deposito

sera de 62.92 m2.

IURICIPALIDAD DISTRY
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Zona de desarrollo fisico personal

Componente 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (ADECUADO
EQUIPAMIENTO URBANO)

Que consta de la instalacion de espacios adecuados con maquinas de
gimnasio urbano. asi como la construccién de espacios destinados a la
circulacién al interior de la unidad productora, los cuales serviran de acceso a
las diferentes zonas del proyecto.

Componente 03: SENSIBILIZACION E INTEGRACION SOCIAL
(SENSIBILIZACION E INTEGRACION SOCIAL)

Se plantea el desarrollo de 228 talleres en las distintas disciplinas deportivas
al término del plazo de ejecucién de obra.

0

JUSTIFICACION
El presente proyecto nace de renovar una infraestructura existente destinada a
desarrollar actividades deportivas y recreativas, actualmente no presenta las
condiciones adecuadas para brindar confort y comodidad a nifios, jévenes y
adultos que hacen uso de la infraestructura y teniendo en cuanta que la misma
ha cumplido con su vida util, esta se encuentra deficiente para el buen uso de
la poblacién Alto Aliancista.

Como parte de la intervencion se esta considerando las veredas y célindantes

a la infraestructura ya que se encuentran en malas condiciones o np exisien,
dificultando la transitabilidad del usuario.

TNG, ZRIG
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4.10. BENEFICIARIOS
El presente proyecto en el cumplimiento de sus objetivos propuestos busca
beneficiar directamente a la poblacion del distrito Alto de la Alianza
principalmente a los pobladores de la Asociacion de Vivienda Balconcillos,
mejorando el desarrollo de las practicas deportivas.

4.11. MODALIDAD DE EJECUCION Y SISTEMA DE CONTRATACION
Por administracion Indirecta (contrata)

Sistema de contratacién: Suma Alzada.

4.12. NORMAS APLICABLES

El contratista al haber sido postor para la ejecucion de la presente obra, debe
tener conocimiento de la normatividad vigente para la correcta ejecucion e
implementacién de los trabajos necesarios para cubrir las necesidades objeto
del expediente técnico aprobado, por lo que esta obligado a cumplir cabalmente
durante la ejecucion de la obra, la totalidad de las normas legales vigentes para
la ejecucion de la presente obra, bajo responsabilidad en caso de inobservancia,
entre ellas se mencionan las siguientes:

e DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY N°
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO y sus modificatorias
mediante DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, DECRETO SUPREMO N°
168-2020-EF, DECRETO SUPREMO N° 250-2020-EF y DECRETO
SUPREMO N° 162-2021-EF.

e« DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificaciones.

e DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF, REGLAMENTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES y su modificatoria mediante RESOLUCION DIRECTORAL
N° 006-2020-EF/63.01.

e Directivas del OSCE

Normas Técnicas:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC.
Norma E.030 Disefo sismorresistente.

Norma E.050 Suelos y cimentaciones.

Norma E.060 Concreto armado.

Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambienta
Ley 28611 Ley General del Ambiente.

Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.
Ley N° 30222 modifica a la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo"

e Norma G.050 Seguridad durante la Construccion.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
¢ Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales

5. DE LA EJECUCION DE LA OBRA

. NG, ERICSIN SAENZ C 4
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5.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION
El inicio del plazo de ejecucion de la obra comienza a regir desde el dia siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda.

b. Que la entidad haya hecho entrega total del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra, seguin corresponda.

c. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo
en caso esta haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas
y observaciones.

d. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en condiciones
y oportunidad establecidas en el Articulo 181° del RLCE.

Las condiciones a que se refieran los literales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se iniciara con el cumplimiento de las demas condiciones.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de
ejecucion de la obra segun los supuestos:

a. Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucién de la
obra, hasta la culminacion de dicho evento.

b. En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones
previstas en las literales a) o b) del numeral 176.1 del articulo 176 del RLCE,
hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos previstos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en
numeral 176.8 del articulo 176° del RLCE y se suspende el tramite de la solicitud
y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias antes de la
nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas
para suspender el inicio del plazo de ejecucion de la obra, se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose
suscribir la adenda correspondiente.

5.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS
El contratista en ningtin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos qu
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlo o reconstruirlos, segln sea el caso; bajo el pretexto de haber sido
aceptados por el supervisor. Para tales efectos rigen las normas del Codigo Civil
sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi como los
articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del Texto
Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de
responsabilidad del contratista sera de siete (7) afos contados a partir de la
conformidad de la recepcion de obra. Durante este lapso el contratista se
responsabiliza por la destruccién total o parcial, peligro de ruina o graves
defectos por vicios de la construccion. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de
actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o persongl empleado
o contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directament¢ vinculados
con la ejecucion de la obra, o que se realicen durante esa,......,

[CAD DISTR

SLAALIANIA

....................... .
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5.3. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes
que le corresponden de acuerdo a Ley. Todaresponsabilidad de caracter laboral
y por el page de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

5.4. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los
trabajos contratados, siempre que eslos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacién de dichas empresas para su realizacion.

La obtencién de estos permisos (Agua, desagie, luz, telefonia, etc.) seran
asumidos en su totalidad por el Contratista.

5.5. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagiies, que sean necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y
responsabilidad del Contratista.

5.6. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los
dafios que ocasionan a las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos y demés
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de
resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital Alio de la
Alianza o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

<
-

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente
por actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes,
producidos dentro de la obra o Areas aledafas de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones
quedan comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas
para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y
ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

5.8. REAJUSTE )
En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las
valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas polinémicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices
unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada
la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al

debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesep:a

GEOOISTRITAL ALTO DELAALIANZA
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Dado que los indices unificados de Precios de la Construccién son publicados
con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste
“K" conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices
unificados de precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana
posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

5.9. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista deberda implementar las acciones necesarias para el real
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes,
Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la obra; asi como para el
suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a
cumplir y respelar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias
en materia laboral, prevision social y sanitaria, Impacto ambiental, higiene y
seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra y/o campamentos
que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta
obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podra
retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza
o garantia a favor de esta, que cubra dicho monto, hasta solucionar Ila
reclamacion.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de
la Supervision, que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole
proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin de
que el control y seguimiento se efectlie en forma satisfactoria, oportuna y
eficiente.

Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la
obra, el Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los
Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que
formaran parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el
Cuaderno de Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se
somete al seguimiento y control de la Supervision, en todo lo que se refiere a la
obra.

EL Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones
establecidos por la Entidad y la legislacién correspondiente. Dentro de dicho Plan
debera considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales
especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacion

. El proyecto no debera ocasionar el

deterioro del area paisajistica
urbana de la obra y lugares
aledafios.

Analizar la localizacion del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés
desde el punto de vista paisajistico
urbano.

EL Proyecto no debera interferir con
los planes de proteccién de laderas,
taludes y otras obras para el control
de la erosion y deterioro de la
vegetacién natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para
la implantacion de las obras de
reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.
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3. EL proyecto no deberd estar|Elegir adecuadamente lalocalizacion para
localizado sobre areas pantanosas, |la implementacion de la obra de
areas ecoldgicamente fragiles, o en |infraestructura. En casos especialmente
zonas con condiciones naturales |criticos prever una estructura de
peligrosas o de alto riesgo ante la|proteccion para el establecimiento,
ocurrencia de fendomenos naturales. |asegurando ademas su acceso en

cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion|Prever recipientes apropiados para
adecuada de residuos solidos Yy |sustancias altamente toxicas
liguidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de
agua superficiales y subterraneas,
tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores.

v" Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y

materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucién en

cuestion.

v Las obras de la ejecucién del Proyecto no deben generar malos olores, ni

focos infecciosos o altos niveles de contaminacion.

v' Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para

prevenir dafos y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las

medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recolecciéon de

basura, depdsito y eliminacion correcta de residuos organicos, tanto solidos

como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra,

canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales,

sin dejar componentes que pueden constituir en el futuro, peligro o fuente de

contaminacién ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion
EL CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la
fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos

técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas,
En el lugar de la obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

c) Contaminacion sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de
equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio
de excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los
trabajos en el sitio de obras y en el campamento.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no
debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion ge vectores de
enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estanc edares en
depositos de basura, etc. IMUHICIPALIDAD DISTR
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6.

h) Degradacién paisajistica causada por movimientos de tierra, cortes y
otros, relacionados con la ejecucion de las actividades.

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por
depésito de materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales,
campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto,
el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y
no disponer, ni hacer uso de ella en ninglin momento, para fines distintos a los
intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido
en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los
planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica o memoria
descriptiva valorizada.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

6.1. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

> No estar impedidos para contratar con el estado de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 07 del reglamento de la ley de contrataciones del estado
> Tener inscripcion vigente en el (RNP)

» Emitir comprobante de pago establecido por SUNAT

> El postor debera acreditar con certificados la instalacién de la malla
raschell asi como garantizar la seguridad de las columnas con obras similares.
> Sistema de iluminacién con certificaciones

Acreditacion:

Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el
compromiso de compra venta o de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad
del equipamiento estratégico requerido (No se admitira la presentacién de declaracién
jurada).

En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones:

No se requerira caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento
estratégico que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Se admitira equipamiento estratégico con caracteristicas mayores de lo requerido en las

especificaciones técnicas seglin expediente técnico; siempre que ello no represente ningin. ———

costo adicional para la entidad

6.2. DEL EQUIPAMIENTO
Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:
ITEM DESCRIPCION CANT
1.00 ANDAMIO METALICO (8 CUERPOS) INCL.TABLAS DE MADERA 2.00
2.00 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 3.00
3.00 EQUIPO DE SOLDAR 1.00
4.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7HP 3.00
5.00 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 1.00
6.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 2.00
7.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" 2.00
8.00 CAMION CISTERNA 4X2 320 HP (5000 GLN) 1.dp
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9.00 |COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250- 330 PCM 1.00
MINICARGADOR MULTIPROPOSITO INCLUYE PICOTON (INC. 506

10.00 | COMBUSTIBLE) :

11.00 |RETROEXCAVADOR S/LLANTA 80-110HP 0.5 1.00

Acreditacion:
Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion,
el compromiso de compra venta o de alquiler u otro documento que acredite la

disponibilidad del

equipamiento estratégico

presentacién de declaracion jurada).
En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Consideraciones:
No se requerird caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del
equipamiento estratégico que no se hayan previsto en el expediente técnico o que
constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Se admitira equipamiento estratégico con caracteristicas mayores de lo requerido
en las especificaciones técnicas seglin expediente técnico; siempre que ello no
represente ningtin costo adicional para la entidad.

6.3. DEL PLLANTEL PROFESIONAL CLAVE:
Se requiere el siguiente plantel técnico clave:
Carga Profesion Experiencia
Debe acreditar experiencia minima de
VEINTICUATRO (24) meses efectivos como
Residente o Supervisor o Inspector en la ejecucion
RESIDENTE DE Ingeniero Civil de obras similares al objeto de la convocatoria y
LA OBRA 9 en obras de muros de contencion estructurales
minimo acreditar (06) meses, esta experiencia
esta contenida dentro de los 24 solicitados, que se
computan desde la colegiatura.
Debe acreditar experiencia minima de DOCE (12)
meses, gue se computa de la colegiatura como:
Ing. en Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Ing.
SOMA y/o Ing. de Seguridad Ocupacional y/o Ing.
de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ing. de
Seguridad industrial y/o Especialista en Seguridad
y Salud y/o Ingeniero de Seguridad en Obra y/o
Ingeniero Civil o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/p
Ingeniero Especialista en Sgg_uridad, Salpd y .Medlo
Ambiantal o Amb|e_nte y/o especialista en'M.edlo Amblen_te y
Ingeniero de Seguridad QG Obras y/o E;pemallsta en Spgurldad
ING. DE Sequridad ylo Supervisor de Seguridad y/o Especialista de
SEGURIDAD 9 Salud n Seguridad en obra y/o seguridad de obra y salud
Y MEDIO yl auT b £ ocupacional y/o SSOMA y/o Seguridad y medio
AMBIENTE ? ; e aéo, ambiente y/o impacto ambiental y seguridad y/o
Snggg:ieél:d e Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

y Salud Ocupaci
onal.

ylo prevencion de riesgos y gestion ambiental y/o
medio ambiente y seguridad y/o seguridad, salud
y medio ambiente y/o seguridad en obra, salud
ocupacional y medio ambiente y/o especialista
ambiental y jefe de seguridad y salud ocupacional
ylo jefe de la supervision socio ambiental y/o
Prevencion de riesgos, gestion ambiental y
seguridad vial y/o Prevencion de riesgos y gestion
ambiental (pdRyGA) y/o ingeniero de segurld d” |

salud y medio ambiente (SSMA) i¥/ORAMSEMETHTdaLT

5 ING. ERICSOM
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seguridad salud ocupacional y medio ambiente
(SSOMA) ylo especialista ambiental y jefe de
seguridad ocupacional en la ejecucion de obras en
general , la experiencia minima se computa desde
la colegiatura.

Debe acreditar experiencia minima de DOCE (12)
meses que se computa desde la colegiatura,
como: Ingeniero de Calidad y/o Ingeniero Civil en
control de calidad y/o aseguramiento de calidad
y/o programa de calidad y/o protocolos de calidad
y/o especialista de Control de Calidad y protocolos
ylo especialista de control de calidad vy/o
ING. DE Ingeniero Civil o especia:?sta en contro: ge calida(; y proto_col_los ylo
CALIDAD EN Ingeniero da especialista dg control de obr.a y/o especia ista en
OBRA i taiElEe control de 93I|da_d ylo espectgillsta en calidad de
obra y/o ingeniero en calidad de obra y/o
especialista en aseguramiento de calidad y/o
ingeniero responsable de control de calidad y/o
especialista en control en la calidad en la ejecucién
de obras en general.

La experiencia minima se computa desde la
colegialura.

Para efecto del presente proceso de seleccion, se considerara como obra similar a:
Las obras de Construccién y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o
Creacion y/o Remodelaciéon y/o Reparacion de obras de complejos deportivos y
recreativos y para el caso especifico del Residente de Obra se solicita experiencia
adicional en obras de muros de.contencion estructurales, que se computa desde la
colegiatura.

I. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucion de
la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la
entidad contratante, plazo de ejecucién de la obra (inicio y termino), en caso
contrario no seran considerados.

Il. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como
especialista o Residente o Asistente o personal técnico.

Ill. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia
del postor deberan estar. ordenados en forma cronolégica (Descendente o
Ascendente)..

- o S \ANE
del contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia\y;
de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier

documento sin restriccion alguna.
VI. El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

VII. La colegiatura y la habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de
su participacidn efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en
el extranjero.

VIIl. La permanencia en la obra del Residente es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la obra, el Especialista Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente
su permanencia en obra es al 100% (cien por ciento), asi como la del, Ing. De
calidad en obra es del 100% (cien por ciento). De los demas profesicnales o

especialistas es segln lc establecido en los gastos generales, con la finajilad
HONCIFALIDAD DISHRZAY ALTO DE

ALIWNZA
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garantizar un éptimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto de la
convocatoria, la misma que debera de ser indicada en su oferta.

IX. El plantel técnico clave con duracién exclusiva debera permanecer en la obra al
100%, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra
laborando en otra obra de alguna Entidad se considerard como Causal de
Incumplimiento de Contrato.

6.4. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el
mismo que debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad
individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior, del mismo
modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Para efecto del presente proceso de seleccion, se considerara como obra similar

a las obras de Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion

y/o Creacién y/o Remodelacion y/o Reparacion de obras de complejos deportivos
w y recreativos y/o losas deportivas.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Para efecto del presente proceso de seleccion, se considerara como obra similar
a: Las obras de Construccion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion
ylo Creacion y/o Remodelacion y/o Reparaciéon de obras de complejos
deportivos, recreativos y/o polideportivos accesos y espacios abiertos y/o
servicios de practicas polideportivas y/o losas deportivas

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus ‘Q{
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de

@ prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computarda la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

La Entidad verificara que los profesionales propuestos y el personal no clave no
se encuentren laborando en ninguna ofra institucion publico y/o privada,
debiendo el Residente no mantener ninguna relacion contractual con otra entidad
publica y/o privada durante su participacién en la ejecucion de la obra, caso
contrario sera causal de resolucién de contrato al ser una obligacion esencial.

6.5.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS —

“FRACSON SAENZ CACERES
Pégina 18 de 35 ‘I:B{BGGE}; TE UF.O‘GRASYI\‘DAHTENIMIENTO

LTOJE LAALIANZA
g




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1

T )
Ti#e Municipalidad Distrilal
11jé Alto de la Alianza

6.6.

6.7.

Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes del Consorcio, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la contratacion a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, debiendo detallarlas, asi
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento.
- El nimero maximo de consorciados es de Dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato sera del 40%,
y para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras
similares sera mayor, al 50% (CINCUENTA POR CIENTO).

PENALIDADES

Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La
Prestacion

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = ——————
enatidaa Diarta I x Plazo en Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Paraplazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios
en general consultorias y ejecucion de obras F=0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refiere, segun corresponda, al monto vigente
del contrato o item que debi6é ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese -
ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no /¢75<
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

2.

Qf3
b}
DE LAS OTRAS PENALIDADES

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
Siendo el tope maximo, el equivalente al 10% del monto del contrato vigente,
pudiendo ser deducidas de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago
final o en la liquidacién final, segun corresponda, o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

penalidades se deben incluir las siguientes: ICIPALIDAD DI
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Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra en
el plazo previsto.

Segun informe del
Supervisor de la
obra ylo Sub
Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor de Ila
obra ylo  Sub
Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

Si dentro de los Plazos establecidos en el
articulo 177°del Reglamento, el contratista
no presenta al supervisor o inspector, el
informe técnico de revision del expediente
técnico que incluya, entre otros, las posibles
prestaciones adicionales y otros aspectos
que sean materia de consulta.

01 UIT por cada dia
de retraso en la
presentacion

Segln informe del
Supervisor de la
obra ylo Sub
Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

Si el contratista no cumple con colocar el
cartel de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas, dentro de los 5
dias calendarios de iniciado el plazo de
Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada dia
de demora en la
colocacion del
cartel.

Segun informe del
Supervisor de la
obra ylo Sub
Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

Por no contar tanto personal Técnico y
Obrero con los respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como
no contar con el SCTR vigente durante la
ejecucion de la obra. (su aplicacion
corresponde por incumplimiento por parte
del contratista a la falta de implementacion
de equipos de seguridad personal a sus
trabajadores como: casco, guantes,
chalecos, uniforme, zapatos, lentes y otros
equipos que resulten' necesarios su
utilizacién por parte del trabajador para la
ejecucion de determinadas partidas)

0.5 UIT por
ocurrencia
detectada

Segln informe del
Supervisor de la
obra ylo Sub
Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos
que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.

Cinco  por  mil
(5/1000) del monto
de la valorizacion
presentada.

ik
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SUY GEREATS 0
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7 Por presentar las Valorizaciones de Obra|0.5 uiT por | Segun informe del
y/o la Liguidaciones de la Obra fuera del | ocurrencia. Supervisor de la
plazo establecido en el Reglamento y/o por obra ylo Sub
presentar sin la documentacion completa Gerencia de Obras
indicada en los presentes TDR, se dara por y Mantenimientos.
no recepcionada y se aplicara la respectiva
penalidad.

8 Por falta de permanencia del residente en la | 0.5 UIT por cada dia | Segtn informe del
obra y/o personal clave segtin su porcentaje | de ausencia en obra | Supervisor de la
de participacion. obra ylo Sub

Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

9 Por no presentar la reprogramacién de sus | 1 uiT por | Segun informe del
trabajos cuando el Supervisor lo requiera | ocurrencia Supervisor de Ila
como consecuencia del atraso en el obra ylo Sub
cumplimiento del cronograma vigente. Gerencia de Obras

y Mantenimientos.

10 Por no implementar medidas de seguridad | 0.5 uiT por | Segun informe del
en obra y proteccion del medio ambiente (su | ocurrencia Supervisor de la
aplicacion corresponde por incumplimiento obra ylo Sub
por parte de contratista a la falta de Gerencia de Obras
condiciones de seguridad en el area de y Mantenimientos.
trabajo como: sefializacion de las areas de
desplazamiento del personal que labora y
de los transelntes, delimitacion de las
areas de trabajo, colocacion de
sefalizaciones preventivas visuales. y
auditivas, mitigaciones de los agentes
contaminanles del ambiente durante la
ejecucion de los ftrabajos. Que son
necesarios para mantener la seguridad y
salud de los trabajos y poblacion afectada
durante la ejecucion de la obra).

11 Por no presentar los planos de replanteo | 0.5 uiT por | Segun informe del
antes de la recepcién de la obra a la|ocurrencia. Supervisor de la
Entidad. obra ylo Sub

Gerencia de Obras
y Mantenimientos.

12 El Residente no se encuentre en la obra sin |Se  aplicard  una|Segun informe del
haber justificado su ausencia ante el|penalidad de 1 UIT |Supervisor de |la
Supervisor de obra. vigente por dia de|obra y/o  Sub

. } ausencia y por|Gerencia de Obras
ocuirencia. y Mantenimientos. |

13 Por incumplimiento de pagos (salarios, |Se aplicara una|Segun informe del
jornales, beneficios sociales, etc.) a. su|penalidad de 1 UIT | Supervisor de la
personal profesional, técnico y obreros. vigente, por cada|Obra  y/o  Sub

hecho alertado y/o Gerencia de Obras
reportado. y Mantenimientos.

14 En caso el CONTRATISTA no contara, en|Se aplicara una|Segun informe del
obra, con las maquinarias y/o equipos |penalidad d.e 0.5|Supervisor de la
ofertados en su propuesta, segun|UIT vigente, por|cbra  y/o ~ Sub
cronograma de avance programado para la | cada dia Gerencia de Obras
ejecucion fisica de la obra. y Mantenimientos.

15 Se aplicara una|Segun informe del
En caso el CONTRATISTA incumpla con su | penalidad de 1 UIT|Supervisor de la
obligacién de mantener vigentes las pélizas | vigente, por cada|obra  y/o ~ Sub
de seguro y/o garantias y/o cartas fianzas. |dia de caducidad | Gerencia de Obras

' y/o evento alertado. | ¥ Mantenimientos.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcan
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del maoptaixialea
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Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

6.8.

6.9.

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos
de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la
solicitud de autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La
penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la
Entidad no haya autorizado su sustitucién por no cumplir con las
calificaciones y experiencia del personal a ser reemplazado.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital
de Alto de la Alianza efectle a través-de los medios electrénicos, como fax y/o
correo electrénico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones
electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacién en el
domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no
invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por lo medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas,
sea bajo cualquier modalidad. )

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile
(fax) y direccion electronica consignada en la introduccion del contrato; asimismo
de conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y
para efectos de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo sera OPONIBLEQv" MG
a la Entidad si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable. By

El reporte de trasmision o la impresion del correo electrénico enviado — recibido
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos
los efectos legales y contractuales. La notificacién de la decision administrativa
en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara
la notificacion efectuada con anticipaciéon y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas,
sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajg
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio fiscal la A
Prolongacion Pinto N° 1337, en Tacna.

Para contacto, por correo electronico, El Correo Electronico para las
notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las de area usuaria:
mesadepartes@munialtoalianza.gob.pe, y el nimero de teléfono es 052-
311283.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por |a calidad ofrecida y por los vic)os oculltos

que se presenten en la obra ejecutada sera por SIETE (07) afios, ¢ das a
IURICIPALIDAD DISFRITAL ALT]
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partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40
de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

6.10. PERFIL DEL CONTRATISTA

El POSTOR puede ser persona natural o juridica, y podra participar
individualmente o en consorcio. En este ultimo supuesto, cada uno de los
integrantes del consorcio debera cumplir con los requisitos sefialados en este
numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD — PARTICIPACION DE
PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

El postor no debera mantener sancién vigente aplicable por el OSCE, ni estar
impedido, temporalmente o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de
inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11
de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados.

Si bien en el contrato existe la clausula anticorrupcién, por el cual el contratista
se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, el
contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, debera de
acreditar y garantizar haber implementado en su empresa el Sistema de Gestién
Antisoborno a la presentacion de la propuesta.

6.11. ADELANTOS

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA otorgara adelantos
directo y/o por materiales a solicitud del contratista en cumplimiento al Articulo
181° y 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las
normativas vigentes.

Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180 del reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado la entidad otorgara los siguientes
adelantos.

i. Adelanto Directo:

Adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
conforme lo establece el Articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su
solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente, VENCIDO
DICHO PLAZO NO PROCEDE LA SOLICITUD.

La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:

NICIPALIDAD DISHTAL AYTO DELARLIANZA
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Adelanto para materiales o insumos por el veinte por  ciento (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por el contratista, , en concordancia con el Articulo 182°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista podra solicitar el adelanto por materiales e insumos hasta quince
(15) dias previos a la necesidad de disposicion de los materiales o insumos
previstos en el calendario de adquisicion de materiales vigente, o una vez
iniciado el plazo de ejecucion contractual.

La entidad entrega el monto solicitado dentro de los diez (10) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos.

Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se tiene en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

Es responsabilidad del inspector o supervisor, segln corresponda, verificar la
oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales e insumos, de
acuerdo al calendario correspondiente.

6.12. AMORTIZACION DE ADELANTOS

En caso de que la contratista solicite los adelantos se aplicara la amortizacion de
adelantos conforme a lo establecido en el Articulo 183° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

La amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortizacion del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto
se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda
al contratista y/o en la liquidacion final del contrato de obra.

6.13. FORMA DE PAGO

Las formas de pago seran en funcion al avance fisico de las valorizacigie$™
mensuales de la obra.

6.14. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y
seran elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista.

El Contratista debera presentar la siguiente documentacién en su informe de
Valorizacion Mensual:

a) El expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el

supervisor, residente y representante legal y/o comun del Contratista.

LARICIPALIDAD DI
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b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los
materiales seran presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacién técnica de los metrados, podra ser mediante croquis,
graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

d) El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Suma Alzada se debera de considerar lo
estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS
MODIFICACIONES VIGENTES.

DOCUMENTOS TECNICOS:

a) Carta del Representante legal de la contratista dirigida al supervisor y/o
inspector de Obra

b) Caratula e indice general.

c) Ficha de identificacion de la Obra.

d) Memoria descriptiva valorizada.

e) Resumen y valorizacion del mes y acumulada (en costo y porcentaje).

f) Curva “S” de avance fisico programado y ejecutado.

g) indice de reajuste — formula Polinomica

h) Amortizaciones y Deducciones.

i) Sustentacién de metrados, planilla de metrados justificado, detallados
mediante graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
ejecutado

j) Cronograma de avance de obra (fisico y valorizado).

k) Cuadro resumen de amortizaciones de Adelanto Directo y Adelanto de
materiales, si fuera el caso.

I) Cuadro con evaluacion de los riesgos presentados y acciones adoptadas.

m) Panel Fotografico y video del procedimiento constructivo de avance del mes, -
A\@\T A

0) Planos detallados de avance de obra.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
a) Copia de pagos de las Obligaciones Laborales.
b) Documentos contractuales (Formato de planilla electrénica, boletas de pago

personal, copias de comprobantes de pagos de declaracion SUNAT, ONP,
AFP, CONAFOVICER, ESSALUD, APORTES EMPLEADOR, SCTR,
deberan ser del mes anterior al de la valorizacion).

c) Copia de Certificado de habilidad de los profesionales clave.

d) Copias de cartas fianzas vigentes en los periodos a valorizar.

e) Otros documentos que solicite el inspector o supervisor de obra de ser el
caso.

f) Anexos: Informe de Control de Calidad (de corresponder), resultado de
ensayos, protocolos de pruebas, certificado de calidad de los materiales.

g) Acta de entrega de terreno e inicio de obra (solo en la primera valorizacién).

h) Copia de contrato de ejecucion de obra.
i) Informe mensual del residente de obra e Informes técnicog de los

especialistas.
i) Informe de seguridad y salud. UEICIPALIGAD DISTR
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k) Acta de termino de obra (ultima valorizacion).

NOTA: Se hara llegar el informe de valorizacion, con firma del residente de obras, el
Representante Legal del Contratista y los Especialistas (solo en su especialidad) y
el Supervisor de obra en todas la paginas, con respectivos separadores, 01 original
y 02 copias cada copia debe tener informacion digital: Informes escaneados (PDF)
y archivos editables (Word, Excel, dwg, jpg).

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o
ENTIDAD solicitar documentos complementarios.

6.15. SUPERVISION

La enlidad a través de la Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano, en
amparo del RLCE, solicitara la contratacién de un supervisor para la obra para
lo cual sera de aplicacion del Articulo 186. Durante la ejecucion de la obra debera
contarse de modo permanente y directo con un Supervisor de Obra.

6.16. DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo
cual si el contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las
penalidades que correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de
replanteo en su pedido de recepcién de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendra en
cuenta lo estipulado en Art. 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

6.17. DE LA SUBCONTRATACION

Se tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147 del Reglamento de
30225 ley de Contratacion del Estado.

6.18. LIQUIDACION DE OBRA

Sera de aplicacion el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones’
de Estado, liguidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un piazo de sesenta (60) dias o
el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra.
Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe
pronunciarse con calculos "detallados, ya sea observando la liquidacion
presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto,
es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista
para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
establecido. Cuando una de las partes observa la liquidacion presentada por la
otra, esta debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibigoNa
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observacion; de.no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segln
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la
otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar,
dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada,
segln corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas. Toda
discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de controversias
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.

La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser
el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Los plazos para la presentacion y absolucion de consultas se regiran segun lo
estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, cuando la
liquidacién quede consentida o aprobada segln corresponda la entidad tendra
un plazo de 30 dias calendario para realizar el pago del mismo, Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y sus modificatorias.

El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacion en su
Liquidacion de obra:

Para el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la
aprobacion respectiva del Area de Liquidacion de obra.

La Liquidacién de la obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01
original y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comun del Contratista,
el Residente y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacién.

El contratista presentara a la entidad la liquidacion de contratc de obra con el
siguiente contenido minimo:

s Expediente de liquidacion de contrato de obra.
1.1 Memoria Descriptiva Valorizada.
1.2 Planos post construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de
construccion de la obra) los cuales deberan estar debidamente firmados
y aprobados por la supervision.
1.3 Metrados Ejecutados.
1.2 Monto Final del Contrato de Obra
* Valorizaciones
- Reajustes con sus respectlvas formulas polinémicas.
* Adicionales y Deductivos de Obra, de ser el caso.
- Mayores Gastos Generales
« Intereses
« Impuesto General a las Ventas (IGV)
» Penalidades
« Otros {HCIPALIDND DY
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1.3 Pagos a Cuenta (Estado Econémico y Financiero).

1.4  Saldo final del Contrato de Obra

1.5 Minuta de Declaratoria de Fabrica aprobada por el érgano y/o entidad

correspondiente.

1.6 Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

1.7 Constancia de no Adeudo suscrito por autoridad competente que indique
cumplimiento con los pagos correspondientes a: remuneraciones, horas
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los
trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales
pendientes de solucion.

1.8 Constancia de no Adeudo suscrito por autoridad competente, consignando

que no tiene
adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecucion

de la Obra.

1.9 Constancias de No Tener Adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros.

1.10 Valorizaciones mensualizados de Obra.

1.11 Modificaciones durante la etapa de ejecucion de la obra.

1.12 Documentos administrativos (Contratos, Adendas, Cartas Fianzas, Actas,

etc).

1.13 Copia de facturas emitidas por el contratista.

1.14 Comprobantes de pagos.

1.15 Dossier de ensayos y controles de Calidad.

1.16 Actualizacion de precios realizada por la aplicacion de férmulas

polindmicas y los indices unificados correspondientes.

1.17 Copia de cuadernos de obra.

1.18 Fotografias a colores que describan el antes, durante y la culminacién de

las obras.

1.19. Documento que nombra al comité de recepcion de obra.

1.20 Acta de Verificacion de Obra o Pliego de Observaciones.

1.21 Acta de Recepcion de Obra.

1.22 Otros documentos complementarios requeridos por el Supervisor de obra.

——

La presente lista no es limitativa; pudiendo a criterio de la SUPERVISION y/o (A4,

ENTIDAD solicitar documentos adicionales. )
ElI CONTRATISTA presentara a la ENTIDAD dos (02) ejemplares en origina/a
la liquidacion de contrato de obra y 01 copia de la liquidacién de contratd

por el Contador del contratista, Representante legal del Contratista y Supervisor
de obra.

A la culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad
recepcionara la Obra firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el
Expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos.

Articulo 210.- Efectos de la Liquidacion

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas
a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a
partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratistg previsto
en el contrato.
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6.19. GARANTIAS
De las Garantias: Articulo 33 De la Ley de Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas,
segun corresponde, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el
reglamento.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas
empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y
deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la tltima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente
Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo
para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permiten la
aplicacion de la presente disposicion.

6.20. RESOLUCION DEL CONTRATO

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36 de la
Ley. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o
fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion de contrato,
por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no
sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de
dafos y perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores ALA
propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artlculc;,s
11 de la presente Ley. N&

6.21. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con las Normas vigentes de la materia. Para lo
cual, al momento de suscripciéon de Contrato el postor ganador de la buena pro
debera garantizar el cumplimiento normativo acorde con Seguridad en Obra,
debiendo acreditar que la empresa o las empresas del consorcio se encuentran
alineadas al cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo LEY N°
29783 y modificatorias, en el marco del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

6.22. GESTION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucién de la obra, debe estar
enmarcada en lo dispuesto por la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Ges}’)n de
riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras”, aprobado,s m,w@gﬂ AQIEONE LAALINZS
mediante Resolucion N° 018-2017-OSCE/CD.
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Al margen de contar con la gestién de riesgos del expediente técnico aprobado,
el contratista debera realizar el andlisis y la planificacion de gestion de riesgos,
el cual incluya la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervenciéon para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis
de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de
ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucion de la obra.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del
inspector o supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evaltan
permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar
los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos
y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

6.23. LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

6.24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente
técnico de la Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas
detallaran la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos,
aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que serwran o L4L
para cumplir con la correcta ejecucion de la obra. A

6.25. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en
laboratorios externos y/o de Universidades y/o de Instituciones, debidamente
constituidos y que cuenten con equipos calibrados por empresas registrados en
INACAL.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente
técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas
conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para
alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida.

El contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en
cuenta la siguiente consideracién; Materiales e insumos Nacionales,
Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por
INDECOPI, en el caso de Materiales e insumos importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y egsayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto
normas técnicas nacionales, las mismas que Seran COMAPAHAD DIEEINLAGEPELAALINIA
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resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran
pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el
supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor.

6.26. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S. N°082-2019-
EF y sus modificatorias.

6.27. REQUISITOS DE CALIFICACION

Para la presentacion de la propuesta; se debe considerar que los gastos generales variables deben ser
razonables técnicamente y que guarden congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo,

{
N no se admitira la oferta cuando la estructura de gastos variables este por debajo de lo estipulado en el
expediente técnico; considerando que, el postor al disminuir el porcentaje de sus gastos generales es con la
Unica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el Expediente
Técnico.
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
ANDAMIO METALICO (8
1.00 CUERPOS) INCL.TABLAS DE 2.00
MADERA
CIZALLA ELECTRICA DE
2.00 FIERRO 3.00
3.00 EQUIPO DE SOLDAR 1.00
COMPACTADOR
4.00 VIBRATORIO TIPO PLANCHA 3.00
— 7HP
MARTILLO NEUMATICO 25-
5.00 29 KG 1.00
MEZCLADORA DE
6.00 CONCRETO TAMBOR 18HP 2.00
11P3
VIBRADOR DE CONCRETO
7.00 4HP 2.40" 2.00
CAMION CISTERNA 4X2 320
Bien HP (5000 GLN) 1o
COMPRESORA NEUMATICA
rm 87 HP 250- 330 PCM 100
MINICARGADOR
MULTIPROPOSITO INCLUYE
1000 IpicoToN (INC. 2.00
COMBUSTIBLE)
RETROEXCAVADOR
.00 SILLANTA 80-110HP 0.5 1.00 [
Acreditacion: HUNICIPAL DELAALY

ING. ERIC
SUB GERENY!
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STATNA

V(ill! u

:
4

Municipalidad Distrital
Alto de la Alianza

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredite
para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir
caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento
que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Profesion

RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
ING. DE SEGURIDAD | Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniero de
Y MEDIO AMBIENTE | Seguridad Salud Ocupacional y medio ambiente
(SSOMA).

ING. DE CALIDAD EN Ingeniero Civil y/o arquitecto y/o ingeniero de minas
OBIiA y/o Ingeniero de geotecnia y/o Ingeniero de
materiales.

Notacion:
Todo personal clave requerido debe ser titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal a) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita

para la suscripcién del contrato. é g

Importante /'<

=i
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el;z\

articulo 179 del Reglamento. \ &

“fi

STy,
5. MALY

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Especialista

RESIDENTE DE LA|pebe acreditar experiencia minima de (24) meses
OBRA efectivos como Residente o Supervisor o Inspector en la
ejecucion de obras similares al objeto de la convocatoria
y en obras de muros de contencién estructurales minimo
acreditar (06) meses, esta experiencia estd contenida
dentro de los 24 solicitados, que se computan desde la
colegiatura.
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i Municipalidad Distrital
[/é Alto de la Alianza

INGENIERO DE [Debe acreditar experiencia minima de DOCE (12) meses,
SEGURIDAD Y MEDIO [que se computa de la colegiatura como: Ing. en Seguridad
AMBIENTE y/o Jefe de Seguridad y/o Ing. SOMA y/o Ing. de

Seguridad Ocupacional y/o Ing. de Higiene y Seguridad
ndustrial y/o Ing. de Seguridad industrial y/o Especialista
en Seguridad y Salud y/o Ingeniero de Seguridad en Obra
y/o Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente y/o
Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente y/o
especialista en Medio Ambiente y Seguridad de Obras y/o
Especialista en Seguridad y/o Supervisor de Seguridad
y/o Especialista de Seguridad en obra y/o seguridad de
obra y salud ocupacional y/o SSOMA y/o Seguridad y
medio ambiente y/o impacto ambiental y seguridad y/o
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y/o
prevencion de riesgos y gestion ambiental y/o medio
mbiente y seguridad y/o seguridad, salud y medio
mbiente y/o seguridad en obra, salud ocupacional y
imedio ambiente y/o especialista ambiental y jefe de
seguridad y salud ocupacional y/o jefe de la supervision
socio ambiental y/o Prevencién de riesgos, gestion
A ambiental y seguridad vial y/o Prevencion de riesgos y
gestiéon ambiental (pdRyGA) y/o ingeniero de seguridad
salud y medio ambiente (SSMA) Y/O Ingeniero de
seguridad salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA)
/o especialista ambiental y jefe de seguridad ocupacional
n la ejecucién de obras en general , la experiencia
inima se computa desde la colegiatura.
ING. DE CALIDAD EN [Debe acreditar experiencia minima de DOCE (12) meses
OBRA ue se computa desde la colegiatura, como: Ingeniero de
. alidad y/o Ingeniero Civil en control de calidad y/o
seguramiento de calidad y/o programa de calidad y/o
protocolos de calidad y/o especialista de Control de
Calidad y protocolos y/o especialista de control de calidad
y/o especialista en control de calidad y protocolos y/o
especialista de control de obra y/o especialista en control
de calidad y/o especialista en calidad de obra y/o
ngeniero en calidad de obra y/o especialista en /
aseguramiento de calidad y/o ingeniero responsable de/§
control de calidad y/o especialista en control en la calidaci%

i
= - % ‘..\

, en la ejecucion de obras en general. S o
. La experiencia minima se computa desde la colegiatura. ‘Zﬁ}%
R -

Obras Similares para el plantel técnico: Construccion y/o Reconstruccion y/o
Equipamiento y/o Implementacion y/o Creacién y/o Mejoramiento y/o
Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Reparacion de Complejos Deportivos y/o
recreativos y/o losas deportivas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se
acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima 8461
articulo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos: |
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viaviTy

[T Municipalidad Distrital
f|Alto de la Alianza

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién
de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considerara a obras similares a las Obras a: Las obras de Construccion y/o
Mejoramiento  y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o Creacién ylo
Remodelacién y/o Reparacion de obras de complejos deportivos, recreativos
ylo polideportivos accesos y espacios abiertos y/o servicios de practicas
polideportivas y/o losas deportivas

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
L 9 cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual de
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivamos de procesos de seleccion
convocados antes del 20-09-2012, la calificacion se cefiira al método descrito
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale el porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no /s, 3
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones '2{f]
se ejecutaron en partes iguales.

2hLIDASN

-

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponda a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acomparfiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de wuna reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicadd™FSnLtEp bISRMALALTG DE JAALIANZA
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suseripcion. e
ING, ER1

. . K SUB GERENT
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anex

N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante i
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Municipalidad Distrital
¢ Alto de la Alianza

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se
pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser
acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
- La evaluacién consistir4 en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[ 100] 2* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra: “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
LOS BALCONCILLOS DE TACNA, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA DE LA PROVINCIA DE
TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

O/
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

23

24
25

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR26 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del

(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

26

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.

o/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?”:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

27

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

En caso de someterse arbitraje esta controversia sera resuelta por un Arbitro Unico designado por
comun acuerdo entre las partes. En defecto de las partes, sera designado segun el Reglamento
Arbitral del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio industria y produccion de Tacna, dicha
designacion, sera inimpugnable. Asimismo, las partes acuerdan que el proceso arbitral sera
realizado bajo la organizacién, administracion y Reglamento Arbitrales de Centro de Arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

2% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3! Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE32 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE33 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

31 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

32 |bidem.

3 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 35

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
35 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ Q/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

36 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
37 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV39

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

(NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

(NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

(NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1

Presente.-

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIESERAA?'E)IZl RECEPOCégi DE LA PROYZEé\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEE]_I(_::;('ZABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfQ:IIDDOO45
1
2
3
4
5

41 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

42 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO (I::gﬁ‘::'?A?'I(E)IZl RECEP;(;BloRi DE LA PROYzEgé:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE_EQEABIO AIZAUCJSF:IIDD((;S
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-CS-MDAA-T-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




