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formato de negrita y sin sombrear.

CAJAMARCA
SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N°® Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La infermacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la
Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con posterioridad
2 [ABC] / [.evuead] al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
proveedores.
» Abc
Advertencia
4 Ab Se refiere a advertencias o tener en cuenta por el comité de seleccion y por los proveedores.
. c
5 lmportante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de seleccién y deben
ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.
e Xyz
CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes coracteristicas:
N° Caracteristicas Parametros
Superior :2.5¢em Inferior: 2.5 em
L Margenes lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenide en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
- Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general .
Rorce T Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Temafio de Letra 5 2
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
I 8 : Para las Notas al pie
f f
Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.
] Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espciodo Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrade la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd quedar en letra fomaric 10, con estilo normal, sin

3 La noto IMPORTANTE no puede ser modificado ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn Especifica debe seguirse lo instruccién que se
indica en dicha nota,

Elaborodas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 04-2025 GR.CAJ-GSR.C

/ | PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

«MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES (EL
MITO, EL CARDON, PACOPAMPA DE TINYAYOC, SAN

PEDRO DE TINYAYOC, LA JAYUA Y SAN FELIPE)
DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO -
DEPARTAMENTO CAJAMARCA»

AAAAAAAAA

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

'
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CAJAMARCA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

- La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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// SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | _
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

+ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
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La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme
a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

importante

» No se absolveran consultas y observaciones a Jas bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

16. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las

bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios

f que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la

/Té' contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

*‘"»_,\ Advertencia

DTS La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
/ SEACE, a partir de Ia oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

17, FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

2z para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
@ https:!lwww.indecopi.gobApefwebiﬁrmas-digitaleslﬁnnar—y-certiﬂcados—digitales

_/
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

' 1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. EIl domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNF®.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

WWw.rnp.gob.pe °
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La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO i
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

/

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expedients,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

r
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias:
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
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Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo

B, incluye las clasificaciones B+ y B.

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

Z/ 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
)

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

D De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

'35. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

. )
T

CAJAMARCA
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Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarnias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
/é- de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
> de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAJAMARCA
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GERENCIA SUB-REGIONAL CUTERVO

RUC N° . 20453383475

Domicilio legal . AV. SALOMON VILCHEZ MURGA N° 842-CUTERVO
Teléfono: : 076-437419

Correo electrénico: . gerenciacutervo_abastecimiento@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

«MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN 06 LOCALIDADES (EL MITO, EL CARDON, PACOPAMPA DE TINYAYOC, SAN PEDRO
DE TINYAYOC, LA JAYUA Y SAN FELIPE) DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO CAJAMARCA»

% El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 30°951,269.81 (Treinta Millones Novecientos Cincuenta y
Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 81/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de abril del 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
. . S/ 27°856,142.83 S/34°046,396.79
s';\:lg ::: s'zsg;?;cg:g:a (Veintisiete Millones (Treinta Cuatro
. . Ochocientos Cincuenta Millones Cuarenta y
Cincuenta y Un Mil
. y Seis Mil Ciento Seis Mil Trescientos
Doscientos Sesenta y Nueve 4
con 81/100 Soles) Cuarenta y Dos con Noventa y Seis con
83/100 Soles) 79/100 Soles)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDO N° D199-2025-
contratacién . GR.CAJ/GSRC, DE FECHA
21 DE ABRIL DEL 2025.
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico SUB REGIONAL N° D115-

2025-GR.CAJ/GSRC, DE
FECHA 04 DE ABRIL DEL
2025.

4+ Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

* De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Documento y fecha de actualizacion del expediente ol

técnico, de corresponder S IS UUUTOTURUOUTURPROON ]
Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de [ ]
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No Aplica
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 300 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

1.10.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . En el siguiente nimero de Cuenta: 00-274-003138, del Banco de
la Nacién a nombre de la Entidad

Recoger en . Area de Abastecimiento, de la Entidad sito en la Av. Salomon
Vilchez Murga N° 842-Cutervo

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 2,5000.00 Soles

técnico Digital: S/ 5.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

CAJAMARCA

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e« FElcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

0
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1.11.

1.12.

":--*g.\

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde l|a fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 32785 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

/< Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. (En adelante el RLCE).
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC
- Codigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispasicién, no procede formular consuftas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

a)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

/ 2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
L

e

b)

=1

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderéa exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccidn no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificaciéon”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente seccién de las bases.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acédpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

¥ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon'®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP™.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

\ _ actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

| avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) [) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

: profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

i publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

/ h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documenito.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

et “mportante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabifidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos putblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e [La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la unidad de Tramite Documentario de la Gerencia
Sub Regional de Cutervo cito en la Av. Salomén Vilchez Murga N° 842-Cutervo

Importante
En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5 ADELANTOS"
2.51 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

* Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

/
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la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.5. VALORIZACIONES

2.6.

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

. Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion
se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé
un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la
valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo
para el pago de las valorizaciones.

@ Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del SEACE. Dicha
obligacion aplica a los contratos de cbra que deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras,
convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las
valorizaciones de obra a través del SEACE™®,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la seccion de
valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer listado de
entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.:.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liguidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el
comprobante de pago respectivo.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

16

17

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plaze minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la

obra.
3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
89 v S GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
o .. o CUTERVO RU.C. 20453381475

TERMINOS DE REFERENCIA
I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion, busca la satisfaccién de |a demanda de la poblacion de servicios
de agua potable, mediante Ia ejecucion del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC EN 06 LOCALIDADES (EL MITO, EL
CARDON. PACOPAMPA DE TINYAYOC, SAN PEDRO DE TINYAYQOC, LA JAYUA Y SAN
FELIPE) DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO
CAJAMARCA". con ia cua se mejorara las condiciones de vida de las mencionadas
localidades. reduciendo la incidencia de enfermedades de origen hidrico como enfermedades
diarreicas e infecciosas gastrointestinales, asi mismo se promovera la sostenibilicad de los
servicios, la ampliacidn de |a cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de

agua potable
1.2 UBICACION GENERAL

Las localidades beneficiarias del proyecto se encuentran ubicadas en el Distritc de Cutervo
Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca

LOCALIDADES EL MITO, EL CARDON. PACOPAMPA DE TINYAYOC SAN PEDRO

DE TINYAYOC, LA JAYUA Y SAN FELIPE

DISTRITO CUTERVO
o PROVINCIA CUTERVO
7 > CAJAMARCA

>~ DEPARTAMENTO

CUADRO N° 01: Coordenadas geograficas de las localidades

~ COORDENADAS

LOCALIDAD !.”; B NORTE ALTITUD ZONA
N T nwo T [ eizr000 | waszesioo | 21200mem | 17|
TLCARDON | 74288000 | 9289749.00 | 2416.00mwm | 175 |
PACOPAMPA DE TINY AYOK T4OTY9 00 | 9282584.00 2268 .00 mam 178
[ AN PEDRODE TINYAYOC | 741478.00 | 928192500 | 2140 00meom | 175
- 7?\1-\\[\-\ B T T+3868.00 "J_Hii\IT:T‘}"JV.'N“IHHHI' V 7|_-‘-
\\\l'-ﬂ[l‘[ - 00 ‘l;ah“u;mm 2760.00 msnm 178

T304
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IMAGEN N° 04, Ubscacion de Cutervo en la Provincia de Curerve
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IMAGEN N° 05. Ubicacion de las Localidades en el Distrito de Cutere

B

1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CUATRO LOCALIDADES (EL MITO, EL
CARDON, PACOPAMPA DE TINYAYOC Y SAN PEDRO DE TINYAYOC)

a. SISTEMA 01
Las localidades de El Mito. el Cardén, Pacopampa de Tinyayoc y San Pedro de Tinyayoc

cuentan con un sistema de agua potable construidc por "FONCODES" hace

aproximadamente 15 afios
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Este sistema cuenta con 02 captaciones de Manantial ‘la Llica” y de Quebrada “la Liica™ 01
linea de conduccidon de 19740 metros de longitud, 01 reservorio circular de 50 m3, linea de
aduccion y distribucién de aproximadamente 15385 metros de longitud, que abastece a 121
familias, quedando desabastecidas 143 viviendas

b. SISTEMA 02
La localidad de San Pedro de Tinyayoc. cuenta con su propio sistema de agua potabie para

abastecer la parte baja de la localidad, construido por ONG ESCAES en el afio 2008, aunque
su antiguedad no es mucha, el sistema presenta muitiples deficiencias

Este sistema cuenta con una captacién de Manantial ‘Ojo de Agua’, 01 linea de conduccion
de 120 metros de longitud. 01 reservorio circular apoyadc de & m3. linea de aduccion y
distribucién de aproximadamente 975 metros de longitud

A continuacidn, se detalla, los componentes existentes de la localidad

« CAPTACIONES
Captacién N° 01. Es una captacion de Manantial denominada “La Llica”. ubicada en la
comunidad de la Llica en ias coordenadas 0747636 m E y 8277547 m N, pertenece al
sistema 01 que abastece a las cuatro localidades Actualmente la estructura presenta
rajaduras, la tapa es de concreto en mal estado y pesada, no cuenta con cerco perimetrico
e IMAGEN N° 06. Captacion de Manantial La Llica

Captacién N° 02. Es una captacion de Quebrada dencminada “La Llica’. ubicada en la
comunidad de la Liica en las coordenadas 0745402 m E y 9286716 m N. pertenece al
sistema 01 que abastece a las cuatro localidades. Actuaimente la estructura se encuentra
en regulares condiciones, la tapa es de acero que no se encuentra oxidada, no cuenta con
cerco perimétrico, se ubica en un entorno poco segura ya que esta bajo invernas por lo que
es propensa a contaminacion por excrementos de animales




GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA

o e & : JONAL DE CUTERVO

Qw -

D e g
IMAGEN N° 07. Captacién de Quebrada La Llica
/
N
_/,,/ Captacion N° 03. Es una captacion de Manantial denominada “Ojo de Agua . ubicada en la
localidad de San Pedro de Tinyayoc. pertenece al sistema 02 que abastece |a parte baja de

/ San Pedro de Tinyayoc. Actuaimente la estructura presenta falias visibles, la tapa metalica

esta oxidada, no cuenta con cerco perimétrico por lo que es propensa a contaminacion
IMAGEN N° 08. Captacion de Manantial Ojo de Agua

= LINEA DE CONDUCCION
Carece de un buen sistema de tratamiento de agua potable, permitiendo asi el ingreso de
solidos al reservorio, provocando dafios a la salud a la poblacion

La linea de conduccién se encuentra en condiciones desfavorables, encontrandose fugas y
deteriore no permitiendo un buen sistema en el flujo del agua durante su recorride. Asi como
la red de distribucion que se encuentra a lo largo de todas las localidades. por lo que amerita
el retiro total de la tuberia

3 )

CAJAMARCA




-

GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA

P - o &

]

DIAGNOSTICO DE LA FUENTE.

La fuente de agua que actualmente abastece a la poblacién de las localidades de Mito. El
Cardon, Pacopampa De Tinyayoc, San Pedro de Tinyayoc. La Jayua y San Felipe es de
manantial

ESTRUCTURA DE CAPTACION

El primer sistema se hace a partir de las captaciones de manantial de! aforo practicado en
épocas de estiaje

En la actualidad en épocas de estiaje, el agua que se distribuye es insuficiente, por lo que
se racionalizan y casi no llegan a todas las viviendas, llegando soio a las viviendas del centro
de las localidades de manera diana pero sélo durante 3 ¢ 4 horas causando malestar a
todos los pobladores

LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién que parte desde la captacién hacia el reservorio con una tuberia de
PVC SAP C-7.5 de diametro 1 1/2", encontrandose fugas y deterioro de la tuberia por o que
amerita el retiro total de tuberia en toda su longitud

)
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PLANTA DE TRATAMIETO DE AGUA POTABLE
No cuenta con un sistema de tratamiento de agua potabie

ALMACENAMIENTO (Reservorio Existente).

Consiste en un reservorio de concreto armado de seccion rectangular que fue construido
por FONCODES hace 26 afios (Afo 1996-2020), por la situacion actual se encuentra en
estado operativo, pero no cuenta con un buen funcionamiento debido a la colmatacion de
sedimentos que se originan a lo largo de la Linea de conduccion, asi misme presenta
rajaduras, su caja de valvulas se encuentra deterioradas, presentandc tuberia PVC de
ingreso diam.=1 1/2" y salida de diam.=1 1/2", tuberia PVC de rebose diam =1 1/2" en
pésimas condiciones, ademas que no cuenta con |a ubicacion adecuada, motivo por el cual
se construira un nuevo en el proyecto actual

CAJA VALVULAS DE CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCION

Fue ejecutado por FONCODES en el afic 1996, contando con estructuras hidraulicas tipicas
construidos de concreto simple f'c=175 kg/cm2 de dimensiones 0.9mX0 9m. y de altura 0.9
m, con muros de 0.13m de espesor y tapa de concreto de 0.90x0.90m, las cuales se ubican
a lo largo de ia red de distribucion. se observd en el diagndstico de campo que se encuentran
en mal estado de conservacion por tener 28 afos de antigledad, pero actualmente se
encuentra operando de manera deficiente, por el cual amerita la democlicion total y
construccion de nuevas estructuras hidraulicas a lo largo de la red de distribucion del
sistema de abastecimiento de agua potable en gque se plantea intervenir en dicho proyecto

PILETAS PUBLICAS

Existen un total en todas las localidades oche (08) piletas publicas en estado inoperativo y
con su estructura de concreto en mal estado, actualmente no se encuentra en
funcionamiento

REDES DE DISTRIBUCION

En las Localidades de Mito. El Cardon, Pacopampa De Tinyayoc. San Pedro de Tinyayoc
La Jayua y San Felipe cuenta con una red de distribucion total de agua potabie con Tuberia
PVC SAP Clase 10 de 1"y 3/4" de diametro, estas tuberias fueron instaladas inicialmente,
por FONCODES en el afio 1996, pero progresivamente la poblacion ha ampliado en forma
artesanal las conexiones domiciliarias de 1/2°. ademas de sus respectivos accesorios que
se encueniran en regular estado, en condiciones actuales se puede abastecer a viviendas
incluidos las instituciones sociales

De acuerde a las inspecciones realizadas en campo y la antigledad de |a tuberia instalada
superando largamente la vida util del proyecto. asi como los criterios técnicos de disefio, las
tuberias de las redes de distribucion y accesorios deberan ser reemplazadas totaimente por

3 )
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encontrarse con fugas en diversos tramos perjudicandoc a la poblacion ya que no cuentan
con el servicic de agua potable de manera permanente

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE

Actualmente existen 503 viviendas, D7 Instituciones Educativas, 03 locales Publicos. pero
no todas cuentan con el servicio de agua potabie; solo 44 87% de ellas cuentan con las
conexiones incluidos las instituciones sociales. y a su vez estas se encuentran en malas
condiciones superando la vida util del proyecto, asi mismo se han realizado conexiones
clandestinas, ocasionandc la ruptura en la Red de distribucion de la tuberia y por o que en
la actualidad dichas instalaciones se han realizado sin una direccion tecnica adecuada.
ademas de ello se encuentran deterioradas y expuestas a Ia intemperie, por o que amerita
la intervencion del proyecto con la instalacidn de nuevas conexiones domiciliarias

i SISTEMA DE SANEAMIENTO.
i /% La poblacion de las localidades de Mito, El Cardon, Pacopampa De Tinyayoc. San Pedro de
t ' Tinyayoc. La Jayua y San Felipe, para el aflo 2022, en la actualidad no cuenta con un
Sistema de saneamiento basico, la mayoria de las viviendas cuenta con letrinas de hoyo
seco ventilado en mal estado construidos por los mismos habitantes. el resto de la poblacion
elimina sus excretas en el campo. contaminando el medic ambiente y ocasionando
enfermedades infectocontagiosas

ok
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CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
Mediante ORDENANZA MUNICIPAL N°001-2008/MPC. de fecha 14 de enero del 2008, se

aprueba la creacion de la Unidad de Gestién de los Servicios Municipales de Agua Potable
y Alcantarillado de Cuterve (UGE SEMAPA CUTERVOQ). la cual desde la fecha se ha
encargado de la operacion y mantenimiento unicamente de los Servicios Municipales de
Agua Potable y Alcantarillado de la zona urbana - Ciudad de Cutervo

Mediante Acuerdo de Consejo Municipal N*0091-2021-MPC, de fecha 08 de diciembre de!
2021 y ORDENANZA MUNICIPAL N°0023-2021-MPC, de fecha 08 de diciembre del 2021
se incorporan nuevas funciones a fa Unidad de Gestion de ios Servicios Municipales de
Agua Potable y Alcantarilado de Cutervo (UGE SEMAPA CUTERVO), de acuerdo al
DECRETO SUPREMO 016-2021 - VIVIENDA la cual es encargado de la operacién vy
mantenimiento de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de la zona
Rural - Distrito de Cutervo

La Unidad de Gestion de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de
Cutervo (UGE SEMAPA CUTERVO), el cual tene a su cargo los siguientes organos
internos: Sub Gerencia, Area Comercial y Area de operacion y mantenimiento

La Municipalidad Provincial de Cutervo cuenta con una Unidad de Gestién Municipal
denominada UG-SEMAPA, la cual es una Sub Gerencia. ubicada en las mismas oficinas de
la Municipalidad que se hara cargo de los servicios de saneamiento en el ambito urbano de
la Ciudad, asi como en el ambito Rural de |as localicades del Distritc de Cutervo Cuenta
con el personal y equipos para garantizar ia operacion y mantenimiento de los sistemas de
agua potable y saneamiento basico en el ambite urbano y Rural.

/ 1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

A

DELIMITACION GEOGRAFICA

El ambito de influencia del proyecto se ubica en las iocalidades Mito. E! Cardon. Pacopampa
De Tinyayoc, San Pedro de Tinyayoc, La Jayua y San Felipe, Distrito de Cutervo, Provincia
Cutervo, Region Cajamarca, dichas localidades esta situada a mas 20 Km de la ciudad de
Cutervo. se ubican en las coordenadas geograficas (WGS 84 UTM): ZONA 17:3eed

Localidad El Mito. - Este: 74127000, Norte: 9282651.00. a una altitud media de 2412.00
msnm

localidad E! Cardon. - Ester 742880 00 Norte: 928373900 a una altlitud media de
2416 00msnm

localidad PACOPAMPA DE TINYAYOC. ~ Este 740199.00, Norte: 9282584 00, a una altitud
media de 2268 00 msnm

iocalidad SAN PEDRO DE TINYAYOC. — Este: 741478.00, Norte: 9281425 00, a una altitud
media de 2140 00 msnm

localidad LA JAYUA. - Este’ 745868 00, Norte' 9277338 00, a una altitud media de 2320.00
msnm

Localidad de San Felipe - Este 744394.00. Norte: 9288903.00, a una altitud media de
2760.00 msnm
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POBLACION ATENDIDA Y DENSIDAD DE VIVIENDA.

Para obtener la poblacion atendida, se tuvo que realizar un estudic de campo. dado que no
se cuenta con informacién del INEI para las localidades de Mito, El Cardon, Pacopampa de
Tinyayoc, San Pedro de Tinyayoc, La Jayua y San Felipe, por lo cual. en coordinacion con
la JASS, se realiz6 el padron de Beneficiarios de dichas iocalidades y a la vez con ayuda del
estudio topografico se actualizo el plano de manzaneo de cada localidad

Segun el estudic de Campo realizado para el presente estudio y validado por el padron de
peneficiarios adjunto se encontré la siguiente distribucién de 1058 Habitantes en 504
viviendas, 03 Instituciones Educativas y 03 Locales Publicos.

£l Mito. El Cardén. Pacopampa de Tinyayoc. San Pedro de Tinyayoc

CUADRO N*° 10: CUADRO DE RESUMEN DE VIVIENDAS

CUADRQO RESUMEN VIVIENDAS HABITADAS

N” de familias 264
N de viviendas habitadas 264
N’ de viviendas no habitadas 0
N° de Organizaciones sociales 0
N” de Instituciones Educativas 01
-N' Promedio de int r%r?:es or w_wenda 265 o
o &g P Hab /vivienda
j' Poblacién Beneficiaria 700

Fuente elaboracion propia

‘ La Jayua
ot CUADRO N° 11: CUADRO DE RESUMEN DE VIVIENDAS

CUADRO RESUMEN VIVIENDAS HABITADAS

N- de familias 145
N° de viviendas habitadas 145
S—
N° de viviendas no habitadas e
N° de Organizaciones sociales 01
N° de Instituciones Educativas 02
N° Promedio de integrantes por vivienda | 3.33 Hab /vivienda
Poblacion Beneficiaria 483

Fuente elaboracion propia
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San Felipe.

CUADRO N° 12: CUADRO DE RESUMEN DE VIVIENDAS

CUADRO RESUMEN VIVIENDAS HABITADAS

N* de familias 94

N* de viviendas habitadas 94

N® de viviendas no habitadas 00

N° de Organizaciones scciales 00

N° de Instituciones Educativas 00

N° Promedio de integrantes por vivienda | 3.33 Hab./vivienda
Poblacion Beneficiaria 313

Fuente: elaboracion propia.

TASA DE CRECIMIENTO

Segun INE!, la tasa de crecimiento del Distrito de Cutervo y la Provincia es negativa, siendo

requeridos
100(Pf — Po)
r=———-———————->=/100
Po T
) DOTACION
/ Para los fines del presente estudio se han considerado una dotacién de

80 I/ha/d (Dotacién para Viviendas con Arrastre Hidraulico)
CUADRQ N° 13: dotacion de agua segun opcién de saneamiento

su tasa de -0.010: por lo tanto, para disefar los componentes del proyecto se considerd la
tasa se crecimiento de r =0, permitiendo de esta manera obtener nuestros disefios

l REGION

[ Costa
Swerra
Selva

CON ARRASTRE
HIDRAULICO
an 1/n/d

SIN ARRASTRE
HIDRAULICO
&0 l.il‘ ¢
50 1/

70 1/h/g 1 100 I/brd

Fuente: RM N°173-2016-VIVIENDA

En cuanto a los criterios técnicos en proyectos de saneamiento para zonas urbanas, que
incluyen ademas como coeficientes de variaciones de consumo los siguientes parametros

1.3 para el caudal maximo diario (k1) y 2.0 para el caudal maximo horario (k2)
Ademas. el volumen de almacenamientc sera del 25% de la demanda diaria anual (Qp). ya
que se esta considerando un suministro de agua de la fuente continuo. todo esto se hara en

mencion en cuadro siguiente

)
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CUADRO N*14:
El Mito, E| Carddn, Pacopampa de Tinyayoc, San Pedro de Tinyayoc

PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

50

CAJAMARCA

g -

| Consumo de agua por pileta publica (L/h/d)

Datos Técnicos [Afio Base |
‘Numero de viviendas totales - E‘M
Instituciones Educativas | 01
Locales Publicos 10
Numero de viviendas con conexion domiciliaria | 264
Numero de viviendas con pileta publica 0
Numero de viviendas sin agua potable 0
Cobertura de agua 100%
\ Densidad de vivienda 265
7> Poblacia {&;r R 700
| Poblacion abastecida de agua potable con conexion domiciliana 700
|
| Pobiacién abastecida de agua potable con piletas 0
i Poblacion sin servicio de agua polable 0
v L — —
o — - —— T =
Poblacion de Referencia 264
Poblacion demandante potencial -
) Poblacion demandante efectiva -
2 Numero de lotes de | E Inicial y Primaria con conexion 0
uNUmero de lotes de | E. Secundaria con conexién |0
Numero de centros de salud con conexion 01
—étras instituciones (sociales) con conexion 0
eSS ALESSE
Pablacion escolar Inicial y Pnmaria (capacidad maxima) ‘ 35
Poblacién escolar Secundaria (capacidad maxima) 0
[ Consumo de agua por conexién domiciliaria (Uﬁlﬁi - UBS Arrastre | {00
| Hidraulico
0
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| Consuma de agua instituciones educativas Inicial y Pnimaria (//h/d). 048

Consumo de agua instituciones educativas Secundaria (L/h/d) 0
Consumo de agua centros de salud (L/d) 0.00
e e e EE—— | S
Consumo otros (L/d) 120
. A
Factor maximo diario - N | 13
Factor maximo Horario 120
"% Regulacion continuo [25%
Fuente Elaboracién Propia o
La Jayua
CUADRO N°15:
"PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE B
| Datos Técnicos ____|AfoBase
Numero de viviendas totales 145
 Instituciones Educativas 01
| Locales Publicos - 02_ o
| Numere de viviendas con conexion domiciliaria 145
Numero de viviendas con pileta publica 0
Numero de viviendas sin agua potable 0
Cobertura de agua 100%
Densidad de vivienda 333
Poblacion total 483
Poblacion abastecida de agua potable con conexion domiciliaria 483
Poblacion abastecida de agua potable con piletas 0
Poblacion sin servicio de agua potable 0
Poblacién de Referencia 145
Poblacién demandante potencial
Poblacion demandante efectiva -
Numero de lotes de | E. Inicial y Primaria con conexién 0
| gﬂmero de lotes de | E. Secundaria con conexién 02




/f

Consumo de agua instituciones educativas Secundaria (L/h/d) 0
\\ Consumo de agua centros de salud (L/d) 000
N Consumo otros (L/d) 120
Factor maximo diario - 13
Factor maximo Horaric 20
¢ % Regulacion continuo - ) ' 7 25%
L .San Felipe.
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| Numero de centros de salud con conexion 0
Otras instituciones (sociales) con conexion 01
Poblacién escolar Inicial y Primaria (capacidad maxima) 31
Poblacién escolar Secundaria (capacidad maxima) 0

Consumo de agua por conexién domiciliaria (L/h/d) — UBS Arrastre
| Hidraulico

Consumo de agua por pileta publica (L/h/d) 0

Consumo de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (/h/d) 0.28

CUADRO N"16:

"PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

: Datos Técnicos N ~ [AncBase |
0 Nimer de vivendas tolaies T
L=t Instituciones Educativas - 0
Locales Publicos 0
Numero de viviendas con conexion domiciliaria 94
—Numero de viviendas con_pu-e-t_a_p;t-:is::-an - D -
En;c;gv-r-\:e}'ldas sin agua potable B - ho——
Cobertura de agua o L;(;O% T
Densidad de vivienda 13.33

Pobiacion total 313

Poblacidn abastecida de agua potable con conexién domiciliana 313

Poblacion abastecida de agua potable con piletas 0
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Poblacién sin servicio de agua potable 0

Poblacion de Referencia 94

Poblacién demandante potencial

Poblacidn demandante efectiva -

Numero de lotes de | E. Inicial y Primaria con conexion 0
Numero de lotes de | E. Secundaria con conexién 0
Numero de centros de salud con conexion 0
Otras instituciones (sociales) con conexion 0
Poblacién escolar Inicial y Primaria (capacidad maxima) 0
Pobilacion escolar Secundaria (capacidad maxima) 0

1
Hidrauiico - ”
Consumo de agua por pileta pubiica {L/h/d) 0

Consumo de agua instituciones educativas Imcial y Primana (I/h/d) 0

Consumo de agua instituciones educativas Secundaria (L/h/d) 0

Consumo de agua c.enlros_c!e_sa_\ud [E'd) - - ——Etﬁ ]
Consumootos we). 120
‘Factor maximo diaro B
Factor maxime Horario I . 20 -
% Regulacion continuo . ' 25%

PERIODO DE DISENO
Consideraremos un periodo de disefio en Redes del Sistema de Agua Potable y reservorio

de aimacenamiento para 20 afios, ademas para el sistema sanitario UBS, tendra un pericdo

de disefio

CUADRO

de 10 afios.

N°17: DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

EXISTENTES, NUEVAS Y TOTALES

CUADRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

CONEXIONES ANTIGUAS 503
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CONEXIONES NUEVAS 503
LOCALES PUBLICOS 00
[INSTITUCIONES EDUCATIVAS |00 .
TOTAL - 503

Fuente: Elaboracion Propia

Il. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a la suma de S/ 30°951,269.81
(Treinta Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve con
81/100 Soles)

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO
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lll. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es 300 dias calendarios
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra

IV. SISTEMA DE CONTRATACION:
El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios

V. PERFIL DEL CONTRATISTA
El postor debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacicnal de Proveedores como
Ejecutor de Obras, no estar sancionade e inhabilitado para contratar con el estado, debera
contar con experiencia en obras similares al objeto de la contratacién

VI, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
En el caso de consorcics y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del

articulo 49° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, se determina lo

siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de 2 consorciados

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20 %

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
,;ﬁ’ . del consorcio que acredite mayor experiencia, s mayor a 50%
iy
Vll/ DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
-~ Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato. el postor ganador debe entregar a

la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monte del contrato oniginal. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento

de |a liquidacién final

Vill. FORMA DE PAGO
El abono de Ias vaiorizaciones (pagos a cuenta) al Contratista, se efectuara previa conformidad
de la Supervision de Obra y la Entidad La forma de pago de las valorizaciones, se realizaran
de la siguiente manera
Mediante valorizaciones de forma mensual de obra conforme a las valorizaciones que se
encuentran directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, hasta un monte
equivalente al monto ofertado del contrato para Ia Ejecucién de la Cbra, mas reintegros en casc
existieran, previa conformidad de Supervisién de obra y la entidad
La Entidad abonara la valorizacion en tramite segun los plazos establecidos en el Reglamentc
de la Ley de Contrataciones La demora por parte del Contratista en la presentacién de ia
solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del plaze establecido y que
origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista por
concepto de interés
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IX. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afios contabilizados a partr de la
recepcion total de obra
Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico. cumpliendc
estnctamente los alcances de la misma
Seran de carge del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponde de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista
Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere 0 podria generar retraso en la
ejecucion de las prestaciones, lo cual debera realizarse a mas tardar al dia siguiente de ocurrido
el hecho o lo identificado
Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten dafios a las personas y
la propiedad y sin afectar el medio ambiente
E! Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas. instituciones o firmas
durante |a realizacion del proyecto. En este sentide debera dotar a su personal y a tode aquel
que ingrese a la obra. de l0s equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibida ia realizacion de trabajos en condiciones
peligrosas que pongan en riesgo la integridad, |a salud o la vida de las personas
; Todos los demas aspectos relativos al presente procedimiento de seleccion. contratacion
/'. construccidn, ejecucion, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc
-« X. DE LA PENALIDAD
De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado. en caso
de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato
la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = 0 10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores

Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

Para obras: F =0.18

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrate o
item que debi¢ ejecutarse o, en casc que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica o entregas parciales, a ia prestacion individual que fuera materia de retraso

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion
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Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes
No SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO DE Procedimiento
‘ PENALIDAD
1| Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe del |
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion | ausencia del personal en | Supervisor
en |a ejecucion del contrato o del integro del plazode | obra
ejecucidn. si este es menor a lcs sesenta (50) dias.
de conformidad con las disposiciones establecidas
I en el numeral 190 2 del articulo 190 del Reglamento
_ 772 | Encasc el contratista incumpla con su obligacén de | 05 UIT por cada dia de | Segun niorme del |
N ) :’I | ejecutar la prestacidn con el personal acrecitadc o | ausencia del personal en | Superviser
3 " debidamente sustitudo obra
3 | EQUIPOS DEL CONTRATISTA. o ™
| Cuando el Contratista no cuente con 108 equipos '
minimos exigidos en el expediente técnicc conforme
a su propuesta técnica y al programa de utilizacion
: de los mismos © que los lenga incompletos para fa | 0.4/1000 del monto | Segun informe del
ejecucion de |a obra La multa sera por dia y por contratado Supervisor
equipo. la misma que sera constatada por la
Supervision de Obra y anotado en el cuademo de
Fﬂ obra con |la cual se aplicara la penalidad establecida
( " 4 | PAGO DEL PERSONAL S ]
- ¢ Por la demora en & cumplimiento de los pagos del
personal al servicio del contratista por un periode = 4/1000 del monto Segun informe del
V4 mayor @ un mes La multa sera por cada casc | contratado Supervisor

detectado. El hecho sera corrcborado por la
Supervision de obra Para la aplicacién de la |

| penalidad debers anotarse en el cuaderno de obra
por la Supervision o Inspeccion
5  CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL |
| PLAZO CONTRACTUAL.
Cuando el contratista no cumpla en emragar el

calendano valorizado adecuado a la fecha de inicio | 211000 del monto Segun informe del
| del plazo contractual. en un plazo de tres dias  contratado Supervisor

calendarios. La multa sera por cada dia de retrasc en
la presentacion.

8  ACTOS DOLOSOS.
Cuando se compruebe que e personal del

Caontratista realizé actos dolosos (inciuye el residente

de obra) en perjuicio de la Municipalidad Distrital de | 10/1000 del monto  Segun informe del
Tacabamba ademas de la separacon de los | contratado Supervisor
trabajadores. se le aplicara la multa correspondiente

20
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La misma que sera constatada por la Supervision de
obra y anotado en el cuadernoc de obra con io cual se
aplicara |2 penalidad establecida
De detectarse alguna infraccion cometida por el Contratista. el Supervisor debera anotar en
el Cuaderno de Obra o comunicar mediante carta al Contratista la ocurrencia (que se
considerara un pre aviso, otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de la falta,
segun corresponda

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda: o si fuera necesaric. se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia

/N de fiel cumplimiento

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto Maximeo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el caso. del item
que debio ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad por mora ¢ el monto maximo para
otras penalidades LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

NOTA. - Cuandc haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO
\ durante la ejecucion de la obra, dicha condicion debe de estar segun los previsto en el articulo
190" del Reglamento de la Ley aprobado mediante D S. N' 344-2018-EF ademas debera
presentar la siguiente documentacion

1,Cana legalizada de compromiso del profesional sustituto; 2) Copias legibies de certificados
de trabajo o documentos gue acrediten la experiencia de! profesional sustituto, 3) Cuadre
resumen gue cuantifique la experiencia del profesional sustituto: 4) Certificado de habilidac
original del profesional sustituto con el nombre de |a obra, §) Fotocopia de las bases
integradas y documentos del profesional con el que cbtuve la Buena Pro: 6) Carta de renuncia
legalizada del profesional sustituide, 7) Declaracion Jurada de la veracidad de los documentos
presentados; B) Contrato suscritc entre la empresa y el personal sustituido, 9) En caso la
renuncia del profesional sustituido sea por motivos de salud, presentar certificado medico
original; 10) Declaracion Jurada de que el profesional sustituto no esta participando en ofras
obras. 11) D.J de que el personal sustituto tendra coeficiente de participacién 1.00 de ser el

caso, 12) Copia legalizada del contratc suscrito entre el contratista y el personal a ser

sustituido

XI. ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO
No se ha previsto la entrega parcial de terreno

1
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ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato onginal

El contratista debe sclicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente La
Entidad debe entregar el manto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida |a solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para matenales o insumos por el 20% del monto del contratc
original. conforme al calendaric de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario prevics a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adguisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en |la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias calendario anteriores al inicic del
plazo antes mencicnado. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

La Entidad ha previsto la recepcion Total de la Obra

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al salde de la liquidacion del contrato de obra. en el plazo de 30 dias
calendarios. computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacién. Para tal

efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

DE LA SUBCONTRATACION

El contratista peodra subcontratar, previa autorizacion de la Entidad. la ejecucidén de
determinadas prestaciones del contrato hasta por un maxime del cuarenta por ciento (40%) del
monte del contrato original segun lo previsto en los articulos 35 de la Ley y 147 del
Reglamento

De conformidad con el articulo 153 dei Reglamentc. esta garantia debe ser emitidca por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) mases, renovable per un plazo déntico hasta la amortizacion total del adelanio
otorgado Cuando el plazo de ejecucion contractual sea manor a tres (3) meses. las garantias puaden ser emitidas
con una vigencia menor. siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion tota! del adelanto otorgado

De conformidad con el articulo 153 del Regiamento. esta garantia debe sa&r emilida por identico monle y un plazo
minmo de vigencia de tres (3) meses. renovable par un plazo idéntico hasla la amortizacion 1otal del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garaniias pueden ser emitidas
con una vigencia menor. siempre que cubra la fecha prewvista para ia amartizacion totai del adelanto otorgado
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XVI. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se tendra en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso dei cuaderno de cbra digital
conforme a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD. tiene como finalidad establecer
disposicicnes para la implementacion y uso de una herramienta informatica que permita
optimizar el registro de la informacion relevante de ia ejecucion de las obras. de manera agil
oportuna y transparente. asi como el acceso a dicha informacion durante y despues de
culminada la ejecucion de la obra. cautelando la inalterabilidad de su registro
El objetivo de desarrollar los lineamientos para |a implementacion y uso del cuaderno de obra
digital. de
conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del
Reglamento de la Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF

DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento
En el cuademno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las ardenes, las consultas y las respuestas a las consuitas, que se abre
en |a fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el
/ acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda

/ El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a traves de internet, ingresandc a
Mttps //www.gob pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de cbra y
supervisores de obra) tienen |a responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto
en el numeral 9.3 de la presente Directiva
El ingpector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital. toda la informacion que corresponda anotar en el cuaderno de obra.
segun lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en |a presente Directiva
El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra. supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y Ia presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE La aceptacion de los términos y condiciones
de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccion con este y supone
su estricto cumplimiente
EI OSCE. a través del 6rgano competente realiza el seguimiento y monitorec de la operatividad
de la herramienta informatica del cuaderno de obra digital, para su optimizacién o alineamiento
a modificaciones normativas, debiendo los usuanos sujetarse a dichas modificaciones
Asimismo, brinda soperte especializado para la atencion de solicitudes o incidencias, previa
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/ registrar las imagenes de las anotaciones realizadas en el mes. en |2 funcionalidad
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evaluacién. sujeténdose a lo establecido en la Ley. Reglamento, la presente Directiva y demas

normativa que resulte aplicable

DISPOSICIONES FINALES

La obligacién de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de

procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras. convocados a partir de |a entrada en

vigencia de |a presente Directiva

En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccidn para la ejecucion de obras

convocados con anterioridad a la vigencia de la presente Directiva. las partes pueden acordar

el uso del cuaderno de obra digital, siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra fisico

Excepcionalmente. una Entidad. de manera previa a la convocatoria del procedimiento de

seleccion de la contratacidn de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno

de obra fisico. cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para
@ dicho efecto. debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del
l\ formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direcciéon del SEACE se pronuncia sobre

la solicitud en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuadernc de obra fisico, la Entidad debe

implementada para dicho efecto, en el plazo maximo de diez (10) dias habiles del mes
siguiente. El registro se efectua desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre
p Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las caracteristicas y condiciones del
/ cuadermo de obra previstas en la normativa de contrataciones del Estado. desarrollada con
qg{énofudad ala entrada en vigencia de la presente Directiva, previo a su uso, deben gestionar
: ‘;nre el OSCE la integracion con el moedulo de contratos del SEACE y la transmision al cuaderno
de obra digital administrado por el OSCE, de la informacién que se registre en su plataforma
digital. utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a través de la
Oficina de Tecnologias de la Informacién

XVIl. VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al uitimo
dia programado dei mes, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados
con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, a este monto se agrega. de ser el caso
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. con la conformidad de la
Supervision
Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo detallado. tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas el ultimo dia de cada mes por supervisor y el contratista. Si el supervisor no se
presenta para la valonzacion conjunta con el contratista, este la efectuara previa coordinacion
con la Municipalidad Distrital de Tacabamba. La forma de pago de las valorizaciones se
realizara de la siguiente manera

24
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Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL . en funcion de los metrados ejecutados, aplicando
las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que
fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales
de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega. de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impueste General a las Ventas. Se valerizard hasta alcanzar el total de los
metrados ejecutades, el contratista tendra derechoe a los correspondientes reintegros, en case
existieran, previa conformidad del supervisor ¢ inspector. seglin corresponda
La Entidad abonara la valorizacién en tramite. segun los plazos establecidos en el articulo 194
0 del Reglamento de |a ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en
“ e la presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacién de la factura dentre del
plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho
al Contratista por concepto de interés
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad. el
contratista tiene derecho al reconccimiento de los intereses legales efectivos. de conformidad
con el articulo 194° del Reglamento y los articulos 1234° 1245° y 1246° del Cédigo Civil En
K caso se haya suscrifo contrato con un consorcio. el pago de las valonzaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio

1 Carta del consultor de supervision a la entidad presentando la valorizacion
7 aprobada por su supervisor

2 Informe mensual del supervisor de la valorizacion, dando conformidad y emitido mediante

- carta al consultor
/ 3 Carta de recepcion del residente al supervisor (firmada por el supervisor

detallando hora y fecha de recibido)
Informe mensual de valorizacion del residente
Resumen de valorizacion de obra
Correspondiente al monte y mes de la valorizacion
Cedigo de cuenta interbancaria (cci) y cuenta de detraccion
Ficha de identificacion de la obra

W @ N O !, B

Grafico de avance de obra programada vs obra ejecutada

10 documento de control de metrados ejecutados asignados al periodo de
valorizacion y material grafice que permita su verificacion (croquis. planos. elc)

11. Gréfico de la curva s. delallando el avance acumulado de la obra

12. Ensayos de calidad y control (densidad de campo. mecanica de suelos
ensayos de resistencia a la compresiéon axial de cilindros estandar de concreto, disefio de
mezcla)

13 Certificado de calibracion de equipos (prensa hidraulica. estacion total, mallas) usados en
los ensayos de calidad

14. Contrato suscrito con la entidad

16. Centificados de habilidad de profesionales de personal clave
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17 Copia de las cartas fianzas vigentes

18. Contrato de consorcio

19. Calendario valorizado actualizado

20 Panel fotografico a color

21 Copia del cuaderno de obra (todas |as hojas del mes valorizado. incluyendo
ultima hoja del cuaderno de obra con el resumen de los metrados firmado por el supervisor
y residente)

23. Informes técnicos de especialistas

24 Copia de pago de seguros correspondiente al pericdo valorizado
25 Pago de ESSALUD Y AFP del mes anterior valorizado

26 Pago a SENCICO del mes valorizado

27 Pago de CONAFQOVICER del periodc anterior valorizado

o

-~

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberan estar firmados por el
Supervisor, Residente y Representante iegal
Para el pago de valorizaciones de obra presentara en dos (02) ejemplares. de los cuales unc

\ (01) debe ser presentado en orginal y el otro (01) en copia debidamente foliados + CO
| (conteniendo la valorizacion presentada en archivos digital y pdf)
B ; _/ XVIll. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
o El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos. sera por

cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de
o4~ Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOP!

‘ El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas. asl como
aqueilas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la
eficiencia requerida
El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos
por los organismos competentes, de los matenales e insumos empleados en la construccion
de la obra. teniendo en cuenta la siguiente consideracion Materiales e insumos Nacicnales

Centificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional
INDECQCPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales
e Insumos importados

Durante la ejecucidn de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor
de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de |a cbra, mientras nc se cuente con la
respectiva conformidad de los resulitados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

19
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XIX. AMPLIACIONES DE PLAZO. Articulo 197 del RLCE
El Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por las siguientes causales
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad
c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada
Para que proceda una ampliacién de plazo. debers cbservarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento
La ejecucién de obras adicionales sera causal de ampliacién de plazo sdlo si éstas conllevan

la modificacion del Calendario de Avance de Cbra

XX. RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. Articulo 208 del RLCE
En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras
y solicita |3 recepcion de la misma. El inspector o supervisor. @n un plaze no mayor de cinco
(5) dias posteriores a la anotacién sefalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anola en el cuaderno
de obra y emite el certificade de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y
precisa que ia obra cumple lc establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones
aprobadas por la Entidad. remitiéndolc a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la
culminacion de |2 obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a la
Entidad. en el mismo plazo dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la recepcién del
certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcién. El comité esta
y o integrado, cuande menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero
i 0 arquitecte. segun corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la culminacidn
de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y sclicitara la recepcion de la
misma EI| Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la anotacién
seflalada lo informara a la Entidad. ratificando o no lo indicado por el residente
En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de

Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verficar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos

Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera ala recepcion de la obra
teniendose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista E! Acta de
Recepcion debera ser suscrita por los miembros del Comité. el Contratista y su Residente

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva Y No se recibird la cbra A
partir del dia siguiente. el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del piazo de ejecucion de
la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de
suscrita e! Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran
derecho al pago de ningun concepto a favor del contratista ni a |2 aplicacién de penalidad

alguna
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Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcion de Ia obra en
el Cuaderno de Obra. lo cual seré verificado por el Supervisor e informado a la Entidad. segun
corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la anotacion. El Comité de Recepcion
se constituird en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibdo el informe del
Supervisor. La comprabacion que realizara se sujetara a verificar la subsanacion de las
observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo fermular nuevas observaciones

De haberse subsanado las observaciones a conformidac del Comité de Recepcién, se
suscribira el Acta de Recepcion de Obra

Si en la segunda inspeccién el Comité de Recepcion constata |a existencia de vicios o defectos
distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion
de Obra, informara a la Entidad para gue este solicite por escritc al Contratista las
subsanaciones del caso siempre que constituyan vicios ocultos

De persistir la discrepancia esta puede ser sometida a Junta de Resolucion de Disputas.
conciliacién y/o arbitraje, segun corresponda, dentre de los treinta (30) dias habiles posteriores
al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este depio realizarse

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector
o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes saivo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato 2
la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica elio al Contratista. A partir del dia siguiente
de la mencionada notificacion la Entidad asume la subsanacién de las observaciones con cargo
a Jas valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se establece en la

U]rec:wa que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204 3 del articulo 204

Todo retrasoc en la subsanacién de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se

considera como cemora

REAJUSTE DE PRECIOS. Articulo 195 del RLCE

El reajuste automatico de precios sera aplicable sclamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuara segun el sistema de férmulas polindmicas. y seran canceladas
en la liquidacién final de obra

El reajuste de precios se efectuard mediante aplicacion de las férmulas polindémicas precisadas
en el Expediente Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N°® 011-79 VC. sus
modificatorias. ampliatorias y complementarias. o las normas legales gque lo sustituyan
conforme a lo establecido en el Articulo 195° del REGLAMENTO

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Basandose en el Articulo 209. Liguidacién del Contratc de Obra

2081 El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)

28
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del piazo vigente de ejecucién de la cbra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcion de la obra o de que |a Ultima controversia haya sido resuelta y consentida
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plaze vigente de
ejecucion de la obra. el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de ia recepcion de
la obra, el supervisor 0 inspector presenta a la Entidad sus propios calculos. excluyendo
aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucidn de controversias. 209.2. Dentro
del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad
se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando. cbservando. o elaborando otra
notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes
209 3 En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena
al supervisor o inspector la elaboraciéon de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liguidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los guince (15) dias siguientes
/ 209 4 La liquidacién queda consentida o aprobada, segun correspenda. cuando. practicada
; por una de las partes. no es observada por Ja otra dentro del plazo establecido

209 5 Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la ofra, ésta se

pronuncia dentro de los guince (15) dias de haber recibido la observacién, de ne hacerlo, se

considera aprobada o consentida, segun corresponda la liquidacién con las observaciones

formuladas

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Bl supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la liquidacion del control de la
N\ obra los requisitos siguientes
< ". Ei supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revisién de la liquidacion del control de la

ame ~/ obra los requisitos siguientes

1) Ficha de identificacion de la obra

2) Monto de contrato vigente

3) Calculc de reintegro Autorizado

4) Metrados de post construccion

§) Valorizaciones pagadas

6) Resumen de liquidacion final de contrato de obra

7) Memoria descriptiva Valorizada

8) Estad financiero Contable {emitida por la oficina de Contabilidad)

9) Planos post- construccion (firmado por el Residente y Supervisor)

10) Calendario valorizado de Ejecucion de obra adecuada a la fecha de inicic a la obra

11) Resolucion de Aprobacién de expediente técnico

14) Absolucién de Consultas

15) Contrato de Obra

16) Copia de valorizaciones de obra
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17) Resolucion de adicionales, ampliaciones de plazos u otros
18) Cuaderno de obra (original)
19) Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relacion de materiales
a adquirir y calcuia del monto maximo a otorgar
20) Certificados de contrel de calidad (originales)
21) Acta de entrega de terrenc
22) Acta de recepcion de obra
23) Acta de observaciones (si la hubiera)
24) Indices de unificados de precios INE!
/ 25) Declaracién jurada de no tener reclames laborales del Ministero del trabajo
26) Constancia de no adeudo firmada por autoridad del érea de influencia de! proyecto
27) Certificado de NO adeudo de SENCICC Y CONAFOVICER

La presentacion de la liquidacion del contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo
' establecido en el reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como
\ maximo quince (15) dias antes del piazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisario y
aprobarlo
Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun ias disposiciones previstas para
la solucién de controversias establecidas en |a Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio
del cobro de la parte no controvertida
No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver
Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacion, culmina defintivamente el
gontrato y se cierra el expediente respectivo
Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o
la Memoria
Descriptiva Valorizada, segun sea el caso
Todos los documentos de la liquidacidn a presentar deberan estar firmados por el Superviser
residente y Representante legal

Ik = 1, Se presentara en cuatro (04) ejemplares. de los cuales dos (02) debe ser presentado en oniginal

y dos (02) en copia debidamente foliados + CD (conteniendo la liquidacion presentada en
archivos digital y pdf)

XXIIl. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION
De acuerdo al numeral 176.1 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria D.S.N° 377-2019-EF, el plazo de
ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes
condiciones
«Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun
corresponda
» Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra

30
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segun corresponda

« Que la Entidad provea el calendaro de entrega de los materiales e insumas que. de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como cbligacion

« Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo. en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucidn de consultas y observaciones

+Que la Entidad haya otorgadc al contratista el adelanto directo. en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181°

En el caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se

procedera a estimar los plazos conforme lo establece este articulo del Reglamento.

XXIV. SISTEMA DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO

\ El contratista s responsable de impiementar en obra el sistema de Gestion de Seguridad y Saiud en el

L 5 trabajo. reguladc en el Reglamento de la Ley N° 30225 en funcion al nivel de exposicion a peligros y
nesgos y la cantidad de trabajadores expuestos. Ei contratista en el inicio de a obra presentara todas las
polizas de sequro para la correcta ejecucion de la obra debiendo exhibir ante la entidad las polizas
correspondientes. las veces que sean necesarias. es por ello, que no se debera modificar el precio
establecido para la partida de seguridad y salud

XXV. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestion Ambiental el contratista

' GMITE = ) debera asumir por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la

preservacion del medio ambiente. El contratista debe (dentificar y utilizar @ su costo, botaderos

/ autorizados para colocar ios residuos de materiales que por efecto de la obra se genere. evitando en I
posible el impacto negativo con el medio ambiente, es por ello que no se debera medificar el precio

estabiecido para la partida de limpieza y mitigacion ambiental

XXVI. RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera
requeriria mediante carta notarial para que se pronuncie en un plazo no mayaor de quince (15)
dias. bajo apercibimiento de resalver el contrate Si vencido dicho plaze el incumplimiento
continua. la parte perjudicada resolvera el contrate en forma total o parcial. mediante carta
notanal

La resolucion parcial solo involucrara a aguella parte del contrato afectada por el incumplimiento
y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales, y que la resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad
En tal sentido el requerimiento que se efectue deberd precisar con claridad qué parte del
contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precision se
entendera que la resolucion sera total en caso de persistir el incumplimiento

5 )
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Si la parte perjudicada es la Entidad. ésta ejecutara las garantias que el contratista hubiera
otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios irrogados

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle Ia respectiva
indemnizacién por los dafios y perjuicios irrogades. Cualquier controversia relacionada con la
resolucion del contrato podra ser sometida por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada |a resolucion. Vencido ese
plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la resolucion

del contrato ha quedado consentida

XXVIl. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
¥ El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente
procesc de seleccion, por cuanto ia entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el
proceso de verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion
presentada se ajuste a la verdad
¥ El Postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad de la
documentacién
v La experiencia solicitada al personal propuestc es la minima. por cuanto queda a criterio del
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad
v Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien
corresponda en ejercicic de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas. asi
,/. como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por guien ostente las facultades

/! correspondientes

O

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en

funcidn a ellas gue el postor formule su oferta

v Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a
lo establecido en bases y la Ley

v El contratista de ningun modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por pérdidas o
dafos en los matenales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo
produzca

¥ Se oebera Indicar tanto el monto como el porcentaje de los gastos generales. fijos y vanables. y
utiidad redondeados a dos decimales

v Elcontratista es responsable de Ia ejecucion de |a obra, y queda obligade a considerar como
pricridad basica que el personal a su cargo deba contar con una poliza de seguro de vida y
contra accidentes (SCTR)

¥ No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos

documentos que presenten enmendaduras. borrones o resulten ilegibles en tanto ne

permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas. Nombres, Firmas. Objeto, Montos

etc)
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL - B
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
" T Requisitos: o - |
EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD
ESTACION TOTAL INCL 2 PRISMAS B — 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP - 1
MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg 1
COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-650 PCM 1
- "GRUA HIDRAULICA MOVIL 127HP 18TON -8m R
DV, : CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X¢ 1
"CAMION PLATAFORMA 4x2 12HP 8TON o - [ &
"CAMION GRUA DE 6 TON BRAZO 1 1
VIBRADOR DE CONCRETO4HP 125 1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 1
Acreditacion:
\ De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 49 y el literal e) dei numeral 139 1 de! articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

g — - —
Z.> A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE -
; FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

/ " Requisitos: 777"_ o - _

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo  PROFESION — =
! Residente de obra Ingeniero Sanitario o Ingensero Civil, titulado . o
' Especialista en Ingenero sanitario o ingeniero civil. titulado
1 Saneamiento N e
4 Especialista ingeniero ampiental o ingeniero amoiental y de recursos naturales o ingeniero
,f i /| ambiental de recursos naturales o ingeniero sanitario o ingenierc civil o Ingeniero

| 4 __macanica de fluidos titulado

“Especialista _ en Ingeniero de Higiene y Segundad Industrial o Ingeniero Industnal o Ingeniero
Seguridad en obra  de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero sanitario o Ingeniera civil

Titulado
Acreditacion:
" 0 De conformidad con ei numeral 48 3 del articulo 43 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE o
Cargo PROFESION EXPERIENCIA

Residente de obra _ Ingeniero Sanilaro 0 Con experiencia minima de 24 meses como como
Ingeniero Civil titulade residente 0 supervisor o inspector o gerente de
construccién o jefe de supervision o asisiente de
supervision o la combinacidon de estos. en la
ejecucién de obra o Inspeccion de obra o
supervision de obra en obra de saneamiento u
cbras similares al objeto de la convocatora. que se
L S computa gesde la colegiatura
Especialista en Ingenerc sanitano © Con experiencia mimma de '2 meses como
Saneamiento ingeniero civil titulado Especialista en calidad, ingeniero. supervisor jefe
resigente responsable coordinader o la
combinacién de éstos en control de calidad ©

i
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[Especialista
ambiental

calidad o aseguramiento de calidad o programa de
calidad o protocolos de calidad. en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de obras en general
que se computa desde la colegiatura

“ingenierc ambiental o

ingenierc ambiental y
de recursos naturales o
ingenierc de recursos

naturales o© ingenero
sanitaric o ngemero
cwil o ingeniero

mecanica de fludos
titlulago

Con experiencia minma de 12 meses como

especialista ¢ ingeniero © supervisor o jefe o
responsable o residente o la comoinacidn de estos
en ambiental o mitgacion ambiental o
ambientalista o moniloreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental ¢ medic ambiente o proteccidn
de medic ambiente en la ejecucion y/o inspeccion
ylo supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura

Especialista en
Seguridad en obra

Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industnal o
Ingeniero Industnal o
Ingeniero de Seguridad
y Salud en el Trabajo o
Ingermerc sanitaric o
Ingeniero civil

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista ingenierg supervisor efe
responsable, coordinador © la combinacién de
estos; en seguridad y saluc ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridac de
obra o segundad en el trabajo o segunidad y salud
ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional

o implementacion de planes de segundad e higiene
ocupacional en la ejecucion y/o Iinspeccion y/o
supervision de obras en general que se computa
desde |a colegiatura

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49 3 del articulo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del articuio

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD I

Reguisitos: N -
El postor debe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en iz ejecucion de obras similares, durante ios 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a obras como. Creacion y/o Ampliacién y/o mejoramiento y/o
Instalacién de Sistemas y/o Servicios de Agua Potable y Saneamiento basico

Acreditacion

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de. (1) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion: ¢ (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se
desprenda fehacientemente que la cbra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse a promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el contrato presentado, de lo contraric. no se computara 1a
experiencia proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.06.2012, la calfficacion se ceflird al método descritc en la Directiva ‘Participacion de

| Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el

3 De acuerdo can ia Opinién N* 186-2017/DTN “cuaiquier otra documentacidn™ se entiende como fal a toda
documente amitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de 2 cbra que cumpla con demaostrar de
manera Indubitabie aguello gue se acredila. por ejemplo. mediante, las resoluciones de liquidacion de obra. |as acias
de recepcion de conformigad. entre otros
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porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de Ia promesa de consorcio |
o del contrato de consorcio. En case que en dichos documentos ne se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales

Si el titular de la experiencia no es el postor. consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal. o fue transmitida por reorganizacidn societaria
debiendo acompafiar [a documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP
cerrespondiente a la fecha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad

Importante

| En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa
L Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION
f A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas

ofertas
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

| = Oferta

proporcionales a sus
precios, segun la siguiente formula:

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om = Precio de |la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

inversamente
respectivos

puntajes

Pi= Onx PMP
O

95 1% puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[5] puntos®

Certificacién del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Ejecucion de obras de saneamiento en general.

reconocimiento internacional 2’

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: ;
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de (Méximo 3 puntos)
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostambiidad [3] puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de : . A
s s 4 < : No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibiidad
0 puntos
B.1 Practica:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere:

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador gque cuente con

%  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

20
el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

21 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC (
for Accreditation-EA (
)

) o del European co-operation

) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
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PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere: Ejecucion de obras de saneamiento en general.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®’.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: Ejecucién de obras de saneamiento en general.

)

23

24

25

27

28

29

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) 0 del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

reconocimiento internacional 3

vigente® a |a fecha de presentacion de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®', y estar

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de
gestion antisoborno.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®*, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | Presenta Certificado ISO 37001
1S037001:2017). [2] puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de | No presenta Certificado ISO 37001

0 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan

vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo,

pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de
calificacion.

30

kL

32

33

35

estos no

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lAAC ( ) 0 del European co-operation

(
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
Enel ceriiﬂcado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org. mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen ......... 1
representada por [............], identificado con DNI N° [......], y de ofra parte
[ ], con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[sscsismamemmemmnasmrsise ], inscrita en la Ficha N° [........................] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........oooooiiiiiiiiiiiiinns ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con feeha oo ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Coédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de[........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

s Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 3¢

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 3

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

38

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
I\ CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

RS CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valornizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

= SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

4 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

41 Este parrafo solo deberé ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

“2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

. 0/
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PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda

_ disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

\ \\ Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en fos articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucioén llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

** " De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

45 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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MODALIDAD LLAVE EN MANO
‘La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcidon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidén de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR4” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA)] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

46 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

47

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta cldusula es
obligatoria.
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transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como

justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

ND
1

3

Otras penalidades

Supuesto de aplicacion de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestaciéon con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

Forma de calculo

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Procedimiento

* En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

NQ
()

Otras penalidades

Supuesto de aplicacion de penalidad
Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuademo de obra al
[CONSIGNAR INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN
CORRESPONDA], impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Forma de calculo
Cinco por mil (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periodo por cada dia
de dicho impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

Segun informe del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
Procedimiento
Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR o]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debid ejecutarse.

8 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Qbra
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

del Estado.

/ su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la
obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos
de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es
obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de
Resolucién de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones
con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo
N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cldusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién
y administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el carécter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con
una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero
no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la
calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:




( GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO L\
LICITACION PUBLICA N° 04-2025-GR.CAJ-GSR.C-PRIMERA CONVOCATORIA -r

CAJAMARCA

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......cccvviiiniiennn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N 0/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

/

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE ;
PENALIDADES mgpato de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
7 DATOSDE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8

NOMEBERE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO qgue la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s) : | |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 )
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

4/

}4 i.

iii.

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio.

% )

BT
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

—
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SE}.ECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario
y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” *'

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%1 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Soélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬂoreg
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

/ a) Integrantes del consorcio
)

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [......cc..ccccvieeinenn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1ss
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%534

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

%2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
5% Consignar nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5Ss

5 Monto total de la oferta

2

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos [aborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

%5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

e y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

3 )
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Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

s  El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se
\presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

: Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ltems que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir fas disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de ias bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

”F.i-rrr.na; Nombres y Alﬁél.li-dos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

Nﬁ

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
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IGV?5e
Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado def precio de la oferta”.

En caso de procedimientos seglin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV57
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV58
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

importante

¢/ Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

*  Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

Q)
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* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
B siguiente:

A
/} “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

?\\ “La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
4N para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
i del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores ’

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

" 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 .- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo
indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el numero de RUC del
consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

e )
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los novecientos mil Soles
(S/900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por
el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

A'/ Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seriores

COMITE DE SE}.ECCI()N

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

mmno_‘mm. )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

o

N | CLIENTE CONTRATO | CONTRATO | CoNTEsaE:, IRECEPCION DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTES: PO enram'°| FACTURADO
OBRA ¢ DE: ACUMULADOQOS*

A

2

3

4

5

6

5 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

8 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, ... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de fa fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

8 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

8 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 8
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, segtn corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

/ El que se suscribe, [......... ..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
/‘f CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

1 v"Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.






