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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informaciéon solicitada dentro de los corchetes
1 | [ABC] / [....... | sombreados debe ser completada por la Entidad durante la
elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informaciéon que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 | [ABC]/ [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracion de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
3 |- . Abe por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidén, segun corresponda y por los proveedores.
" Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 | . e encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
e segun corresponda y por los proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | ;51 ¢| 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
) o Xyz seleccidn, segun corresponda y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Parametros
, Superior :2.5¢cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢m
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
. Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
3 Estilo de Fuente . Yp . Pag s Y
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior) B
Automatico: Para el contenido en general e
4 | Color de Fuente | Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafo de . 3
5 it 9 : Para el encabezado y pie de pagina
etra , . ,
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
. L, Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
6 Alineacion
nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
\Qr Fcp;r;adn — — —




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ;
algln concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA C@&““RATACJO& DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

N°009-2024-CS/MDC
PRIMERA CONVOCATORIA yj’“’m
2\ , .
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 7

OBRA N
SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO&,
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F
DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LlMAg
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA ETAPA” CON f,
CUI N° 2635160

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivasmmm’ok}
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativogﬁ , :
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como:
demas normas de la materia. :

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postg et
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de

la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida, ., .
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posicioneé""“ .
que se requieran, entre otras formas de colaboracion. 37 Ve, \o

7
|
1l
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

A VIS /,,,//
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e Para reg/strarse como participante en un proced/mlento de seleccion Convocado por Ia?‘}(\[

[fccuf*

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién %
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe. ‘

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE ut/I/zando l

sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su’
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién 0"

__Quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

" Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
. tienen como no presentadas. |

su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones i -

) I 3

*h
\
)’,/\

S S




4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

. ImpAor’tén?éw S S e 1

o Nose abso/veran consultas y observaCIOnes a las bases que se presenten en forma f/S/ca

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y f
observaciones y la integraciéon de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 5
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. i

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visado
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderadcx
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderd,
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan folia Jas?

2

e

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben ‘
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los |
documentos escaneados.

1
?
|
|
.
!
1

No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de ‘
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
procedlm/entos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

OISy,

/ E
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica - 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido e
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El' 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun /;
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas . \y ™\ |
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes: de "
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

| En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia ||
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), |
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre - /i
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento”’
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo |
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando |
algan item no supera el monto sefialado anteriormente. ’

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

* La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

i
\ @
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1.11.

- Importante

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité

de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento d%)\m o,
la buena pro. i

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que‘
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habll
siguiente de producido.

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones’: -

' 0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta L
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del |

 articulo 64 del Reglamento. \
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’ CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada Ia buena pro, el érgano encargado de las contrataC/ones 0 el com/tq
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participante
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secre

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguienté&! }L G

de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de dlst/n'tbs ?\f;:r., \

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento.,de" >

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el exped/ente W
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor i
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas j: :
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

——a

—

s o

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a Ia Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

consentimiento de la liquidacion final. §\/
8l
i )
3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS ;Q

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como: ! —24

mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion (X '
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

| Importante

%
En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
. pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el

o

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en|;

numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 !
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

: A .
A\ ,%04\@

. diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Ent/dad |

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los | :

ccm‘
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

lmportante i

Corresponde a /a Ent/dad ver/f/car que /as garant/as presentadas por el postor ganador de la buena ‘
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y |
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan. '

Advertenciém

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuéal es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo

B, incluye las clasificaciones B+ y B.

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. '

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos -
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,.
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://iwww.sbs.qob.pe/sistema-" ;-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de [os
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad. \Qw“"“
i
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo
que se indique en el contrato de consorcio. 2\%
' Advertencia 7

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses Iegales

. O
. correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento ] 3\\

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

s
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

L e—




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA \

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
RUC N° : 20181109891
Domicilio legal : Av. Nueva Toledo 97-B, Cieneguilla- Lima- Lima
Teléfono: © (01) 479-8212
Correo electronico: . sdl.contratacionesO1@municienegquilla.gob.t
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 5? '
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de cong% /
de obra para SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTIt

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZON?\
F DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
— PRIMERA ETAPA” CON CUI N° 2635160

1.3. VALOR REFERENCIAL* g Y&\
'A\ nfﬂfﬁs\i\\‘\ }
/;

El valor referencial asciende a S/. 110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), mcluxdos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio® de™
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre del 2024.

Limites®
Valor Referencial =,
(VR) Inferior Superior |

$1.121,000.00 (Ciento—|~
veintiin mil con 00/100
soles)

S/.99,000.00
(Noventa y nueve mil con
08/100 soles)

S/. 110,000.00
(Ciento diez mil con 00/100 soles)

lmportante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los //m/tes de/ valor referenc:al de conformldad con e/
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°02 con numeracion N°13-
2024-GAF/MDC-F2 el 20 de diciembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

¢ Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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| Importante

' La fuente de fmanc:amlento debe Correspondera aquella previstaen la Ley de Equilibrio F/nanC/ero
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de i
| seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

E! presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA y TARIFAS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

! Importante

En el caso de superv/smn de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la a
. liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que /a \
I/qu1daC/én se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo [l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el pla q A
de 210 DIAS CALENDARIO (150 DIAS CALENDARIO PARA LA SUPEVISION DE OBRA Y 60 F”“"
DIAS CALENDARIO PARA EL PROCESO DE RECEPCION DE OBRA) en concordancia con Io
establecido en el expediente de contratacion. ;

- Importante \N) \

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar v:ncu/ado al del contrato
. de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo |
| 10 de la Ley. |

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES 1, \ |

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo_
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES), en efectivo en la caja de la Entidad
o a través del N° de cuenta BCP: 193-2437758-0-16 o CCI 002-193-002437758016-12

Im portante

EI costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducc:on

1.10. BASE LEGAL

e Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

e Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

e Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

e Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley N°28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa.
o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 27143, Ley de Promocion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.
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Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones
del Estado y modificatorias.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1071, Ley General de Arbitraje.

Decreto de Urgencia N° 002-2020, Modifica el Decreto Legislativo N° 1071.

Reglamento Nacional de Metrados.

Directivas de OSCE.

Cadigo Civil.

Directiva N° 002-2019-CG/NORM, Servicio de Control Simultaneo, aprobada con Resolucion
de Contraloria N° 115-2019-CG del 28.03.2019.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

"De conformidad con la wges:mosegunda Disposicion Comp/ementana Final del Reg/amento |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos plblicos, programas o proyectos adscritos) haya ;

|

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha “

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. |
|

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder: deI
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
| y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web
~ se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
. identidad. o |

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7.
-
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

| lmportante .

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seIeCC/on segun corresponda
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la |
_oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estag,
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredité AL

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas ca}&
Discapacidad® U

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de '/
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, 9
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. . , .if:')"\\

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefa empreéé‘.;};
(Anexo N° 11)

Advertencia‘ P i

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites "“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores '
de evaluacion”. ,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

| e [La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. r

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\@ J
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2.

3.

24,

2.5.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80

c =0.20 L7
2 §\ 7 |
Donde: ¢c1 + c2 = 1.00 2

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referenc
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia’ ' *~ :

mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 193-2437758-0-16
Banco . BCP
N° CCl° . 002-193-002437758016-12

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

9

En caso de transferencia interbancaria.

.OT 4
1a v‘.”?cclh‘l

| %
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- Advertencia |

|

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Leg/s/at/vo N° 1246 las Entidades estan proh/bldas de |
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |

~ la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa |
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’2.

j)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

[)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del "’.\‘-
personal clave. '

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de comg
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificaciy
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de%..ECm
uno de sus integrantes’®.

Importante

"« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar Ia carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos.

de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieriay
Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el ‘
dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el - -
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. - J!

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |

0 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

11 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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2.6.

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido. |

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que |
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la |
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme |
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

| o Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenags
3 empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cien

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitg
del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a se

Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link

el REMYPE.

' Importante i
: [

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan. f

e  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Hayam,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el ;
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. ‘;

|

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad de
Cieneguilla, ubicada en Av. Nueva Toledo 97-B, Cieneguilla- Lima- Lima

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

WDAD Dl
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¢ o
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y ef:e\i_/ S
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben ‘fCCit™
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del 1"

http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
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2.7,

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del contratista se realizara
de la siguiente manera:

90% del pago sera mensual por el sistema de tarifas, contra entrega del informe de supervision

correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentacion de la valorizacién mensual al
contratista

10% del pago sera a suma alzada, a la presentacion del informe final, asi como a la revision y
consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo urbano, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de la supervisidn mensual.

Dicha documentacion se debe presentar en la Subgerencia de Logistica de la Entidad
Municipal, sitio en Av. Nueva Toledo 97-B, Cieneguilla- Lima- Lima.

-~ N\
B
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3.1.

CAPITULO Ill
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reg/ra”meht'o,k‘e/ area usuaria es responééble
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
3.1.1 Consideraciones generales

De conformidad con el numeral 29.1 del articulo del Reglamento, los términos de referencia se
encuentran adjuntos a la presente

Supervision de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F DISTRITO DE
CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - PRIMERA
ETAPA" CON CUI N° 2635160"

Advertenma N

" De conformidad con el articulo 30 del Reglamento las fichas de homologacion aprobadas s
- de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con /ndependen0139¢léccl““
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado 7
 parcialmente, las caracteristicas técnicas y/0 requisitos de calificacion y/o condiciones de

3 efecucion homologados, son de uso obligatorio.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) De la especialidad y categoria del consuitor de obra

]
Como lo descrito en el numeral 1.11.1 y 1.11.4 de los términos de referencia que se adjuntan h/

en la parte inferior del presente capitulo il

b) Condiciones de los consorcios
Como lo descrito en el numeral 1.11.5 de los términos de referencia que se adjuntan en la
parte inferior del presente capitulo

c) Del personal
Como lo descrito en el numeral 1.11.3 de los términos de referencia que se adjuntan en la
parte inferior del presente capitulo

d) Del equipamiento
Como lo descrito en el numeral 1.11.6 de los términos de referencia y literal B.3 que se
adjuntan en la parte inferior del presente capitulo

e) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

Literal d del numeral 3 requisitos de calificacion
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f) De las otras penalidades

Como lo descrito en el numeral 1.12.3 de los términos de referencia que se adjuntan en la
parte inferior del presente capitulo

Advertencia

- No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
| sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica

siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segin lo previsto en el
. numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

g) De las contrataciones por paquete

Como lo descrito en el numeral 1.7 de los términos de referencia que se adjuntan en la parte
inferior del presente capitulo

h) Otras consideraciones

Como lo descrito en los términos de referencia que se adjuntan en la parte inferior
presente capitulo
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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL
CPR TAMBO VIEJO ZONA F DE CENTRO POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE
CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N°
2635160

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Subgerencia de Obras Pablicas y transporte.

1.2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de Consultoria de supervisién de obra: “CREACION DEL SERV|CIO
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.'

DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE L
“CUI N° 2635160.

1.3 OBJETO DE LA CONSULTORIA //

Contratacion de una persona natural o juridica que brinde el Servicio de Consultgria '\“‘-‘3 i
para realizar la Supervision de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA»
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO -
VIEJO ZONA F DE CENTRO POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE

CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI "“i_;
i/
N° 2635160. i

1.4 FINALIDAD PUBLICA

En su condicion de la Unidad Ejecutora la Subgerencia de Obras Publicas y
Transporte dentro del marco del sistema de Inversion publica y proyectos especificos
de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y con la
finalidad de contribuir al desarrollo de la infraestructura del ambito del servicio,
requiere la contratacion del servicio de consultoria de Supervision de obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F DE CENTRO
POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2635160.

1.5 ANTECEDENTES

El proyecto de inversion denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO
VIEJO ZONA F DE CENTRO POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE
CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI
N® 2635160, cuenta con Expediente Técnico aprobado mediante RESOLUCION
GERENCIAL N° 024-2024-GDUR/MDC, de fecha 26 de Setiembre del 2024.

\’4'
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Actualmente se viene llevando a cabo el proceso de seleccion de la Licitacion
Publica de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F DE
CENTRO POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTQO DE LIMA" CUI N°® 2635160, por lo
cual, con la finalidad de contar con la Supervision de Obra de manera oportuna, se
requiere llevar a cabo el proceso de contratacion para la supervision de la ejecucion

de la citada obra.

UBICACION DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO [ Lima

PROVINCIA Lima

DISTRITO Cieneguilla

UBICACION CPR Tambo Viejo Zona F

1.6 BASE LEGAL

Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, DS N° 1440,

Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afo Fiscal 2024.
Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector publico del afio
fiscal 2024.

TUO de la Ley N° 30225 - Ley de contrataciones del estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-20019-EF y sus modificatorias vigentes
(en adelante Ley).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones y sus modificaciones vigentes (en adelante Reglamento).
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, participacion de proveedores en
consorcio en las contrataciones del estado

TUO Ley N° 27444 - lLey del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo 04-2019-JUS.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y acceso a la Informacion puablica.
Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Decreto Supremos N° 002-2014-VIVIENDA, modifica el Reglamento
Nacional de Edificacion.

Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Aprueban el “Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio
gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades'.
Resoluciéon Ministerial 099-2020-TR, aprueban el documento denominado
“Declaracion Jurada” a que se refiere el numeral 8.3 del articulo 8 del DS
N° 083-2020-PCM.

Decreto Legislativo n° 1486, establece disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

DS N° 103-2020-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la tramitacion de los procedimientos de seleccion que
se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225.
Directivas, pronunciamientos y opiniones del OSCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Caodigo Civil — Cédigo Penal.

y!
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1.7 ALCANCES Y DESCIPCION DE LA CONSULTORIA

El supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y

control de la ejecucion de la obra, el cual se ejecutara por administracion indirecta
(contrata).

El supervisor es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica financiera, ambiental y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de
riesgos durante todo el plazo de ejecucidn de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Supervisor, conforme a los
dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la

supervision de esta obra estard obligado a:

- El'supervisor queda obligado a comunicar a su correo electrénico ala Entidad con

tendran la misma validez legal de una notificacidn. §
Revisar y verificar el Expediente Técnico del proyecto materia de ejecuuon«
formular oportunamente las recomendaciones, complementarias vy,
modificaciones, asi como los probables adicionales y/o deductivos dentro de los* *LEgei
plazos de ley. 5 ..
- Participar y suscribir el acta de entrega del terreno. / %
- Ejecucion integral del control y supervision de la obra, verificando constante y ‘ﬁ*\’
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a planos;, -
especificaciones técnicas y en general con toda la documentacién que conforma S
el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas i
ambientales, Normas de seguridad y reglamentacion vigente, asi como la calidad

de los materiales que intervienen en la obra y los controles necesarios que
carrespondan.

—e

S
"

- Controlar el avance de la obra y los controles necesarios que corresponda.

- Controlar el avance de la obra a través de una Programa PERT ~ CPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

- Ejecutar el control fisico, administrativo, econémico y contable de la obra,
efectuando detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las
cantidades de obra ejecutadas, mediante la utilizacién de programas de
computacion. Paralelamente a la ejecucion de la obra, el supervisor ira verificando
y controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la
entidad, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados,
correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de
obra, asi como ir progresivamente practicando la pre liquidacion de obra, de tal
manera de contar con los metrados finales y planos de replanteo, paralelamente

— al avance de obra, los mismo que serdn presentados en la recepcién de la obra,
firmados por el residente y supervisor.

- Vigilary hacer que el Residente de obra cumpla con las normas de seguridad tanto
del transito como del personal involucrado en las obras.
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- Asesoramiento técnico cuando las condiciones de la obra lo requieren, para
contribuir eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

- Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materialesy
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentado en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Debera, ademads, llevar
un control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia en la obra de
los equipos y maquinaria.

- Mantener la estadistica general de la obra, que incluya valoraciones y porcentaje
del avance fisico y financiero mensual y el acumulado valorizado.

- Durante la etapa de ejecucidon el supervisor controlara que se ejecute la
mitigacidon ambiental, concordante con el expediente técnico aprobado.

- Emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra, asi como recomendary asesorar a la ENTIDAD en lo referente
a sistemas constructivos relacionados al contrato.

- Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre
ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los contratos.

- Revisar y presentar oportunamente los pronunciamientos en relacion a las
valorizaciones, adelantos, adicionales y deductivos y/o reducciones de obra que
pudieran tramitarse,

- Participar en la Recepcion de la Obra confaorme lo dispone el Articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado vigente para la ejecucion del
presente servicio.

Participar en la constatacion fisica e inventario notarial en el lugar de la obra, en
caso de resolverse el contrato de obra.

- Elaborar un informe de estado situacional de la obra y el saldo de obra, en caso
se resuelva el contrato de obra. De tener materiales en acopios deberd presentar
su cuantificacién con los respectivos planos y los controles de calidad
correspondientes.

- Todo informe serd presentado en fisico en 01 ejemplar original. Ademds, dicha
informacion sera presentada en CD en archivo pdfy en archivo nativo.

- Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucidn, interpretacion,
resolucion, de disputas o arbitraje institucional segtn correspanda, por lo cual, la
entidad propondra el centro de conciliacion y/o arbitraje.

- Todo informe o documentacion debe ser presentada con firma y sello del
representante legal de la empresa consultora supervisora o del consultor
supervisor ante la ENTIDAD debe estar completamente legible, foliado y suscrita
por su autor, ademds con sello y firma supervisor de obra en toda la
documentacién a presentar.

1.8 PLAZO DE EJECUCION

El plazo referencial para la ejecuciéon de obra es de 210 dias en total, de los cuales
150 dias corresponden a la supervision de la ejecucion de la obra y 60 dias para el

proceso de recepcion de la obra, y entrega de documentos para la liquidacion final
del contrato de obra.

Wy,
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La supervision iniciard sus actividades al empezar la ejecucion de la obra y con la
comunicacion expresa por parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que
demande el proceso de recepcidn y liquidacién final de obra.

La supervision deberd estar presente en todos los actos del proceso de ejecucion
de la obra hasta la suscripcidn del Acta de Recepcion definitiva y el consentimiento

de la Liquidacién Final del Contrato de Obra, lo cual sera la Gltima prestacion del
Supervisor,

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de
la obra, sin embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervisidn comprende
ademas las actividades posteriores a dicha culminacion: Recepcidn y Liquidacién
Final de la obra. Precisandose que el postor en su propuesta econdmica incluira el
cumplimiento de todas las actividades sefialadas en el presente documento.

1.9 SISTEMA DE CONTRATACION

Descripcién Sistema de contratacion
Supervision de obra Tarifas
Elaboracion del Informe Final, Revision de la
Liquidacion del Contrato de Obra o liquidacion Suma Alzada
final de obra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

- El'supervisor, estara a cargo del control y revisién del expediente técnico y ejecutor
de ensayos de laboratorio que aseguren la mejor calidad de la obra en todas sus
etapas, sera responsable de la calidad de los servicios que presente, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima
calidad técnica ambiental.

- El'supervisor sera responsable del control fisico y verificacién topografica y calidad
de las obras, realizara en tal sentido las pruebas de control técnico requeridas.

- Asegurar que se cumpla con las medidas de mitigacién previstas para la
conservacion del medio ambiente y en caso de incumplimiento, aplicar las
penalidades que hubiere lugar.

- Vigilar que la sefalizacion siempre se encuentre visible a fin de evitar hechos que
lamentar.,

- Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA en
lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la Obra y
emitir opinion y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga El Contratista.

- Es obligacion del Supervisor prever los dias no laborales que tiene la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, para que sus expedientes sean
presentados oportunamente en los plazos estableados.

- Vigilar que el contratista coloque toda sefalizacién necesaria dispuesta en el
expediente técnico contractual.

- Entregar las valorizaciones, elaboracion y/o revision de la liquidacion de obra en
los plazos, condiciones fijadas y de acuerdo a la Ley.

- Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y de exigir al
contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene industrial y/o laborar.

Yy,
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. Ademas, debe inspeccionar y disponer las acciones en relacion a los inmuebles
aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de obra, a fin de que no sean
afectados.

- Adoptar las precauciones necesarias para evitar que el transito de las
magquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre otros aspectos,
produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de terceros.

- Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas del
contratista, comunicando a la MD los vencimientos con un mes de anticipacion.

. Controlar permanentemente los adelantos por materiales atorgados al contratista,
lo que se reflejara tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos
de las cartas fianzas.

. Es responsabilidad del supervisor que |a amortizacion del adelanto directo,
otorgado al contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales
de la obra, controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las
valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecucion de obra.

. En el caso que la obra requiera de presentaciones adicionales, el supervisor
debera verificar que el expediente técnico presentado por el contratista incluya
planos, especificaciones técnicas y presupuestos, que justifique dicho adicional y
presentarlo a la ENTIDAD en ef marco de la DIRECTIVA N° 018-2020-CG/NORM
“SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE
OBRA” — Resolucion de contraloria N° 387-2020-CG.

_ La necesidad de ejecutar obras adicionales debe ser informadas por el supervisor ! v ,
o alertada por el contratista, a fin de que su ejecucion se desarrolle dentro del ' _,43‘\

calendario de ejecucion de obra. 'S ), %
- Se presentaran los expedientes de los presupuestos adicionales, presupuesios '
deductivos y ampliaciones de plazo con su respectivo archivo magnético con CD
con toda la informacion completa y en original que, sustente dichos expedientes
escaneada y archivos nativos, a fin de que la enlidad pueda efecluar un control ‘
interno eficiente y eficaz y asi facilitar el posible control posterior que se efectué. \\w
Estos expedientes deben ser suscritos por el jefe de la supervision, el ejecutor de ' ';)
obra y los ingenieros responsables de la especialidad que involucra el adicional,
tanto del contratista, asi como de la supervision.
- Por ningin motivo el supervisor valorizara trabajos no ejecutados u obra adicional
en la planilla de obra contratada.
. El supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus ;
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacion de
obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra,
a no ser que medie autorizacion escrita y previa de la ENTIDAD.
. El supervisor es responsable del control de la participacion y permanencia del
personal técnico del contratista en obra (debera implementar un sistema de control
diario) debera verificar su cumplimiento en comparacion con su oferta economica,
valorizara solo aquellos conceptos de los gastos generales que corresponden.
. Las sanciones por incumplimiento gue se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato,
sino, ademas, las que conforme a la ley le corresponden.
- El supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempeniar, sera legalmente responsable por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados por el periodo de siete (07) afios, despues dela
conformidad de obra otorgada por Entidad.
- En caso de empresas asociadas, estas son solidariamente responsables frente a
la ENTIDAD.
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- EI SUPERVISOR es responsable de la verificacion de los estudios de ingenieria y
control de las obras para que ejecuten con la calidad técnicas y ambiental de
construccion requerida.

- EI SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de
este contrato.

- Es responsabilidad de la supervisién, la de suministrar informacion actualizada,
real y precisa de la ejecucion de la obra para su publicacién en los portales de la
contraloria General de la Republica - CGR y OSCE.

- Al finalizar los trabajos materia de este contrato, el SUPERVISOR entregara el
archivo documentado. Presentando previamente a la recepcion de la obra, un
informe situacional de la obra, incluyendo los planos post construccion (Planos
para la liquidacion de obra, ver reglamento) y metrados finales debidamente
conciliados con el contratista, ademas debera presentar el dossier de calidad yla
evaluacion del cumplimiento de las medidas y especificaciones ambientales.

- Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionado con la obra, el
supervisor se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de eII@,N,%
en ningun momento, para no fines distintos a los de la obra, ni después q@/r" L 2
recepcion de la misma, sin que medie autorizacion expresa otorgada gc{Qla %% t
ENTIDAD.

- El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectu

Unicamente por el supervisor de obra y por el residente de obra tal como lo a
establece la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

1.10.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TR

- El supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
control técnico, ambiental, administrativo de las actividades del contratista, =“\
relacionadas con la ejecucion de la obra. }

- El supervisor analizara y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos I
materiales de absoluta confiabilidad. En cualquier caso, el supervisor sera el j.r“
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resuitados.

- La supervision esta obligada a realizar la verificacién y en control de calidad de la
obra, esta se efectuara de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas
del proyecto aprobado contractual.

- En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las
especificaciones técnicas y ambiental dispuestas en el expediente técnico
contractual, la supervisién debera definir los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a los resultados 6ptimos. Siendo estos alguna por cuenta del contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos,
toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente todos
los trabajos materiales de su contrato.

1.10.2 FACULTADES DEL SUPERVISOR

- El supervisor tendra la obligacion y debe de hacer cumplir las condiciones en el
requerimiento técnico minimo y expediente técnico, para lo cual dictara las
medidas adecuadas en el momento oportuno de penalidades por incumplimiento
de las disposiciones precisadas en los documentos del contrato de obra, emitiendo
el informe respectivo.

- El supervisor no podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que
se sefalan en las bases, términos de referencia, su contrato y la ley de
contrataciones del estado y su reglamento y modificatorias vigentes para el
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presente caso, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas bajo
responsabilidad recabar autorizacidn expresa a la ENTIDAD.

- Estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la Subgerencia de
inversién Publica de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla quienes verifican su
permanencia en la obra.

- Revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el contratista.

- Esta facultado ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajos por
incapacidad o incorrecion, que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra,
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por estar mala calidad o
por incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia.

Poderes de excepcion de supervisor:

- No obstante lo anterior, si durante el proceso de elaboracion y construccion se
produjeran contingencia que pudieran poner en peligro la vida de las personas, o
la propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionen interrupciones
en el transito vehicular comercial por la obra en ejecucion, el supervisor por la
excepcion podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones acorde con los dispuesto en el articulo 187 del reglamento de la Ley oL
de contrataciones del estado vigente para el presente proyecto, debiendo dar “legoitt
cuenta a la ENTIDAD en el mas breve plazo. L

1.10.3 OTRAS CONDICIONES

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio del proyecto es de " Mo \/
caracter reservada y no podrda ser entregado a terceros sin el previo k o
consentimiento escrito de la ENTIDAD.

El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la ENTIDAD para

informar o asesorar en asuntos concernientes al proyecto, durante el plazo
contratado.

- El supervisor efectuarda una revision de las especificaciones especiales y
ambientales de construccion, para verificar si esas cubren todos los aspectos
especiales de disefio y proteccion ambiental. En caso contrario, el supervisor esta
obligado a informar a la ENTIDAD y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

- Asimismo, revisara y analizara los ensayos y resultados de las pruebas tomadas
durante el desarrollo del proyecto, debiendo por considerarlo técnicamente
necesario, ampliar dichos estudios, previa comunicacion a la ENTIDAD.

- El supervisor revisara y evaluara las pruebas y ensayos de materiales realizados

por el contratista.
El supervisor al término de |a obra debera entregar a la ENTIDAD todo el acervo
documental técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con la liquidacién
final y cuaderno de obra. Se incluira una copia digitalizada de toda la informacion
presentada en archivos de manera de identificar rapidamente cualquier
documento.

- La ENTIDAD controlara la labor de supervisor a través del coordinador de obra y/o
funcionado designada expresamente area cumplir tales funciones.

- El supervisor debera presentar todas las facilidades a las funciones de la ENTIDAD
para la revision del avance de la obra bajo su supervisiéon y proporcionara la
informacion requerida.

- El supervisor proporcionara a la ENTIDAD toda la informacion necesaria de
ejecucion de obra para su registro en los portales creados por el estado para su

o
.y
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difusion pablica, principalmente INFOBRAS de la contraloria general de la
republica.
1.10.4 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

El SUPERVISOR presentara a la municipalidad:

- Informe de la revision del expediente técnico de la obra adjuntando su
evaluacion pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision, de acuerdo a lo establecido en el articulo 177 del reglamento
de la ley de contrataciones del estado N° 30225 y modificatorias vigentes.

- Informe de conformidad del programa de ejecucién de obra y documentos
CONexos.

- Valorizaciones mensuales por avances y reintegros del contratista.

- Informes especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los
informes sobre solicitudes de ampliacién de plazo que formule EL
CONTRATISTA u otros que la entidad solicite).

- Informe final, revisién y conformidad de la Liquidacién del contrato de &\)Nub,q
ejecucion de obra y liquidacion del contrato de supervision. \u /4

- El contenido mismo y las especificaciones técnicas de cada uno de IGi

informes seran segln los términos de referencia. Toda informacié
presentada a la ENTIDAD sera impresa en un (01) original y se presentaré\% \
acompafiada del CD que contenga dicha informacion escaneada en pdf y FLgee™
nativa. o it

- Las valorizaciones mensuales por avance de obra y reintegros de los, =+
trabajos de EL CONTRATISTA, seran presentadas a la ENTIDAD, en un’
(01) original y un CD con toda la informacion escaneada en pdf y nativa, o /k
dentro los plazos y procedimientos establecidos en el art 194 de'. = /-
reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente para el presente
caso.

- La liquidacion final del contrato de ejecucién de obra sera acorde con lo
establecido en el articulo 209 del reglamento de la ley de contrataciones \
del estado vigente para el presente caso. |

- Paralelamente a la ejecucion de la obra, el supervisor ira efectuando la il
verificacién de los metrados de la obra, con el fin de contar con los /
metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de la obra, asi como debera ir
elaborando las correspondientes valorizaciones de la obra.

- El supervisor no estd autorizado para aprobar la ejecucion de obras
adicionales, ni modificar las condiciones contractuales del contratista,
salvo en casos que dispone el reglamento de la ley de contrataciones del
estado vigente para el presente afno.

1.10.5 PRODUCTOS A OBTENER

DOCUMENTACION Y CONTENIDO MINIMO DE LA INFORMACION QUE
DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

En general, salvo lo dispuesto por el reglamento de la ley de contrataciones
del estado vigente, toda documentacion sera presentada a la ENTIDAD, por
el representante legal de la empresa consultora o consultor contando con la
aprobacion textual del supervisor de obra, en un (01) original foliado, siendo
las fotografias a color, acomparniados de la version digital en 01 Cd. Con
dicha documentacion escaneada y en archivo nativo.
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El supervisor debera presentar a la ENTIDAD la siguiente documentacion,
como resultado de la prestacion de servicios:

INFORME DE CONFORMIDAD DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA Y DOCUMENTOS CONEXOS.

El supervisor debe presentar el informe de conformidad dentro de los siete
(7) dias de suscrito el contrato de obra y continua el tramite correspondiente
conforme dispones el numeral 176.4 del articulo 176 del reglamento de la
ley de contrataciones del estado vigente.

INFORME DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
CONFORME AL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE

Dentro de los quince (15) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucion
de obra, el contratista presenta al supervisor, un informe técnico de revision
de expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. El supervisor dentro del plazo indicada en elart 177 del
RLCE. eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a
la entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision,
compatible con lo dispuesto por el articulo 177 del reglamento de la ley de ‘
contrataciones del estado vigente. AN

A excepcion de lo dispuesto en el reglamento de la ley de contrataciones del
estado y modificatorias vigentes, toda documentacion que el supervisor
presente a la ENTIDAD, debera presentarla contando con la aprobacion
textual del supervisor, debidamente firmada y sellada por el mismo
supervisor y también firmada y sellada por los ingenieros especialistas tanto
de la empresa supervisora, asi como de la empresa ejecutora, en la
especialidad que les corresponda, en un (01) original foliado, siento las
fotografias a color, acomparnados de la version digital en 01 CD, con dicha V
documentacion escaneada y en archivo nativo.

— ‘P""M" = g

AVANCES MENSUALES DE OBRA

Se aplicara todo lo dispuesto en el articulo 194 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado. Deben contener la documentacion que respalde
los entrados valorizados (planillas y planos); cuadro comparativo de avance
programada y avance real ejecutado, opinion y conformidad sobre los
resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas especificas.
Los informes mensuales de loza deben contar con la aprobacion textual del
supervisor con su respectiva firma y presentada a la entidad en un plazo
maximo de cinco (05) dias calendarios a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacion respectiva.

Toda comunicacién de las valorizaciones mensuales debera ser presentada
en 01 ejemplar original, adicionalmente se adjuntara un (01) CD en cada
juego con toda la informacion escaneada y en archivas nativos.

INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados dentro del plazo de cinco (05) dias calendario de
solicitado, o en el plazo que senale la ENTIDAD.

4

A
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Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del plazo antes solicitado. Si el
informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la
ENTIDAD establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos que
requieren decision o resolucion de la ENTIDAD promoviendo un expediente
administrativo, o se trate de hacer, conocer a la ENTIDAD importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones, de la ENTIDAD importantes acciones administrativas que, para

tomar en el ejercicio de sus atribuciones, y que sera cursadas dentro del
término de la distancia.

Todos los informes especiales deben ser suscrito por el supervisor /
inspector de obra, asi como por los especialistas que correspondan y la
aprobacion textual del supervisor con su respectiva firma y presentada a la

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

ELE
De conformidad al articulo 209 del reglamento de la ley de contrataciongs
del estado vigente y sus modificatorias.

Todo el informe de la liquidacion de obra presentado por el supervisor ¢ormo ;

consecuencia de que no lo presento el ejecutor, debe contar con la, «

aprobacion textual del supervisor con su respectiva firma y presentada a t)a’"i‘_\ "
3 ST N/

entidad.

Toda la documentacion debera ser presentada en 01 ejemplar original,
adicionalmente se adjuntard un (01) Cd en cada juego con toda la
informacién escaneada y en archivos nativos. - l

1.10.6 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
De acuerdo a los alcances del rol contractual, el supervisor sera legalmente

responsable por el periodo de siete (7) afos después de la conformidad de
obra otorgada por la entidad.

1.10.7 INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad proporcionara al supervisor toda la informacion necesaria
disponible con relacién al proyecto.

REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR
1.11.1 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en las

especialidades de consultoria de obras urbanas, edificaciones y afines en la
categoria B o superior.

1.11.2 DEL DOMICILIO DEL CONTRATISTA

En aplicacion al principio de igualdad de las partes, el ganador de la buena
pro debera de consignar domicilio de notificacion durante la ejecucion del
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contrato en la provincia de lima a fin de agilizar la comunicacion en la

ENTIDAD y el

1.11.3

1.12.3.1 Pla

contratista.

PERSONAL

ntel profesional clave

Plantel profesional clave

—

Cantidad Cargo

Profesional | Participacion

Experiencia

01 Supervisor
de obra

Ingeniero civil | 100%

y/o arquitecto

Contar como minimo con
treinta y seis (36) meses de
experiencia en obras similares
como Supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision ylo
residente y/o la combinacion
de estos en: inspeccion ylo
supervision de servicios de
consultoria de supervision de
obra yl/o ejecucion de obra y/o
similares al objeto de la
convocatoria. Se considerara
la experiencia adquirida
posterior a su colegiatura.
(Nota 1)

3\’\“09 * A )

01 Especialista
de calidad

Ingeniero civil | 50%

Con una experiencia minimo
de doce (12) meses obras en
general como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o
jefe ylo responsable y/o
residente de: control de calidad
o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad
o protocolos de calidad
(acreditados a partir de la fecha
de obtencion de la colegiatura).
Se considerar la experiencia
adquirida posterior a su
colegiatura. (Nota 2)

01 Especialista
de
seguridad
en obra y
salud en el
trabajo

Ingeniero Civil | 100%
y/lo Ingeniero
de Higiene vy
Seguridad
Industrial o}
Ingeniero
Industrial  y/o
ingeniero  de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo  ylo
Ingeniero  de
Minas ylo
Ingeniero
Metalurgista

Con una experiencia minimo
de veinticuatro (24) meses en
obras en general como:
Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/lo jefe ylo
responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional
o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo
o salud ocupacional o©
implementacion de planes de
seguridad e higiene
ocupacional 0 en prevencion
de riesgos laborales. Se
considerara la  experiencia
adquirida  posterior a su
colegiatura. (Nota 3)

c;’p/

<
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Importante:

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra.

Nota 01:

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053,
Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del Pert para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley
que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al

Colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria
de la Republica y su reglamento.

Nota 02:

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones
- RNE; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del Peru para
supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de Ia Republica; Ley N° 28858, Le: g,
que complementa la Ley N* 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pe:jﬁ .
Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de arquitectura e ing9 )]
de la Republica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana - NTP 712.201:2018 CALI ; D&~ )7
LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el®Sect é“

Construccion. E;SE%@/
Nota 03: 8 f

Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes documentoigﬁl\ Ve
normativos: Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento; Decreto.). ™\ /¢
Supremo N+ 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud {'#

en el Trabajo 2017-2021; Ley N° 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento:
Resolucion Suprema N+ 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de

Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento Nacional de |
Edificaciones - RNE; Ley N- 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N- ll
16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de Ingenieros del ,.‘
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la Republica; Ley, N- l(
28858, Ley que complementa la Ley N+ 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos -

del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de arquitectura
e ingenieria de la Republica y su Reglamento.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/lo ejecucién de obras

similares a los siguientes: Construccién ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de
Infraestructura deportiva.

1.11.4 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines, en la
categoria 'B" o superior.
1.11.5 CONDICIONES DE CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el
numero maximo de consorciados es de tres (03) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de treinta
(30%).
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de (30%).
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1.11.6 DEL EQUIPAMIENTO

Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera
disponer en obra como minimo de los equipos, pudiendo de acuerdo a los
requerimientos que formule @ MUNICIPALIDAD, incrementar los equipos o

Otiles necesario conforme al desagregado de gastos generales de la
supervision.

1.11.6.1 FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave
desarrollara las siguientes actividades.

1.11.6.2 SUPERVISOR / INSPECTOR DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica 'y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el
control de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e
intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas
del especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a
los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes
ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas,
manuales técnicos; asi como. el control de las obligaciones contractuales de

las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrolio LiA \){\\
de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las : 2 :
obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran

participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos,

etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de

todos los protocolos de calidad al término de la construccién que seran

desarrollados se acuerdo al PAC aprobado. Esta documentacion debera i
versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados \h‘

en cada etapa del proceso constructivo. Su participacion es de manera {
permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase 1: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra
1.1. Movilizacién e instalacion del supervisor | inspector en obra;

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacion de sus especialistas, dicha
actividad debera contener, entre otros, la compatibilizacion del expediente técnico con la
absolucion de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciacién de acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas ylu
observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera
advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas.

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo « PT presentado por el contratista (cuando
forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emitir el informe
respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitiré informe de compatibilidad
del Plan de Aseguramiento y Control de la Catidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambientar - PMA, que incluya, entre otros, las
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posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta.

1.4 Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion correspondiente,
del Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicion de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de
Utilizacion de Equipos, entregados por et contratista para la suscripcion del contrato, dentro
de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE:

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de la delimitacion del
area de trabajo y la ubicacion de puntos de control topografico desarrollados por el
contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorreré el area de influencia
de la obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y

con facilidades tecnolégicas (gps navegador u otro) se verificara la ubicacion de los
principales componentes del proyecto.
1. 7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los traba;?‘i;"i%’\oe
R
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1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda

caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado:
funcionamiento.
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1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvio del transsto 'i
peatonal y vehicular al inicio de la obra. v Y

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no®: f\
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del

cuaderno de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE: siendo la primera ;
anotacion el acta de entrega de terreno.

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos f}
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado | actualizado (de formar parte del
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto seran
aplicables en el siguiente, orden de prelacion: RNE, las normas técnicas peruanas del
INACAL, normas técnicas nacional del sector competente, normas técnicas internacionales

vigentes debidamente acreditadas, resulten aplicable a cada insumo y/o proceso
constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamento
- RLCE.

Fase lI: Funciones y/o actividades durante la ejecucién de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucidn de la obra, en el Cuaderno de

obra I CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacién
del mismo.

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba et trazo y
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el
contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles;
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los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor/ Inspector, que deberd ser
presentado a la Entidad.

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en
el RLCE, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como Supervisor | Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno
donde Se ejecutara la obra, la revision de las absoluciones de consultas formuladas durante
el procedimiento de seleccidon de ser el caso, ademds en dicho informe debe plantear las
posibles consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al
Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de
deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y si son potenciales solicitudes
de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso.

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra
y los planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma
informatica del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geogrifica - cartografica aplicada a proyectos
viales en el ambito urbano publicadas en
http://eeo.vivienda.gob.pe/;

la siguiente direccidén electronica:

Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra - CPM, calendario de avance de obra
valorizado, calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario
de utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el
residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la obra (ampliacidn de
plazos, suspension de obra y acelerado).

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo PTy,
con el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO.

Con el sustento del persanal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del
Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacidn respectiva, de corresponder.

Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al
plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los
posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizados.

Exigir al contratista la colocacidén de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
debiendo indicar informacién basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico
contratado y modelo proporcionado por |a Entidad.

0. Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e
insumos), control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de
pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales.

1. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra
contractual - CAO; asimismo, de requerirse la importacién de equipos y materiales debera
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solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la
oportunidad prevista en el CAO.

2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODJ, teniendo en cuenta
los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracion
previa del supervisor/inspector deberd ser objetiva, razonable y congruente.

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales
como la inscripcion y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen vy
respalden la seguridad del personal que interviene en la ejecucion de fa obra.

2.14. €l Ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente
ejecutados y calculan la valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitird a
la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el
informe con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N202 y 03). .

N
2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobad?
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, mahu

técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos interme|
procesos finales.

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residenté
en representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, :*\
sustentado en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acuones >
reportadas por el residente debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de i
eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra.

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y ‘
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del 4rea de il
trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales (]
como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que ‘se

derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en terma oportuna
de acuerdo al PMA aprobado.

2.18. Revisary aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente
en representacion del contratista, que formard parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su Versién 02 Pégina 5 de 54 especialista, validando
los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacién del contratista,
debiendo observar como indicador principal (irrelevante, moderado, severo o critico) y las
acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o
compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye el reporte de

cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remisidon
a la OGAA.

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisard la
ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el
personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el
mantenimiento del transito en la construccién, los procedimientos de emergencia, la
verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales
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como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes.

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formard parte del expediente de valorizacion,
sustentado en el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador
principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades
ocupacionales e incidentes).

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante 1a
ejecucion de obra, del PMA.

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion
de obra, de los planes: PT, PAC y PSSO; 2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO,
en opini6n del inspector o supervisor. no requieran pronunciamiento del proyectista y/o no
generan modificaciones del plazo de ejecucion o monto contractual, seran aprobados por
el supervisor | inspector,

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberé
implementar dichos cambios con el control de la supervision.

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades
referidas al Plan de Monitoreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que sean y 7(‘«?{“’\ i
necesarias con et sector competente. i \\ :

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre Jas solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefala el RLCE
y documentos que conforman el contrato. h

S
e
)

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE;
asi mismo, de ser el caso, remitird a la Entidad el informe de conformidad sobre el
expediente técnico de la prestacion - adicional de obra formulado por el contratista y su
respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional.

2.29. Verificar que el contratista amplié el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion
de los adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de
los seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los
cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PS50, el PMA, el PAC; asimismo, estd
facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazary
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ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecucion del plan de desvios
de circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente.

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos).
Mantendra en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos
completos de la documentacion técnica - econémica de la obra, conforme esta se vaya
desarrollando. Los archivos contendrdn la historia de la obra, el ordenamiento y listado de
todos aquellos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarios durante la ejecucién por sugerencias del proyectista o el supervisor | inspector
de obra. Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursadas entre el
supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el
control de valorizaciones, control topogréfico georreferenciado y de todas aquellas
actividades relacionada a la ejecucién de la obra, incluyendo los documentos generados
por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor | inspector de obra preparara ademds un registro
fotografico georreferenciado de la ejecucién de la obra debidamente catalogada en |

linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la e)e c10n
de la obra.

R
p I
2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Viv?é_(mm
Construccion y Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de
replanteo georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a Jas¥
especificaciones técnicas de la informacién geografica - cartografica aplicada a proyectos
~de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion e|ectrénicar;:‘;_f \
http://geo.vivienda.gob.pe/. ) el

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacién de la
penalidad de corresponder. i

1

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la
suscripcion de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segln su especialidad,
sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso.

2.38. Exigir al contratista la subsanacidn de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados,
los cuales seran asumidos por el contratista.

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacidn, el supervisor/
inspector anotard el hecho en el cuaderno de obra y comunicara a la Entidad.

2.40. Supervisar la implementacién y ejecucién del PAC aprobado y actualizado en la obra.

2.41. Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas.

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos
al PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor/ Inspector.

N @
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2 43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemadtica para el logro del
cumplimiento de los objetivas de calidad establecidos en el PAC.

2.44. Revisary aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion
del contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia
del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara
parte del expediente de valorizacion.

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y
ensayo gue son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos
constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracion
vigentes.

7.46. Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberd supervisar
y autorizar; que los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan el procedimiento.

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de:
materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros,
se realicen en el lugar de produccion fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar
de este hecho a la Entidad, indicando su "conformidad" o ‘no conformidad" para cada caso
en concordancia a lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los protocolos de las pruebas
correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periddico del PAC.

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, ¥
indicando su "conformidad" o "no conformidad- para cada caso en concordancia al PAC 5 _
aprobado, cuyos resultados deberan ser parte del informe periddico del PAC. 1 \\4'\\ 1]

2.49. Supervisar y exigir s} Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan
la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan
ser adjuntadas en el informe periddico del PAC.

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su
competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren =
opinion del proyectista debera presentar un informe sustentatorio.

2.51. Responsable de emitir opinién de "conformidad- o "no conformidad” respecto a las
acciones implementadas por el contratista correspondiente a las consultasy propuestas de
solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion
correspondiente por la supervision.

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o "no conformidad” sobre los cambios
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante
la ejecucion la obra, para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez
aprobados, efectuara los controles a la implementacion correspondiente.

2.53. Planificacién y ejecucion de auditorias internasy gestionar su ejecucion.

2.54. Supervisar el control, registroy procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No
Conformidades.

_____ 2.55. Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demads dreas de construccién, para
evitar la recurrencia de las mismas.
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2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas.

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacién de los procedimientos e
instructivos del PAC aprobados.

2.58. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad, debiendo incluir lo siguiente:

Datos Generales

¢ Nombre de la Obra

* Resolucion de aprobacion de Expediente Técnico

» Fuente de Financiamiento

* Modalidad del concurso

» Monto del Valor Referencial

¢ Nombre del Contratista.

¢ Domicilio legal del Contratista

e Monto del Presupuesto Contratado

¢ Plazo de ejecucion

e Fecha de suscripcion del contrato

¢ Fecha de entrega de terreno

e Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado)

 Fecha de cancelacion del Adelanto Directo

e Monto del Adelanto(s) para materiales) (de haberse otorgado)
e Fecha de cancelacion del adelanto(s) para material(es)

e Calendario Valorizado de Avance de Obra AN
e Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir) VoSN /
* Resolucion de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir) ‘ '
* Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir)

* Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir) .

* Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir) \

Desarrollo De La Obra /’fl'}
e Proceso constructivo y labores de supervision.
e Cuaderno de Obra
e Pruebas, controles y analisis
« Situacion del proyecto: discrepancias, alternativas y soluciones
» Modificaciones del Proyecto
s Controversias: planeamiento de las partes
Descripcidn Porcentual de los Avances de Obra a Nivel de Partida Especifica
Avances de Mano de Obra
e Cuadros comparativos de avances fisicos de obra.
e Graficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con
relacion a lo programado, global o por especialidad.
« Estado de valorizaciones de contrato principal.
e Reajuste de obra.
e Adicionales de obra.
e Estado de los adelantos otorgados al contratista:
<+ Adelanto Directo
<+ Adelanto de Materiales
« CONAFOVICER
e SENCICO
e - Anotaciones del Cuaderno de Obra
e - Copias fotostaticas legibles del Cuaderno de Obra
¢ - Anexos:
+ Fotografias
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2.59. Actualizacion del PAC.

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento
- RLCE.

Fase Ill: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacion final de la obray el contrato

3.1 Fecha de la culminacion de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obray |
solicitada la recepcion de obra por el residente, el supervisor / inspector actuard conforme
lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

3.2 Asimismo, el supervisor / inspector acompafiard al certificado de conformidad técnica
emitido, la informacion digital de la obra, los planos post construccién georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisard y validard, y, un informe especial de la
situacién de la obra para la recepcion.

3.3 De no constatar la culminacion de la obra, anotard en el cuaderno de obra dicha
circunstancia y comunicara a la Entidad.

3.4 Revisar y aprobar los documentos finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad.

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Recepcion de la Obra

3.6 Se desarrollard conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

3.7 Participar en el acto de Recepcidn de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comision de Recepcion, a
fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. Ef Acta de
Recepcion de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el Supervisor/ Inspector, y el
contratista.

3.8 Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las j
observaciones de la comision.
3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad
y realizara el correspondiente registro en la documentacidn vinculante.
Liquidacion de obra:
3.10 Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obre formulada
por el contratista segun Formato N°09, revisando y validando los informes del personal
clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Contrataciones del
Estado, el supervisor | inspector presentara sus propios cdlculos, excluyendo las
obligaciones sometidas a un medio de solucion de controversias.
3.11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcién del procesamiento digital
de la informacién y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego
el supervisor / inspector validard y registrard en la plataforma informatica del Ministerio de
Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
informacion geografica - cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas
en la siguiente direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/
3.12. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el
) Contrato.
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ESPECIALISTA DE CALIDAD

El especialista en Calidad, es responsable del control y fiscalizacion de los trabajos de control de

calidad de la obra. Controla la calidad de materiales y procesos constructivos, asegura el

cumplimiento de los requisitos minimos de calidad. Desarrolla otras funciones inherentes al

cargo.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente,
dirigido al Supervisor/ Inspector.

1.2. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberdn
canalizarse a través del supervisor / inspector.

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1 Verificar de acuerdo a su especialidad la ejecucién de la obra de acuerdo al expediente
técnico.

2.2. Emitir opinidn y aprobacién previa respecto al informe técnico de revision del expediente

técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe deb@rw‘/‘/’/'“%
&s

incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas co 4

especialista. ;70 90 / )

2.3. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por? /,
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se*'
presenten de acuerdo a su especialidad.

2.4. Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones ;
contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada. A\

2.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor/ Inspector. ~

Fase Ill: Funciones y/o actividades para la recepcidn y liquidacion final de la obra y el contrato-

3.1 Emitir informe técnico de acuerdo a su especialidad dirigido al supervisor / inspector.

cﬁmfv!

3.2Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas
convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisidn, a fin de
verificar la subsanacidn por parte del contratista, en el plazo de Ley. i
3.3 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor/ Inspector. \

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJIO

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlary
verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de
la seguridad en obra vy la salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al
personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificacion
de facilidades en emergencias médicas, a los informes periddicos de accidentes, a los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la
ejecucion de la obra. Todas las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista

deberén ser informadas al supervisor | inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el
PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra
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1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente,
dirigido al Supervisor/ Inspector.

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado | actualizado
(de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y
salud ocupacional, el cual debe contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11,
12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del
expediente técnico.

1.3. Debera contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos
y Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente:

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la
capacitacion al personal en general; en la metodologia de la identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos
impresos y digitales para dicha identificacion.

- Identificacion de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y
su posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion
de tareas; - Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes.

- En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la
probabilidad de un incidente o accidente.

- Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base de
los resultados obtenidas, implementara las medidas de control méds adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar.

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision,
supervisara su implementacion.

1.4, Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberén canalizarse
a través de la actualizacion del PSSO.

Fase ll: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PS50 aprobado, en
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y
técnicas, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11,
12y 13;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe
incluir su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
especialista.

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidosal
PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor/ Inspector.

2.4. Responsable de emitir opinion de "conformidad” o "no conformidad- sobre de los cambios
al PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se
presenten durante la ejecucion de obra, para la aprobacion de la supervision y efectuard
los controles correspondientes.

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada

una de las actividades de la ejecucién de la obra.

. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal = EPPs.
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2.7. Revisary aprobar el Informe Periddico del PSSO, remitido por el residente en representacion
del contratista; el cual, debera observar como indicador principal (accidentes mortales,
accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y
las acciones tomadas para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formara
parte del expediente de valorizacién. Véase anexo N2 05, 11, 12 y 13

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencidn de las notificaciones o quejas de la Entidad y
terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron
comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar
al Supervisor | Inspector.

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el

contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién técnica que se \)M("‘\
\b
presenten de acuerdo a su especialidad. 3

Sy,
>

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre®
necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establec@ e/
en el RLCE, asimismo, de ser el caso, presentard al supervisor el informe de conformldacPW
sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el contratista. {/

2.12. Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus ob(igaciones‘
contractuales en la especialidad, y estas deberan ser concordantes con la funcién detallada
en el numeral 2. 7- Véase Anexos N° 05, 11, 12 y 13 2.13. Otras de acuerdo a su especialidad

y/o requerimiento del Supervisor | Inspector que deberdn canalizarse a través de Ia
actualizacién del PSSO.

_};—
e

Fase lif: Funciones y/o actividades para la recepcién y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor/ Inspector, tomando debidamente nota de las |
observaciones de la Comisidn, a fin de verificar la subsanacién por parte del contratista, en |
el plazo de Ley.

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del.
proceso de recepcion de obra, deberé cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades
durante la ejecucién de la obra.

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitiré un Informe de
conformidad - realizaré el correspondiente registro en la documentacion vinculante.

3.4. Revisar y aprobar los documentos finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por
el contratista en la liquidacién, que deberd ser entregado a la entidad, a través del
supervisor/ inspector.

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor/ Inspector.

112 OTRAS CONSIDERACIONES

1.12.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

a) La ENTIDAD tiene la obligacién de entregar la documentacion necesaria y requerida por
el consultor para el desarrollo del servicio.

b) La ENTIDAD designara un profesional encargado de la coordinacion y supervision del
servicio quien mantendra coordinaciones permanentes con el consultor.
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c) La ENTIDAD tiene la obligacion de registrar mediante actas de coordinacién y/o informes
técnicos la presentacion de las observaciones a los entregables del consultor.

d) Realizar los pagos a los proveedores de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.

1.12.2 PENALIDADES

Se aplicaran penalidades conforme lo previsto en el articulo 161 del reglamento de
contrataciones del estado vigente. Sila SUPERVISION incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplicara autométicamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x mor vgente
Penaldad Dierlg = e e
¥ X plazo vgenle en das

Dence:

F = (.25 parn plazos mayores a sesenta (50) dles o

F = 0.40 para plazos menores o lguales a sesenta (60; dias.

1.12.3 OTRAS PENALIDADES

{ SUPUESTQOS DE APLICACION DE

PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

No emitir conformidad del
programa de ejecucion de obray
documentos conexos en las fechas
sefaladas en el numeral 176.4 del
RLCE.

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

| Segun informe del

coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

No elevar el informe técnico de
revision de expediente técnico de
obra a la entidad {con copia al
contratista) dentro del plazo
sefialado en el articulo 177 del
RLCE.

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

No absolver las consultas sobre
ocurrencias en la obra dentro del
plazo méaximo de cinco (05) dias
siguientes de anotas las mismas
cuando las consultas por su
naturaleza en opinidn del
supervisor, no requieren de la
opinidn del proyectista

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

No elevar las consultas a la entidad
sobre ocurrencias en la obra
dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias siguientes de anotadas las
mismas, cuando las consultas por
su naturaleza, en opinion del

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

.
h
\i
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supervisor, requieran de la opinion
del proyectista

No emitir informe que sustenta
técnicamente su opinidn sobre la
solicitud de ampliacion de plazoy
lo remita a la entidad y al
contratista en un plazo no mayor
de (05) dias habiles, contados
desde el dia siguiente de
presentada la solicitud de
ampliacion de plazo.

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacidn de
la municipalidad al
supervisor de obra

No efevar a la entidad la
valorizacién de los mayores costos
directos y mayores gastos
generales variables, con las
correcciones a que hubiera lugar
para su revision y aprobacién para
su pago

, en un plazo maximo de (15) dias
calendario contados a partir del dia
siguiente de recibida fa
mencionada valoracion.

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

No remitir a la entidad la
conformidad o disconformidad
sobre el expediente técnico del
adicional de obra formulado por el
contratista en el plazo de diez (10)
dias calendario de presentado este
tltimo.

1 unidad impositiva
tributaria por cada
dia de atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

No remitir a fa entidad el
certificado de conformidad técnica
que detalla las metas del proyecto
y precise que la obra cumple con lo
establecido en el expediente
técnico de obray las
modificaciones aprobadas por la
entidad dentro del plazo de cinco
(5) dias posteriores a la anotacion
de la culminacién de la obra por el
residente en el cuaderno de obra.

0.3 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacién de
la municipalidad al
supervisor de obra

Por cada miembro del personal
clave de la empresa supervisora
que no se encuentre en obra
contratada. La multa es por cada
dia

0.50 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

[~
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10 DEL CONTRATISTA Y EL PERSONAL

OFERTADO

’ En caso culmine la relacion
contractual entre la supervision y

. el personal ofertado, y la entidad
no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con
experiencias y calificaciones
requeridas en las bases.

0.75 de la unidad

impositiva tributaria
| por cada dia de
ausencia del
personal de obra

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

11 Por no estar al dia con las 0.50 de la unidad Segun informe del
anotaciones en el cuaderno de impositiva tributaria coordinador de obra \
obra por cada dia de y la comunicacion de l
atraso la municipalidad al
supervisor de obra \
’ 12 En el caso del consultor incumpla 0.75 de la unidad Segun informe del ]

con su obligacion de ejecutar la
l prestacion con el persona
acreditado o debidamente
J sustituido.

impositiva tributaria
por cada dia de
ausencia del
personal de obra

coordinador de obra

supervisor de obra

13 Si como consecuencia de verificar
el funcionamiento u operatividad
de la infraestructura culminaday
las instalaciones y equipos en caso
corresponda, al comité de
recepcion advierte que la obra no
se encxgﬁculminada.

1% del monto del
contrato de
supervision

y la comunicacion de
la municipalidad al
\

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

|

1

| 14 VALORIZACION DE OBRA
‘ Cuando el supervisor entregue las
valorizaciones mensuales fuera del
plazo normativo del reglamento de
la ley de contrataciones del estado,
la multa sera por cada dia de
atraso.

0.25 de la unidad
impositiva tributaria
por cada dia de
atraso

Seguin inf()rm;c'iélm-ﬂ
coordinador de obra
y la comunicacion de |
la municipalidad al
supervisor de obra

no cumpliera en presentar en obra,
alguno de los equipos que figuran
en su estructura de costos
propuesto, se le descontara el
monto que corresponde al equipo,
l durante el periodo incumplido.

|
\15 En caso de que EL SUPERVISOR

0.5% del valor del
Monto total den su
contrato.

Segun informe del
coordinador de obra
y la comunicacion de
la municipalidad al
supervisor de obra

UIT; Unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

1.42.4 PLAZO DE EJECUCION DE SUPERVISION DE OBRA

El plazo referencial para la ejecucién de cbra es de 210 dias en total, de los cuales 150
dias corresponden a la supervision de la ejecucion de la obra y 60 dias para el proceso
de recepcion de la obra, y entrega de documentos para la liquidacion final del contrato

de obra.

el proceso de recepcion y liquidacion f

inal de obra.

La supervision iniciara sus actividades al empezar la ejecucion de la obra y con la
comunicacién expresa por parte de la Entidad; y durante todo el tiempo que demande

t‘
|
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La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucién de la
obra hasta la suscripcién del Acta de Recepcién definitiva y el consentimiento de la
Liquidacion Final del Contrato de Obra, lo cual serd la Ultima prestacion del Supervisor.
En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervision efectiva de la
obra, sin embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervision comprende
ademads las actividades posteriores a dicha culminacion: Recepcion y Liquidacién Final
de la obra. Precisdndose que el postor en su propuesta econdmica incluird el
cumplimiento de todas las actividades sefialadas en el presente documento.

1.12.5 FORMA DE PAGO

Servicio a prestarse; el mismo que sera desagregado de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO

a. El monto contratado divido en:

<
[5% A

*90% del pago sera mensual por el sistema de tarifas, contra entrega del |nform&Q\L’;~/§

supervision correspondiente al periodo (mensual) y el cargo de la presentacion de l@erce - 4

Valorizacion Mensual del Contratista.

- f‘;/
*10% del pago serd a suma alzada, a la presentacién del informe final, asi como a la
revision y consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, dentro de los plazos \‘ \
establecidos en las Bases y el Contrato. .

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente :
a la conformidad de los servicios prestados, siempre que se verifiquen las |
condiciones establecidas en el Contrato, para ello. ‘J‘

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso iy
fortuito o fuerza mayor, EL SUPERVISOR tendrda derecho al pago de intereses legales )
conforme a lo establecido en el articulo 39 de la LCE y en el articulo 171 del RLCE, los -
que se computaran desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

1.12.6 REQUISITO PARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION
REQUISITOS PARA PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE SUPERVISION

La entidad realizara el pago de contraprestacion pactada a favor del consultor supervisor

mediante Valorizaciones segln lo descrito en el item 1.9.5, en conformidad al avance
fisico de obra.

Las valorizaciones de supervisién deben ser presentadas a la entidad en un plazo maximo
de siete (7) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente.

Para efectos de pago de esta contraprestacion, toda la documentacion sera presentada a
la ENTIDAD, suscrita por el representante legal de la empresa consultora o consultor
contando con [a aprobacién textual del supervisor de obra en un (01) original foliado,
siendo las fotografias a color, acompaiiados de la versién digital en 01 Cd, con dicha
documentacidn escaneada y en archivo nativo.

AR

i
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1.12.7 REQUISITO PARA PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Para la aprobacidn de la liquidacion del contrato de obra a ser formulada y/o revisada por
el supervisor. se seguird lo establecido en el articulo 209 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado vigente.

Se realizard el pago correspondiente al 10% del monto del contrato a la recepcidn de obra,
revision y/o elaboracion de la liquidacion de obra presentada por el contratista). El cual
seré cancelado a la emision del Acto resolutivo que aprueba la liquidacion de obra.

1.12.8 DEL PAGO
La entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de las diez
(10) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en
general y consultorias, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello, procedimiento de acuerdo a lo establecido en el D.S 168-2020-EF
articulo 171 del reglamento de la ley de contrataciones del estado vigente.

1.12.9 DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicie se regula por lo dispuesto en el articulo 168
del Reglamento, de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada
por la Subgerencia de Obras Publicas y Transporte de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla.

1.12.10 ADELANTOS
La entidad no otorgara adelantos.
1.12.11 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion simplificada.
1.12.12 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS y a SUMA ALZADA, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DESCRIPCION SISTEMA
Supervision de obra y recepcion de obra Tarifas
Etapa de liquidacion del contrato de obra Suma Alzada

1.12.13 PLAZO PARA RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de siete (07) afos, contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

1.12.14 SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacién parcial o total.

1.12.15 CONFIDENCIALIDAD

Queda establecido expresamente que EL SUPERVISOR guardara absoluta confidencialidad
del contenido de sus prestaciones realizadas en favor de la MUNICIPALIDAD.
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

Persona Natural y/o Juridica, inscrito en el RNP como Consultor de obras en la Especialidad
de Consultoria de obras urbanas, edificaciones y afines — Categoria B o superior, dicha
acreditacion podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un
consorcio. En caso de consorcio, todos aquellos consorciados que se comprometan a ejecutar
la obra deberan estar inscritos en el indicado Capitulo del RNP.

Dicha acreditacion podra ser realizada de manera individual 0 mediante la conformacion de
un consorcio, de acuerdo a lo sefalado en la DIRECTIVA N° N°005-2018-OSCE/CD, que
sefala textualmente “todos los integrantes del consorcio deberan de contar con inscripcion

vigente en el Registro de Consultores de Obra, en la especialidad que corresponda al
objeto del proceso

b

-~

DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA.
En el caso de Consorcio, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

c) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS OOl
El nimero maximo de consorciados es tres (03), el porcentaje minimo de participacidrg?é
cada consorciado es de 30%, Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecudig
del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%‘-;
2

20 S
La participacion de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado se regula pée ’4
la Directiva N°005-2019-OSCE/CD

d

~

PERSONAL DE LA SUPERVISION

Ta
La ENTIDAD considera que para la SUPERVISION se debe contar con un equipo profes_i'onaﬁ‘.?;,,
especializado y los recursos humanos y fisicos necesarios. K

La Supervision debera estar organizada a partir de un equipo de trabajo conformado por;.
profesionales de cada especialidad, liderado por un Jefe de Supervisor, el cual sera
responsable de controlar la correcta y adecuada ejecucién de Ia obra.

Para tal efecto, debe de seguirse las consideraciones siguientes:
* EI SUPERVISOR debera presentar el cronograma de permanencia de los profesionales |
ofertados por la supervision en un plazo maximo de tres (03) dias calendario contados a 4

partir del dia siguiente de la presentacion del cronograma de ejecucion de obra actualizado
a la fecha de inicio de la obra por el ejecutor.

*El SUPERVISOR debera contar con la organizacion necesaria para cumplir

eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en
su Propuesta Técnica.

e El SUPERVISOR proporcionara y dispondra adecuadamente de una organizacion de
profesionales, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias, para cumplir eficientemente sus obligaciones.

* Para la prestacion de los servicios de supervision y control, el SUPERVISOR empleara
el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. No esta permitido cambios,
salvo por fuerza mayor, con el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. En caso
de incumplimiento sera penalizado.

* EI SUPERVISOR con relacion al Contratista y/o Ejecutor de la obra, se considerara como
representante de la ENTIDAD.

eLa ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del SUPERVISOR, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio del proyecto.

» El personal del SUPERVISOR debera observar y exigir en todo momento las normas de

seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos,
chalecos, botas, guantes, etc.
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e El SUPERVISOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la
legislacién nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la
aceptacion de la entidad.

« Comunicaciones: El Supervisor debera contar con teléfono movil y fijo, internet, y un

correo electronico que permanezcan activos desde el inicio hasta la culminacion del
Servicio.

e) PERSONAL DE LA SUPERVISION

Como minimo los siguientes equipos de ingenieria deberan ser suministrados por el
Consultor:

3.

N° DESCRIPCION CANT.
1 Mobiliario de oficina 1
2 Equipo de computo 1
3 Impresora — scanner, entre otros 1

El Consultor implementard una oficina de campo como centro de operaciones de la
supervision. Este estara ubicado dentro del terreno donde se ejecutara la obra, el cual sera
acreditado para la suscripcion de contrato.

El equipo minimo propuesto podra ser propio o arrendado, y deberan permanecer 100% en
el lugar de las obras, desde el inicio hasta la culminacion del servicio.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION B i -
Requisitos: o I -
El Consultor serd una Persona Natural o Juridica, inscrito como consultor de obras urbanas,
edificaciones y afines, en lo Categora # 0 supernor en el Registro Nacional de Proveedores.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
Acreditacidn: '
RNP — Registro Nacional de Proveedores.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CAUFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
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Requisitos:

01 Ingeniero Supervisor
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado

01 Especialista de calidad
Titulo Profesional de Ingeniero Civil

01 Especialistas en seguridad y salud ocupacional
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero

Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero de Minas y/o Ingeniero
Metalurgista, colegiado y habilitado

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
reglamento, este requisito de calificacion se acreditara, para la suscripcion del contrato.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA: Contar como minimo con treinta y seis (36) mesesﬁga
experiencia en obras similares como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision ylo residentex

la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervii’n e
obra y/o ejecucion de obra. =

)

> AL
z\
2\}
ESPECIALISTA DE CALIDAD; Con una experiencia minimo de doce (12) meses en obras en gé\ ela /
como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente de: controfd St
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad fr

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Con una experiencia minimo de
veinticuatro (24) meses en obras en general como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo i\
responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional 0.
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 499.3. del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento, este requisito de calificacion se acreditara para la suscripcion del contrato.

<

———

Importante

De conformidad con el articulo 186° del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

C CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

C.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Conforme al desagregado de gastos generales de supervision.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento de la ley de contrataciones, este requisito de calificacién, se acreditara para la suscripcion
del contrato.

D EXPERIENCIA DE POSTEROR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial
or la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria

;L 3
&K\‘\*




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consulloria de obra similares a los siguientes: Construccion ylo creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion de Infraestructura deportiva.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de
{i} Contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o conslancia de prestacion o
(i) Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

emitido por la entidad del sistema financiero que acredite al abané o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya seto ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

E NS D
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de v".’F“(‘\ﬁ""‘
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en et contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato. & é’f ™
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del NON\
20.09.2012. la calificacion se cenira al método descrito en la Direcliva "Participaciéon de Proveedores | N \\_
en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de fas T
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o def contrato de D Sk
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de paricipacion se ¥

presumira que las obligaciones se ejecutaron en parles iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

i\

0
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion '} ]
socielaria, debe presentar adicionalmente el Anexo No 09. 3 y

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ila
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato. de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

IMPORTANTE

1. El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documento s presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presenlados la
denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el poster corresponde a la experiencia
requerida.

2. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en consorcio en las contrataciones del estado”.

3. Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 det Reglamento.

4. El cumplimiento de los términos de referencia se realiza mediante la presentacion de una ‘-
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la entidad puede solicitar documentacion que
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seccion de las bases.

declaracion jurada.

acredite el cumplimiento del presentar los postores en el literal a5) del numeral 2.2.1.1 de esta

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado o documentalmente, y no mediante

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con él articulo 51 del Regiamento, se debe establecer al menos wu‘hbdde los

siguientes factores de evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD!

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a A DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de

la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de
pago cuya cancelacibn se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral

3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases resuitan
aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestacion d\e””
servicios de consultoria en la§‘
especialidad f

N\
M >=[2.0] veces el valor x >
referencial: A

‘A
M >= [1.5] veces el valor

[80] puntosJ" -

referencial y < [2.0]veces el Valor a0

referencial:
[70]puntos

M > [1.0] veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[60] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacién:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido debera ser
de la siguiente forma:

1. Los procedimientos de trabajo de supervisidon de obra
deberan considerarse como minimo lo siguiente:
> Actividades previas al inicio de la supervision
> Actividades durante la ejecucidn.
» Actividades de recepcidn de la obra.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio
y de la obra (adjuntar formato de control) deberd
considerarse como minimo lo siguiente:

» Descripcidn de normas que se aplicaran durante la

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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supervision.

> Descripcion de actividades propias de la supervision.
» Cronograma de recursos de la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debera considerarse
como minino lo siguiente:
> Descripcion de normas que se aplicardn durante la

supervision
~ Control de las medidas de seguridad e higiene
ocupacional.

# Proleccion de propiedades e instalaciones de terceros
~ Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

4. Sistema de Contro! de Plazos

5. Control Econdmico de Obra

Pautas:

El consultor deberd definir y detallar las tareas y sub tareas,
los pasos a seguir y los resultados a entregar de acuerdo a
lo consignado en los términos de referencia del presente
servicio. A parir de la informacion anterior se debera crear
un cronograma de trabajo, donde definird y fijard o que se
va a hacer y cuanto tiempo se estima; con la finalidad de
prever ciertos retrasos. Consigne las técnicas basicas que
conducirdn a una labor de supervisién mas eficaz en todas
las etapas de la ejecucion de la obra. Programacidn de las
actividades y recursos de supervision el criterio que se
aplicara deberd estar basado en la revisidn de los términos
de referencia y orientadas a programar el efectivo control
técnico, ambiental, econémico, administrativo vy legal de
las actividades del contratista. La programacidn de las

Uy
actividades y recursos deberdn ser objetivas, congruentes o v;’f\\\‘_
y razonables con el objeto del servicio. Se presentaran A -89
mediante una programacién secuencial de todas las e E

actividades incluyendo los hitos de entrega, asi como una
programacion de utilizacién de personal y equipos para
todas las fases, asi como las responsabilidades que le seran i
asignadas al personal profesional. |

6. Conocimiento de {a zona, presentar ayuda memoria con i
tomas fotograficas actuales del drea de ejecucidn, con t/“"
tomas fotograficas panoramicas, minimo 08 fotos
georreferenciadas.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
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requisitos de calificacion.

descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion guardan
vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo,
estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A.|PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6)

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a Jas demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln Ia siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i :
Om = Precio de la oferta mas baja N
PMP = Puntaje maximo del precio D \

[PUNTAJE TOTAL

100 puntos

{

<l

punmasofganntfiofes

u

/ 'l

sdad bidikinat de Cigneguilla (J
& [/ OBFAS PUBLIEAS 1 TRASPONE |

wensnunuusa

SONISLLA QUISPE
WOATY ANIBAL CCONISLLA QUIST
; Y'P? brofs Publicss y Transpoite
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| DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA

Proyeclo: "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F DE CENTR!
POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE LA PROVINGIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N°2635160
Propietario : MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Ubicacion : DISTR. CIENEGUILLA PROV. LIMA

Costo Directo : S/,
Fecha: Agosto del 2024

Plazo: 5.00 MESES Total Presupuesto : SI.
ESTRUCTURA DE-COSTOS
ITEM  |DESCRIPCION % INCIDENCIA [PARCIAL TOTAL
01.00 COSTOS FlJOS s\,
01.01 GASTOS EN IMPLEMENTACION DE OFICINA s o
01.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD e
02.00 COSTOS VARIABLES sl. B
02.01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL -
02.02 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA -
02.03 TIMBRES FISCALES Y SEGUROS
02.04 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
SUBTOTAL DE COSTOS
GV 18.00%
TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISION
01.00 COSTOS FlJOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL . ;
01.01 GASTOS EN IMPLEMENTACION DE OFICINA S/.
Mobifiatio
Equipos da compulo
Equipos de impresién y folocopiado |
{
01.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD S 'l
Pruebas y ensayos de calidad de concrelo: [,
Ensayos de compresion de probetas 10.00 _— ‘N
Pruebas y ensayos de compactacion:
Densidad de campo de la subrasante 5.00
Densidad de campo de la base 5.00 o e .
Ensaya de proctor modificado 1.00 Yo
TOTAL DE COSTOS FLIOS Sl .
02:00  COSTOSVARIABLES st. ik
02.01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S,
PERSONAL CANT MESES INCIDENCIA COST0 PARCIAL TOYAL
Equipos de proleccion personal 3.00 5.00 100.0%

"\

GLORIA MARLENY ESPINO CHACALTAN 4,
INGENIERA ClVIL
Reg. CIP N° 126921
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[ DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA

Proyecto - *CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CPR TAMBO VIEJO ZONA F DE CENTR(
POBLADO CIENEGUILLA DISTRITO DE CIENEGUILLA DE (A PROVINCIA OF LIMA DEL DEPARTAMENTO DC LIMA CUI N°2635160

Propietario : MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
Ubicacion : DISTR. CIENEGUILLA PROV, LIMA

Costo Directo : S/
Fecha: Agostodel 2024 Plazo : 5.00 MESES Total Presupuesto: Sl
02.02 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA S/, -
PERSONAL CANT MESES INCIDENCIA SUELOO PARCIAL TOTAL
- Ing. Jefe de Supervision 1.00 5.00 100.0% ’ 4 =)
- ialista de Seguridad en Obray S
Espe.ma ista eguridad en Obra y Salud en el 1.00 5.00 100.0% . -
Trabajo
- Ingeniero de Calidad 1.00 5.00 50.0% “
02.03 TIMBRES FISCALES Y SEGUROS A
PERSONAL CANT TASA MONTO PARCIAL
Prima por concepto de seguro personal prolesional 1.00 1.45% -
02.04 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A
PERSONAL CANT TASA MONTO PARCIAL
liquidacion de obra 1.00 10.00%
N \,\
TOTALDECOSTOS VARIABLES

/\\/‘v'\, ‘)
GLORIA MARLENY ESPINO CHACALTANA

INGENIERA LIVIL
Reg. CIP N° 126921
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Importante para la Entidad
. Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

El consultor sera una persona Natural o juridica, inscrito como consultor de obras urbanas, edificaciones
y afines, en la categoria B o superior en el Registro Nacional de Proveedores

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con |
. cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen g
| determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la |
| ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado. |

Acreditacion:

RNP- Registro Nacional de proveedores

Importante

. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e ——

01 Ingeniero Supervisor

Titulo profesional de ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado

01 Especialista de calidad

Titulo profesional de ingeniero Civil

01 Especialista en seguridad y salud ocupacional

Titulo profesional de ingeniero Civil y/o ingeniero de Higiene y Seguridad industrial o
Ingeniero industrial y/o ingeniero de seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de
Minas y/o ingeniero metalurgista, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

. Importante

' De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas |

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

~ para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

.

/’ Vo I
&
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Requisitos:

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA: Contar como minimo con treinta y seis (36) meses de
experiencia en obras similares como supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o
la combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de supervision de
obra y/o ejecucién de obra.

ESPECIALISTA DE CALIDAD; Con una experiencia minimo de doce (12) meses en obras en general
como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente de: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; Con una experiencia minimo de
veinticuatro (24) meses en obras en general como: Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementaciéon de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la-
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Cc CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
C.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reauisitos:
Conforme al desagregado de gastos generales de supervision. (VER ANEXO 1)
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
D EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 vez el valor referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o creacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién de infraestructura deportiva.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
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pago!”

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia de! Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de la
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contratg
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de part|C|pac1
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz&¢
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanatfric-
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion ,
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. VAN
N

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por ‘la:
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia ,\
del Postor en la Especialidad. i

Importante

e  El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del |
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 1

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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- Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que

aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las |

bases.

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para |
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02
veces el valor referencial por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagols.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Iil de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0 '° veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor W]
referencial y < 2.0 vecg‘s}élf

valor referencial: ._Ef/g/

70:pd

M > 1.0 2% veces el va|oor°§ —

referencial y < 1.5 veces el |

valor referencial: e T TN
60 puntos'y\

<X N

g

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
METODOLOGIA PROPUESTA

1. Los procedimientos de trabajo de supervisién de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

il
|
Desarrolla la metodologja
que sustenta la oferta }-’f

20 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

e Actividades previas al inicio de la supervision
¢ Actividades durante la ejecucion.
e Actividades de recepcion de la obra.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de
la obra (adjuntar formato de control) debera considerarse como
minimo lo siguiente:

e Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
e Descripcion de actividades propias de la supervision.
e Cronograma de recursos de la supervision.

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Debera considerarse como minino
lo siguiente:

¢ Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
*  Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional.

* Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

e Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

4. Sistema de Control de Plazos
5. Control Econdmico de Obra
Pautas:

El consultor debera definir y detallar las tareas y sub tareas, los pasos a
seguir y los resultados a entregar de acuerdo a lo consignado en los
términos de referencia del presente servicio. A partir de la informacion
anterior se debera crear un cronograma de trabajo, donde definira y fijara
lo que se va a hacer y cuanto tiempo se estima; con la finalidad de prever
ciertos retrasos. Consigne las técnicas basicas que conduciran a una
labor de supervision mas eficaz en todas las etapas de la ejecucion de la
obra. Programacién de las actividades y recursos de supervision el
criterio que se aplicara debera estar basado en la revision de los términos
de referencia y orientadas a programar el efectivo control técnico,
ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades del
contratista. La programacioén de las actividades y recursos deberan ser
objetivas, congruentes y razonables con el objeto del servicio. Se
presentardn mediante una programacion secuencial de todas las
actividades incluyendo los hitos de entrega, asi como una programacion
de utilizacion de personal y equipos para todas las fases, asi como las
responsabilidades que le seran asignadas al personal profesional.

6. Conocimiento de la zona, presentar ayuda memoria con tomas
fotograficas actuales del area de ejecucion, con tomas fotograficas
panoramicas, minimo 08 fotos georreferenciadas

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Sy Ff rIN‘
i

P
[ —

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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lmportante

l_os factores de eva/uac:on elaborados por el organo encargado de contratac;ones o el com/te de ;

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objefo |

de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas

Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:

PMP = Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

econdomica (Anexo N° 6). Qomu;ﬁ
& &7
\\ -~ / ‘,
Pi= OmxPMP s/ OEFO/ 5
O '"3\6721/() v 3
E) E:/J(\\Kg
Donde: q*?,-_,wh g
| = Oferta JF
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar :
Oi = Precio i AN
Om = Precio de la oferta mas baja', N8
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

| Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
| 0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden |
| contemplar disposiciones confrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. 5

i
!

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],

con domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[... ], y

de otra parte [..c..oooeiiiiiiiiiii, ], con RUC N° [............. ], con domicilio |egal en
Lo ], inscrita en la Ficha N° [............... ..] Asiento N° [.............. ]

del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.......... ] debldamente representado por

su Representante Legal, [...............ccvviiiviieieenen.. ], con DNI N [omsins su 2 i 2 ], seguin poder
inscrifoenlaFicha N°[.............. ], Asiento N° [... ..] del Registro de Personas Juridicas de la P
ciudad de |[... ..], @ quien en adelante se le denomlnara EL CONTRATISTA en los términos yﬂ)w )
condiciones S|gu|entes 3; , [ 7 A
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 'z é

Con fecha [............ ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccié ?7%\[_ A&
segun corresponda adJudlco la buena pro de Ila ADJUDICACION SIMPLIFICADA ’tz/fccnm‘
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la I
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR *
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

‘u;»-" \
\, 7

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO - }
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

—————

L‘_j_ﬁ_\d

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, -
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién |

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo |
siguiente:

| |
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE |

REFERENCIA] es de [............ ], e/ mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA |

. QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” _(\,,;\J*\_V'f"G%,
/ Y

Uny, L

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

s/ 3 ‘*@o a
2\l )
! . EAUES &
Importante para la Entidad Ao:\& s
T':V'ﬁ'{‘r‘ih"
/

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:
[

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS? f‘ '

If:

AN
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES Y "\
ACCESORIAS]. :

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde A

[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES [}

PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
. EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
. PRESTACIONES ACCESORIAS].” ‘

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

#  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacién.

24 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\@ /

s
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (1 0%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

; Importante [
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la ML“e»ykd‘e ;

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena _‘
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de f/e/
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe |

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
. prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

7~

» \)94)/1.11\‘
- g A X {Qé-‘ - ‘)Yq,
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 5 4

s/ rt,, A
1o,

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a tra;)es"&ygf& <
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DE’;L &
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deb&> s
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

~ Importante

. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de ;“ \"»\
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento | a

. (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de |
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

 “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
' que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de |
| forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” LAl

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucioén de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad '

~ Solo en el caso que la Entidad hubiese previstd wotorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cldusula; |

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

i
. directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL :
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

 EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD |
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante.carta fianza o

. poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
. procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la ’
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

\_
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA RN
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacioga?sﬁi,

. 3 w . ar =/ v
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estﬁq&/
en caso de incumplimiento. AN

2

~

.:?9}

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe in(fjluir |
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS N N\
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

:l"‘. “
Advertencia L\

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

. | ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

|

En los contratos de consultoria de obras pafa elaborar los expédiénfes técnicos de‘obra, sé‘ debe '
reemplazar el Gltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente: :

- "El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios |
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO

- MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA E
~ ENTIDAD". _
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- En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo |
parrafo de esta clausula por el siguiente: !

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por |
- [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la |
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD". |

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expédientes técnicos o eliminar, segun

corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobad ?Fr i

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo .

i

transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun ‘% Ne

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades }!,

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento {f/

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del il
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefalado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Im portante

- De haberse prewsto establecer penalldades distintas a la pena//dad por mora, incluir dichas 3
. penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada |
. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo |
. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez/,_\

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. ‘?

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO &5’?‘{:(:!('*
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo .

32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento: [De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 el p
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. o ‘\\

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES !
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir Ios
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan. “

H H a /:I“‘
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas ||
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

M)u\t
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro —,
N2
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento dé %l \
=)
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue: g( / }‘
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulldadp, o

el
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. h} LA

(/M.N
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de//

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado. NN\

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos: -
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL 1
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ooceeiieieiieeiee. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\_
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Importante

" Este documento bueag ﬁ%ﬁvéfgéhafgfi?éﬁfryﬁéﬁfé s"lv'wé’mbgsm;értes cuentan con firma digital, segun la

- Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPiTULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del

/6 v':
<"‘)\“§ll R4

documento @/D;‘%o
>/ L4 «
N el ;{
- AR
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén ro'}\ &% &
CONTRATISTA i A V€
RUC |

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRA??/,LA_

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion deﬁas .
. . RUC % . L3 ATNYY
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ny del contrat R
CONTRATO umero del contrato \
Tipo y nimero del ( ]
procedimiento de seleccion /s
Supervision
Elahoracion de elat?grlaacién Supervision
Objeto del contrato Expediente dei pes
Técnico & de Obira
Expediente
Técnico

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 Denominacion del proyecto

27 Para mayor informacion sobre la  normativa

de firmas y certificados  digitales

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:
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DATOS DEL Ubicacién del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades Q@\)Nﬂb;\)&
i R 7
aplicadas §\\’//,;\R‘;\.
N ;1:;"/‘} g
7 DATOS DE LA ] 2\ W% g
ENTIDAD Nombre de la Entidad 2N S
RUC de la Entidad ]

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la 2
constancia O \

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE U




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2024- CS/MDC — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] |dent|ﬂcado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social : S
Domicilio Legal : =
RUC : | Teléfono(s) : 2%
MYPEZ® Si_ | No [ &g
Correo electronico : K

Autorizacién de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica. , T\

2. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato. ' '
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. A
1
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias |
habiles de recibida la comunicacién. i

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

- Importante

| La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
efectuada cuando la Ent/dad rec:ba acuse de recepcron

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web de! Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Awww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorC/os /a declaramon jurada es /a SIgwente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Ef que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social : 4
Domicilio Legal : A
RUC - [ Teléfono(s) : R
MYPE?2® Si 1 No | |
Correo electrénico : Hl-..
/
Datos del consorciado 2 T AN
Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Telgfono(s) :
MYPE3® Si | No | \
Correo electroénico :
A ;
Datos del consorciado ... "
Nombre, Denominacién o
Razoén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 si | No |
Correo electrénico :
Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefa empresa.

30 |pidem.

31 |bidem.
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1.
2.
3
4.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

lmportante

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

efectuada cuando /a Ent/dad reCIba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.
J"‘“V{‘)//‘M
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidon ni para contratar ¢ (el W

Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. z
3

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento2as
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Admlmstratl%mr\““
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consult'a/,'
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones . 0
del Decreto Leg|s|at|vo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de "
Conductas Anticompetitivas. :

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. ~ Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente J\
procedimiento de seleccién. Ji
ap
vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

| Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
. presentada por el representante comun del consorcio. |
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] de conformidad con los Términos d@kum
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |il de la seccion especifica de las bases X |
documentos del procedimiento. S

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] WS
‘i\:\
'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda f{\
Il
ff

=

Wlmportante

- Adicionalmente, puede requer/rse la presentacién de documentacron que acredlte e/ cumpl/m/ento
- de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las |
| ofen‘as de la presente seCC/on de las bases

i
]

|
i
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ‘ ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda




\_
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones deJ\)Nfum,,
Estado, bajo las siguientes condiciones: 57

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1}.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR:- \
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDADI.

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. i

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [.................cco........ 1 A

f/
/

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [% ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (¢, 12,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%>3

%2 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
3 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

 Importante ’

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio { ,f}
- deben ser legalizadas. ‘ e«g‘lf“’u'°"'f,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSlGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] \\q\*
Presente.-

(e}

N,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofé
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del \
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion f(,
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. /

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

e El postof déb‘é‘wéoh‘éign'a'r el monto total de la oferta eédnéﬁviéé, sin béfjuicio, qué de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad
= Encaso de proced/m/entos segun relacion de /tems conS/gnarIo SIgwente

o
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser efiminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ofe
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA /

TOTAL N

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, seglin corresponda

Importante

‘o El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

«  Encasode proced/m/entos segun relacién de ltems cons:gnar lo 31gu1ente
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA \

TSN \\
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Importante para la Entldad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferti\)wuxs}m
economica es la siguiente:

L ’f//y/

N° DE PERIODO O

TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA:
P CION DR DE TIEMBODE LA | =ERlBRas ECONOMICA \o.
TIEMPO3® TARIFA%® ]
¥\
D
|mportante para Ia Entldad
En el caso de supervision de obras cuando se haya prewsto que las actividades comprenden |
| ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: ' |
| fi
| I
PERIODO LA
N° DE TARIFA S/
DESCRIPCIONDEL | PEriopos | O UNPAP | uniTaria | TOTAL OFERTA |
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA® 5
TIEMPO3® 1
Supervisién de obra |

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

3% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.
3% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

3% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

40 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ffrma, Ndrﬁbré; .y Apellidoé dél posfor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

. WEhwcé;s'b que el postgf reduzcasu oferta, ségt]‘n' Ib 'pre”v'):é‘tb enel articu‘/‘bx”‘é8 del Réglamento, débé'
presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion i
principal y las prestaciones accesorias”, ' [‘
1

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

e

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,% ‘{ “)
SEGUN CORRESPONDA] Rz 2
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] S‘

Presente.- 24 G

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER/

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso y
de personas juridicas); i

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran enla /|
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

j Importante a

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los |

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo

caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
_ contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. |

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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\ @

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de [a empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento. ~>’

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Tj{y’-’Frr'

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
- la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
- Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

. También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.

/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la prownc;a de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segtn relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se

- debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

A
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA L

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provmcna%
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion. A
\

{

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de |
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro i
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones |
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. |
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. 'Importante

" Cuando se trate de consorC/os la declaracién jurada esla srgu;ente

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S1200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCIQM))‘/%!
SEGUN CORRESPONDA] /

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO I " ’(F

Presente. - 2\ % )
’)‘\ 7
e

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ]}, representante comun del consorcio’

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por AN
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN 7
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

\
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] :\
'y

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

lmportante S - - ]

. i
1o Para aSIQnarIa bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, |
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

|
| |
e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe i
__cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. |
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequ%)na, 5

empresa. §’/ .
¥,/
5\ %
A\
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] S

Firma,-Nambres y Apéilidos del posfor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hitp://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la _
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICB,L ,013
lo siguiente: 77 ]

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo. ""tq

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

D
F-;irma, Nombre; y Apellidc;s d‘él postor o
Representante legal o comiin, segtn "
corresponda ”\
/")a

| Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia |
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
_correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




