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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
Pl: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIA DE
EXCRETA EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO -
PROVINCIA — HUACABAMBA — DEPARTAMENTO DE
PIURA”, CON CODIGO UNICO 2518101.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:
Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién y corrupcion
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de
la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciébn de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

X
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1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por
el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, seguin corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con lo
requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.9

1.10.

1.11.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales
82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo
dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion
previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio,
o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo mismo aplica en
el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera
el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y seré remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el
rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia
siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el

cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPITULO Il

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial
o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse
solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios,
tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imagenes, e
incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en
este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible,
previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.8.

3.9.

dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre
RUC Ne°
Domicilio legal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDIRRILLO
20193227938
JR. SAN JUAN N°109 —SONDORILLO -HUANCABAMB - PIURA

Teléfono:
Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria

de obra para la Elaboracién del Expediente Técnico para el Pl: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIA
DE EXCRETA EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE MOTUPE Y LOS
CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA - HUACABAMBA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CODIGO UNICO 2518101.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 200,000.00 (Doscientos Mil Con 00/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 200,000.00 S/ 180,000.00 S/ 220,000.00

(Doscientos Mil con 20/100
Soles)

(Ciento Ochenta Mil con
00/100 Soles)

(Doscientos Veinte con
00/100 Soles)

Importante
Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION ) )
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°266-
2023-MDS-ALC.de fecha 07 Agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

~

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

o
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles), en caja de la entidad y las bases se
recabaran en la oficina de Logistica de la Municipalidad.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio Fiscal
2023.

- Ley N° 31640 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por

- Decreto Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1.1. Documentacién de presentacidn obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.
2.2.1.2. Documentacién de presentacidn facultativa:

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:
PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80

C2 =0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0661007613
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CClI : 003-723-003000 607675-43

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

j) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de obra
gue conforman el paquete’?.

[) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes®4,

Importante

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental, Ingenieria y Gestion
Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo
la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se
deberé& validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién
propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que
no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en
el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la
denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del nGmero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2
del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el
REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-
2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

o) Correo electronico.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion;
sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-
2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el
Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en
paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten
con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

2.4.

2.5.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
Jr. San Juan N° 109 -Sondorillo Huancabamba — Piura, de Lunes de Viernes a partir de las 08:00
am a 03:00 pm (horario corrido)

ADELANTOS

La Entidad no otorgara adelantos directos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, en concordancia con lo indicado en el numeral 20 FORMA DE PAGO de los
términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la prestacién
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- Informe de entregas del servicio contratado de acuerdo a las etapas sefaladas.

- Conformidad del coordinador de parte de la Entidad.

- CCl.

Dicha documentacion se debe presentar en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en Jr. San Juan N° 109 -Sondorillo Huancabamba — Piura.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad cor_l,el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable de la
adecuada forr_qulauon del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

POTABLE ¥ DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo de inversionas N° 2518101,

’
Je
/_ e ) EXPEDIENTE TECNICO DEFINIIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DEL SISTEMA DE AGUA \

“Afio de la Unidad, La Paz y el Desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE MOTUPE Y LOS
CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA” CODIGO
UNICO DE INVERSION (C.U.L) N° 2518101

JULIO - 2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DBRAS — MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SONDORILLO
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EXPEDIENTE TECNICC DEFINIFIVO: "MEJORARIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE PMOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo de inversiones N° 2518101,

iNDICE

A} CONSIDERACIONES GEMERALES:
1. DENOMINACION DEL CONTRATO
2. FINALIDAD PUBLICA
3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION
4. NORMAS Y REGLAMENTOS — BASE LEGAL
5. UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO
6. ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO
7. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS
8. SISTEMA DE CONTRATACION
9. AREA USUARIA
10, OBJETIVO DE LA CONTRATACION
11. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIC DE CONSULTORIA
12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR
12.1. OBLIGACIONES
12.2. RESPONSABILIDADES
13. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DERNITIVOS
13.1. REFERIDA A LA OFERTA TECNICA
13.2. REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
14. ENTREGABLES QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR
15. EORMATO DE PRESENTACION IMPRESC Y DIGITALIZADC
16. VALOR REFERENCIAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
17. PLAZO DE EJECUCION
18. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
19. LABORES POST-ESTUDIO
20. FORMA DE PAGO.

B} CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
1. REQUISITCS DEL POSTOR
2. EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGUN LAS FICHAS DE HOMOLOGACION
3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
4, PERSONAL CLAVE
5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE
6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
7. DEFINICION DE SIMILARES
8. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
9. GARANTIAS
2\ 10. SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS
11. PENALIDADES
1/1 2. CONFORMIDAD
13. DOMICILIO PARA NOTIFICACION EN EJECUCION CONTRACTUAL
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DEPARTAMENTO DE PIURA™, con cédigo de inversiones N° 2518101

A} CONSIDERACIONES GEMERALES:

1 DENCRMINACION DEL CONTRATO,

2 FINALIDAD POBLICA.

definitivos del

asi,
principal,

aprobado mediante D.S. N° 007-2017-VIVIENDA.
3 ANTECEDEMTES DE LA CONTRATACION,

2020-VIVIENDA {y/o sus modificatorias).

) '\\»P\\;"D; >

>
:CC.PP, LANCHALES:
]« CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE LADERA.

» CONSTRUCCION DE 02 RESERVORIOS DE 5M3.

MDE1.%" Y 2,362.34M DE %"}

SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO.

CC.PP. CRUZ DE MOTUPE
« CONSTRUCCION DE 02 CAPTACIONES DE LADERA.

« CONSTRUCCION DE 01 RESERYORIO DE 5M3.

GERENCHA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUL
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratacion del Servicio
de Consulforia para I elaboracién a nivel de expediente técnico definitivo del
proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE
MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CON CODIGO (NICO DE INVERSION (C.ULI) N° 2518101,

El presente servicio de consuliorio, busca efectuar la elaboracion de los estudios

proyecto,

con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de agua potable, y garantizar la
disponibilidad apia para el consumo humano duranie ias 24 hords del dig, del mismo
modo, asegurar el buen funcionamiento de las unidades bésicas de saneamienio
(UBS] para la disposicion sanitaria de excretas con el proposito de disminuir las
enfermedades gastroinfestinales y similares en la poblacion beneficiaria; cumpliendo

con la Poliica Nacional de Saneamiento 2022-2030, que establece como objetivo

ALCANIAR

EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO,

La municipalidad distrital de Sondorillo, en adelante LA ENTIDAD, a través de la
Gerencia de Infraestruciura y Obras - Deparfamento de Estudios y Proyectos (UF) -
Area Usuaria, ha efeciuado la programacién para el presente afio 2022, la
elaboracién de este importante Proyecto de Inversién Publica, con codigo Unico de
inversion N° 2452515, viabilizado el 27 de noviembre de 2019, por la Unidad
formuladora de la municipalidad distrital Sondorillo, cabe mencionar que LA ENTIDAD
deberd efeciuar la contralacién del Servicio de Consultoria para la Elaboracion del
Expediente Técnico Definitivo de acuerdo a las exigencios establecidas por el
Ministerio de Vivienda, Canshuccion y Saneamiento, las mismas que se encuentran
indicadas en: RESOLUCION MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, RESOLUCION
MINISTERIAL N° 270-2014-VIVIENDA, RESOLUCION MINISTERIAL N° 155-2017-VIVIENDA,
RESOLUCION MINISTERIAL N° 192-2018-VIVIENDA, RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-

,<>,m £l presente proyecto comprende como punto de partida, las sigulentes metas fisicas:

« INSTALACION DE 1260 M DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA PVC DE 2"
« INSTALACION DE 5,363.85 ML DE RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PYC {3,001.51

« CONSTRUCCION DE 56 LAVADEROS MULTIUSOS. DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS {UBS): SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE 56 UNIDADES BASICAS DE

« INSTALACION DE 1564 M DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA PVC DE 2"

z

w
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ¥ DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBEA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con codige de inversiones N° 2518101,

« INSTALACION DE 5,761.13 ML DE RED DE DISTRIBUCION (2,127.75M DE 1. %" Y
3,633.38 ML DE %),

« CONSTRUCCION DE 58 LAVADEROS MULTIUSQS. DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS (UBS): SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE 58 UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO.

CC.PP. LOS CEDROS

« CONSTRUCCION DE 04 CAPTACIONES DE LADERA.

« INSTALACION DE 2680 M DE LINEA DE CONDUCCION DE TUBERIA PVC DE 2.

» CONSTRUCCION DE 02 RESERVORIO DE 5M3.

« INSTALACION DE 3870.09 ML DE RED DE DISTRIBUCION (2,453.50 ML DE 1. 14" Y
1,416.59 ML DE %").

« CONSTRUCCION DE 75 LAVADEROS MULTIUSOS. DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS {UBS): SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO.

EN LOS TRES C.P:

v COMPONENTE SOCIAL: PLAN DE INTERVENCION SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD
(PISS) (CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA DE AGUA POTABLE A LA
POBLACION, CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LAS JASS, ENTRE OTROS). Capacitacién en gestion del servicio.

v OTROS COMPONENTES: PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO (PMA), CIRA,
FTA, IMPLEMENTACION DE DEPOSITOS RECOLECTORES DE RESIDUOS, MANEJO
DE RESIDUQOS DE OBRA DURANTE LA EJECUCION FISICA, MONITOREQ DE AGUA
Y RUIDO, ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD, FLETE, GESTION DE PROYECTO Y LIBERACION DE TERRENO.

LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA, SE HAN FORMULADCO CON EL OBJETO DE
EFECTUAR ‘

LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA PGTABLE Y SANEAMIENTO RURAL, SEGUN LA
NORMATIVA VIGENTE.

4 MORMAS ¥ REGLAMENTOS - BASE LEGAL

4.1. Normativa relacionada que debe tener en cuenta el Consultor ai momento
prestar el Servicio de Consultoria:

Articulo 2° de la CONSTITUCION POLITECA DEL PERU (31-10-93), menciona que es

derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrade y adecuado c

desarrollo de la vida y con respeto a los recursos naturales.

- Ley N° 27783 Ley de Bases para la Descentralizacion

- Ley orgdnica de Gobiemos Regionales — Ley N° 27867

- Ley Orgdnica de Municipalidades - key N° 27972, y sus modificatorias.

_ley N° 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, y sus
modificatorias.

- Ley de Recursos Hidricos — Ley N® 29338 v sus reglamentos,

- Ley N° 27804, Ley de Transparencia y de Acceso ala Informacién Publica, y sus
modificatorias.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2022,

- RESOLUCION MIMISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de
2021, Establece las Condiciones y Requisitos de Admisibilidad a frémite y la
evaluacién de la Calidad Técnica
de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Polifica
Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamiento, la Normatividad
Sectorial y de Inversiones.

- Decrelo Legislativo N° 1280: Ley Marco de lo Gestidn y Prestacién de Servicios
de Saneamienfo.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS — MURICIPALIDAD (HSTRITAL DE SONDORILLD
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINIFIVO: “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORHLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo de Inversiones N° 2518101,

- Decreto  Supremoc N°  0146-2021-VIVIENDA: Texto Unico Ordenado del
Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1280 Decreto Legisiativo que aprusba
la Ley Marco de la Gestidn y Prestacion de los Servicios de Saneamiento,
apreobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

- Resolucién de Consejo divective N° (015-2020-SUNASSCD: Reglamento de
Cdlidad de la prestacién de los Servicios de Saneamiento brindados por
Organizaciones Comunales en el Ambite Rural,

- Decreto Supremo N°G31-2010-34; Reglamenio de la calidad del agua para
Consumo Humano.

- Resolucién de la Confraloria N° 320-2006 CG, que aprueba las normas de
controi interno.

- legislacion publicada en el portal del Organismo Supervisor de las
Confrataciones del Estado (OSCE).

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Conirataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario
Oficial Hl Peruano el 13 de marzo de 2019. Fe de erratos.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica lo Ley N° 30225 {Vigente desde el
30 de enero de 2019).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 (Vigente desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Eratas. Modificado
par Decrefo Supremo N° 377-2019-EF y Decrefo Supremo N° 168-2020-EF (Ver FE
DE ERRATAS publicada el 10/07/2020).

- Decreto Supremo N° 234.2022-EF, Modifican Reglamento de la Ley N° 30225 Ley
de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y dictan ofras disposiciones (Vigente desde el 28 de oclubre de 2022).

- Ley N° 29783, de Seguiidad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

- Ley N° 29464, “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desasfres (SINAGERD)"

- Decreto Supremo 048-2011-PCM. "Reglamento de Ley gue crea el Sistema
Nacional de Gestién del Riesgo de Desasires (SINAGERD)".

- Manual Para lo Evaluacion de Riesgos Originados por Fendmenos Naturales 02
Version. CENEPRED 2014,

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para ia Incorporacion
Progresiva de BIM en la Inversién POblica.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 249-2020-VIVIENDA, de fecha é de octubre de

N 2020, Aprobacion
2 de once (11} Fichas de Homologacién de requisitos de calificacion de “Perfiles
z Profesionales de proyectos de sansamiento para el dmbito rural”.

4.2. Normas, Manudles y/o Direclivas del Sistema Nacional de Programa Multianval

y Gestidén de inversidn.

- Decreto Legistative N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Muttianual y Gestion de Inversiones, vigente desde el 24 de
febrero de 2017.

- Decreto Supremo N° 104 ~ 2017-EF, Decreto que meodifica el Reglamento del
Decreto Legisiativo
N° 1252.

- Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Direcliva para It Programacion Multianual en el
marco del sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones,

- Directiva N° 002-2017-EF/43.01, Directiva para la Programacion Multianual en el
marco del sistema Nacional de Programacion Mullionual v Gestidn de
Inversiones.

GERENCIA DE INFRAFSTRUCTURA Y GBRAS ~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA \
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUL
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PHIRA", con cddigo de inversiones N° 2518101,

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el
marco del sisiema Nacional de Programacion Multionual y Geslfion de
Inversiones.

- Directiva N° 006-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el
marco del sistema Nacional de Programacion Multionual y Gestién de
inversiones

- Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracién de estudios
de Preinversion reaccionados con el alcance de la presente consuliorid,
publicados en la pagina Web de la Direccion General de Platicas de Inversiéon
del Ministerio de Economia y Finanzas.

- Rasolucitin  Ministerial N° 633-2018-MTC/01 Metodologia especifica  “Ficha
Técnica Estandar, Instructivo y Lineas de Corte para la Farmulacion y Evaluacion
de proyecios de inversién en carreteras Interurbanas”.

- Anexo N° 01-Contenidos Minimos del Estudio de pre inversion a Nivel de Perfil,
Las referidas normas incluyen sus respectivas medificaciones, de ser el caso.

4.3. Normativa Aplicable del Ministerio de Viviendc, Construccién y Saneamiento;
Sector Suneamiento.

- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y SUS MODIFICATORIAS
VIGENTES.

_ RM. N° 270-2014-VIVIENDA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y PRIORIZACION PARA
LA ASIGNACION DE RECURSOS A PROYECTOS DE INVERSION EN EL SECTOR
SANEAMIENTO.

- RM. N° 155-2017-VIVIENDA: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE
EVALUACION PARA PRIORIZAR LA ASIGNACION DE RECURSOS A LAS
INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO.

SRM. N° 192-2018-VIVIENDA: NORMA TECNICA DE DISENO. - OPCIONES
TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL.

- R.M. N° 249-2020-VIVIENDA: APROBACION DE 11 FICHAS DE HOMOLOGACION
DE REQUISITOS DE CALIFICACION DE PERFILES PROFESIONALES DE PROYECTOS
DE SANEAMIENTO PARA EL AMBITO RURAL.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 358-2021-VIVIENDA, de fecha 5 de noviembre de
2021, Establece las Condiciones y Requisitos de Admisibilidad a framite y la
evaluacién de a Calidad Técnica
de las Inversiones en el Sector Saneamiento, de conformidad con la Politica
Nacional de Saneamiento, el Plan Nacional de Saneamienfo, Ia Normatividad
Sectorial y de Inversiones.

- Decreto Legislative N° 1280: Ley Marco de la Gestién y Prestaciéon de Servicios
de Saneamiento.

-Decreto Supremc N°  016-2021-VIVIENDA: Texio Unico Ordenado del
Reglaimento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legisiativo que aprueba
lo Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA.

- Resclucién de Consejo directive N° 015-2020-SUNASSCD: Reglamento de
Calidad de la prestacion de ios Servicios de Saneamiento brindados por
Organizaciones Comunales en el Ambifo Rural,

- Decreto Supremo N°031-2010-SA: Reglamento de la cdalidad del agua para
Consumo Humano.

- R.D. N° 145.1-2017-Programa Nacional de Saneamiento Rural (Formatos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8] vigenie desde 22/07/2017; y ofros que el Consulfor del servicio
considere necesario.
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCAUDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo de inversiones N° 2518101,

5 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO
Su ubicacién politica corresponde a:

Departamento : Piura

Provincia : Huancabamba

Distrito : Sondorillo

Localidades . CC.PP. Lanchales, Cruz de Motupe y Los Cedros

El Distrito de Sondotillo, es uno de los 08 distitos que conforma la provincia de
Huancabamba, y estd ubicada en el departamento de Piura, y alfura promedio de
1888 m.s.n.m.

Su delimitacion es:

Por el Norte : Distrito de Huancabamba

Por el Sur : Distito de Huarmaca.

Por el Este : Distrito de Sondor.

Por el Oeste : Distrito de San Miguel de El Faigue, Canchaque.

Hustracion 1 .- Ubicacidn de los caserios Lanchales, Cruz de Motupe v Los Cedros
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Ubicacion del Proyecto ~ Macrolocalizacion

Departamento de Piura  Provincia de Huancabamba Disirito de Sondorifio

Hustracidn 2 - Macro de fos caserios Lanchales, Cruz de Mowpe v Los Cedros

335 ACCESIBILIDAD AL AREA DEL PROYECTO
?cro llegar a las localidades del CC.PP. Lanchales, Cruz de Motupe y Los Cedros, se

hace un recorrido total de 269.5 km, aproximadamente, el cual inicio desde la
ciudad de Piura, a través de la Caretera Panamericana Norte (Via Asfaltada - PE-
INJ} hosta el Km. 65, luego se toma la ruta dei Km. 65 hasla Canchaque (Yia
Asialtada - PE-02ZA), seguidamente se sigue la wta Canchague hasta
Huancabamba (Via Trocha carrozable en estado regular - PE-02A), seguidamente
se sigue la ruta Huancabamba hasta Carretera Sondorillo {Via Trocha carrozable en
estado regular), y finaimente desde este Gltimo, se dirige alos CC.PP. Lanchales, Cruz
de Motupe v Los Cedros [Via Trocha Catrozable en esiado regulary; en cuanto
tiempo y kilometraje de cada framo anteriormente descrito, tenemos en el siguiente
cuadro:
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEIORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRFTAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIIRA™, con cédigo de inversiones N° 2518101,

CUADRO N° 01: ViAS DE ACCESOS A GC.PP. LANCHALES

: : . ) TIEMPO ESTADO DE LA

DE . A TIPO ViA KM (Hotas) | . ViA -
Piura Km. 65 Asfaltada 68.5 1:15 Buena
Km. 65 :"”Chc’q“ Asfaltada 77.2 130 Buena
Canchaque ;f;caba Trocha carrozable 710 2:30 Regular
Huancabamba | Sondeorillo | Trocha carrozable 16.4 0:38 Regular

: Asfaltada / Trocha
Sondorillo Lanchales Carozable 25.6 0.58 Regular

. Cruz  de| Asfaltada / Trocha .
Sondorilio Molupe Canozable 355 1:02 Regular

" Asfaltada / Trocha .
Sondorillo Los cedros Carrozable 38.2 1:55 Regular

7. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS

El drea de influencia del proyecto y sus beneficiarios, son directamente los
pobladores de los Centros Poblados de Lanchales, Cruz de Motupe y Los Cedros,
perteneciente al distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba.

8 SISTERA DE COMIRATACION
El presenie procedimiento se rige por el sistema de confratacion a SUMA ALZADA.

9 AREA USUARIA
Gerencia de Infraestructurg y Obras - Deparfamento de Estudios y Proyectos (UF), de
la Municipalidad Distrital de Sonderillo.

10 OBIETIVO DE LA CONTRATACION.

Contratar a una persona natural o juridica, en adelante EL CONSULTOR, con amplia
experiencia en elaboracién de expedientes técnicos ante el Programa Nacional de
Saneamiento Rural {PNSR} del M.V.C.S., para que redlice el servicio de consultoria
para la elaboracidn del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON
CODIGO GNICO DE INVERSION (C.U.L) N° 2518101.

) N\ Ademds, para la elaboracion def presente expediente técnico definitivo, EL
"=\ CONSULIOR deberd, tener el conocimiento sobre los requisitos establecidos por os

~« especidlistas de turno del CAC - PIURA, dado que dicho expediente técnico serd
~/ presentado en la PRESET (Plataforma de Registro, Evaluacion y Seguimiento de
Expedientes Técnicos) del Ministerio de Vivienda Construccién y Saneamiento, con
fines de gue sea evaluado en la fases de ADMISIBIIDAD, PUNTAJE y CAUDAD DEL
PROYECTO, vy dlcanzar la CONFORMIDAD TECNICA y la OPINIGN SECTORIAL DEL
M.V.C.5., para luego efectuar el seguimiento y buscar el financiamiento ante el M.EF.,
para su Eecucion y Supervision correspondiente, y asi cumplir con la Findlidad
Publica, indicada en el item 2.

11 DESCRIPCION TECNIC A DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
En el servicio de consultoria para ia Elaboracién del Expediente Técnico definitivo del
proyecto, se establecen las siguientes aclividades:

¥ Redlizar un levantamiento de informacioén veraz, en base al proyecto de pre-
inverison aprobado por
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LA ENTIDAD y publicado en el sistema del INVIERTE.PE, y que cumpla con fodas
las necesidades basicas de la localidad beneficiaria.

v Realizar capacitaciones periddicas al personal de la lecafidad a intervenir, a fin
de obtenerinformacién permanente en el proceso de avance en la Elaboracion
de dicho Expediente Técnico.

v Elaborar el Fxpediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS
LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON
CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.L) N° 2518101,

v Todo cdlculo, aseveracién, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo
conceptual y en lo andlitico por EL CONSULTCR,

v No se aceptardn estimaciones o apreciacionses de EL CONSULTOR sin el debido
respaldo.

v Subsanar las observaciones que pudiera presentar LA ENTIDAD, a través del
equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD para Ia
supervision de la presente consultoria.

12 OBUGACIONES ¥ RESPONSABILIDADES DE BL CONSULTOR

12.1. OBLIGACIONES (EL COMNSULTOR DEBE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS

ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE ¥ EN EL INSTRUCTIVO DE CALIDAD

TECMICA APROBADO POR EL CAC-PIURA).

a. Realizar la inspeccién ocular y evaluacién del drea de influencia del

proyecto y/o el(los) sistema(s) de agua y saneamiento existente(s).
Elaborar un Informe Técnico de la inspeccion y evaluacion integral realizada
del area de influencia del proyecto y/o por cada sistema de agua y
saneamiento existente, e cual deberd contener la descripcioh de lo
encontrado en campo y sus respectivas recomendaciones (de ser el caso);
este informe debe contener cincuenta (50} o mds folografias impresas del
area de influencia del proyecto y/o sistemo de agua y saneamiento
existente, detallando los componentes principales de todo el proyecto
[detaltes, pancrdmicas, del interior y exterior), debidomente comentadas y
sus recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de exisfir
discrepancias con las metas previsias en sl Expediente Técnico aprobado
por LA ENTIDAD.

b. Presentar el Estudio de Mecdnica de Suelos con fines de cimentacion de las
astructuras principales y el Estudio Topografico del estado aciual.

¢. Desanollar el proyecto integral que contemple la programacion de metas
prevista en el Expediente Técnice a aprobar por LA ENTIDAD. En caso se
deban modificar las metas por cuestiones técnicas y/o normalivas, se
deberd presentar un informe susteniatorio que cuente con la aprobacion
de los especialistas de LA ENTIDAD.

d. Desaroliar el Expediente Técnico definftivo en todas sus especidlidades a
nivel de ejecucién de obra y cenforme a la hormativa vigente.

e, Elaborar los estudios complementarios que permitan lograr las metas del
proyecto con calidad y de acuerdo a los exigencias de las Enfidades
encargadas de aprobor estos, tales como: estudio de media tension, estudio
de impacto vial, estudio de impacto ambiental, informes de Gestidn de
Riesgos, enfre otros, de ser necesario.

f. Las consullas u observaciones que surjan durante le fase de ejecucion de la
obra, o los estudios definitivos del proyecto, que se generen por omisiones o
deficiencias en el expediente ¥écnico definitivo, deberan ser absueltas por
EL CONSULTOR responsable de la Elaboracion del presenie proyecto; en un
plazo no mayor de cinco (05) dias. bajo respensabilidad. En caso se generen
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varaciones en el proyecto producto de estas observaciones, serd
obligacién de EL CONSULTOR responsable de la Eaboracion, efectuar,
verificar y aprobar los cambios que sean necesarios, de ser el caso.

g. Complementar y conirastar la informacién en todas las especialidades para
lograr la finalidad publica del proyecto.

h. Mantener una comunicacién continua y coordinada con el Departamento
de Estudios y Proyectos (UF) de la Municipalidad Distrital de Sondoirillo, que
permita cumplir con el desarollo del proyecto en todas sus especialidades
a nivel de gjecucidn de obra y conforme a la normativa vigente.

i. Absolver las consulfas elaboradas por La Enfidad o por los involucrados
durante la fase de la ejecucién fisica de la obra (Coniratista y/o Supervision),
a fin de que se cumpla con la finalidad publica del proyecto.

j.  EL CONSULTOR responsable de elaborar el Expediente técnico del proyecto,
fiene la obligacidon de cumplir con ios lineamienios y recomendaciones

establecidos por el PNSR - MVCS, durante
las tres etapas de evaluacion (Admisibilidad, Asignacién de Puntaje y
Cdlidad Técnica) de It Plataforma

de Registro, Evaluacion y Seguimienio de Expedientes Técnicos (PRESET),
hasta alcanzar la CONFORMIDAD TECNICA y la OPINION SECTORIAL DEL
MV.CE.

12,2, RESPONSABILIDADES

v La recepcién conforme de lo prestacién por parte de LA ENTIDAD, no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los arliculos 40 de lo Ley de
Confrataciones del Estado y 146 de su Reglamento y sus modificaciones.

v EL CONSULIOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los
servicios ofertados por un plazo no menor de fres (03) afios confados a
partir de la conformidad de obra, otorgada por LA ENTIDAD (Articulo 40 de
la Ley de Conirataciones del Estado}.

v lLa responsabilidad por la adecuada Elaboracién del Expedienie Técnico
o Estudios Definitivos cotresponde a ELCONSULTOR, de acuerdo al alcance
del respectivo contrato y la aprobacion de LA ENTIDAD. De igual modo, la
enirega completa de ka informacién que es puesta a disposicion de los
postores, comesponde a LA ENTIDAD (Arficulo 327 de la Ley de
Contrataciones del Estado).

v La revisién o los estudios realizada por LA ENTIDAD, no limita de
responsabiiidod 5]
EL CONSULTOR, por lo que deberd responder las consulias y observaciones
que sean necesarias y en los plazos establecidos por LA ENTIDAD.

v Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR lo complementacidn, ad como,
la obtencién de documentacion adicionales que se requleran {permisos,
licencias, cerfificados, constancla de defensa civil, coordinacion de ser
necesaric con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI
SERNANPE, MTC, efc.).

13 BLARORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DERINITIVO

El expediente técnico definitivo se desarroliardn sobre la base del Estudio de Pre

inversién a nivel de Ficha técnica aprobado por la Entidad y con declaratoria de

viabilidad; los mismos que deben estar orientados a cumplir con la Finalidad Pdblica
de la presente confratacion, con el objetivo de ALCANZAR EL ACCESO UNIVERSAL,

SOSTENIBLE ¥ DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, a través del proyecio

denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ DE

MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
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DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSION (C.U.L) N° 2518101;
asi como también, lo indicado en los presentes Términos de Referencia. La
concepcion del sistema infegral de saneamiento debe considerar v prever
condiciones sanitarias, estructurales, arquitectonicas, funcionales, servicios bdsicos y
otros, que permitan o mejor respuesta a las necesidades de la poblacion de la
localidad beneficiaria.

LA ENTIDAD proporcionara o solicitud de EL CONSULTOR conkatado, la siguiente
Informacion Digitalizada y/o Fisica, 1o cual no condiciona ni modifica la fecha del
inicio confractual.

» Copia digitalizada y/o fisica del Estudio de Pre Inversion aprobado por la
Entidad.

Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementacion; asi como, lo
obtencién de documentacién adicionales que se requieran (permisos, licencias,
cerificados, constancia de defensa civil, coordinacién de ser necesario con ds
empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc.)

13.1. REFERIDA A LA OFERTA TECNICA.,
Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR designard a un
ingeniero como Jefe de Proyecto, que serd el responsable de la conduccidn y
cumplimiento del plan de frabagjo, el cual deberd ser entregado a la firma del
Conirato. Bl Jefe de Proyecto tendrd a su cargo a un grupo de profesionales
responsables de cada especidlidad, formando un equipo de proyscto que
coordinard, directoamente
con el equipo revisor yfo el equipo técnice designado por LA ENTIDAD. Ef Jefe
de Proyecto serd el infertocutor oficial de la consultoria y responsable de la
coordinacion entre las especidlidades.

Con el fin de garantizar la cdlidad de los estudios definifivos, durante el
desarrollo de la Eiaboracion
del proyecto, el Jefe de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas
especialidades compatibilizadas entre si, con fodos los detalles requeridos en
obra, asi como los demas documentos que forman parte del expediente
té&cnico definitivo. Por tal razén, cada vez que se presente un entregable al
equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD (de acuserdo o
las entregas preestablecidas), este podrd observar o plantear mejoras que EL
CONSULTOR deberé adopiar, de igual manera el Expediente Técnico deberd
estar firmado por todos los especidlistas participantes en su Elaboracion, incluido
el Jefe de Proyecto.

Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD
convoquen a reuniones de coordinacion (de las diferentes especialidades),
serd obligatoria la presencia de EL CONSULTOR, Jefe de Proyecto y sus
Profesionales de cada Especialidad.

Todos los documentos que se elaboren deberdn ser de facil comprension y lo
suficientemente claros y precisos, de modo que se evilen erores de
interpretacién, especialmente durante la fase de ejecucion del proyscto.

13.2. REFERIDA A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO.
£l plazo de ejecucién confractual de la Elaboracién del Expediente Técnico
definitivo, inicia al dia siguiente de la suscripcion del contrato, debiendo para
ello, designar al Jefe de Proyecto {Ingeniero Civil y/o Sanitario) que parlicipara
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y serd el responsable del desarrollo, seguimiento y confrol de la elaboracion del
expediente 16cnico definiivo hasta la CPINIGN SECTORIAL por parte del
M.V.C.S., asi como 1os profesionales de cada especialidad que participaran en
el desarrolic del proyscio.

La elaboracion del Expediente Técnico definitivo, comprende varias etapas.
siendo la primera el reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita
redlizada por el Jefe de Proyecto y sus Especialistas a la zona de influencia del
proyecto y/o por cada sistema de agua Y saneamiento existente, con la
finalidad de recoger joda la informacion inicial necesaria, que permita realizar
un diagndstico real del estado situacional del proyecto intervenir, y evaluar la
glternafiva de solucion plonteada en la fase de pre-inversion, segin la
experencia de EL CONSULTOR y en base @ jos lineamientos establecidos por el
P.N.S.R. de! Ministeric de Vivienda, Construcciény saneamiento.

En esta efopa EL CONSULTOR evaluara integralmente, comprobara Y verificara
ias condiciones en que s& encueniran en el drea de influencia del proyecio y/o
el sistema de agua y saneamiento existente, fin de establecer cualiquisr
modificacién que s€ haya presentado en ias dreas destinadas al proyecto
respecto a G informacion existente, debiendo actudlizar cualquier cambio
producido por nuevas instalaciones © consirucciones, cambios y/o variaciones
en la topografia o cualguier ofra caracteristica © condicionante fisico que se
haya presentado en ol érea de influencia del proyecto y/o por cada sistema de
aguay saneamiento existente.

Con los resulfados de esta visita, EL CONSULTOR procederd < realizar ia
actualizacion de 10s estudios segun la normatividad, vigenie tales como: de
Mecdnica de Suelos, Topogrdfico, Fuentes de Agud, Disponibilidad Hidrica, CIRA, EIA,
entre olros; con el objetivo de curmplir con 12 Finalidad Ptblica indicada.

EL CONSULTOR o Iravés de sus especialistas elaborara el Plan de Intervencion
soclal y de sostenibilicdad (PISS) para el presente proyecto, en base a la
normativa vigente.

v Elaborar los Planes de Capachacion de Geslién del Servicio (EDUSA} Y
Gestion det Servicio, con la finglidad de Forlalecer capacidades Yy
competencias pard promover la adopcidén de hébifos y pracficas
saludables de higiene en fas familias peneficiarias del proyeclo, asf
como lograr la valoracion de los servicios de saneamiento para
garantizar la sostenibilidad  del servicio y por ende mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida de la poblacion.

14 EMIREG ABLES OIUE DEBE ELABORARY PRESEMTAR EL COMNSULTOR.
b De acuerdo alos plazos indicados en el numeral 18.0 de los Términos de Referencid,
4'\ PN Q\\ a consultoria deberd presentar lo siguiente y, ademds, otros que sean solicitados de
N ~&ardcter de “NECESARIO" para la aprobacion de las etapas de evaluacion de la

»PRESET.

E! expediente téchnico deberd contener {sin ser fimitativo) lo siguiente:

Lista de los capitulos ¥ contenidos del expediente técnico, indica el ndmero de fomo
y nomero de pagina en que aparecen:

iNDICE DEBIDAMENTE ENUMERADO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2. ESTUDIO TOPOGRiAFICO

3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
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ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO

4.

5 ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA
DEL PIP

6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

7. MEMORIA DE CALCULO

8. PRESUPUESTO

9. CRONOGRAMAS

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. PLANOS DEL PROYECTO

12. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

13. RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS HIDRICOS .

14. CERTIFICADC AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL (FTA}

15. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

16. PADRON DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACION DEMANDANTE)

17. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRAFICO, MANUAL DE OPERACIONES ¥
MANTENIMIENTO, OTROS)

17.1. Manual de Operacién y manfenimiento

17.2. Panel Fotogrdfico
17.3. Compromisoc Operacién y Mantenimiento por parfe de la Unidad

17.4.

Ejecutora y por parte del Operador del Sistemear,

informe de NO Duplicidad y liquidacién de Obra de intervenciones
anieriores {de corresponder)

17.5. Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraeshructura Sanitaria,
17.6. Informe Téenico de Capacidad Técnica Operaliva de la Unidad Ejecutora

(en el caso de PIPs por administracidn Directa).

17.7. Resolucién de Alcaldia de Reconocimiento de fa JASS (de comesponder)
17.8. Opinién Técnica Favorable af Expedienfe Técnico de parle de la EPS (en

17.9.

el case gue la Unidad Ejecutora no sea la EPS).
Cerfificade de factibiiidad de servicios de agua potable y glcantarillado
otorgade por una EPS (de corresponder).

17.10. Cedificade de fociibilidad de suminisiro de energia eléciica (de

corresponder).

17.11. Cerbificado de Habilidad de ingenieros Proyeclistas.
17.12.  Opinién Técpica del Sistema de Tratamiento (de coresponder).
17.13.  Autorizacién Sanitaria del sisfema de hratamiento de aguas residuales (de

cotresponder).

17.14.  Auvlorizacién Sonitaria del sistema de fratamienfo de agua parda consumo

humano {de corresponder}.

17.15. Auvlorizacién de verimiento y/o reusé de aguas residuales tratadas (de

corresponder).

17.16. Estudio de Vulnerabilidad (de comresponder),

17.17.  Estudio de trénsito y Plan de Desvios (de coresponder).

17.18.  Estudio de tratabilidad (de corresponder).

17.19.  Estudio de caracterizacién de aguas residuales (de corresponder).

17.20. Estudio Hidrolégico del Cuerpo Receptor {de comresponder).

17.21. Catastro Técnico de la EPS de la zona a infervenir - incl. Piano (de

corresponder}.

17.22. Expediente de Media Tensién aprobado por el Concesionario de Servicio

Eléctrico {de comresponder).

17.23.  Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion y/o

reformulacién del expediente técnico.

17.24. Plan de intervencién Social y de Sostenibilidad (PISS).
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17.25.

18.

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.
i8.5.
18.6.
18.7.

18.8.
18.9.
18.10.

18.11.
18.12.
18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

> 1817,

18.18,

18.19.

18.20.

EXPEDIENTE TECNICC DEFINIFIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO DE PIURA", con cédigo de inversiones N° 2518101,

Plan para la Vigilancia, Prevencién y confrol de lo Solud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposicién a SARS-CoV-2.
INFORMACION COMPLEMENTARIA
Transferencias o favor de la localidad.
Transferencias al dishito en los dos Oliimos afios.
La inversién presentada no se encuenkra en irdmife de financiomienfo
ante ofros fondos Lo inversién presenfadea no ha sido rechazado por ofros
fondos.
El gobieme local o regional no Hiene a su cargo obras financiadas por el
MVCS gue se encuentren paralizadoas por un lapso mayor o seis (06)
meses.
El gobierno local o regienal no tiene a su cargo obras financladas por el
MVCS que no hayan sido convocados por el lapso mayor a seis (06}
meses,
El gobierno local o regional no tiene o su cargo obras finonciadas por el
MVCS que se encuenfren Concividas y que no hayan sido liquidadas sin
causal vdlida, a fo fecha
(Ambito RURAL} Lo inversién o financior estd incluido en programacién
mulfianual de inversiones de saneamienfo del secfor  2018-2020
{evaluaciones de financiamiento con presupuesto del 2017}

(Ambito RURAL) La inversién incluye el componenfe de educacion

sanitaria

(Ambito RURAL) La inversién incluye componente de capuacitacién de la
organizacion comunal o similar (JASS)

(Ambito RURAL) Se acredita que el gobierno local cuenta con un drea
técnica municipal (ATM)

(Ambito RURAL) Se acredita haber cumplido con las obligaciones
establecidas en convenios de fransferencia de recursos suscrifos con el
MVCS

(Ambito Pequefia Ciudad) Tener constituida una unidad de gesfion
municipal paia lo prestaciénde  servicios de saneamienfo o haber
delegado su adminisfracién o un operador especializado

(Ambito Pequena Civdad) La inversidn que se solicita financiar no debe
perenecer o una organizacién comunal que se encuenire en ambito de
prestacién de una empresa prestadora piblica

(Ambifo EPS) Cuenia con plon maesiro eplimizado - PMO (regisirado en
les paginag web de SUNASS)

(Ambito EPS) La inversién que se solicita financior debe estar incluida en
el plan maesio oplimizodo ~ PMO (De no estor incluido, debe gestionar
su inclusién ande la SUNASS)

{Ambito EPS) Cuenio con estudio tarifario (registrado en la pdgina web de

SUNASS)

(Ambito EPS) Lo inversién que se solicita financiar debe esfar incluida en
el estudio tarifario de no estar inciuido, debe gestionar su inclusién ante
o SUNASS)

(Ambif’o EPS) Acredifer que se haya realizado sus correspondientes
incrementos tarifarios previstos en la resolucién de aprobacion de férmula
tarifario, estructura tarifaria y metas de gestién

(Ambito EPS} La inversion que se soficita financiar no debe perfenecer o
ung erganizocion comunal que se encuenfre en el dmbito de prestacion
de una empresa prestadora piblica

Documenios de cofinanciomiento
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18.21. (Ambito Pequefia Ciudad) Acreditar que la localidad o distrifo en el que
se ejecuta la inversién no se ha refirado del ambito de una empresy
prestadora pibfica

18.22. Presenfa declaracion jurada o documenfo similar que susfenta haber
cumplide con las obligociones establecidas en convenios de
fransferencia de recursos suscrifos con el MVCS

18.23. Documenio que acredite que la inversidn se encuenire incorporada en el
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local, cen
el PMO en el caso de Empresas Prestadoras Poblicas.

El contenido de cada item descrito lineas arriba responde a lo siguiente, sin limitar
la capacidad y necesidad de informacién a requerir por el consultor para
desarrollar un buen producto:

1.0 MEMORIA DESCRIPHIVA:

Es la descripcién detallada de la inversion, generalmente ubicada en la parte inicial
del expediente técnico, debe contener un indice numerado, sin cardcter limitativo,
y deberd incluir como minimo:

L1« ANTECEDENTES
1.2.- CARACTERISTICAS GENERALES

1.2.1 dbigeo (Imagen N° 01 Consulla de Ubigeo de centro poblado en
datg del INEL}

122 Ubicacién (Cuadro N° 01: Ambito del Provecto)

1.23 Vias de acceso o la Localidad {Cuadro N° 02: Vios de Acceso)

1.2.4 Clima
1.2.5 Topografia
1.2.6 Yiviendas

1.2.7 Poblacion beneficioria
1.2.8 Enfermedades predominanies
1.2.9 Actividades Econdmicas

1.2.10  Educacién
1.2.41% Servicios basicos existentes
1.2.12  Orgonizociones sociales............. Cuola Familiar
1.3.- DESCRIPCION DEL SISTEREA EXISTENTE (Cuadre de los conexiones existentes,
nuevas y brechas, fonfo de aguyg come de DSE)
1.4, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1.5.- CUERPO RECEPTOR ¥ EVALUACION DE LA OBLGACION DE TRATAMIENTO 1AS
S, AGUAS RESIDUALES
?\ 1.4.- OBIETIVOS DEL PROYECTO
2 1.7.- FROYECCIONES DE LA POBLACION Y DE LA DEMANDA
‘“/ 1.8.. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO (Cuadro de las conexiones exisfertes,
" nuevas v brechas, fonio de aguo como de DSE}
1.9- RESUMEN DE INFORME DE INTERVENCION SOCIAL
1.10.- RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
1.11.- RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACION
1.12.- CUADRO RESUMEN DE METAS
1.13.- CUADRC RESUBAEN DE PRESUPUESTO
1,14« MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA (ADMINISTRACION INDIRECTA)
1.15.- SISTEMA DE CONTRATACION
1.16.- FLATO DE BEJECUCION DE OBRA
117~ OTROS.

3
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIIRA", con cédigo de inversiones N° 2518101,

1.1 AMNTECEDENTES:

En este ftem se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion
{Pl}, su codigo SNIP y cédigo SIAF. Se debe indicar la informacién de
viabilidad del Pi (Situacién del proyecto, Estado del proyecto, fecha de
viabilidad, OP! o UF que otorgd la viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad
Fiecutora de Inversién, ofros datos que considere relevanfe de la pre-
inversion).

Asimismo, en este ftem es necesario realizar una descripcion detaliada de los
proyectos de saneamiento que se han intervenido denfro del émbito de
influencia, ya sean financiados por el MVCS, Gobiernos Regionales y Locales
u ofras entidades, sefalando las intervenciones o esfuerzos que se han
rediizado antefiormente para o implementacion de un sistema de
abastecimiento de agua potable o de un sistema de eliminacion de
excretas.

De enconfrarse alguna inconsistencia o posible duplicidad deberd
observarse la solicitud en este fflem requiriéndose a la Entidad sciicitante
esclarecer dicha situacion.

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES
Se deberd redlizar la descripcidn segdn los siguientes puntos:
1.2.1Ubigeo
Se deberd colocar el ubigeo de cada centro poblado del proyecto, segin
se mussira en la data del INEl. Para esto, se podrd acceder d sitio web:
H e e

1.2.2Ubicacidn:

Se debe DESCRIBIR LA UBICACION POLITICA, UBICACION GEOGRAFICA Y
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, ESTE ULTIMO DEBE ESTAR DEFINIDO POR
UNA POLIGONAL CUYOS PUNTOS SERAN DEFINIDOS EN COORDENADAS UTM
(WGS'84) Y ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR, SEGUN CUADRO SIGUIENTE. LA
UBICACION POLTMICA DEBERA INDICAR INFORMACION RESPECTO DEL
DISTRITO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGION.
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DEPARTAMENTO DE PIURA”, con cddigo de inversiones N° 2518101,

Cuadro N° 01: Ambito del Proyecio

unio 1 Elevucié‘l -

2 Punto 2 X2 Y2 Elevacién 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevaciéon 3
N Punto n Xn Yn Elevaciéon n

1.2.3Vias de acceso a la Localidad

Indicar las principales vias de acceso para llegar a la locdlidad, haciendo
referencia de los medios de transporte y los tiempos que demanda liegar a
dichos puntos, segUn se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02: Vias de Acceso

Asfaltada/Afirmada/T
1 2 rocha Carrozable/
Trocha No Carrozabie

Bueno/Regular/ .
Malo Aéreo Tiempo 1

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO! “MEJORAMIENTO ¥ AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANIARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUL
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

Asfaltada/Afirmada/T
3 4 rocha Carrozable/
Trocha No Carnrozable

Bueno/Regular/ Tertestre Tiempo 2
Mdlo

1.2, 4Clima

En este item se deberd indicar las principales caracteristicas del clima que se
presentan en la zona dei proyecio.

1.2.5Topografia

En este ftem deberd indicarse las principales caracterfsticas topograficas de
la locdlidad, con la finalidad de dar a conocer las condiciones fopograficas
de las zonas, donde se implementard el proyecto de agua potable,
disposicion de excretas y alcantarillada.

1.2.6Viviendas

En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, fales como
material, anfigledad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

1.2.7Poblacidon beneficiaria

En este iftem se indicard la poblacién actual de cada localidad.

Se deberd diferenciar a los usuarios domésticos de los no domésticos,
teniendo presente que solo se financiardn conexiones para los usuarios

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GBRAS — MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SONIIORILLG

-

S




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTC Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDGRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURAY, con cédigo de inversiones N® 2518101,

domésticos; sin embargo, la demanda del sistema se determinard a partir de
fa suma de los usuarios domésticos mds los usuarios no domeésticos.

1.2.8Enfermedades predominantes

En ese item se indicara las principales enfermedades identificadas en ia
poblacién de la localidad (se deben incluirlos cuadros estadisticos y graficos
correspondientes). Adicionalimente, el evaluador podrd solicitar un reporte
emitido por el ceniro de salud més cercano.

1.2.9Actividades Econémicas

En ese ftem deberd considerarse una relacion de las principales actividades
econémicas, por las que las personas de la zona generan sus ingresos
economicos, para sustentar las necesidades bésicas de su hogar (se deben
incluir los cuadros estadisticos y graficos comespondientes).

1.2.10 Educacién

En este iftem se deberd indicar los niveles de educacién por grado de
instruccion de la poblacién de la zona. Ademds, se deberd nombrar
universidades, Institutos superiores y colegios existentes y la tasa de
analfabetismo.

1.2.11 Servicios bdsicos existentes

Se deberd mencionar informacién sobre el servicio de agua potable y
alcantariliado en la zona. También se debe indicar la informacion sobre los
servicios de electricidad. telefonia, internet, gas, etc., segin.comresponda.

1.2.12 Organizaciones sociales

Deberd describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las
localidades del area de influencia del proyecto. De existir operador de los
servicios como JASS u otro se deberd describir su capacidad cperativa
considerando  aspeclos referidos a la  infraestructura  disponible,
equipamiento, recursos humanos, de manera que se demuestre que el
operador va a garantizar la correcta operacién y mantenimiento, para el
caso del operador del servicio, deberd requerirse sin ser limitante:
- Lus organizaciones comunales reconocidas por el Gobierno Local y
vigentes.
- La JASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones
Comundales del Gobierno Locdl gue corresponda.,
- Padrén Definitivo de Usuarios.
- Acta de Aprobacion de Alternativa Técnica y de la cuota familiar
{tarifa de usuarios).

1.3 DESCRIBCION DEL SISTEMA EXISTENTE

En la descripcién del sistema existente, debe considerar el diagndstico de
cada uno de los componentes del sistema de agua, disposicion sanitaria de
excretas yfo tratamiento de aguas residudles, si el drea de influencia del
proyecto considera varias localidades y sistemas de abastecimiento de
agua, eliminacion de excrefas y/o tratamiento de aguas residuales, se debe
describir de cada uno por separado incluyendo esquemas que expliquen el
funcionamiento de los sistemas.
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DEPARTAMENTO DE PIURA”, con codigo de Inversiones N° 2518101,

En la descripcion de cada componente existente debe precisarse el fiempo
de prestacion del servicio, estado de las estructuras, dimensiones,
capacidad, ubicacion, referencias de ubicacién, estado de operatividad
entre ofros. Pard determinar el estado de las estructuras debe tomar en
cuenta el numeral 1 “Sistemas existentes” del Caplivlo V de ia RM-192-2018-
VIVIENDA.

Se debe solicitar el uso de grdficos y fotografias para la descripcion de los
sistemias existentes. Para el caso de componentes que no se fomaran en
cuenta en el nuevo proyecto, deberd precisarse los motivos técnicos que
definen dicha decision.

Para el caso de componentes existentes que serdn involucrados en el
presente proyecto, se deberd mencionar el estade de conservacion y/o la
intervencién técnica de obra, que se requiera realizar, Estos trabajos de
intervencion deberdn ser precisados en planos que contengan informacion
det replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en los
planos de la especialidad comrespondiente,

Cabe precisar que cuando se describe las conexiones de agua,
alcantariiado o UBS se debe indicar las cantidades de conexiones existentes,
las conexiones nuevas gque se necesita para cerrar la brecha de cobertura y
las conexiones que necesiten ser rehabilifadas; cuando se describe las
fuentes de agua se debe indicar la canfidad de horas de servicio y si el
abastecimiento es con agua clorada o no.

El siguiente cuadro deberd ser incluido como parte de la descripcion
existente.

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

“‘Alcantarillado v ofras formas de

* Ague < . .
LoAgue disposicion sanitarias de excretas

Conexiones | Conexiones | Brecha | Conexiones| Conexiones Brecha
existentes nuevas actual existentes nuevas actual

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANG
Se desarroliard@n al menos las siguientes directrices:

- Idenfificacién de las principates fuentes de abastecimiento de agua
para cohsumo humano y si las hay se consignard la informacion
existente sobre los rendimientos minimos, las variaciones anuales y
calidad de agua.

- Estudio de potencidles fuentes de abastecimiento para el
sistema de agua para consumo humano proyectado y
resultados de los andlisis fisico — Quimico y microbiologico de la
fuente(s} de agua seleccionadals).

CUERPO RECEPTOR ¥ EVALUACION DE LA OBLIGACION DE TRATAMIENTO

LAS AGUAS RESIDUALES
3i el proyecto considera verfimiento de aguas residuales tratadas, deberd
hacer la descripcion del cuerpo receptor considerando los ensayos de
calidad de agua que permitan realizar el balance de masa para cumplir con
los estandares de calidad ambiental de acuerdo a la categoria del cuerpo
receptor, para ello deberd de fener en cuenta el D.S. N° 004-2017-MINAM vy
la R.J. N° 224-2013-ANA o normas que lo sustituyan.

De considerarse tratamiento de aguas residudles, la opcidn tecnoldgica serd
debidamente sustentada por el proyectista en cuanto a la sostenibilidad
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segin lo detallado en el numeral 1.1 "Condiciones que garantizan la
sostenibilidad” de la Norma Técnica de disefic aprobado con la RM-192-
2018-VIVIENDA.

1.6 OBIETIVOS DEL PROYECTO
Se debe indicar los objetivos generales y especificos del proyecto en

concordancia con la solucion del problema central identificado en la pre-
inversion.

1.7 PROYECCIONES DE LA POBLACION ¥ DE LA DEMANDA
Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyeccion de
lat poblacién hasta el afio 20 del proyecto.

1.8 DESCRIPCION TECHICA DEL PROYECTO:
Se deberd realizar la delimitacidn geografica de la influencia del proyecto,
poblacién del proyecto, poblacién atendida, tasa de crecimiento,
dotacion, periodo de diseno, densidad de vivienda, etfc. (indicar las fuentes
oficiales de informacidnj.

Describir el sistema que comprende el proyecto detallando los componentes
(agua, disposicion de excretas y/o tratamiento de aguas residuales) con su
respectiva pobiacién beneficiara. De haber mas de un sistema {agua y
saneamiento) seguir el mismo procedimiento. La descripcion inicia desde la
fuente de abastecimiento de agua hasta la disposicion final de las aguas
residuales  siguiendo la secuencia hidrGulica, los proyectisias deben
apoyarse en grdficos o esquemas que expliqguen el planteamienio del
proyecto. En la descripcion de cada componente debe de precisar las
infraestructuras  nuevas, rehabifitadas, mejoradas, indicar dimensiones,
capacidad, ubicacidn, referencias de ubicacion, entre ofras.

Respecio a los componenies existentes que seran involucrados en el
presente proyecto, deberd precisarse y sustentarse, a detalle, sus
coordenadas, su capacidad hidrdulica, estado de conservacion y/o la
intervencion técnica de obra, que requiera, que deberd ser precisado en los
cormespondientes planos de ejecucion de obra, elaborados en base a los
planos de replanteo de obra del componente existente.

El proyectista debe presentar el sustento de la opcion técnica seleccionada.
Se debe elegir la opcién t&cnica mas apropiada. Bl evalvader deberd
analizar la opcién tecnolégica elegida y determinar si es la mas adecuada.

El siguiente cuadro deberd ser incluido como parte de la descripcion 1écnica
del proyecto:

Poblacién del Ambito de Influencia:  habitantes. . .
A'gua . S -Alcuntu_r’i_liqdouotrqs formos_'d_e'
Chi disposicion sanitarias de excretas.
% Con | Brecha Por % Con | Brecha cfgr: d
Cobertur | acces | Cobert | atende | Cobert | acces | Cobert er con
a o ura rcon Pl ura o ura PL
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1.9 RESUMEN DE INFORBE DE INTERVENCION SOCIAL

Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervencién
Social”, el cual forma parte del expedienie técnico y se desarrolia en el
punto 14 del presente capftulo, de acuerdo a los lineamientos aprobado con
la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que lo sustifuya.

v Presenfar los Planes de Capaciiacion de Gestion del Serviclo {EDUSA) v
Gestién del Servicio, con lo findlidad de Forfalecer capacidades y
compelencias para promover la adopcién de hdbitos y practicas
saludables de higiene en las familias beneficiarias del proyecfo, asf como
lograr la valoracién de los servicios de saneamiento para garantizar la
sostenibilidad del servicio y por ende mejorar las condiciones de salud y
calidad de vida de la poblacion.

1.16 RESUMEN DEL ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

Deberd de redlizar un resumen del estudio de gestién de riesgos que forma

parte del expediente técnico.,

¥ Considera peligros identificados en el drea de la inversion, vulnerabilidad
del sistema, medidas de reduccién de riesgo de desasires, costos de
inversion asociadas a las medidas de reduccion de riesgos de desastres
incluido dentro del Costo Directo del presupuesto. Deberd Presentar el
andlisis de tiesgo de acuerdo a lo sefialado en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD y sus anexos.

v Asimismo, con la finalidad de tener una buena evaluacién del proyecto
durante la fase de elaboracion del disefio, es que, se solicita la elaboracion
de un Informe de Evaluacién de Riesgos de Desastres (EVAR), suscrito por
un profesional acreditado en el Regisiro Nacional de Evaluadores del
Riesgo de Desastres (RENAERD), del Centro Naciondl de Esfimacion,
Prevencién y Reduccidn del Riesgo de Desastres (CENEPRED):

R 050-2018-CENEPRED (Guia para la Evoluacidn del Riesgo en el
Sisterna de Abastecimiento de Agua Pofable v Alcontarillado Sanffario.

El objetivo de la guia es: establecer los procedimientos técnicos para
realizar el informe de evaluacion del riesgo en el sisiema de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario en dreas
geogrdficas en el ferritorio pervano.

v Gufa para la gesfién del esgo en sisfemas de agua y saneamienfo onte
amendazas naturales

E! objetivo de la guia es: presentar los conceptos bdsicos que permitan
a las entidades publicas relacionadas con la gestidn del agua potable
y saneamiento implementar un plan de gesfion de riesgos en sus
proyectos durante las etapas de diseio, ejecucién, operacidn y
recuperacion  posidesastres, mienfras  se  incrementan  las
probabilidades del cumplimiento de sus objetivos estratégicos y de
provisién de servicios de calidad, no solo en sifuaciones de operacién
habituales, sino fambién ante eventos que generen emergencias /
desasires.
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Ademds, pone a disposicién una herramienta digital para la evaluacion
répido y semicuantitativa de riesgos y toma de decisiones, asi como una
adaptacion de la autoevaluacion de las variables utiizadas en la
campana “Ciudades Resilientes — Mi ciudad se estd prepdarando”,
basadas en instrumentos desarroliados por fa Oficina de las Naciones
Unidas para la Reduccién del Riesgo de Desastres (UNDRRI).

RESUMEN DEL IMPACTO ARMBIENTAL Y MEDIDAS DE FITIGACION
Deberd describir un resumen de los impactos ambientales y las medidas de
mitigacién en la implementacién del proyecio.

CUADRO RESUMEN DE METAS:

Se debe tomar en cuenta las definiciones dadas en el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1252, que define como "meta” al valor numérico
proyeciade del indicador a una fecha determinada, y como “indicador” a
la medida cudiitativa o cuantitativa observable, que permite describir
caracteristicas, comportamientos o fenémenos, a través de su comparacion
con pericdos anferiores o con metas o compromisos y ademdas indica que
dichos indicadores seguiran las pautas establecidas para los indicadores de
desempefio en el marco del Presupuesio por Resultados.

En dicho marco se incorporan también como metas:
Para el componente de agua potable, alcantarilado y UBS:
- N°de conexiones existentes.
- N° de conexiones nuevas a instalar.
- N°® de conexiones rehabilitadas.
Asimismo, se deberd presentar un cuadro resumen de metas fisicas del
proyecto, de cada uno de los sistemas de agua y disposicion de excretas
considerando los componentes principales como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: Resumen de Mefas Fisicas

item

Metas Metrado

)

Sistema de Abastecimiento de Agua Mejora Unidad
Potable

do Canfidad

Proyectado

01.01

Construccién de {08} Captacion

Tipo Manantial de |adera x UND

01.02

Instalacion de 5,504.00 m, de linea
de Conduccién; Tuberfa PVC, C- X M
10 @2"

hm 02,01

i

Construccién de {05) Reservorio

Apoyado de 5 m3 x M3

01.02.02

Instalacion de 14,995.07 m de
Linea de Aduccion y distribucidn; X M
fuberia PYC, C-10, @3/4"y 1/2"

01.02.02

Instalacion de 189 Conexiones

Domiciliarias X M2

01.02.03

Construccion de 189 Lavaderos

Multiusos. X M2

02

Eliminacién de excretas de la
focalidad

02.01

UBS con biodigestores X Und
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DEPARTAMENTO DE PIURA", con codigo de jnversiones N° 2518101,

CUADRG RESUMEN DE PRESUPUESTO:
El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar el conteniendo la
informacién indicada en el siguiente cuadro. En esta modalidad, para la
estimacién del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este
se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cuadro N° 04: Cuadro Resumen de Presupuesto para la modalidad de
Ejecucién Contractual

115

Descripcion Montos (3/)
Sistema de Abasiecimiento de Agua Potable 1
Sistema de Eliminacién de excretas 2
Oftras partidas {Medio ambiente, seguridad, capacitacién 3
sanitaria, capacitacion de la organizacion comunal, elc.)
Plan Covid-19 4
Costo Directo {CD) = (1+2+3+4) 5
Gastos Generales 6
Utilidades 7
Costo Parcial (5+6+7) 8
LGV, (18%) 9
Costo de Ejecucion de Obra (8+9) 10
Costo de Supervision il
Costo Total = Obra + Supervisién {10+11} 12
EHaboracion de Expediente técnico 13
Costo Control CGR 14
Costo Total de Inversion (12+13+14) 15
114 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA {ADM&N!STRACHC}N INDIRECTAY:

H proceso de ejecucion de la obra, se realizard en estricto cumplimiento de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente,

SISTEMA DDE CONTRATACION:

Solo se considerard el sistema de confratacidon a Precios Unitarios. En
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado
Ley N° 30225 y su modificacion con Decrefo Legislativo N° 1341 y sus
modificaciones, No puede emplearse el sistema de contrataciéon a suma
alzada en obras de saneamiento.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

En este punto se mencionard el plazo de gjecucién de la obra establecido
en el cronograma de ejecucion de obra. Se recomienda que, en el
cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucion de
componentes, sea concordante, con la secuencia hidréulica de les mismos.
Precisar en dias calendario.

OTROS:

H evaluador podrd hacer use de este espacio para mencionar ofros hechos
referidos al expediente técnico, tales como, el resumen de un informe de
sustento de no duplicidad con ofros proyectos, resumen del informe de
infegralidad del proyecto, ofras fuentes de financiamiento para la ejecucion
fisica de la inversion, entre otros hechos.
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Si hubiese algin aspecto que se mencione en el expediente técnico que
ponga en riesgo la ejecucion fisica de la inversion o el incumplimiento de
alguna norma en particular se deberd indicar "NO”, detalldndose la
observacién encontrada solicitando su subsanacion.

2.0 ESTUDIC TOPOGRAFICO:

Bl estudio topogréfico comprende los frabajos de campo realizados con el
objetivo de definir el trazo de las obras linedles y la ubicacion de las obras no
lineales.

El estudio, deberd elaborarse sobre la base de 02 BM oficiales y 02 BM
referenciales como minimo, para lo cual deberd contar con la cartila del
Instituto Geografico Nacional- IGN comrespondiente. Deberdn definirse las curvas
de nivel con equidistancias acordes al terreno {0.5, 1, 2, § metros.} en foda la
extensién del proyecio.

EL CONSULTOR debe ejecutar el levantamiento topogrdfico del terreno y su
entorno con equipos debidamente caliorados {Adjuntar cerfificado de
calibracion de los equipos), ademds el levantamiento topogrdfico deberd estar
vinculado con BM's monumentados inscritos en el Instifuto Geografico Nacional
(IGN}.

Deberd describir cada estructura del sistema con ubicacion geogrdfica (Este.
Norte, Aliura), a fin de que cumplan las coordenadas en las visitas de campo
continuas que redlizard LA ENTIDAD, caso confrario serd necesaria un replanteo
general. Las curvas de nivel primarias deberdn estar cada cinco (5) metros, v las
curvas de nivel secundarias se deberdn generar cada un {1) metro,

£l levantamiento fopografico comprende:

e Llevantamiento Topogrdfico de Obras Llineales: se entiende por cbras
lineales las lineas de conduccion, lineas de aduccidn y/c impulsion y redes
de distribucion (incluye conexiones intradomicilicrias).

« Levantamiento Topogréfico de Obras No Lineadles: se entiende por obras
no linedles la captacion de agua, reservorios, planta de fratamiento de
agua potable, cdmaras, cajas entre otros.

¢ Indicar las quebradas existentes o temenos de dificii acceso (para
considerar pases aéreos), candles existentes, caminos de hemradura,
caminos vecinales y/o caminos deparfamentales y/o camines nacionales
y ofros que EL CONSULTOR considere necesario.

e Los lotes de cada beneficiario deberan contener un item el cual deberd
ser el mismo indicado en e padrén de usuarios, ¥y adjunto deberd
establecer el cuadro de beneficiarios el cual deberd coincidir con cada
item descrifo.

En el caso de lineas de conduccién, aduccién yfo impulsion, solo serd
necesario que se delimite su recorido, considerando un ancho de 10m por
lado.

Ademds, los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccion
y/o lineas de impulsion, se dibujardn a escalas adecuadas, incluyendo la
ubicacién de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantariflado, redes
telefénicas, elécticas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su
proteccion durante la ejecucion de tas obras.

Todo estudio topogrdfico deberd contar con un informe topogrdfico y los
planos topogrdficos de la zona de estudio. El informe debe contener la
siguiente informacién:
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Contenido minime del estudio fopogrdfico:

1. Antecedentes

2. Alcances del frabajo

3. Objetivos

4. Metodologia del tevantamiento topogrdfico:

5. Caracteristicas de los Equipos Utilizados:

- Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medicion.
6. Levantamienio Topogrdfico (Estacion Total)
- Presentar Informe de Trabgjos de Campo y Trabajos de Gabinete
7. Coordenadas de todos los puntos tomados en campo:
- Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs.
- Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones.
- Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal,
- Cuadro de Coordenadas de fedos los puntos del levantamiento
topogrdfico.

8. Conclusiones y recomendaciones.

9. Fichas BMs: Para BMs oficiales {dados por el IGN}, BMs referencicles
{determinados con GPS diferencial} y BMs auxiliares (Determinados en
campo para cada estructura). Incluir 02 fotografios de cada BM
correctamente monumentado (01 frontal y 01 panordmical).

10. Anexos:

- Presentar Informe de Geomeferenciacion.

- PLANOS TOPOGRAFICOS: DE CURVAS DE NIVEL, DE UBICACION DE BMS
Y ESTACIONES, MANZANEO Y LOTIZACION, POLIGONAL DE APOYO,
PLANOS DE SECCIONES TRANSVERSALES (DE LAS AREAS DONDE SERAN
COLOCADOS LAS ESTRUCTURAS, PASES AEREOS, LINEAS DE
CONDUCCION, ADUCCION Y  DISTRIBUCION) Y  PERFILES
LONGITUDINALES, PLANOS DE INTERFERENCIAS. PLANO GENERAL DEL
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE SUPERPONGA LA
IMAGEN SATELITAL {BING) DE CIVIL 3D, CON SUS RESPECTIVAS GRILLAS.

- PANEL FOTOGRAFICO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

- Certlificados de calibracion de los equipos topogrdficos vigentes al
momento de realizar el levantamiento.

Puntos BM's:

a) De los puntos de Partida del levantamiento Topogréfico:

Los levantamientos topogrdficos estardn referidos a dos (02} puntos
geodésicos certificado por el IGN (BMs oficiales).

Asimismo, se usardn como referencia dos {02} puntos geodésicos {BMs
Referenciales).

Estos puntos serdn obfenidos mediante georreferenciacion por método
estdtico con un GPS diferencial, debidamente calibrado. Se deberd
presentar un Informe de Geormeferenciacion post proceso.

b) De los BMs auxiliares:

Para las Lineas de Conduccién, Aduccién, impulsion y/o Colectores de
desagle se colocard un BM auxiliar (determinado con Estacién Total)
maximo cada §00 m. Ademds, dependiendo de Ia topografia de la zona,
se consideraran distancias menores en los lugares donde varfe el relieve.
Para determinar la ubicaciéon exacta de las Estructuras Pre-existentes y/o
proyectadas, se colocard un BM auxliar por cada uno de los
componenies (Captacién, Reservorio, Pases Aéreos, Estaciones de
Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descargaj).

Los BMs referencidles deberdn ser monumentados conforme a la Norma
Técnica Geodésica del IGN.
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- Los BMs auxiliares podrdn ser marcados sobre monumentos naturales pre-
existentes apropiados. En caso de no existir menumentos naturales, la
monumentacion de hitos podra ser redlizada mediante dados de
concreto de 0.1x0.1x0.3m, atravesados por una variia de fierro de 2" en
lat parte central. Siempre se colocard el cédigo del BM.

- Debera presentar la ficha expedida por el LG.N. del BM oficial empleado.
Ademds, deberd presentar una ficha de formato similar por cada uno de
los BMs (referencial o auxifiar) del proyecto. Estas fichas seran
complementadas con fotos de cada BM, donde se aprecie el entorno
(Ver Anexo A)

Deberd generar BM's auxiliares para el presenie proyecio, la cantidad de los
mismos responde a lo indicado en la norma vigente:
v Captacion {1 cfu)
= Planta de Tratamiento de Agua Potable — PTAP {1 c/u, en caso sea
necesario)
Cdmara de reunion de caudales {1 ¢/u, en caso sea necesario)
Linea de conduccion (1 BM @ 500m})
Reservorio (1 c/u)
En finea de abduccion (1 BM @300 m}
En red de distribucion (1 BM @300 m)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR {1 ¢/u, en caso sed
necesario)

Los BM's deberan graficarse en campo con un dado de concreto a fin de
que no se distorsionen las coordenadas establecidas.

Presentar una ficha por cada BM's considerados para el proyecto, de
acverdo al formato aprobade por el Programa Nacional de Saneamiento
Rural [PNSR}, entregado por LA ENTIDAD a solicitud de EL CONSULTOR.
Presentar el informe topogrdfico de Ia informacién levantada en campo.

3.0 ESTUDIC DE SUELOS (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y EXPLORACION DE
CANTERAS).

SN

IR

Es un documento que debe ser elaborado y susctito por un ingeniero civil (E-050,
Profesional Responsable). Los ensayos deberdn ser realizados por un laboratorio
especializado, acreditado por INDECOPI y deberd estar sujeto a las normas
técnicas vigentes {tabla N° 5, segin RNE Norma E.050), el estudio de suelos no es
un acumulado de ensayos, mas bien esfos son los que deben sustentar el estudio
o informe del profesional responsable del estudio, el cual debe contener
conclusiones y recomendaciones en relacion a las estructuras que se ubicaran
en los suelos materia del estudio.

EL CONSULTOR deberda buscar un laboratorio de suelos de trayectoria
reconocida que ademds cumpla con estar acredifado por INDECOP!, para la
elaboracion del estudio de mecdnica de suelos de la presente Elaboracion del
presente proyecto.

En caso de que los ensayos se redlicen en laboratorios que no cuentdan con
acreditacion de INDECOPI, se solicitard gue se adjunten los certificados de
calibracion vigente de los equipos de laboratorio utilizados y el
Comprobante de pago (Boleta o factural) del laboratorio que realizd los
ensayos.

Para la determinacion de la ubicacidn y numere de calicatas debe fomarse en
cuenta los cambios de tipo de terreno que el especialista cbserva o comprueba
en los lugares gue se proyecta la ejecucion fisica de ka inversién.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE VY DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITC DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con codigo de inversiones N° 2518101,

El estudio de suelos, debe orientarse a definir lo siguiente:

- Nivel fredtico (para UBS hacer cdlicata de 3 my)

- Suelo colapsable

- Suelo expansivo

- Suelo fisurado

- Suelo permeable

- Facilidad de excavacién

- Tipo de cimentacion

- Atague quimico por suelos y tipo de concreto

- Material disponible en canteras y disefic de mezcla

El informe del EMS comprenderd™:
«  Memoria Descriptiva.
¢ Planos de ubicacion de las obras y de distribucidn de los puntos de
investigacion.
e Perfiles de Suelos.
o Resultados de jos Ensayos “in situ” y de Laboratorio. [Articulo 12, Segin
RNE Norma E.050)

a) Memoria Descriptiva
I. GENERALIDADES.
1.1 Objetivo
1.2 Ubicacién
1.3 Caracteristicas de la zona

Il EXPLORACION DE CAMPO.
2.1 Indicar el método de investigacion.

2.2 Cuadro resumen de cdilicatas indicando o gue componente
pertenece la cdlicata explorada y su ubicacién en coordenadas UTM.

2.3 Cuadro resumen de calicatas de test de percolacion en coordenadas
UTM.

[1l. ENSAYOS DE LABORATORIO

indicar los ensayos realizadoes, como minimo deberdn readlizarse los
siguientes ensayos.

Cuadro N° 06: Ensayos de Laboraforio

NTP  339. 127 (ASTM

CONTENIDO DE HUMEDAD D2216).

ANALSIS  GRANULOMETRICO  PCR

TAMICES NTP 339,128 (ASTM D422).

NTP  339. 129 [ASTM

LIMITE LIQUIDQ Y PLASTICO D4318).
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DEPARTAMENTO DE PIURAY, con cédigo de inversiones N° 2518101,

CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS | NTP 33%9. 134 (ASTM

(SUCS) D2487).
CONTENDO DE  SALES SOLUBLES | NTP 339. 152 [ASTM BS
TOTALES 1377).
PERFIL ESTRATIGRAFICO ;'128)339“50 (ASTM D

ﬁ-;?ANULOMETRIA POR SEDIMENTACION NTP 339.128 (ASTM D 422)

(*) En caso de que el terreno sea cohesivo y el Limile Liquido sea superior
a 50, se recomendard
realizar ensayos de granulomelria por sedimentacién para determinar si
el suelo es expansivo o no, segun RNE ~ E 050.

Los ensayos de caopacidad porfante deberdn redlizarse en esiructuras
importantes [captacion, reservorio, pases aéreos, cisternas, efc.)

V. TEST DE PERCOLACION

Determinar ¢l fipo de Percolacion, en la zona donde se planiea la
construccion de Pozos de absorcién o Zanja de Percolacion de acuerdo a
la 1S 020 = RNE,

VI. NIVEL FREATICO

La profundidad minima de exploracion del nivel fredtico serd de 4 meifros.
Indicar si se encontré nivel fredlico.

VII. INTERPRETACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Presentar un cuadro resumen que muestre los resuliados de los ensayos
de cada calicala. Presentar la interpretacion de los resultados obtenidos
de fodos los ensayos realizados por cada calicata.

Viil. CIMENTACIONES
8.1 Tipo de cimentacion.
8.2 Esirato de apoyo de ia cimentacion.

8.3 Pardmetros de dissfio para la cimentacion (Profundidad de la
Cimentacion, Presién Admisible, Factor de Seguridad por Corte y
Asentamiento Diferencial o Total).

8.4 Agresividad del suelo a la cimentacion.
8.5 Recomenddciones adicionales.
8.6 Consideraciones sismicas.

I1X, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicar 1o profundidad de cimentacién, fipo de cemento, disefic de
mezcla en caso se ulilice material de cantera en el proyecto,
permeabilidad, plasticidad, tipe de suelo, etc.

X. BIBUOGRAFIA
X1. ANEXOS
10.1 PANEL FOTOGRAFICO

Para validar el estudio se tiene que mostrar la calicata y cartel de todas
las exploraciones con su numeracién, Ademés debe mostrarse
claoramente la estratigraffa del terreno.
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10.3 ENSAYOS DE LABORATORIO
Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada.

b) Planos de ubicacién de las obras y de distiibucién de los punios de
investigacion.

v Planos de ubicacion de calicatas y test de percolacién.

v Cuando existan ferrenos rocosos se deberd elaborar un Plano de
zonificacion por fipo de suelo (suelo rocoso, semi-rocoso, normal)
superponiendo el sistema proyectado, mosirando la ubicacion de las
calicatas redlizadas y un cuadro de resulfados.

v Cuando sxistan ferrenos con distinta permeabilidad se deberd eiaborar
un Plano de zonificacion de permeabilidad de terreno, mostrando la
ubicacién de los fest de percolacion y sus resultados, superponiendo el
sistema proyectado, mostrando la ubicacion de las calicatas realizadas
y un cuadro de resultados.

» Recomendaciones:
El nimero minimo de calicatas estard en funcién de los siguientes criterios:
Para Lineas de conduccion, 1 calicata @ 560m.
Para Redes de Distribucion Primarias: 1 calicata @ 300m.
Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes.
Para Reservorios, camaras de bombeo, PTAP: 1 calicaia @ 200m2.

Para UBS's, i1 Test de Percolacidn por cada 20 casas, identificacion de la
ubicacién del Nivel Fredtico en la zona donde se planted la consfruccion
de las Unidades Bdasicas de Saneamiento.

4.0 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA/HIDROLOGICO

Andlisis fisico quimico, bacteriolégico {microbiologico) y metales pesados de

la(s) fuente(s) realizados por un laboratorio acreditado:

- Andiisis fisico quimico, microbioldgico y metales de la(s) fuente(s) de agua,
en el punto de captacion.

- Esludio hidrolégico para aguas superficiales.

- Estudio hidrogeoldgico para aguas subterrdneas.

- Estudio de fuentes, pora manantiales de fondo y ladera.

- Panel fotogrdfico de fuente, aforo y muestreo.

EL CONSULTOR debe presentar los andlisis fisico-quimico, {microbiolégico) vy de
metales de la fuente y/o fuentes de agua, redlizado por un laboratorio
acreditado por el Instituto Nacional de Calidad ~ INACAL y el informe de
evaluacién de resultados, el cual debe indicar si el agua es apta para consumo
humano y recomendar el método de fratamiento que se debe uiilizar para que
este sea consumido por la poblaciéon beneficiaria, el cual debe ser emitido por
el laboratorio acreditado que efectud los andlisis de calidad de agua o por un
profesional especidlizado como: ingeniero sanitario, ingeniero  quimice o
guimico, con habilidad vigente del colegio profesional comespondiente.

Bl andlisis  [microbiolégico), podré ser efectuado por Ilaboratorios de
universidades o establecimientos de salud.

Para considerar vdlidos los documentos que se presenten, eslos deben ser
originales o copias autenticadas por Notatio.

Los andlisis de calidad de agua de la fuente o fuentes de agua de la inversion
no deben tener una antigliedad mayor a 03 arics contados a partir de la fecha
de su emision.,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ GBRAS — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO

\

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

~

o

oy

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo de inversiones N® 2818101,

Los parametros fisico-quimicos, microbiolégicos y de metales a considerar son
como minimo: Los recomendados en D.S. 004-2017-MINAM, con excepcién de
algunos compuestos orgdnicos,

El evaluador para todos los casos deberd contrastar la informacion presentada
con los EBstandares Nacionales de Calidad Ambiental {ECAs) para agua
destinadas a la produccién de agua potable subcategoria "A™ “A1" 6 "A2"
segun Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM y/o norma gue pudiera modiificarla
o complementaria.

La propuesta de fratamiento del agua de la fuente o fuentes de agua deberd
permitlr cumplir con los Limites Mdéximos Permisibles establecidos por el
Reglamento de Calidad de agua para Consumo Humano aprobados por e
Decreto Supremo N° 031-2010-S.A. y/o norma que pudiera modificaria o
complementarla.

Sélo podra aceptarse la subcategoria "A3" para proyectos de inversidn siempre
que si contrastando el estudio de pre inversion v el expediente técnico estos
documentos y otros que se presenten evidencian la sostenibilidad del proyecto
{los costos de operaciéon y mantenimiento pueden ser cubiertos por los
beneficiarios del proyecto y/o alguna entidad subsidiaria). Ademds, la opcién
tecnolégica deberd estar contemplada en ia R.M.192-2018-VIVIENDA.

Para el caso de aguas superficiales, la caracterizacion del agua deberd
realizarse en el mes de maxima avenida.

La antigiiedad de! estudio hidrolégico ne deberd ser mayor o tres (03) afios
contados a partir de la fecha de su elaboracién,

Estudio hidrolégico para aguas supeificiales
La entidad solicitante del financiamiento deberd presentar el estudio hidrolégico
para aguas superficiales.
El estudio hidrolégico deberd contener como minimo:
- Descripcion de la cuenca y de la fuente.
- Grdfico de varacion de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del
afo.
- Informe de aforos reglizados en campo.
- Calidad del agua en el mes de méxima y minima avenida,
- Panel fologrdfico de la fuente, aforo y muestreo,

Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera.
La enfidad solicitante del financiomiento deberd presentar un estudio de fuentes
para ka inversidn en caso no presente el estudio hidrolégico.
La anfigliedad de los aforos no deberd ser mayor a un (01) afio contados a parir
de la fecha de su culminacién.
Fl estudio de fuentes deberd contener como minimo:

- Descripcién de la cuenca y de la fuente.

- Grdfico de varaclon de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del

afo.

- Informe de aforos redlizados en campo.

. Cadlidad del agua en el mes de m&xima avenida.

- Panel fologrdfico de la fuente, aforo y muestreo.

Estudio hidrogeoldgico para aguas sublerraneas
Es exigible si la fuente o fuentes de agua tienen origen subterrdneo.
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La antigliedad del estudio hidrogeolégico no deberd ser mayor g fres (03) afios

contados a parlir de la fecha de su culminacién.

Comprobante de page (Boleta o factura) del laboratorio que realizé el andlisis

{de calidad de agua)

Para considerar vdlidos los documentos que se presenfen, estos deben ser

originales o copias autenticadas por Notario.

5.0 ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS ¥ ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA

DEL PIP.
El consulfor deberd presentar un informe técnico integral del de identificacion
de peligros y andlisis de riesgos en pdf, que incluyd lo siguiente:

ESTUBIEO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA BJECUCION DE
OBRAS

Se desarroliard sobre la base que se describe en la DIRECTIVA 012-2017-
OSCE/CD, y sus modificatorias, directiva para la Gestién de riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obras.

Tener en cuenia:

ANEXO 01: Formato para Identificar, Analizar y Dar respuesta a Riesgos.
ANEXO 02: Matriz de Probabilidad e Impacto segin Guia PMBOK
ANEXO 03: Formato para Asignacion de Riesgos

Serd responsabilidad de EL CONSULTOR la diligente elaboracion del presente
estudio, por o que
de presentarse omisiones o deficiencias en la Elaberacion del mismo serd bajo
responsabilidad de EL CONSULTOR.

INFORME DE EVALUACION DE RIESGO ANTE FENOMENOS NATURALES (EVAR)

Asimismo, con la finalidad de tener una buena evaluacién det proyecto durante
la fase de elaboracién del disefio, es que, se solicita la elaboracion de un Informe
de Evaluacién de Riesgos de Desastres (EVAR), suscrifo por un profesional
acreditado en el Registro Nacional de Evaluadores del Riesgo de Desastres
{RENAERD), del Centro Nacional de Esfimacion, Prevencién y Reduccion del

Riesgo de Desasires (CENEPRED):

« R.J. 050-2018-CENEPRED (Guia para la Evaluacién del Riesgo en el
sistema de Abastecimientc de Agua Fotable y Alcantariliado
Sanitario.

v Ei objetivo de la guia es: establecer los procedimientos técnicos
para redlizar el informe de evalugcion del riesgo en el sistema de
abastecimiento de agua potable y alcantarilado sanitario en
dreas geogrdficas en el ferritorio peruano.

« Guia para la gestién del riesgo en sistemas de agua y saneamiento
ante amenazas naturales
v El objefivo de la guia es: presentar los conceptos basicos que
permitan a las enfidades publicas relacionadas con la gestion del
agua potable y saneamiento implementar un plan de gestion de
riesgos en sus proyectos durante las efapas de disefio, ejecucion,
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operacién y recuperacién postdesastres, mientras se incrementan
las probabilidades del cumplimiento de sus objetivos estratégicos
y de provisién de servicios de calidad, no solo en situaciones de
operacion habituales, sino también ante eventos que generen
emergencias / desastres.

v Ademds, pone a disposicién una heramienta digital para ia
evaluacion rapida y semicuantitativa de resgos y toma de
decisiones, asf como una adaptacion de la autoevaluacion de las
variables utilizadas en la campaiia “Ciudades Resilientes ~ Mi
ciludad se estd preparando”, basadas en instrumentos
desarrollados por la Oficing de las Naciones Unidas para la
Reduccién del Riesgo de Desastres (UNDRRI).

Desarroliar el Informe de Evaluacién de Riesgo ante Fendmenos Naturales en el
dareq de infervencién, para el desarrolio del proyecto de inversion.

Deberd ser desarroliado por un profesional especialista def drea que ademds
deberd estar inscrito en El Ceniro Naciohal de Estimacién, Prevencién y
Reduccion del Riesgo de Desastres — CENEPRED-PERU, como evaluador de riesgo
de desastres a través de Resolucion Jefatural de CENEPRED.

El informe tiene como finalidad advertir y cuantificar todos los posibles riesgos de
desastres que involucra al proyecio a desarrcllar dentro del drea de influencia,
asi como proponer medidas de prevencién y reduccién de riesgo estructurales
como ho estructurales.

El profesional especialista deberd realizar el EVAR en funcidn al fendmeno natural
con mayor probabilidad de ocurrencia dentro del drea efectiva donde se
desarrollard el proyecto.

£l consultor reclizar el estudio en funcién a lo Guia de Evaluacion de Riesgos
Segunda Versidn de CENEPRED-2014 y su verificacion en funcién a R.M. 192-2018-
VIVIENDA, R.J. 050-2018-CENEPRED.

Contenido minimo del estudio serd e siguiente sin ser limitativo, esto a necesidad
del consultor:

PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1, Finalidad
. Objetivo general
. Objefivos especificos
. Alcance
. Justificacion
. Marco Legal
Marco Conceptual
. Actores Involucrados
. Importancia de la Evaluacion del Riesgo en el Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
1.10. Concepto de Peligro
1.11. Definicién de Peligro Natural
1.12. Definicidn de Peligro Inducido por Accion Humdadna
1.12.1. Clasificacion de peligros inducidos por accidn humana
1.13. Servicios de Saneamient0
1.14. Sistemas de Saneamiento
1.14.1. Sistemas de abastecimiento de agua potable

Adﬂ_ddﬁ_
PmNE LN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS — MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLG

~

g




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

EXPEDIENTE TECNICO DEFINIFIVO: “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRHO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con ¢cédigo de inversiones N° 2518101,

1.14.2. Sistemas de alcantarillado sanifario
1.14.3. Sistemas de disposicion sanitaria de excretas
1.14.4. Sistemas de alcaniarilado pluvial
1.15. Fuentes de abastecimiento de agua
1.16. Abgastecimienfo de agua
1.17. Sistema de abastecimiento de agua
1.17.1. Tipos de sistema de abastecimiento de agua
a. Gravedad sin planta de tratamiento
b. Gravedad con planta de fratamiento
c. Bombeo sin tratamiento
d. Bombeo con tratamiento
1.18. Sistema de Alcantarillado Sanitari0

CAPITULO Il: METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE
EVALUACION DE RIESGOS
2.1. Factores Del Riesgo.

CAPITULO 1Ii: EVALUACION DEL PELIGRO
3.1. Recopilacién y andlisis de informacion
3.2. Caracteristicas del drea de influencia
3.3. Andlisis jerérquico de SAATY
3.4. Pardmetros de Evaluacion
3.5. Susceptibilidad del Tenitorio
3.4. Determinacién de niveles de peligro
3.7. Cuadro de estratificacién det nivel de peligro
3.8. Definicién de escenarios
3.9. Mapa de peligro
3.10. Andlisis de elemento expuesto: Sisterna de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,

CAPITULO 1V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Andlisis de vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de
agua potable
4.2. Vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamienio
4.3. Andlisis de vuinerabilidad del Sistema de Alcantarilado Sanitario
4.4. Factores de la vulnerabilidad
4.5. Andlisis de los factores de la vulnerabilidad
4.6, Evaluacion de las dimensiones de vulnerabilidad
4.7. Obtencién de niveles de vulnerabilidad
4.8. Andiisis de vulnerabilidad de acuerdo a componente:
4.9. Casos practicos supuestos
4.10. Determinacion de niveles de vuinerabiiidad
A. Cdlculo de la vulnerabilidad fisica del componente de
captacion de sistema de abastecimiento de agua potable
B. Cdlculo de la vulnerabilidad ambiental del componente de
captacién de sistema de abastecimiento de agua potable
C. Cdlculo de la vulnerabilidad social del componente de
caplacion de sistema de abastecimiento de agua potable
D. Cédlculo de o vulnerabilidad econdmica del componente de
captacion de sistema de abastecimiento de agua potable
E. Determinacidén de los niveles de vulnerabiidad del
componente de captacion de sistema de abastecimiento de
agua potable
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4.11. Estratificacion de niveles de vulnerabilidad
4,12, Elaboracion del Mapa de vulnerabilidad

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Determinacién de Niveles del riesgo
5.2. Estratificacion del nivel del riesgo
5.3. Mapa de riesgos
5.4. Matriz de riesgos
5.5. Cdlculo de efectos probables

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1, Aceptabilidad o Tolerancia del Riesgo
CAPITULO VII: MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO DE
DESASTRES A SER CONSIDERADAS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO
7.1. Principales Peligros y sus Efectos sobre los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXO

6.0 DOCUMENTOS GUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENC (SERA

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD).

La ejecucion del proyecto deberd cumplir con libre disponibilidad de terreno de
cada eshuctura existente y/o estructura proyectada (nuevas) de carécter
relevante para el desarollo del sistema de abastecimiento de agua potable y
saneamiento rural ({Captaciones, Planta de Tratamiento de Agua Potable —PTAP,
Cémara de reunion de caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales — PTAR]).

El Saneamiento Fisico Legal y/o disponibilidad de los terrenos parda la
ejecucién dei proyecto {ejecucién fisica de la inversion) estardn a nombre
de la Unidad Ejecutora (UE}.

Para ello la Entidad solicitante deberd sustentar la disponibilidad de los
terrenos para la ejecucion del proyecto (ejecucién fisica de la inversion}
segun pudierd presentarse los siguientes casos:

a) Se presentard un informe con las dreas y cocrdenadas de los terrenos

requeridos para los componentes y servidumbres del proyecto.

N\ b) Se redlizard una busqueda catastral, donde se determinard a quien le

pertenacen los terrenos destinados para el proyecto.

¢} En caso de pertenecer o una comunidad campesing, se solicitar&: 1) La
ficha registral de inscripcion de la comunidad campesina en SUNARP, la
cual deberd encontrarse vigente. 2) Copia de los estatutos actualizados,
aprobados por la comunidad. 3) Acta de Asamblea de la Comunidad
que, de acuerdo d lo estipulado en sus estaiutos, ceda los terrenos
requeridos para el proyecto a la Municipalidad. 4) Resolucion de
Alcaldia que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos cedidos a su
nombre, para el proyecto. 5) Inicio de framites para inscribir en registros
publicos los terrenos cedidos a nombre de la Municipalidad {Unidad
Ejecutora).

d) Encaso de pertenecer ala Municipalidad {Unidad Ejecutora), solamente
se solicitard la R.A. que Apruebe la Libre Disponibilidad de los Terrenos
para el proyecto.

e) En caso de perfenecer a un privado u otra entfidad puiblica, se solicitard:
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1) Original o Copia legalizada por un Notario PUblico det Contrato de
Compraventa del terreno y Partida Registral de Registros PUblicos donde
se inscribié la compraventa. 2) Resolucién de Alcaldia que Apruebe la
Libre Disponibilidad de los Terenos cedidos a su nombre, para &l
proyecto. 3) Inicio de trdmites para inscribir en regisiros publicos los
terrenos cedidos a nombre de la Municipalidad (Unidad Ejecutora).

Respecto a la Resolucidon de Alcaldia de Aprobacién de la Libre
Disponibilidad de temenos: La enfidad solicitante deberd presentar una
Resolucion de alcaldia en cuya parte resclutiva debe mencionarse
expresamente sin hacerse mencién a antecedentes: “Se resuelve: que se
acredita y garantiza que existe libre disponibilidad de todos los terrenos
necesarios para la ejecucion fisica del proyecto (ejecucion fisica de la
inversién) de codigo N° xx y nombre "xx"; asimismo también debe indicarse
en la poarte resolutiva que: “se resuelve: poner en conocimiento de la
presente resoluciéon al Programa Nacional de Saneamiento Rural del
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento”. Estd Resolucion
deberd contener las coordenadas, dsl como sus respectivas dreas y
perimetros, de los temenos que fueron cedidos a nombre de ia Unidad
Ejecutora.

La enfidad solicitante deberd presentar una relacion similar al cuadro de
metas fisicas suscrito por el alcalde como declaracion juradd en donde se
indique la pertenencia de los terrenos {publico, privado, comunitario, etc)
en donde se tiene proyeciado el emplazamiento de las infraestructuras de
cada meta fisica de la inversion sin obviar ninguna, asi coma os documentos
que sustenten la libre disponibilidad del terreno o saneamiento fisico legal
correspondientes.

Por ejemplo:
Cuadro N° 07: Cuadro Resumen de Libre Disponibilidad de Terreno

) Documento que sustenta la libre
Meta Pertenencia . o
L. Infraestructura disponibilidad de terreno para la
Fisica del terreno . g . L
ejecucién fisica de la inversion

a) tramo 1 Piblico: xx_ [Resolucién de Alcaldia N2 XX

tnea de

" |b)tramo 2 Privado: xx  |Cesién en uso, Resolucién de Alcaldia N2 XX
conduccidn

Comunidad: |Acta de libre disponibilidad, Cesién en uso,
c)tramo 3 XX Resolucion de Alcaldia N2 XX

No son sujeto de financiamiento ccupaciones informales sin reconocimiento
de la respectiva Municipalidad Distrital y/o sin registro. Los documentos de
libre disponibilidad de terrenos que otorguen los ocupantes informales de
terrenos no son vdlidos para efectos del sustento del financiamientio.

Componentes Existentes:

En el caso de que los componentes d intervenir sean exisfentes, serd necesaria
solo un acta de libre disponibilidad de terreno, seguido a esto la resclucion de
alcaldia de fbre disponibiidad de terreno, adjuniar el plano de ubicacién
correspondiente y la memoria descriptiva.

Componentes nuevos:
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En el caso de que los componentes a intervenir sean nuevos, serd necesaria e
acta de donacién o documentos de fraspaso o compra necesarios para llevar
a cabo el Saneamiento Fisico Legal de cada componente de manera
independiente, adjuntar el planc de ubicacién comrespondiente y la memoria
descripiiva,

Para el caso del Saneamiento Fisico Legal, le comesponde realizario la enfidad
y alcanzarle al CONSULTOR toda la documentacion necesaria:

= Busqueda Catastral.
= Inscripcion Preventiva.
= Inscripcion Definitiva.

7.0 MEMORIA DE CALCULO

(Adjuntar CD de los cdéiculos y base de datos).

EL CONSULTOR para los disefios y sus pardmetros deberd prevalecer sobre ofras
normas los documentos: 1) “Guia de Opciones Tecnoldgicas Para Sistemas de
Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ambito
Rural” aprobada con Resolucién Ministerial N°  173-2016-VIVIENDA del
19/07/2016, sus modificatorias aprobadas con Resolucion Ministerial N° 189-2017-
VIVIENDA del 29/05/2017 y Resolucion Ministerial N° 265-2017-VIVIENDA del
11/07/2017 para los proyectos dentro del marco del SNIP; y 2) Norma Técnica
de Disefio: "Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito
Rural’ aprobada con Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA y ofras
relacionadas al dmbito rural que pudieran publicarse por parte del ente rector
en saneamiento, para los proyectos dentro del marco del INVIERTE.PE.

Se puede fomar como informacién de consutta:

v 08, 020- RNE {planta de tfratamiento de agua para consumo humano)

v D.S. N° 004-2017-MINAM [Estandares nacionales de calidad ambiental
para agud)

v 05.090- RNE {planta de fratamiento de aguas residuales}

v D.S. N° 003-2010-MINAM (Limites mdximos permisibles para efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipaies).

v" E040 - RNE {concreto armado)

v' Ofras normas.

1.1.ParGmetros de Disefio
Poblacién, consumo, dotacién, demanda contra incendio, caudales de
contribucion al alcantarillado, etfc.
1.2.Disefio y Calculo Hidraulico
Por componente (Firmado por el especiadlista y revisado por el supervisor).
1.3. Disefio y Calculo Estructural
Por componente y firmado por et especialista
1.4.Disefio y Cdlculo Eléctrico y Mecdnico - Eectrico
Por componente y firmado por el especidlista

8.0 PRESUPUESTO
(Adjuntar CD de los célculos y base de datos)
Bl Consultor en este frem deberd presentar en formato de sofiware editable
minimo lo siguiente:

o PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRAFICOS
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{Con sustentos y grdficos) Ref. Resolucion Directoral N° 073-2010-
VIVIENDA-VMCS-DNC

(Norma Técnica, metfrados para cbras de edificacion y habilitaciones
urbanas).

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por
cada partida, con la planila respectiva y es recomendable que se
acompafie con los gréficos y/o croquis explicatives que el caso
requiera.

Si el evaluador enconirase algund incoherencia entre los metrados y los
planos, estudio de suelos en lo que corresponde al fipo de suelos (lo cual
que implica definicion de parfidas como movimiento de fierras
[excavaciones, cortes, rellenos), entibados, bombeo de agua
subterrdnea etc.), deberd observar este punto indicando ia razén de
observacion.

Por Uitimo, teniendo como partidas incidentes en la planilla de metrados:
excavacion, relleno, eliminacién, suministro e instalacion de fuberias, se
debe considerar como referencia los perfiles por progresivas y verificarse
por framos los tipos de suelo y tuberias.

ANALIS!S DE PRECIOS UNITARIOS,
(Costos Unitarios considerando rendimientos de los factores productivos —

constructivos)

Se debe tener las siguientes consideraciones:

Todas las partidas del presupuesto deben estar sustentadas con su respectivo
Andlisis de Precio Unitario. Los precios de los insumos {mano de obra,
materiales y equipos) deberan estar justificados y ser compatibles con la
relacion de insumos y colizacion de maferiales que se presenten, las
cotizaciones fienen que presentarse rubricadas con la razén social, numero
telefénico y direccion del proveedor, especificar si el precio es con IGY o sin
IGY a su vez deben ser actualizadas. Las unidades de las partidas, deberan
ser concordantes con las unidades de los mefrados, los mismos que se
deberdn realizar considerando la *Norma Técnica, Metrados para Obras de
Edificacién y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC. La estructura del andlisis de
costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estard en funcion de
las caracteristicas propias de cada partida. Las cantidades de materiales
que se necesitan para ejecutar una unidad de parfida no podrdn ser
mayores a los determinados en las publicaciones de la Camara Peruana de
la Consiruccién -CAPECO {para el caso de la fabricacion de concreto existe
ja salvedad que se presente un disefo de mezclas de concreto con el
marterial de cantera del lugor que verdaderamente se va a ufilizar).

Se debe tomar en cuenia que los planos de ubicacion de canferas y
botaderos permitiran al evaluador andlizar la coherencia de las partidas
relacionadas como  {concreto, rellenos con material de  préstamo,
eliminacién de material excedente elc) asi como con la memoria
descriptiva.

RELACION DE INSUMOS Y COTIZACION DE MATERIALES,
Relacién de Insumos:
v La relacién de insumos, detfalla la cantidad fotal mano de obra,
materiales y equipos o herramientas que se necesita para la inversion.
En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos,
asl como la suma o total de insumos que se van a necesitar.
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v Para presupuestos de Obra por la Modalidad de Eecucidn
Presupuestal Directa, los insumos que se consideran en los gastos
generales y olros, deben de incluirse con su correspondiente IGV. y a
partir det reporte de la relacion de insumos se realizard el presupuesto
andalitico.

Cotizacién de Materiales:

v Se debe presentar como minimo fres {03} cofizacionses de
diferentes proveedores, deben ser proformas membretadas del
proveedor con firma. Las cotizaciones deben guardar coherencia
con la cantidad real de insumos a requerirse para la efecucion de la
obra (al por mayor}. Las cotizaciones deben indicar si son con IGV o
sin IGV, también deben guardar coherencida con la fecha de la
elaboracién del presupuesto del expediente técnico.

v H evaluador debe verificar si los precios indicados en la relacién de
insumos guardan coherencia con las cotizaciones de materiales.

v H evaluador debe verificar si los precios de materiales y equipos es
“puesto en obra” (incluye fransporte: Flete) o es el precio en el locat
de proveedor de los materiales.

o FORMULA POLINOMICA
Deberd adjuniar el célculo de la formula polindmica ademas deberd incluir
la agrupacion preliminar de menomios.

La férmula polindmica es la representacidon matemdtica de la estructura
de costos de un presupuesto y estd constituida por la sumatoria de
términos, denominados monomiocs, gue consideran la participacion e
incidencia de los principdles recursos {mano de obra, materiales, equipo,
gastos generales) dentro del costo o presupussio total de a obra.

Aplica solo para los presupuestos de Cbra en la Modalidad de Ejpcucion
por Contrata. Para ia revision de las férmulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesio en el Decreto Supremo
N° 011-79-VC, sus modificatorias ampliatorias y complemeniarios.

El evaluador si encuentra inconsistencias puede recomendar que:

1. NUmero Mdximo de Monomios = 8

2. Cada monomio {a excepcion de los monomios de Mano de Obra, y
el de Gastos Generales y Utilidad, excepcion practica ya que en la
norma no lo sefiaia), pueden confener como maximo 3 indices
Unificados.

3. Los coeficientes de incidencia de cada monomioc deben ser, como
rminimo, igual o mayor a 5% (0.050)

4. Suma de coeficientes de incidencia = 1.000

5. El nUmero maxime de formulas polindmicas por obra es de 4 y como
minimo 1.

4. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza,
podrd emplearse hasta un mdximo dé ocho (8) formulas
polindmicas.

+ CALCULO DE FLETES
Deberdn estar debidamente sustentados ademds de presentar un plano de
canteras y su disponibilidad de insumos. Deberd seguir lo indicado en el
Anexo B,
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o DESAGREGADC DE GASTOS GENERALES
Deberd seguir o indicado en el Anexo C.

o DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:
Deberd seguir lo indicado en el Anexo D.

e PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA (Indicar fecha del Presupuesto)
Deberd tenerse Ias siguientes consideraciones:
El evaluador deberd verificar que el presupuesto de obra esté elaborado en
funcién a la modalidad de ejecucién:
El evaluador debe verificar gue no se esté utilizando partidas con unidad de
medida “Global”, asimismo debe verificar que exista coherencia en el
nombre de cada una de las parfidas, su respectivo nimero de item, unidad
de medida de las parfidas indicadas en el presupuesto detallado, con las
indicadas en la planilla de metrados, especificaciones técnicas y planos.

Los costos de ejecucidn del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA)
correspondiente deben ser considerados en el expediente técnico.

Los gastos generales deberén ser debidamente justificados y sustentados,
mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables
correspondientes.

El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado v sustentado,
mediante un desagregado que considere todos los recursos que serdn
necesarios.

Ademds, la estructura del presupuesto serd la siguiente:

Descripcio HIY

Sistema de Abasiecimiento de Agud Potable i
Sistema de Eliminacion de excretas 2
Otfras partidas  [Medio ambiente,  seguridad,
capacitacién  sanitaria,  capacitacion  de  la 3
organizacién comunal, etc.}
Plan Covid-19 42738
Costo Directo (CD) = (1+243+4) 5
Gastos Generales )
Utiidades 7
Costo Parcial (5+6+7) 8
L.G.V. {18%) 9
Costo de Eecucion de Obra (8+9) 10
Costo de Supervision 11
Costo Total = Obra + Supervision {10+11) 12
Elaboracion de Expediente técnico 13
Control CGR 14
Costo Total de Inversion [12+13+14) 15
9.0 CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y
tienen como finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del
Programa de Ejecucién de Obra, Diagrama de Gantl, Calendario de
Adquisicién de Materiales el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

Debe presentarse:
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Programa de Ejecucién de Obra:

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar ia obra se establecerd la
secuencia de ejecucidon de las parlidas comespondientes, a fravés de un
Programa de Ejecucién de Obras con ia metodologia PERT-CPM {diagrama de
redes), quedando establecida la ruta critica de la cbra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamentio de la Ley de Contrataciones, la
ruta critica, es la secuencia programada de kas actividades constructivas de una
abra, cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Cronograma de ejecucién de obra:

Se frata de la distribucién general de las parlidas del presupuesto para ejecutar
la obra se establecerd la secuencia de ejecucidn de las pariidas
correspondientes, que nos dard como resultado la cantidad de dias calendario
gue durard la ejecucion fisica de la obra.

Calendario de Avance de Obra Valerizado

Es el documento en el que consta la programacién valorizada de la ejecucion
de la obra, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla
la distribucion del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de
ejecucion de obra y es concordante con la programacion detaliada en
documentos como el Programa de Ejecucion de Obra [PERT-CPM} y el Diagroma
de Gantf.

Calendario de Adquisicion de Materiales:

Es la programaicién mensualizada de materiales necesarios para la gjecucion de
la obra y guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra
Valotizado. Se debe fener en cuenta que dicho calendario representa el
sustento para el frémite de Adelanto para Materiales y la factibilidad de redlizar
el procedimiento de su amortizacion, en consideracién a lo previsto en la
normativa de coniratacién poblica.

Calendario de Ulilizacion de Equipos:

Es la programacion mensudlizada de! uso de equipos necesarios para la
ejecucion de la obra y guarda concordancia con el Calendario de Avance de
Obra Valorizado.

10.0 ESPECIFIC ACIONES TECNICAS
Constituyen los reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de
la ejecucion de ka inversion; para ello deberdn considerar por cada partida, que
compone el presupuesto, [o siguiente:
« Desctipcion de los trabajos
Método de construccion
Calidad de los materiales
Sistemas de control de calidad
Métodos de medicion {unidad de medida)
Condiciones de pago.
Ofros.

El evaluador deberd verificar entre otras cosas si existe compatibilidad entre €l
nombre y unidades de las parfidas de las especificaciones técnicas y 1o indicado
en los planos, memoria descriptiva, presupuesto y metrados del expediente
técnico.
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El evaluador deberd andlizar la consistencia técnica de las especificaciones
téchnicas y de consideraro podré observarlos indicdndose la razén de las
observaciones.

1

-t

.0 PLANOS DEL PROYECTO

Fl contenido de los planos en su conjunto debe permifir por s solos Ia
ejecucion de la totalidad de la obra.

De acuerdo o RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 177-2007-CG los planocs
serdn elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los
componentes fisicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones.
Comprenderd planos en planta, perfil, cortes, detdiles, etc.

La evaluacion de la coherencia no sdlo se refiere al mismo plano en si sino
fambién con el resto del expediente técnico. Por ejemplo, si en el plano para
un framo de red de alcantarillado en particular se indica que el didmetro de
la tuberia serd de 8 pulgadas y de material PVC, en las especificaciones
técnicas se indica que el didmetro de la tuberia serd de 10 puigadas y de
material PYC v en el presupuesto se indica que serd de 8 pulgadas y de
concreto simple normalizado, enfonces deberd observarse enlos fres puntos
mencionados incluyéndose el plano.

En los casos que la inversidn no incluya algunos componentes entonces en
el punfo comrespondiente al plano de dicho componente el evaluador
podrd dejar de marcar “Si¥ & "NO" y podrd indicar “No corresponde”,
explicando a continuacién el sustento de la no correspondencia.

11.1.1 indice de Planos
Debe indicarse el indice de plancs, con su respectiva codificacion.

11.1.2 Plancs en Formato CAD
11.1.2.1 Archivo en Formato CAD de sdlo puntos de levantamiento
topogréfico
Bl evaluader revisard si la cantidad, ubicacion y densidad de puntos
topogrdficos permitirdn una adecuada generacion de curvas de nivel,
y si estos guardan coherencia con el plano de curvas de nivel
presentadas en el expediente técnico; de no considerario asl podrd
observar dicha presentacion.

11.1.2.2  Archivo en Formato CAD de sélo curvas de nivel
En este plano se deben indicar los Punfos de cota conccida {Bench
Marrk),

11.1.2.3  Archivo en Formato CAD de sélo lotes

Este plano debe guardar coherencia con el planc de lotizacion
aprobado por la Municipalidad. De existir discrepancia entre el plano
de lotizacion aprobado por ko Municipalidad vy el oblenido como
producto del levantomiento topogrdfico del expediente técnico,
entonces se debe mostrar en el mismo archivo {plano} ambas versiones.

11.1.2.4  Archivo en Formato CAD de sélo manzanas

Este plano debe guardar coherencia con el plano de lotizacion
aprobado por la Municipalidad. De existir discrepancia enire el plano
de lofizacién aprobado por ia Municipdiidad y el obtenido como
producto del levantamiento topogrdfico del expediente técnico,
entonces se debe mostrar en el mismo archivo {planc) ambas versiones.
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11.1.2.5  Archivo en Formato CAD de sélo redes de agua existente
El evaluador verificard que en el plano de redes existentes estas se
distingan claramente de las proyectadas

11.1.2.6  Archivo en Formato CAD de sélo redes de agua proyectada

El evaluador verificard que en el plano de redes proyectadas estas estén

emplazadas en concordancia con los planos de lotizacion aprobados

por la Municipalidad.

11.1.27  Archivo en Formato CAD de sdlo de saneamiento bésico - letinas
Existente

El evaluador verificard que en el plano de lefrinas existentes estas se

distingan claramente de las proyectadas.

11.1.2.8  Archivo en Formato CAD de sdlo de unidades bdsica de
saneamiento - UBS Proyectado

El evaluador verificard que en e! plano de las UBS proyectadas estas

estén emplazadas en concordancia con los planos de lofizacion

aprobados por la Municipalidad.

11.1.3 Plano de ubicacion
Debe presentarse en escala adecuada vy legible. Necesariamente debe
poderse visualizar la via de acceso al centro poblado rural desde el centro

urbano mds proximo y por donde se trasladaria los suministros para la
ejecucion de la obra,

11.1.4 Plano del dmbito de influencia del proyecto: Plano delimitado

Consiste en un plano en el cual se delimita el dmbito de influencia
mediante un poligono cerrado, cuyos vértices deberan ubicarse en un
cuadro de coordenadas UTM. El dmbito de infiuencia o drea de influencia
de acuerdo al SNIP es el lugar donde se encuentra la poblacién afectada
por el problema y otros involucrados que se encuentran en la localidad del
proyecto. En caso de otras inversiones que no son proyecto también se
cumple esto.

11.1.5 Plano fopogrdfico {con curvas de nivel), debe incluirse BMs (Es aceplable
BMs auxiliares en zona rural).
El evaluador podrda remitirse a informaciéon de programas de carfografia a
fin de contrastar con la topografia que se presenta en el expediente
R "\\“.D;}:)(\/\ técnico,

iy

124\ 11.1.6 Plano de tazado y lotizacién (Aprobado por la Municipalidad
p/ Cornrespondiente):

,. El plono de frazado y lotizacion que se presente deberd fener membrete
de la Municipalidad correspondiente, con sello y firma del funcionario
competente para tal fin y de be indicarse expresamente en el mismo
“Plano de Trazado vy lotizacion” o “Plano de lotizaciéon” o "Plano catastral”.
El plano de lotizacion entre ofras cosas permite visualizar las dreas poblicas
en las cuales se pueden emplazar las infraestructuras de la inversion.

S6lo en el caso que las viviendas beneficiarics se encuentren dispersas, 10s
poseedores de estas pertenezcan d una comunidad campesina, se
encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad de naturaleza ristica
vy no se cuente con cdlles ni lotizaciones definidas, entonces podra
consentirse la no presentacion del plano de lotizacion aprobado por la
municipalidad; en este caso para sustentar este punto se deberd contar
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con el punto de evaluacion referido o la disponibilidad de terreno sin
observaciones en contra Imarcado "SI"), podrd dejar de marcarse "SI &
"NO" vy se podrd indicar “No corresponde”, explicando a continuacion el
sustento de la no comespondencia.

11.1.7 Plano de ubicacion de canteras y botaderos

En general todas las inversiones usan materiales de agregados {pledrd,
arena, material granular de relleno etc.) y producen material excedente
de movimiento de fierras. La ubicacidn de canteras y botaderos permitird
al evaluador andlizar la coherencia de las partidas relacionadas como
concreto, rellenos con material de préstamo, eliminacion de material
excedente etfc., ya que se relacionan directamente con el costo unifario
de estos materiales. SE DEBERA ADJUNTAR CUADROS DE DISTANCIAS ENTRE
LAS LOCALIDADES Y LAS CANTERAS O BOTADEROS, ADEMAS, SENALAR
CLARAPENTE LAS VIAS DE ACCESO.

11.1.8 Plano de sefializacién y desvios
Es exigible en caso las infraestructuras a instalarse se hardn en zonas de vias

de &mbito del Ministerio de Transportes y comunicaciones y/o vias de alto
frénsifo.

11.1.9 Plano de secciones de calle y tipos de pavimento

El evaluador deberd marcar "SI" si presenta y existe coherencia en la
informacion presentada y “NO" en caso conhario, indicdndose el
comentario u observacién que corresponde.

S6lo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los
poseedores de estas pertenezcan a una comunidad campesing, se
encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad de naturaleza ristica
y no se cuente con cdlles ni lofizaciones definidas, enfonces podrd
consentirse la no presentacién de secciones de calles. En este caso podrd
dejar de marcar “SI* & “NQO" y podrd indicar en la casilia auxiliar “No
corresponde”, explicando a continuacién el sustento de la no
correspondencia.

11.1.10 Otros
- Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en dmbito de
una EPS {(zona urbana).
Planos de Catastro Técnico
Este punto pertenece al dmbito urbano {se menciona dado que se
encuenira en la Ficha de Evaluacion Técnica™ del SSP. En este punto el
evaluador podrda dejar de marcar "$i” ¢ "NO” y podrd indicar en la casilla
auxiliar “No corresponde”, explicando a continuacién el susiento de la no
carrespondencia.

11.1.11 Sistema de Abastecimienio de agua para consumo humano.
11.1.11.1 Piano general del sistema existente de agua para consumo
humano (incluye plano clave).

El plano General corresponde ¢ la presentacion de la infraestructura
existente que corresponde dl agua potable en la zona de influencia del
proyecto.

El plano clave coresponde a la presentacion de todos los componentes
del sistema existente de Abastecimiento de Agua Potable en un solo
plano. Permite visudlizar todos los componentes del sistema existente. Se
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recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables
{nombres de centros poblados).

11.1.11.2 Plano general del sistema proyectado de agua para consumo
humano {incluye piano clave).

El piano Generdl corresponde a ia presentacion de la infraestructura
proyectada que corresponde al agua potable en la zona de influencia
del proyecto.

El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes
del sistera proyectado de Abastecimiento de Agua Potable en un solo
plano. Permite visualizar fodos los componentes del sistema proyectado.
Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables
{nombres de centros poblados).

11.1.11.3 Plano de replantec de componentes primarios (Solo para
inversiones de Mejoramiento o Recuperacién).

Este plano deberd mostrar ubicacién de cada componente,

dimensiones, volumen UGtil, estado de conservacién, y las partidas a

realizar para su mejoramiento y/o recuperacion.

11.1.12 Captacién y conduccién de agua para consumo humano.

11.1.12.1 Plano de detalles de arquiteciura y estructuras

E planc de la captacion se deberd mostrar ubicacién, planta, perfil,

cortes, perfil hidraulico, detalles, metrado, especificaciones técnicas,

etc.

11.1.12.2 Plano de planta y perfll, Indicando Linea de Gradiente Hidrdulica.
H plono de la lnea de conduccion se deberd mostrar planta con
progresivas y BMs, y perfil jongitudinal donde se aprecie la linea
gradiente hidraulica estatica y dindmica. En ambos planos debe
apreciarse las vélvulas de aire, purga, CRP-T4, cajas de reunion, cajds
repartidoras, hasta llegar ol reservorio. Asimismo, el perfil longitudinal
debera tener un cuadro resumen donde se defalie: Progresiva, Cota de
terreno vy fuberia, Longiiud de tuberia, pendiente, material, didmeiro,
tipo de terreno y clasificacion. Adicionalimente, este plano deberd
mosirar la seccién de zanja y ofros detalles que requiera el evaluador.

11.1.13 Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA).
11.1.13.1 Plano de ubicacidn de la PTA.
Debe presentarse en escala adecuada vy legible, mostrdndose la
ubicacion de sus componentes respecto al sistema general del
proyecto. Se deberd referenciar el plano de ubicacién de las calicafas.
Deberd presentar corfes longitudinales y transversales fa todo nivel si es
necesario).

11.1.13.2  Arquitectura de la PTA: Planos de distribucién, elevacion y corfe
de la infraestructura de kratamiento (Esc 1:100).

Debe presentarse en escalo adecuada y legible. Adjuntar deialies,

especificaciones técnicas Y mefrado correspondientes a la

arquitectura,

11.1.13.3 Eshructuras de la PTA: Planos de planta, elevacién y detalle de las
estructuras de los ambientes para tratamiento (Esc 1:100).

Debe presentarse en escala adecuada vy legible. Se debe mostrar el

corte y relieno optimo, la cimentacién y mejoramiento de suelos en caso
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se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a la estructura.

11.1.13.4 Hidrdulica de la PTA: Planos de planta, elevacién y detalle del

equipamiento hidrdulico, Perfii hidréulico de la PTA. (Esc 1:100).
Debe presentarse en escala cadecuada y legible. Se debe mostrar
claramente los niveles de agua, cotas de terreno y de las estructuros,
zonas de resalto hidraulico, pendientes, equipamiento, tuberfas y
adccesorios hidraulicos, etc. El perfil hidrdulico deberd mostrarse
longitudinalmente, siguiendo el recorido del agua. Adjuntar detalles,
especificaciones técnicas y metrado correspondientes al equipamiento,
tuberias y accesorios hidréulicos.

11.1.13.5 Planos de instalaciones eléchicas y eleciromecdnicas de la PTA.
Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles,
especificaciones  técnicas y metrade correspondientes < las
instalaciones eléctricas.

11.1.14 Almacenamiento de agua para consumo humano,

11.1.14.1 Plano de arquitectura y estructuras (Esc 1:50).

E plano de arquitectura debe mostrar ubicacion, dimensiones del
reservorio, detalles de acabados, puertas, escaleras, tapas, efc.
Ademds, adjuntar especificaciones técnicas y metrado
cormrespondientes a la arquitecturd.

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la
cimentacién, y mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar
detaiies, especificaciones técnicas y metrado comespondientes a la
estructura.

Deberd presentar cortes transversales vy longitudinales o todo nivel (si
amerita para el proceso constructivo).

11.1.14.2 Plano de instalaciones hidraulicas y etéctricas (Esc 1:50).

El plano de insialaciones hidraulicas debe mostrar claramenie 1os niveles
de agua {minimo y mdximo), cotas de terreno y de las esfructuras,
equipamiento, fuberias y accesorios hidraulicos. Adjuntar detailes,
especificaciones técnicas y metrado, correspondientes al sisiema de
cloracién, eguipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos.

El plano de instalaciones eléctricas debe mostrar  detalles,
especificaciones técnicas y metrado comrespondientes o las
instalaciones eléctricas del reservorio, i las tuviera.

Se indicard a detalle la ubicacién de las vélvulas y equipamientos.

11.1.15 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.
11.1.15.1 Plano de detalles de arquitectura y estructuras {Esc 1:50).
El plano de arquitectura debe mostrar ubicacién, dimensiones, detfalles
de acabados, puertas, escaleras, tapas, etc. Ademds, adjuntar
especificaciones  técnicas y mefrado correspondientes la
arquitectura.
El plano de esfructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la
cimentacién, y mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar
detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes d la
estructura.
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11.1.15.2 Plano de instalaciones hidraulicas, eléctricas y electromecdnicas
(Esc 1:50).

El plano de instalaciones hidraulicas debe mostrar claramente los niveles
de agua (nivel de arranque y nivel de parada), cotas de terreno y de
las estructuras, equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos. Adjuntar
detalles, especificaciones técnicas y metrado, correspondientes al
equipamiento, tuberias y accesorios hidrdulicos.

B planc de instalaciones eléctricas v electromecdnicas debe mostrar
tode el equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones
técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones eléctricas y
elecfromecdanicas de la estacion de bombeo de agua.

11.1.146 Redes de agua para consume humano.

11.1.16.1  Plano de redes de agua para consumo humano.

SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADO DE LAS REDES. SE DEBERA
MOSTRAR LAS REDES EXISTENTES, AMPLIADAS, MEJORADAS Y
REHABILITADAS, MOSTRANDOLAS CON DIFERENTES COLCRES Y/O TIPOS
DE LINEA PARA DIFERENCIARLAS, SE DEBERA DIFERENCIAR LAS REDES DE
LA LINEA DE ADUCCION. SE INDICARA LONGITUD, DIAMETRO, CLASE Y
MATERIAL DE LAS TUBERIAS. SE DEBERA DETALLAR LA UBICACION DE
VALVULAS DE AIRE, PURGA, HIDRANTES, CRP-T7, ACCESORIOS,
ANCLAJES, ETC. SE DEBERA ADJUNTAR DETALLES TIPICOS, LEYENDAS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUADROS DE METRADOS DE TUBERIAS,
VALVULAS Y ACCESORIOS.

Se deberd referenciar el plano de ubicacién de las calicatas y perfil
estratigrdfico.

11.1.16.2 Plano de modelamiento hidrdulico (Nodos, cota de terreno, cota
piezométrica, presion, framos, velocidad, longitud y didmetro).
Se deberd verificar el correcto diseno hidrdulico de las redes. En las
tuberias se deberd indicar velocidad, caudal y gradiente de perdida de
carga; en los nodos se deberd indicar cota, presién v gasto. Se deberd
detallar la ubicacién de CRP-T7 y delimitar con claridad las zonas de
presion. Adjuntar leyendas, especificacionas técnicas, reportes de
modelamiento, cuadros de metrados de tuberias, valivulas y accesorios.

11.1.16.3 Planos de delalle de empalmes.

Los detalles de empalmes se presentardn cuando se conecte una
tuberia nueva ¢ una tuberia existente. Se deberdn mostrar los puntos de
empalmes de la red v el detalle de cada empalme. Se deberd adjuntar
metrados y especificaciones técnicas.

11.1.16.4 Planos de delalle de accesorics.

S NO SE DETALLAN LOS ACCESORIOS EN EL PLANO DE REDES, LINEA DE
CONDUCCION Y ADUCCION, SE DEBERA PRESENTAR UN PLANO DE
ACCESORIOS, ADJUNTANDO METRADOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

11.1.17 Plano de Conexiones Domiciliarias.
PRESENTAR PLANO QUE MUESTRE TODAS LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO. EL
NUMERO DE CONEXIONES DEBE SER IGUAL AL NUMERO DE VIVIENDAS
BENEFICIADAS DEL PADRON. ADJUNTAR CUADRO RESUMEN DE
BENEFICIADOS POR CADA LOTE.
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11.1.18 Planos de detalles tipicos.
Sino se detallan en el plano de redes, linea de conduccidn o aduccion,
se deberd presentar planos de detdlles tipicos, sefialando ubicacién y
adjuntando metrados y especificaciones técnicas.

LOS DETALLES T!PICOS A PRESENTAR SON: ANCLAJES, HIDRANTES,
CIAMAR’A ROMPE PR*ESKDN CAMARA ROMPE PRESION, \/ALVULA DE AIRE,
VALYULA DE PURGA, VALVULA REDUCTORA DE PRESION, VALVULA DE
CONTROL, VALVULA DE PASO, ETC.

11.1.17 Plano de instalaciones eléctricas y equipo electromecdnico.
En  caso se proyecten instalaciones eléctricas o equipos
eleciromecanicos, se debe mostrar todo el equipamiento, cableado,
accesorios, detalles,  especificaciones  técnicas y  metrado
correspondientes alas instalaciones eléctricas y electromecdnicas de Ia
estacion de bombeo de agua.

11.1.20 Sistema de redes de aguas residuales y/o Unidades Bdsicas de
Saneamiento (UBS).
Cabe sehalar que solo se aceptardn sistemas de alcantarillado parg
sistemas pre-existentes, previa justificacién técnica, para proyecios
enmarcados en la R.M. 173-2016-VIVIENDA.

11.1.21 Plano generdi del sistema existente de saneamiento - Letrinas (incl. Plano
clave).

Bl plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura
existente que corresponde al sistema de alcantariiade en la zona de
influencia de! proyecto.
El plano clave comesponde ala presentacién de fodos los componentes
del sistema existente alcantarillado en un solo plano. Permite visualizar
fodos los componentes del sistema existente. Se recomienda escala
1/10000 con referencia o calles o puntos notables (nombres de centros
poblados}.

11.1.22 Plano general del sistema proyectado de Unidades Basicas de
Saneamiento {(UBS) (incl. Plano clave).

El plano General corresponde a la presentacién de la infraestructura
proyectada, mejorada, ampliada o rehabilitada, que comresponde al
sistema de unidades bdsicas de saneamiento en la zona de influencia
del proyecto.
El plano clave corresponde ala presentacion de todos los componentes
del sistema proyectado, donde se visudliza los componentes
proyectados, mejorados, ampliados o rehabilitados del sistema de
unidades basicas, en un solo plano., Se recomienda escala 1/10000 con
referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados).

11.1.23 Plano del sistema de las unidades bdsicas de saneamiento - UBS
SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO TRAZADCO DE LAS COMPONENTES
DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, AMPLIADAS,
MEJORADAS Y REHABILITADAS, MOSTRANDOLAS CON DIFERENTE§
COLORES Y/O TIPOS DE LINEA PARA DIFERENCIARLAS, SE INDICARA
LONGITUD, DIAMETRO, MATERIAL Y SENTIDO DE FLUJO DE LAS TUBERIAS.
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SE DEBERA INDICAR, COTA DE TERRENQO, SE DEBERA ADJUNTAR DETALLES
TIPICOS, LEYENDAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS.

11.1.24 Plano de diagrama de flujo,
SE DEBERA VERIFICAR EL CORRECTO DISENO DE ARRASTRE HIDRAULICO
DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS, PENDIENTE Y TENSION
TRACTIVA, ADEMAS DEL SENTIDO DE FLUJO, ADJUNTAR LEYENDAS,

ESPECIFICACIONES TECNICAS, REPCORTES DE MODELAMIENTO DE
ARRASTRE HIDRAULICO.

11.1.25 Plano de perfiles longitudinales y de secciones de las unidades bdsicas
de saneamiento - UBS
SE DEBE MOSTRAR EN PLANTA Y PERFIL LAS COMPOMENTES DE LAS UBS
CORRECTAMENTE IDENTIFICADAS {CASETA, LAVADERO, CAJA DE
REGISTRO, CAJA DE EVACUACION DE LODOS, BIODIGESTOR, CAMARA
DE DESTRIBUCION DE CAUDAL Y ZANJA DE PERCOLACION]), MOSTRANDO
COTAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA. SE DEBE VERIFICAR QUE EL TRAZO SEA
OPTIMO Y SE IDENTIFHCARAN TODAS LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS
EN CAMPO. LOS DATOS MAS IMPORTANTES SON PROFUNDIDAD DE DE
TUBERIA, PENDIENTE, MATERIAL DE TUBERIA Y DIAMETRO, TIPO DE SUELO.
SE DEBERA REFERENCIAR EL PLANO DE UBICACION DE LAS CALICATAS Y
PERFIL ESTRATIGRAFICO,

11.1.26 Plano de conexiones domiciliarias de las UBS.
SE DEBE PRESENTAR EL PLANO GENERAL MOSTRANDO TODAS LAS
CONEXIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO, TAMBIEN
MOSTRAR DETALLES DE LA INSTALACION DE LA TUBERIA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADOS.

11.1.27 Piano de UBS (lipo, ubicacidn, detalles y disposicién finat).
Se debe seguir lo esfipulado en la R.M. 192-2018-VIVIENDA.

11.1.27.1 Arquitectura de la UBS: Planos de distribucion, elevacién y corte
de la infraestructura de fratamiento (Esc 1:100).

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. ADJUNTAR

DETALLES, ESPECIFCACIONES TECNICAS Y METRADO

CORRESPONDIENTES A LA ARQUITECTURA,

11.1.27.2 Estructuras de I UBS: Planos de planta, elevacién y detalle de las
estructuras de los ambientes para tratamiento {(Esc 1:100).

DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR

EL CORTE Y RELLENO OPTIMO, LA CIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE

SUELOS EN CASQO SE REQUIERA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA.

11.1.27.3 Petiil hidrdulico de UBS: Planos de plania, elevacion y detalle del
equipamiento hidrdulico, Perfit hidraulico de fa UBS. (Esc 1:100).
DEBE PRESENTARSE EN ESCALA ADECUADA Y LEGIBLE. SE DEBE MOSTRAR
CLARAMENTE LOS NIVELES DE AGUA, COTAS DE TERRENO Y DE LAS
ESTRUCTURAS, ZIONAS DE RESALTO HIDRAULICO, PENDIENTES,
EQUIPAMIENTO, TUBERIAS Y ACCESORIOS HIDRAULICQS, ETC. EL PERFIL
HIDRAULICO DEBERA MOSTRARSE LONGITUDINALMENTE, SIGUIENDO EL
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RECORRIDG DEL AGUA. ADJUNTAR DETALLES, ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y METRADO CORRESPONDIENTES AL EQUIPAMIENTO, TUBERIAS
Y ACCESORIOS HIDRAULICOS.

11.1.27.4 Planos de instalaciones eléchicas y electromecdnicas de la UBS
Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detailes,
especificaciones técnicas y metrado correspondientes a las
instalaciones eléctricas.

12 RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Emitida por la Unidad Ejecutora. En sus considerandos debe indicar el nimero de
informe y nombre del profesional de |la Enfidad gue ha revisado, da conformidad
y recomienda aprobar €l Expediente Técnico, y el nombre del proyectista. Debe
indicar que dichos profesionales se encueniran colegiados y habilitados para
ejercer la profesibn. En su parte resolutiva debe indicar los valores del
presupuesto de obra, del presupuesto de supervision y del costo en que se
incurmié en la elaboracion del Expediente Técnico,

13 RESOLUCEC’)N DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HIDRICOS

Las normas que rigen este punto son:

« Decretfo Supremo N° 022-2014-MINAGRI

« Resolucion Jefatural N° 021-2017-ANA

» Resolucién Jefatural N° 178-2017-ANA

El evaluador deberd verificar la coherencia del contenido de este documento
con la informacién presentada y evaluada en el punto “3,3 Estudios de Fuentes
de Agua" del presenie instructivo, las fuentes de agua que realmente necesita
la inversion, asi como el caudal de agua necesario para lo inversion (el caudal
de la fuente debe superar el Qmd del proyecto). De no existir coherencia deberd
observar este punto.

La acreditacidn de disponibilidad hidrica no debe tener una antigbedad mayor
a tres (03] afios contados a partir de su emision, Tener en cuenta que en algunas
acreditaciones solo dan vigencia por 2 afios.

De presentar ta Entidad solicitante Licencias de uso de agua esta no debe tener
una antigbedad mayor a fres {03} ahos contados a parlir de su emision. El
evdluador debe tomar en cuenta que el cambio climdtico a nivel global influye
en la oferta de cauddal de las fuentes de agua pudiendo variar este en periodos

s cortos, razén por la cual Licencias de uso de agua muy anliguas podrian dar

<\ informacion de orden de magnitud de caudales los cuales en ocasiones no se

cumplirdn en la actualidad.

Y

/ Es recomendable que la acreditacion de disponibilidad hidrica preferentemente
debe darse ¢ favor de la entidad que cuente con mayor capacidad para
brindar la prestacidn de los servicios de saneamiento en el dmbito rural,

14 CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL

Para la evaluacion de este punto se debe considerar fas siguientes normas:

o Ley N° 27444 se cred el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA).

¢ Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 274446,

s Decreto Supremo N? 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluaciéon Ambiental.

+ Resolucion Ministerial N° 383-2016-MINAM del 13/12/2016.
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e Decrefo Supremo N° 008-2016-VIVIENDA del 22/07/2016

s Resolucidon Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017.

Las normas que se aplican a proyectos fambién le son aplicables a las inversiones
que no son proyectos.

La Entidad solicitante debera presentar el documento de geslidn ambiental que
corresponde segun las normas indicadas anteriormenie.

De presentar una Cerlificacién ambiental debe tomarse en cuenta la vigencia
de esta de acuerdo a las normas (segun el Reglamento del Sistema Nacional de
Impacto Ambiental [articulo N°57), la Resolucidén que aprueba el Estudio
Ambiental y da la Certificacidn Ambiental, pierde vigencia si dentro del plazo
maximo de tres (03] afios posteriores a su emisidn, el fitular no inicia las obras para
la ejecucion del proyecto. Este plazo podrd ser ampliado por la DGAA, si 30 dias
antes de su caducidad, se soficita la préroga, por Gnica vez y ha pedido
sustentado del titular, hasta por dos (02) afios adicionales).

De presentarse una Ficha Técnica Ambiental, esta debe darse en el marco de la Resolucién Ministerial
N° 036-2017-VIVIENDA del 30/01/2017 fa cual aprob$ fa Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los
proyactos de inversion del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental, que segin su Anexo 1 forma parte integrante de esta Resolucion
Ministerial, de conformidad a la Resolucién Ministerial N° 383-2016-MINAM y que a su vez deroga la
Resolucion Ministerial N° 289-2013-VIVIENDA, mediante la cual se aprobd ia Ficha Técnica Ambiental
(FTA) para los proyectos de inversiGn en saneamiento rural.

15 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
(De ser el caso, Documento que acredita la excepcion de CIRA de parte del
Ministerio de Cultura o de las Direcciones Descentrdlizadas de Culturay).

£l Cerfificado de Inexistencia de Restos Arqueocldgicos (CIRA} es el documento
mediante el cual el Ministerio de Culiura certifica gque en un drea determinada
no existen vestigios arqueolbgicos en superficie. El presente punto se rige por el
Decreto Supremo N° 003-2014-MC del 04/10/2014 del Ministerio de cultura u ofra
gue pueda modificarla.

Bt CIRA gque la Enfidad solicitante presente deberd incluir el oficio con el cual el
MC remite el CIRA, el CIRA propiamente dicho, la memoria descriptiva y los
planos aprobados por el Ministerio de Cultura. La documentacién del CIRA debe
presentarse en original o copic legalizada por notario.

El evaluador deberd revisar que el drea del CIRA que la Enfidad solicitante
presente abarca a la totalidad del drea que ocupardn las infraestructuras de la
inversion que se estd evaluando, caso contrario se deberd observar la
presentacion,

En los casos que de acuerdo a normas del Ministerio de Cultura se tenga un caso
de excepcion de fa framitacion del CIRA, la Entidad solicitante deberd presentar
un documento del Ministetio de cultura en el cudl se indicue expresamente ia
excepcién a la tramitaciéon del CIRA (pudiendo ser por dreas con CIRA emitido,
proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente, dreas urbanas
consolidadas, etc).

El evalvador deberd verificar si estas excepciones reclmente cotresponden al
Grea total que ocupardn las infraesiructuras de la inversion materia de
evaluacion, de no ser asi deberd exigir la preseniacién del CIRA de la parte
{Grea) que no cuenta con dicha excepcidn.
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En caso que como producto de la presentacién de la documentacion por parte
de la Enfidad solicitante o por propia investigacién del evaluador se evidencie
que la inversién ocupard terrenocs con presencia de restos arqueoldgicos se
deberd "observar” la inversién, recomenddandose a la Enfidad solicitante
modificar el trazo de la inversién a fin de no afectar estos terrenos o si de insistir
dicha Entidad en el frazo, obtener la opinién favorable del Ministerio de Cultura
para le ejecucion de la inversién.

En caso el evaluador detecte que la infrassiructura de la inversién complementa
a ofra ya existente que se encuenire en dreas con presencia de resios
arqueoldgicos y gque no cuentan con opinidn favorable por parte del Ministerio
de Cullura para la instalacién de dicha infraestructura, se deberd observar la
inversién,

La entfidad solicitante como parte del sustento de este punto deberd presentar
declaraciéon jurada en la cual se indique el compromiso de obfener la
aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) por parte del Ministerio
de Cultura previo d la ejecucion fisica de la inversion.

Nota: s6lo como recordatorio, se indica que el presupuesto de la inversién debe

incluir el costo de la ejecucién del Plan de Monitoreo Arqueolégico denfro de
gastos generales.

16 PADRON DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLAC!C‘:N DEMANDANTE)
La Entidad, alcanzara a solicitud de EL CONSULTOR el formato de padién de
usuarios aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
para el desarrollo de proyectos de indole Rural, en el cual se detallardn los datos
de cada beneficiario de la zona de influencia y de locales sociales en caso
existan,

El lenado del padrén de usuarios se realizard de manera independiente por
cada Sistema de Saneamiento a intervenir, deberd tener cada usuario un ftem
que serd el mismo considerado en el plano topogrdfico y documentos afines.

&l acta de consfitucién/acta de renovacion de Juntas Administradoras del
Servicio de Saneamiento (JASS), deberd esiar denfro del enfregable, de no
haber ninguna de las antes mencionadas, EL CONSULTOR deberd (en conjunto
con el Area Técnica Municipal - ATM), conformar las JASS.

17 DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRAFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO, OTROS).

17.1 Manual de Operacion y mantenimienio

El manual de operacion y mantenimiento debe realizarse por cada
componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable,
Disposicién de Excretas v Sistema de Alcantarilflado Sanitaro. En cada
manual, se deberd indicar la forma de operacién en condiciones
normailes, las aclividades de mantenimiento correctivas, preventivas y
las frecuencias de cada actividad. Asimismo, deberd contar con un
plan de emergencias. Como producto final, se deberd presentar un
manuadl que considere los siguientes componentes:
En el abastecimiento de agua se tiene los siguientes componentes:

* Sistema de captacion (fuente manantial, superficial o subterdneay.

+ Llinea de conduccion y aduccion.

* Sistema de fratamiento de agua potable:

- Procesos de tratamiento.
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DEPARTAMENTO DE PIBRA", con cédigo de inversiones N° 2518101,

- Funcionamiento del sistema.
- Operacidn del sistema.
- Mantenimiento del sistema,
Impulsiones, estacionas y equipos de bombeo.
Reservorios.
Desinfeccion.
Redes de distribucidn.
En el sistema de saneamiento con las unidades bdsicas de saneamiento
v alcantarillado, se tienen los siguientes componentes:
¢ Unidad Bésica de Saneamiento:
- Con arrastre hidraulico, compostera y hoyo seco venfilado.
- Tratamiento y disposicion final de todos.
s Colectores.
e Emisor.
« Sistema de fratamiento de aguaos residuales:
- Procesos de tratamiento.
- Funcionamiento del sistema.
- Operacidn del sistema.
- Mantenimiento del sistema,
¢ Cdmara de bombeo de desagle.
« Tratamiento y disposicion final de lodos y ofros.
Cabe mencionar que el manual deberd mencionar las condiciones
minimas de seguridad que debe seguir el personal que operard vy
mantendrd los componentes anteriormente mencionados,

o ® & &

2 Panel Fotogrdfico

[Foto panordmica de la zona de infervencidn, fotos de la infraestructura
existente de ser el caso, fotos de ubicacién de nueva infraestructural
Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema
existente y ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografias
deberdan evidenciar la situacién actual, asimismo, deberd considerarse
fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de
reservorios, plantas de tralamiento de agua y aguas residudles,
disposicion de excrefas domiciliarias; asi como, cudiquier sifuacion
especial que requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces
aéreos de tuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre
ofros. El panel fotografico deberd considerar como mdéximo 02
fotografias por cada pdgina, indicando en cada una de elias, una
breve descripcion de la fotogrofia y del componente al cual pertenece.
Adicionalmente presentar fotografias de las asambleas comunales y
otras reuniones llevadas < cabo para el proyecto.

3 Compromiso Operacidn y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora
y por parte dej Operador del Sistema
Deberd presentarse:
« Acta de constitucion de la organizacion comunal {JASS u ofros)
(documento original o legalizado por notario ¢ juez de paz).
s Acta de Fleccion de los miembros actuales de a JASS, vigente.,
* Resolucion de Alcaldia gue Aprueba el Acta de Constitucion de la
Jass {documento original o legdlizado por notario o juez de paz).
e Resolucién de Alcaldia de Creacion de ATM y Ordenanza
Municipal de asignacién de presupuesto del ATM, que contengan
su rof y mof.
« Padron de Beneficiarios {documento original o legalizado por
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notario o juez de paz). El padron de beneficiarios deberd incluir las
firmas de los jefes o representantes de cada familia [de cada lote),
indicando el nimero de habitantes de cada lote. Bl padrén
deberé guardar coherencia con la poblacion indicada en ofras
partes del expediente iécnico como memoria descripfiva, disefio
hidréulico, planos, etc.

« Acta de aceptacion de la pobiccién, en asamblea generdal,
dando conformidad a las obras proyectadas en el expediente
técnico (documento original o legalizado por notaric o juez de
paz, deben contar con la firma de todos los asistentes d la
asamblea).

17.4 informe de NO Duplicidad y Lliquidacién de Obra de infervenciones
anteriores (de corresponder)
£l evaluador podrd hacer uso de este espacio para mencionar ofros
hechos referidos al expediente técnico, fales como, el sustento de no
duplicidad con ofros proyectos {*), informes de integralidad del
proyecto, otras fuentes de financiamienfo pard la ejecucion fisica de la
inversion, entre ofros hechos.
De existir entidades que financien parcialmente la ejecucién fisica de la
inversion y/o el costo de supervision, se deberdn detallar los montos a
financiar por cada una de elias.
{*] Respecto a las inversiones con posible duplicidad, el evaluador
deberd cefiirse a lo indicado en el Anexo N° 01 del presente instructivo.

17.5 Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria

INFORME TECNICO INICIAL - INSPECCION OCULAR:

El informe técnico de inspeccién ocutar, el estudio de mecdanica de suelos y
sus respectivas conclusiones y recomendaciones, el estudio fopogrdfico
detallado {incluido planos), estudios de caracterizacién de agua (por cada
fuente de abastecimiento), Informe ambiental segin sea el caso indicado
en la normativa vigente, inicio de itramite para obtener el CIRA (de
requerirse), inicio de frémite para obtener factibilidad de servicios, inicio de
tramite para obtener la factibiidad del servicio de disponibilidad hidrica,
padroén de usuarios, actas de campo.

EL CONSULTOR a través de su equipo profesional redlizard el reconocimiento
de drea de influencia que permitird conocer las condiciones reales del drea
a intervenir, recogiendo la informocion necesario pora desarroliar el
proyecto.

Informe Técnico de la evaluacién integral del drea de influencia del
proyecto y/o por cada sistema de agua y saneamiento existente y sus
recomendaciones, de ser el caso; el cual debe contener cincuenta (§0) 6
mas fotografias impresas del sistema de agua y saneamienfo proyectado
y/o existente y/o pases aéreos (detalles y panorémicas} del inferior y exterior
de cada componente, debidamente comentadas, por cada sistema
proyectado y/o existente; y sus recomendaciones debidamente sustentadas
en el caso de existir discrepancias con las metas previstas en el Expediente
Técnico aprobado por la Enfidad.

17.6 Informe Técnico de Capacidad Técnica Operaliva de la Unidad Ejecutora
(en el caso de PIPs por administracion Directa)
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INFORME TECNICO de la Unidad Eecutora gue demuestre que cuenta
con el personal técnico-administrativo, 1os equipos necesarios y la
capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas.

17.7 Resolucion de Alcaldia de Reconocimiento de la JASS (de corresponder)

17.8 Opinidn Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS {en el
caso que la Unidad Ejecutora no sea la EPS)

17.? Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y dicantarillado
oforgade por una EPS (de comresponder)

17.10 Cerlificado de factibilidad de suminisho de energia eléctica (de
corresponder)
(Para obras que incluyan bombso. Con ello se garantiza el
requerimiento de energia eléctrica para el sistema ({debe detallar
Potencia entregada y Punfo de Disefio) En algunos casos se solicitard
Expediente de Media Tension aprobado por el Concesionario {de
corresponder).

17.11 Cerlificade de Habllidad de Ingenieros Proyectistas
(Para obras ejecutadas por una Municipalidad & Gobierno Regional
dentro del dmbito de una EPS),
Esto se da en el caso el suministro del agua provenga de un sistema
administrado por una EPS.

17.12 Opinién Técnlca del Sistema de Tratamiento
17.13 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residvates

17.14 Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumo
humano
DECLARACION JURADA de ia Unidad Ejecutora de obtener la
Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de
DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el caso). Ref.: Art. 35.3
del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano [D.S.
N° 031-2010-SA).

17.15 Autorizacion de verlimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas
DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la Opinidn
Favorable para Verlimiento o Reso de Aguas Residuales Tratadas por
DIGESA vy la Autorizacion de Vertimiento o Redso para Aguas Residuates
Tratadas {ANA), en el caso que el efluente final es vertido o reusado
{de ser el caso).

17.14 Estudio de Vulnerabilidad {de corresponder)

17.17 Estudio de irdnsito y Plan de Desvios (de comesponder)
Sdlo es exigible en caso la ejecucién fisica incluye intervenir en zonas
de vias de competencia del Ministerio de Transportes o avenidas
principales de aito iransito.

17.18 Estudio de tratabilidad (de corresponder)
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DEPARTAMENTO DE PIURAY, con cédige de inversiones N° 2518101,

Estudios efectuados a nivel de laboraterio o de planta piloto, a una
fuente de abastecimienfo especifica, para establecer el potencial de
aplicacién de un proceso de tratamiento.

Enfre los ensayos de fratabilidad, el ensayo de jarras tiene gran
aplicacién. Esta prueba es vdlida para simular un  tratamiento
convencional (el cual ocurre esencialmente por un mecanismo de
coagulacién de barrido), y otros tipos de fratamiento. Para este Ultimo
caso se deben adecuar las condiciones de la mezcla rdpida, si es
necesario.

La rediizaciéon de pruebas de fiitrabilidad es muy conveniente cuando
se buscan las condiciones éptimas de funcionamiento de un proceso
por filfracién directa. En este caso la etapa previa de coagulacion -
floculacion del agua cruda debe realizarse de una forma adecuada.

Los ensayos en planta pilofo son una gran herramienta en el disefio de
plantas de tratamiento de gran complejidad ¢ cuando existen
procesos que deben investigarse para obtener los pardmetros de
disefio. Pero desafortunadamente su alto costo hace dificil su
aplicacion en plantas peqguenas.

17.19 Estudio de caracterlzacién de aguas residuales {de corresponder)
Se solicitard cuando exista una red de alcantarillado existente y se
quiera instalar, ampliar, mejorar o rehabilitar una PTAR para tratar el
aguca residual,

17.20 Estudio Hidrolégico del Cuerpo Receptor (de corresponder)
Es exigible sélo en caso en la inversidn se incluya vertimiento de aguas
residucles a un cuerpo recepftor. Se deberd verificar con el balance de
masas el cumplimiento de los EMP y ECAs.

17.21 Catastro Técnico de la EPS de la zona a infervenir - incl. Plano (de
corresponder)

17.22 Expediente de Media Tensién aprobado por el Concesionario de Servicio
Eléctrico (de corresponder)

17.23 Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboracion del
expediente técnico

El Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE aprobado con el
Decreto Supremo
N° 011-2006-VIVIENDA, aprobdé 66 normas técnicas, entre ellas la
Norma G.030 Derechos y Responsabilidades. En ia norma citada se
establecen las responsabilidades de los profesionales que intervienen
en el disefo de ingenieria de los proyectos segin su especialidad, y de
los profesionales responsables de la revision de los proyectos.

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente
frmado y sellado por los profesionales especialistas de la Unidad
Ejecutora que han participado en su elaboracion {personal de planta
o tercerizadeo) y los que han participado en la revisién del mismo
{personal de planta o tercerizado}.

La ley N° 28858, Ley que complemenfa la Ley N® 16053 y su
Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N°016-2008-VIVIENDA,
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establece que toda persona que ejerce labores propias de la
ingenieria, requiere:

- Poseer grado académico y Titule Profesional de Ingeniero,
otorgado per una uvniversidad del teritorico peruano o fuera del
mismo, debidamente revalidado a efectos de su efercicio en el
Pery.

- Contar con NUumero de Registro en el Libro de Matricula de los
Miembros del Colegio de Ingenieros del Per( - CIP

- Estar habilitado por el CIP.

Carta con firma legadlizada notarialmente de los profesionales
participantes en la elaboracién del Expediente Técnico.

Este requisito podrd cumplirse si se presenta cualguier documento que
no sea el expediente técnico propiamente en donde figure el nombre,
la firma y sello de los profesionales menciohados como por ejfemplo
contrato, cartas o informes de presentacion de entregables del
expediente técnico efc o caria elaborada expresamente para el
cumplimiento de este punio. [En este caso en este documento se
deberd indicar que el profesional en mencién ha sido confratado por
la municipaiidad para la elaboraciéon del expediente técnico en la
especialidad que corresponda).

17.24 Plan de Intervencién Social y de Sostenibilidad
En este item se desarrollardn todos los puntos correspondientes a la
“Fase de Ejecucidn - Elaboracién del Expediente Técnico" de los
"Lineamientos de intervencidn Social en Proyectos de Saneamiento
formulados y Ejecutados por el PNSR en el marco del Invierte.pe”,
aprobado con la R.D. N° 252-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR o norma que
lo sustituya.

17.25 Plan parala Vigilancia, Prevencién y control de la Salud de los Trabajadores
con Riesgo de
Exposicién a SARS-CoV-2
En este item se desarroliardn todos los puntos correspondientes al Plan
para la Vigilancia, Prevencidn y confrol de la Salud de los Trabajadores con
Riesgo de Exposicion a SARS-CoV-2, aprobado con la R.M. N° 972-2020-
MINSA o norma gue los sustituya,

18 INFORMACION COMPLEMENTARIA

b 18.1 Transferencias a favor de la localidad

18.2 Transterencias al distrito en los dos Ultimos anos

18.3 La inversidn presentada no se encuentra en tréimite de financiamiento ante
ofros fondos

18.4 La inversidn presentada no ha sido rechazado por otros fondos

18.5 El gobierno local o regiona! no fiene a su cargo obras financiadas por el
MVCS que se encuentren paralizadas por un lapso mayor a seis {06) meses

18.6 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el
MVCS que no hayan sido convocados por el lapso mayor a seis [06) meses

18.7 Bl gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el
MVCS que se encuentren concluidas y que no hayan sido liguidadas sin
causadl vdlida, o la fecha
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EXPEDIENTE TECNICOQ DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DFL SISTEMA DE AGUA
FOTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROQOS, DISTRITO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA", con eddige de inversiones N° 2518101,

18.8 {Ambito RURAL) La inversion a financiar est& incluido en programacion
multionual  de inversiones de soneamiento del sector 2018-2020
(evaluaciones de financiamiento con presupuesto del 2017)

18.9 (Ambito RURAL) La inversién incluye el componente de educacion sanitaria

18.10 (Ambito RURAL) La inversién incluye componente de capacitacién de ia
organizacion comunal o similar (JASS)

18.11 [Ambito RURAL) Se acredita que el gobierno local cuenta con un drea
técnica municipal [ATM)

18.12 (Ambito RURAL) Se acredita haber cumplido con las obligaciones
establecidas en convenios de fransferencia de recursos suscritos con el
MVCS

18.13 {Ambito Pequefia Ciudad] Tener constituida una unidad de gestién
municipal para la prestacién de servicios de saneamiento o haber delegado
su administracién a un operador especializado

18.14 (Ambito Pequefia Ciudad) La inversién que se solicita financiar no debe
pertenecer a una organizacion comunal que se encuenire en dmbito de
prestacién de una empresa prestadora pUblica

18.15 {Ambito EPS) Cuenta con plan maestro optimizado - PMO [registrado en la
pagina web de SUNASS}

18.16 (Ambito EPS) La inversién que se solicita financiar debe estar incluida en el
plan maestro optimizado - PMO (De no estar incluido, debe gestionar su
inclusidn ante la SUNASS)

18.17 {Ambito EPS) Cuenta con estudio tarifario {registrado en la pagina web de
SUNASS)

18.18 (Ambito EPS) La inversién que se solicita financiar debe estar incluida en el
estudio tarifario (de no estar incluido, debe gestionar su inclusién anfe la
SUNASS)

18.19 [Ambito EPS} Acreditar que se haya redlizado sus comespondientes
incrementos tarifarios previstos en la resolucion de aprobaciéon de férmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion

18.20 {Ambito EPS) La inversién que se solicita financiar no debe pertenecer o
una organizacion comunal que se encuentre en el dmbito de prestacién de
una empresa prestadora pdblica

18.21 Documentos de cofinanciamiento

18.22 (Ambito Pequefia Ciudad) Acreditar que la lecalidad o dishito en el que
se ejecuta la inversion no se ha refirado del dmbito de una empresa
prestadora publica

18.23 Presenta declaraciéon jurada o documento similar que sustenta haber
cumplido con las obligaciones establecidas en convenios de transferencia
de recursos suscrifos con el MVCS

18.24 Documento que acredite que Ia inversion se encuentre incorporadd en el
Plan de Desarrollo Concertado (PDC} del Gobierno Regional o Local, o en el
PMO en el caso de Empresas Prestadoras PUblicas
(% Ofros que el MVYCS (Ministerio de Vivienda Construccidn y Saneamiento},

considere necesario.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS
DEFINITIVOS:

»  Serd responsabilidod de EL CONSULTOR a través de sus especidlistas, determinar
el disefio de todos los elementos esiructurales que comprende la obras nuevas
para elflos reservorios, ftomando comeo informacion bdsica las recomendaciones
del estudio de mecdnica de suetos y el estudio topogrdfico detallado, debiendo
definir que alternativa de cimentacion mas idénea a utilizar, determinando las
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profundidades de cimentacion del reservorio, el tipo de cemento a utilizar, si
hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicaré el tratamiento que se
deberd dar a la sub-base del reservorio y los demas componentes, de acuerdo
d las exigencias del Estudio de Mecdanica de Suelos. En todo momento se debera
coordinar con los diferentes especialistas del proyecio, para que el disefio
astructural vaya acorde con las necesidades de los mismos.

= EL-CONSULTOR a través de sus especialisias, deberd también preparar el modelo
estructural fridimensional utilizando software de computadora para el andlisis
dindmico modal espectral. Se deferminardn las solicitaciones mdaximas por
andlisis de gravedad y sismicas que se presentardn en la estructura, de acuerdo
a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinardn los
desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales permitidos por
la Norma Sismica
E-030. El cuadro de resumen de los resultados obtenidos por el andlisis sismico
deberd colocarse en la ldmina de cimentaciones de cada componente
necesaria.

« la presentacion de planos estructurales deberd sustentarse mediante memorias
de cdicuio, de omitise dicha exigencia serd calificada como no valido e
improcedente su evaluacion.

»  Serd responsabilidad de EL CONSULTOR a fravés de sus especialistas, evaluar y
determinar las necesidades de suministro de la red de agua y el disefio del
sistema correspondiente debiendo considerar el disefio integral de las redes de
abastecimiento de aguq, el adecuado funcionamiento de las redes, Asimismo,
deberd disefiar el diagrama de presiones a fin de lograr abastecer de agua a
todala localidad perteneciente al drea de influencia, y poder lograr los objetivos
del proyecto.

= EL CONSULTOR conjuntamente con su equipo técnico, serdn los responsables de
redlizar la compatibilizacion de todas las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos y la documentacion técnica que forma
parte del estudio definitive reformulado, luego de lo cual se procederdn a
enfregar o LA ENTIDAD para la revisidn del proyecto de las diferentes
especialidades debidamente compotibilizados.

» De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueoidgicos en el
area de intervencién, EL CONSULTOR deberd considerar dentro de los gastos
generales del presupuesio de obra, los costos referidos al Plan de Monitoreo de
Restos Arqueolbgicos - PMA, elaborado por un profesional especidalista.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que comresponda, de la Normas vigentes
2 indicadas en el ftem
N° 4.0 NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL, asi como g presentacion de los
planos, memoria descriptiva, memoria de céiculo, especificaciones técnicas de
todas las especialidades, asi como el sustento de mefrados del proyecto por
especialidad, para la revisidon integral por parte de los especialistas designados
por LA ENTIDAD.

= La presentaciéon confendrd, un (01) original mas dos {02} copias y el archivo
digital de la forma siguiente:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GBRAS — MUNICIPALIDAD DISTRITAL BE SONDORILLO

/9
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: “MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

~

(4

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: “MEIORAMIENTO ¥ AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MQTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURAY, con cédigo de inversiones N° 2518101,

- Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del
consultor, tfamafio A-4, sellados y firmados por el profesional responsable en
cada una de sus hojas.,

- Planos presentados en papel bond Idmina tamano AQ, Al, A2, selflados y
firmados por el Profesional Responsabile, estos elementos serdn presentados
de acuerdo al formato establecido.

- Los metrados del proyecto integral deberd redlizarse con la planilla de
sustento de metrados (sistema de agua potable por gravedad sin/con
fratamiento, unidades bdsicas de saneamienic y arasfre hidrauvlico), y
deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil en coordinacién con un
Ingeniero Sanitario, colegiada y debidamente habilitada.

- Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborardn
los presupuestos por componentes: sistema de agua potable por gravedad
sin/con tratamiento, unidades bdsicas de saneamiento y amrastre hidraulico.

= LA ENTIDAD a fravés del drea usuaria, revisard el proyecto integral en todas sus
especialidades y emitird un informe de revisién respectivo, con la calificacion,
una vez declarado CONFORME se iniciard la elaboracion de los presupuestos y
la entrega del Expediente Técnico Reformulado.

LOS DERECHOS ¥ RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLE DEL
PROYECTO, ESTAN DEBIDAMENTE ESTIPULADOS EN EL CAPITULG i DE LA NORMA G-
030 DEL RNE.

15 PRESENTACION DE INFORMES
Informe Parcial N° 01
Corresponde a la presentacién y aprobacién del Plan de Trabajo, Informe
Técnico de la Evaluacion integral redlizada a la infraestructura por parte del
consultor, sustentando el estado real de toda la infraestructura vy sus
recomenddaciones, en reiacion a ia meta a desarrollar, ademds redlizara una
reunién de coordinacién con la JASS involucrada en el proyecto y alcanzara
las evidencias en el informe {acta de reunidn y fotografias).
Se presentard un ejemplar en original y una copia para evaluacion y tendrd
un plaze de presentacion de 10 dias calendarios a partir de la firma de
contrato.

informe Parcial N° 02

Corresponde a la entrega de los estudios basicos contemplados en el cuadro
lineas abajo. Se presentard un ejemplar en original y una copia para
evaluacion y tendra un plazo de presentacion de 35 dias calendarios a partir
de la aprobacién del Informe Parcial N° Q1.

informe Parcial N° 03

Corresponde la enfrega del expediente t&cnico definitivo, también incluird la
Resolucidon de aprobacion de la version final del expediente técnico,
asimismo la Emision de la Constancia de Evaluacion de la PRESET en la etapa
de admisibilidad.

Se presentard un sjemplar en dos original y dos copias para evaluacién y
tendrd un plazo de presentacion de 65 dias calendarios a partir de la
aprobacién del Informe Parcial N° 02.

Informe Parcial N° 04

Cormesponderd o la emisién de la OPINION SECTORIAL del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, el cual deberd de redlizar la
Subsanacioén de Observaciones planfeadas por el Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.
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Se presentard un ejemplar en original y dos copias para evaluacion y tendrd
un plazo de presentacién de 10 dias calendarios o partir de la aprobacion del
Informe Parcial N° 03.

EL CONSULTOR estG en ia obiigacion de presentar planos, perfiles en borrador,
gréficos u ofros que sirvan para la produccion de los estudios definitivos.
Todos los avances parciales estardn sujetos ¢ revisiéon, ta cual se efectuard
paralelamente a la continuacion del desarrollo de los estudios definitivos, es
decir el fiempo que demande dicha revision no serd moftivo de paralizacién,
en espera del resuliado, ni ampliard el plazo contractual.

Se presentardn los informes parcicles que el Consulior considere
convenientes, los cuales agrupardn a las actividades sefialadas en el numeral
Plazo de la Prestacion anteriormente, siendo dos el requerido de los cuales:

Lo indicado se ilustra en el siguiente cuadro:

Informe Parcial
N° 01 Plan de trabajo .
. oo L. Alos 10 dias
(se presentara | Informe  técnico de  evoluacién  integral .

. . calendarios de
un ejemplar en | realizada 100% Ia fima de
original y una | Acta de reunion de coordinacion con la JASS. contrato
copia para :

evalugcién)
Estudio Topogréfico.
Estudio de Mecdnica de Suelos
Estudio de Fuentes de Agua/Hidrolbgico.
Informe Parcial | Certificado  Ambiental & Ficha Técnica
N°2 (Se Ambiental. A los 35 dias
presentard un | Certificado  de  Inexistencia de Restos calendario de
ejemplaren | Arqueoldgicos (CIRA- En framite 100% | la aprobacion
original y Plan de Monitoreo Arqueoclégico [PMA) — En del Informe
copia para | framite. Parcial N° 01.
Evaluacion) | Certificacion Hidrica (ALA).
Padrén de Beneficiarios aprobado por la
Enfidad.
Documentos Legales de las JASS.
Informe Parcial
(A ro';qscién Entregar el Expediente Técnico Definitivo + cglg)rsxc?gri(ic:jse
: \\ IapEmisién dey DVD con documentacién final debidamente 100% | 1a aorobacion
o . Jfoliada y escaneada con firmas de los © X
/|, 1a Constancia rofesionales responsables del proyecto del Informe
[V de Evaluacion P P proy ’ Parcial N° 02,
de la PRESET)
Subsanacion de Observaciones planteadas Alos 1o_d|os
. N g oz calendario de
Enfregable N° | por el Ministerio de Vivienda, Construccién y .
. Y 100% | la aprobacidn
4 Saneamiento hasta obfener la  Opinién
Sectorial del Proyecio del Informe
cronial det Froyecto. Parcial N° 03,

Todo documento en el que se hayan consignado observaciones deberd ser presentado
obligatoriamente conjuntamenie con su absolucion, a fin de facilitar su verificacion.
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINIIVO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE ¥ DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCAUDADES DE {ANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,

DEPARTAMENTO DE PIURA", con codigo de Inversiones N° 2518101,

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESD ¥ DIGITALIZADC.

EL CONSULTOR, deberd enfregar via Mesa de Partes el Expediente Técnico
Definitivo presentado en archivador de pasta rigida, con la informacion
ordenada de acuerdo dl indice entregado, en 01 original (ENTIDAD y MVCS)
v 02 copias [CONTRATISTA y SUPERVISION), debidamenie foliadas.

Documentos escrifos, seran presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. En
formato A4, debidamente presentados en 01 original y 02 coplas, firmados y
sellados por los profesionales responsables de cada especialidad, asimismo
por el Representante Comuin y/o Legal de EL CONSULTOR ¥ el equipo revisor
y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD. Se entregard ademas 01
DVD conteniendo la informacién fuente (texto en Microsoft Word, metrados
en Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (ipg) v
documentacién sustentatoria escaneada - La presentacion tendrd las
caracteristicas indicadas en hoja adjunta.

Planos de obra

- Los planos digitales serdn elaborados en software AutoCAD v.2010, de

acuerdo a los parametros para dibujo establecidos.

- Los pianos en fisice del Expediente Técnico ser@n presentados en archivador

de pasta rigida, profegidos en fundd mica, con la informacion ordenada de

acuverdo al indice.

- Serd entregado en 01 original y 02 copias, en papel Bond de 90 grs., formato

A0 0 A1 0 A2, doblados en formato A-4, foliados, firmados y seliados por el

Representante Comin y/o Legal de EL CONSULIOR y por el profesional

responsable del disefio, indicando su especialidad y nGmero de colegiatura.

Toda la informacion antes mencionada, debe estar firmada por el

Representante Com(n y/o Legal de EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por

los profesionales responsables de cada especialidad. Asimismo, una vez dada

ia Conformidad deberd contar con la fima v sello de equipo reviser y/o el

equipo técnico designado por LA ENTIDAD.

Seré entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentacion.

La informacion digital se enfregard de la siguiente forma

CD/DVD-N°01 Archivo fuente en formofo editable - Word, Excel vy
Autocad v.2010 (pianos}, etc.

CD /DVD-N°02 Archivo escaneados en formato PDF {200 ppp). El escaneo
se redlizard del Expediente Técnico definitivo
debidamente foliado y firmado por los proyectistas.

Toda la informacién antes mencionada, debe estar firmada por sl
Representante Comdn ylo Legal de
EL CONSULTOR, el Jefe de Proyecto y por fos profesionales responsables de
cada especidlidad. Serd entregada digitalizada en DVD, de acuerdo d
formatos de presentacién.

ALOR REFERENCIAL DE LA FLABORACION DEL EXPEDIENTE FECHICO:

Valor referencial es de 5/.200,000.00 {Doscientos Mil con 00/100 soles} incluidos
fodos los impuestos de ley,
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ENTO Y AMPLIACION DEL
HALES,

pmeciiimosmane L 00
1.1 | Persanal Profesional - . : = 74,000.00
1 Jefe de Proyecio Mes 4 8,600.00 32,000.00
1.1.2 | Especialista Sonitario Mes 3 700000 21,000.00
113 | Especialisia en Costos y Presupuestos Mes 2 4,000.00 8,00000
1.1.4 Especidlista en Estructuras Mes 2 4,000.00 8,000.00
1.1.5 | Especidiista en Gestion de Riesgos Mes 2 3,500.00 7.000.00
1.2 | Petsonal Técnico - . ~'2,500.00
121 Dibujonte CAD Mes 1 2,500.00 2,500.00
2 EQUIFAM!_ENTO ¥ SERVICIOS L e - 81,968.12 .
21 Eqplpamlemo s i ; 1;900.00
211 limpresora Multifuncional und 1 400 400,00
2.1.2 | Plotter color und 1 1,000.00 1,000.00
2.1.3 | Equipos de computo und 1 500 500.00
2.2 Ser_vlclos . e . L} 77,500.00
221 Estudia Topografico y Geodésico Glb 1 25,000.00 25,000.00.
222 | Estudio de Mecdnica de Suelos Clo 1 19.500.00 19.500.00
223 | Estudio de Hidrolégico de las Fuentes Glb 1 5,500.00 5,500.00
224 | estudio de Fuentes de Agua Glo i 7.000.00 7,000.00
225 CIRA Glo 1 8,000.00 8,000.00
226 J\crgdiiadc’m de Disponibilidad Glo 1 3.000.00 3,000.00
Hidiica
227 | Ficha Técnica Ambilental Glb 1 1.500.00 1,500.00
228 | Esfudio de Infervencion Sociol Glb 1 8.000.00 8,000.00
23] Ofros O i ' BT B 2,568.12
234 Movilidad y Viaticos Glb 1 228421 228421
COSIODRECIO () -+ | : Pl ] Mieodeeaz
Gastos Generales % 5 8,023.41
Utilidad % 5 8,023.41
SUB TOTAL S pmn s a1 anss
IGV {18%) 30.508.47

200,000.00
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17 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El plazo de ejecucion para la Elaboracion del Expediente Técnico completo serd de
ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del Contrato.

18 PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Los plazos de entrega se rigen de acuerdo al detaile del siguienie cuadro

i INFORME 5 dias calendarios
PARCIAL N° 01 confrato

9 INFORME 35 d.c desde la aprobacidn § dias calendarios
PARCIAL N° 02 del Informe Parcial N° 01.

INFORME 45 d.c desde la aprobacién . R

3 | pARCIALNG03 |  dol Informe Parcial N° 02 § dias calendarios

4 INFORME 10 d.c desde la aprobacion 5 dias calendarios
PARCIAL N° 04 del Informe Parcial N° 03.

La documentacion a presentar en cadda Entregable se encuentra detallada en
el numeral 15, de los presentes Términos de Referencia.

En los presentes Términos de Referencia, se estan estableciendo los plazos
maximoes que tiene EL CONSULTOR para presentar cada entregable, asi como
para el levantamiento de observaciones respectivo. De entfregarse el Entregable
antes del plazo indicado de presentacion, podrdn sumarse los dias restantes al
plazo mdaximo para subsanar observaciones solo del enfregable al que
corresponde. Una vez dada la conformidad del entregable, los dias que queden
a favor del Consultor no podrdn ser contabilizados para las siguientes entregas.
Bajo ningtn concepio podkd@ presentarse un enfregable si ho se cuenta
previamente con la conformidad de la etapa que le antecede.

Asimismo, si el Enfregable o levantamienio de observaciones preseniado se
encuenira incompleto y no cumple con los requisitos exigidos en los presentes
Términos de Referencia, se considerard como no recepcionado por LA ENTIDAD,
refomdéndose el cémputo de presentacidn del Entregable, por parte de la
Consuitoria, luego de notificado el incumplimiento.

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bgjo responsabilidad de EL
CONSULTCR, por lo tanto, no amerita ninguna ampliacidn de plazo, por el
confrario, es causal de penalidad por mora.

EL CONSULTOR, tiene opcién de ser observado por LA ENTIDAD [calificacion de
NO CONFORME]} hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado.
Superado este fimite, es causal suficiente para que LA ENTIDAD proceda con la
rescisién del contrato por incumplimiento.

GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS — MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
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El
levantamiento de observaciones, no forma parte del plazo contfractual.

N°

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO; “MEJORARMENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUIL
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTABMENTO DE PIURA", con codigo de inversiones N° 2518101,

tiempo que se fome LA ENTIDAD para revisar cada entregable y/o

19 LABORES POST-ESTUDIO
EL CONSULTOR se compromete a atender las consulfas y aclaraciones que le
sean solicitadas por
LA ENTIDAD planteadas por los postores y/o contratistas de la obra (en el proceso
de licitacién, ejecucion vy final de obra), en un plazo de cinco (05) dias a partir
de recepcionada la notificacién comrespondiente.

20 FORMA DE PAGO.

Se realizard previe conformidad del Area Usuaria por parte de la Entidad de la
siguiente manera:

ENDARIO DE PAGO:
ENTREGABLES (APROBADOS) PORCENTAJE

DE PAGOS

INFORME PARCIAL N° 01
Al ingreso de la informacién a la entidad y aprobacion 30.00 %
del drea usuaria

INFORME PARCIAL N° 02:
(Ver Numeral 15). 50.00 %

INFORME PARCIAL N° 03:

A LA APROBACION Y EMISION DE LA CONSTANCIA DE
EVALUACION DE LA PRESET — MVCS (PROYECTO CON
CONEORMIDAD TECNICA), ¥ la entrega del Expediente 15.00 %
Técnico Definitivo + DVD con documentacién final
debidamente foliada y escaneada con firmas de los
profesionales responsables del proyecto (Ver Numeral
15).

INFORME PARCIAL N° 04:

A la emisién de la OPHION SECTORIAL DEL PROYECTO 5.00 %
POR PARTE DEL  MINSTERIO  DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

B} CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

REGUISITOS DEL POSTOR

Bl postor deberd fenmer inscripcién vigente en el Regisiro Nacional de
Proveedores, en el Capitulo de Consultor de Obras con Especidlidad de
Consultoria de Obras de Saneamiento y Afines minimo cafegeria B. Acreditacion:
Copia simple del Regisiro Nacional de Proveedores en el Caopituio de Consuitor
de Obra.

AP ORYANTE:

138 O

= EL CONSULTOR deber4 contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.
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DEPARTAMENTO DE PIURA™, con cédigo de inversiones N° 25187101,

= Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR,
deberdn acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer
pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que
desempefiardn en el Proyecto, asi como la habilidad para el ejercicio
profesional en el caso de profesionales peruanos, mediante los
Cerlificados otorgados por los Colegios Profesionales del Perd.

« Elpersonal asignado al Servicio de Consultoria del Proyecto, deberd estar
disponible en el fiempo seguin lo sefialado en el numeral 14 propuesto por
el Area Usuaria {Incidencia).

« los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL
CONSULTOR deberan presentar aptitudes personales faveorables: buenas
interrelaciones personales para la relacién en equipo; buena capacidad
de andlisis y decisién; pro actividad y actitud positiva; buena salud fisica
y mental, dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presion.

= Un profesional del personal clave, puede participar como especialisia de
dos especialidades o jefe de proyecto, siempre y cuando acredite la
expetiencia adicionat y/o cumpla con la formaciéon académica
requerida.

EXFERIENCIA DEL POSTOR SEGUN LAS FICHAS DE HOMOLOGACION

EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturade acumulado equivaiente a
un fres [03) veces el valor referencial de o conkatacién, en servicios de
consultoria iguales o similares ol objeto del confrato, durante los diez {10) afios
anteriores a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Dicha acreditacion se
computard desde la fecha de la conformidad o emision del comprobanie de
pago, segin coresponda.

Asimismo, deberd acreditar experiencia efectiva especializada en servicio de
consultoria de obras iguales o similares ai objeto de la convocatoria, minimo 02
proyectos que hayan sido aprobados para su financiamiento en la plataforma
PRESET por el MVCS, para lo cual se acredita con la *Constancia de Aprobacién
Técnica” que contendrd el codigo de barras Unico de identificacion.

Acreditacién: Lo experiencia del postor en la especialidad se acreditard con
copia simple de (i) contratos u rdenes de servicios, y su respectiva conformidad
o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por LA
ENTIDAD del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numerdl 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea
usuaria puede establecer:
= B nOmero mdaximo de consorciados es de dos (2} Integrantes del
Consorcio.
= F| consorciado que acredite mayor experiencia deberd tener como
minimo 50% de paniicipacion

PERSCINAL CLAVE SEGUN LAS FICHAS DE ROMOLOGACION
De acuerdo con las fichas de homologacion aprobadas en la R.M. 249 — 2020 -
VIVIENDA, se dispondrd del siguiente personal clave:

Jefe de Proyecto: Es el responsable directo por la calidad del estudio definitivo
reformulado, el mencionado profesional debe tener conocimiento en la Ley de
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EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE Y LOS CEDROS, DISTRIFO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA”, con cédigo de inversiones N° 2518101,

Contrataciones con et Estado y Reglamento; ademds tener conocimiento de la
normativa que se aplicara al objeto del servicio de consultoria, la misma que estd
citada en el [TEM 4 del presente Términos de Referencia,

Especialista Sanitario: Es el profesional a cargo del desarrollo del sistema de agua
potable y saneamiento, debiendo realizar los cdlculos para las estructuras y para
las redes, memoria de cdiculo hidraulico, estructural y memoria descriptiva en
relaciéon con la Normatividad Vigente en materia de la especidlidad en
coordinaciéon con el jefe de proyecto.

5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

JEFE DE PROYECTO:

Tiulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA SANITARIO:

Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingentero Sanitario.

6. EXPERIENCIA DEL PERSOMNAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Nivel de Grado o Titulo

Profesiéon

Acreditacién

Titulo Profesional

Ingeniero  Sanitario o
Ingeniero Civil

Titulo profesional, colegiatura y
habilidad para o acreditacion
de formacién académica; Dichos
requisitos  de  calificacion  se
acreditardn para la suscripcion
del contrato.

EXPERIENCIA

Cargo desempeiiado

Tiempo de Experiencia

Acreditacién de Experiencia

Jefe, gerente, director,
coordinador, especidlista en
supervision, ingeniero
supervisor, supervisor técnico o
la combinaciéon de estos, en
obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracion y/o
supervision de ki elaboracion
tde expedientes técnicos y/o
sestudios  definiivos  y/o  de
IAgenieria de detdlle y/o

| Hgimulacion y evaluacion de

38 meses en el cargo
desempenado (El cual
se computard a partir
de |la fecha de
colegiatura).

Copia simpie de: contralos y su
respectiva  conformidad  y/o
constancias y/o certlificados y/o
cualquier otra documentacién
que, de manera fehaciente
demuestre el tiempo de
experiencia del personal clave
propuesto; dichos documentos se
acreditaran para la suscripcién
del confrato.

p:;.é)yec’ros de inversidn.

FORMACION ACADEMICA

Nivel de Grado o Titulo

| Profesién

Acreditacién

GERENCHA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
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Titulo Profesional

tngeniero Sanitaric ©
Ingeniero Civil

DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo de inversiones N° 2518101,

THulo profesional, colegiatura y
habilidad para la acreditacion
de formaciéon académica: Dicho
requisito de cadiificacion se
acreditard para la suscripcion del

EXPERIENCIA

conirato

Cargo desempefiado

Tiempo de Experiencia

Acreditacién de Experiencia

Especialista  en  supervision,
ingeniero, jefe, responsable,
supervisor, técnico,
coordinador, ingeniero
supervisor, disefiador, revisor o
la combinacién de estos, en
obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracién yfo
en lo  supervisibn de la
elaboracién de expedientes
{écnicos y/o estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle yfo
formulacién y evaluacion de
proyectos de inversion.

24 meses en el cargo
desempenado (El cual
se computarg a pariir
de la fecha de
colegiatura)

Copia simple de: coniratos y su
respectiva conformidad  y/o
constancias y/o certificados y/o
cualquier ofra documentacion
que, de manera fehaciente
demuestre el tiempoe de
experiencia del personal clave
propuesto; dichos documentos se
acreditaran para la suscripcion
del contrato.

El cémputo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normative
de determinada profesion establezca que la funcién que desempeiiara el profesional,
requiere de ia habilitacion en el colegio profesional.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditard con cudlguiera de los siguientes
documentos:

{i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o {ii} constancias o (iii}
certificados o {iv) cualquier otra documentacidn que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal clave propuesio.

Nota: Toda la documentaciéon de la informacion presentada por EL CONSULTOR
serd fiscalizado, de encontrarse documentacidn falsa y/o inexacta deberd ser
informado al OSCE, para el procedimiento sancionador de ser el caso. Los
profesionales propuestos por EL CONSULTOR, deberdn presentar una carta de
compromiso, donde manifieste su intencién de formar parte del equipo téchico
que realizard el Servicio de Consultoria,

EL CONSULTOR presentard la relaciéon de los profesionales parficipantes en cada
especialidad, reservandose LA ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del o
los profesionales del equipo técnico propuestc en caso se observe bajo
rendimiento técnico durante la ejecucidn del Servicio de Consultoria. Los
profesionales reemplazantes deberdn sustentar igual o mayor capacidad
técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

De solicitar EL CONSULTOR reemplazo de uno de los profesionales propuestos,
deberd presentar la renuncia debidamente justificada del profesional a sustituir
y el reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales iguales o superiores
a las del profesional reemplazado.

7. DEFINICION DE SIMILARES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 0BRAS — MIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
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10.

DEPARTAMENTO DE PHIRA”, con cédigo de inversiones N° 2518101,

Para los presentes términos de referencia se basard en las fichas de
homologacion en A la Elaboracion, Supervisién de Elaboracién de Expedientes
Técnicos en Saneamiento Rural,

Se consideran los servicios de consultoria similares al objetc de la convocatoria:
construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento
y/o reconstruccidon y/o rehabilitacion y/o reparacién y/o renovacion y/o
reposicidn yfo cambio y/o reubicacion y/o optimizacién de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccidn y/fo reservorios y/o plantas de tratamienio de agua potable y/o
lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueducfos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o
infraestruciura de saneamiento de sisternas y/o servicios de alcantarillado y/o
desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarilado y/o redes
secundarias de desagie y/o unidades bdsicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidréulico o ecoldgica o composiera o de hoyo seco.

EGUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD
Laptop 17 Und 02
Impresora multifuncional. Und 01
Estacién Total Und 01
Gps diferencial Und 02
Camioneta 4x4 Und 01

Acreditacion: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de
compra venta a futuro inmediaio o alquiler v ofro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento requerido y donde se precise las caracteristicas
técnicas minimas gue identifiquen al bien, las mismas que no deben ser menores
a lo solicitado. No se aceptardn Declaraciones Juradas.

GARANTIAS.

EL consultor debe cumplir como requisito indispensable con la Garantia de Fiel
cumplimiento que corresponde al 10% del montfo contratado, en concordancia
con el Atticulo 149° del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS,

EL CONSULTOR estard sujeto a supervision permanente por parte del equipo
revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD, quienes verificaran el
cumplimiento de los avances del Servicio de Consultoria y de los compromisos
confractuales asumidos.

LA ENTIDAD designard un Supervisor del proyecto, el que serd acreditado de su
propio plantel profesional o de un equipo Revisor, que podrd ser confratado a
quienes EL CONSULTOR brindard todas las facilidades del caso para el
cumplimiento de sus funciones.

Ei supervisor estard encargado del seguimiento, conirol, coordinacion y revision
bdsica de los documentos formulados por EL CONSULTOR, controlard el
cumplimientc de los alcances, plazos y compromisos contractuales sumicos por
ambas partes. También fendrd a su cargo informar sobre la procedencia de
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pago de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos
administrativos gue se requiera.

LA ENTIDAD verificard que:

¢ Se redlicen las reuniones con el Jefe de Proyecto y su Equipo Técnico,
para lo cual deberd redlizar la firma de un acta por cada reunién.

¢ EL CONSULTOR levante la totalidad de las observacicnes que pudiera
formulade LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el
presente documento.

e EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas
sustentadas y justificadas que le formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento
de mayores gastos.

¢« Durante la presentacion y el desamrollo del servicio y en cualquier etapa
de ejecucion en que se encuentre este, EL CONSULTOR tome en
consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales y/o
funcionarios de LA ENTIDAD.

11, FENALIDADES
a. Pendlidad por Mora en la Ejecucién de la Prestacién del Servicio de
Consultoria.
Se aplicard de conformidad al Arficulo 142° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

Para los fines del presente servicio, consfituyen formas vdlidas de
comunicacion las gue se efecten a fravés de los medios elecirénicos, como
comeo electrénico, para lo cual se ufilizaran los ndmeros felefénicos y
direcciones elechdnicas indicadas, en los términos de referencia y/o
contrato, ast como aquslias nofificaciones fisicas que se reciban en los
domicilios. Efectuada la fransmision por cormeo electronico, la notificaciéon en
el domictio fisico no serd obligatoria; no obstante, de producirse ésta, no
invalidard la nofificacién realizada con anticipacién a través de los medios
electrénicos. Los plazos se computardn a partir de la primera de las
Notificaciones que hubiera sido recibida, bajo cualquier modalidad.

EL CONSULTOR se hard acreedor a la pendalidad diaria prevista en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por “Mora en la
Ejecucion de la Prestacién”, hasta por un monto mdaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta pendlidad ser&
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si
fuese necesario se cobrard del monto resuitante de la ejecuciéon de las
garantfas de fiel cumplimiento de darse el caso. Las penalidades por retraso
injustificado en la ejecucién del servicio y las causales para la resolucion del
conirato, serdn aplicadas de conformidad con los Arficulos 132°, 133 °y 135
° del Regiamento de Conirataciones del Estado, respectivamente.

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Pendlidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias
Dénde:  F = 0.40 (pard plazos menores o iguales a 60 dias)
F = 0.25 {para plazos mayores a 60 dias)
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DEPARTAMENTO DE PIURA", con cddigo de inversiones N® 2518101,

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD
podrd resolver el Contrato porincumplimiento. La dependencia encargada
de otorgar la conformidad del servicio, de dcuerdo a lo sefdlado en la
presente clausula, comunicara el atraso injustificado a la oficina de logistica,
para la aplicacién de la multa correspondiente.

Se nofificara al CONSULTOR hasta en dos oportunidades por retraso en la
presentacion del estudio, pero o la tercera notificacidon LA ENTIDAD
procederd a rescindir el contrato, de acuerdo a las Normas, reglamentos y
lo dispuesto porfa Ley.

Los profesionales indicaran en una declaracién jurada su domicilio legal
precisando ademds su correo e-mail a fin de ser nofificado durante el
proceso de elaboracidn y evaluacion del Estudio, asi mismo indicara su
teléfono fijo y/o celuiar.

NOTAS:

* La pendlidad serd descontada segin lo dispuesto en el Arliculo 134 del
Reglamenio de la Ley de Confrataciones del Estado.

* Para la aplicacion de pendalidades, el drea usuaria elaborard un informe
técnico donde se detfallard el tipo de falta cometida, segin lo establecido
en los términos de referencica, ITEM 14.

» La sucesion persistente de faltas, ademés de la aplicacién de penalidades
respeclivas, hardn acreedor ol CONSULTOR de lo dispuesto en el Articulo
136 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b. Ofras Penalidades.

La aplicacion de esta penalidad se cifie al Ariculo 163 del Reglamento de la
Ley de Confrataciones del Estado, estdn referidas al monto contratado hasta
paor un monio mdaximo equivalente al disz por ciento (10%) del monta del
contrato vigente y las sanciones se efectuardn por cada ocurrencia.

Se aplicard la pendlidad al monto del Contrato porincumplir las obligaciones
contractuadies establecidas en los Términos de Referencia.

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDRQS, DISTRITO DE SONDORRLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBEA,

Entregables o informes incompletos en Segin informe del revisor

retacidon a solicitado expresamente en y/o revisiones inopinadas

1 P . Cada vez . .
L los términos de referencia, bases que suceda por parfe del Grea usuaria
ophld s Integradas, Contrato, o Plan de trabdgjo. y/o a guien se le delegue.

< O’\%"“\ Enfregables o informes presentados 0.5 UIF Segin informe dei_revisor

i 2: fuera del Plazo Méximo otorgado para Cada vez yfo revisiones inopinadas
NN 2, | la presentacion por parte del Consulior e parte del drea usuaria
7| serd sujeto a penalidad. quesuce y/o a guien se le delegue.

Segln informe del revisor

No levanta todas las observaciones 0.5 Uit y/o revisiones inopinadas
3 | formuladaos ol entregable que Cadavez por parte del drea usuaria
corresponda dentro del plazo previsto que suceda | y/o a quien se le delegue.
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EXPEDIENTE TECNICC DEFINIIVO: "MEJORAMIENTO Y AMPUACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LANCHALES, CRUZ
DE MOTUPE ¥ LOS CEDROS, DISTRITO DE SONDORILO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA™, con cédige de inversiones N° 2518101,

En caso culmine la relacidn contractual
enfre el contratista y el personal
ofertado y LA ENTIDAD no haya

4 | aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con las experiencias y
cdlificaciones del profesional a ser
reemplazado.

0.5 UIT por
cada dia de
ausencia del

personal

Segin informe del revisor
y/0 revisiones inopinadas
por parte del dreqa usuatical
y/o a quien se le delegue.

12, CONFORMIDAD

Siendo el AREA USUARIA de LA ENTIDAD, la encargada de o determinacién y
aplicacion de la pendlidad, como Supervisora del Confrato.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
Arficulo 168 del Reglaomento de la Ley de Confrataciones del Estado. La
conformidad seré otorgada por el Area Usuaria de LA ENTIDAD.

13. DOMICILIO PARA NOTEICACION BN EIECUCION CONTRACTUAL
EL CONSULTOR, consignard un correo elecirénico, a donde se le nofificard todos
los actos y actuaciones recaidos durante la ejecucion contraciual, como es el
caso, entre ofros, de ampliacién de plazo. Asimismo, senalcrd un domiciiio legal
a donde se le nofificard los actos que fienen un procedimiento preestablecido
de nofificacién, como es el caso de resolucién o nulidad de contrato.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS — MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SONBORILLO
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El postor debera tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de
Consultor de Obras con Especialidad de Consultoria de Obras de Saneamiento y Afines minimo
categoria B. Acreditacion: Copia simple del Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de
Consultor de Obra.
Importante
De conformidad con la Opinidn N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estéa relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio 0 estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacién:
Constancia de Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad Consultoria de Obras Urbanas,
Edificaciones y afines en la Categoria “B” o superior y no encontrarse en el Registro de Inhabilitado para
contratar con el estado.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. (colegiado y habilitado).
ESPECIALISTA SANITARIO.
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil (colegiado y habilitado).
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Debera acreditar como minimo 36 (treinta y seis) meses en Jefe, gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacién de estos, en
obras de saneamiento u obras similares; en la elaboraciéon y/o supervision de la elaboracion de
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacién
de proyectos de inversion.
ESPECIALISTA SANITARIO.
Deberé acreditar como minimo 24 (veinticuatro) meses en Especialista en supervision, ingeniero, jefe,
responsable, supervisor, técnico, coordinador, ingeniero supervisor, disefiador, revisor o la
combinacion de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboracién y/o en la
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supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o de ingenieria de
detalle y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
02 Laptop I7

01 Impresora multifuncional.
01 Estacion Total

02 Gps diferencial

01 Camioneta 4x4

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03) Vez el Valor Referencial,

por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran los servicios de consultoria similares al objeto de la convocatoria: construccién y/o
instalacion y/o remodelacién y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o
reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacion y/o optimizacion de infraestructura
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccioén y/o reservorios
y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos
yl/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento
de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia.
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecutdé el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprob6
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada.
De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del
algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben
presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (3)
veces el Valor Referencial de la contratacién, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelaciéon en
el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill de la
presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 218 yeces el valor
referencial:
[80] puntos

M >= 1.50 veces el valor
referencial y < 2veces el valor
referencial:

[60]puntos

M > 119 vez el valor
referencial y 1.50 veces el
valor referencial:

[40] puntos

B.| METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Plan de Trabajo
incluyendo, generalidades, metodologia y procesos para la elaboracion del
expediente técnico, cronograma Gantt de actividades y las funciones
especificas del personal clave, conocimiento sobre la consultoria a ejecutar.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo

de ochenta (80) puntos.

Importante

17" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’]
supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la

validez de la experiencia”.
18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

1% El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la
contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de

Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[coiiiiiiiiiiiiiiviiiieee,  con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[coeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeennn], inscrita en la Ficha N [ ] Asiento N° [................] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [............cocoiiiiiieceee ., cON DNEN® [, ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepciéon formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excederd de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

21 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE
LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN
LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE
DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN
QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE
ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

22 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

3 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro
solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O
UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15)
dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la
falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo parrafo
de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 24 residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de

%5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, seguin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeiceeeireesineeennneen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO u

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat()jc?r:(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucidon contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?3 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 31
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 3-2023-MDS/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econlmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3*

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAS®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®

PERIODO
O UNIDAD
DE
TIEMPO?8

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

34

35

36

37

38

39

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / 3 MONTO
. CLIETE ERIEISOEL | ree i e b CONTRﬁ\lTO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE o | e | PO EE CA;I;/IBIO e ey
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 6
PAGO 4 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4
5
6
7

41
42

43

44
45

46

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompariar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la
fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de
la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién
Societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

©,




-
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
No e OBJETODEL | 'couopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ eo s | porTes | TIPODECAMBIO | L\ ox o xg
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA %
PAGO - ACUMULADO
CASO
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segln relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




