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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN LE. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786.

BASES INTEGRADAS

' Estas Bases se utilizardn para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta
la siguiente definicién:

técnico de

Consultoria de obra: Servicios profesionales aitamente calificados en la elab ion del expedi
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o confratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre ofras formas de colaboracion.
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BASES INTEGRADAS

CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estd
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme at articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, e/ SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participaciéon en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consulfas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

«  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos q_ue se encuentran en el SEACE Y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carédcter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la nommativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar a:

hitps:/Awww.ind gob.p i mar-y-certificados-dig
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de ifems.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segliin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilioc en la provincia donde prestaré el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto seflalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

* La ia de inscripcién bnica se de P o

Www.mp gob.pe

en el portal web del gi
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.10.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo at otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articuio 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisidn, no admisidn, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, ia cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la matena, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escnito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra ios actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.
3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, ei
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima fista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hftp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

l 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
| cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a Ja clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el porfal web de dicha Entidad (http:/iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segUn la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir a conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
| Advertencia }

. En caso de retraso en Jos pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se \

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los infereses legales
i correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las digposiciones legales vigentes.

~
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BASES INTEGRADAS
CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALL.
RUC Ne¢ : 20393066386

Domicilio legal : JR. RAYMONDI N° 220 —~ PUCALLPA
Teléfono: : 061-574192

Correo electrénico: . procesos@regionucayali.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALLI" CUI N° 2616786

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 269,748.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de diciembre de 2023.

Limites®
Valor Referencial |
(VR) Inferior f Superior
S/269,748.00 $/242,773.20 \ $/296,722.80
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

i . Limite Superior
Valor Referencial Limita inferor

VR Con IGV Sin IGV Con IGV

Sin IGV

S/269,748.00 | S5/242,773.20 $/205,740.00 §/296,722.80 §/251,460.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional N°
454-2023-GRU-GGR del 11.12.2023.

4 Eimonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

S De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calcul i dos (2) decimales. Para
ello, si ef limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin el redond

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensacion Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo lil de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en e! ptazo
de NOVENTA (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres y 00/100 soles (S/3.00 soles) en caja de la Entidad sito en Jr.
Raymondi N°® 220 — Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la
Gerencia Regiona! de Infraestructura..

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

o
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modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Iinversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 -~ Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

'

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO NI
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través de! SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

2.21.1.

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante Ja interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 de! Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

8  La omisién de! indice no determina la no admisién de ta oferta.

7 Para mayor i de las Ei
Estado — PIDE ing| al

idad ias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
igui enlace hitps:/Mwww.gobiernodigital. gob. pefinteroperabilidad/

~
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el numeral 3.1 del Capitulo |Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferia se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonlia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia |

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores |

de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOL. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Dicho documento se tendré& en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\
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23.

2.4,

Importante

o EI OIgérivéﬂencargadz; “de las contrataciones o el comité deiselecciidn, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =¢1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica det postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica. 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econoémica. 0.20

Donde: ¢1 + c2 = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
niimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

°  Para mayor i

de las Enti y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemaodigital. gob.pe/interoperabitidad/

\
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h)
i)
)
k)

m)

plazo mediante medios electronicos de comunicacién °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?2.

Copia de los diplomas que acrediten fa formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisifos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos fraslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
expenencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraré aquella expeniencia que no tenga una antigitedad mayor a veinticinco (25) aflos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

10 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion C ‘ ia T
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

' incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema & suma alzada.

12 Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

™ Incluir solo en caso se haya incluido el equipami égico como de calificacion.
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En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http./fvww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-finea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin peruicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"s.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de Partes del Gobiemo Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atenci6n a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en http://a

ionucayali /mesadepartes.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo al siguiente detalle:

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

I = ) sl = o
| NDEPAGO | pebn | CCONFORMIDADES
= A la conformidad ntorgadaGe porle
Gerencia de Estudios de la Gerencia
PRIMERPAGO | 30% | 4g Infraestructura del GOREU por e primer
| entregabla

[ A la conformidad otorgada por la Sub
‘ SEGUNDO a0 | Gerencia de Estudios dela Gerencia Regional

PAGO de infraestructura de! GOREU por el Segundo
| entregable.
I A la Aprobacién y conformidad de Servicio por
| Ia elabaracién del Expedients Técnico - Final,
| Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el astudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
folisda. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de |a Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambienta-EVAP con

su respectiva certificacién ambiental, caso

ﬁ\ contrario Ia viabilidad ambiental.

TERCER
PAGQ,
antregable

tarcer

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,

sito en JR. RAYMONDI N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali.

REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente formula de reajuste:

Vr = [Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir — la)/(la)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr = Monto de Ia valorizacién reajustada

Vo = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes la fecha
correspondiente a la propuesta.

ir= indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de la valorizacién

lo= indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente a
la propuesta.

la= indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago de! Adelanto

A= Adelanto en efectivo entregado

C= Monto del Contrato Principal
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incomora los
requisitos de calificacién previstos por el drea usuarnia en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS
importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requen'mgn-io, se
solicita la autonzacién del drea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de ias
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
- CAPITULO IV [
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
R ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacitn:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de [a presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin comesponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad det sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'¢.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccién de las bases resuitan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5"7 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 118 veces el valor
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

15 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

« Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que debera considerar

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunai de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de fado en el probante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
iderado como una ditacién que prodi fehaciencia en relacién a que se fado. Admitir efio
equivakiria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afil do que el prob: de pago ha sido

cancelado” /

(..} /
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por e/ cliente del postor [sea utilizando ef término “cancelado” o |

‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiers
reconocerse la validez de la experiencia”. b

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 £l monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referenciat la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 vaces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez et valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.--] puntos

\
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PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE/
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

como minimo lo siguiente: No desarrolla la
META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la| metodologia que sustente la
consultoria. oferta

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacion histdrica de informacion. ii) trabajo de
campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades

v INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.

v' CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.

v MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la

v

v

FACTORES DE EVALUACION

0 puntos

meta.

MEJORAS: Mejoras al desemperio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboraci6n del expediente técnico.

Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Deber3 realizar matriz RAC| de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacién
e inicio efectivo en el servicio.

Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y del
personal el cual debera realizar a través de la programacion PERT y
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en el
Componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante fa presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™®

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

s Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto

# de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

-

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacidn, incluyendo los opcionales.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segtn la siguiente formuta:

Pi= On x PMP

O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\
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PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seftalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 318
JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786, que celebra de una parte el GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALLI, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en
], representada por [.............. ]. identificado con DNI N° [......... 1, y de otra parte

.., con RUC N° con domicilio legal en
[ ....], inscrita en ia Ficha N° [.. creeereeee] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de{.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [ . Joeon DNEN® [, ], seglin poder
inscrito enla Ficha N° [.............. [..mmme ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha{....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-
GRU-GR-CS-1 para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
I.LE. 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 318
JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616786.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, la Entidad

realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES, de
acuerdo al siguiente detalle:

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resutte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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PRIMERA CONVOCATORIA

- PAGO | A T
A la conformidad oforgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
ahle.
A ta Aprobacién y conformidad de Servicio por
la etaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
i estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
foliada. oforgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraastructura del GOREU.
Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
| su respectiva certificacién ambiental, caso
'}3 contrario la viabllidad ambiental.

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PRIMER PAGO

SEGUNDO

PAGO 0%

| TERCER
PAGO,
entragable

tercer | 40%

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que ef pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de NOVENTA (90) dias calendarios, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de Ia firma del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?', asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAU ETIMA: GARANTIA

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irmevocable, y de realizacién automaética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento
la liquidacién final.

Importante

2! La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta del postor de la buena pro.

\
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Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar ai CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicaAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consuitas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consuitas, LA ENTIDAD adopta las acciones
comrespondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

\
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento

célculo

1 Cuando el personal acreditado permanece menos dea sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin informe
(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucién | dia de eusencia | del drea usuaria

| de! contrato o del integro del plazo de efecucidn, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
E menor a {0s sesenta (60) dias, de conformidad con las | ef plazo previsto.
disposiciones establecidas an ef numeral 190.2 del articuio
190 dal Reglamentc?.
i |

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
la prestacion con el personal acreditade o debidamente | dia de susencia | del drea usuaria
sustituido. del personal en | (SGE-GRI)

ef plazo previsto.

3 | Por no prasentacién del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, porcada | Segin informe
{a entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso | del drea usuaria
tas obsarvaciones | (SGE-GRI)

4 | Por la presentaci6n incompleta de los® entregables del | 0.5 UIT por cada | Segtn inform
Expediente Técnico (de acuerdo a los Términos de | presentacién del &rea us!
Referencia). incompleta. (SGE-GRY) / | g

|5 ar(‘m‘«::r la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin  in v,
) ‘f'{f\-n vantado las observaciones realizadas. presentacion del 4rea usuaria
?f . € (SGE-GRI)
W7

\

(
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resentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
a de los profesionales o especialista prapuestos. presentacion del rea usuara
(SGE-GRI)
7 | Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion de!l 4rea usuaria
{SGE-GR!)
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe
a los Ténminos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria
CD incompleto {SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin  informe
conforme a la normativa comespondiente. del &rea usuaria
(SGE-GRI)
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segiun  informe
por la Entidad. dia de retraso del érea usuaria
(SGE-GRI)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, Ja forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivaiente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se Ifegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: A PCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofreceries a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante ia ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todo!
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

A

/

/
/

/

/
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion def domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones dei presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin Ja.
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

informacién  sobre la  normativa certificados  digitales

i.gob. Lt y

de fimas vy
rtificados-digital

» Para mayor
https:/fwww.ind

ingresar  a:

©/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|f)e conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de ta prestacién derivada

1

DATOS DEL Ntmero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del

documento

2

DATOS DEL

. on
CONTRATISTA Nombre, denominacion o razi

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de tas
obligaciones

3

DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del

procedimiento de seleccién

Objeto del contrato

Elaboracion de

Supervision
dela
Expediente elaboracién

i del
Técnico Expediente
Técnico

Supervisién
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

A =

Monto total ejecutaﬁe_l
contrato

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de |a consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL

EXPEDIENTE Denominaci6n del proyecto

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la abra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales |
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

O
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\

APLICACION DE i

PENALIDADES m?ato de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -
p

é Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:
Domicilio Legal: o
RUC: ) | Teléfono(s) : [ [

MYPE2* | Si | | No |
| Correo electrénico:

ANEXOS

/-\

Autorizacion de notificacién por correo electrénico
// Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
/ 1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

NN

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
L habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA}

g s s se—— e
) / Firma, Nombres y Apellidos del postor o

(/Zf‘)— = Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dmglda a Ia direccién de comreo electrénico consignada se entenderéd vélldamente
/ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

‘ b Importante

24 Esta informaclén serd verificada por la Entidad en la pagina web de! Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la

lta de emp i en el REMYPE en el fink http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite ta retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de g ia de fiel f segun lo sefialado en el numeral 149.4 de! articulo 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 det Reglamenlo Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El q‘ue se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

|RUC: | Teléfonos): | | —al
MYPEZ si_ [ INe [

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s): | [

MYPEZ Isi | [No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

_Domicilio Legal : ——=—————"F
RUC : | Teléfono(s): | [

MYPEZ | si [ [No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electréonico:

[ Correo electronico dei consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

2!

&

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empieo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion det diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de g tia de fiel plimiento, segun lo serialado en el 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 de! articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

la icion de micro o

peq P!

2% |bidem.

27 \bidem.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

(ART. 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seftores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. - :

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo [Il de la seccién especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

\
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BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. —

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccoveveernnnne |

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] (%)%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]

2 CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3°
% Consignar uni ite el p: jje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar (inicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este pr j p alast ia de los p tajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
SR sonts s o I i Consorciadoz ................
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorclado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

. El pds'tor debe Eéﬁs@w; el monto total de la oferta econémica,isi; ;édjicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los
limites del valor referencial sin IGV.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV
Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, ai menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comiin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

9

En el articulo 1 del “Reglamenio de las Disposiciones Tributarias comomdas enla Ley de Promoclén da Ia Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturaf yp
consuderadas 1und|css por ia Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de temera categoria, ubicadas en la

Las dades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta”

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

T "FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
'w CLIENTE e COMPROBANTE DE. i ONTRATOIQJCONTOEDA SNIENTE™! MonEDA | mporTE®  TIPQ 0% CAMBIO FACTORADO
\ e ACUMULADO
1 I _ ]
2 ‘ | |
) I I
4 I i I I N S I
A 32 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, da la emision de Ia Orden de Servicios o de del de pago, segin

33 Unicamente, cuando la fecha del del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha da presentacidn de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

mmnmmammmm’a
b slerahummudWMrﬂdmuw ohmmmmdmmm ommmwmmbnm deblendo
‘sogin la Opinion N° 218-2017/DTN metrizy
hmdmmmwuhum-wluwbﬂmm fo previsto en la Opinion N* 010-2013/DTN, *... e une operaciin de reorganizecin mu-m
comprende tantc una fusion como une escisidn, e mﬂwmmmmmyahummdahmmﬂnm” cxﬂrmmmdohﬁ.m
asimismo, si en virtud de I como suya la axperiencis de Je sociedad
dels societaria

una linea do negocio compieta, fa sociedad rasuktants podné scraditer
chllnndnnoqowtnm De ssta meners, ia sociedad resiultants podré emplesr ia como
omcdncm.mbcmw selaccion en los que paiticips”.

3% Se reflare al monto def contrato ejecutado inciuido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe comesponder al publicado por s SBS comespondiente a la fecha de suscripciin del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacin det comprobante
de pago, segun comesponds.

37 Consignar en la moneda establecida an las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

\

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 122-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Fimu, Nombres y Apellidos del postoro
Representante legal o comiin, segin corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARAGION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp.//portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (6%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de !a bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la p4gina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°122-2023-GRU-GR-CS

Presente. -

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2616786.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial, de la Institucion Educativa Inicial N°318 Jean Peaget, ubicado En el Jirbn
Garcilazo De La Vega Mz 166 Lote a1, en el sector Miraflores, distrito de Calleria, de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraestructura adecuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

- Con fecha 12 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALYI", CUI N°2616786.

- Con fecha 16 de octubre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversion; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN I.E. 318 JEAN PEAGET DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI
N°2616786.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econdmico
que permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrolio
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
jH) % e obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
o[ ‘. ~ analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas,

estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

ARZT  Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para

cada uno de los niveles de educacién a considerar.

[ 5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1. UBICACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto es:

e Lugar : Miraflores.

Distrito : Yarinacocha

Provincia Coronel Portillo

Regién : Ucayali

Lugar : Jirbn Garcilazo De La Vega Mz 166 Lote A1

® e 0 O
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318 JEAN PEAGET "y O B
Jiron Garcitazo De La Vega B
Cddigo modular (886305 Direccion Mz 166 Lote A1 i L\
Anexo ) Localidad MIRAFLORES \
Codigode focal 499099 * CentroPobledc  YARINACCCHA Qaé" & \ \
NivelModalidad  (ncal - Jardin . Area geogréfica  Urbana f ) \ A
Forma Escoianzado Distrito Yarnacocha <
Género Moto Provincia Coronel Portifio Niicve de Abr
Tipode Gestion  Publca de gestion directa Departamento  Ucayal instgariin
:  Codigo 62 DRE g
Gestién | . 4547
Dependencia Sector Educacion UGELQI::.‘ s 250001 mx’::;’v‘ ~
' - Nombre de la. ratores
Directorta) Adaro Carlos Zaida Juia | DREOUGEL que  UGEL Coronet Portilo poeta M .
supervisa of S.E. oMo
. Caractaristics 3
Teiéfono 578760.951645550 {Censo No Aptica 100 m
Educativo 2022} 30R et | © OpeaSiesthlap contribelors
Correo electronico ' Latitud 837178 g0 -l il
Pégina web ~ Longitud 74.56105
Tumo Continuo 35i0 en i3 mafana 1 Fuentes de informacidn
= 3 £ Padrén de instituciones Educativas Censo Educativo
/ Tipo de programa  No apiica 2022 Carta Educaiﬁu dei rgmul:ﬁoﬂdo Educacién-
e 5 | Unidad de Estadistica y carlografia de
Estado Activo OpenSirsstiap

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2616786, se
propone la siguiente alternativa aprobada:
CONSTRUCCION DE 5 AULA DE EDUCACION INICIAL, CONSTRUCCION DE 1
SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCION DE 4 SALA DE USOS
MULTIPLES, CONSTRUCCION DE 8 AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O
GESTION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 1 AMBIENTE DE
PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCION DE 6
AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE 2 DEPOSITO,
CONSTRUCCION DE 10 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCION DE 1
CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES,
CONSTRUCCION DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS
BASICOS, ADQUISICION DE 245 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION
INICIAL, ADQUISICION DE 10 MOBILIARIO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD,
ADQUISICION DE 193 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
ADQUISICION DE 30 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION INICIAL,
ADQUISICION DE 5 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICION

A ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuentra de acuerdo a la norma
écnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De
no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones
que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segtn lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacién de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquier modificacién que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier
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cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno

considerado en la Ficha Estandar de pre invasion o construcciones, cambios,

variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
gue se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de

Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista

elaborara inicialmente el anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para

el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y

por alguna modificacion que se hayan presentado en las areas destinada para la

Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procederad a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segun el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente
Teécnico y deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobard y Verificard Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacion que se haya presentado en el area destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.
Informe Técnico de la Evaluacién Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios basicos de agua, desaglie y energla eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.
Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecéanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referericia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacién de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitectonico.

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA

El Consultor, debera detallar para la gestion documentaria del proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados (entorno comun de datos - ECD), mediante el link que
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos
deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
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5.3.2

5.3.3

del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos

documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.

- Contrato de consultorfa de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y numero
telefénico.

- Enfregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por el area usuaria.

PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacién demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los ultimos
05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el analisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en ia ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v Memoria descriptiva
1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacién de la brecha
1.3. Justificacién
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
1.6. Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. Identificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccién de la demanda)
3.1. Andlisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
—3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Calculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
4. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
5. Cierre de brecha
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos
v Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacién
efectiva y cierre de brecha.
v Anexos
1. Néminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros
ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel;
ubicacién descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
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- Criterios Béasicos:

I o ol

Saneamiento Fisico legal

Plano de ubicaci6n y localizacién

Servicios basicos

Factores Fisicos del terreno.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion Inicial”’, aprobado por Resolucién Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:

v Informe topografico

1.

10.
v Planimetria general
Plano de ubicacién y localizacion
Plano de planta topografico
Plano de replanteo arquitectonico //construcciones existentes
Plano de compatibilizacion
Plano perimétrico

o=

GENERAL!IDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados

. INFORMACION CARTOGRAFICA
. DESCRIPCION DE BM'S
. INFORMACION CATASTRAL

5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la |E

. DESCRIPCION DEL TERRENO

6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad

. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

7.1. Mébdulos interiores de la IE (incluye distribucién arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE

. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES

8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Oftros servicios existentes.

. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL

DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

9.1. Poligonal de la ficha registral

9.2. Poligonal del levantamiento topografico

9.3. Poligonal resultante

PANEL FOTOGRAFICO
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6. Perfil longitudinal
7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno
v Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.
5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién sustenta los trabajos
de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos.
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
e Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e Estimacion de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.
e Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
e Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
freatico.
e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenémeno de
licuacion de suelos.
e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e  Conclusiones y recomendaciones.
La evaluaciéon del informe de estudio de mecéanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacién
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
e Metodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.
e Meétodo de ensayo para el analisis granulométrico
e Meétodo de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de
plasticidad de suelos.
Meétodo de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema
ucs
Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
Método de ensayo para la compactacién de suelos.
Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
suelos.
Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea.
43¢ Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
) nidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
) étodo de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
Jpuelos y agua subterranea.
"Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.
Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
* NTP 339.133
o Meétodo de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.

Pag. 7



e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion

unidimensional de suelos.

e Método de ensayo para la compactacién de suelos en laboratorio utilizando

una energia modificada.

e Método de ensayo para la determinacion del CBR.
e Meétodo de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica

(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
Disefio de mezclas para fc= 175 kgflem2, fc=210kgf/cm2.
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
Caracteristicas de relleno controlado segtin disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracién calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES

. Objetivo del estudio
Normatividad
Ubicacioén y descripcion del area en estudio
Antecedentes
Alcance del estudio de mecénica de suelos
Datos generales de la zona
Accesos al area de estudio
. Condicion climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia

2.1.1. Geomorfologia regional

2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia

2.2.1. Geologia regional

2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segin norma E-30
INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacién, area techada o estimar en funcién al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de numeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacion de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos

-—
-—
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4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propdsito, indicar que equipos
intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacién
7.2. Tipo de cimentacién
7.2.1. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°03

7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun

corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segtn corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
/ asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccién
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segun corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lll: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segln Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3. Caso de terrenos arcillosos
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15.4. Casos de Niveles freaticos altos

15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.

156.6. Desniveles, plataformas y calzaduras

156.7. Caso de obras menores

15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante

15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo

15.10.Presentacién de documentos, ensayos, certificados

v MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacién
4.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
4.5. Distorsion angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
ESTABILIDAD DE TALUDES (segln corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansién
8.3. Licuefaccion
AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freéticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccién
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos
* Adjuntar hojas Excel de calculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos 0
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
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El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Mecanica de Suelos

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de Impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la

tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
! suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N° 135-
021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversiéon de
s sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera
formu|aci6n del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversion sujetos al
4% BE|A, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
7\ fggldificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice

?‘__.;T" el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucién, debiendo al consultor
Xskacogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo §.- Los titulares de proyectos de inversion de los seclores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos at Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental {SEIA), deben cumplir con io establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N° 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N® 019-2208-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de ia nommativa generml sobre el manejo de resikiuos sdélidos. agua,
efluentes. ruidos, emisiones, construccion, matena! particulado, entre oiros que pudieran
corresponder, cuyo cumplimiento esta sujeto a ias acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
fos Ministenios de Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura. respectivamente.

E! instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera en
pdf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible, debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.
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5.3.6

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracién jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacién sera presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
v Informe de evaluacién de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacién.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO II:_ CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geografica.
2.2. Base topografica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
%, 2.7. ldentificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias
% A de Acceso.
7€ BAPITULO 1ll: DETERMINACION DEL PELIGRO.
/ 3.1. Metodologla para la determinacion del peligro.
¥ 3.2. Identificacion del area de influencia.
<" 3.3. Recopilacién y analisis de informacion recopilada.
. Identificacion de probable area de influencia.
. Parametros de evaluacion. .
. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).
. Analisis de elementos expuestos ldentificar y cuantificar elementos

expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimension
ambiental.
3.8. Definicién de escenario.
+ 3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1. Analisis de vulnerabilidad.
4.2. Vulnerabilidad en dimension social.
4.3. Vulnerabilidad en dimensién econémica.
4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.
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4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologla para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.
v Anexos.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

o Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacioén de Riesgos).

e Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

e Entrevistas a la poblacién en funcién al drea de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas préximo de existir.

e Croquis ylo esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o

deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, area de influencia,
geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fendémenos de origen natural), que

pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
. todos los parédmetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
|(Evaluacion de Riesgos).

jOtros que sean necesarios.

El consuitor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION.

El proyecto de demolicién es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicién, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)

El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda

v Memoria Descriptiva
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1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada modulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicién (¢ Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4,  Procedimiento de demolicion + marco normativo SSTy GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares .
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
v Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacion estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
v Planos de Demolicion
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicioén
3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO

5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectdnico con una distribucién adecuada de los espacios
segln los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectonico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el [tem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectonico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacion del
Programa Arquitecténico.
El programa arquitectonico en lo que respecta areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Serd responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitectéonico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el item 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

/

.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la solucién
Arquitecténica con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
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también es el resuitado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectdnica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectdnico, para lo cual la primera
accion corresponde a la determinacién del Programa
Arquitecténico.

El programa arquitectdnico en lo que respecta areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del drea usuaria.

Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargaré de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Plano de ubicacién y localizacion
2. Memoria descriptiva de arquitectura
e Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacién
Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitectonico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico
e Relacién de planos presentados en el expediente técnico
Planimetria de plantas
Planimetria de cortes y elevaciones
Planimetria de detalle
Cuadro de acabados de arquitectura
Especificaciones técnicas de arquitectura
Hoja resumen de metrados de arquitectura
Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ltem)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y
sefalizaciéon
. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion
. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion
. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefalizacion
(por item)
. Planimetria de mobiliario y equipamiento
. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento
. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)
19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).
20. Anexos

©CONOOOHWN
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5.3.9

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion
adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura.

DISENO ESTRUCTURAL ‘
Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideraciéon las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de
edificacion:

TablaN*5§
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR *1™

CATEGORIA

DESCRIPCION FACTOR U

A
Edificacones
Esenciales

Al Establecimientos del sector salud (pubhicos y privados) del

scgundo y tercer nivel, segan 1o normado por ¢! Ministend de | Ver nota §
Saluvd

A2, Edfizaciones esenciales para el maneo de las

emergencias, el funcionamiento deol godierno y en general

aquellas eadificaciones que puedan servir de refug:o después de

un desastre. Se incluyen las siguientes edficaciones. .
Establecimientos de salud no comprendidos en L calegoria
Al

- Puertos, acropuertos. estacones ferrovianas de pasaeros,
sislemas masivos de lransporie, locales muncipales,
centrales de comunicaciones

- Estaciones de bomberos, cuareles de las fuerzas armadas y
poicia

- Instalaciones de generacion y ransformacon de clectricidad,
freservonos y plantas de atamiento de agua

- Insttuciones educativas, iINSUIUloS SUPEniores 1ecnoldgicos y
universxdades

- Edficaciones cuyo colapso pucde Iepresentar un nesgo
adicional, tales como grandes hornos, fabncas y depdsitos do
mateniales inflamabies o 10xcos

- deh\:m que almacenen archivos ¢ informacon esencial del

stado

15

8
Edificaciones
Importantes

Eaficaciones donde se jeunen gran cantidad de personas lales
como cines, lfeatros, estadios, coliseos, centros comerciales,
terminales de  buses de  pasajercs, eslableomientos
penitencianos, © que gudardan patiimonios validsos como 1.3
museos y bibliotecas

Tambsn se consikieran depdsiios de granos y olros almacencs
ISOOEANIES B0M) CADASIOCHRIEIMO s == = o = s s -t e e e o e

Cc
Edificaciones

JOONATNNANMOR,

Eaifcationes comunes tales como viviendas, oficinas. hoteles,
restauranties, depositos e instalaciones industnales cuya falla no
acarree pehgios pdicionales de incendios o fugas de

-
<
R R )

A -

e U R TR R e e B

Construcciones provisionales para deposilos, caselas y oiras o
similares

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracién
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara e! analisis
sismico, tanto estatico como dindmico, segln las recomendaciones de
la norma.

v
! NTE E.030 del RNE,\%)diﬁcada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA
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Determinado el Analisis se procedera al Disefio Estructural de los
elementos segun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Cédigo ACI 318-14, la informacién del disefio, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacién del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacién y/o adecuacién de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacién béasica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacion corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, deberd adecuar los cimentos a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segln el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.

El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

PN A WN =

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagiie, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asf como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desagle, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagie,
debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o0 zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia seguin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagiie, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
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Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desagtie, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desagtlie por arrastre, conectando a la red publica de desagiie.

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el area de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de
agua y desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desague.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagte. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

v Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacién diaria de consumo y reserva
contra incendio.

v Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacién.

v Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacion.

v Célculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.
v Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

v Célculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.

Desinfeccién del agua.

Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y

lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

Z¢\ Red de ventilacion sanitaria.

| Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
' las tuberias de la red de desagtie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.
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Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales Huvias o aguas superficiales.

Camara de recoleccion de desaglies en s6tanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
Proteccion y sefializacion de tuberias.

LS S A

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas

Negras):

v Evaluaciéon del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

v Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

v El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:
v Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
v Montantes de evacuacion de agua pluvial.
v Calculo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las

tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

v Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico
u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.

v Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.

v En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.

v En los servicios especializados seran accionados con sensores
electrénicos.

v En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague,

deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red

secundaria de desagle.

Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el

; servicio de mantenimiento.

g Caracterizacion de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y

acteriologicos del agua - Pozo

k<>’ Disposicion final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

— El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar

= la siguiente estructura:

. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

. Memoria de calculo de instalaciones sanitarias

. Planimetria general

3 Planimetria de detalle

9. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

/6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias

. Anexos

5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
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maodulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacion necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fenébmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energlia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizaré el calculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacién). ‘
Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energla Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
métodos cuyos costos de Operacién y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de cémputo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacion natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,

ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la

siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)

Memoria de calculo de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)

. Planimetria general (en caso aplique)

. Planimetria de detalle (en caso aplique)

. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en

caso aplique)

. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de calculo de instalaciones de gas (en caso aplique)
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5.3.12

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Planimetria general (en caso aplique)

Planimetria de detalle (en caso aplique)

Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)
Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas(en caso
aplique)

Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
aiadiran en caso correspondan) -

El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:

1.
2.

3.

Hoja de consolidado

Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura

Cuadro de andlisis de costos unitarios de evacuacidon y
sefializacion *

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
Cuadro de analisis de costos indirectos *

Resumen de cotizaciones de arquitectura *

. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *

Resumen de cotizaciones de estructuras *
Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas

. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

. Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

. Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *

. Relacién de materiales e insumos de estructuras *

. Relacibn de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

. Relacibn de materiales e insumos de instalaciones

electromecanicas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

. Hoja resumen de presupuesto *

. Presupuesto desagregado de arquitectura *

. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

. Presupuesto desagregado de estructuras *

. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas

. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

. Presupuesto desagregado de gastos generales *

. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *

. Férmulas polindbmicas y agrupamiento de evacuacion y

sefializacion

. Férmulas polinébmicas y agrupamiento de estructuras *
. Férmulas polinébmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *
Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas
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38. Férmulas polinébmicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desembolsos *
44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidrolégico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucion
Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacion politica, geografica,
hidrografica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
l. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del
' contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
debera sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
ll. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del &rea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrografica), geografica, politica y administrativa del
punto de captaciébn y devolucidbn (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del &rea de estudio es la
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el drea colectora,
area de trasvase, punto de captacion y devolucion
(cuando corresponda) de! recurso hidrico, lugar
donde se desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio

Describir brevemente las caracteristicas
geomorfolégicas, ecoldgicas y geolégicas de la unidad
hidrografica.

Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como area tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.
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c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacioén cartografica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica
para el aprovechamiento del agua superficial y
subterranea.

d) Accesibilidad — vias de comunicacion.
Describir las vias de acceso al drea de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

e) Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial
0 marino-costero, segun corresponda, aprobados por
el ANA.

f) Analisis de las variables meteorolégicas
Realizar un analisis de las variables meteorolégicas:
temperatura, humedad relativa, radiacion solar,
evaporacion, viento, precipitacién y evapotranspiracion

potencial.

\ g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

» Analisis de la consistencia de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacién pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo historicos.

+ Complementacién y extensién de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacion con la operacién de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.
En esta seccion también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el disefilo de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
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Tener en cuenta los caudales y voliumenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

lll. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION

ORDINAL DE RIOS
36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.
3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.
/ 3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
AT . La documentaciéon (informe y planos) deberan tener un
G off formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
' ‘ . los resultados y zona de estudio, respectivamente.
A 7 Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacién del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion
5 educativa (nombre, cédigo local, modular y ubicacién).
\"_/ 2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccion
/ 2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas

3.3 Dep6sitos aluviales

3.4 Depositos coluviales

3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)

3.6 Depositos edlicos (Qh-e)

3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)

\ 3.8 Caracterizacién hidrogeolégica basada en la geologia-
" Unidades Hidrogeol6gicas.

4. PROSPECCION GEOFISICA

4.1 Introduccion
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4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector

correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacién ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
2\ Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
&/ =<rposterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
&/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de
la certificacién ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencidn de la certificacién ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

2, otorgados en la notificacion. A
raWPara la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

tina anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°
135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el
cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Pag. 25



Articulo 5.- Los titulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacién. y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Naciona! de Evaluacion
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con fo establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N° 27446. Ley de! SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM. 2 fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residuos sélidos. agua.
efluentes, ruidos, emisiones, construccidn, matenial particulado, entre otros que pudieran
commesponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
fos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cullura. respectivamente.

5.3.15

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacion ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacion adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacion politica, geogréafica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

l. ASPECTOS GENERALES
1. Introduccién
l.2. Antecedentes
I.3. Objetivo
1.4. Normatividad

Il. EVALUACION HIDROLOGICA

IL1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a) Ubicacién y delimitacion del 4rea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacién
y devolucién (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del area de estudio es la representacion
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devolucién (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

| b) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecologicas y geologicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como érea total, perimetro, Iindice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracién.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio

d) Accesibilidad - vias de comunicacién
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e) Calidad del agua

f) Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteorolégicas,
temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacién,
viento, precipitacién y evapotranspiraciéon potencial.

g) Tratamiento de Ila informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacién pluviométrica

€ hidrométrica
- Complementaciéon y extension de la informacién
pluviométrica e hidrométrica
I.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacién del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacién con la

operacion de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

e La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

e De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacién registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

1.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecoldgico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.

il.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
1.5. ANALISIS AMBIENTAL.
IL.6. DESCRIPQION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

INGENIERIA DEL PROYECTO

NEXOS
CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA
MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO
MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS N
PLUVIOMETRICAS
MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
I11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
i1l.9. OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando

todo el programa de investigacion de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS

i. Tramite de Factibilidad de Servicios
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El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
iii. Certificado de parametros urbanisticos
E! consultor debera solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
iv. Secciones Viales
E! consultor deberé solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.
v. Habilitacién Urbana
E! consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local
correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacién de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos
Arqueolégicos ~ CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un area determinada no existen vestigios arqueolédgicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, debera presentar la certificacién, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Argueolégicos.
Dichos permisos estdn en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.
El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacién al contenido o no de vestigios arqueolégicos en un
terreno.
Por lo general el recurrente solicita la expedicién de CIRA con la
finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades
mineras, de explotacion energética, vias de comunicacién, obras
hidraulicas, instalacién o plantas de produccién, desarrollo agricola,
etc.
En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.
Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de
inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:
Areas con CIRA emitido anteriormente.
Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.
d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueolbgicos e histéricos.
e) Zonas subacuaticas.
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El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como
por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segin el
ambito de sus competencias.

Para la emisi6n del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55

del RIA), el expediente debera incluir:

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o la
direccion desconcentrada de cultura. Seglin el dmbito de sus
competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacién del expediente técnico del area materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversion, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geografica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencién del proyecto (area a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (érea certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracion del Expediente de Media Tension — En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES
El proyecto debera contar con un disefio éptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.
Los Metrados del proyecto integral (moédulos, obras exteriores,
demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacién con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
ey €2 consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
W sy i boraran los presupuestos desagregados en moédulos, obras
riores, demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
molicion, tomando como sustento la base de datos de andlisis de
tos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
ateriales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
=== Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
==  Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Férmulas Polinémica, Cronograma de
=fjecucion de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.
ulminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
Lompatibilizacion final entre los documentos que conforman el
# Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.
El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
ealizar la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
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Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cudles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacién de los
requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:

Estudio de Demanda

Estudio Topografico

Estudio de Mecanica de Suelos

Impacto Ambiental o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacion de riesgos

Estudio Hidrolégico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).

PSRN

iil. Trabajo de gabinete
Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion total
01 GPS diferencial
01 Plotter
02 Impresora
01 Camara digital

6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
4in que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la

gBNad proporcionara los siguientes recursos:
=L opia de los estudios de pre inversion.
Orientacién permanente para la elaboracién del expediente
Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.

> Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos
5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales

vigentes:

e BASE LEGAL:
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:
Ley 31638 del presupuesto publico 2023.
Ley del presupuesto fiscal 2023
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto

SR

<
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Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de inversiones.

v Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

v Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

v Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

v Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

v Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacién.

v Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

v Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

v Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

v Reglamento de metrados vigente.

v Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

v Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

NORMAS TECNICAS

Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”

Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N® 448-2020-MINSA,

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.
Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

ey de Concesiones Eléctricas.

ormas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

MNormas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.
R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”

' RV.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para

Locales Educativos del nivel de educacion inicial”

Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversion a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
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Todas las deméas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
tecnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta Gnicamente a la relacion contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUE
5.91

5.9.2

RIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

Requisitos del consultor
No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.
De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El nimero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

Perfil del consultor
E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segiin corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracién ylo reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos) y/o Centros de
Salud?2.
Especialidad y Categoria
» Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
» Categoria

CATEGORIA B - DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
Importante: si alglin postor omite presentar en su oferta la constancia de

)
£%)\ inscripcién en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta

5.9.5

una obligacién de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos
que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

Perfil del personal

El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.

Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos) y/o Centros de
Salud?®

Funciones del personal profesional

? Conforme a la absolucién de consultas y/o observaciones.

} Conforme a la absolucion de consultas y/o observaciones.
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o | PROFESIONAL | CAN

N ESPECIALISTA T ROLES Y FUNCIONES
Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del
Expediente.

L Jefe de Proyecto 1 Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun la tipologia del proyecto.
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.

Especialista en Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las

2 Frauitectura 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefic de todos los

a elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucién del
Proyecto.

3 g?é):ﬁc(;allsta < 1 Responsable de! Analisis y_Diser“\o Estruc;tural de las Edificaciones

Esttictural Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.

Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccién de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.

Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que
sustente el contenidko de los planos, presupuesto vy
especificaciones técnicas.

Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del

Especialista en Proyecto.

5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo que

Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.

Responsable de la elaboracion de los metrados costos y
presupuesto.

Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la

6 Metrado Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos

Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Analisis de Costos Indirectos,
Formula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

Formacion académica del

lantel profesional

Zargo - rol del plantel . i Grado o titulo
_45rofesional clave Formacién Académica profesional
Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Disefio : e K Titulado.
= 3 Estructural Ingeniero Civil, titulado
78 U o 4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
So A Sanitarias Mecanico de Fluidos, titulado
%a g 5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
> S Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
GRy 2 6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
o Presupuesto titulado
/ 5.9.7 Experiencia del personal clave
Cargo Experiencia
Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Jeldide.srovecio Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
proy Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se computa desde la colegiatura
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Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Disefio Estructural | estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervisién de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Sanitanas

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervisién de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.

'Especialista en Metrado Costo y
Presupuesto

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta seréa pasible de acreditacién
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentaré copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Peril o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesién, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
ontratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacién acreditado para dicho fin.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: L.E.I. N° 318 JEAN PEAGET, DISTRITO DE YARINACOCHA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALL.
5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizaré en un plazo total méaximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.

Nota:

La contabilizacion del tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revisién, ni observacion por parte de la Gerencia
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Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consultora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que

se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dlas calendario antes

a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas

intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segtin lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segtin lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos segun lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.14,

por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacion Nacional de impacto Ambiental y su

Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segln lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicion segtin lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitectonico segun lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrologico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico
asi como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segun lo
indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.15.1.

e E| Consultor deberd remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o

contratista debera presentar debidamente desarrollado o

indicado en los numerales:

studio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Il, segun lo indicado en el item

.3.6, Capitulo V y Capitulo VI.

- Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar lll, segin lo indicado en el item

5.3.6, Anexos

Estudio Impacto Ambiental Preliminar Il, segun lo indicado en el item 5.3.14,

Elaborar el Instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el

entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la

Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM,

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Ill, segin lo indicado en el item

5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de

Participacién Ciudadana.

Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,

* desde el Numeral 1 al 5.

e Proyecto Arquitecténico Preliminar Il, segtn lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20.

e Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segun lo indicado en el
ftem 5.3.9, seglin los Numerales del N° 1 al 4.
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¢ Disefo Estructural, Memoria de Calculo Preliminar Il, segtin lo indicado en el
item 5.3.9. segun ios Numerales del N° 5 al 8.

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segin
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I,
segun lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar |, segin lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 11

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar 11, segun lo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

e El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ke e Documento para consulta al MINAM para la determinacioén de exigibilidad de

\, certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

e Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2

e Estudio Topografico Completo, segln lo indicado en el item 5.3.3.

e Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segun lo indicado en el item 5.3.4

e Estudio de Impacto Ambiental Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.14

e Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6

e Proyecto de Demolicién Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.

e Proyecto Arquitectonico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segun

o indicado en el item 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11.

Costos Presupuesto y Programacion Completo, segtn lo indicado en el item

5.3.12.

Estudios Hidrolégicos, Hidrogeoldgicos Completo y Permisos para el Uso de

Agua, segtn lo indicado en el item 5.3.13.

Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.

El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la

informacién y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del

i profesional responsable.

Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacién ambiental debera

presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en

\ el caso que no requiera de certificacién ambiental debera presentar un Plan
‘para el Manejo Adecuado de Residuos Soélidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.

e El consultor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental l1a Evaluacion

Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

2
v
® o 0 o
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Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.

En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacion de los Entregables
El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de la entidad, donde corresponda.

Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

Se emplearén exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

Los planos tendran una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracién y codificacién adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.
Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 A0, impresion
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno

AL O, 3 1 ; i .
Le\Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.

Veberan ser entregados en formato editable y en PDF.
fos documentos deben contener un membrete con la siguiente

) nformacién:

CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
UNIDAD o
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: e CODIGO MODULAR:
, REGION. | PROVINGIA:
 ESNO: DISTRITO. | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente
informacion:

UNIDAD EJECUTORA:
PROYECTO: NUMERO DE CUI: FECHA:
NUMERO SNIP
. |_ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
\ UBICACION:
. . LOCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:
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Observacién de los Entregables:

Nota:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.

> Cada carpeta de los dos entregables, deber4 estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.

> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo

establecido, la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura procederd a su devolucion, sin perjuicio de la

aplicacion de penalidades que corresponda.
Condiciones para la Revisién, Observaciéon y Levantamiento de

Descripcion

Plazo Total de la
Elaboracion del
Expediente Técnico
(dias calendario)

Entregables

Plazo de revision y/o
conformidad por parte
de la Entidad

Levantamiento de
Observaciones

Expediente
Técnico

90

Ef Primer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo
contractual.

El consultor en un plazo maximo

5 de diez (10) dias calendario

!&: En;ni:gd e(n1 ol;" p:’aég absolvers las observaciones

planteadas. De

no existir observaciones, el

consultor procedera con Ila

cuiminacion del Expediente

Técnico previa comunicacién por
parte de la Entidad.

calendario emitird su
pronunciamiento con
respecto al  Primer
Entregable.

El Segundo Entregable a
los treinta (30) dias
calendario de aprobado el
Primer Entregable.

El consultor en un plazo maximo
de diez (10) dias calendario
absolverd las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procederd con la
culminacién del Expediente
Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitirda su
pronunciamiento con
respecto al Segundo
Entregable.

El Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el Tercer
Entregable.

E! consuitor en un plazo maximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo | absolverd las observaciones
de diez (10) dias | planteadas. De
calendario, emitird su | no existir observaciones, la
pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
respecto al Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacién
de! Expediente Técnico.

Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara

Revision

Levantamiento de
observaciones

Primer

Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias

Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios

Tercer
Entregable

Hasta 10 dias calendarios a
partir de la recepcién del mismo. Hasta un maximo de 10 dias

calendarios

tn caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
/al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
abservaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo

méximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
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observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa

consuitora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consuitor debera (*):
> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.
> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.
> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.
El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.
El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigliedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueologicos.
El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucién del
contrato.
Gestion de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucién de obra.

e El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico debe
identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir_durante la
ejecuciéon de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.
Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del
Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.
continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:
a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.
Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucién de
las mismas.
d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en
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sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una
deficiente identificacién y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos
arqueologicos significativos que generan la interrupciéon del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segln la naturaleza y complejidad de la obra.

> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

v realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente

Téchnico mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de

Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada dentro

de los plazos establecidos en la Le Reglamento de Contrataciones

del Estado, bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de

Contrataciones del Estado del OSCE, por infraccién conforme lo

prescrito en el articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
¢ )\ % #yquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
¢ VI3 2 \ naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinion

A “ proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo

R, de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince

(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de

Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD

(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos,

cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc,,

segun sea el caso.

5.13. ADELANTOS

La Entidad NO otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
El consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacioén son ajenas a la Entidad.
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El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consuitor
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion de! proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara con la presentacién del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

% T

0 / i

N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADE_S_ _ |

A la conformidad otorgada por la Sub
5 Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional

RRIMEREECE L de Infraestructura del GOREU por el primer

entregable

A la conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO ° de Infraestructura del GOREU por el Segundo

entregable.

A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
tercer | 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

. 3 entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora
%8N soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la

5.20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLES
5.21.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacion
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:
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0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
dias
Donde F tiene los siguientes valores:

F x plazo vigente en

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

5.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracién y Evaluacién del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un

listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

\

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado pemrmanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion

0.5 UIT por cada
dia de ausencia

Seguin informe

del area usuaria

del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento®.
2 | En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segin informe

a. prestacion con el personal acreditado o debidamente
M‘ ’w ‘v.‘

dia de ausencia

del area usuaria

lidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

dia de retraso

del personal en | (SGE-GRI)
el plazo previsto.
Fesentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, porcada | Segun informe

del area usuaria
(SGE-GRI)

Por la presentacion incompleta de los entregables del

0.5 UIT por cada

Segin informe

Expediente Técnico (de acuerdo a los Términos de | presentacion del area usuaria
incompleta. (SGE-GRI)
0.5 UIT por cada | Segun informe

presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
6 | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segun informe

la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
7 | Porno presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segun informe

* En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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Otras penalidades

a los Términos de Referencia.

presentacion de
CD incompleto

A ; Forma de AL
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Procedimiento
calculo
Expediente Técnico o entregables. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por presentar el CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segun informe

del 4rea usuaria
(SGE-GRI)

En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos,
conforme a la normativa correspondiente.

0.5UIT

Segin informe
del area usuaria

(SGE-GRI)

Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado
por la Entidad.

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe
del drea usuaria

(SGE-GRI)

(*) Las penalidades se aplicardn por cada caso que se presente en la

elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

ejecutarse.

§.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 12 de octubre de 2023, ha

sido declarado viable con fecha 16/10/2023.

ONSTANCIA DE PRESTACION

Gerencia de Estudios.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente proceso de seleccién se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-

rgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra segln el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con
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2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para Ia firma de contrato un domicilio para

efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccién electrénica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccion consignada en la ciudad de Pucalipa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD ser4 a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

5.28 REAJUSTE DE PRECIOS
De conformidad con lo establecido en el numeral 38.5 del articulo 38° del Reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado, se aplicara la siguiente férmula de reajuste:

Vr = [Vo x (Ir/lo)] - [(A/C) x Vo x (Ir - la)/(la)] - [(A/C) x Vo]

Donde:

Vr= Monto de la valorizacion reajustada

Vo = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes
la fecha correspondiente a la propuesta.

Ir=Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de la valorizacion

lo= Indice General de Precios al Consumidor (INEl) al mes de la fecha
correspondiente a la propuesta.

la= Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto

A = Adelanto en efectivo entregado

= Monto del Contrato Principal

5.29 VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
ualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
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Personal Profesional

1.1 |Jefe de Proyecto Mes 0.25 3
1.2 |Especialista en Arquitectura Mes 1 2
1.3  |Especialista en Disefio Estructural Mes 1 2
1.4  |Especiafista en Inst. Sanitarias Mes 1 1
1.5  |Especialista en Inst. Eléctricas Mes 1 1

Especialista en Metrado Costo y Presupuesto

Asistente de Arquitectura

2.2 |Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1
2.3  |Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1
24  |Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 1 1

Asistente de Metrado Costo y Presupuesto

Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos)

2.2 |Estudio de Mecénica de Suelos Glb 1 1
2.3  |Estudio de impacto ambiental Glb 1 1
2.4  |Estudio del CIRAJo PMA Glb 1 1
Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo
25 incluido Glb 1 1
26  |Estudio de la demanda Glb 1 1
27 Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye G 1 1
: permisos y oiros
2 Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR Glb 4 1
}/ (CENEPRED), todo inchuido
2! ridad y salud en ef trabajo Glb 1 1
A
ofo E.
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Personal Profesional

Especialista en Metrado Costo y Presupuesto

Asistente de Arquitectura

1.1 Jefe de Proyecto Mes 0.25 1 3 9,000.00 6,750.00
1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1 1 2 8,000.00 | 16,000.00
1.3 Especialista en Disefio Estructural Mes 1 1 2 8,000.00 16,000.00
1.4  |Especiaista en Inst. Sanitarias Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00
1.6 1 1 8,000.00 8,000.00

3,500.00

(CENEPRED), todo incluido

21 Mes 1 1 1 3,500.00
2.2  |Asistente de Calculo Estructural Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
2.3  |Asistente en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
24  |Asistente en Instalaciones Eléctricas ~ Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
25 Asistente de Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1 3,500.00 3,500.00
31 Estudio Topogréfico (Incluye puntos geodesicos) Glb 1 1 1 5,000.00 5,000.00
3.2 Estudio de Mecanica de Suelos Glb 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00
3.3 |Estudo de impacto ambiental Glb 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00

Glb 1 1 1 3,000.00 3,000.00

Glb 1 1 1 10,000.00 | 10,000.00

Glb 1 1 1 2,000.00 2,000.00
3.7 s:;?’;‘;sﬂfgg“ s Rdrgeokgico bicye Glb 1 1 1 20,000.00 | 20,000.00
38 Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR Ghb 1 1 1 15,000.00 | 15,000.00

Plan de seguridad y salud en el trabajo

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o

5,000.00

41 hoes Gib 6 1,000.00 | 6,000.00
42 |01 estacién total Gib 1 15,000.00 | 15,000.00
43 |01 GPS Diferencial Glb 1 2,000.00 | 2,000.00
44 )0 Plotter Gib 1 2,000.00 | 2.000.00

=45 |02 mpresora Glb 2 1,500.00 | 3,000.00

Gib 1 1,000.00 | 1,000.00

10'é| 19,425.00

UTILIDAD 10%|  19,425.00

IGV 18%| 41,958.00
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6 REQUISITOS DE CALIFICACION

%%Lg;

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo - rol del plantel . . Grado o titulo
o
N profesional clave Formacién Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil 0 arquitecto Titulado.
Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Disefio . S Titulado.
Estructural Ingeniero Civil, titulado
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
Expeniencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde

la colegiatura

Expeniencia minima de 24 meses como especialista en
amquitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes
teécnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura.

Expeniencia. minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la

specialista en Arquitectura

Especialista en  Disefio
Estructural

Sanitarias elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas;, que se
N computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o
supervisién de expedientes técnicos en edificaciones en general
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Metrados | Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
Costos y Presupuesto Costo y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y

Especialista en Instalaciones
Eléctricas
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Presupuesto en la elaboracién y/o supervisién de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experniencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

Acreditacion:

VVVVVYY

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o

formulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios, Jardines,

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)

\| comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Conforme a la absolucion de consultas y/o observaciones.

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

{(..)

48 de 49




Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumir4 que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

asumi¢ en el contrato presentado; de lo contrario, no se computars la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

> o El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la expenencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literaimente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutoé el postor
corresponden a la experiencia requerida.

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utitizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de Ja experiencia”.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITE DE SELECCION

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 122-2023-GRU-GR-CS-1
PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Mediante Oficio N° 03368-2024-GRU-GGR-GRI, se remite el INFORME N°01433-2024-GRU-GRI-SGE,
emitido por la Sub Gerencia de Estudios, adjuntando el INFORME N°148-2024-AHV, mediante el cual se
absuelve las consultas referidas a los Requisitos de Calificaciéon y Términos de Referencia.

Por tanto, estando pendiente de absolver lo referido al comité de seleccién se procede con las absoluciones
de consultas y observaciones, conforme sigue:

PARTICIPANTE N° 01 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO CON RUC 10079602961

OBSERVACION N° 01

Las Bases establecen que se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
Elaboracién y o Reformulaciéon de Expedientes Técnicos de Infraestructuras educativas {Colegios, Jardines,

Universidades Institutos).

La exigencia de que las obras similares sean solamente edificaciones de usos educativo, es limitativo toda vez

que las edificaciones, independientemente de sus usos, por su naturaleza misma, comparten caracteristicas
similares en su infraestructura referidas a que contienen las especialidades de Estructuras, Arquitectura,
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas, y Equipamiento e Implementacion.

Por lo expuesto y en aplicacién de los principios de competencia, eficacia y eficiencia establecidos en la Ley

de Contrataciones del Estado, se solicita al comité que se consideren como obras similares a las edificaciones
de uso de Salud (Centros de Salud) y Policiales (Complejo Policial)

ABSOLUCION

Conforme a la absolucién realizada por la Sub Gerencia de Estudios en su condicidn de area usuaria se precisa que,
De conformidad con el articulo 16° del TUO de la Ley y el articulo 29° numeral 29.3 del Reglamento, establece que:
Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, que integran el requerimiento,
contienen la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir
la finalidad publica de la contratacién, siendo que, el drea usuaria es responsable de la adecuada formulacién del
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

Por lo tanto, es menester del area usuaria garantizar que el requerimiento contenga los mecanismos que busquen
la finalidad publica de la contratacién, para de esta manera asegurar una contratacion eficiente y evitar una posible
declaratoria de desierto, siendo necesario, realizar las modificaciones y los ajustes que se requieran para garantizar

la pluralidad de postores y seleccionar la mejor oferta.
“Si bien es cierto en la indagacién de mercado se ha determinado que existe pluralidad de proveedores que cumplen
; . con los términos de referencia y los requisitos de calificacion; sin embargo siendo que la normativa en
contrataciones ha establecido que las entidades publicas deben promover la libre participacion de los postores a
K fin de obtener una mejor oferta para la Entidad, y en cumplimiento de los principios rectores de la contratacién
publica, SE ACOGE EN ESE EXTREMO, la Observacién realizada por el participante, implementandose el términos
*CENTROS DE SALUD" para acreditar la experiencia en obras similares. Sin embargo, no se accede a la solicitud de
implementar “Complejo Policial”, esto debido a que no aseguran a la entidad que se trate de procesos constructivos

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120
Av. Arequipa 810 - Lima @ (01-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayali




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
e COMITE DE SELECCION

\'\,/éj “Afo del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de la conmemoracién de

s las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
S

coherentes con la definiciéon de obra similar, por lo que, a efectos de no arriesgar a la entidad en aceptar
denominaciones que no cumplan con los estandares requeridos, no se aceptan en ese extremo.

Se desprende que, SE ACOGE EN ESE EXTREMO, la observacion realizada por el participante, debiendo
quedar de la siguiente manera:

TERMINOS DE REFERENCIA

5.9.2 Perfil del consultor

(..
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la elaboracién y/o reformulacién de expediente
técnicos de infraestructuras educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos) y/o Centros de Salud.

594 Perfil del personal

9 (...
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la elaboracidn y/o reformulacién de expediente
técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos) y/o Centros de Salud.

REQUISITOS DE CALIFICACION
C. EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o reformulacién de
expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos) y/o Centros de
Salud.

PARTICIPANTE N° 01 CORDOVA FACUNDO LUIS ALBERTO CON RUC 10079602961
OBSERVACION N° 02

En lo referido a la METODOLOGIA PROPUESTA, las bases establecen como contenido minimo, aspectos
que son confusos, repetitivos, solicita que se planteen metas, sin embargo las metas no son parte de una
metodologia de trabajo.

No se indica claramente cudles son los factores de calificacién y evaluacion objetivos.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que las Entidades deben proporcionar durante el procedimiento de
seleccién, informacién clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratacién sean
comprendidas por los proveedores, en aplicacién del principio de transparencia establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, se solicita al comité que establezca un contenido coherente y estructurado de la
metodologia propuesta, para que la calificacion sea objetiva y no incurrir en error.

ABSOLUCION

=
SE ACLARA al participante que la metodologia propuesta cumple con ser objetiva, razonable y proporcional al

objeto de la convocatoria, precisando que la evaluacién se realizara de forma objetiva para lo cual se sefiala que,
para obtener puntaje en la metodologia el postor debera desarrollar todos los puntos indicados en el factor de

evaluacion la misma que debera guardar relacion y congruencia con el objeto de la convocatoria.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITE DE SELECCION

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

En sentido, este Comité de Seleccion acuerda por UNANIMIDAD lo siguiente:

- Aprobar el Pliego de absolucién de consultas y observaciones.
- Autorizar a realizar la publicacién de la absolucién de consultas y observaciones en la Plataforma del
SEACE.

Siendo el dia diecisiete (17) de abril de 2024 y no habiendo mas que tratar, se da por concluido el presente acto,
firmando los presentes en sefial de conformidag:—.

Ing. E ho/sgp Durand Caceres
Comité de Seleccién
Miembro Titular
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