
 

 
 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°  
028-2022-MDVA/CS 

 

Primera convocatoria 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 

PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA” CON 
CUI N°2555129. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 3 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

 

RUC Nº 
 

: 
 

20147706155 
 

Domicilio legal 
 

: 
 

CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - NASCA – VISTA 
ALEGRE 

 

Teléfono 
 

: 
 

056-523731 
 

Correo electrónico 
 

: 
 

 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
CENTRO POBLADO DE CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE 
NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” CON CUI N°2555129.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 1’709,601.56 (Un Millón Setecientos Nueve Mil Seiscientos 
Uno con 56/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio 
2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1’709,601.56  
(Un Millón Setecientos Nueve 

Mil Seiscientos Uno con 56/100 
soles) 

S/ 1’538,641.41  
(Un Millón Quinientos 

Treinta y Ocho Mil 
Seiscientos Cuarenta y 
Uno con 41/100 soles) 

S/ 1’880,561.71  
(Un Millón Ochocientos 
Ochenta Mil Quinientos 

Sesenta y Uno con 
71/100 soles) 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: Formato A1 – AS28 – 2022 – 
del 29 de noviembre de 2022. 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: Resolución Gerencial Nº 510- 
2022-GM-MDVA– 06 de 
octubre del 2022. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

 

: 
 

Resolución Gerencial N° 180-
2023-MDVA/GM.-25 DE Julio 
del 2023. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
No corresponde/ Adjudicación 
sin procedimiento. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
18-Canon y Sobre Canon. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en : Caja de la Entidad. 

Recoger en : Área de Adjudicaciones 

 

Costo de bases 
 

: 
 

Impresa: S/. 5.00 SOLES 
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Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/. 200 SOLES Digital: S/. 5.00 SOLES 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe 
incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Constitución Política del Perú. 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley 29792 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

sus modificatorias, en adelante, el Reglamento. 
- Decreto Supremo N°377-2019-EF - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 
- Código Civil. - Directivas y Opiniones del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 
 

17 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 E

l desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

 L
os precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

Advertencia 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza 
con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de 
obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

                                                             
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  
p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre 
que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 

                                                             
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en CAL. CAPAC YUPANQUI NRO. S/N ICA - 
NASCA – VISTA ALEGRE, en el Horario de 08:00 hasta las 14:00 horas. 

 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad no otorgará un adelanto directo . 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos . 
 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual. 
 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del 
pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

                                                             
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del 
SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 
 
 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

                                                             
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o 
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 
 

1.   CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.1.   INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION: 
 

Nombre de la obra            :          “MEJORAMIENTO     DEL     SERVICIO     DE     AGUA     
POTABLE     Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA 
ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE 
ICA” CON CUI N° 2555129. 

 

Ubicación                          :   El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
Localidad                 :          CC.PP. Chauchilla  
Distrito                     :           Vista Alegre 
Provincia                  :           Nasca 
Región                     :           Ica 

 
Nombre    del    PIP    o 
inversión 

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE, 
PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” 

Código      Único       de 
Inversiones 

: 2555129 

Nivel de los estudios de 
preinversión 

: Ficha Técnica Estándar 

Fecha   de   declaración 
de viabilidad 

: 01-07-2022 

Expediente       Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución Gerencial Nº 510-2022-GM-MDVA 

Fecha de aprobación : 06-10-2022 

Actualización del 
Expediente       Técnico 
aprobado mediante 

: Resolución Gerencial Nº 180-2023-MDVA/GM 

Fecha de aprobación : 25-07-2023 

 
1.2.   ANTECEDENTES 

 
La población del Centro Poblado Chauchilla en la actualidad cuentan con servicio de 
saneamiento en pésimo estado, en el caso del desagüe el sistema de alcantarillado se 
encuentra obstruido debido a que las lluvias y las aguas superficiales han arrastrado 
sedimentos hacia las redes públicas por  lo  que  se  generaron obstrucciones y  
dejando inoperativo el  servicio, esta situación genera vulnerabilidad y  exposición de  
la población a adquirir diversas enfermedades como por ejemplo las enfermedades 
dérmicas, diarreicas y parasitosis, además genera un impacto ambiental negativo que 
afecta a la población de la localidad por la proliferación de malos olores (sobre todo en 
épocas de altas temperaturas) y la propagación de insectos y roedores; de la misma 
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manera se pudo observar la falta de hábitos de higiene de la población local, debido a la 
falta de agua así como por la poca información de salubridad. 
Los dirigentes del Centro Poblado Chauchilla, se han organizado con el propósito de 
mejorar los servicios básicos necesarios para dicho sector. En las acciones que han 
tomado ha sido establecer coordinaciones con los estamentos del Gobierno Distrital, 
para que se ejecuten las obras de Saneamiento básico, obras necesarias. 

 
Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto 
En el trabajo de campo, se han observado y se ha consignado la opinión de la población 
de la zona, indicando que el servicio de agua potable es insuficiente para satisfacer sus 
necesidades y los servicios   para la evacuación y tratamiento de aguas servidas están 
inoperativas por lo argumentado líneas arriba, generando  focos infecciosos, el servicio 
de agua potable se da a través de camiones cisterna resultando insuficiente, originando 
un problema mayor en la generación de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas caracterizado por representar en la actualidad un serio impedimento para la 
consolidación de la zona tanto social como económicamente. El estado de estos 
servicios tiene como principales variables, lo siguiente: 

 La ineficiencia del sistema de agua potable en el Centro Poblado Chauchilla, 
genera el aumento del índice de enfermedades de origen hídrico en la población. 

 La obstrucción de las redes de alcantarillado del servicio de recolección de 
aguas residuales, impacta negativamente en la contaminación del medio ambiente 
y del entorno del centro poblado Chauchilla. 

 

1.3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Mejora de la calidad de vida del Centro Poblado Chauchilla.  

 Disminuir los niveles de incidencia de enfermedades dérmicas, diarreicas y 

parasitarias. 

 Fomentar los adecuados hábitos de higiene de la población. 

 Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 

 

1.4.     METAS DEL PROYECTO 

 
Se plantea construir: 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: 

 Construcción de 27 buzones de concreto F´c=175 kg/cm2 de diámetro interno 1.20m, 

con alturas promediadas en 1.70 metros. 

 Instalación de una red colectora 1,698.00 ml con tubería PVC S 25 - UF de DIAM= 

200mm de diámetro, empalmada a un buzón ubicado en la Pista Poroma. 

 Instalación de 183 Conexiones domiciliarias de Alcantarillado, incluyen cajas de 

registro, con tubería PVC S 25 - UF de DIAM= 160/200 mm de diámetro. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE: 

 Instalación de una red matriz de agua potable de 1,069.99 ml con tubería de PVC-UF 

DN=63mm ISO 4422 clase 7.5. 

 Instalación de 183 Conexiones domiciliarias de Alcantarillado, incluyen cajas de 

registro, con tubería PVC D=1/2" L.PROM = 6.00 M. EMP. RED DN=63MM 

 

1.5.   DATOS GENERALES DE LA OBRA:  
 
Ubicación 

 

 Sector  : CENTRO POBLADO CHAUCHILLA 
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 Distrito  : Vista Alegre 

 Provincia  : Nasca 

 Departamento : Ica 

IMAGEN N° 01 

 

 

1.6.      FACTIBILIDAD 
El proyecto se considera factible desde un punto de vista técnico y por cumplir con los 
resultados hidráulicos propios de los cálculos de rigor, en conformidad con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 

 
1.7.     VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial asciende a S/ 1’409,475.30 (Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil 
Cuatrocientos Setenta y Cinco con 30/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor 
referencial ha sido calculado a julio del 2022. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites17 

Inferior Superior 

S/ 1’709,601.56  
(Un Millón Setecientos Nueve 

Mil Seiscientos Uno con 56/100 
soles) 

S/ 1’538,641.41  
(Un Millón Quinientos 

Treinta y Ocho Mil 
Seiscientos Cuarenta y 
Uno con 41/100 soles) 

S/ 1’880,561.71  
(Un Millón Ochocientos 
Ochenta Mil Quinientos 

Sesenta y Uno con 
71/100 soles) 

 
 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas y los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser 
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 

 
                                                             
17  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  

AREA DE 
INTERVENCIO

N 
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1.8.   MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de la Ley 
de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento vigente. 

 
1.9.   SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS. 
 

1.10. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 

 
1.11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se ha considerado 120 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de acuerdo 
al expediente técnico. 

 
1.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los 
dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de Obra, el 
Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente 
Técnico y procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de  
construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, 
experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con los 

plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. 
En caso de producirse retrasos injustificados se procederá de acuerdo al 
artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, para 
cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos 
correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto 
de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la 
Entidad, durante el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 
 

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación de 
la misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la supervisión o al 
inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista 
deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser 
nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas o la 
normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones. 

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y equipos 
instalados.  Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra 
no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de 
obra. 

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a detalle 
teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la infraestructura 
existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo por las 
condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de 
obra. Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra los 
certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a 
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en 
la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, según el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF. 
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 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios 
ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la recepción total 
de la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y 
durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Vista Alegre 
requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo 
a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanación con 
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. 

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 
liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital 
de Vista Alegre a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su 
Reglamento (aprobado mediante  Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante 
la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de 
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda 
evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una 
de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el que será 
puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestación; para cuyo 
efecto La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, a la suscripción del contrato, 
cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo. 
 

Personal 
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 

satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 
durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y 
material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de 
Obra o La Municipalidad 

 Distrital de Vista Alegre la nómina detallada de todo el personal profesional y de 
los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

 El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a 
la obra previa solicitud a la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 
 

Seguridad 
 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los diferentes frentes de 
trabajo; asimismo, deberá garantizar que se adopten las medidas de seguridad 
necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación 
de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros 
(transeúntes, vehículos, etc.).  El contratista eliminará el desmonte producto de 
los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades. 
 

 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus 
labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y 
deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, 
así como su equipo de protección personal (EPP), según la especialidad que 
desarrollen. 
 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del 
Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar 
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uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, 
lentes industriales, tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de 
seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de 
Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las 
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de 
ampliación de plazo de la obra Contratada. 

 
 
Materiales. 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter 
a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la 
calidad de los materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de 

los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán 
retirarse de la misma salvo autorización escrita del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias 
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. 

 Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, 
maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 
está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 
costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las 

leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta situación, previa 
a la realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por 
infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

1.13. EJECUCIÓN DE OBRA. 
 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. 

 

1.11.1  Revisión de expediente técnico de obra 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecución de 
obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte 
(120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo 
sea mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor 
o inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de 
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos 
del proyecto y  otros aspectos que  sean materia de consulta. El supervisor o 
inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo 
menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras 
con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de 
revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias 
realizadas como supervisión o inspección. 
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Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente 
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos 
para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico 

 

1.11.2  Entrega del Terreno. 
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra 
designado por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre y/o representantes 
de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno. 

 
1.11.3  Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales 
según el Expediente Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra asignado para determinar su ubicación. Los gastos, que 
demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción 
de la misma y están dentro de la prestación del Contratista. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, 
señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en 
todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse 
accidentes. 

 
1.11.4  Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra 
tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en 
él sus observaciones. 

 
El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta 
informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al 
cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas 
en el artículo 191 del Reglamento. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que 
ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las 
respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y 
se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación 
física de la obra, según corresponda. 

 
El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están 
obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que 
corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el 
Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos 
relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) 
consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 
1.11.5  Tareas en Horas Extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del 
Contratista, se deberá comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de 
obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las 
mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo necesario para su 
control. 

 
1.11.6  Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la 
acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán 
ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de 
esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean 
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descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su 
reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su 
incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria, a partir del 
día siguiente de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
1.11.7  Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 
por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por 
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con 
el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
correspondientes. 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 

 

1.11.8  Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista 
tomará todas sus precauciones. 

 
1.11.9  Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, el 
Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no 
vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la 
ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por 
escrito a La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
1.11.10 Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio 
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal 
accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las 
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del 
que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de 
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del 
Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo 
bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal 
accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o 
supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por 
medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier 
comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el 
Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 
consecuencia 
de la ejecución de la obra contratada. 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
1.11.11 Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la 
evolución de la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de 
acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, 
debiendo documentar las actividades de obra. 

 
1.11.12 Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra 
terminada, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras e 
instalaciones. 
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A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerá los 
sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad. 
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo 
juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, 
estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La 
ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna 
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, 
el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de 
que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Inspector 
de Obra y/o supervisor de obra debido a su inconformidad o defectos, en 
cualquier etapa de construcción. 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a 
rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del 
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación previa. 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 
deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y 
deberán contar con la aprobación del Inspector y/o supervisor de obra. 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, 
gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten 
del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra considere con 
defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o 
instalación 

 

 
2.   CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
2.1    RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de acuerdo al 
siguiente cuadro: 

 

ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA CANTIDAD 

01 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 1 

02 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1.0 
YD3. 

1 

03 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 1 
 

Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o superiores a los 
considerados en la relación. 

 Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en 
óptimas condiciones de operación. 

 
 

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la 
obra, el personal clave para la ejecución de la obra se encuentra consignadas en los 
requisitos de calificación, respecto a la formación académica y experiencia del personal 
clave, conforme a lo contemplado en la Resolución N°228-2019-VIVIENDA. 

 
Nota: La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con 
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva 
conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia simple de certificados o (iv) 
cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la experiencia del 
profesional propuesto. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 
 

31 

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o renovación y/o rehabilitación y/o 
ampliación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas y/o 
servicios y/o redes de agua potable y alcantarillado; así mismo el postor deberá acreditar 
en un solo contrato la ejecución de las siguientes actividades: línea de distribución de 
agua potable, suministro e inst. de grifo c/incendio de dos bocas, dados de concreto para 
anclar válvula, sistema de alcantarillado sanitario, accesorios y anclajes, protección con 
relleno lateral y superior de tubería, suministro e instalación de red colectora, buzones 
para desagüe. 

 
2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 
puede incluir lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado no será menos de 
nueve por ciento. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, será más de cincuenta 
por ciento 

 
2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años 
contados desde la conformidad de la recepción total de la obra. Además, se debe 
cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

 
2.1.5 ADELANTOS 

En mérito al artículo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
consideran otorgar los siguientes adelantos: 

 
2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad no otorgará adelanto.  
 

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad no otorgará adelantos para materiales. 

 
2.1.6 GARANTIAS 

 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza o 
póliza de caución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 

 
2.1.7 VALORIZACIONES 

 
Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 
Contratista en coordinación con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La valorización será 
aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a La 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de obra elevará un 
informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 
último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y 
el contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El 
periodo de 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 32 

valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados serán formulados 
y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la 
Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del primer día 
hábil del mes siguiente de la valorización respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, 
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las 
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el 
Inspector de obra y/o supervisor de obra. 

 
Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización de 
Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados. 

 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 
quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de 
los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de fábrica 
y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para 
proceder al pago correspondiente. 

 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un 
saldo a favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que 
efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, 
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá 
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las 
garantías que aún estuvieran vigentes. 

 

Esta valorización final, debe estar respaldado por: 

 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones 
autorizadas y realizadas durante el período de ejecución. 

 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de 
Medición. 

 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 

 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos 
pendientes a los trabajadores. 

 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 

 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Vista Alegre por 
incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera. 

 Saldo a favor o en contra del Contratista. 
 
 

2.1.8 PRESTACIONES ADICIONALES 
Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
Art. 205 y 206. 

 
2.1.9    PENALIDADES 

 
2.1.9.1    PENALIDADES POR MORA 

Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 

F x Plazo en días 
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Donde: 
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
2.1.9.2    OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 

 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

 
 
 
0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

 
 
Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

 
0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

3 CALIDAD DE LOS MATERIALES:  
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o utilice 
para la ejecución de la obra 
materiales de menos calidad que 
los especificados en el Expediente 
Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no 
adecuado sin perjuicio del retiro de 
material observado. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto del material 
ingresado a obra. 

Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

4 PRUEBAS    y    ENSAYOS: 
Cuando    el contratista   no realiza   
las   pruebas   o ensayos 
oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados.    La    multa    
es    por    cada 
incumplimiento. 

0.25  de  la  UIT,  por  día  
y ocurrencia 

Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
 

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de 

Penalidades ¿Actividad de Ejecución de Obra, registra la infracción en el 
Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las 
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evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para 
la subsanación de la infracción? En caso que la infracción sea reincidente pasar 
directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo 
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la 
Tabla de Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, 
persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el 
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo 
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, caso contrario pasa al literal g). 
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación 
de la penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA 
ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural la valorización con la aplicación de la penalidad. 
f) El Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural aprueba y coordina se procese 
la valorización en la que se aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido 
el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente 
conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de 
Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato de 
obra.  
h) El Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural evalúa la posibilidad de iniciar la 
gestión de Resolución del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro 
como el ejemplo líneas arriba mostrado." 

 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico. 

 
2.1.10  RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA 

 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la 
Comisión de Recepción nombrada por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre 
La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del 
Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en 
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se 
procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes 
de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el 
pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente 
respectivo. 

 
2.1.11  SUBCONTRATACIÓN 

 
Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley. 

 
2.1.12  ANEXOS 

Expediente Técnico de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE 
VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA” CON CUI N° 
2555129. 

 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
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A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO Y MAQUINARIA CANTIDAD 

01 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 1 

02 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1.0 
YD3. 

1 

03 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1 

04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 1 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 RESIDENTE DE OBRA.- Título Profesional como Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

 ESPECIALISTA EN CALIDAD.- Título Profesional como Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL.- Título Profesional como Ingeniero Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de 
Fluidos. 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL.- Título Profesional 
como Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

 

 ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS. - Título Profesional 
como Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

 RESIDENTE DE OBRA. 

Debe acreditar una experiencia acumulada no menor a 36 meses como Residente, 
Supervisor, Inspector o la combinación de estos, de Obra, en la ejecución o 
inspección o supervisión de Obras de Saneamiento, que se computa desde la 
colegiatura. 

 
 ESPECIALISTA EN CALIDAD 

Debe acreditar una experiencia acumulada no menor a 24 meses como Especialista, 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 36 

Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Control de Calidad, calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o 
Protocolos de Calidad, en la ejecución o inspección o supervisión de Obras en 
general, que se computa desde la colegiatura. 

 
 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Debe acreditar una experiencia acumulada no menor a 24 meses como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo u Mitigación 
Ambiental, Impacto Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA, en la 
ejecución o inspección o supervisión de Obras en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 

Debe acreditar una experiencia acumulada no menor a 24 meses como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de 
Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional, en la ejecución o inspección o 
supervisión de Obras en general, que se computa desde la colegiatura. 
 

 ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS 

Debe acreditar una experiencia acumulada no menor a 24 meses como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, 
de: Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, Mecánico Electricista, 
Instalaciones Electromecánica, Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico, en la ejecución o inspección o supervisión de Obras en 
saneamiento, que se computa desde la colegiatura. 
 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 

caso de no incluirse. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial, 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
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ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o renovación y/o rehabilitación y/o ampliación o la 
combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas y/o servicios y/o redes de agua potable 
y alcantarillado; así mismo el postor deberá acreditar en un solo contrato la ejecución de las siguientes 
actividades: línea de distribución de agua potable, suministro e inst. de grifo c/incendio de dos bocas, 
dados de concreto para anclar válvula, sistema de alcantarillado sanitario, accesorios y anclajes, 
protección con relleno lateral y superior de tubería, suministro e instalación de red colectora, buzones 
para desagüe. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

                                                             
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 

aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 

puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 

precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 19 puntos 
 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 
proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el 
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

                                                             
19   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 

de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 

                                                             
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo
Evitar el riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

1-2021GVSAC

TRASLADO Y  TRANSPORTE DE EQUIPOS, 

MAQUINARIAS Y PERSONAL: Caidas Tropiezos, 

golpes

BAJA        X X             X

2-2021GVSAC
COLISIONES, ATRAPAMIENTO, LESIONES GRAVES, 

MUERTE POR APLASTAMIENTO.
MODERADO        X              X            X

3-2021GVSAC
EQUIPOS MAQUINARIA PESADA, CARGADOR 

FRONTAL. Atropellos, caidas, torceduras.
ALTO             X         X           X

4-2021GVSAC
INTERFERENCIA DE SERVICIOS Y/O AFECTAR 

SERVICIOS
ALTO        X            X          X

5-2021GVSAC
ALTAS TEMPERATURAS (Insolacion, 

descompensaciones, etc) 
BAJA        X              X          X

SEÑALIZAR LAS ZONAS DONDE NO SE DEBE 

MODIFICAR LAS CONEXIONES DE SERVICIOS QUE SE 

ENCUENTREN.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA 

ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA" con código 

CUI N° 2555129

DISTRITO VISTA ALEGRE- NASCA-ICA

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

USO DE SEÑALIZACIONES, AVISOS, LETREROS VIGIA 

ENTRENADO. Personal capacitado.

USAR  AREAS DE LIBRE CIRCULACION  PEATONAL 

ZONAS AUTORIZADAS Y SEÑALIZADAS.

CAPACITACIONES Y MONITOREO AL PERSONAL 

OPERADOR. SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES.

USO DE RESPIRADORES PROTECCION PARA POLVO 

EPPS ADECUADOS. Personal Capacitado.

Anexo N° 03

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHAUCHILLA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - 

DEPARTAMENTO DE ICA" con código CUI N° 2555129

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

ANEXO 03- 2023 

CONSTRUCCION DE AGUA Y 

DESAGÜE

JULIO DEL 2023

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total, de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 

 
 
 
0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 

 
 
Según    informe    del 
Supervisor de Obra 
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ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 190 
del Reglamento.   

plazo previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

 
0.50 de la UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

 
Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

3 CALIDAD DE LOS MATERIALES:  
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o utilice 
para la ejecución de la obra 
materiales de menos calidad que 
los especificados en el Expediente 
Técnico. La multa es por cada 
material no autorizado o no 
adecuado sin perjuicio del retiro de 
material observado. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto del material 
ingresado a obra. 

Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

4 PRUEBAS    y    ENSAYOS: 
Cuando    el contratista   no realiza   
las   pruebas   o ensayos 
oportunamente para verificar la 
calidad de los materiales y los 
trabajos ejecutados.    La    multa    
es    por    cada 
incumplimiento. 

0.25  de  la  UIT,  por  día  
y ocurrencia 

Según    informe    del 
Supervisor de Obra 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                             
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 

                                                             
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
23   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 

149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                             
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 

empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 
 

51 

 
 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 27 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA 
PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario.” 28 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

                                                             
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
28  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 
 

                                                             
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.  

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

                                                             
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 

redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

 



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 028-2022-MDVA/CS 

 58 

 
ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO33 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

34 DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 

experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
37  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO33 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

34 DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDVA/CS 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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