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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2023-CS-MDP
(AS N° 010-2023-CS-MDP)

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CHICLAYO (ENTRE CALLE BORJA Y TRUJILLO) DE
LA LOCALIDAD DE VILLA DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA DE LA PROVINCIA
DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2595908.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA

RUC N° : 20147161574

Domicilio legal : AV. LA MARINA N° 719 — PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
Teléfono: : 975674329

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA CALLE CHICLAYO (ENTRE CALLE BORJA Y TRUJILLO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA
DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2595908.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 01/100 SOLES), S/ 1'754,574.01 Incluido I1GV,
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1'754,574.01 S/1,930,031.41

S/ 1,579,116.61

Un Millén Quinientos Un Millén

Un millén Setecientos
Cincuenta y Cuatro Mil . Novecientos Treinta
o Setenta y Nueve Mil . .

Quinientos Setenta y Cuatro Ciento Diecises Mil Treinta y Uno Con

Con 74/100 Soles, 41/100 Soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 1°754,574.01 S/

Un millén S/1,579,116.61 Un S/ 1,294,875.62 | S/ 1,930,031.41 Un 1,582,625.76
Setecientos Millon Quinientos Un Millén Millon Un Millén
Cincuentay Setenta y Nueve Doscientos Novecientos Quinientos
Cuatro Mil Mil Ciento Noventay Cuatro | Treinta Mil Treinta|Ochenta y Dos Mil
Quinientos Diecises Con Mil Ochocientos |y Uno Con 41/100 Seiscientos

Setentay Cuatro 61/100 Soles, Setentay Cinco Soles Veinticinco Con
Con 74/100 Soles, Con 62 /100 Soles 76/100 Soles

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Memorando N° 292-2023-GM-
MDP (15.12.23)

Resolucién Gerencial N° 18-
2023-GGDU-MDP (15.10.23)

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Elaborado em Planta

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

F.F.: 05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: 18 CANON, SOBRE CANON,
PARTICIPACIONES

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
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expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Punchana

Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano

Costo de bases . Impresa: S/ 5,00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 350,00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 20,00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal del SEACE, el cual es
de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- TUO de la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y modificatorias.

- Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 29664, que crea el sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
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- Directiva 012-2017-OSCE/CD Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

- Ley de Gestion Integral de Residuos sélidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278
y su reglamento.

- Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) . . - . ’ .

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Correo electronico para efectos de la notificacidon durante la ejecucién del contrato

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

k) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

m) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

n) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

0) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

p) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

q B gado-porpartidas-gque-dio-origen-ala-oferta—en-caso a-SHma-a :

r)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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uno de sus integrantes.

s) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?4.

t)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Punchana en el horario de 08:00 a 14:00 de lunes a viernes, sito en Av. La Marina N° 719 —
Punchana — Maynas — Loreto.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto
directo y para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara Un Unico adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 17 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

a siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20%) del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (8) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (7)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos18 mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. a
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

[.... Enestaseccion debe describirse la obra a ser ejecutada, pudiendo incluirse el expediente técnico
o0 adjuntarlo a las bases en calidad de anexo.

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1 Nombre del Proyecto.
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la calle Chiclayo (entre las
calles Borja y Trujillo) de Centro Poblado Punchana, Distrito de Punchana de
la Provincia de Maynas del Departamento de Loreto".

3.1.1.2 Objetivo del Proyecto

Contribuir a mejorar el Bienestar socioeconémico, la calidad y niveles de vida
de los habitantes de la localidad de Villa Punchana, continuando con los planes
de mejoramiento del ornato urbano propuesto por la Municipalidad Distrital de
Punchana, se ejecutara la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CHICLAYO (ENTRE LAS CALLES
BORJA Y TRUJILLO) DE CENTRO POBLADO PUNCHANA DISTRITO DE
PUNCHANA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO".

3.1.1.3 Ubicacién
El proyecto se encuentra en:

Region : Loreto

Departamento : Loreto

Provincia : Maynas

Distrito : Punchana

Zona : Calle Chiclayo (entre las calles Borja y Truijillo) en el Distrito de

Punchana, provincia de Maynas, Region Loreto)

El area de estudio se muestra en la siguiente ubicacion satelital (Fuente:
Google Earth).
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En el Distrito de Punchana, el flujo vehicular en general es fluido debido a que
el transporte se realiza Unicamente mediante mototaxis y motos particulares. El
trazado de vias en el distrito responde a sus caracteristicas topograficas y al
espontaneo crecimiento urbano en las ultimas décadas.

3.1.1.4 Situacién Actual
Actualmente en esta calle hay un tramo de pista deteriorada y de vereda
peatonal que los pobladores de dicha zona, usan diariamente, dicha pista y
vereda peatonal no abastece la cantidad de trafico que existe en la zona.

El tramo donde se ha proyectado la construccion de la pavimentacion no cuenta
a la fecha con ningun tipo de tratamiento superficial, por lo tanto, no existe
ningun tipo de impedimento para la ejecucion de la obra.

3.1.1.5 Justificacion del Proyecto
Siguiendo con los planes de mejoramiento del ornato urbano propuestos por la
Municipalidad Distrital de Punchana, se ampliara el area de pavimentacion, con
vias que conecten el area urbana con las areas urbanas marginales, hacia los
servicios principales, lograndose con esto, un mejor acceso al ornato publico y
atraccion turistica. Basadas en normas regulares y aspectos técnicos tomadas
de otras obras con resultados favorables.
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3.1.1.6 Datos Generales

“Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en la calle Chiclayo (entre las
calles Borja y Truijillo) de Centro
Poblado Punchana, Distrito de
Punchana de la Provincia de Maynas
del Departamento de Loreto"
“Mejoramiento del Servicio de Movilidad
Urbana en la calle Chiclayo (entre las
calles Borja y Truijillo) de Centro
Poblado Punchana, Distrito de
Punchana de la Provincia de Maynas
del Departamento de Loreto"

Calle Chiclayo (entre las calles Borja 'y
Ubicacion Truijillo) en el Distrito de Punchana,
provincia de Maynas, Regién Loreto)

Nombre de la Obra

Nombre del PIP o Inversién

Cadigo del PIP, de ser el

caso 2595908

_vael de los estudios de pre- Perfil

inversion

F_echg de declaracion de 26/05/2023

viabilidad

Expediente Técnico Resolucion Gerencial N° 018-2023-
aprobado mediante GDU-MDP

Fecha de aprobacion 26/10/2023

3.1.1.7 Datos del Proyecto
Los alcances técnicos del proyecto se detallan en el Expediente Técnico
adjunto al presente.

3.1.1.8 Sistema de Contrataciéon

La presente obra seré ejecutada mediante el sistema de contratacion de: A
PRECIOS UNITARIOS

3.1.1.9 Modalidad de Contratacién
No corresponde

3.1.1.10 Valor Referencia de la Obra
La ejecucion fisica de la obra ha sido presupuestada en S/ 1°753,342.74 (Un
millén setecientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y dos con
74/100 soles) incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios referidos
al mes de junio del 2023

Costo Directo 1,219,297.34
Gastos Generales (11.95% CD) 145,700.06
Utilidad (10%) 121,929.73
Sub Total 1,486,927.13
IGV (18%) 267,646.88

Presupuesto Total S/ 1,754,574.01
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3.1.1.11 Condiciones Generales para la Ejecucion de la Obra

A. Tipo de procedimiento:
Adjudicacién Simplificada

B. Plazo de ejecucion:
El plazo de ejecucién de la obra de conformidad con lo establecido en el
expediente técnico es de NOVENTA (90) dias calendarios.

C. Inicio del Plazo ejecucién de la obra:

De conformidad con el numeral 176.1 del art. 176 del Reglamento

establece que: “El inicio del plazo d ejecucion de obra comienza a regir

desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segun corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la
absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del
Reglamento.

En atencion al numeral 176.7 el acotado articulo, las condiciones a que se
refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

D. Expediente Técnico:

Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados,
presupuesto de obra, fecha de determinacion del presupuesto de obra,
valor referencial, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo requiera, estado de suelos,
estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementarios, las
prescripciones, condiciones, precisiones y todo aquello establecido en el
expediente técnico aprobado por as Entidades de obligatorio cumplimiento
para el participante, postor y/o contratista ante la entidad.

E. Cronograma de ejecucion:
Antes del inicio de obra, el Contratista entregara al Inspector o Supervisor,
segun corresponda, un diagrama de barras (GANTT) de todas las
actividades que desarrollara y el personal que intervendra con indicacion
del tiempo de su participacion. Los diagramas seran los demas detallados
posibles, tendran estrecha relacién con las partidas del presupuesto y el
cronograma valorizado aprobado a el Contratista.

F. Residente de obra:

20 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su
modificatoria mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

o/
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Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo,

con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el
contratista, previa conformidad de la Entidad, como Residente de la obra,
el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segun corresponde a la naturaleza
de los trabajos, con no menos de tres (03) afios de experiencia en la
especialidad, en funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

Inspector o Supervisor de obra:

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente
por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, la misma
experiencia y calificaciones profesionales establecidas para le residente de
obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, este debe designar a
una persona natural como supervisor permanente en la obra.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, la entidad controla los
trabajos efectuados por el contratista a través del Inspector o Supervisor,
segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la
debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la
obra, debiendo absolver las consultas que formule el Contratista.

El Inspector o Supervisor, segln corresponda, esta facultado para ordenar
el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra;
para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad
o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer
cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo sefialado
en el parrafo precedente, su actuacién debe ajustarse al contrato, no
teniendo autoridad para modificarlo.

El Contratista debe brindar al Inspector o Supervisor, segun corresponda,
las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales
estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado al Inspector o
Supervisor, segun corresponda, con la debida y necesaria anticipacion,
acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus
operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos
contractuales.

El Inspector o Supervisor, segun corresponda, y el personal autorizado por
la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera sea el
estado en que se encuentre, y el Contratista deber& prestarle toda clase de
facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion.

A este fin, el Contratista debera:
a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material

necesario para la inspeccion y vigilancia de la obra.
b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales
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c)

y referencias necesarias para la ejecucion e inspeccion de la obra.

Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone,

a fin de que la supervision se efectte en la forma més

satisfactoria, oportuna y eficaz.

d)El Contratista antes de la iniciacion de la obra, deber& obligatoriamente
indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberan
realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control
de los mismos.

e)Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan
tenido sido autorizados por el inspector o supervisor, segin corresponda,
no seran reconocidos para efecto de pago

Cuaderno de obra digital y anotacién de ocurrencias:

Para el presente contrato se hara uso del Cuaderno de Obra Digital en
atencion a los alcances de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD -
Lineamientos para el LISO del cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra digital solo sera utilizado para la ejecucion de la
prestacion principal.

El Inspector de obra, Supervisor de obra y Residente de obra estan
obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacion
vinculante al proceso técnico - administrativo de la obra segun lo previsto
en la Ley, el Reglamento. Asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la informacién en el cuaderno de obra digital debe ser
efectuado Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (Inspector de
obra. Supervisor de obra y Residente de obra) de conformidad con la Ley,
el Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y
condiciones de uso y los documentos de orientacibn sobre las
funcionalidades de esta herramienta informatica que establezca el OSCE.
La aceptacion de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra
digital es obligatoria para el acceso e interaccion con éste y supone su
estricto cumplimiento.

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra digital, se sujetaran a lo prescrito por el
articulo 193 del Reglamento.

Consultas:

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el
Residente de obra comunica al Inspector o Supervisor, segin corresponda,
las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que
tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico. El
Residente de obra debe formular las consultas con toda claridad cudl es el
tema a discernir. En tanto que el Inspector o Supervisor, segun
corresponda, debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta,
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el articulo 193 del
Reglamento.

Adelantos

J.1 Adelanto directo. - La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el
10% del monto del contrato original.
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El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por el
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendario

siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
La amortizacién por el adelanto directo se efectuara segun lo dispuesto
por el articulo 183 del Reglamento.

J.2 Adelanto para materiales o insumos. - La Entidad otorgara adelantos
para materiales o insumos en S1i conjunto hasta por el 20% del monto
del contrato original conforme al calendario de adquisicién de materiales
0 insumos presentados por el Contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de
materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que el
Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el
plazo de ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto
para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales o insumos.

La amortizacion de los adelantos de materiales o insumos se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 183 del Reglamento.

K. Valorizaciones.
La valorizacion sera de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en
la ejecucion de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el
caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo
previsto en la seccion especifica de las bases. por el Inspector o Supervisor,
segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el Contratista, este la efectia.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables
a la Entidad, el Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses
legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos
1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las

2! De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (03) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucién contractual sea menor a tres (03) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que
cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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valorizaciones se realizard a quien se indique en el contrato de consorcio.

Formulas Polinédmicas
La férmula polindmica serd aquella que se encuentra aprobada en el
expediente técnico.

. Reajustes

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las
valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicAndolas por el respectivo coeficiente
de reajuste "K" que se obtenga de aplicar la formula o formulas polinbmicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los
Indices Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que
debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son
publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al
coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorizacién. Cuando
se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan
con la valorizacibn mas cercana posterior o en la liquidaciéon final sin
reconocimiento de intereses.

Programa de Trabajo

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera
presentar para consideracion del Inspector o Supervisor, segun
corresponda, el calendario de obra valorizado contratado, adecuado a la
fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la
obra, el Contratista debera presentar para consideracion del Inspector o
Supervisor, segun corresponda, un calendario detallado de adquisicion de
equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o el diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de
ejecucion de la obra o cuando el Inspector o Supervisor, segun
corresponda, lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Inspector o Supervisor, segun corresponda.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Inspector
0 Supervisor, segun corresponda, no eximiran a el Contratista de ninguna
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de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

O. Ampliaciones de plazo.
En concordancia con el articulo 197 del Reglamento, el Contratista podra
solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la
solicitud de la ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la
prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo
de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberda observarse el
procedimiento y plazos regulados en el articulo 198 del Reglamento.

P. Efectos de modificacion el plazo contractual.

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran
estipulado en el articulo 199 del Reglamento. Las ampliaciones de plazo
daradn lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los
gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccion de
prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas de
la liquidacion final del contrato.

La Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo al numeral 199.7 del articulo
199 del Reglamento.

Q. Sub contratacién
Se podran subcontratar partidas durante la ejecucién de la obra siempre
gue sea autorizado por la Entidad, cuyo procedimiento debera realizarse
conforme a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato original, salvo prohibicion expresa contenida en los
documentos del procedimiento de seleccibn o cuando se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa,
dentro de los cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido
dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el
pedido ha sido rechazado.

R. Limpieza general y retiro de obras provisionales.
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos
a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

S. Mantenimiento de transito
El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de
ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final
de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que
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sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad
publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general

T. Conservacion del Medio Ambiente.
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del medio
ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del
medio ambiente.

U. De los materiales, equipos y/o maquinarias.
Todos los materiales, equipos y/o maquinarias destinadas a la obra,
deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del suministro y deberdn someterse a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o hormas
indicadas en el expediente técnico que sean similares 0 equivalentes,
mientras se ajusten a especificaciones y/o normas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que, el Contratista aporte la
documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo
justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el
expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de los materiales
requeridos por el Inspector o Supervisor, segun corresponda, asi como los
ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas
de los equipos, debiendo éstos quedar a satisfaccion de la Entidad.

Las pérdidas o dafios causados a los materiales, equipos y/o herramientas
durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Inspector o Supervisor, segun corresponda, demuestra que los
materiales, equipos y/o herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar las enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

V. Identificacion y asignacion de riesgos.
Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion
y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como
las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme
a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii)
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su impacto en la ejecucion de la obra.

. Recepcidn y liquidaciéon de obra.

Al terminar todos los trabajos. el Contratista hara entrega de la obra a la
Comision de Recepcion nombrada por la Entidad.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el articulo
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de
obra sera en concordancia con lo establecido en el articulo 209 del
Reglamento.

No se procedera a la liquidacion de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacién
y efectuado el pago del saldo de la liquidacién culmina el contrato y se cierra
el expediente respectivo.

Conformidad

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga a el Contratista,
una constancia de prestacion de ejecucion de la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacion de la obra. Solo se puede diferir la entrega
de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

Responsabilidad por vicios ocultos

La conformidad de la obra por parte del Organismo Publico Infraestructura
para la Productividad y el consentimiento de la liquidacion de la obra no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley y el articulo 173 del
Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y requisitos de
calificacion del procedimiento de seleccion y/o expediente técnico.

El Contratista es responsable por los defectos o vicios ocultos que
aparezcan en la obra en un plazo de siete (7) afios contados desde la
recepcion de la misma.

Seguros

El Contratista, antes del inicio de la ejecucién de la presente obra, debera
obtener todos los Seguros necesarios segun la legislacién nacional
aplicable y conforme al detalle que se indica en el presente numeral,
contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, los mismos que deberan acreditarse ante la Entidad,
de acuerdo a las Bases Integradas de la convocatoria. Se mantendran en
su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido
satisfactoriamente por la Entidad.

El Contratista esté obligado a contratar las siguientes pdlizas:

Y1.Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) [Salud y
Pensiones]. La poliza considerara a todo el personal a cargo del
Contratista que realizara el trabajo vinculado en la ejecucién de la obra
contratada por la Entidad, considerando que la actividad de
construccién requiere de manera obligatoria este tipo de seguro, segln
normatividad vigente.

La mencionada pdliza debera tener como minimo las coberturas por
pensién (pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia y gastos
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de sepelio) y salud (cobertura integral por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales).

Y2.Seguro Vida Grupo (Decreto Legislativo N° 688). La podliza
considerara a todo el personal a cargo del Contratista que realizara el
trabajo vinculado en la ejecucién de la obra contratada por la Entidad,
considerando que la actividad de construccion requiere de manera
obligatoria este tipo de seguro, segun normatividad vigente.

La mencionada pdliza busca garantizar la cobertura de los beneficios
sociales del Seguro de Vida de Ley para los trabajadores empleados y
obreros.

Y3.Seguro detodo riesgo de construccién (CAP).- La coberturay sumas
aseguradas minimas corresponderan al detalle siguiente:

El Contratista obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentara
a la Entidad:

v' El original o copia de las pdlizas considerando los Términos y
Condiciones solicitados.

v' Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las polizas contratadas o el Convenio
de Pago de Primas de Seguros con las facturas correspondientes
a las cuotas pagadas cuyo vencimiento es anterior a la fecha de la
presentacion de la pdliza.

Las podlizas que presente el Contratista deberan incluir un endoso o
adenda de Cesion de Derechos a favor de la Entidad en la que conste
que:

v La Compafia de Seguros que emite la péliza de seguro, se
compromete a no anular ni modificar por ningiin motivo y bajo
ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas
emitidas a favor del Contratista en cumplimiento del presente
convenio, sin previo aviso por escrito a la Entidad con treinta (30)
dias de anticipacion.

v En el caso de siniestros que afecten los bienes asegurados las
indemnizaciones seran pagadas a la Entidad.

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento, no aplica cuando el
requerimiento ha sido homologado parcialmente.

| 3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS |

a) Del equipamiento.
El equipo mecénico minimo (equipamiento considerado como estratégico) se
detalla en el cuadro siguiente el mismo que guarda relacién directa con la
cantidad y precios de los recursos requeridos en el expediente técnico de
obra:

Requisitos:

[N°|  EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS | CANT. |
\_ Q/
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@

1 |ENCOFRADO METALICO PARA BUZONES 1

2 | MARTILLO HIDRAULICO 1

3 EXCAVADORA S/ORUGA INC./COMBUSTIBLE 1
HIDRAULICO

4 MOTONIVELADORA 125 HP INC./ COMBUSTIBLE 1
COMPACTADORA

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 70-100 HP 7-
9T INC/COMB.

MINICARGADOR

CIZALLA MANUAL

5
6
7 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP /1.5”
8
9

VOLQUETE DE 15m3

10 |CARGADOR FRONTAL

11 |VIBROAPISONADOR TIPO SALTARIN

12 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 — 11P3

13 | QUEMADOR A COMBUSTIBLE

RlRrRPrRR|PR|RPRR| R

14 |ESTACION TOTAL

Nota 1.- El listado de Equipos y Maquinarias detallado en el cuadro anterior
clasificado como estratégico para ejecutar la obra objeto de la
convocatoria, sera incluido como requisito de calificaciéon en el
literal A.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo
lll de la Seccion Especifica de las Bases Administrativas de la
convocatoria.

Importante:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato y se efectuara
mediante copia de los documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

. Las consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecanico es que

se aceptaran Unicamente equipos de mayor o igual capacidad y potencia
a la solicitada en el cuadro anterior (equipo minimo del expediente técnico).
Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos considerados
en los andlisis de precios unitarios del expediente técnico, responden a
condiciones de operatividad y eficiencia de estos.

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que el Contratista movilice
a la obra, serd de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al
andlisis de riesgo de su oferta. La Entidad ha determinado tipos y cantidad
de equipos que detalla en el expediente técnico. En tal sentido, por ser una
decision de entera responsabilidad del contratista en movilizar mayores
recursos en equipos, no corresponde reclamo alguno por equipo parado
en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas Yy/o
paralizaciones de obra por cualquier causal.

b) Del plantel profesional.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-CS-MDP

El plantel profesional minimo requerido para la ejecucion de la obra es el
siguiente:

bl. Residente de Obra (véase Nota 1)Formacioén Académica del Plantel
Profesional Clave. El plantel profesional propuesto debera cumplir con
los siguientes requisitos:

Documentos para acreditacion de la Formacion
Ingeniero Civil académica: dicho requisito de calificacién se

acreditard para la suscripcion.

(véase Nota 4)

Titulo Profesional

Residente y/o jefe 36 meses | Documentos para la
y/o supervisor ylo (computados acreditacion de cargo
inspector y/o jefe de | Obras desde la | desempefado: dicho requisito
supervision y/o | similares colegiatura) de calificacion se acreditara
residente principal para la  suscripcion  del
y/o director contrato.

residente y/o jefe de (Véase Nota 5)

residente y/o jefe
residente principal
y/o ingeniero
residente y/o
supervisor principal
de obra de Obra

b2. Especialista Ambiental (véase Nota2) Experiencia del Plantel
Profesional Clave. El plantel profesional debera cumplir con los
siguientes requisitos.

Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o Documentos para acreditacion de la
Ingeniero Ambiental y de | Formacion académica: dicho

Titulo Profesional | Recursos Ambientales o requisito de calificaciéon se acreditara
Ingeniero de Recursos para la suscripcion.

Naturales y de Energias (véase Nota 4)

Renovables o Ingeniero
Ambiental y de recursos
Naturales
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Especialista ylo
Ingeniero ylo
supervisor ylo jefe
y/o responsable y/o

Obras
general

en

18
(computados
desde
colegiatura)

meses

la

Documentos para la
acreditacion de cargo
desempefiado: dicho requisito
de calificacion se acreditara

residente ambiental para la suscripcion del
y/o ambientalista en contrato.

mitigacion (Véase Nota 5)

ambiental o]

ambientalista o]

monitoreo y

mitigacion

ambiental o impacto
ambiental o media
ambiente

b3. Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo (véase
Nota2) Experiencia del Plantel Profesional Clave.
El plantel profesional debera cumplir con los siguientes requisitos.

Documentos para acreditacion de la
Formacion académica: dicho
requisito de calificacion se acreditara
para la suscripcion.

(véase Nota 4)

Ingeniero Civil o Ingeniero
de Higiene y Seguridad
Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Titulo Profesional

Especialista ylo 24 meses | Documentos para la
Ingeniero y/o (computados acreditacion de cargo
supervisor y/o jefe|Obras en | desde la | desempefiado: dicho requisito
y/o responsable y/o | general colegiatura) de calificacibn se acreditara
residente en: para la suscripcion del
seguridad y salud contrato.

ocupacional 0 (Véase Nota 5)

seguridad e higiene

ocupacional o]

seguridad de obra o

seguridad en el

trabajo o salud

ocupacional 0
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implementacién de
planes de seguridad

e higiene
ocupacional o0 en
prevencion de

riesgos laborales

En la ejecucion y/o supervisién de obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Nota 2.-La formacién académica (profesion) de los profesionales
detallados en el item b1 precedente, clasificado como Personal
Clave para ejecutar la obra objeto de la convocatoria, sera
incluido como requisito de calificacion en el literal A.2 del
numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo Ill de la
Seccién Especifica de las Bases Administrativas de la
convocatoria.

Nota 3.- La experiencia de los profesionales detallados en el item b2
precedente. clasificado como Personal Clave para ejecutar la
obra objeto de la convocatoria, serd considerada como
requisito de calificacion en el literal A.3 del numeral 3.2
Requisitos de Calificacion del Capitulo Il de la Seccién

Especifica de las Bases Administrativas de la convocatoria.

Importante:

Vi,

La formacion académica (profesion) y la experiencia profesional
solicitada del personal clave, sera acreditada para la suscripcién del
contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e)
del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

La formacion académica del personal clave debera sustentarse mediante
copia del diploma que acredite la formacion académica requerida, en
caso de que el citado grado o titulo profesional no se encuentre publicado
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU. La Entidad aceptara las diferentes
denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida,
aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en el presente
requerimiento de obra.

En concordancia con la Opinién N° 220-2017/DTN vy la Opinién N° 225-
2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga titulos
profesionales extranjeros, debera acreditar ademas con la copia simple
del documento de la revalidacion o del reconocimiento del titulo
profesional otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad
competente en el Pera, conforme a la normativa especial de la materia.
La Entidad aceptara las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida
literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento de obra.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales del personal clave se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del
contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como
del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad,
antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora,
verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida
cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los
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siguientes documentos: copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave y otro personal.

vii. La experiencia efectiva del personal clave sera pasible de acreditacién
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado
por el respectivo colegio profesional.

Adicionalmente, se deberd tener en cuenta los siguientes aspectos para
validar la experiencia profesional solicitada:

viii. Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional
propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través
de sus respectivas oficinas de administracién, recursos humanos o
cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se
ejecutaron los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca
acreditar, ello en atencién a lo sefialado por la Opinién N° 105-2015/DTN.

ix. Los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto
deben incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional, el
cargo desempenfado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afo de inicio y culminacion, el nombre de La Entidad u organizacién que
emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias, La Entidad
debe considerar el mes completo.

X. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el
periodo traslapado.

xi. La Entidad valorara de manera integral los documentos presentados para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente
con aquella prevista en el presente requerimiento, se validara la
experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con
la funcién propia del cargo o puesto requerido.

.Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor
a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Xi

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una
(1) vez el valor referencial de la contratacion o del item, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considerard obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y
vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o
remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales
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y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos

Nota 4.- La experiencia del Postor en la Especialidad detallada en el literal
c) precedente, serd considerada corno requisito de calificacion en
el literal B del numeral 3.2 Requisitos de Calificacién del capitulo
[ll de la Seccién Especifica de las Bases Administrativas de la
convocatoria.

Importante:

i. La experiencia del postor en la especialidad se acreditara para la
admision de la oferta mediante copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra o (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

ii. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

iii. Teniendo en cuenta que el testimonio de consorcio es el mismo contrato
de consorcio, sélo con la particularidad que es elevado a escritura
publica, se aceptara como valido dicho documento si de su contenido se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio el postor en el contrato presentado.

iv. En el caso que los documentos presentados, la denominacién de la obra
no coincida literalmente con aquella prevista en el presente
requerimiento, el postor podré acreditar con documentacion adicional si
corresponde a una obra similar al objeto de la convocatoria.

iv. La definicibn de obra similar es Unica y deber4 emplearse, tanto para
acreditar la experiencia del personal clave como para la experiencia del
postor.

d) Condiciones de los consorcios.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se

premsa lo S|gwente
El nUmero méximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes

\/ El porcentaje minimo de participacion del consorciado con menor
participacion es de 20%

v' El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para
el integrante consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

e) De las otras penalidades
En aplicacion del articulo 163 del Reglamento, se establecen las siguientes
penalidades:

\_ 0/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-CS-MDP

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Fotma iz Procedimiento
Calculo
0.50 UIT por |Segun Informe  del
En caso el Contratista incumpla con su cada diade |supervisor de la obra,
1 | obligacion de ejecutar la prestacion con el ausencia del |correspondiente al
personal acreditado o debidamente sustituido. | personalen |periodo en que se
obra. produce el hecho.
Segun Informe  del
supervisor de la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente. En
este caso, debera
determinarse  si el
evento que genera la
causal constituye un
supuesto de  caso
0.50 UIT fortuito o fuerza mayor a

vigente, en la
oportunidad

efectos de penalizar o
no al Contratista en

Por cada dia de ausencia del personal en obra que se cuanto a la ausencia del
2. L L "I produce la |personal de obra.
sin autorizacion de la Supervision. . 9 .
infraccion, por | Respecto a los dias de
cada diay por |descanso y salidas,
cada personal |estos deberan estar
ausente. debidamente
programados a efectos
de no aplicar las
respectivas
penalidades.
Corresponde al
Contratistas la
obligacion de informar
de manera anticipada la
programacion del
descanso de su
personal.
Si el Residente de Obra realice asientos en el
cuaderno de obra digital, no cumpliendo la
P : . o 0.10 UIT
clasificacion establecida en le Directiva N° 009- vigente. por |Seain  Informe  del
3 | 2020-OSCE/CD - Lineamiento para uso del 9 d’ P gun de la ob
cuaderno de obra digital (por ejemplo: realiza cada Supervisor de la obra.
. o . ocurrencia
asiento de ampliacién de plazo como asiento
de otras ocurrencias).
Por subcontratar parte de las prestaciones a su | Uno por ciento | Segun  Informe  del
cargo sin autorizacion escrita de la Entidad y al (1%) del Supervisor de la obra,
4 |margen de lo dispuesto por articulo 147 del | monto total del | donde especifique los
Reglamento de la Ley de Contrataciones del contrato trabajos
Estado. original. subcontratados.
5 i) Por valorizar trabajos sin ceiiirse a las Cinco por diez | El item i) se acreditara

bases de pago de las especificaciones

mil (5/10000)

con la revision ylo
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técnicas y/o valorizar trabajos no
ejecutados que ocasionen pagos indebidos
0 no encuadradas en las disposiciones
vigentes; sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;

i) Por no presentar el calendario de avance
de obra valorizado actualizado a la fecha de
inicio de obra y su programacién CPM
correspondiente a la Supervision de la obra
dentro del plazo de siete (7) dias calendario
de inicio de obra;

iif) Por no presentar al Supervisor de la obra el
calendario de avance de obra valorizado y
actualizado y su programacién CPM
correspondiente, dentro del plazo
establecido por el articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado;

iv)Por no presentar oportunamente los planos
post-Construccion, metrados finales y el
dossier de calidad con todas las pruebas,
ensayos, analisis de campo y otros
practicados.

del monto total
del contrato
original.

evaluacion de la
correspondiente
valorizacién.Los items
i), iii) y iv) se acreditan
con un informe del
Supervisor de la obra.

En caso que el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad tanto peatonal o
vehicular que la obra requiera a fin de evitar
accidentes y brindar seguridad necesaria a los
usuarios de la obra (falta de delimitacién de las
areas de trabajo y de maniobras de los equipos

Dos por diez
mil (2/10000)
del monto total

Segun Informe del
Supervisor de la obra.

pesados, sefalizacion de las areas de| del contrato
desplazamiento del personal que labora y de original.
los transeulntes y colocacion de sefalizaciones
preventivas visuales). La multa e por cada
ocasion/dia.
En caso que el Contratista no cumpla en dotar
a su personal de los elementos y/o
dispositivos de seguridad a fin de evitar Dos por diez
accidentes (Falta de implementacién de mil (2/10000)
equipos de seguridad tales como: casco, del Segun informe del
guantes, chalecos, zapatos, lentes, monto total del | Supervisor de la obra.
mascarillas, ames y otros equipos que contrato
resulten necesarios su utilizacion por parte del original.
trabajador para la ejecucion de determinadas
partidas). La multa es por cada ocasién/dia.
Segun informe del
Cinco por Supervisor de la obra.
ciento (5/100) | La penalidad se
de aplicara en el caso que

En caso que el Contratista no mantengan los
equipos declarados en la suscripciondel
contrato durante la ejecucién de la obra.

lavalorizacion
bruta del mes
en elque se
detecte la
falta.

el Contratista nocontara
con éstos durante la
ejecucion de la obra, de
acuerdo al calendario
de movilizacién de
equipo.
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En el caso de que la obra requiera de
prestaciones adicionales y el Contratista no
presente el expediente técnico del adicional
de obra segun lo estipulado por el articulo 205
del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Quince por
diez mil
(15/10000) del
monto total del
contrato
original.

Segun informe del
Supervisor
de la obra.

10

En caso el Contratista incumpla con su
obligacion de mantener vigentes las poélizas de
seguros.

Cinco por diez
mil (5/10000)
del monto total
del contrato
original por
cada
oportunidad
que se
evidencie la
falta.

Segun informe del
Supervisor de la obra.

11

Cuando el personal acreditado permanece

0.5 UIT
vigente, en la
oportunidad

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de que se
su participacion en la ejecucién del contrato o| produce la B
. ) . ; . > Segun informe del
del integro del plazo de ejecucion, si este es| infraccion, por .
g ) . Supervisor de la obra

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad| cada dia de
con las disposiciones establecidas en el| ausencia del
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. personal

en obra en el

plazo previsto.

12

El personal no cuenta con uniformes y
equipos de proteccion completos, a fin de
evitar los riesgos de contagio y accidentes,

brindando 0.25 UIT vigente, en la oportunidad gue se Segun informe del
gue se produce la infraccion por cada produce la | Supervisor de la obra
trabajador. Segun informe del Supervisor de la | infraccion por

obra seguridad suficiente a los trabajadores y cada

publico en general. trabajador.

0.25 UIT
vigente, en la
oportunidad

Procedimiento para aplicacion de Penalidad:

El Supervisor de la obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el
Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al Contratista, adjuntando
las evidencias que pudiera haber obtenido. En dicha carta se establece
un plazo para la subsanacion de la infraccion.

ii. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo

establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de la obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
de Penalidades, sobre la base del monto del contrato vigente, por dia,
personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, caso contrario pasa al literal vi.

. El Supervisor de la obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de

la penalidad y mediante carta comunica a la Entidad que la penalidad
sera incluida en la siguiente valorizacion.
El Supervisor de la obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion
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de la penalidad.

vi. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto maximo admisible, el Supervisor de la obra evaluara 'y
podrd proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de
Obra.

f) De la ejecucién de obra
No esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de la obra

g) De la subcontratacion
Esta permitido que el Contratista acuerde con terceros la subcontratacién de
determinadas prestaciones a su cargo debiendo ceiiirse al literal Q del
numeral 3.1.1.8 del presente Requerimiento de Obra.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

1 |ENCOFRADO METALICO PARA BUZONES 1
2 |MARTILLO HIDRAULICO 1

EXCAVADORA S/ORUGA INC./COMBUSTIBLE
HIDRAULICO

MOTONIVELADORA 125 HP INC./ COMBUSTIBLE
COMPACTADORA

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 70-100 HP 7-
9T INC/COMB.

5
6 | MINICARGADOR

7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP /1.5”
8

9

IN
H

CIZALLA MANUAL

VOLQUETE DE 15m3

10 |CARGADOR FRONTAL

11 | VIBROAPISONADOR TIPO SALTARIN

12 |MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3
13 | QUEMADOR A COMBUSTIBLE

14 |ESTACION TOTAL

RiRrRrRRIRIRRR| R

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-CS-MDP

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Copia del Titulo Profesional
1 RESIDENTE DE Ingeniero Civil Titulado (Colegiado y
OBRA habilitado)
Ingeniero Civil o Ingeniero
Ambiental o Ingeniero de
Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
5 ESPECIALISTA Recursos Ambientales o Titulado (Colegiado y
AMBIENTAL Ingeniero de Recursos habilitado)
Naturales y de Energias
Renovables o Ingeniero
Ambiental y de recursos
Naturales
ESPECIALISTA EN '”(?eﬂ?r.o Cwil 2 '”9‘?3"5‘50
5 | SEGURIDAD EN |n3usltgr:2|n§ %geer?ilérrlo%e Titulado (Colegiado y
OBRA Y SALUD EN Seguridad y Salud en el habilitado)
EL TRABAJO .
Trabajo
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Con experiencia minima de Treinta 'y
seis (36) meses, computado desde la
fecha de la colegiatura, en la ejecucion
de Obras Similares al objeto de la
convocatoria, como: Residente y/o jefe
1 | RESIDENTE DE OBRA y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de
Supervision y/o Residente Principal y/o
director Residente y/o Jefe Residente
y/o Jefe Residente Principal y/o
Ingeniero Residente y/o Supervisor
Principal de Obra.

Con experiencia minima de Dieciocho
(18) meses, computado desde la fecha
de la colegiatura, en la ejecucion de
ESPECIALISTA Obras en General, como: Especialista
AMBIENTAL y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en mitigaciobn ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y mitigacion
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ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente
Con experiencia minima de Veinticuatro
(24) meses, computado desde la fecha
de la colegiatura, en la ejecucién de
Obras en General, como: Especialista
y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o

ESPECIALISTA EN responsable y/o residente en: seguridad
3 | SEGURIDAD EN OBRA'Y y salud ocupacional o seguridad e
SALUD EN EL TRABAJO higiene ocupacional o seguridad de

obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez, en
la ejecucion de obra similares, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepciéon
de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de
vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles
y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/lo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion??* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

22 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-CS-MDP

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) préactica de Acredlt_a_L_Jna (1) de las practicas de
tenibilidad ambiental ial sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social 3 puntos
. No acredita ninguna practica en
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0
L . . - puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%* o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere [Ejecucién de Obras, Consultoria de Obras, obras y/o servicios de Ingenieria Civil, obras
viales, (pistas y veredas, vias urbanas, pavimento rigido).

El Certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

23

24

Hasta 15 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracion durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?

reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere [Ejecucién de Obras, Consultoria de Obras, obras y/o
servicios de Ingenieria Civil, obras viales, (pistas y veredas, vias urbanas, pavimento rigido).
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3?, y estar vigente33

a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:

Responsabilidad hidrica

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO
50001:20113%* 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001:2012),

cuyo alcance o campo de aplicacion considere [Ejecucidon de Obras, Consultoria de Obras, obras y/o
servicios de Ingenieria Civil, obras viales, (pistas y veredas, vias urbanas, pavimento rigido).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3”

a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)**

Evaluacion:
Presenta Certificado ISO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de 2 puntos

0 puntos

34

35

36
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38

41

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

©/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3°, y estar vigente “° a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

5.00 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje

el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39

40
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En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CHICLAYO
(ENTRE CALLE BORJA Y TRUJILLO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PUNCHANA,
DISTRITO DE PUNCHANA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO”, CUlI N° 2595908, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1s
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [................coooeeiiiiiieeiee ., cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2023-CS-
MDP para la contratacion de la EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CHICLAYO (ENTRE CALLE BORJA
Y TRUJILLO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA DE
LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI N° 2595908, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE CHICLAYO
(ENTRE CALLE BORJA Y TRUJILLO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE PUNCHANA,
DISTRITO DE PUNCHANA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO”, CUI N° 2595908

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

43

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidén que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a
las condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita
laretencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion

gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®“] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

44
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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[INCLUIR#” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

47
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De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

/
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N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Fotma i Procedimiento
Célculo
En caso el Contratista ipla con su 0.50 UIT por Segun_ Informe _ del
0T, ) 2, cada diade |supervisor de la obra,
obligacion de ejecutar la prestacion con . .
1 el personal acreditado o debidamente ausencia del | correspondiente al
e personal en |periodo en que se
sustituido.
obra. produce el hecho.
Segun Informe  del
supervisor de la obra,
correspondiente al
periodo en que se
produce la ausencia o
del mes siguiente. En
este caso, debera
determinarse  si el
evento que genera la
causal constituye un
supuesto de  caso
0.50 UIT fortuito o fuerza mayor a
vigente, en la | efectos de penalizar o
oportunidad |[no al Contratista en
Por cada dia de ausencia del personal en que se cuanto a la ausencia del
2 : A personal produce la | personal de obra.
obra, sin autorizacion de la Supervision. | . > ,
infraccion, por | Respecto a los dias de
cada diay por |descanso y salidas,
cada personal |estos deberan estar
ausente. debidamente
programados a efectos
de no aplicar las
respectivas
penalidades.
Corresponde al
Contratistas la
obligacion de informar
de manera anticipada la
programacion del
descanso de su
personal.
Si el Residente de Obra realice asientos
en el cuaderno de obra digital, no
cumpliendo la clasificacion establecida 0.10 UIT
3 |€n le Directiva N° 009-2020-OSCE/CD -| vigente, por |Segun Informe del
Lineamiento para uso del cuaderno de cada Supervisor de la obra.
obra digital (por ejemplo: realiza asiento| ocurrencia
de ampliacion de plazo como asiento de
otras ocurrencias).
Por  subcontratar parte de las , .
: . .__ .. 1Uno por ciento | Segin  Informe  del
prestaciones a su cargo sin autorizacion .
: . (1%) del Supervisor de la obra,
escrita de la Entidad y al margen de lo o
4 | = A monto total del | donde especifique los
dispuesto  por articulo 147  del .
: contrato trabajos
Reglamento de la Ley de Contrataciones .
original. subcontratados.
del Estado.
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v) Por valorizar trabajos sin cefiirse a las
bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados que ocasionen
pagos indebidos o0 no encuadradas en
las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder;

vi)Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra 'y su
programacién CPM correspondiente a
la Supervisién de la obra dentro del
plazo de siete (7) dias calendario de
inicio de obra;

Vii) Por no presentar al Supervisor
de la obra el calendario de avance de
obra valorizado y actualizado y su
programacion CPM correspondiente,
dentro del plazo establecido por el
articulo 198 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado;

viii) Por no presentar oportunamente
los planos post-Construccion,
metrados finales y el dossier de
calidad con todas las pruebas,
ensayos, andlisis de campo y otros
practicados.

Cinco por diez
mil (5/10000)
del monto total
del contrato
original.

El item i) se acreditara
con la revisibn ylo
evaluacion de la
correspondiente
valorizacién.Los items
i), iii) y iv) se acreditan
con un informe del
Supervisor de la obra.

En caso que el Contratista no cuente con
los dispositivos de seguridad tanto
peatonal o vehicular que la obra requiera
a fin de evitar accidentes y brindar
seguridad necesaria a los usuarios de la
obra (falta de delimitacion de las areas de
trabajo y de maniobras de los equipos
pesados, sefializacion de las areas de

Dos por diez
mil (2/10000)
del monto total
del contrato

Segun Informe del
Supervisor de la obra.

. original.
desplazamiento del personal que labora 9
y de los transelntes y colocacion de
sefializaciones preventivas visuales). La
multa e por cada ocasién/dia.
En caso que el Contratista no cumpla en
dotar a su personal de los elementos y/o
dispositivos de seguridad a fin de evitar .
: . ! Dos por diez
accidentes (Falta de implementacion de mil (2/10000)
equipos de seguridad tales como: casco, A
del Segun informe del
guantes, chalecos, zapatos, lentes, .
; : monto total del | Supervisor de la obra.
mascarillas, ames y otros equipos que contrato
resulten necesarios su utilizacion por .
original.

parte del trabajador para la ejecucion de
determinadas partidas). La multa es por
cada ocasion/dia.
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Segun informe del
Cinco por Supervisor de la obra.
ciento (5/100) | La penalidad se
En caso que el Contratista no mantengan de aplicara en el caso que
8 los equipos declarados en la| lavalorizacién |el Contratista nocontara
suscripciondel contrato  durante la| bruta del mes |con éstos durante la
ejecucion de la obra. en elque se |ejecucion de la obra, de
detecte la | acuerdo al calendario
falta. de movilizacion de
equipo.
En el caso de que la obra requiera de Quince por
prestaciones adicionales y el Contratista diez mil Seqtn informe del
no presente el expediente técnico del (15/10000) del gunt
9 e , . Supervisor
adicional de obra segun lo estipulado monto total del de la obra
por el articulo 205 del Reglamento de la contrato '
Ley de Contrataciones del Estado. original.
Cinco por diez
mil (5/10000)
del monto total
. . del contrato
En caso el Contratista incumpla con su - .
T . original por | Segun informe del
10 | obligacion de mantener vigentes las :
. cada Supervisor de la obra.
polizas de seguros. i
oportunidad
gue se
evidencie la
falta.
0.5UIT
Cuando el personal acreditado | vigente, en la
permanece menos de sesenta (60) dias| oportunidad
desde el inicio de su participacién en la que se
ejecucion del contrato o del integro del| produce la .
. U . > Segun informe del
11 | plazo de ejecucion, si este es menor a los | infraccion, por Supervisor de la obra
sesenta (60) dias, de conformidad con| cada dia de P
las disposiciones establecidas en el| ausencia del
numeral 190.2 del articulo 190 del personal
Reglamento. en obra en el
plazo previsto.
El personal no cuenta con uniformes y
. o , 0.25 UIT
equipos de proteccion completos, a fin :
) . ) vigente, en la
de evitar los riesgos de contagio y .
: . . oportunidad
accidentes, brindando 0.25 UIT vigente, .
: que se Segun informe del
12 | en la oportunidad que se produce la .
. s : . produce la | Supervisor de la obra
infraccion por cada trabajador. Segun . >
. . infraccion por
informe del Supervisor de la obra
. n . cada
seguridad suficiente a los trabajadores y .
e trabajador.
publico en general.

Procedimiento para aplicacion de Penalidad:

vii. El Supervisor de la obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el

©/
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Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al Contratista, adjuntando
las evidencias que pudiera haber obtenido. En dicha carta se establece
un plazo para la subsanacion de la infraccion.

viii. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el
plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

ix. ElI Supervisor de la obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
de Penalidades, sobre la base del monto del contrato vigente, por dia,
personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, caso contrario pasa al literal vi.

X. El Supervisor de la obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de
la penalidad y mediante carta comunica a la Entidad que la penalidad
sera incluida en la siguiente valorizacion.

xi. El Supervisor de la obra elabora y remite la valorizacién con la aplicacién

de la penalidad.

.En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya

excedido el monto maximo admisible, el Supervisor de la obra evaluara y

podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de

Obra.

Xi

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*8

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eccivcviiieeiiiiieeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital,
seglin la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*.

“ Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES° S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

50 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES! Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PES2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES3 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

°l Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 |bidem.

53 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
%5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%6 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
57 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV>39

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-CS-MDP

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

60

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVel

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

61 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

N

IGV®?

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comun, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT'\'IRATO ([;:OE[\C]:'II:IF?AI‘DI'%IE“ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO}S/SEI;EI:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEETC:%MBIO AIZAUC'\;lI'llJJLR:IIDDgSB
1
2
3
4
5

84 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

8  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

8  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

8 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO (I::(EIE]ZPQA?'I(E)LGA« RECEP;(;BI?;{i DE LA PRO?slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_E:%';ABIO AFCAUCJSF:S(?SB
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




