
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS1 

 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2025-CS-MDN 

(AS Nº 003-2025-CS-MDN) 
 

 (PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 

“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE 

FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; ADEMÁS 
DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE NAPO, 
PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

CODIGO SNIP 2607166 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores 
y demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como 
las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información 
referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de 
posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal 
a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado 
o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 
1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar 
la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el 
numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo 
el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, 
no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 

RUC Nº : 20165973683 

Domicilio legal : MARGEN IZQUIERDO RÍO NAPO, CALLE PATRICIO 
MOSQUERA S/N CASERÍO SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE 
NAPO – PROVINCIA MAYNAS – REGIÓN – LORETO 
 

Teléfono: : 965602010 

Correo electrónico: : logisticamuninapo@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 
(UBS) Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS 
ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, 
DEPARTAMENTO LORETO”. CODIGO SNIP 2607166 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 28/100 SOLES (S/ 2,667,149.28), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE DEL AÑO 2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 2,667,149.28 
Dos millones 

seiscientos sesenta 
y siete mil ciento 
cuarenta y nueve 
con 28/100 soles, 

incluye IGV 

S/  
2,400,434.36 

Dos millones 
cuatrocientos 

mil 
cuatrocientos 

treinta y cuatro 
con 36/100 

soles  

S/ 
2,034,266.40 
Dos millones 

treinta y cuatro 
mil doscientos 
sesenta y seis 

con 40/100 
soles 

S/  
2,933,864.20 
Dos millones 
novecientos 
treinta y tres 

mil 
ochocientos 
sesenta y 
cuatro con 

20/100 soles 

S/  
2,486,325.60 
 Dos millones 
cuatrocientos 

ochenta y seis 
mil trescientos 
veinticinco con 
60/100 soles  

 
 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará 
el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

MEMORANDO Nº 009-2025-
GM-MDN, de fecha 
06/02/2025 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 016 -2025-A-MDN De 
fecha 17/01/2025. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: NO CORRESPONDE 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
NO CORRESPONDE, 
MENOR A 8 UIT 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

Los fondos para la ejecución del presente proyecto, serán del financiamiento por el MARCO: 
005 PLAN DE CIERRE DE BRECHAS – FINANCIAMIENTO PARA GOBIERNOS 
LOCALES CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO EN EL MARCO DE LA LEY N° 
30897 (Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto). 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
SIN MODALIDAD 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO 
CINCUENTA (150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación y en el expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2025-CS-MDN PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

15 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: MARGEN IZQUIERDO RÍO NAPO, CALLE PATRICIO 
MOSQUERA S/N CASERÍO SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE 
NAPO – PROVINCIA MAYNAS – REGIÓN – LORETO. 

Costo de bases : IMPRESA: S/ 20.00 SOLES 

Costo del expediente 
técnico 

: IMPRESO: S/ 500.00 
DIGITAL: S/     20.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2025. 
- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2025. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 
de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del 

Reglamento. 
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b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV. (Anexo Nº 7) 

 
c) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, el adjudicatario puede acogerse a la ley 32077.  
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación 

de plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de 

los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales j), k) y l). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

s) Archivo digital (DVD’s) conteniendo toda la información de los literales j), k), l), m) y n) en 
versión editable y escaneados en formato pdf. 

t) Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo u 
otros seguros para todo su personal. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
13    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en en la Sub Gerencia de Logística de la 
Municipalidad Distrital de Napo, sito en margen izquierdo río Napo, calle Patricio Mosquera S/N 
caserío Santa Clotilde, distrito de Napo – provincia Maynas – región – Loreto, en días hábiles 
de lunes a viernes, en el horario de 8.00 am a 14.00 pm. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

2.5. ADELANTOS15 
 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un único adelanto directo por el Diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 16  mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (8) días calendario previos 
a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE 
(7) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelantos 17  mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo”. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 

 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para 
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS 

 

EJECUCION DE OBRA: 

 

“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE 

SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; 

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE 

NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

CODIGO SNIP 2607166 

 

1.  ANTECEDENTES: 

El IOARR contempla el mejoramiento y renovación del sistema de agua potable, en la 

Comunidad de Diamante Azul la cual se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción 

de la Municipalidad Distrital del Napo – río Arabela, este comunidad no cuenta con un 

sistema de agua potable, por lo que sus necesidades del líquido elemento lo hacen 

acarreando el agua de las siguientes maneras: los ojos de agua que se ubican a varios 

cientos de metros, y del río Arabela mismo, por lo que es penoso el esfuerzo para su 

abastecimiento en sus viviendas. 

 

2.  NOMBRE DEL PROYECTO:  

EJECUCION DE LA OBRA: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES 

BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE 

BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DIAMANTE AZUL, 

DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO” 

 

3.  BASE LEGAL:  

• Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. 
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• Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

del año fiscal 2025. 

• Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 

2025. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Decreto Nº 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 162-2021-EF 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma sobre Consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 

• Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• Código Civil. 

 

4.  GENERALIDADES 

• Nombre del PIP o inversión: 

“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE 

SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE 

BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DIAMANTE 

AZUL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO 

LORETO” 

• Código del PIP, de ser el caso:  

CODIGO SNIP: 2607166 

 

5.  FINALIDAD PÚBLICA 

El IOARR contempla el mejoramiento y renovación del sistema de agua potable, en la 

Comunidad de Diamante Azul la cual se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción 

de la Municipalidad Distrital del Napo – río Arabela. 

 

6.  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
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La Comunidad de Diamante Azul se encuentra en el Distrito de Napo, está ubicado al 

nor – oeste de la Provincia de Maynas, Región Loreto: 

 

• País : Perú 

• Región : Loreto 

• Provincia : Maynas 

• Distrito : Napo 

• Centro Poblado : Diamante Azul 

• Región Natural : Selva 

 

La comunidad de Diamante Azul se encuentra en la cuenca del Río Arabela y sus 

tributarios, por lo tanto, la Arabela vienen a ser el río principal. 

 

 

 

http://www.muninapo.gob.pe/mapa/maynas.jpg
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7.  ACCESIBILIDAD  

La única accesibilidad al centro poblado de Diamante Azul es por la Vía Fluvial. El 

transporte fluvial tanto de pasajeros como de carga, está a cargo de empresas 

privadas. La primera por medio de deslizadores para pasajeros (Servicio de 

Transporte Rápido) con motores fuera de borda 200HP, que recorren la ruta Mazan – 

Santa Clotilde – Diamante Azul. 

Hay que tener en cuenta que estos datos son en época de creciente donde es más 

favorable la navegación; en época de vaciante o estiaje las lanchas no llegan hasta la 

comunidad. 

Debido a esto la Partida Transporte Fluvial es resaltante y preponderante en el 

Presupuesto de Obra, debido a la distancia y el tiempo como ya se describió líneas 

arriba. 

8.  OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

Contar con un contratista para la ejecución de la obra: “RENOVACION DE 

CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y CASA 

DE FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS 

EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO 

POBLADO DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, 

DEPARTAMENTO LORETO”, de acuerdo al expediente técnico aprobado. 

 

9.  CARACTERISTICA DE LA ZONA DEL PROYECTO:  
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TOPOGRAFIA – CLIMA 

Se encuentra a una altitud promedio de 117 msnm a 110 msnm, cuyo terreno natural 

presenta un relieve semiplano, pendientes relativamente pronunciadas que van del 

orden del 0.5% al 2%. (VER PLANO PLANTA TOPOGRAFICA). BM adoptado para el 

proyecto han sido determinados en base a la Cota de Máxima Inundación (año 2012 

= 98.00 msnm) proporcionado por la Marina de Guerra del Perú. El clima de la 

localidad es tropical, cálido y lluvioso, con temperatura máxima media anual entre 

30.5º y 31.0 ºC  y temperatura mínima media anual entre 21.0º y 21.5ºC.  

 

10.  SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTE.  

Cuenta en Educación con los niveles Inicial, Primaria y secundaria, Así mismo, cuenta 

con un Posta Medica destinado a la prevención y atención de la salud. 

En cuanto al servicio de energía eléctrica, el 40.60% de la población cuenta con el 

suministro domiciliario de energía y alumbrado público en forma restringida, 

alimentado a través de un Generador Eléctrico individuales de diferentes potencias en 

KW. Que funciona en formas relativas durante las noches de 6.00 pm a 9.00 pm. 

Actualmente la población cuenta con un sistema de agua potable y saneamiento en 

deterioro e inoperativo, las conexiones domiciliarias de agua y desagüe están sin 

servicio, y la planta de tratamiento de agua está sin funcionamiento con algunos casos 

de deterioro por la falta de mantenimiento.   

 

11.  SISTEMA EXISTENTE 

 

AGUA POTABLE 

El Centro Poblado de Diamante Azul, en la actualidad no cuenta con los servicios de 

agua potable, debido a la falta de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 

actual.  

SANEAMIENTO 

Con respecto a la recolección y evacuación de las aguas residuales domésticas, el 

centro poblado de diamante azul, cuenta con un sistema de recolección (UBS), 

evacuación y tratamiento de las aguas residuales, siendo estas en estado de 

colmatación, por lo que cada vivienda evacua y trata la disposición de las heces a 
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través de “BIODIGESTORES” construidas en la parte posterior de las mismas, como 

también se observa el uso de áreas libres. 

 

 

 

12.  DEL PROYECTO 

Captación:  

El mantenimiento de la captación se realizaría en el r io Napo, para lo cual  

consiste en una balsa f lotante ubicada en el r io, 2 electrobombas 

trabajando alternadamente,  de eje vert ical  que tendrá una altura dinámica 

total de 37.80 m. para un caudal  de bombeo de 4.08 lps y una potencia 

aproximada de 5.00 HP. El diámetro de la l ínea de succión será de Ø 4”.  

Línea de Impulsión externa:  

La l ínea de impulsión por la cual se conduciría agua desde la balsa f lotante 

hacia la planta de tratamiento de agua será TUBER IA PVC UF Ø 90mm ISO-

1422, C-7.5. y  longitud aproximada 1521.80.  

Planta de Tratamiento de Agua Potable Mediante Fi ltración Lenta:  

Esta planta de tratamiento estaría compuesta de las siguientes unidades:  

 

•  01 Sedimentador de largo 4.54 m. ancho 1.80m.  
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•  01 Pre -  f i l tro de largo 2.80 m. ancho 4.40 m., 1.20 m de largo, ancho 

4.40  

•  02 unidades de Fi l tros lentos de 4.90 m. de largo y 3.60 m. de ancho 

cada f i l t ro.  

•  Caseta de almacenamiento de arena  

•  Caseta de fuerza  

•  01 losas para secado de arena  

•  01 caja de lavado de arena de 2.00m. De largo y 0.60m. De ancho  

•  Tanque c isterna de largo 3.20 m. ancho 3.20 x 1.90 de altura (14.00 

m3) 

•  01 caseta de dosif icación de cloro y bombeo con electrobombas para un 

caudal de bombeo 

•  01 tanque elevado de largo 5.80m, ancho 5.80 y al tura 20 (50.00 m3)  

Caracter ísticas Físico -  Químicas y Microbiológicas del agua de Río  

De acuerdo al  Informe Técnico del  anál isis de agua realizado por el  

laboratorio InterLABS debidamente acreditado por IN ACAL,  los resultados 

de los parámetros f ísico -químicos y bacteriológicos correspondientes a los 

parámetros o compuestos que afectan la calidad estét ica y organoléptica 

del agua dest inada para consumo humano nos indica la necesidad de 

real izar el tratamiento adecuado según el t ipo de agua, para lo cual se ha 

seleccionado la Planta de Tratamiento de Agua Potable del  t ipo FILTRACION 

LENTA.  

Línea de Impulsión en Planta de Tratamiento:  

La l ínea de impulsión por la cual se conducir ía agua desde la planta de 

tratamiento de agua hacia el reservorio será de PVC SP C -10 Ø 2" de  

diámetro y longitud aproximada 23.80m.  

Almacenamiento:  

Se construirá un reservorio e levado de 50 m3 de capacidad, cuya cota de 

fondo se ubicará a 20.00 m. por encima del  nivel del terreno, de modo que 
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se garantizará una presión mínima de 10 m. en cualquier punto de la red 

de distr ibución.   

Línea de Aducción:  

La l ínea de aducción que conducirá el agua del  reservorio proyectado hacia 

la red será de tubería PVC ISO 4422 - Ø 63 mm. U/F. y longitud de 229.00 

m. 

Red de Distr ibución:  

De acuerdo a la topografía casi plana del terreno,  se ha determinado que 

existi rá una única zona de presión controlada directamente por el  

reservorio proyectado de 50 m3 de capacidad.  

La red estará compuesta por:  

RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC UF ISO 4422 CLASE=10 Ø 90mm = 2,072.00 

ml 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC UF ISO 4422 CLASE=10 Ø 63mm = 972.00 

ml.  

Conexiones Domici l iar ias:  

Se instalará 114.00 conexiones de agua de diámetro 1/2” para las 

viviendas y para los lotes sociales y pr ivados.  

 

SISTEMA INDIVIDUAL DE DESAGUE (UBS)  

Unidades Básica De Saneamiento con Arrastre Hidráulico, El proyecto 

contempla la instalación de 114 unidades básicas de saneamiento, que 

consiste en la construcción de módulos de material noble por c ada 

vivienda, donde se instalara un inodoro y un lavadero de mortero, tubería  

sanitar ia, la misma que contará con biodigestor de rp -  600 autolimpiable 

y caja de mortero armado la que cumplirá la función de tratar el  agua 

contaminada de las UBS separando los lodos para un mejor control de la 

contaminación ambiental y el lastre l iquido se depositara a la zanja de 

percolación.  

13.  CUADRO RESUMEN DE METAS 
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Se detalla de la siguiente manera:  

 

SISTEMA DE AGUA: UND CANTIDAD 

- Balsa flotante und 1.00 

- Línea de impulsión con Tubería PVC Ø 3” m 229.00 

- Sedimentador (Q = 0,00066 m3/s) und 1.00 

- Filtro lento (Q = 4.08 l/s) und 1.00 

- Tanque cisterna 14 m3  und 1.00 

- Reservorio de 50 m3   und 1.00 

- RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC UF ISO 4422 
CLASE=10 Ø 90 y 63 mm  m 3,044.00 

SISTEMA DE INDIVIDUAL DE DESAGUE: UND CANTIDAD 

- Unidad Básica de Saneamiento (UBS) Und 114.00 

 

14.  PLAZO DE EJECUCIÓN.  

El plazo de ejecución de la obra será de Ciento Cincuenta (150) días calendarios. 

15.  VALOR REFERENCIAL 

El Presupuesto es de S/ 2,667,149.28 (DOS MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 28/100 NUEVOS SOLES), Incluye 

Gastos Generales, Utilidad, IGV; con precios vigentes al mes de diciembre del 2024, 

que incluye gastos de mano de obra, materiales y todo gasto necesario para la correcta 

ejecución de la obra. En los costos se incluyen fletes para el transporte de materiales 

colocados a pie de obra. 

ESPECIALIDAD PARCIAL 
   

FP. 01 - AGUA 820,506.80 

FP. 02 - DESAGUE 1,063,073.20 

   

TOTAL COSTO DIRECTO   S/ 1,883,580.00 

GASTOS GENERALES 10.00% S/ 188,358.00 

UTILIDAD 10.00% S/ 188,358.00 

SUB TOTAL  S/ 2,260,296.00 

 

IGV 18.00% S/ 406,853.28 

PRESUPUESTO TOTAL S/ 2,667,149.28 

 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales y los impuestos de Ley, gastos de 
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seguridad y medio ambiente, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de 

la ejecución de la obra. 

 

16.   CONSIDERACIONES ESPECIFICAS  

16.1.  Tipo de Procedimiento de Selección: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA . 

16.2.  Sistema de Contratación:  A PRECIOS UNITARIOS . 

16.3.  Entrega de Terreno para Ejecución de la Obra e Inic io de Obra : De 

conformidad con el  numeral  176.1 del artículo 176 del Reglamento se 

establece que: El inic io del PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA  comienza a 

regir desde el día siguiente  de que se cumplan las siguientes  condiciones:  

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, 

según corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar 

donde se ejecuta la obra, según corresponda; 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos 

que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, 

en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas 

y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (si fuera el 

caso), en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del 

reglamento. 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas 

dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción 

del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se 

inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 176 del 

Reglamento. 

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte 

del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
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16.4.  Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos que comprende 

memoria descript iva, especif icaciones técnicas, planos de ejecución de 

obra, metrados,  presupuesto de obra, fecha de determinación del  

presupuesto de obra,  Valor Referencial,  anál is is de precios, calendario 

de avance de obra valor izado, fórmulas polinómicas y,  si  el  caso lo 

requiere, estado de suelos,  estudio geológico, de impacto ambiental u 

otros complementarios Las prescripciones, cond iciones,  precisiones, y 

todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado por la 

entidad es de obligatorio cumplimiento para el  part icipante, postor y/o 

contratista ante la entidad.  

 

16.5.  Cronograma de Ejecución: Antes del inicio de obra, El Contratist a 

entregará a la Supervisión,  un diagrama de barras  (GANTT) de todas las 

actividades que desarrollará y e l personal  que intervendrá con indicación 

del t iempo de su part icipación.  Los diagramas serán los más detal lados 

posibles,  tendrán estrecha relación con las partidas del presupuesto y 

el cronograma valorizado aprobado al  Contrat ista.  

 

16.6.  Residente de Obra: Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo 

permanente y directo, con un profesional  colegiado, habil itado y 

especializado designado por e l contrat ista, previa conformidad de la  

Entidad, como residente de la obra, en función de la naturaleza, 

envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente 

habil i tado para el  ejercicio de su profesión.  

 

En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido 

profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad, el 

referido personal no podrá ser sustituido salvo autorización previa y por escrito a la 

entidad, su reemplazo será efectivo una vez emitida la autorización escrita por la 

entidad. 

 

16.7.  Supervisor de Obra: Profesional designado por la Entidad para velar 

directa y permanentemente por la correcta  ejecución técnica,  económica 
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y administrat iva de la obra y del  cumpl imiento del contrato.  Debe cumplir,  

como mínimo, con la misma experiencia y  calif icaciones profesionales 

establecidas para el  residente de obra.  

 

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una 

persona natural como supervisor permanente en la obra. 

 

De conformidad con el Artículo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos 

efectuados por el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es 

el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 

técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, 

además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de 

la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 

El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro 

de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su 

juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de 

materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 

emergencia. No obstante, lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe 

ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. 

 

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el 

cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta. 

El Contratista estará obligado a mantener informado a la Supervisión con la debida 

y necesaria anticipación, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada 

una de sus operaciones, en los términos y plazos prescritos en los documentos 

contractuales. 

 

La Supervisión y el personal autorizado por la Entidad, tendrán acceso a la obra, en 

todo tiempo, cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista deberá 

prestarle toda clase de facilidades para el acceso a la obra y su inspección. A este 

fin, el Contratista deberá: 

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material 

necesario para la inspección y vigilancia de la obra. 
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b) Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, señales y 

referencias necesarias para la ejecución e inspección de la obra. 

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que 

dispone, a fin de que la supervisión se efectúe en la forma más satisfactoria, 

oportuna y eficaz. 

d) El Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá obligatoriamente 

indicar a la Entidad el horario de trabajo dentro del cual deberán realizarse 

los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control de los mismos. 

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido 

sido autorizados por la Supervisión no serán Reconocidos para efecto de 

pago 

 

16.8.  Consultas: Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través 

del cual e l residente de obra  comunica al Supervisor las observaciones 

discrepancias,  defic iencias,  omisiones,  aclaraciones que tiene respecto 

a determinada información del  expediente técnico.  El  residente de obra  

debe formular las consultas con toda c lar idad cuál  es el tema a 

discernir.  En tanto que el  Supervisor debe absolver las consultas en la 

forma, plazos de respuesta,  alcances y atr ibuciones,  de acuerdo lo 

dispuesto en el  Art.193° del Reglamento de  la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 

17.  DEL EQUIPAMIENTO 

El contratista, deberá contar como mínimo con el siguiente equipamiento: 

 

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico  

1 2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP  

2 1 ESTACION TOTAL 

3 1 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)  

 

18.  DEL PLANTEL PROFESIONAL 

El personal clave para la ejecución de la obra es el siguiente: 
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

N°  Cargo Profesión Experiencia 

1 
Ingeniero 
Residente  

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 

Con experiencia acumulada mínima de 
veinticuatro (24) meses como: 
Residente de Obra y/o Supervisor de 
Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe 
Supervisor de Obra y/o Jefe de 
Supervisión de Obras, en la ejecución de 
Obras iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria. 

2 
Ingeniero de 
Seguridad 

Ingeniero de Civil o 
Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial 

Con experiencia acumulada mínima de 
veinticuatro (24) meses como: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en el 
trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad 
e higiene ocupacional o en prevención de 
riesgos laborales en la ejecución de 
obras en general. 

 

Nota: La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio 

de su participación efectiva en la ejecución de la obra 

 

19.  DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL 

VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 

suscripción del acta de recepción de obra.  

Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o renovación y/o adecuación de 

infraestructura de saneamiento en zona rural y/o sistemas de agua potable y 

saneamiento en zona rural. 

 

20.  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS  

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

1. El número máximo de consorciados es de: tres (02) consorciados 

2. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30% 

3. El porcentaje mínimo de participación, para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia, es de 30% 
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21.  ADELANTOS 

21.1.  Adelanto Directo 

La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del 

contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) 

días siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago 

correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 

(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

21.2.  Adelanto para Materiales o Insumos 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el VEINTE (20) % del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por el contratista.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios 

previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos 

para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 

los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 

obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 

fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

22.  VALORIZACIONES 

La valorización será de periodo MENSUAL. Con el siguiente contenido: 

• Copia de la Resolución que aprueba el Expediente Técnico (SOLO EN LA 

PRIMERA VALORIZACIÓN) 

• Copia de Contrato 

• Copia del Contrato de Consorcio de existir (SOLO EN LA PRIMERA 

VALORIZACIÓN) 

• Copia del Acta de Entrega de Terreno (SOLO EN LA PRIMERA 

VALORIZACIÓN) 

• Cuadro resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de los adelantos 
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• Copia de la fórmula polinómica del Expediente Técnico 

• Calendario Programado Valorizado actualizado 

• Documentos que acredite el control de la calidad en obra, de corresponder de 

acuerdo a lo señalado por el Supervisor. 

• Copia Certificada de Habilitación del Ing. Residente Expedida por el CIP 

• Copias de Cartas Fianzas vigentes: Adelanto Directo, Adelanto de Materiales, 

Fiel Cumplimiento. 

• Constancia de pago por tributos del mes valorizado: SENCICO, 

CONAFOVICER, ESSALUD, ONP y/o AFP, SCTR, Planilla Jornales, 

Declaración PDT-SUNAT 

• Copia de asientos del Cuaderno de Obra visados por el Residente, Supervisor o 

Inspector 

• Copia de la Resolución de Adicional y/o Deductivo de obra (si lo hubiera) 

• Copia de resoluciones de Ampliación de Plazo (si lo hubiera) 

• Copia del Documento de Suspensión o Paralización de Obra (si lo hubiera) 

• Copia del documento de Reinicio de Obra (si lo hubiera) 

• Relación de Personal Técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades 

y el porcentaje de participación, así como el informe de actividades visado por el 

Residente 

• Panel Fotográfico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra 

• Expediente de Valorización en digital 

• Informe de Conformidad de Valorización, emitida por la supervisión o inspector 

para trámite de pago 

• Informe de la Sub-Gerencia de Supervisión y Control de la GRI 

• Oficio de Conformidad de la GRI 

• Factura 

 

Además de entregar el digital escaneado y editable de la valorización, así como de 

todos los tramites de consultas, ampliaciones de plazo, prestaciones de adicionales y 

cualquier trámite de orden contractual. 

El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del 

artículo 194 del reglamento. 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 

de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta 
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y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las 

bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector 

o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la 

efectúa. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la 

Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales 

efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 

1246 del Código Civil. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 

realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 

Las valorizaciones se formularán en función a los metrados ejecutados aplicando las 

partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta 

y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos 

proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de 

ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo 

máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir 

del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada 

por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

23.  FORMULA POLINOMICA 

La fórmula polinómica será aquella que se encuentra aprobada en el expediente 

técnico. 

24.  REAJUSTES 

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que 

se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas 

multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar 

la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es 

parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que 

debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al 

mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2025-CS-MDN PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 40 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un 

mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido 

al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios 

que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le 

corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación 

final sin reconocimiento de intereses. 

25.  SUB CONTRATACION 

Se podrán Subcontratar – Partidas durante la ejecución de la obra siempre que sea 

autorizado por la entidad. Cuyo procedimiento deberá realizarse conforme a lo 

establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del 

contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del 

procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato 

vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 

La Entidad aprueba la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los 

cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no 

comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. 

 

26.  IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS  

Para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación 

de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes 

de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el 

OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: (i) su 

probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la obra. 

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitación a los 

trabajadores sobre acciones durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y 

Evacuación. Reunirse con los trabajadores, personal técnico y profesional para 

planificar acciones de prevención y respuesta. Contar con un maletín para 

emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. Ubicarse inmediatamente en 

lugares seguros previamente identificados, alejarse de estructuras provisionales tales 

como postes, taludes y zanjas profundas de tierra. 

27.  SEGUROS 
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El contratista deberá presentar a la entidad todos los seguros (Seguro CAR, SCTR, 

entre otros), necesarios de aseguradoras autorizadas según conforme a la legislación 

vigente y debidamente supervisados por la superintendencia de banca y seguros y de 

administradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendrán vigente hasta 

que el proyecto se encuentre recibido por la entidad. 

28.  RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA 

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de 

Recepción nombrada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO. 

La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208 del 

Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en 

concordancia con lo establecido en el artículo 209 del Reglamento. 

No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes 

de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago 

del saldo de la liquidación culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince 

15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 

liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante 

de pago respectivo. 

Asimismo, el contratista a la culminación de la obra deberá alcanzar al supervisor y/o 

inspector el dossier de calidad del proyecto donde contenga respectivos certificados 

de calidad de los materiales, pruebas de calibración de los equipos, pruebas de 

ensayo, así como también el manual de operación y mantenimiento del equipamiento 

e instalaciones que cuente el proyecto. 

29.  CONFORMIDAD 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de 

Obra. 

 

30.  PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una 

penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 

caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar 

al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 

162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

31.  OTRAS PENALIDADES APLICABLES  

De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales 

deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada 

una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente. 

Tabla de Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento.  

0.50 de UIT por cada 
día de ausencia del 

personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el  
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.50 de UIT 
por cada día 

ausencia  
del personal 

 en obra. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 
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3 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendario de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Manejo Ambiental programado de las 
actividades a realizarse de insumos y recursos a 
utilizar y el cronograma de participación del 
personal 

0.50 de UIT por cada 
día ausencia del 

personal. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipo básico de 
protección personal, en la ejecución de la obra, 
conforme lo establece la Norma G.050.  
La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0.50 UIT por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

5 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 

Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que 
los tenga incompletos para la ejecución de la obra. 
La penalidad será por día y por equipo. 

0.50 UIT por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

6 CALIDAD DE MATERIALES 

Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho a cargo del 
contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

7 USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 
Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de 
calidad previos a su utilización, EL CONTRATISTA 
deberá retirar dichos materiales y reemplazarlos 
por otros que cuenten con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad. 
Siendo dicho a cargo del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

8 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 
El residente es de forma permanente y directa. 
(Art. 179º del RLC). En caso de que el residente de 
obra no permanezca permanentemente en la 
obra será causal de aplicación de la penalidad. La 
penalidad será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada día 
de ausencia del 

personal 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

9 PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 

En caso de que los profesionales del plantel 
técnico no permanezcan en obra de acuerdo al 
coeficiente de participación y de acuerdo al 
cronograma de participación. 

0,5 UIT, por cada día 
de ausencia del 

personal 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

10 PAGO DEL PERSONAL 

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal el servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
determinado. 

0,5 UIT, por cada caso 
determinado 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

11 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 

Cuando no cuenta con los dispositivos de 
0,8 UIT, por cada caso 

determinado 
Según informe del 

INSPECTOR Y/O 
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seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de incumplimiento. 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

12 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

13 CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el cartel de 
Obra dentro de los siete (07) días calendarios 
posteriores a la entrega de terreno, así mismo, es 
obligación del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de obra, caso 
contrario se efectuará la penalidad. La penalidad 
será por día. 

0,9 UIT, por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

14 Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones), 
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de 
las acciones legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

15 Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

16 En caso de que la maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el contratista no 
realice la reposición al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una penalidad por cada día 
de ocurrencia 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

17 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y recursos. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

18 Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de 
Revisión del expediente técnico de obra de 
acuerdo al artículo n° 177 del R.L.C.E. 

1 UIT Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

19 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
cronograma de participación de todo el personal 
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 

1. El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de 

Obra. 

2. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de 
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penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de 

ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de 

penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad 

admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

3. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la 

penalidad y mediante carta comunica a la Entidad que la penalidad será incluida 

en la siguiente valorización. 

4. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la 

penalidad. 

5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido 

el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a 

la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra. 

 

32.  EJECUCIÓN DE OBRA.  

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los 

materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración de 

acuerdo a lo definido en el expediente técnico. 

 
La construcción, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución de 

Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de 

última generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto 

de calidad. 

 

33.  SEGURIDAD DE OBRA 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 

durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera 

que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 

seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 

preventivos en el sitio de la obra. 

 

34.  REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS  

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios 

públicos ubicadas en el área de influencia del proyecto, para la cual por medio de 

consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de 
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ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub-terraneas y aéreas, 

así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, 

etc. 

 

35.  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud 

Ocupacional; de aplicación en su actividad; al respecto deberá dar estricto 

cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad 

referencial y sus modificaciones. 

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud 

ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la 

actividad y preservar los bienes propios. 

 

36.  TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le 

corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el 

pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. 

 

37.  ERRORES O CONTRADICCIONES 

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente 

técnico, ha realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para 

desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados. 

38.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS  

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las 

obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin 

que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de Obra haya 

examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, 

ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o 

certificaciones parciales. 
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Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, 

si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o 

defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 

ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla 

a completa satisfacción de la Supervisión de obra. 

 

39.  OBRAS PROVISIONALES 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista, a la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 

oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar 

habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de 

ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 

ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones 

eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias. 

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra 

a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 

• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo 

parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural 

mediante aberturas practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 

obrero empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el 

personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene 

imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor. 

 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los 

ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra 

y corren por cuenta del Contratista. 

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución 

de la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 

modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto 

bueno. 
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El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, 

para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros 

bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 

sustitución. 

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces 

de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y 

partes del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 

40.  PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar 

para consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, 

adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el 

Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario 

detallado de Adquisición de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de 

iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que 

se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino 

Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en 

cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez 

que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o 

cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del 

cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo 

programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 

eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades 

emergentes del Contrato. 

 

41.  AMPLIACIONES DE PLAZO 

En concordancia con el artículo 197 del RLCE, el Contratista podrá solicitar la 

ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la 
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voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 

ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación: 

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación 

adicional de obra. En este caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías 

que hubiere otorgado. 

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 

metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en 

contratos a precios unitarios. 

4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el 

procedimiento y plazos regulados en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

42.  EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL  

Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el 

artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones 

de plazo darán lugar a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos 

generales variables. Las reducciones de plazo por reducción de prestaciones que 

generen menores gastos generales serán deducidas de la liquidación final del contrato. 

La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente 

al contrato principal, de acuerdo al artículo 199.7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

43.  LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES  

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original 

para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con 

cargo a sus gastos generales. 

 

44.  CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo 

posible el impacto negativo con el medio ambiente. 
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El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera 

cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 

45.  RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.  

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 

herramientas del Contratista dentro de la obra. 

 

46.  RECEPCIÓN DE OBRA 

A la terminación de la obra y luego de una inspección conjunta entre el Supervisor y 

del Contratista, si no surgen observaciones con relación a la calidad y terminación de 

la Obra, se procederá a la Recepción, suscribiendo el Acta correspondiente, en la que 

se indicará claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se podrá 

recepcionar la obra, se levantará un acta de observaciones, en la que se indicará el 

plazo máximo para la subsanación de las mismas, el contratista informará en su 

oportunidad que se ha culminado con la subsanación de las observaciones 

determinadas por el comité de recepción de la obra, para lo cual la entidad definirá 

una nueva fecha para la recepción de la obra, de conformidad con el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

47.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 

OBRA.  

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los 

requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la entidad y las bases del 

proceso de selección correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda 

otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse 

mutuamente. 

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se 

aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

• Contrato de obra  

• Bases del procedimiento 
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• Oferta del contratista 

• Otros documentos que forman parte del contrato  

 

48.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su 

derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

dispuesto en la ley y Reglamento de contrataciones del estado 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a 

partir de la conformidad de la recepción total de la obra. 

 

49.  OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA  

• El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la localidad donde 

se ejecutará la obra para el cumplimiento de sus funciones técnicas, 

administrativas y de coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

• El Contratista deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que 

se notifique la documentación que se generen como consecuencia de la 

ejecución contractual, además, deberá contar con una oficina en la ciudad de 

Iquitos, donde se realizaran las notificaciones físicas. 

• El postor deberá adjuntar a su oferta, un documento donde se compromete en 

caso de ser favorecido con la buena pro a contratar al 100% la mano de obra no 

calificada de la zona. 

• El contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o 

la entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que 

están empleados a la fecha del informe, se deberá presentar un cuadro de 

actividades programadas para la correcta ejecución de la obra. Asimismo, 

corresponderá incluir en el anexo 6 de las bases, los porcentajes que 

correspondan a los gastos generales fijos y variables, teniéndose además que 

estos no pueden ser modificados dado que con ello se estaría asegurando la 

presencia de personal idóneo como su participación efectiva correspondiente a 

la parte técnica como operativa. 

• El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores 

durante la ejecución de la obra, los cuales corren por cuenta del contratista y 

deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno por la entidad, 
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debiendo el contratista adjuntar en su oferta el compromiso de este para su 

aplicación y responsabilidad de presentarse la incidencia. 

• El Contratista debe contar con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. El 

mismo que será presentado a la suscripción del contrato y deberá estar vigente 

desde el inicio de sus actividades y por el plazo estipulado en su contrato. 
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

 

N° Cantidad Lista de equipamiento estratégico  

1 2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 

HP 

2 1 ESTACION TOTAL 

3 1 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)  
 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CARGO 
REQUERIDO 

NIVEL GRADO 
O TÍTULO 

PROFESIÓN ACRDITACIÓN 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Título 
profesional 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero Sanitario 

Documentos para la acreditación 
de formación académica: Se 
verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente 
link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De 
no encontrarse inscrito, presentar 
la copia del diploma respectivo. La 
colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la 
ejecución de la prestación. 

INGENIERO 
DE 
SEGURIDAD 

Título 
profesional 

Ingeniero de Civil o 
Ingeniero 
Ambiental o 
Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial o 
Ingeniero 
Industrial 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

EXPERIENCIA 

CARGO 
REQUERIDO 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

TIEMPO DE 
EXPERIECIA 

ACRDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Residente de 
Obra y/o 
Supervisor de 
Obra y/o 
Inspector de 
Obra y/o Jefe 
Supervisor de 
Obra y/o Jefe de 
Supervisión de 
Obras, en la 
ejecución de 
Obras 

Obras 
similares 

24 meses 
(computado 
desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

Documentos para la 
acreditación de la 
experiencia: (i) Copia 
simple de contratos y 
su respectiva 
conformidad o (ii) 
constancias o (iii) 
certificados o (iv) 
cualquier otra 
documentación que, 
de manera fehaciente 
demuestre la 
experiencia del 
personal clave 
propuesto. La Entidad 
debe valorar de 
manera integral los 
documentos 
presentados para 
acreditar dicha 
experiencia, se debe 
validar la experiencia 
si las actividades que 
realizó el profesional 
corresponden con la 
función propia del 
cargo o puesto 
requerido, 
desarrollados en el 
sector público o 
privado. 

INGENIERO 
DE 
SEGURIDAD 

Especialista y/o 
ingeniero y/o 
supervisor y/o 
jefe y/o 
responsable y/o 
residente en: 
seguridad y 
salud 
ocupacional o 
seguridad e 
higiene 
ocupacional o 
seguridad de 
obra o seguridad 
en el trabajo o 
salud 
ocupacional o 
implementación 
de planes de 
seguridad e 
higiene 
ocupacional o en 
prevención de 
riesgos laborales 
en la ejecución 
de obras 

Obras en 
general 

24 meses 
(computado 
desde la 
fecha de la 
colegiatura) 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Requisitos: 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 
de obra.  

 

Se considerará obra similar a: Renovación de infraestructura de saneamiento en 
zona rural que contemple características equivalentes. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 20 puntos  

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

 
20   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “RENOVACION 
DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE 
FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DIAMANTE 
AZUL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. CODIGO 
SNIP 2607166, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO, en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20165973683, con domicilio legal en MARGEN IZQUIERDO 
RÍO NAPO, CALLE PATRICIO MOSQUERA S/N CASERÍO SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE 
NAPO – PROVINCIA MAYNAS – REGIÓN – LORETO, representada por [………..…], 
identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES 
BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE 
BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DIAMANTE AZUL, DISTRITO 
DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. CODIGO SNIP 
2607166, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto contratar a persona natural o jurídica para ejecutar la obra: 
“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) 
Y CASA DE FUERZA; ADQUISICION DE BIODIGESTOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN 
EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO 
DIAMANTE AZUL, DISTRITO DE NAPO, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO”. 
CODIGO SNIP 2607166. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
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Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, 
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. 
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 
y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, el 
mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 
176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 

 
21  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

Adelanto Directo  

La Entidad otorgará un Único adelanto directo por el DIEZ (10) % del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista.  

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el VEINTE POR CIENTO (20%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de OCHO (8) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con 
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de SIETE (7) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contados a partir de 
la conformidad de la recepción TOTAL de la obra. 
 

 
22  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Tabla de Penalidades 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento.  

0.50 de UIT por cada 
día de ausencia del 

personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el  
personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.50 de UIT 
por cada día 

ausencia  
del personal 

 en obra. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

3 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendario de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Manejo Ambiental programado de las 
actividades a realizarse de insumos y recursos a 
utilizar y el cronograma de participación del 
personal 

0.50 de UIT por cada 
día ausencia del 

personal. 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

4 INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 
PROTECCION PERSONAL  
El contratista que no cumpla en dotar al 
personal los implementos o equipo básico de 
protección personal, en la ejecución de la obra, 
conforme lo establece la Norma G.050.  

La multa será por persona, por ocurrencia y por 
día. 

0.50 UIT por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 
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5 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 

Cuando el contratista no cuente con los equipos 
mínimos exigidos en el expediente técnico, o que 
los tenga incompletos para la ejecución de la obra. 
La penalidad será por día y por equipo. 

0.50 UIT por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

6 CALIDAD DE MATERIALES 

Cuando el contratista emplee materiales que no 
cumplan los requisitos de las especificaciones 
técnicas contenidas en el expediente técnico y las 
normativas vigentes. La penalidad será por cada 
caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar 
dicho material y reemplazarlo por otro que cuente 
con los respectivos certificados y/o ensayos de 
control de calidad. Siendo dicho reemplazo a cargo 
del contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

7 USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN 
CALIDAD PREVIOS. 

Cuando el contratista presente materiales que no 
cuenten con los certificados y/o ensayos de 
calidad previos a su utilización, EL CONTRATISTA 
deberá retirar dichos materiales y reemplazarlos 
por otros que cuenten con los respectivos 
certificados y/o ensayos de control de calidad. 
Siendo dicho a cargo del Contratista. 

0,5 UIT, por 
ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

8 PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA 

El residente es de forma permanente y directa. 
(Art. 179º del RLC). En caso de que el residente de 
obra no permanezca permanentemente en la 
obra será causal de aplicación de la penalidad. La 
penalidad será por cada día de inasistencia. 

0,5 UIT, por cada día 
de ausencia del 

personal 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

9 PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 

En caso de que los profesionales del plantel 
técnico no permanezcan en obra de acuerdo al 
coeficiente de participación y de acuerdo al 
cronograma de participación. 

0,5 UIT, por cada día 
de ausencia del 

personal 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

10 PAGO DEL PERSONAL 

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del 
personal el servicio del contratista por un periodo 
mayor a un mes. La multa será por cada caso 
determinado. 

0,5 UIT, por cada caso 
determinado 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

11 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 

Cuando no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular 
incumpliendo las normas y el expediente técnico. 
La penalidad será por cada día de incumplimiento. 

0,8 UIT, por cada caso 
determinado 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

12 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO 
DEL PLAZO CONTRACTUAL 

Cuando el contratista no cumple con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual, en un plazo de 03 días 
calendario de iniciado el plazo. La penalidad será 
por cada día de retraso en la presentación. 

0,9 UIT, por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

13 CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de 
Obra dentro de los siete (07) días calendarios 
posteriores a la entrega de terreno, así mismo, es 

0,9 UIT, por cada día 
de incumplimiento 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 
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obligación del contratista mantener el cartel de 
obra en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de obra, caso 
contrario se efectuará la penalidad. La penalidad 
será por día. 

14 Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones), 
que no hayan sido sustentados, sin perjuicio de 
las acciones legales que pudieran corresponder. 

Hasta el 10% de lo 
sobrevalorado 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

15 Si el contratista incumple con las normas Socio 
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

16 En caso de que la maquinaria y equipamiento 
estratégico presente deterioro y el contratista no 
realice la reposición al día siguiente de haber sido 
requerido, se aplicará una penalidad por cada día 
de ocurrencia 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

17 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
Plan de Seguridad, conjuntamente con el 
cronograma de actividades y recursos. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

18 Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de 
Revisión del expediente técnico de obra de 
acuerdo al artículo n° 177 del R.L.C.E. 

1 UIT Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

19 No presentar dentro de los siete (07) días 
calendarios de iniciada la ejecución de la obra, el 
cronograma de participación de todo el personal 
técnico propuesto de acuerdo al coeficiente de 
participación. 

0,8 UIT, por cada día 
de ocurrencia 

Según informe del 
INSPECTOR Y/O 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA. 

 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 
 
1 El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas 

en la tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra. 
2. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de 

penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal de 
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de 
penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad 
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

3. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad 
y mediante carta comunica a la Entidad que la penalidad será incluida en la 
siguiente valorización. 

4 El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la 
penalidad. 

5 En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el 
monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la 
Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra. 

 
 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta 
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, 
y demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: MARGEN IZQUIERDO RÍO NAPO, CALLE PATRICIO 

MOSQUERA S/N CASERÍO SANTA CLOTILDE, DISTRITO DE NAPO – PROVINCIA MAYNAS – 
REGIÓN – LORETO. 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales24. 

 
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

24  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2025-CS-MDN PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 66 

 
 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  
          

5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
4. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
5. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
6. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
7. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
25   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que 
la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso 
de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases 
y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 29 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 30 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
29  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
30  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que 

incluya operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
es la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

 
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE 
LA EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 
SOLES (S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado 
en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL 
SOLES (S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO36 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37 DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

1           

2           

3           

4           

5           

 
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
37  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
39  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
40  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO36 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37 DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


