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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TR completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
9 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segon corresponda
o Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
© Abe proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
- © | encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser eluboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ecm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . , : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra R L
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Posterior : O :
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en’ algin | -
concepto :

8 Espaciado

9 Subrayado

R
COMITE pj
SELECCIO

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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» CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

7 SUPERVISION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DEL
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ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA
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' Estas Bases se utilizaran para la contratacién dei servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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SEGUNDO MIEMBRO
COMITE DE
SELECCION

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Conlrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps://iwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar.su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o :
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. ‘

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

- Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
. homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
. tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacioén contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gque conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

e NICID S

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
o un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
- procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 para mayor informacién sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econtmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.
1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

: Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre

servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o0 region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de ftems, cuando
algtin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.qob.pe

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el |

\
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el organo encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
. 0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
. presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
. articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

. Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el )

otorgamiento de fa buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiénto de la buena pro, contra

la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO 1II
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos vy el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeiias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el :
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

del Reglamento.
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3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

s

 SEGUMS0 MENBRO
} MITE DE
IECCION

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de [a Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consuitar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

4500 3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
§ La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
gﬁ PRI en el articulo 155 del Reglamento.

N S

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

(" SELECCION

\
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Nombre

RUC N° 20135890112

Domicilio legal © AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304, ALT KM 43
PANAMERICANA NORTE-SANTA ROSA -LIMA

Teléfono 01-4883162

Correo electrénico logisticamdsr@munisantarosa-lima.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA DE "AMPLIACION DEL SERVISIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA
DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUI N° 2655048

Importante para la Entidad
En caso de procedimienioé de seleccion segfmrre/acién de items o por paquete consignar el '

detalle del objeto de estos.

En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultorfa de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA'Y SEIS CON 19/100 SOLES

(S/ 306,066.19), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO

4
(4

& Limites®

\ Valor Referencial

(VR) Inferior Superior
é B : S/ 275,459.58 5/336,672.80
(S | 055 S/306,066.19 DOSCIENTOS SETENTA Y TRECIENTOS TREINTA ¥
\ @ oneeny TRESCIENTOS SEIS MIL SESENTA | CINCO MIL CUATROCIENTOS |  SEIS MIL SEISCIENTOS
Cheteces Y SEIS CON 19/100 SOLES CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CON
58/100 SOLES 80/100

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacién es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segtin el siguiente detalle:

] N° DE gi’;’%&% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL

TIEMPO®

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a

ambas prestaciones, segiin el siguiente detalle:

, N"DE | FERODO | TaARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS nE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE HEMPG? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 180 DIAS 1,457.4580 262,342.45
Liquidacién de obra 30 DIAS 43,723.74
306,066.19

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante INFORME N° 058-2025-GAF/MDSR el 27
de febrero del 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

/““W
/ i

(00) Recurso Ordinarios

j Importante

. Lafuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
- del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion. -

® Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.

8  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucian de la prestacion.

® Dia, mes, entre otros.
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El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto: Tarifa y Suma Alzada, de la
siguiente forma:

Tarifas
<ién d
Supervision de Obra Unidad de tiempo: DIA
Liguidacidén de obra Suma Alzada

de acuerdo con |o establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 dias calendarios

DESCRIPCION PLAZOS

-Actividades Preliminares {informe inicial)

-Actividades propias de supervisién durante la
ejecucion de la obra (control de obra, presentacion de
informes mensuales como valorizaciones y del 180 dias calendarios
servicio de supervision)

- Actividades Finales

-Recepcidon de obra

-Revision y conformidad de la Liguidacion de contrato
de la obra

30 dias calendarios

TOTAL 210 DIAS CALENDARIOS

¢
g,
E
2/l Importante
L

DE

ELEGCION En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato -

_ de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 SOLES en caja de la entidad
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N* 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N* 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225

- Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto
Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-
2021-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- Directivas OSCE. - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica y modificatorias. Decreto Supremo N° 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

D SEGURLD IELBRO

\
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
_identidad. ?

“W_SELECCION
\ a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

| a omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

It Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algtn componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOQUMENTAC!ON QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIPERE PERTINENTE].

La Enfidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serén acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

. Importante

El érgano encargado de fas contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
. oferta se considera no admitida.

NP

N

2% B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
PRIMER MiEHhg
COMITE D,

\

s

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numerai 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentag:ic’m facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
eve S empresas, deben pregentar la constancia o Certifiqado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad'?

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

. Advertencia

| El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtn corresponda, no
podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
| acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y "Factores

| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales. .

~ Importante

o FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun ;
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula: o

PTPi = c¢1 PTi + c2 Pe;

Donde:
PTPI = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i
: C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
é foa" C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.
aQ

/ \x\\)N\Cl

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ct =0.80
G2 =0.20

Donde: ¢t + c2=1.00

HBRO &5
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2.4,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

. Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
~exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
. la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
_ siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
. no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y 1. ~

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ™. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®,

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria ~ SUNEDU'7,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)

personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra.
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes’s,

4L,
%

NGB,

o

v
-
a=

HIEMaR
MITE pg 0
FLteccioy

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los 5

nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, .- -

conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

" empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el humeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento

" del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link

http:/iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

~
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k Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pertt aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos puiblicos y privados extendidos en el exterior fengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perii, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

o La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DEPARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN LA AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304, ALT KM 43 PANAMERICANA NORTE-
SANTA ROSA -LIMA

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del Supervisor en pqg,os'

parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

"+ Pago a Tarifas: La Supervision Efectiva de la Obra, sera pagada por Tarifa Diaria y cancelada -
en forma mensual, contra entrega del Informe o Valorizacién de Supervision correspondiente al e
periodo (mensual) y el cargo de presentacion de la Valorizacion Mensual de Obra del Contratista

Se retendra 10% como garantia de fiel cumplimiento.

Pago a suma alzada: La supervision presentara la Revisién y Conformidad de la Liquidacion del
Contrato de Obra

* 10% que corresponde a la retencién por garantia de fiel cumplimiento se devolvera a. la
aprobagcion de la liquidacion del contrato de la consultoria

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratisté, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD SITO
EN LA AV ALEJANDRO BERTELLO N° 304, ALT KM 43 PANAMERICANA NORTE-SANTA
ROSA -LIMA

®  Segdn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

\




G MIENBRO

LomiTE DE
ELECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

CAPITULO II
REQUERIMIENTO i

importante
De conformidad con ef numeral 29.8 del articulo 29 eglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la cafidad técnica y reducir fa
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias lécnicas que repercutan en el proceso de
coniratacion

24 o ,

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”", con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2655048

311 CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION o ' ‘ . " o x

Contratacién de fa supervision de la obra “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN " RTINS
EL. ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA Ce
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°

2855048, a ser gjecutado conforme al expediente técnico aprobado, .

La contratacion de esta consultoria de obra se realiza en el marco de lo sefialado en fos Articulos 186 y
187 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, encarga la responsabitidad
al SUPERVISOR de velar por la correcta ejecucion del proyecto: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DF SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2655048; asi como el cumplimento del Contrato de parte del contratista ejecutor,
para que los lrabajos ejecutados par este, se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio, plazo
y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada nos permita contar con una
infraestructura vial segura, durable, funcional y de calidad dentro def plazo previsto.

ANTECEDENTES

La municipalidad Distrital de Santa Rosa, teniendo por finalidad esencial fomentar el desarrollo distrital
integral sostenible, promoviende fa inversidn piblica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo; partiendo de este punto de vista se ha considerado necesario
realizar los estudios respeclivos para la ejecucién de la obra de “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con GODIGO UNICO
DE INVERSIONES N° 2655048, huscando con elio eficientes condiciones de transitabilidad en las vias, al
proporcionarle una infraestructura vial y peatonal adecuada.

En la actualidad el Asentamiento Humano el Golf de Santa Rosa cuenta con los servicios de alumbrado
publico y energfa eléctrica, asl como abastecimiento de agua potable, alcantarillado y redes telefonicas de
internet, de olro lado sus vias, en un porcentaje mayoritario carecen de veredas y pavimentacién
encontrandose a nivel de ferreno natural.

TERMINOS DE REFEREMCIA PARA SUPERVISION DE O8BRA 1
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YA MARCGO LEGAL.,

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 27444, Ley def Procedimiento Administrativo General,

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N*® 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Reglamenio de ley de contrataciones del
Estado,

s Decreto Supremo N°006-2017-JUS que aprueba el TU.O. de la  Ley N"27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General,

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Conirataciones del Estado (OSCE).
Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacion de impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

Reglamento para la autorizacién de Obras en Vias Publica.

Y otras aplicables

® @ » & s

& 2 o ¢ 5 o

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Vv, ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
UBICACION
Lugar © ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA
Distrito . SANTA ROSA
Provincia . LIMA
Departamento ¢ LIMA
Vi OBJETIVOS DE LA CONTRATAGION _ e

a. El objetivo general es el de contar de modo permanente y directo, con un supervisor de obra,
contratado especificamente para este fin.

b. Controlar fos trabajos efectuados por el contratista ejecutor de la obra a través de este supervisor
de obra, quien ser4 el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econémica y administrativa de fa obra y del cumplimento del conirato de obra, ademas
de la debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consullas que formule el contratista seg(in lo previsto en el presente documento y
norma de contrataciones.

¢ Contar con la participacion del supervisor en fa Liquidacion del Contrato De Obra conforma a las
condiciones y términos sefialados en este documento.

d. Asegurar a través del supervisor, que los trabajos ejecutados por el conlratista cumplan con el
alcance y se encuentren dentro de los parametros de costo, plazo y calidad del contrato definidos
en el Expediente Técnico Aprobado a fin de que la inversion efectuada nos permita contar con
una infraestructura segura, durable, funcional y de calidad dentro de! plazo y costo aprobado.

Vit CONDICIONES DE EJECUCION
I, Funciones y/o actividades del personal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desarrollara fas siguientes actividades:

a, Supervisorl/inspector de Obra
Las funclones ylo aclividades especificas del Supervisor / Inspector serd: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econdmica y administrativa de ja obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida y oportuna administracién de riesgos durante tode

COMITE DE
SELECCION el plazo de la obra, debiendo absolver las cansultas que formule el contratista seguin lo previsto en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio

amblente, seguridad y salud ocupacional e intervencién social,

Adicionalmente seré respensable de supervisar las actividades especificas del especialista en
calidad, comprenderén el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y

TERMIMOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 2
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finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra,
normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales
y equipos, elc.) &l control de las obligaciones contracluales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarroflo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Debera
asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al
término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al PAC aprobado. Esta
documentacién debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion
aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

8u participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.4
1.2,

1.3

14,

1.5,

1.6

17.
1.8.

1.12.

Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;
Revisar el expediente técnico de obra, con la parlicipacion de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, enlre ofros, la compatibilizacion det expediente técnico con la absclucién de
consultas formuladas durante el procedimiento de selecclon correspondiente, compalibilidad con
el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de
acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consullas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso deberd advertir a la Entidad sobre las
deficiencias encontradas;
Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando forme
parte de la propuesta técnica) o la actualizacion correspondiente, y emilir ef informe respectivo;
asimismo, con el sustento del personal clave, emitird informe de compatibilidad del Plan de
Aseguramiento y Control de fa Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y
Plan de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre olros, las posibles modificaciones al proyecto,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta:
Revisar y dar conformidad y emitir informe a ta Entidad para Ia aprobacion correspendiente, del
Programa de Ejecucidn de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicién de Materiales e Insumos v, de ser el caso, el Calendario de Utifizacion de
Equipos, entregados por el contratista para la suscripcién del contrato, deniro de los plazos y
formalidades establecidas en el RLCE:
Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar
y dar su conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del érea de trabajo y la
ubicacién de puntos de control topografico desarrollados por el contratisia, a fin de verificar la libre
disponibilidad fisica del terreno;
Particlpar en el acto de entrega del lerreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo constatar
in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrerd el drea de influencia de la obra. De ser
el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnoldgicas
(gps navegador u otro) se verificara la ubicacién de los principales componentes del proyecto
Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el iniclo de los trabajos,
De corresponder, vedficar que el equipo requerido para el inicio de ohra responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratisia y se encueniren en buen estado de funcionamiento;
Verificar la aprobacion oportuna, por attoridad competente, del plan de desvios del transito
peatonal y vehicular al inicio de la obra;
Tramitar de acceso al cuademno de obra digital - CODI cuando corresponda. De no corresponder,
es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la aperiura del cuaderno de obra fisico, con
las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacién el acta de entrega de
terreno;
Revisar def expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspeclos que pudieran ser
materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;
Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parie del expediente
_técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las
especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serdn aplicables en el siguiente
orden de prelacion: RNE, las narmas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 3
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del sector competente, normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que
resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;
1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE:

Fase il; Funciones ylo actividades durante la ejecucién de Ia obra

2.1,

2.2,

2.3.

2.4,

2.11.

212,

Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de obra /
CODI, con indicacion expresa del plazo de ejecucién, asi como la fecha de culminacion del mismo;
A partir de la fecha de Inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
geoireferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista,
oportunidad en que se verificardn los hilos de control para el trazo y niveles; los resultados se
plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que debera ser presentado a la Entldad;

Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de
obra entregado por el coniratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando
su evaluacion, pronunclamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / Inspector.
Dicho informe debe Incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, {a revision de
las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccion de ser el caso,
ademas en dicho Informe debe plantear las posibles consuftas u observaciones que pudieran
encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de ofra naturaleza y si
son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del
casg;

Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratlista
correspondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos

georreferenciados coirespondientes para el posterior registro en la plataforma informatica del -
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de fa

informacidn geografica - cartografica aplicada a proyectos viales en el ambito urbano publicadas en
la siguiente direccion elecironica: hitp://geo.vivienda.qob.pe/;

Revisar y aprobar el programa de efecycién de obra — CPM, calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicién de materiales o insumos vy, de ser el caso, calendario de utilizacion de
equipos, aclualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asl como sus
actualizaciones durante la ejecucién de la obra (ampliacidon de plazos, suspensién de obra y
acelerado),

Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacién del plan de trabajo PT y, con el
sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO;

Con ef sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de la actualizacion del Plan de
Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

Seguimiento y contral de Ia ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de
trabajo aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o
modificaciones debidamente autorizadas;

Exigir al contratista Ja colocacion de jos carteles de la obra en fos lugares adecuados, debiendo indicar
informacion basica del proyecio de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo
proporcionado por la Entidad;

Control econémico financiero, el control de adelantos {directo y para materiales e insumos), control
del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras
obligaciones contractuales;

Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra coniractual - CAO;
asimismo, de requerirse la importacién de equipos y materiales deberd solicitar al Contratista la
atencion prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAQ;
Absolver las consulias que se formulen via cuademo de obra / CODY, teniendo en cuenta los
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, En caso se requiera la opinion del proyeclista, la valoracion previa del supervisor/inspector
debéra ser objetiva, razonable y congruents; - '

Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la
inscripcion y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad
del personal que interviene en la ejecucién de Ja obra;
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217,

2.28.

2,21

2.22.

2.23.

2.25.

2.26.

2.27.

E! dltimo dia de cada mes previsto en fas bases, el contratista, a través del residente, formula; en
forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la
valorizacion del mes correspondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos

y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos
carrespondientes.

Con el apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucidon del PAC aprobado, en
concordancia a las especificaciones lécnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y
las pruebas de control de calidad de los insumos, pracesos intermedios y procesos finales;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente,
deberd observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra.

Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento
del PMA aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas alternas,
el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como ef; aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, socialy cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo
deberan ser tratados en forma oporiuna de acuerdo al PMA aprobado;

Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente
en representacién del contratista, debiendo observar como indicador principal (irrelevante,
moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacién,
correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye ef reporte de
cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior remision a la

DGAA.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara ia ejecucion
del PSSO aprobado, el control de la seguridad v la salud ocupacional de todo el personal de la obra
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la
construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacién de facilidades en caso de
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes Incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion
del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentas).

De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los camblos propuestos
por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del
PMA;

De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucién de obra, de los
planes: PT, PAC y PSSO;

Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinién del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista yfo no generan modificaciones del plazo de ejecucidon o monto
contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector;

Una vez aprebados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC ylo PSSO, el contratista debera implementar
dichos cambios con ef control de {a supervision;

De ser ei caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas
al Plan de Moniloreo Arqueolégico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector
competente;

Responsable de evaluar, pronuniciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores
metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de

plazo, cumpliendo con fos requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que

conforman el contrato;

Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trémite respecto a la necesidad de ejecutar
una prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser
el caso, remitirg a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacién
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2.32.

2.35.

2.36.

2.38.

2.39.

2.40.

241,

2.42.

2.43.

2,44,

2.45.

adicional de obra formulado por el contrafista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este
adicional;

Verificar que ef contratista amplie el monto de la garantia de fie] cumplimiento en funcién del (de los)
adicional{es) ctorgado(s}, de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del confrato de obra, Polizas de
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demds requisitos, los cuales deben
estar incluidos en sus informes mensuales;

Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que
se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC, asimismo, esta facultado para ordenar el
reliro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o Incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen Ja buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos
por mala calidad o por el Incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia;

Supervisar el cumplimiento, por parte del coniratista, de la ejecucién del plan de desvios de
circulacion peatonal y vehicular aprobado por Entidad competenie;

Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra
en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la
documentacion técnica ~ econémica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos
contendran la historla de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en
especificaciones, melrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante la ejectcién por
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevara un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra
o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico georreferenciado
y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentos
generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra preparard ademas un
registro fotografico georreferenciado de la ejecucion de la obra debidamente catalogada en una linea
de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucién de la obra;
Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construceidn y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacién y los planos de replanteo georreferenciados
entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién
geografica — cartogréafica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion
electronica; hitp://gec.vivienda.qob.pe/,

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse
a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, 1a aplicacion de la penalidad de corresponder;
Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de lo ofertado por
el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la suscripcion de
sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segin su especialidad, sobre sustento de
ejecucion de partidas, de ser el caso;

Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales
seran asumidos por el contratista;

De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor / inspector
anolard el hecho en el cuaderno de obra y comunicard a la Entlidad;

Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprabado y actualizado en la obra;

Emitir opinidn y aprobacién previa respecto al Informe técnico de revision del expediente técnico
entregado por el contrafista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;

Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de
los objelivos de calidad establecidos en el PAC;

Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de
aseguramiente de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del expediente de
valorizacién, : :
Supervisar y dar conformidad ¢ no conformidad a los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que
son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la
obra, debiendo, ademds, contar con sus cerlificados de calibracion vigentes,
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2.46, Antes de iniclar alglin proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y
autorizar; que los puntos de inspeccién requeridos en el PAC, tengan el procedimiento

247, Supervisary exigir al coniratista; que las inspecciones y pruebas de control de cafidad de: materiales,
fabricaciones efectisadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el
lugar de produccionifabricacién, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho ala Entidad,
indicando su "conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a fo previsto en el
PAC. Debera adjuniar los protocolos de las pruebas correspondientes cuyos resullados serén parte
del informe periddico del PAC;

2.48.  Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“sonformidad® @ “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos
resultados deberan ser parte del informe periodico del PAC,

2.49.  Supervisar y exigiv al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la
interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser
adjuntadas en el informe periddico del PAC;

250, Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, !
debiendo ser estas oblelivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinidn del proyeclista ‘
debera presentar un informe sustentatorio;

2.51. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica {
que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobacion correspondiente por la :
supervision;

2.52. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o "no conformidad” sobre Jos cambios propuesios
por ef residente al PAC, derivados de madificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra,
para la aprobacion correspondiente por la supervision; y, una vez aprobados, efectuara los confroles ;
a la implementacién correspondiente; ‘

253. Planificacion y ejecucion de auditorlas internas y gestionar su ejecucion; i

2.54.  Supervisar el control, registro y procesamiento de las "No Conformidades” y causas de No
Conformidades;

2,55, Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demds 4reas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.56.  Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas; i

2.57.  Supervisar y resguardar el Confrol de Documentos y Registros de calidad {dossier de calidad) ; i
emitidos por el contratista, a partir de la aplicacién de fos procedimientos e instructivos del PAC
aprobados;

2.58.  Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
calidad.

259,  Actualizacién del PAC;

2.60.  Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE. i

0
COMITE A

&LEJESS Fase Ill: Funciones ylo actividades para la recepcidn y Hiquidacidn final de la obra y el contrato

3.1 Fecha de Ia culminacion de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada
Ja recepcién de obra por el residente, el supervisor / inspector actuard conforme lo dispuesto en el
RLCE.

32 Asimismo, el supervisor / inspector acompafiara al certificado de conformidad técnica emifido, la
informacién digital de la obra, los planos post construccion gearreferenclados entregades por el
contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de la situacién de la obra para la
recepcion;

3.3 De no constatar la culminacién de la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunicard a la Entidad;

\ MITEDE D 3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de calided de materiales, equipos, pruebas y ensayos

N/SELECCION entregados por e contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector,
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Recepcion de fa Obra.

3.6 Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

37 Participar en el aclo de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones ylo pruebas convenientes,
lomando debida nota de [as observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la
subsanaclon por parte del contratista, en el plazo de Ley, El Acla de Recepcion de Obra sera suscrita
por el Comité de Recepcion, el Supervisor / Inspector, y el contratista;

3.8 Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomada debida nota de las observaciones
de la comision.

3.9 Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante,

Liquidacidén de obra;

3.10  Revisar y emilir pronunclamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el
contrafista segin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; asimismo,
dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentard sus propios
calculos, excluyenda Jas obligaciones sometidas a un medio de solucién de controversias:

3.11  Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la
informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el supervisor /
inspector validara y registrara en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica — cantografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguienie direccién electrénica;
http:/igeo.vivienda.gab.pe/, y

3.12  Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acclones implementadas por el
contratista correspondiente al control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan
de las acfividades del proceso constructivo sean tratados en forma oporiuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestién ambiental aprobado por la autoridad competente que forma parie
del expediente técnico.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de la obra

1.1, Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspeclos que sean materia de
consuita; debiendo efaborar el Informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;

1.2.  Revisar previa y compatibitizacién el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad
competente que forma parte del expediente técnico;

1.3.  Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor finspector.

Fase Il; Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2,1 Supervisar fa ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente {écnico, normas, manuales técnicos y fas pruebas de control ambiental de los insumos,
procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aistamiento
del area de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracién de los componentes ambientales tales
cemo el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural, El especialista ulilizara los anexos
N° 14 y 15 para el reparte de los indicadores;

2.2 Emilir opinidn y aprobacion previa respecto al informe técnica de revision del expediente técnico
entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3 Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar af Supervisor / Inspector;

2.4  En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de
mitigacién, correcciones o compensaciones de los‘impactos ambientales generados por contaminacion
de los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de
construccion;
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2.5

2.8

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

2.12

213

2.14

2,17

3.1

3.2,

3.3.

34

3.5.

En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
deblendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor /
Inspector;

Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su
especialidad;

Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el residente
derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor /
inspector, quien lo elevara a la Entidad en su calidad de propielarios, para su tramite ante la autoridad
competente, aprabados los cambios al PMA, efectuara los controles correspondientes;

Revisar y aprobar el informe periédico del PMA, remitido por el residente en representacion del
contratista, debera observar cémo indicador principal: irrelevante, moderado, severo o critico y las
acciones tomadas para cada una de ellas! preventivo, mitigacién, correctiva o compensacion, por
pericdo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de valorizacion.

Supervisar y exigir al contratista fa alencién de tas notificaciones o quejas de terceros o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con
io establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Planificar la ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucién en coordinacién con el
supervisor/inspector de obra;

Supervisar el control, registro y procesamiento de las "no conformidades” y causas de No
Conformidades;

Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demds &reas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

Supervisar la gestion del seguimiento de las No-Conformidades, ast como de las acciones correctivas
aplicadas;

Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de
gestion ambiental) emitidos por el contratista, a partic de la aplicacion de los procedimientos e
instructivos del PMA aprobados;

Elaborar el informe mensual de supervision de la obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en
la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 08;

Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competendia, sobre la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de
ser el caso, presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la
prestacion adicional de obra formulado por el contratista;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase IIl: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato
Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando fas pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de la Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley;

De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase 1l - Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

Revisar y aprobar los dossiers finales de gestién de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados
por el contralista, que debera ser entregado a la entidad;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector;

¢. Especialista de Sequridad en Obra y Salud en el trabajo.

E} especiafista en Seguridad en Obra y Salud Qcupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obrayla
salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificacion de faciidades en emergencias médicas, a los informes
peridicos de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas. del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacicnal - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermediosffinales de la
ejecucion de la obra. Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por el especialista deberan ser
informadas al supervisor / inspector, de acuerdo a los protacolos aprobados en el PSSO;

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 9

~




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

Fase |: Funclones y actividades previas a la ejecucion de la obra

141

1.2

1.4.

Revisar del expediente técnico de obra en los aspeclos correspondientes a su especialidad identificando
las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspeclos que pudieran ser materia de
consuita; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al Supervisor / Inspector;

Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente {&cnico) por el residente y su especlalista de seguridad y salud ocupacional, el cual
debe contener como minimo lo sefalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;

El PSSO deberd contener actualizada la Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y
Controles — IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente;

- Garantizar la gestion y preparacion de la seguridad y salud en trabajo, asimismo fa capacitacién al
personal en general, en la metodologia de la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
controles, como también facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacién;

- ldentificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacion de tareas;

- ldentificacién de los riesgos asociades a los peligros identificados y los conlroles existentes;

- Enla evaluacion de riesgos, deberd verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un
incidente o accidente; - Célculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado, Sobre
la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los
trabajos y actividades a desarrollar;

- Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervisidn, supervisara su
implementacion.

Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la
actualizacion del PSSO,

Fase Ii: Funciones y actividades durante la ejecucién de la obra

2.1

22

2.3

24

25

28
27

2.8

.28

2.10

2,11

Supervisar la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobade, en concordancia a

las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras

obligaciones derivadas del PSSO,

Emitir opinién y aprobacion previa respecto al informe técnico de revisién del expediente téenico entregado

por el conlralista en lo referenle a su especialidad. Dicho informe debe Incluir su evaluacién,

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;

Verificar que el contratista efecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PSSO, caso

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e Informar al Supervisor / Inspector;

Responsable de emitir opinién de “conformidad” o "no conformidad” sobre de los cambios al PSSO

aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucién

de obra, para la aprobacién de la supervision y efectuara los controles correspondientes;

Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivas establecidos en el PSSO, de cada una de las

aclividades de la ejecucién de la obra;

Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Proteccion Personal — EPPs;

Revisar y aprobar el Informe Perlodico del PSSO, remitido por el residente en representacion del contratista;

el cual, deberd observar como Indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes

incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas,

por periodo y acumulado de obra, que formara parie del expediente de valorizacion.

Supervisar y exigir al contratista la atencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos

al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en

concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consuitas formuladas por el residente,

debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones impfementadas por el contratista

correspondiente a las consultas y propuestas de solucidn técnica que se presenien de acuerdo a su

especialidad;

Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar

una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,

presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacién adicional
AN X 5y ,\;“'!
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de obra formulado por el contratista,
212 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la

especialidad, y estas deberdn ser concordantes con la funcion detallada en el numeral 2.7
2.43  Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse a
fravés de la actualizacién del PSSO

Fase I Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de

la Comision, a fin de verificar la subsanacién por parle del contratista, en el plazo de Ley;

3.2 De requerirse aclividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, deber4 cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la gjecucion de la obra;

3.3 Culminado el levantamiento de observaciones, el especiafista emitira un informe de conformidad y
realizara el correspondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4 Revisary aprobar las dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en
la liquidacion, que deberé ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspactor;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

3.

-y

Vili VALOR REFERENCIAL
El costo Total de la Supervision de la obra asciende a 8/.  306,066.19 (Trescientos seis mil sesenta y
sels con 19/100 soles), desagregado de la siguiente manera.
COSTO DIRECTO S/ 247,026.79
UTILIDADES (5.00% CD) S/ 12,351.34
SUB TOTAL S/ 259,378.13
IGV 18% 578 46,688.06
COSTO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA IR 306,066,19
N° DE PERIODO
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNIDAD | oo oA PORGENTAJE VALOR
REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA % TOTAL
TIEMPQ! TIEMPO?
Supervision de obra 180 Dias 1,457.4580 85.71% 8/262,342.45 )
Liguidacion de obra 14,.29% S/ 43,723.74 L
S/ 306,066.19 ’ x

1X. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada de la
siguiente forma: Tarifas para la supervisién de obra y de Suma Alzada para fa liquidacién de obra.

Supervision de obra Tarifas :
Unidad de Tiempo: Dia i
Liquidacion de obra Suma Alzada i

X. PL.AZO DE EJECUCION
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se presentaran en el plazo de 210 ;
dias calendario, que comprende el plazo de ejecucion de la obra 180 dfas calendarios y el plazo para las
aclividades de la liquidacion de 1a obra de 30 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de supervision comenzara a partir del plazo de ejecucion de

! Ntmero estimado de dias, meses, entre otros de fa elecucion dela prestacion,

2 Dia, mes, entre otros.

2l

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIOM DE OBRA 11




-

COMITE pg
SELECC]QN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

obra.

El plazo para la revision de la liquidacion de obra se inicia a partir de la enirega a la supervision, de parte
de la Entidad, de la liquidacién de obra presentada por el contratista.

El plazo de ejecucién del servicio de consultoria de obra es de {210} Doscientos diez dias calendarios,
conforme a lo siguiente:

DESCRIPCION PLAZOS

- Actividades Preliminares (informe inicial)

- Aclividades propias de la supervision durante la
ejecucion de la obra (control de obra, presentacion de
informes mensuales como valorizaciones y del 180 dias calendario
servicio de supervision)

- Actividades Finales

- Recepcidn de Obra

- Revision y conformidad de ia Liquidacion de contrato de

30 dias calendario
Obra
TOTAL 210 dias calendarios
" Importante

: obra a efeculary comprender hasta la liquidacion de Ja obra, de confoymidad con el articuto 10 de la Ley,

Xl FORMA DE PAGO

o Los pagos por concepto de fa prestacion del servicio de consultoria de obra se efectuaran mediante
el sistema de contratacion de tarifas (valorizaciones mensuales), en base a la estructura de costos
ofertada en ia propuesta econdmica, y que se valoriza en relacién a su ejecucion real, El pago por
las labores hasta el momento en que se efectia la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo
el sistema de tarifas (Al 85.71% del monto asignado, el cual serd pagado mediante el sistema
de contratacidn de tarifas (valorizaciones mensuales)

¢ Mientras que la participacion del supervisor en el procedimienio de liquidacién debe ser pagada
empleando el sistema a suma alzada. (El 14.29% restante del monto asignado, el cual serd
pagado cuando se efectie el consentimiento de las liquidaciones de contrato de ejecucion de obra
y de supervision.

» Laforma de pago serd previa emision de la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano de
la Entidad; para lo cual el Ing. Supervisor su informe mensual y su respectiva valorizacion
sustentado con documentos requeridos.

. N°DE | PERIODO O TARIFA VALOR
DESCORE‘;‘ZZ’TO&‘ DEL | pERIODOS | UNIDAD DE | REFERENGIAL PORCENTAJE | ReFERENGIAL
DETIEMPO® | TIEMPO! UNITARIA o TOTAL
Supervision de obra 780 Dias 7457 4580 85.71% & 263545.45
Liquidacion de obra 14.28% S/.43,723.74
S/, 306,066.19
ADELANTO

La entidad no otorgara ningln tipo de adelanto,

3 Numero estimado de dias, meses, entrs otros de la efecucién de la prestacion,

4 Dfa, mes, entre otros.

TERMINOS DE REFEREMCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 12
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3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

da Ohrao pb

El consultor de abra de

be contay

{(: Crac]

ategoria del consultor de obra

a) De la especialidad y categoria de consultor de obra

El consultor de obra debe contar inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de

consultoria de Obras urbanas, edificacion y afines — CATEGORIA B

b) De la habilitacién del consultor de obra
Encontrarse activo y habido por la SUNAT

Acreditacion:

Copia simple de ficha RUC

¢) Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numaral 49,5 del articulo 49 del Reglamento, el érea usuaria puede inciuir Io

siguiente;

o El nimero méximo de consorciados es de 2 (dos) integrantes

o El porcentaje minimo de participacion de cada consorclado es de treinta 30%.

o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del conirato, para el integrante del consorcio
que acredite la experiencia o la mayor experiencia, es de sesenta 60%

d) Delpersonal

Personal clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Supervisor de
ohra

Ingeniero Civil

Conlar como minimo con freinta y seis (36) meses de
experiencla como: Supervisor y/o Inspsclor yfo jele de
supervision yfo residente y/o la combinacion de eslos en:
inspeceidn yfo supervisidn de servicios de consultorfa de
supervision de obra ylo ejscucion de obra similares al
objelo de la convocaloria, que se compuls dosde la
colegiatura.

Especialsta
Ambiental

Ingeniero Civil o Ingeniero
Amblental o Ingeniero de
Gestién Ambiental o Ingenigro
Ambiental y de Recursos
Ambisntales o Ingeniero de
Recursos Nsturales y Energla
Renovable o Ingeniero de
Recursos  Renovables o
Ingeniero  Ambiental y de
Racursos Naturales.

Contar como minimo con diecioche (18} meses de
expariencia como Especialista y/o ingenigro y/o supervisor
ylo jefe y/o responssble y/o residenle ambiental y/o
amblentalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista o
monitoreo y miligacién ambiental o impacio ambiental o
medio ambiente en la gfecucién de obras en General al
objelo de la convocaloria, que se compula desde la
colegiatura.

S Consultoria

Espacialista  de
Seguridad  en
Obra y Safud en
el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higlenoe y Seguridad Industrial
o Ingeniero  Industial o
Ingeniero de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Metalurglsta

Contar como minimo con veinlicualro (24) meses de
experfencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe y/o responsable yo residente en:  seguridad y
salud ocupacional o seguridad ¢ higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el lrabaje o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencion de rlesgos laborales
én la efecucion de obras en General al objefo de Ja

convocatoria, que se compula desde la colegialura

)ngenlero wivii

U OImo THIO Con aute 9 7
como Residenle y/o Inspeclor y/o. = YiSor y/o fefe y/o
asistenle y/o responseiserde. conirol de calidad o calidad o
spagueriiionio de calldad o programa de calidad o
protocolos T8 Tetdad.an [a ejectcion de obras en General

al objeto de fa convocaioria, que

colegiatura.

e) Del equipamiento

N° DESCRIPCION’ CANT
1 EQUIPO DE COMPUTO {PC O LAPTOP) 01
2 IMPRESORA o1
3 PLOTTER o1
4 NIVEL TOPOGRAFICO o1
§ MIRAS Y JALONES o1
6 ESTACION TOTAL 01
7 CAMARA FOTOGRAFICA 01
B CAMIONETA 4X2 O 4X4 [i}]

&
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g) De las otras penalidades

) Dela experiencia del consuitor de obra en la especialidad
El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a DOS (02) Veces EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden eslablecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objslivas, razonables,
congtuentes y proporcionales con el objeto de Ja contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad,
{a forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se

verifica el supuesto a penalizar.

Segtn lo pravisto en el artfculo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir

fas siguientes:

Otras penalidades

W

GESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS DEL
SUPERVISOR/LA SUPERVISION

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece menos de
sesenta (B0) dias calendario o del integro del plazo
de ejecucién de la prestacién, sl este es menor a fos
sesenta {60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 def
artfculo 190 del Reglamento.

141,600 del monto de
contrato  de supervision
por cada dia de ausencia
del personal en el piazo
previsto,

Segin informe de la
Gerencla de Desarrollo
Urbano.

En caso culmine la relacién contractual entre el
contralista y e! personal ofertado y Ia Entidad no haya
aprobado fa sustitucion del personal por no cumplir
con la experiencla y calificaciones requeridas.

0.5 UIT por cada dfa de
ausencia del personal en
obra.

Segin informe de g
Gerencia de Desarrollo
Urbano. .

Se Detecta gue el cuaderno de obra no se encuentra
al dia, La penalidad se aplica por cada dia de atraso.

4/6000 del monto de
contrato de supervision

Segtin informe de la
Gerencia de Desarrolio
Urbane.

No comunicar a la entidad retrasos del contratista
como:

- Laseguridad y sefializacion de )a obra,
~ Indumentaria e implementos de proteccién a su
personal,
- la colacacitn del cartel de obra dentro del
plazo establecido.
- Equipo minimo en perfecto estado (no
defectuoso).

34500 del monto de
contralo de supervision

(por ¢/u)

Seglin informe de la
Gerencia de Desarrollo
Urbano.

CALIDAD DE LOS MATERIALES:

Aceptar ef uso de materiales no normatizados que no
cumplan con las especificaciones téanicas.

3/500 del monto de
contrato de supervision

Segin informe de ia
Gerencia de Desarrollo
Utbano.

COMIJE DE
/SELEECION

ENTREGA DE INFORMACION INMCOMPLETA O
EXTEMPORANEA;

Perjudicando el tramite normal de los mismos
(informe técnico de revisién del expedlente de obra,
solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales,
informe final, certificado de habilidad) la penalidad se
aplicaré por cada dfa de atraso,

6/500 del monto de
conirato de supervision

Segin informe ds la
Gerencia de Desarrollo
Utbano,

< COMITE DE
SELECCION

s
s

TERMINQS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIOM DE OBRA

14

\




/

A\)N\CIPAL %

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

X,

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA; 4/500 del monto de Segun infarme de la
contrato de supervision | Gerencla de Desarrolio
7 No rechazar las estructuras ylo dimensiones no Urbano.
concordantes con el expediente técnico.
No entregar los cerificados de calidad y/o 4/500 del monto de Segun Informe de la
certificados de pruebas de control de los materiales | contrato de supervision Gerencia de Desarrollo
8 usados en la obra de acuerdo al expediente técnico. Urbano.
El supervisor / la supervision deberd cumplir con (0.3 UIT) del monto de Segun informe de [a
presentar su liquidacion de consuitorfa dentro de los | contrato de supervisién Gerencia de Desarrolio
] plazos establecidos en el articulo 170° de 12 ley de Urbano.
reglamento, por lo contrario se aplicara penalidad y
sa elaborara por oficio,
10 PERSONAL PERMANENTE: 1/1,000 del monto de Segin inforrae de la
Ausencia del plantel profesional ofertado en la contrato de supervision Gerencia de Desarrollo
supervision, en conformidad con el ariculo 186° Urbano.
numneral 186.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
11 VALORIZACIONES: 1/1,000 del monto de Segtin informe de la
Cuanda el supervisor no presenta la valorizacién contrato de supervision Gerencla de Desarrollo
dentro del plazo establecido por la Ley (Articulo 194° Urbano.
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).
12 EXPEDIENTE DE COMPATIBILIDAD 1/1.000 del monto de Segln informe de la
contralo de supervision Gerencia de Desarrollo
Cuando el supervisor no presenta el informe de Urbane.
Compatibilidad en relacién al Expediente Técnico de
la obra dentro de los plazos establecidos

Advertencia

No se pusde incluir como ofras penalidades la sola presentacion de la solicitud de autorizacion
de sustitucién del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre
y cuando la Entidad no haya aulorizado su sustilucion por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requerdas

5

o Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un "
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser;“

el caso, del ltem que debié ejecuitarse.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Encontrarse activo y habido por la SUNAT

Contar con registre vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultores de
Obra, contando con la Especlalidad de Consultoria de Qbras urbanas, edificaciones y afines — categotia

C o superior

‘ importante
Do conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postar, esta relacionada co

! cienta atribucion con la cual debe contar el proveédor para poder llevar a cabo la actividad materia |
 de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen |
! determinados requisitcs que las empresas deben cumplir a efectos de estar habllitadas para la |

i

| ejecucion de determinado servicio o estar aulonizadas para la comercializacién de ciertos biene:
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el mercado.
Acreditacién:

e Copia simple de ficha RUC
v Copia simple de Constancia RNP

lmportante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acredilar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

o  Supervisor de Obra
Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habiitado.

«  Especialista en Impacto Ambientat

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambientai y
recurses Ambientales o Ingeniero de Recursos Nalurales y Energla Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales; titulado, coleglado y
habilitado.

«  Especialista de Sequridad en Obra y Salud en el Trabalg

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industral o ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en e} Trabajo; titulado, colegiado y habilitado.

Especialista en Calidad
Ingeniero Civil; tiliilas X

creditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante |

De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con las mismas |
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto |
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

i

Requlsitos:
Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Supervisor  de | Ingeniero Civil Conlar como minimo con treinta y seis (36) meses de
abra experiencia como: Supervisar ylo Inspeclor y/o jefs de

supervision y/o supervisor principal y/o residente de obra,
en la ejecucion de obras similares o servicios de
consuflorfa de supervision de obras similares el objeto de
la convocaloria, que se cemputa desde la colegiatura,

£
/SELECCION
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Especialista  en
Impaclo
Ambiental

Ingeniero Ciil o Ingeniero
Ambiental o Ingenlero de
Gestién Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos
Ambienlales o Ingeniero de
Recursos Nalurales y Energla
Renovable o Ingeniero de
Recursos  Renovables ¢
Ingeniero  Ambiental y de
Recursos Naturales.

Confar como minimo con dieciocho (18) meses de
experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe y/o responsable yfo residente ambiental ylo
ambientalista en: Miligacion ambiental o ambientalista o
monitorec y mitigacion amblental o Impaclo ambiental o
medio ambiente, en la efecucién da obras en General al
objalo de la convocaloria, que se compula desde la
colegiatura.

Especialista de
Seguridad  en
Obra y Salud en
el Trabajo

Ingeniero Civil o Ingeniaro de
Higiene y Seguridad Industriaf
o Ingenlero  Industial o
Inganiero de Seguridad y Salud
en ¢l Trabgjo o Ingenierc de

Conlar como minimo con veinticuatro (24) meses de
experioncia como Espacialista y/o ingenlero y/o suparvisor
ylo jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o sequridad e higiene ocupacional o seguridad
de obra o sequridad en el lrabajo o salud ocupacional o

~

implementacién de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencién de riego laborales, en la :
ejecucion de obras en General al objefo de {a convocatoria, i
que se computa desde Ja colegialura 1

Minas o Ingeniero Melalurgista

T O T O P e S T Teses o

- comoe Residente y/o Inspeclor y/o Sup 6 y/o
\ asistente y/o responsahl ol de calidad o calidad o

Y calldad o programa do calidad o

- en la ejecucion de obras en General

D L
al objeto de la convocalol ~gue-sg.compula desde la
colegiatura. - —

Calidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal &) del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
" De conformidad con o anloulo 186 del Regiamento el stpervisor, debe cumplir con Ja misma |
| experiencia eslablecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
| elaborasion del expediente técnico debe cumplir con Ja experiencia exigida en el articulo 188 del |
1 Reglamento,

i - B i i

\[B_| CAPACIDAD TEGNICA Y PROFESIONAL
¢'B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N 12
b Wiswausrensensssien Y
5
0

Regquisitos:
SRR

S N DESCRIPCION CANT o
1 EQUIPO DE COMPUTO (PC O LAPTOP) 01 ST S
2 IMPRESORA 01 b
3 PLOTTER o1
4 NIVEL TOPOGRAFICO o1
5 MIRAS Y JALONES 01
6 ESTACION TOTAL 01 D
7 CAMARA FOTOGRAFICA 01
8 CAMIONETA 4X2 O 4X4 01 ‘ i

Acreditacion;

De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

N
%iéko C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
St Lé}crg:gf, Requisitos: .

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENGIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERYISION DE OBRA 17
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o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores ala fecha de la presentacién
de oferas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similar en: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular:  Construccién y/o creacién ylo mejoramiento ylo ampliacién ylo recuperacién vio
reconstruccion y/o adecuacion ylo rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos ylo flexibles) y/o aceras o veredas (concreto
y/o asfallo y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles yfo anillos viales y/o
pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias
colectoras y/o vias arteriales ylo vias expresas y/o intercambio vial yfo pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal yfo habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas ylo alamedas y/o
espacios ptiblicos urbanos y/o servicios de transilabifidad ylo urbanizacion y/o parques yfo
infraestructura recreativa ylo esparcimiento ylo accesibilidad urbana yfo malecones urbanos,

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion, resolucién de liquidacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depoésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documente emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
tequisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especlalidad”.

En caso los poslores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola coniratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan conlrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
...} contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad,

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del | ca {
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de .
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorclo, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, Ia calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matiiz en

> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S14 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... €l solo sello de cancelado en el comprobants, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzea fehaciencia en relacicn a que se encuentra cancelado. Admitir effo
equivaldria a considerar como vélida la sofa declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado’ - )

()
“Situacicn diferente sa suscita ante el sello colocado por el cliente del postor fsea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesio én el cual sf se contarfa con la declaracién de un lercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconccerse Ja validez de la experlencia”.

TERMINOS OE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA 13
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio vents publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de serviclo o de cancelacién del comprobante de pago, segdn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo No 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
P
Importante
o El comité de seleccion debe valorar de manera integrél los documentos pfés'énl'éidais“ bo} el :
positor para acreditar la experiencia. En (sl sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objelo contractual no coincida literalmente con el previsto en

las bases, se debers validar la experiencia si las aclividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacidn de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Pagticipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. :

Importante
“e " Si como resultado de una consulta u'6'5§é;§;évciéﬁrébfresponde pfécisarse o ajustarse el rer'z()e'ri'mienld' se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hesho a la dependencia que
aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

R ed :
£l cumplimiento de Jos Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion i
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Enlidad puede solicitar documentacion que acredile el
cumplimiento del algin componente de eslos, Para dicho efecto consignard de manera defallada los

documentos que deben presentar Jos postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las
bases. :

) y 2 = o
OMITE DE
SELECCION &

SR

»  Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para e §
sjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada. . ol

%

\&uNlClP,q( >

L9
%
bd
P
o
Z]

2
UADO MIEMBRO
JCOMITE DE

SELECCION
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CAPITULON
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de
servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la
convocataria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro dacumento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®,

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Manto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=02 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 01 veces el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

30 puntos

M > 0.5 veces el valor
referencial y < 01 veces el
valor referencial;

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 15 puntos
Capitulo |1 de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor,

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de abra, cuyo contenide minimo es el siguiente:

1. Desarrollo de Plan de trabajo.

2. Cronograma de utilizacion de personal y equipos.

3. Manejo de formatos y hojas de célculo para abreviar el
procedimiento de revisibn de los informes mensuales de
valorizacion

4.  Manejo de protocalos de evaluacion del personal para gestién
del riesgo y seguridad durante la ejecucién,

5. Matriz de asignacién de responsabilidades,

6. Conocimiento del proyecto enfocado en la actividad,
evaluacion de la ruta critica y afectacion en fas obras,
acciones.

7. Proyecto debe Identificar Facilidades, Dificultades
y Propuestas de Solucion

Desarrolla la  metodologia
que sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferla
0 puntos

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologla propuesta.

&

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... &l solo sello de cancelado en el comprobants, cuando ha sido colocado por el propio postor, no pusde ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenlra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida fa sola declaracion del postor afirmando que el comprobanle de pago ha sido

cancelado”

(.
“Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente del postor [sea utllizando el término *cancelado” 0
*pagado”] supuesto en el cual sf se contarfa con fa decleracion de un lercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA
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PUNTAJE | METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

E&‘.\\CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE 30pun::,s/’¢/

§%&2\IUDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

esarrolla ayuda memoria
que evidencia el
conocimiento del proyecto e
identificacién de facilidades,
dificultades y propuestas de
solucién

5 g 30 puntos
y/o jirdn y/o av

1 foto por via (calle ylo pa
prayecto, :
- ldentificacion de {gaif dades y dificultades,
- Evaluacidn deAd Situacion Actual.

eglda) de cada

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto e
Gagtificacion de facilidades,
dificiltades y propuestas de

Acreditacion;

solucion
Se zefeditard mediante la presentacion del documento que sustenle la 0 puntos
M etodologla propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta {80) puntos.

Importante :
e Los factoms de evaluac;on e/aboradas por el com/fé de se/ecclén guardcm wncu/ac:on razonabllldad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calfficar con punta/e ;

ef cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion. !

o Las ofertas lecn/cas que no alcancen el punlaje minimo especmcado son descahf/caclas oo

Para la evaluacion técnica y econémica se utilizara las siguientes ponderaciones:
C1=0.80
C2=0.20
Donde C1+C2 = 1.00
0.80+0.20= 1.00

7 Es fa suma de los puntajes de todos los factores de evaluaci6n, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor. E} postor
debe acreditar un monto facturado equivalente a (02) veces el Valor
Referencial

Acredifacién:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica {Anexo N° 6), segln

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
olorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segtn la siguiente formula;

Pi= Omx PMP

corresponda. Oi

Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

TERMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISION DE OBRA
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PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION. DE: LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [, ],

con domicilio legal en [........ ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [.........cooii i ], con RUC N° [............. ], con domicilio legal en
[ ], inscritaen la Ficha N° [...................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ oo, ], con DNI N° [....................], segln poder
inscrito enla Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde[............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... ............], el brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
— contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los- -
documentos integrantes del presente contrato.

""l WITE DE A/
< SELEGCION

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ]
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
! transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
“ & vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio

de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

NN

Z,
S
G 2
BEGUK Mongo,,?
MITE DE
NSELECCION

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

N
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [....... ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objefo [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

. todos los impuestos de Ley.

' El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA

- EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

ESTE ULTIMO CASO]J.

PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del ‘procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacidén(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que inc/uyé I

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS

\
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

 (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion i
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ntimero tota/ de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO:Y. OPORTUNIDAD |
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

~
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T o) previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante

£\ | %\ /a falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Mo
PRE DENTE 0

Ecum RO &/

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRA T/STA asume la obligacion de atender las consuitas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo

i
- Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
. efecutarse con posterioridad al pago. :

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun -
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones de! Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
'SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el titimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

~
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En los contratos de consultorfa de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

"El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun.
_ tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

r
¥, SELECCION

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER'MENOR A | USUARIA'A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA. MITAD. DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD.  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUENO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD. IMPOSITIVA | CONTRATO]
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO.  PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR. A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervisién.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #° residente de obra, | CARGO DE LA
segln lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

- De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la ey de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

-Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darfios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
9 aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
* lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
“contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

GOMmTE pE
SELECCION

RN
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de [a obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerde de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
- su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ oiiii 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA]

.

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos ‘

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante .-

~
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E lmpbrtante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

26 IHEMBRO

2% pgra mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar
https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nuamero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
. . 0 . .
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccidon

Supervision :
., de la R I
Objeto del contrato Eléggread?:eonr;ede elaboracion Supervision N
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcidn del objeto del
contrato
e Fecha de suscripcion del
‘\Q&“\ " ’f%’ contrato
I %, Monto total ejecutado del
2 ot : contrato
(;:Eolg» ‘go Plazo original dias calendario
_,O/ i Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - ‘T_otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

ﬁ&“‘;z\
SOSTREIN4  DATOS DEL inaci
el G - Denominacion del proyecto
N EXPEDIENTE proy
j é TECNICO Ubicacién del proyecto

SEGUNDG § Monto del presupuesto

COMITEIDE
;\SELECC ON /

= En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

UUQ LEERIBRO
OMITE DE ™
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURANENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No |
Correo electrénico :

. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

. La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando Ja Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en Ia
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si l No |
Correo electrénico .

51~ Datos del consorciado 2

/ Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electronico :

jtorizacién de notificacion por correo electronico:

Correo electrénico del consorcio: ]

WA~ coMITE DE
SELECCION

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion det Emplec en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 bidem.

N
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Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

2.
3.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

.~ La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
 efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

G COMITE DE
SELECCION
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL'PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. ~ No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
- presentada por el representante comun del consorcio.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,

del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislative que aprueba la Ley de Represion de

\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Terminos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento |

_ de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
. ofertas de la presente seccion de las bases.

\
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfiores ,

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] 7

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

COMITE DE
SELECCION

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PRONESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LLAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROGEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.................cooo ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 30
T CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]
A , OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
= - CONSORCIADO 2] 6
> SEd HiEMBRO
<§gyggg,g§, [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

rlrm'portante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

 deben ser legalizadas.

MITE DE
SELECCION
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

T N°DE PERIODO O B : ‘
} PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggrpgﬁss  ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA% f

Importante para la Entidad

) ‘%‘En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden |
Flademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

~PERIODO

' | NeDE TARIFA -
 DESCRIPCION DEL | PERIODOS | © US}EDAD UNITARIA ng‘g&gﬁgzp‘
OBJETO - DE HEbSos | OFERTADA® | ,
TIEMPO® :

Supervision de obra

Liquidacion de obra

i
MITE DE *
SELECCION

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

3 Dja, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
% Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

37 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E] postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferz‘é,"seg(/h o previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FE/ postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
= Encaso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que .
Se presente”,
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo. \
siguiente!
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de |

condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”. ‘

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

SEGUEO MEmaro
~7COMITE pg
N SELECCION

\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Ewlmportante

Vigente en hitp.//portal.osce. gob.pe/rp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

ganador de la buena pro.

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de .
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion .

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
. Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor '

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segin relacién de ifems cuando algtn item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores . ) i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] , ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER ~
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

slpuntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

ITEMS, CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITALA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segiin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). '

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones -
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




K MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

- Importante

- Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/.200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes deI
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

Flrma Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

¥,
// SELECCION

e

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. '

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio

\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA] , ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

vlvmportante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hito://www2. trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

\
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2025/MDSR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] - ,
ADJUDICAGION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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