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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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Gobierno IEE; Regional

SUBREGION
PACIFICO

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PUERTO CASMA DEL
DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA DE
CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2532188

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o



OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP / BASES INTEGRADAS

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
RUC N° 20320162352

Domicilio legal : AV. CHIMBOTE NRO. 130 URB. BUENOS AIRES
Teléfono: : 043-319090 - 043-311209

Correo electrénico: . abastecimiento@subregionpacifico.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PUERTO CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE
NOEL, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2532188.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 283,058.04 (doscientos ochentay tres mil cincuentay ocho
con 04/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
SEPTIEMBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
283,058.04 254,752.24 311,363.84

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 — N° 006-2023-GRA-SRP-G
el 20 de septiembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 10.00 (diez con 00/100 soles) en caja de la Sub Region Pacifico, sito
en Av. Chimbote N°130, Urb. Buenos Aires — Nuevo Chimbote — Santa - Ancash

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°30225 Ley de Constataciones del estado y sus Modificatorias.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF. Que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-
EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF

- Texto Unico Ordenado Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo N°006-2017-JUS.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N°073-2003-PCM.
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- Ley N°28785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la Republica.
- Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

12

13

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION
PACIFICO SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE — SANTA - ANCASH

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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PERIODO

i N° DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO6 UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 180 DIAS S/ 1,488.35 S/. 267,903.04
Liquidacion de obra GLOBAL S/.15,155.00

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de SUPERVISION Y LIQUIDACION SRP

emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA SUB REGION PACIFICO
SITO EN AV. CHIMBOTE N°130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE —

SANTA - ANCASH.

15

16

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

S/. 283,058.04
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO
ANCASH

“Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es
responsable de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad
tecnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacion.

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO

TERMINOS DE REFERENCIA.

PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL PUERTO CASMA DEL DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE
CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°2532188

/0 RECIOn
/@ ﬂ 7z
/

NUEVO CHIMBOTE, AGOSTO DEL 2023
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CONSIDERACIONES GENERALES

i

2,

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo la contratacion del servicio de consultoria de obra
para efectuar la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL PUERTO CASMA DEL DISTRITO DE
COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA — DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI

N°2532188

ALCANCES DE LA CONSULTORIA DE OBRA

La consultoria de obra comprende lo siguiente:

2.1. Alcances Antes del Inicio de Obra:

24:.

2.1.2.

213

214,

Reconocimiento del area del proyecto.
Verificar en el area del proyecto, los alcances y compatibilidad del proyecto.

Verificara si el &rea del proyecto cuenta con saneamiento fisico legal para el uso
que se le dara.

El Supervisor / La Supervision de obra dentro de los quince (15) dias calendario
contados a partir de la firma del contrato y de la entrega del expediente técnico,
presentara un informe sobre la revision y compatibilidad del expediente técnico
en relacion con el terreno ylos alcances del proyecto: Revisar el expediente
técnico completo y en todos sus extremos, verificando la documentacion técnica

necesaria para la ejecucion de la obra tales como:

e Memoria Descriptiva.

e Especificaciones Técnicas.

e Estudios de Mecanica de Suelos, Estudios Geotécnicos, Estudios
Batimétricos e Hidro Oceanograficos (de darse el caso), Estudios de
Impacto Ambiental y todos los estudios basicos que presente el
proyecto.

e Planilla de metrados y el presupuesto de obra en concordancia con el
Reglamento de metrados y la normatividad vigente.

e Cronogramas de Ejecucion de Obra.

e Planos de ejecucion de obra.
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2.1.5. A lafirma de contrato, el area de abastecimiento y control patrimonial
entregara documentacion al supervisor de obra para su revision y aprobacion.
en cumplimiento del articulo 175°, 176° del Reglamento de la Ley N° 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado.

2.16.  De corresponder y a solicitud de la Entidad, a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Regién Pacifico, elaborar un plan
de contingencia que permita la ejecucion de la obra sin paralizar completamente

las actividades propias.

2.2. Alcances Durante la Ejecucién de la Obra:

221. Mantener actualizado el archivo / registro de toda la informacién técnico-
administrativo relacionada con la obra, por lo cual el Cuaderno de Obra y
anotara los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra

firmando al pie de cada anotacion.

2.2.2.  Esresponsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida y

de acuerdo a lo estipulado en el Expediente Técnico de la Obra.

223. Los calendarios de avance de obra (Valorizado y Gantt) y de adquisicion de

m materiales adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecucion contractual de
[/ Spergan\ % \ la obra, deberan ser presentados en original y dos copias, dentro de las 48

[of v ¢
(3 Ligu,
{

horas de iniciado dicho plazo estos calendarios deberan estar sellados y

firmados por el Contratista y el Supervisor / la Supervision.

224,  Controlar sistematicamente la calidad y el correcto almacenamiento de los
materiales e insumes a usarse tales como agregados aceros, maderas
pinturas, etc., a fin de asegurar la calidad necesaria para que quede
garantizado su uso permanente debiendo para tal efecto, aprobar
explicitamente los laboratorios encargados de hacer las distintas pruebas de
control, los mismos que deberan ser de reconocido prestigio y contar con

experiencia y respalde profesional.

2.25. El Supervisor / La Supervision debera tramitar los pagos especificos por
adelantos de materiales después de iniciado el plazo contractual de la obra y

cuando se encuentren vigentes los calendarios de avance de obras y de
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2.2.6.

227,

2.2.9.

2.2.8.

adquisicion de materiales. Cabe mencionar que el Supervisor / la Supervision
debera adjuntar un informe técnico que incluya el analisis las conclusiones y

recomendaciones respectivas, en caso de corresponder.

Absolver las consultas sobre ocurrencias y/o solicitudes de modificaciones en
obra que formule el Contratista emitiendo opinion escrito en el Cuademo de
Obra yfo informe ante la Entidad sobre la ocurrencia o solicitud anotada, la
procedencia o no de lo solicitado por el Contratista y la solucion técnica posible
si fuera el caso.

Definiendo ademés si la consulta por su naturaleza implica modificacion
sustancial en el disefio de la obra para su ejecucion y/u operacién posterior,
haciendo necesaria la opinion del Proyectista segin el procedimiento
establecido en el articulo 193° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado, dando cuenta oportuna a la Entidad tanto de
la consulta como de su absolucion.

Aprobar o desaprobar los avances y ejecucion de los trabajos anotandolos
en el cuademo de obra, asi como apresar o desaprobar los materiales
empleados, la toma de testigos o pruebas y la realizacion de ensayos
que deberan ser efectuados por laboratorios especializados, previamente
autorizadas por el Supervisor / la Supervision.

Verificar la calificacion del personal técnico y ejecutor de los trabajos de la
obra que actlen por cuenta del Contratista, estando facultado a remover u
ordenar el retiro de cualquier trabajador o personal del Contratista que atente

contra la correcta ejecucion de la obra o perjudique la buena marcha de ésta.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las normas referentes a la seguridad
del personal y demés obligaciones inherentes a su condicién de ejecutor y
responsable de la buena y oportuna ejecucion de las obras y en general exigir
al Contratista el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato de obra,

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2.2.10. Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra,




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP / BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO
ANCASH

“Ano de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

2.2.11.

2.2.12.

2.213.

2.2.14.

2.2.16.

2.217.

2.2.15.

siendo éstos requisito indispensable para el pago por el servicio de supervision.

Este informe debera ser presentado en original y con dos copias, dentro del
periodo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al correspondiente. Igualmente se presentaran informes a
solicitud de la Entidad.

Verificar en campo, conjuntamente con el Contratista los metrados y las
valorizaciones por concepto de avance de obra y otros conceptos luego
revisara visara, aprobara y entregara a la Entidad estas valorizaciones,

conforme a lo sefialado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En general, controlar la ejecucion de la obra, absolver las consultas del
Contratista y cuidar que éste cumpla con los términos del contrato de obra y

con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El Supervisor / La Supervision debera contar con movilidad permanente, ya sea
propia presentando su tarjeta de propiedad o alquilada presentando su pre-
contrato de alquiler. Dicha movilidad servira para el transporte del mismo

supervisor y para el personal acreditado y en representacion de la Entidad.

Si el Supervisor / la Supervision, tuviese la necesidad de ausentarse de la obra,
tendra que realizar las coordinaciones previamente con la  Entidad (Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Region Pacifico).

La ausencia en obra del Supervisor de cinco (05) dias acumulados, sera

causal de Resolucion de Contrato, prevista en el Contrato de Servicios de
Supervision.

El Supervisor / La Supervision, dentro de los alcances del rol contractual
sera legalmente responsable de los actos provenientes de la supervision por el
periodo de siete (07) afios en concordancia con la Ley de Contrataciones del
Estado, contados a partir de la recepcion formal de la Obra.
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2218,

2.2.19.

Coordinar con otras entidades de servicio plblico si fuera necesario las acciones

necesarias para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que

fueran necesarios proponiendo los anteproyectos de cartas u oficios
correspondientes.

Estar sujeto a las Directivas y requerimientos de la Entidad.

2.3. Alcances Después de Concluida la Ejecucion de la Obra:

23.1.

23.2.

23.3.

234,

Participar en la recepcion de la obra o inspeccion fisica o inventario de obra u
otro acto solicitado por la Entidad.

Deberé revisar y presentar los planos y metrados post construccion elaborados
por el contratista, en quince (15) dias habiles posteriores a la recepcion

de la obra o inspeccion fisica o inventario de otra u otro acto solicitado por la
Entidad.

El Supervisor / La Supervision, presentara la liquidacion de su propio contrato
después de la conformidad de la Gltima prestacién de su servicio segtn lo
establecido en el articulo 170° del Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Las tareas indicadas tienen caracter obligatorio y enunciativo, mas no
limitativo debiendo EI Supervisor / La Supervision cefirse ademas a las
necesidades de la obra y supervisar los trabajos en su integridad incluyendo los
adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del contrato de
obra, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demas

dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la Entidad.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA SUPERVISION

3.1. El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control

técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

3.2. Asimismo, el Supervisor en los procedimientos de control debera considerar una

coordinacion permanente con el Contratista de la obra y la Entidad.

3.3. Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar

con la aprobacion del Supervisor.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

El Supervisor debe garantizar que toda valorizacion cuente con los protocolos de pruebas

que la sustenten, debiendo remitirlas en el informe mensual correspondiente.

El Supervisor seré responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas

necesarias a las que el Contratista las sometera una vez concluidas las estructuras.

El Supervisor elevara a la Entidad un informe especial, sobre los resultados y
conclusiones obtenidos.
El Supervisor debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que garanticen la

calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision
definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago reintegro o compensacion
alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista est en la obligacion de terminar
correctamente el trabajo.

El Supervisor exigira los ensayos a los materiales de construccion agregados, tuberias y
materiales  utilizados en obra, ademéas de solicitar los certificados de calidad de
materiales y/o equipos. Asimismo, efectuara los protocolos correspondientes de
instalaciones eléctricas, sanitarias etc.

La Supervision de obra, efectuara sus propias pruebas y ensayos de control (Estas
pruebas podran ser solicitadas por la Jefatura de Supervision y Liquidaciones y/o la Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub Regién Pacifico), las cuales

deberan de ser contrastadas con las realizadas con la Contratista:

3.10. La Supervision de obra, efectuara el control de la programacion, de los calendarios de

avance de obra y adquisicion de materiales.

3.11. La Supervision de obra, efectuara el control de las medidas de seguridad por parte

de; Contratista y se asegurara que el personal cuente con el Equipo de Proteccion
Individual minimo requerido.

4. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

41.

Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance
de obra y exigir al ejecutor de obra que adopte las medidas necesarias para lograr el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
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4.2. Segun el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de Confrataciones del Estado, el
Supervisor controlar los trabajos efectuados por el Contratista, velando directa y

permanentemente por la correcta ejecucion de la obra.

4.3. El Supervisor anotara los hechos que ocurran durante la ejecucion de la obraen el
Cuaderno de Obra.

4.4. Elaborar los metrados post construccion, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados,
los que se tendrén en cuenta al momento de la Recepcion de la Obra previamente
realizado por parte del ejecutor de la obra. Dichos metrados deberan formar parte del
Acta de Recepcion de Obra, de conformidad con las normas de control interno y

procedimientos para la ejecucion y control de obras de la Entidad.
4.5. Verificara lo siguiente:

*  Asistencia del personal profesional, técnico.

* Ingreso y uso de materiales.

*  Cumplimiento de normas de seguridad, charlas, accidentes, etc.

*  Cumplimiento de los Protocolos Sanitarios.

4.6. Verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas con la documentacion que conforman el expediente
técnico, ejerciendo el control y la fiscalizacion de la obra a su cargo.

4.7. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad tanto de obra como

de personal involucrado en la misma.

4.8. Emitir pronunciamiento oportuno y dentro de los plazos establecidos sobre los aspectos

que solicite el contratista de la obra (consultas y/o modificaciones de obra, adicionales,

ampliaciones de plazo, etc), procediendo de acuerdo a Ley.

4.9. El Supervisor serd obligatoriamente miembro del Comité de Recepcion de Obra,

firmando como tal en el Acta de Recepcion de Obra.

4.10. El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual, seré legalmente responsable
de los actos provenientes del servicio, en concordancia con el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.
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5. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR / LA SUPERVISION:

El Supervisor debera presentar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la

Sub Region Pacifico, la siguiente documentacion como resultado de la presentacion del

servicio.

5.1.

5.2,

5.3.

Informe de Compatibilidad

Se presentaré un informe de lo indicado en el item 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5. y 2.1.6
formulando las conclusiones y recomendaciones, precisando de ser necesarias las

modificaciones correspondientes.

Sera presentado dentro de los quince (15) dias calendario contados a partir de la firma

de confrato y de la entrega del expediente técnico.
Valorizaciones Mensuales

Por avances y reintegros del Contratista, ademés presentara informacion de la
valorizacion segun el formato del modulo de seguimiento de proyectos que otorgara

la Jefatura de Supervision y Liquidaciones de la Sub Regién Pacifico.
Informes Mensuales
(Técnico — Econdmico — Administrativo).

Serén presentados dentro de los cinco (05) primeros dias calendario contados a partir
del primer dia hébil del mes siguiente a la valorizacion del mes correspondiente y deben

contener como minimo lo siguiente:

5.3.1.  Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas resaltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere,

proponiendo soluciones para su correccion.

9.3.2.  Relacion de todos los ensayos realzados en la obra indicando ubicacion, fecha
enque fueron realizados, resultados e interpretacion estadistica. Deberan

indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.
5.33.  Gréficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
5.34. Fotografias y video, que mostraran el estado de avance de la obra.

535. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.
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5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra

Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que

muestren el programa real en comparacion con el programado.
Actividades de conservacion ambiental realizadas durante el mes.
Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar sugiriendo
la intervencion de la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la
Sub Region Pacifico, si lo considera indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

5.4. Informes Especiales

Seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles contados desde la solicitud.

54.1.

54.2.

/ Supervigdn \'C
{ 7
1 O y LiguagClones

5
{
0 -
< \)

Informes solicitados por la Jefatura de Supervision y Liquidaciones de la Sub
Region Pacifico. En este caso podra solicitarse una Ampliacién del plazo de

presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

Informe de oficio sin que lo pida la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio
Ambiente de la Sub Region Pacifico, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad promoviendo un expediente administrativo o
se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que
seran cursadas en el mas breve plazo (Se hara un recuento de estos en los

Informes Mensuales).

5.5. Informe Final

Sera presentado dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la recepcion de

obra debidamente foliados y debera contener como minimo lo siguiente:

5.5.1.

5.5.2.

55.3.

FICHA TECNICA OE OBRA (incluyendo datos de la obra y de la Supervision).
DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA.

CONTROL EFECTUADO OE EJECUCION DE OBRA.

5.5.3.1. Desarrollo de la obra.
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Memoria explicativa y descripcion cronologica de las principales actividades
de ejecucion y supervision de obra incluyendo las principales ocurrencias
del Cuaderno de Obra, y referenciando los documentos (Informes cartas,
oficios memorandum etc.) generados e intercambiados con el Contratista o
terceros, en el tramite de valorizaciones, prestaciones adicionales,
reducciones, ampliaciones de plazo, modificaciones de obra,

consultas - acciones correctivas, atrasos, paralizaciones, efc.).

9.5.3.2. Calendario de avance de obra valorizado actualizado (vigente a
|a finalizacion de obra).

9.5.3.3. Programacion PERT CPM correspondiente al calendario de avance de obra
vigente.

5.5.3.4. Metrados finales realmente ejecutados.
5.54. CONTROL EFECTUADO DE VALORIZACIONES DE EJECUCION DE OBRA
5.5.4.1. Valorizaciones mensuales de obra por partidas especificas.

5.5.4.2. Resumen de valorizaciones mensuales de ejecucion de obra (montos
y avance porcentual).

5.5.4.3. Gréfico de avance mensual de obra calendario de avance de obra
valorizado vs valorizaciones de ejecucion de obra {Programado vs
Ejecutado).

555. EVALUACION DE LA OBRA EJECUTADA (PLAZO Y METAS).

Superudop f{zﬁ,\ 5.5.5.1. Plazo programado vs ejecutado.
¥ Liquidiac dfias 5’,‘
= !

2N o/ 5.5.5.2. Metas fisicas programadas vs ejecutadas.

5.5.5.3. Metas financieras programadas vs ejecutadas.
9.5.5.4. Acciones de mitigacion y/o conservacion ambiental.
5.5.5.5. Interpretacion de los ensayos y pruebas realizadas en obra.
5.5.5.6. Récord de indice de seguridad y accidentes de obra.

5.5.6. CONCLUSIONES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Juicio critico de la Supervision en base a evaluacion realizada, sobre la
actuacion del Contratista en su conjunto.
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5.5.7.  RECOMENDACIONES.
5.5.7.1. Generales de obra.
5.5.7.2. Operacion y mantenimiento de obra.
55.8. ANEXOS
5.5.8.1. Contrato de Ejecucion de Obra.
5.5.8.2. Contrato de Supervision de Obra.
5.5.8.3. Acta en Entrega de Terreno y/o Inicio de Obra.
5.5.8.4. Acta de Recepcion de Obra.
5.5.8.5. Planos post construccion.
5.5.8.6. Copia de los resultados de ensayos y pruebas de laboratorio.
5.5.8.7. Copia del Cuaderno de Obra

5.5.8.8. Copia de las comunicaciones principales generales en obra (Resoluciones,
Informes, cartas, efc).

6. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA LA SUPERVISION:

El Supervisor debera cortar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las

obligaciones descritas en los presentes términos de referencia:

6.1  Debe disponer de una organizacion adecuada de profesionales y técnicos, los cuales
contarén con todas las instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte,

informatica y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

6.2 Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervision, deben
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la obra, asi como
la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o

extranjeros) mediante los certificados otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perd.

6.3 Todo el personal asignado a la obra, sera contratado con caracter de dedicacion

exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Oferta Técnica-




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP / BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE SUB REGION PACIFICO
ANCASH

“Ano de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Econdmica.

6.4 Para cambio de personal profesional especificado en su Oferta Técnica-Econdmica,
el nuevo personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion
que el profesional ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por
el Organo Encargado de las Contrataciones en coordinacion con el area usuaria. Tales
modificaciones no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que
motivaron la seleccion del contratista.

7. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:

e Elnimero méaximo de consorciados es de 2 integrantes.

e Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del

consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

8. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

DESCRIPCION l UNIDAD ‘ CANTIDAD| INCIDENCIA [ COSTO ‘ PARCIAL

I. GASTOS FIJOS 29,420.00
1.00 | Alquiler Computadora o Laptop Glb. 3.00 800.00 2,400.00
2.00 | Alquiler Oficina Mes 6.00 300.00 1,800.00
3.00 | Alimentacién y Viaticos Mes 6.00 3,000.00 18,000.00
4.00 | Utiles de oficina y copias Mes 6.00 120.00 720.00
6.00 | Alquiler Vivienda Ingenieros Mes 6.00 600.00 3,600.00
7.00 | Escritorios y silla Und 2.00 350.00 700.00

Gastos de Licitacion y Elaboracién de Propuesta (Incl.
8.00 | viaje) Est. 1.00 1,200.00 1,200.00
9.00 | Gastos Legales (Notariales) Est. 1.00 1,000.00 1,000.00
Ill. GASTOS VARIABLES 232,670.78

REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO-

A. | PROFESIONAL 100,575.00
1.00 | Ingeniero Jefe Supervision Mes 6.00 1.00 | 7,000.00 42,000.00
2.00 | Ingeniero Especialista en Obras de Arte y Estructuras Mes 6.00 0.35 | 5,000.00 10,500.00
3.00 | Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra Mes 6.00 0.50 | 5,000.00 15,000.00

Beneficios Sociales % 0.49 67,500.00 33,075.00
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B. | REMUNERACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 33,525.00
1.00 | Administrador de Obra Mes 6.00 0.50 | 2,500.00 7,500.00
2.00 | Contador de Obra Mes 6.00 0.50 | 2,500.00 7,500.00
3.00 | Secretaria Mes 6.00 1.00 | 1,250.00 7,500.00

Beneficios Sociales % 0.49 22,500.00 11,025.00

C. | LIQUIDACION DE SUPERVISION 15,155.00
1.00 | Ingeniero Jefe Supervision Mes 1.00 1.00 | 7,000.00 7,000.00
2.00 | Contador de Obra Mes 1.00 0.50 | 2,500.00 1,250.00
3.00 | Secretaria Mes 1.00 1.00 | 1,250.00 1,250.00

Beneficios Sociales % 0.49 9,500.00 4,655.00
4.00 | Ploteo e impresiones Mes 1.00 1.00 | 800.00 800.00
5.00 | Telefonia, Fax e Internet Mes 1.00 1.00 | 200.00 200.00
COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA

D. | PRINCIPAL Y MATERIALES 7,200.00
1.00 | Telefonia, Fax e Internet Mes 6.00 200.00 1,200.00
2.00 | Copias Fotostéticas Mes 6.00 200.00 1,200.00
3.00 | Ploteo e impresiones Mes 6.00 800.00 4,800.00

E. GASTOS FINANCIEROS 33,966.96
1.00 | Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato Mes 6.00 1.00 | 5,661.16 33,966.96

F. VEHICULOS 34,320.00
1.00 | Alquiler Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 Mes 6.00 1.00 | 5,720.00 34,320.00

G. | SERVICIOS 4,628.82
1.00 | Implementos de Seguridad Glb 1.00 4,628.82 4,628.82

COSTOS DE ENSAYOS DE LABORATORIOS Y DE
H. | CAMPO 3,300.00
Equipos de Laboratorio Suelos y Concreto mes 6.00 550.00 3,300.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION =| 0,0 o
UTILIDAD (8%)= 20,956/'7.26
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (8% PO) = 283,3;8. 04

El total del presupuesto para la contratacion de la consultoria para la supervision de la obra
asciende a S/283,058.04 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO
CON 04/100 SOLES).
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PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

El plazo de consultoria materia de obra materia de la presente convocatoria se prestara en
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO, incluyendo el periodo de
Liquidacién del Contrato de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervision de Obra, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion. Contados a partir de
lafecha en que se expida la orden de inicio por parte de la SUB REGION PACIFICO
- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH. El plazo del servicio es de acuerdo al siguiente
cuadro:

: N° DE PERIODOSDE  PERIODO O UNIDAD DE
DESCRIPCION TIEMPO TIEMPO DE LA TARIFA

180 DIAS

LIQUIDACION 1 GLOBAL

y Liquidac e,

"z
\ 7
\>
s Yo
T
=Y

L

10.

El inicio de la ejecucion de la consultoria de supervision de obra se contabilizara con el

respectivo inicio de ejecucion obra.

SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion es MIXTO (La Supervision se rige bajo el sistema de contratacion
de TARIFAS mientras que las liquidaciones bajo el sistema de contratacion de SUMA
ALZADA).

. FORMA DE PAGO:

La forma de pago por el servicio de supervision de la obra sera distribuida de la siguiente
manera:

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA

; N° DE
DESCRIPCION PERIODOS DE
TIEMPO

TARIFA | 767Al OFERTA

UNITARIA | ;
OFERTADA ECONOMICA

SUPERVISION 180 DIAS S/1,488.35 S$/267,903.04
LIQUIDACION 1 GLOBAL S/15,155.00 S/15,155.00
S$/283,058.04

12. ADELANTOS:

No corresponde

13. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por adelantos.
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Liquidal

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a

la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas (limas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del
Reglamento.

El postor adjudicado tendr4 la facultad de optar, como medio altemativo a la obligacion de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,

por la retencion del monto total de la garantia correspondiente. DECRETO LEGISLATIVO
N°1553

14. PENALIDADES

14.1. Por mora en la ejecucion de la prestacion se aplicara la penalidad sefialada en el
articulo 162° del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

14.2. Por la demora en la entrega del Servicio por parte del supervisor, esto quiere decir que
si la Empresa contratista no presenta al supervisor de obra dentro de los Plazos
Establecidos en la Su valorizacion para su revision y remision a la Entidad por el
Supervisor de Obra, EL SUPERVISOR DE OBRA, elaborara su Informe donde indicara
el Metrado ejecutado a la Fecha de Valorizacion dentro de los cinco (5) dias, de
acuerdo al Articulo 166°, asimismo si la contratista presenta de manera
extemporanea, el supervisor indicara en su Informe de efecto de pago para la empresa
ejecutora que se presentd fuera de fecha perdiendo todo los derechos a reclamar
intereses legales alguno.

14.3. Si consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisién en la prestacion del servicio,
se produjera un pago indebido o alguna obligacion como gastos generales intereses u

otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumira el 100% de
dichos costos.




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP / BASES INTEGRADAS

GOBIERNO REGIONAL DE

ANCASH

SUB REGION PACIFICO

“Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

15. OTRAS PENALIDADES

Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Se consideran como ofras penalidades los siguientes de acuerdo articulo 163° del

N° Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del 1 UIT por cada

1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, | dia de ausencia Segun informe del
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | del personal en area usuaria
conformidad con las disposiciones plazo previsto
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
En 'casgiel cont_ratlsta incumpla con su 1 UIT por cada o

2 obligacion de e.Jecutar la p.restaCIon conel e 86 ausrid §egun mforme del
personal acreditado o debidamente del personal area usuaria

\ sustituido. '

Si como consecuencia de verificar el
_funcnonamlento u operatlv!dad cje la 5% o it el o

3 mfra_lestructura culminaday las mstalacpqes y ———— Seggr] informe de_[
equipos en caso corresponda, el comité de <o comité de recepcion
recepcion advierte que la obra no se | SUPETVISION.
encuentra culminada.
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Una (1) UIT por
no atender las
consultas
En caso el supervisor de obra no absuelve las ];ggpdl:zlr??eag é) ggi
consultas o las absuelva fuera del plazo s ' | Segin informe del
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 | 59 area usuaria
dispuesto en el
del reglamento .
literal b) del

numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la

15% de 1 UIT por

Entidad no haya aprobado la sustitucion del | cada dia de Segan informe del
personal por no cumplir con las experiencias | ausencia del area usuaria
y calificaciones del profesional a ser | personal.

reemplazado.

En caso que el supervisor, incurriera en
ausencia injustificada, una vez iniciado el
contrato de supervision y durante el plazo
contractual de obra.

20% de 1 UIT por
cada ocurrencia.

Segln informe del
area usuaria

Cuando el supervisor autorice al contratista el
uso de materiales o equipos no concordantes
con las especificaciones técnicas, o no
observe o exija la correccion del mismo. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.

20% de 1UIT
por cada evento

Segan informe del
area usuaria

Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no
ejecutadas o apruebe avances fisicos

15% de 1 UIT por

Segun informe del

//QK/E\\\ sobredimensionados. A! margen de ser cada ocurrencia | area usuaria
/ é‘*/ Superufton\ & responsable por los perjuicios ocasionados a

| ( s ) o la Entidad.

O P

Egion §3° Cuando el SUPERVISOR autorice o apruebe

la gjecucion de partidas adicionales de obra | 50%de 1 U.LT

sin la debida autorizacion de la Entidad. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad

por evento
suscitado

Segun informe del
area usuaria
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El Supervisor debera presentar su informe
solicitando la Conformacion del Comité de
Recepcion de Obra, adjuntando como
minimo los siguientes documentos: Asiento
de Cuaderno de Obra del Resndepte. Asiento | 20% de 1 ULT Segin informe del
10 de Cuaderno de Obra del Supervisor. El por tramite » ;
: o = : area usuaria
incumplimiento en la presentacion de incompleto
cualquiera de los documentos requeridos
daré lugar al calculo de la penalidad, al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad.
No comunica a la entidad en el dia, sobre
eventos ocurridos en la ejecucion de la obra e
11 (accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.), 20% de 1 UIT por §egun |nfome del
: 5 ; cada ocurrencia. | area usuaria
que requieren su evaluacion y tratamiento
inmediato. (de ser el caso).
10%de 1 U.LT
12 Cuando el contratista no mantiene colocado el | por cada Segln informe del
cartel de obra hasta la etapa de recepcion. ocurrencia en area usuaria
obra.
No verifica que los .mate.nales Y €quipos | 440, U.LT por Segun informe del
13 cumplan con las especificaciones técnicas del . : :
: i cada ocurrencia | &rea usuaria
Expediente Técnico de Obra.
Si el supervisor no tramita oportunamente o
remite en forma defectuosa o incompleta
14 valorizaciones de obra asumira el pago del | 10% de 1 U.L.T Segun informe del
100% de los intereses que el contratista | porcada evento | area usuaria
reclame como consecuencia de no haberse
cancelado oportunamente sus valorizaciones.
A Si la entidad observara cualquier partida de
15 una valorizacion, esta sera absuelta y 10%de 1 U.LT Segun informe del
regularizada en la valorizacion siguiente, por cada evento area usuaria
caso contrario se aplicara una penalidad
Por demora en la subsanacion de
observaciones de la valorizacion, contara 10% de 1 ULT
16 con un plazo de 5 dias calendarios a partir shads dié 'de Segun informe del
de su notificacion para el levantamiento de P limient area usuaria
las mismas y posterior reingreso por mesa R
de partes de la Entidad.
Por no controlar eficientemente la ejecucion
17 de la obra y/o por no haber adoptado 15%de 1 U.LT Segun informe del
oportunamente las acciones necesarias para | por cada evento. | area usuaria.
un correcto trabajo.
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18

Por valorizar obras y/o metrados no
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos
en exceso, valorizaciones adelantadas u
otros actos que ocasionen pagos indebidos o
no encuadrados en las disposiciones
vigentes sin perjuicio de las acciones legales
que pudieran corresponder

15% U.L.T caso
suscitado

Segun informe del
area usuaria.

19

Si el supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del contratista, con la finalidad
de que al término de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor de la Entidad.

20% 1 U.LT por
cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

20

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la aprobacion
de la Entidad, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

20% 1 U.L.T por
caso suscitado

SegUn informe del
area usuaria.

21

Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omision en la prestacion del
servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obligacion como gastos
generales, intereses u otros a favor del
contratista y en perjuicio del Estado el
supervisor asumira el 100 % de dichos
costos, y ademas de aplicara la penalidad.

20% 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

22

Si el supervisor no cumple con comunicar a
la entidad sobre los incumplimientos
contractuales en los que ha incurrido el
contratista.

20 % 1 U.LT por
caso suscitado

Segun informe del
area usuaria.

23

Si el supervisor no cumple con elevar el
informe de revision del expediente técnico,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias como supervision,
dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

20%de 1 U.LT
por cada evento.

Segun informe del
area usuaria.

24

Si el supervisor no comunica y/o pronuncia
sobre la culminacion real de la obra, dentro
de los plazos establecidos por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

50%de 1 U.L.T por
cada dia

Segln informe del
area usuaria.

25

Cuando el Jefe de Supervision no comunica
sobre inasistencias del Residente de obra

20% de 1 ULT.
por cada evento

Segln informe del
area usuaria.
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Ante evidencia objetiva de que no se
adoptaron oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo que
permita controlar la sefializacion (diurna y
nocturna) durante la ejecucion de la obra, y/o
26 por no haber adoptado acciones necesarias
para que el contratista ejecute la
sefializacion que la obra requiera con el fin
de evitar accidentes y brindar seguridad
suficiente al trabajador y usuarios del
proyecto durante la ejecucion.

20% U.LT por | Segln informe del
caso suscitado area usuaria.

En caso se detecte que un personal clave del
Consultor, considerado a tiempo completo,
27 presta paralelamente sus servicios (figuraen [ 50% 1 U.LT por | Segtn informe del
dos 0 més equipos de empresas que tienen | caso suscitado area usuaria.
firmados contratos de servicios u obras con
el CONTRATANTE).

Cuando el plantel técnico propuesto, excepto

28 jefe de supervision; no se encuentren en 15%de 1 U.L.T por | Segln informe del
obra de acuerdo al cronograma de caso suscitado area usuaria.
intervencion

Por no comunicar a la Entidad, cualquier
2 incumplimiento del Contratista en relaciona | 20% de 1 U.LT | Segtn informe del
la subcontratacion de terceros, sin por caso suscitado | area usuaria.

autorizacion escrita de la Entidad.

Cuando el Jefe de Supervision no comunica

a la entidad, el incumplimiento por parte del 10% de 1 ULT

— contratista de presentar los planos ; Segln informe del
ATREGIONN 30 P P por cada dia de | S°9 .
5 SN replanteados para la recepcion de la obra, : S area usuaria
[/ Superuddn \ o | incumplimiento
ET uv{ﬁg e los cuales deben ser presentados en su
(S LguiShpnes \ % :
( | ) informe final

NNV 53

(**) Serén eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
o Por fallecimiento del profesional.
» Por enfermedad que impide la permanencia del profesional acreditado con certificado
médico, que podria ser verificado por la Entidad.
e Despido del profesional por disposicion del a Entidad
« Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega del terreno.
e Renuncia del personal y la acreditacion por parte del contratista de caso fortuito o tuerza
mayor.
NOTA: Para cambio del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, el nuevo

personal profesional propuesto debera reunir similar o mejor calificacion que el profesional
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ofertado inicialmente o su reemplazo, lo cual sera determinado por el Organo Encargado
de las Contrataciones en coordinacion con el rea usuaria. Tales modificaciones no
deberan variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la seleccién del
contratista.
16. SEGUROS
Durante la ejecucién del servicio, el supervisor estd obligado contar con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo,
debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion personal que correspondan de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos a supervisar.

El supervisor esté obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas de seguridad
por parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento por parte de todo su equipo
técnico y administrativo.

' Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.1.REQUISITOS DE CALIFICACION:

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la Categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada concierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder |
llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades

| reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las

- empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de

| determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes

| en el mercado
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Acreditacion
Copia RNP vigente
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1. | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos
CARGO PROFESION
Jefe Supervisor de Obra Ingeniero Civil o arquiteco
Especialista en Estructuras. Ingeniero civil
. . Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Especialista en seguridad en obra Higiene y Seguridad Industrial o
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
’ A Importante
) j De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Experiencia
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HSY

2

Jefe Supervisor
de Obra

Debera acreditar una experiencia minina de cuarenta y ocho (48)
meses, como Supervisor de Obra, Jefe de Supervision de obra,
Ingeniero Jefe de Supervisor de obra, Inspector de obra, en la
Supervision y/o Residente de Ejecucion de obras publicas o privadas
Iguales o Similares al objeto de la convocatoria que se computara
desde su coleqiatura

Especialista en

estructuras

Debera acreditar una experiencia minina de treinta y seis (36) meses,
como ingeniero especialista en estructuras, ingeniero estructural,
ingeniero estructurista, en la ejecucion y/o supervision de obras

plblicas en general, que se computara desde su colegiatura.

Especialista en

Deberé acreditar una experiencia minina de treinta y seis (36) meses,
como Prevencionista de Seguridad y Salud en el Trabajo,

Especialista en Seguridad, Especialista en Seguridad de Obras y

seguridad e Obra Salud Ocupacional, Ingeniero de Seguridad, Ingeniero Especialista
en Seguridad, en la ejecucion y/o supervision de obras publicas en
general, que se computara desde su colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cabe sefialar que la acreditacion de la habilidad de los profesionales propuestos se requerira para el

inicio efectivo de su participacion en la ejecucion de la prestacion, tanto para aquellos titulados en el

Per( o en el extranjero, y

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

no en un momento anterior.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Debe contar con el Equipamiento Estratégico indicado a continuacion, no seran consideradas las
ofertas que presenten equipos que no tengan la informacion de los equipos propuestos segun lo

requerido por la Entidad. Los postores podran ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad mayor.

DESCRIPCION CANT
CAMIONETA 4X4 01
EQUIPO DE COMPUTO 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL POR LA CONTRATACION de servicios de consultoria de obra igual o similar al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se

computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION DE CAMPOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O
POLIDEPORTIVOS Y/O SERVICIO DEPORTIVO Y/O MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS Y/O
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES
DE USO PUBLICO Y/O INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GENERAL.!

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de

servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)

comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de

1 Se modifico de acuerdo al pliego absolutorio — absolucion N°04, N°05
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deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las

obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de

—.

S REGIONN
O 2\

£ consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que €l postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary presentar el Anexo N°8 referido a la

Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar

la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia

requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
‘:a \ sus N PAGIFI
e
pelns) ; ; )

Ing. Jary Leyflekpr MirgndaMego
CIfN°g1128
JEFE AREASUPGRVISION Y LIOUIDACIONES
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.018 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1.0 19 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo: Se debera presentar un cronograma de
actividades de Consultoria, indicando las tareas proyectadas y
metas a cumplir concordante con el objetivo y plazo establecido.

2. Descripcion de las actividades de control paralos sistemas
de seguridad y salud, considerando las siguientes pautas:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

20 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

v' Control de vigencia de pdlizas

v' Control de incidentes y accidentes de trabajo

v Control de entrega de EPP de trabajadores del
ejecutor de obra y charlas de seguridad.

v" Indicar la metodologia de actuaciéon en caso de
accidentes fatales, graves y leves

Metodologia de los sistemas de control de calidad; Se debera
describir los controles que participara en la Consultoria de obra, en
concordancia con el conjunto de actividades sistematicas que la
Consultora implementara para asegurar la calidad de la informacion
presentada a través de los diferentes informes establecidos en los

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

0 puntos

Términos de Referencia.
1. Procedimientos innovadores a emplear
2. Programacion gantt de actividades
3. Utilizacion adecuada del personal
4. Calendarizacion optimas de equipos.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?°

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]

deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

>* En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeaaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

%  para mayor

informacion  sobre la  normativa

de firmas y certificados digitales

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




OFIC.SUB REGIONAL SUB REGION PACIFICO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-GRA-SRP-CSP / BASES INTEGRADAS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
) PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DIESIGREION D2 s QRIETE DE TIEMPO DE LA Oggg&%'ﬁse ECONOMICA
TIEMPO TARIFA3

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | ©YSPAP | ynitaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO | OFERTADA®
TIEMPO¥

Supervision de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
38 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Sefiores
COMITE DE SELECCION PERMANENTE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.


http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION PERMANENTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2023-GRA-SRP-CSP-1
Presente.-

El que se suscribe, [........c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



