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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

BASES INTEGRADAS

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC]/][....... ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 [ABC]/[....... ] Es una indicacién,_ o informacion que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de laPROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

p de seleccion y por los proveedores.
s Abc

4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y

por los proveedores.
« Abc

5 Importante para la Entidad Se reflergg conmderamongs importantes a tener en cuenta por el comite
de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de

¢ Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parédmetros
1 Margenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm

Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
3 Estilo de Fuente Normal: Para el contenido en general

Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general i

Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
5 Tamafio de Letra 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.

10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacion Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto

NSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la
Seccidn Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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.39 provINCIADE Y4
& HUAROCHIRI ;

BASES DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

LICITACION PUBLICA-SM-02-2024-CS-MDSA-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE
LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA llI,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2399565.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Pararegistrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con
inscripcidn vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Para obtener mayor informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion
electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar
las instrucciones senaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de
participantes electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o
contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar
nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya
obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancién que le impuso

el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como

no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

~
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma
fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego;
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de
consultas y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera
electrénica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1
del articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente
infundados al pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién
declarada en los documentos escaneados.

e No setomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.6.
de recibida dicha solicitud.

Advertencia
mediante comunicado.
Importante

1.7.
Importante

2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

%
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute
fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no
supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una
bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho
item por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3,

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccién revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las
contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la
verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo
establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

~
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de
las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

RUC N° : 20217254125

Ovalo central Jicamarca Mz. N 1 Lote 16 Anexo 8
San Antonio — Huarochiri — Lima

Teléfono : 974927684

Correo electrénico : sglogistica@munisanantoniohri.gob.pe

Domicilio legal

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién para la ejecucién de
obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE
SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA IIl, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2399565.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 10,535,729.46 (DIEZ MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL, SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 46/100 SOLES) incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 10,535,729.46 S/9,482,156.52 S/ 11,589,302.40

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad
con el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Resolucion de Gerencia

Administracion y Finanzas N°167-
Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 2024-GAF/MDSA de fecha
contratacion " 01/10/2024

CUI N°2399565:

Resolucién de Gerencia Municipal
N° 071-GM-MDSA de fecha

Documento y fecha de aprobacion del expediente

e 18/09/2024.
técnico
Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder : No corresponde

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

menor a 8 UIT)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.5.1.RECUSOS ORDINARIOS

1.5.2.RECURSOS DETERMINADOS
1.5.2.1. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

No corresponde  (Contratacién

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO APLICA
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendarios
indicado en los términos de referencia en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Caja de la Entidad (ubicado en Ovalo Central de Jicamarca Mz. 1

Pagar en Lt. 16 anexo 8 — San Antonio)

~
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Recoger en Sub-Gerencia de Logistica — Palacio Municipal - Anexo 8
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00
Impreso: S/ 250.00 COSTO DE REPRODUCCION DEL
Costo del expediente _ EXPEDIENTE TECNICO IMPRESO.
técnico " Digital: S/ 20.00 COSTO DE REPRODUCCION DEL

EXPEDIENTE TECNICO EN ARCHIVO DIGITAL

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que
el participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario
debe incluir un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios
correspondientes.

e Elcostodeentregadel ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder
el costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus modificatorias y
normas complementarias.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS N° 082-2019-EF (en
adelante la Ley de Contrataciones del Estado o LCE).

- Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus modificatorias
y normas complementarias.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344- 2018-
EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168- 2020-EF vy,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo
N° 308-2022EF (en adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o RLCE).

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006 —
VIVIENDA, sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC Reglamento de Régimen de férmulas polindmicas.

- Directivas y opiniones del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Cédigo Civil.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado por la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.

- Ley N° 32077, que permite a las micro y pequefias empresas (MYPE) ofrecer la garantia de fiel
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cumplimiento mediante retenciones.
- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.13. REQUISITOS PARA SER POSTOR

- El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) actualizado, en
el capitulo de ejecutor de Obras, articulo 11° del Reglamento DS N° 344-2018-EF.

- No encontrarse inhabilitado administrativamente ni juridicamente para contratar con el estado.

- No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas en el
articulo 11° de la Ley de contrataciones del estado Ley N° 30225.

- No contar con pariente (s) hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
conyugue laborando en la entidad.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO \
LICITACION PUBLICA-SM-02-2024-CS-MDSA-1 BASES INTEGRADAS

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con lavigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento,
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento
establecido en dicha disposicién, no procede formular consultas u observaciones al
requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

+ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

« Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” establecidos
en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en
dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidon no podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acdpites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato - Ley N° 32077, que permite a las micro y
pequefias empresas (MYPE) ofrecer la garantia de fiel cumplimiento mediante retenciones.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

~
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<)

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental,
Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras
denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de
la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la
Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cmputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por
paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si
las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funciéon propia del
cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave
a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién,
procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a)
del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en
el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se
consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:
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2.4,

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Ovalo central Jicamarca Mz. N 1 Lote 16 Anexo
8 San Antonio — Huarochiri — Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

2.5.

ADELANTOS?®

La Entidad, no considera la entrega de ninguna clase de adelantos en la contratacién, debiendo
el contratista tener solvencia econémica para cumplir las obligaciones derivadas del contrato de
ejecucion.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda

Importante para la Entidad

2.6.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual

Importante

14

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.7.

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de hasta 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra
Independencia, y de la conmemoracion de las Heroicas
Batallas de Junin y Ayacucho”

MURNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN ANTONIO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE
LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA Ill, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2399565.

SAN ANTONIO - SETIEMBRE - 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito San Antonio

Provincia Huarochiri

Departamento Lima

Region Lima

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE
LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA”- ETAPA lIL.

2399565

Nombre Del PIP

Codigo  Unico de
Inversiones

Nivel De Los Estudios
De Pre Inversion EXPEDIENTE TECNICO

Expediente Técnico | RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2024-
Aprobado Mediante GM/MDSA

Fecha De Aprobacién San Antonio, 18 de Setiembre de 2024

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE
SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA lIl, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2399565, de acuerdo al expediente tecnico.

2. FINALIDAD

La Municipalidad Distrital de San Antonio, en su rol de Unidad Ejecutora, ha identificado la urgente
necesidad de desarrollar una infraestructura vial que garantice la seguridad y la integridad fisica
de sus ciudadanos. Con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad, se ha priorizado la
inversion en la mejora de las calles internas de la Zona 06 del Anexo 08 del distrito de San Antonio,
Provincia de Huarochiri. Esta intervencion busca asegurar un acceso vehicular y peatonal eficiente
y seguro, reduciendo significativamente las dificultades y riesgos asociados al transito en esta area.
La pronta atencién a este proyecto es esencial para cerrar las brechas existentes en el sector de
Transporte Urbano y Vias Urbanas, promoviendo asi un entorno urbano mas accesible y seguro
para todos los habitantes.

3. OBJETO

El objetivo de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o juridica que se
encargard de ejecutar la obra titulada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06
DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION
LIMA” - ETAPA Ill, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2399565. La ejecucion de esta
obra se basara en el Expediente Técnico aprobado mediante la Resolucion de Gerencia Municipal
N° 071-2024-GM/MDSA, de fecha 18 de setiembre de 2024.

~
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. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE

o Constitucion Politica del Pera.

oLey N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

o Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

oLey N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

oLey N° 36139, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

o Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF Decreto Supremo N° 234-
2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF (En adelante el Reglamento).

o Decreto Legislativo N° 1553

o Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y Solicitud de Expresién de Interés Estandar para
los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC.

olLey N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

o Decreto Supremo N° 242-2018-EF, aprueba Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones.

o Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001- 2019-EF-
63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones.

o “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras EG-2000".
Aprobado mediante Resolucion Directoral N° 1146-2000/15.17 del 27.12.2000. Mediante
Resolucion Directoral N° 087-2005-MTC/14 del 13.12.2005 se rectifica los errores
materiales comprendidos en las especificaciones en mencion.

o “Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras”.
Aprobado con Resoluciéon Ministerial N° 210-2000-MTC/15.02 del 19.07.2000, contiene
Sefializacion. Modificatorias: Resolucion Ministerial N° 733-2004-MTC/02 (02.10.2004).

o“Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG-2001". Aprobado con Resolucion
Directoral N° 143-2001-MTC/15.17 del 12.03.2001.

o “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras EM-2000". Aprobado con Resolucion
Directoral N° 028-2001-MTC/15.17 del 16.01.2001.

o “Manual de Disefio de Puentes” Aprobado mediante Resolucion Ministerial N° 589-2003-
MTC/02 del 31 de julio del 2003.

o“Norma de Ensayo sobre Estabilizacion Quimica de Suelos, Caracterizacion de
Estabilizador y Evaluacion de Propiedades de Comportamiento del Suelo”. Aprobado
mediante R.D.N° 007-2004-MTC/14 del 16.03.04, la incorporan dentro de la R.D.N° 028-
2001-MTC/15.17 que aprueba la 2da. Ed. Del manual de Ensayo de Materiales para
Carreteras EM-2000; en el Vol Il, Secc. 11 Estabilizadores, como Norma MTC E 1109-2004.

o "Modificacion de las Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras
(EG-2000), Subseccion 406.02 Materiales de la Seccion 406(2000) Sello de Arena-Asfalto,
que se denominard Seccién 406 (2005) Sello de Arena — Asfalto, aprobado R.D.N° 047-
2005-MTC/14 del 19 de mayo 2005.

oIncorporacién al Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de
Carreteras la Seccion 408 (2005): Sello de Fisuras y Seccién 409 (2005): Sello de Grietas;
aprobado con R.D.N° 051-2005-MTC/14, del 30 de junio del 2005.

o "Evaluacion de Aplicabilidad de estabilizadores de Suelos.”, Directiva N° 007-2005-
MTC/14, aprobado mediante R.D.N° 073-2005-MTC/14 del 30-09-2005.

oManual para el Disefio de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Transito,
aprobado mediante R.D.N° 084-2005-MTC/14 del 16-11-2005.

o Manual de Especificaciones Técnicas para la Construcciéon de Caminos de Bajo Volumen
de Transito", aprobado mediante R.D.N° 026-2006-MTC/14 del 30.05.2006 (quedo sin
efecto en el 2008).

o “Manual para la Conservacion de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de
Transito”, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 240-2008-MTC/02 del 12 de marzo
del 2008”.

o “Manual para el Disefio de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito”,
aprobado mediante Resoluciéon Ministerial N° 303-2008-MTC/02 del 04 de abril del 2008.

o “Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Carreteras No
Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito”, aprobado mediante Resolucion Ministerial N°
304-2008-MTC/02 del 04 de abril del 2008. Deja sin efecto la R.D.N° 026-2006-MTC/14 que
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aprob6 el Manual para la construccion de Caminos de Bajo Volumen de Transito, cuyas
siglas son EG-CBT 2005.

o“Manual para el Disefio de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito”,
aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 305-2008-MTC/02 del 04 de abril del 2008.

o Mediante Resolucion Ministerial N° 333-2008-MTC/02 del 17 de abril del 2008 se aprueba
la Directiva “Condiciones Técnicas para la Implementacién de Ductos y Camaras para la
Instalacion de Cables de Fibra Optica”.

o “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial”

o Directiva "Sistema de Contencion de Vehiculos Tipo Barreras de Seguridad”, aprobada con
Resolucion Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del 13 de noviembre del 2008.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC, Texto Unico Ordenado de Formulas Polinémicas.

o Decreto Legislativo N°1553

o Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

o Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08,
DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA I,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2399565, se construiran las siguientes estructuras,
los cuales ha sido basado al proyecto.
ITEM DESCRIPCION
01 OBRAS PROVISIONALES
02 SEGURIDAD Y SALUD
03 TRABAJOS PRELIMINARES
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 VEREDAS
06 PAVIMENTOS Y BERMAS
07 OTROS
08 SARDINELES
09 SARDINELES SUMERGIDOS
10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
11 FLETE TERRESTRE
5.1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende S/ 10,535,729.46 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecuciéon de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto de 2024, que comprende la Ejecucion y
Liguidacion de la obra, la cual estara a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que
se ejecutara segun el Expediente Técnico aprobado.
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO
1.0 COSTO DIRECTO S/ 7,936,519.37
2.0 GASTOS GENERALES (7.50%) S/ 595,238.95
3.0 UTILIDAD (5.00%) S/. 396,825.97
4.0 SUB TOTAL S/. 8,928,584.29
5.0 IGV (18%) S/ 1,607,145.17
6.0 COSTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 10,535,729.46
SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

VEINTINUEVE CON 46/100 SOLES

5.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion de la obra sera de 180 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente al cumplimiento de todos los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones. El inicio del plazo de ejecucién de la obra
comenzara, conforme a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de

~
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Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la OBRA,

segln corresponda;
¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo

con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de OBRA completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién del presente proceso de seleccién se debera de realizar A PRECIOS
UNITARIOS.

5.4 MODALIDAD

NO CORRESPONDE

5.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y procedimientos para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

5.6 ACTIVIDADES

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO
DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA IIl, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2399565, Tiene las siguientes metas:

RESUMEN DE METAS:
Para cumplir con el objetivo de pavimentar las calles internas del SECTOR ZONA 6 DEL
ANEXO 08 del Distrito de San Antonio, se han planteado las siguientes metas técnicas.

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y

01.01 HERRAMIENTAS gl 1.00
01.02 CASETA / DEPOSITO PROVISIONAL DE 4.80 X 6.00 M m2 28.80
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 6.00
01.04 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 M und 2.00
01.05 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES glb 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL b 1.00

' PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 9 :

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 40.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
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02.05
02.06

03
03.01
03.02

04
04.01
04.02

04.03

05

05.01
05.01.01
05.02

05.02.01

05.02.02
05.03
05.03.01

05.03.02

05.03.03
05.03.04
05.03.05

06
06.01

06.01.01

06.01.02
06.01.03
06.02

06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.02.04
06.03

06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.04

06.04.01

06.04.02

07
07.01

07.02

07.03

07.04

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (DURANTE LA OBRA)

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE CON EQUIPO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3
D=15 KM

VEREDAS
DEMOLICION
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO H=0.10 M

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONFORMACION DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE
SUBRASANTE EN VEREDAS

SUBBASE GRANULAR H=0.10 m EN VEREDAS
CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS

CONCRETO PREMEZCLADO P/VEREDAS F'C=175 KG/CM2, E=0.10
M (INCLUYE UNA DE VEREDAS)

BRUNADO DE VEREDAS DE CONCRETO
JUNTA DE DILATACION EN VEREDAS
CURADO DE VEREDAS CON ADITIVO QUIMICO

PAVIMENTOS Y BERMAS

PAVIMENTOS

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON
EQUIPO

BASE GRANULAR E=0.20 M CON EQUIPO
SUBBASE GRANULAR E=0.20 CON EQUIPO
PAVIMENTO FLEXIBLE

IMPRIMACION ASFALTICA

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"
SELLO DE ARENA

NIVELACION DE TAPA DE BUZON DE DESAGUE
SENALIZACION HORIZONTAL

PINTADO LINEAL CONTINUA E=0.10 M
PINTURA DE LETRAS Y SIMBOLOS
PINTURA EN SARDINEL PERALTADO
SENALIZACION VERTICAL

SENALIZACION INFORMATIVA

POSTE TIPO PEDESTAL SIMPLE D=2 1/2" X 3.50 M (INC.
INSTALACION)

OTROS
REDUCTOR DE VELOCIDAD (RESALTO CIRCULAR)

CAJA DE CONCRETO CON TAPA TERMOPLASTICA DE 0.25 M X
0.32 M (INCL. MARCO) P/MEDIDOR DE AGUA

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
REUBICACION DE POSTE

glb
glb

m2
m2

m3
m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2

und

m2

und

und

und
und

und
und

BASES INTEGRADAS

1.00
1.00

56,829.40
56,829.40

14,338.99
2,204.84

16,138.50

2,427.42

11,611.86
11,611.86

1,830.87
11,611.86

22,023.76
2,428.01
11,611.86

45,409.95

45,409.95
45,409.95

45,409.95
45,409.95
3,754.00
51.00

10,600.34
792.40
1,316.73

30.00
30.00

6.00
398.00

376.00
20.00
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08 SARDINELES

08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINEL m3 59.58

08.01.02 EI:IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 m3 77.45
D=15 KM

08.02 CONCRETO SIMPLE

08.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 1,227.40

08.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINEL kg 12,078.80
CONCRETO PREMEZCLADO PARA SARDINEL F'C=210 KG/CM2

08.02.03 (0.90 M X 0.15 M) 1,316.73

08.02.04 JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL m 39.35

08.02.05 CURADO DE SARDINEL CON ADITIVO QUIMICO m 1,316.73

09 SARDINELES SUMERGIDOS

09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

09.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINEL m3 66.28

09.01.02 EI:IMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 15 M3 m3 86.17
D=15 KM

09.02 CONCRETO SIMPLE

09.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 490.99

09.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 EN SARDINEL kg 5,025.68
CONCRETO PREMEZCLADO PARA SARDINEL F'C=210 KG/CM2

09.02.03 (0.45 M X 0.15 M) 981.88

09.02.04 JUNTA DE DILATACION EN SARDINEL m 27.70

09.02.05 CURADO DE SARDINEL CON ADITIVO QUIMICO m 928.39

10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
SERVICIO DEL CAMION CISTERNA DE AGUA PARA REDUCIR EL

10.01 mes 6.00
POLVO

11 FLETE TERRESTRE

11.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00

5.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El contratista en ningun caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido
encontrados defectuosos o con vicios ocultos por la Entidad; ni negarse a repararlos o
reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o
inspector. Para tales efectos rigen las normas del Cdodigo Civil sobre responsabilidades de
caréacter contractual y extracontractual, asi como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del
citado codigo. El articulo 40° del Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el
plazo de responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la
conformidad de la resepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en funcién de
las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza
por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccion.
Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones
derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o
contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la ejecucion
de la obra, o que se realicen durante esta.

5.8 OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Limites de Proyecto

Los limites del proyecto estan definidos por la linea de los requerimientos del proyecto en el
Expediente Técnico.

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que seran
aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas partes Integrantes del Expediente
Técnico.
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5.9 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra es un documento técnico esencial y de uso obligatorio durante la ejecucion
de cualquier obra. Debe cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo N° 191 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). Este documento debe registrar
los eventos y hechos mas relevantes que ocurren durante el desarrollo de la obra, conforme a
lo indicado en el Articulo N° 192 del RLCE.

Adicionalmente, el cuaderno de obra sirve como el medio oficial para realizar consultas y
documentar incidencias relacionadas con el proyecto, de acuerdo con el Articulo N° 193 del
RLCE.

Es importante tener en cuenta la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, que establece las directrices
para el uso del cuaderno de obra digital. Esta directiva proporciona lineamientos especificos
sobre como mantener y gestionar el cuaderno de obra en formato digital, asegurando una
adecuada administracion de la informacion y facilitando su acceso y consulta durante y después
de la ejecucion de la obra.

5.10 CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segin
corresponde.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,
aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cuél es el tema
a discernir, En tanto que, el Inspector o supervisor, segun corresponda y la MDSA, debe cefiirse
a los plazos que se fija el Art. N° 193 del Reglamento do la Ley de Contrataciones del Estado,
a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

5.11 INSPECCION

Todo material y la mano de obra empleada, estaran sujetos a la verificacion de la Supervision,
quien estd facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre dafiado o
defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que
conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
debera ser reemplazado por otro aprobado por la Supervision, por cuenta del Contratista.

El Contratista deberé suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de obra
y materiales adecuados para la inspeccion y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo a la
MDSA ni a su representante, la Supervision.

5.12 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el
Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo
las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de instalacion, El
control do calidad da materiales esta determinado en forma estricta a las normas, indicaciones
de las especificaciones autorizadas y da calidad establecidas en el proyecto; en donde deba,
el supervisor de obra solicitara el contratista los certificados de calidad emitidos por la entidad
que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

5.13 TRABAJOS

Al Inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podra presentar a la Supervision las
consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de obra por escrito o via Cuaderno de obra, sobre el
inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo. Cualquier cambio durante la
ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto original seran aprobadas por la MDSA a
través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad de la Supervision, debiendo para
ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

~
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5.14 MOVILIZACION
El Contratista bajo su responsabilidad movilizar4d oportunamente a la obra los equipos

mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.

5.15 ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El funcionario responsable, Supervisor o Inspector (segun sea el caso) y el Residente de obra
formalizaran la entrega de terreno, generandose el "Acta de entrega de terreno" y plasmandose
en el Cuaderno de obra (Asiento N°01).

5.16 MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los
materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance
de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

5.17 CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geogréficas y
climéticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacién prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la OBRA de acuerdo al
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y
otros.

5.18 OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la
ejecucion y terminacion de la obra. El Contratista suministrard todos los seguros y pruebas de
laboratorio.

El Contratista protegera las obra s durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible
con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obra s durante la construccion y después da
ésta, hasta la recepcion de las mismas. Reparara y reconstruird todas las estructuras y
propiedades que, a juicio de la Supervisién, fueran dafiadas o afectadas durante la ejecucion
de las obras, dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrara las Instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segun lo
que establezca al Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean necesarios y/o
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de la Supervision y/o
como lo especifique el Contrato. Se utilizara tnicamente equipos de eficiencia comprobada por
la Supervision, siendo el Contratista el Unico responsable. Los campamentos, almacenes,
talleres, laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberan estar previstos de instalaciones
eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su
funcionamiento y comodidad de los usuarios.

El Contratista situard en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion de
reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o Inspeccién de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Municiapalidad
Distrital de San Antonio, en el plazo de hasta siete (7) dias calendarios, de efectuada la solicitud
de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecuciéon de la obra
en los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacién al Contratista y procedera con
las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la
Entidad Contratante.

5.19 CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO

El. CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con lo
establecido en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611, Ley

~
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General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal, herramientas e
instrumentos de seguridad en optimo estado a todo el personal contratado al momento del
desarrollo da la obra contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con realizar
charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo realizar la
lista de verificacion de equipos de proteccion personal antes del inicio de la tarea; Asimismo, al
inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo
estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional propuesto como
Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA debera de entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por la

MDSA, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos necesarias y
mantenerse al pendiente de cualquier notificacion o solicitud hecha por la MDSA.

5.20 SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervision y control de la obra, estara a cargo de la Supervision designada por el Entidad.
El Contratista esté sujeto a la verificacion por parte de la Supervisién, de la participacion del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta
durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion da la obra.

5.210TRAS CONSIDERACIONES

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera

tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso, comunicar
por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor esta
de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberan tener pleno conocimiento de todos los documentos de la Licitacion
Puablica. Ademas, cada postor, podra efectuar una Inspeccion del lugar donde se va a ejecutar
el proyecto e informarse de las condiciones climaticas, hidroldgicas, condiciones de transito,
basa legal y en global todos los aspectos relacionados con el proyecto.

c) Para al inicio de la ejecucion do la obra, el Contratista deberd contar con seguro
complementarlo de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar vigente
durante el plazo de ejecucion de obra.

5.22 ADELANTOS

La Entidad no entregara adelantos.
5.23 VALORIZACIONES Y METRADOS

a) SOBRE VALORIZACIONES

La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados;
tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se define el monto
total de la OBRA y el saldo a cancelar.

Los metrados de OBRA ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el
Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la OBRA y personalmente medir
los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si
el contratista no se presenta para la valorizacion conjunte con el inspector o supervisor, éste la
efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.
Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el Gltimo
dia de cada mes. El Plazo méximo de aprobacién por el inspector o supervisor y su remision a la
Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del siguiente mes de la
valorizacion respectiva, de conformidad y sin cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

b) DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieron discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de los metrados,
entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segin sea el caso, estas deberan
de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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5.24 AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista podré solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente al momento do la solicitud de ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de le prestacion adicional de obra, En
este caso, el contratista amplia el plazo do las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos
a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados
en el articulo 198" Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.25 EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados
por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin
de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la obra y preservar los bienes
propios.

5.26 PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la obra de control
de la programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de
cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar,
especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presentan durante la ejecucion del
proyecto los quo seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

5.27 CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta OBRA serd desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de
campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o ensayos deberan
ser aprobadas por la Supervision, y seran asumidas por el Contratista; es decir, sin cargo a la
MDSA ni a su representante.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima
calidad de la obra.

5.28 CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las obras de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion
da las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la
construccién de la misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberias,
ladrillos, accesorios, valvulas, compiladas y otros requeridos.

El control, consistira en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado do los ensayos y
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico de obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos
laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la MDSA ni a su representante,
la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la 6ptima
calidad de la obra.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REOQUISITOS DEL PROVEEDOR

e REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA
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REQUISITOS DEL POSTOR

- Persona natural y/o juridica con RUC vigente y debidamente constituida e inscrita en el
Registro Nacional de Proveedores, en el Capitulo de EJECUTOR DE OBRAS, debiendo
tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior,
ademas debera contar con su informacion legal y fincanciera actualizada ante el RNP
segun el numeral 11.2 del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

- No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el Estado.

- No estar impedido para contratar con el estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de
la Ley de Contrataciones.

- Debera acreditar una experiencia por monto facturado acumulado equivalente a una(01)
vez del valor referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Los Gastos generales (fijos y variables) y utilidad debe ser razonable técnicamente y que
guarde congruencia con el desagregado del expediente tecnico, no se admitira la oferta
cuando la estrcutura de gastos generales esté por debajo del 90% de lo estipulado en el
expediente tecnico.

OBRAS SIMILARES:

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

e CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El ndmero méximo de consorciados es de Dos (02) Integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5%

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

¢ RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

a) Equipamiento estratégico

Debe contar con el equipamiento minimo establecido en el expediente técnico, segun el literal A.1.
Equipamiento Estratégico del requisito de calificacion A. Capacidad Técnica y Profesional.

La definicién de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los
solicitados, siempre en cuando cumplan las mismas funciones y no tengan rango el descrito.

NOTA.

Para la suscripcion del contrato debe presentar documentos que sustenten la propiedad, la
posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacién del equipamiento estratégico'’. En el caso que el postor

17 De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR;:

“... debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo sefialado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por la Direccién Técnico
Normativa, se sefiala laimposibilidad de acreditar mediante una declaracién jurada la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria
para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencién a la naturaleza de los requisitos de calificacion; dado que es
indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipo. Ademas, debe tenerse
en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no resultaria necesario
adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excederia la forma de acreditacion dispuesta en las Bases
Estandar”
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ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

b) Personal Clave

Debe contar con el equipamiento minimo establecido en el expediente técnico, segun los literales
A.2. y A.3 Formacion Académica y Experiencia del Plantel Profesional Clave del requisito de
calificacion A. Capacidad Técnica y Profesional.

NOTA IMPORTANTE.

» Para la suscripcion del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la
formacion académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria-
SUNEDU.

» Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se
acreditara con cualquiera de los siguientes documentos en copia simple de: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las OBRA es que realiz6 el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en
el sector publico o privado (conforme la NOTA 6 de la ficha de homologacion)

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando

el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional

en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

La experiencia efectiva sera posible de acreditacion en el presente procedimiento siempre y

cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su

profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme
el ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda'®

» La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la OBRA, tanto para los profesionales titulados en el
Perd como para los titulados en el extranjero.

» Elresidente de la OBRA debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento.

» Lapermanencia en la OBRA del Residente de la OBRA es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la OBRA. De los demés profesionales o especialistas, es segun lo establecido en
los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la ejecucion

contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera de ser indicada en su oferta.

vV V V V

A) EXPERIENCIA DEL POSTOR

La experiencia a ser presentada por el postor durante el procedimiento de selecciéon sera la
obtenida de manera directa, se aceptaran experiencias del postor o postores derivadas de
transformaciones societarias, o en base a la Ley General de Sociedades con empresas que no
hayan sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado de manera temporal o
definitiva.

B) OBRAS SIMILARES

Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion
y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad

'8 PRONUNCIAMIENTO N° 1329-2013/DSU
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y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o malecones urbanos.

C) SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

D) MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las Obras, desde el inicio de la OBRA hasta su recepcion final de la OBRA,
a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria
o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con
las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) De desvio del transito en la zona afectada por la ejecucion de la OBRA, el que sera compatible

con los alcances del contrato de OBRA suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho
correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podré interrumpir
las vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el
Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
trnsito y dafios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las
tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las OBRAs en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, a la utilizaciéon y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefializacion. El tipo, nimero y
ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el contratista esta
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

E) DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de LA
MUNICIPALIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

F) INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por obras ilicitas, dafos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su
estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencién o cualquier OBRA que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al
contratista en la entrega de la OBRA con respecto a la fecha consignada en el Calendario de
Avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios
del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente
al de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias,
si aquellas no fueran suficientes.

~
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RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DE ACUERDO A LA FICHA DE HOMOLOGACION

o < TIPO DE TIEMPO DE
N CARGO CARGO DESEMPENADO EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
01 Residente Residente y/o jefe y/o supervisor y/o Obras 36 meses

de Obra inspector y/o jefe de supervision y/o similares (computado
residente principal y/o director residente desde la
ylo jefe residente y/o jefe residente fecha de la
principal y/o ingeniero residente y/o colegiatura)
supervisor principal de obra.
02 Especialista y/o  ingeniero  ylo Obras en 18 meses
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o general (computado
£ . residente ambiental y/o ambientalista desde la

specialista i L .

Ambiental en: M_ltlgamon _ amblent_a_l o fechq de la
ambientalista o monitoreo y mitigacion colegiatura)
ambiental o impacto ambiental 0 medio
ambiente.

03 Especialista y/o  ingeniero  ylo Obras en 24 meses
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o general (computado

Especialista residente en: seguridad y salud desde la
de ocupacional o seguridad e higiene fecha de la

Seguridad ocupacional o seguridad de obra o colegiatura)

en Obray seguridad en el trabajo o salud

Salud en el ocupacional o implementacion de

Trabajo planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos
laborales
04 Especialista Especialista y/o ingeniero y/o residente Obras en 12 meses
de Calidad y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o general (computado
asistente o responsable de: control de desde la
calidad o calidad o aseguramiento de fecha de la
calidad o programa de calidad o colegiatura)
protocolos de calidad.

DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTES PROFESIONALES DE ACUERDO AL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES(OTROS PROFESIONALES):

01 Especialista Especialista en Suelos y Pavimentos Obras en 12 meses
en Suelos y general (computado
Pavimentos desde la

fecha de la
colegiatura)

02 Ingeniero Asistente en obras. Obras en 12 meses
Asistente del general (computado
Residente de desde la

Obra fecha de la
colegiatura)

03 Ingeniero Especialista de Costos y Presupuestos Obras en 12 meses
Especialista de general (computado

Costos y desde la
Presupuestos fecha de la
colegiatura)
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NOTA:

Los otros profesionales deberan presentarse a la suscripcion del contrato y no estaran
sujetos a evaluacion.

El Residente de obra no podréa prestar servicios en mas de una obra a la vez.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas, es segun lo
establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un éptimo cumplimiento
de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria, la misma que debera de ser
indicada en su oferta.

El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra 60 dias
calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es menor a 60 dias
calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional clave de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

6.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la obra, los
postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuacion:

N° DESCRIPCION CANTIDAD

RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-100HP,5.5-
1 |20 TN. 1.00

RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOP. 101- 1.00
2 |135HP,10-12 TN.

CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5
3 |yd3 1.00
4 | MINI CARGADOR C/MARTILLO HIDRAULICO 1.00
5 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 2000 GLS 1.00
6 | MOTONIVELADORA 125HP 1.00
7 | CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3 1.00
6 | CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL 1.00
7 | MAQUINA DE SOLDAR 1.00
8 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 1.00
9 | COMPRESORA PARA PINTAR 4HP INC. PISTOLA 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
11 | TROZADORA DE 14” 1.00
12 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
13 | ESTACION TOTAL 1.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

~
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7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION

7.1 REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en
moneda nacional y se efectuara segun el sistema de formulas Polinémica y de acuerdo a la
normativa vigente.

7.2 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de
Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad vy la
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Municipalidad Distrital de San Antonio, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion:
Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando
cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada
por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el
supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el
contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de obra.

7.3 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205° del Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado Aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el D.S. 377-2019 EF y
D.S 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que aprueba el reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado vy la ley Decreto Legislativo N° 30225, y Modificado por Decreto
Legislativo N° 1444.

7.4 PENALIDADES
POR MORA

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato se aplicara segun lo mencionado en el articulo 162° del Reglamento de Contrataciones
del Estado.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran establecerse
penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento (penalidad por mora),
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
convocatoria.

» Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | A (0.70) UIT por cada | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | dia de ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,
dias desde el inicio de su | personal en obra en | y/o del informe de SGOP
participacion en la ejecucion del | el plazo previsto. derivado de las visitas
contrato o del integro del plazo de inopinadas.
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | A (0.5) UIT por cada | Segun informe del
su obligacion de ejecutar la | dia de ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,
prestacion con el personal acreditado | personal en obra y/o del informe de SGOP
o debidamente sustituido. derivado de las visitas

inopinadas

3 PERMANENCIA EN OBRA DE LOS | Uno por mil (1/1000) | Segin informe del
PROFESIONALES PROPUESTOS, | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE | valorizacion del | y/o del informe de SGOP
OBRA periodo por cada dia | derivado de las  visitas
Cuando los personales propuestos no | inasistencia. inopinadas
se encuentren en OBRA de acuerdo
al cronograma de intervencion.

4 PERMANENCIA DEL RESIDENTE Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
En caso que el residente de OBRANno | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
desempefie sus funciones de forma | valorizacion del | y/o del informe de SGOP
permanente y directa en la ejecucion | periodo por cada dia | derivado de las visitas
de la OBRA sera causal de aplicacion | inasistencia. inopinadas
de la penalidad.

5 Cuando el contratista no presenta el | Uno por mil (1/1000) | Segln informe del
equipamiento estratégico con las | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
caracteristicas minimas establecidas | valorizacion del | y/o del informe de SGOP
de las bases del procedimiento, | periodo por cada dia | derivado de las  visitas
durante el periodo de la ejecucion de | de equipo no | inopinadas
la OBRA. presentado.

6 INDUMENTARIA E | Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
IMPLEMENTACION DE | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
PROTECCION PERSONAL valorizacion del | y/o del informe de SGOP
Cuando el contratista no cumpla en | periodo por cada dia | derivado de las Vvisitas
dotar al personal los implementos o | de dicho | inopinadas
equipos bésicos de proteccion | impedimento.
personal, en la ejecucion de la OBRA,
conforme lo establecido en la
NORMA G.050.

7 CALIDAD DE MATERIALES. Tres por mil (3/1000) | Segun informe del

Cuando el Contratista emplee | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
materiales que no cumplan los | valorizacidon del | y/o del informe de SGOP
requisitos de las especificaciones | periodo por cada | derivado de las  visitas
técnicas del expediente técnico y las | equipo y dia de | inopinadas
normativas vigentes. ausencia.
EL CONTRATISTA debera retirar
dicho material y reemplazarlo por otro
gue cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad. (Los
originales de las pruebas deberan ser
entregados en Liquidaciones de la
entidad).

8 CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
Cuando el contratista no coloque | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
cartel de OBRA, dentro del plazo 05 | valorizacion del | y/o del informe de SGOP
dias, después del inicio de la OBRA. | periodo por cada | derivado de las visitas
La multa por cada dia de atraso. caso detectado inopinadas

9 CRONOGRAMA VALORIZADO AL | Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
INICIO DEL PLAZO | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
CONTRACTUAL valorizacion del | y/o del informe de SGOP

derivado de las  visitas

~
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Cuando el contratista no cumpla con | periodo por cada dia | inopinadas
entregar el Calendario Valorizado | de retraso.
Actualizado.
El plazo de entrega sera de 6 dias
habiles y se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Al presentar la liquidacion debera
presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a la fecha de
culminacién de la OBRA.
10 INFORME DE VALORIZACION | Dos por mil (2/1000) | Segun informe del
MENSUAL del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
a) Cuando el contratista no | valorizacién del | y/o del informe de SGOP.
cumpla con entregar el Informe | periodo por cada dia
de Valorizacibn Mensual. El | de retraso.
plazo de entrega sera de 5 dias,
se contabilizara a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 194.6°
del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

b) Cuando la observacién es
reincidente por segunda o mas
veces a un mismo informe de
valorizacion.

c) Cuando presenta el Disco
Compacto (CD) sin informacién
o dafiado y no es posible el
acceso a la informacién editable
de la valorizacion.

11 Cuando el contratista no cuenta con | Cinco por mil (5/1000) | Segln informe del
el Expediente Técnico permanenteen | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
OBRA. valorizacion del | y/o del informe de SGOP

periodo por cada dia | derivado de las visitas
de dicho | inopinadas.
impedimento.
12 Cuando el Residente de OBRA no | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
registra los Asientos del Cuadernode | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
OBRA Digital en las siguientes | valorizacion del | y/o del informe de SGOP
situaciones: periodo por cada dia | derivado de las visitas
a) En la fecha de inicio de | de falta. inopinadas.
ejecucion de OBRAYy,

b) Durante la ejecucion, en las
fechas establecidas que
correspondan su registro.

13 Por ejecutar adicionales de OBRA sin | 0.10% del monto | Segun informe del
contar la resoluciéon de aprobacion | contractual SUPERVISOR DE LA OBRA,
correspondiente. y/o del informe de SGOP

derivado  de las  visitas
inopinadas

14 Cuanto el contratista no presenta el | 0.5 UIT actualizado al | Segun informe del
informe de revision de expediente | afio del proceso de | SUPERVISOR DE LA OBRA,
técnico dentro de los treinta dias | convocatoria. y/o del informe de SGOP
calendarios del inicio del plazo de la derivado de las visitas
ejecucion de la OBRA. inopinadas

15 ESPECIFICACIONES TECNICAS 0.10% del monto | Segin informe del
Por no ejecutar la OBRA de acuerdo | contractual SUPERVISOR DE LA OBRA,
a los planos y especificaciones y/o del informe de SGOP
técnicas derivado de las visitas

inopinadas

~
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16 RECEPCION DE OBRA 5/1000 del monto | Segun informe del
Cuando el Contratista y el Residente | contractual SUPERVISOR DE LA OBRA,
no se presentan para la verificacion y/o del informe de SGOP
del fiel cumplimiento de lo establecido derivado de las  visitas
en los planos, especificaciones inopinadas.

técnicas y calidad y levantamiento del
pliego de observaciones de ser el
caso, para la Recepcion de OBRA, la
penalidad serd por cada ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley).

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.Para el caso de las
multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

»  Por fallecimiento Del profesional propuesto.

»  Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias
entre el Otorgamiento de la buena pro.

YV VYV

7.5 DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan de acuerdo a la
Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista la contratacion de todos los
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a
los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil. Los postores deberan
tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

7.6 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIiA

El Contratista limitard sus operaciones a las areas del proyecto. Los materiales de construccion
podran ser depositados para su utilizacion inmediata sobre las areas correspondientes al
derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito, impidan el drenaje o restrinjan el
progreso de la obra.

7.7 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras, serdn de cuenta y responsabilidad total del
Contratista.

7.8 DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO o las empresas de servicio ejecuten los trabajos
con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

~
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7.9 INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por obras ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contencion o cualquier obra gue sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 6.7, en caso de atraso por causales
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el
Calendario de Avance de la obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension
de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un
monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducira de las valorizaciones,
retenciones o garantias, si aquellas no fueran suficientes.

7.10 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.

2. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.

b) Instruir al personal que trabaje en las OBRAs sobre los procedimientos para la proteccién
y conservacién ambiental en la zona.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-100HP,5.5-
1 |20 TN. 1.00
RODILLO VIBRATORIO LISO AUTOP. 101- 1.00
2 | 135HP,10-12 TN.
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5
3 |yds 1.00
4 | MINI CARGADOR C/MARTILLO HIDRAULICO 1.00
5 | CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 2000 GLS 1.00
6 | MOTONIVELADORA 125HP 1.00
7 | CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15M3 1.00
6 | CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122 HP 2000 GAL 1.00
7 | MAQUINA DE SOLDAR 1.00
8 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 1.00
9 | COMPRESORA PARA PINTAR 4HP INC. PISTOLA 1.00
10 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
11 | TROZADORA DE 14" 1.00
12 | NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
13 | ESTACION TOTAL 1.00
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Nota: Se podra ofertar equipos de mayor capacidad y/o potencia.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
o NIVEL GRADO -
N CARGO O TITULO PROFESION
01 Residente de Titulo Ingeniero civil.
Obra profesional
02 Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Especialista Titulo Ambie;ntal y de Recursos Ambientales o
Ambiental tesional Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
profesiona
Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
03 Especialista de Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
seguridad en Titulo Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
obra y salud en profesional Ingeniero de Seguridad y Salud en el
el trabajo Trabajo
04 Especialista de Titulo Ingeniero Civil
Calidad profesional
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
e El residente de la OBRA debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo
179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
TIPO DE TIEMPO DE
N° CARGO CARGO DESEMPENADO EXPERIENC | EXPERIENC
1A IA
1 Residente Residente y/o jefe y/o supervisor y/o Obras 36 meses
de Obra inspector y/o jefe de supervisién y/o | similares (computad
residente  principal y/o director o desde la
residente y/o jefe residente y/o jefe fecha de
residente principal y/o ingeniero la
residente y/o supervisor principal de colegiatur
obra. a)
2 Especialista y/o ingeniero  y/o | Obras en 18 meses
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o general (computad
Especialist residente ambiental y/o ambientalista o desde la
a en: Mitigacioén ambiental o] fecha de
Ambiental ambientalista 0 monitoreo y mitigacion la
ambiental o impacto ambiental o medio colegiatur
ambiente. a)
3 Especialist Especialista y/o ingeniero  y/o | Obras en 24 meses
ade supervisor y/o jefe y/o responsable y/o general (computad
Seguridad residente en: seguridad y salud o desde la
en Obray ocupacional o seguridad e higiene fecha de
Salud en ocupacional o seguridad de obra o la
el Trabajo seguridad en el trabajo o salud colegiatur

o/
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ocupacional o implementacion de a)
planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales

4 Especialista y/o ingeniero y/o residente | Obras en 12 meses
y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o General (computad
Especialist asistente o responsable de: control de o desde la
ade calidad o calidad o aseguramiento de fecha de
Calidad calidad o programa de calidad o la
protocolos de calidad. colegiatur
a)

Acreditacion: De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) Vez el valor

referencial, en la ejecucién de Obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de OBRA.
Se considerara obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado)

En las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio
vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas
y/lo plazas y/lo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o
malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de OBRA,; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la OBRA fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente
a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

19 Dpe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

%
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo
el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar
el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

LICITACION PUBLICA-SM-02-2024-CS-MDSA-1

BASES INTEGRADAS

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | respectivos precios, segln la

(Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus

siguiente formula:

Pi= Om Xx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[03] puntos

B.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [03] puntos
B.1 |Préactica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y salud
en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere Obras de
Infraestructura Vial (Puentes, obras aeroportuarias Carreteras, autopistas, Caminos
Departamentales, vias departamentales, vias nacionales, Trochas Carrozables, Caminos
\Vecinales y/o Rurales, Calles, Vias de Acceso y/o Infraestructura de Transitabilidad Vehicular y/o
Peatonal y/o infraestructura vial urbana® 2% vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
construccion y/o creacidn y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccién
y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?4

a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 |Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

IAccountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacidn de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de |3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?’|
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAIl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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B.3 |Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere Obras de Infraestructura Vial (Puentes, obras aeroportuarias
Carreteras, autopistas, Caminos Departamentales, vias departamentales, vias nacionales,
'Trochas Carrozables, Caminos Vecinales y/o Rurales, Calles, Vias de Acceso y/o Infraestructural
de Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o infraestructura vial urbana ?® ?°, vias urbanas de
circulacidn peatonal y vehicular: construccidn y/o creacidn y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®°.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®!, y estar vigente®?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préactica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresal
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma I1SO|
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere Obras de Infraestructura Vial (Puentes, obras aeroportuarias,
Carreteras, autopistas, Caminos Departamentales, vias departamentales, vias nacionales,

[Trochas Carrozables, Caminos Vecinales y/o Rurales, Calles, Vias de Acceso y/o Infraestructura

28

29

30

31

32

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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http://www.european-accreditation.org/
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de Transitabilidad Vehicular y/o Peatonal y/o infraestructura vial urbana, Puentes *34 vias urbanas

de circulacidn peatonal y vehicular: construccion y/o creacidén y/o mejoramiento y/o ampliacién
y/0 recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacidn y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente®”|

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema dePresenta Certificado ISO 37001

No presenta Certificado 1ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que|
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion®®, y estar vigente*° a la fecha de presentacion
de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

gestién antisoborno 02 puntos

Acreditacién: 0 puntos
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Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos*
CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en
ningln caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
seflalado en este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada
obraincluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion para la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA Ill, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2399565, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20217254125, con domicilio legal en OVALO CENTRAL -
JICAMARCA MZA. N-1 LOTE. 16 ANX. 8 LIMA - HUAROCHIRI - SAN ANTONIO, representada
por su Gerente de Administracion y Finanzas LIC. JUAN ANTONIO MEDINA CALDAS, identificado

con DNI N° 40793280, y de otra parte [... ..J, con RUC N° [................ ], con
domicilio legal en [... . ] |nscr|ta en Ia Flcha N°[......eiiiininnnneennn] Asiento
N° [... ...] del Reglstro de Personas Jur|d|cas delaciudadde[.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [........... ....., con DNI N°
Lo, ], segun poder inscrito en la FichaN° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........ccoeeiel. ], el comité de seleccién adjudicd la buena pro de la LICITACION

PUBLICA-SM-02-2024-CS-MDSA-1 para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS
CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO -
PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA Ill, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2399565, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

41

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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El presente contrato tiene por objeto la contratacion para la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEXO 08, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE
HUAROCHIRI - REGION LIMA” - ETAPA lll, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2399565.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuaré en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse
bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera
considerarse lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de Ila obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.” *3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO
DE EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacién asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA

42
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

~
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PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”**

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA : ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de célculo Procedimiento

o

Supuesto de aplicacién de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

45

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO

En caso el contratista incumpla con su | PUEDE SERMENOR A | Segin  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el L WIMGAD DIE (LI RRIEONS ER
2 personal acreditado o debidamente UNIDAD _IMPOSITIVA | INSPECTOR -
L TRIBUTARIA (0.5 UIT) | SUPERVISOR DE LA
sustituido. NI MAYOR A UNA (1) | OBRA, SEGUN
UIT] por cada dia de | CORRESPONDA].

ausencia del personal
en obra.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
(- SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

46 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N© 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

\@
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

47 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la
obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos
de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es
obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de
Resolucién de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales 0 menores a veinte millones
con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo
N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones dela Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion
y administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme alas Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables alas JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El
incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato,
previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con
una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero
no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la
calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segn corresponda

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA : DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

~
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FECHA].

‘LA ENTIDAD”

BASES INTEGRADAS

“EL CONTRATISTA”

Importante

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

% para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

~
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Numero del documento

1 DATOS DEL
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
Nombre, denominacion o razén
social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR
2 DATOS DEL LA SIGUIENTE INFORMACION:
CONTRATISTA , X —
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
Numero del contrato
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
DATOS DEL Descripcion del objeto del
3 CONTRATO contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra
4 DATOS DE LA Fecha de recepcion de la
OBRA obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
6 CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucion de .
Disputas Si No
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LICITACION PUBLICA-SM-02-2024-CS-MDSA-1 BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razoén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razoén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Raz6n Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contrataciéon establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQY] dias calendario”°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %0

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceviuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %152
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%53

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

58 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD METORAD PU SUB TOTAL
M

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV54

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar lalabor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente
con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente
técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En
tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las
bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de Ila oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que
se presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

~
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En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD ME-I;)RAD PU SUB TOTAL
M

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | uiilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

~
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4 IGV>5
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar lalabor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente
con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente
técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En
tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar
el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las
bases), completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de
divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la
prestacion principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo
siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase

dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada

y precios unitarios incluir el siguiente anexo:

5 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

@/
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD METORAD PU SUB TOTAL
M

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>56

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO
ITE PARTIDA UNIDAD ME1§AD PU SUB TOTAL
M

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

%

\@
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV57

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

5" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de
los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad
independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo
indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el numero de RUC del
consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la
provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por
el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

Importante

e Para asignar la bonificacidn, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de
los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes
debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la
informacién de la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-
proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de
la Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificaciéon de la oferta presentada por
el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCI

. FECHA DE TIPO DE MONTO

V] cumne | TR | o | CEOS | ReERRO | ey | A | weomen | ChE | i
1

2

3

4

5

59

60

61

62

63

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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\

EXPERIENCI
FECHA DE TIPO DE MONTO
N OBJETO DEL N° FECHA DEL - A MONED
CLIENTE RECEPCION DE IMPORTES! CAMBIO FACTURADO
(o] 59
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO e PR(E\GGEIID\II;I_ENT A VENTA® ACUMUL ADOS
6
7
8
9
1
0
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidon, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




