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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
004-2025-ELCTO S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA
CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE
ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE ELECTROCENTRO
SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, re
i

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificac es’ estructuras; excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,

entre otros, que requieren direccion técnica, expedie';];é,técnicq,/fnano de obra, materiales y/o-equipos. ~ :
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delacién, mejgramiento, demolicion, renovacion, ampliaciony '
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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Electrocentro

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/

/ ;ﬁ Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-ELCTO S.A. -1

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

), P d /
2 Para mayor informacion sobre la  nor ay,'vé de- _firmas y certificados / digitales ingresar / a: 7
e https://www.indecopi.gob.pelweb/firmas—digitales/firn.jf_qa‘—ywcerti_f_ifédo,s—digitales B i ~ ) (’ e
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se wstyalyéa_en/el‘, portal web del Registro-Nacional de Proveedores: ~~ _~
FOO7H o : :
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentrir;(bey'o la-superyision directa de la Superintendencia de

Banca, Seguros y Administradoras P(ri/ d

as”de Forfdos de Pensiones;/y que cuenten con

; ;?( } ._- jares -,.r._.' .J'II "

4 ——

/ -




Vi
Vs Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-ELCTO S.A. -1

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la

obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. . ) Py _ g
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

L0 Cheids f<
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC Ne° . 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,

Departamento de Junin — Peru

Teléfono: . (064) 481300

Correo electrénico: . Imoranp@distriluz.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE
VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE ELECTROCENTRO SA, EN EL
DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 530,369.07 (QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JULIO 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 477,332.17 S/ 583,405.97

S/ 530,369.07 (QUINIENTOS (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS OCHENTA
TREINTA MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE MIL Y TRES MIL

07/100 SOLES) TRESCIENTOS TREINTA'Y | CUATROCIENTOS CINCO
DOS CON 17/100 SOLES) CON 97/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites s€ calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales; aumenta;n uf digito el valor del segundo decimal; en el casg del
limite superior, se considera el valor del segundo decuﬁal sin eféctuar el redondeo. B ~
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Importante

Formato N°02 SOLICITUD Y
APROBACION DE
EXPEDIENTE SAE-0005-
2025-ELCTO de fecha 17-13-
2025.

RESOLUCION DE GERENCIA
REGIONAL N° GR-226-2024
de fecha 28-11-2024.

NO CORRESPONDE

CONCURSO PUBLICO
N°016-2020-ELCTO S.A.-1

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Efectuar el depdsito en la Cta. Cte. 000-0106151 del Scotiabank

PerG a nombre de Electrocentro S.A., quién emitira el comprobante
de pago cowe/sﬁondiente/P/udiendo ser remitida adicionalmeénte al P 7
& o - /
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siguiente correo electronico: Imoranp@distriluz.com.pe con copia
a ldelacruzv@distriluz.com.pe

Recoger en . En las instalaciones de Electrocentro, sito en Jr. Panama N°575-
Huancayo- Edificio 2 Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00
horas.

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 100.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N°32186 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto
Legislativo N° 1444 en adelante Ley.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF en adelante reglamento y demas modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuariaS)/ ﬂﬁ(datélogo de Sévicios de la Plataforma de Interoperabilidad de|(f/,,
i g

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://w/\'l}w’.qobi%rpﬁ&i(ﬁtal.qob.pe/interobérlabi]jd d ?!,/ - | f»a
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Electrocentro

del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

e

/ /. ! ,/ )
$  Dicho documento se tendra en consideracion en caso e erpate; ¢onforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamf}nfto. )
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 000-0106151
Banco : SCOTIABANK
Ne cCI® : 009-170-00000010615124

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

9  En caso de transferencia interbancaria.

19 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

1" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de ¢ nformldad qon/a‘anera Disposicion Complementarla Trahsnorla
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

> F

‘0,




/ ;j Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2025-ELCTO S.A. -1

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP13,

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

r) Declaracion Jurada de Intereses para Proveedores, de acuerdo con el articulo 21.4. del
Cadigo de Etica de la Entidad. (Anexo N° 13).

s) Declaracién Jurada sobre Prohibiciones e Incompatibilidades (Articulo 18 del Decreto
Supremo N° 082-2023-PCM; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31564 Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico). (Anexo N°14)

t)  Declaracién Jurada de conocimiento del proveedor “Sistema de prevencion de lavado de
activos financiamiento del terrorismo - D.L. 1249-2016, 26-Nov_2016" y Persona expuesta
politicamente — PEP (archivo adjunto). (Anexo N° 15)

u) Declaracion jurada de compromiso y adhesion al cédigo de ética y conducta - politicas
anticorrupcion (Art. 22.4 Codigo de Etica y Conducta). (Anexo N° 16)

v) Carta de presentacion del personal clave y complementario (Anexo N° 17)

w) Declaracién jurada donde se consigne Correo electrénico corporativo para notificacién de
documentos.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno. / ], ) /
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experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

) s / ,
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15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN. /
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2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la SUSCRIPCION DEL CONTRATO. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en Jr. Panama N°575 (Oficina de Logistica) — Distrito y
provincia de Huancayo, departamento de Junin - Edificio 2 Torres en los horarios de 08:00 a las
17:00 horas 6 a través de la Mesa de partes virtual (mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOS
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato
original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante Carta Fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud. La amortizacion del
adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones de obra.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte (20) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante Carta Fianza o péliza de cauciéon y el comprobante de pago
respectivo.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, €onvocadds_a partir de la entrada en vigencia de la’
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Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

) 7

/)
16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modlflcada mediante Resolucion N° 042-2022- OSCE/PRE/ /

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022y 5 de marzo de 2022 respectivamente. ?,/ -
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
CONSIDERACIONES GENERALES

EJECUCION DE OBRA “AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS
COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE
ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad del proyecto es dotar de forma eficiente el acceso al servicio de energia eléctrica en
la poblacion; asimismo, garantizar el suministro eléctrico a los usuarios del proyecto de manera
continua, confiable y eficiente.

El proyecto permitird el desarrollo socioeconémico y comercial de la zona de proyecto, con 43
usuarios proyectados, beneficiando a 172 pobladores de la regiéon Huancavelica.

ANTECEDENTES

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro Sociedad An6nima

— Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como politica atender las necesidades
de energia eléctrica de sus clientes, con los estandares de calidad establecidos en las normas
vigentes en nuestro pais.

Electrocentro S.A. abarca un area de concesion de 6,528 km2 aproximadamente, cubriendo las
regiones de Huanuco, Pasco, Junin, Huancavelica, Ayacucho y el distrito de Yauyos - Lima;
atendiendo a mas de 830 mil clientes y por ello ha dividido geograficamente el area en Unidades
de Negocios: Tingo Maria, Tarma - Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del Mantaro,
Huancavelica y Ayacucho, de esta manera brinda una atencién integral al cliente.

Dentro de la concesion de Electrocentro S.A., se ha otorgado e instalado suministros colectivos
de venta en bloque, en las distintas Unidades de Negocio y Servicios Eléctricos; estos
suministros se encuentran a cargo de juntas vecinales, asociaciones de usuarios y comités de
electrificacion, quienes en forma colectiva son abastecidos de energia eléctrica en un solo punto
de medicion, bajo la modalidad de venta en bloque para abastecer a usuarios finales y en algunos
casos dicho suministro no abarca el 100% de viviendas de la zona, requiriendo asi, de la
ampliacion de las redes de distribucion primarias y secundarias.

Estas instalaciones construidas por los propios interesados en su gran mayoria cuentan con
instalaciones precarias, construidas con materiales obsoletos e incumpliendo el Codigo Nacional
de Electricidad y las normativas de seguridad publica, no poseen un nivel de organizacién e
infraestructura que garantice el mantenimiento y conservacion de las instalaciones en las
condiciones seguras y operativamente confiables que requiere

la prestacion del servicio publico de electricidad; por tanto, constituyen instalaciones eléctricas
inseguras con alto potencial de riesgo eléctrico para la seguridad publica y con mala calidad de
servicio; por lo que, se requiere realizar las ampliaciones de las redes de distribucion, totalmente
nuevas acorde con la normatividad vigente, individualizando cada uno de los suministros que

permita superar los conflictos existentes ytr_,e los usuayios que conforman el grupo de la venta

en bloque. CF [ e /
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El presente estudio contempla dar solucién a la problematica descrita, ademas de disminuir las
pérdidas técnicas, sobrecargas en algunas subestaciones y mejorar la calidad del servicio
brindado.

En tal sentido, las ampliaciones de redes primarias y secundarias forman parte del grupo de
proyectos a ser financiados de acuerdo al plan de inversiones con cédigo CUI 2576725, de fecha
03/03/2023 y lo indicado por la Unidad Formuladora.

4. BASE LEGAL PAR LA PRESTACION DE LA EJECUCION DE OBRA
La ejecucién de obra se regira por las siguientes normas:

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE).

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), y sus modificatorias.

e Directiva N° 010-2023-CG/VCST “ Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 268-2023- CG.

e Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

¢ Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

e Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones — 001-2020-EF/63.01.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N© 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

e Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

e Estandares, manuales especificos, procedimientos, formatos, registros y lineamientos del
Sistema Integrado de Gestion de Distriluz y Electrocentro.

e Otras normas relacionadas con el objeto del contrato, Procedimientos de OSINERGMIN
aplicables a las actividades eléctricas dentro de los alcances del presente Contrato.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Ejecucion de Obra, del proyecto denominado:

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS COLECTIVOS DE
VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE ELECTROCENTRO SA, EN EL
DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION:
Ver Expediente Técnico de Obra.

7. INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre de la Obra: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON SUMINISTROS
COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE

ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
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Ubicacién : El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huancavelica.
PAC N° 116.
Nombre del Proyecto : “AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION

DE ENERGIA ELECTRICA DE REDES PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON
SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE
ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION DE
ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE
HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”.
Cédigo Unificado de Inversion : 2576725
Nivel de los estudios de pre-inversion : Declarado viable a nivel de Perfil.
Fecha de declaracion de viabilidad : 03-03-2023
Expediente Técnico aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA

REGIONAL N° GR-226-2024

Fecha de aprobacion : 28-11-2024.

8. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
El nUmero maximo de consorciados es de: Tres (03)

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de: 30%
El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de: 40%

9. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

e 01 camioneta Rural 4x4 de 135 HP, 5 afios de antigliedad desde su fabricacion.
e 01 camién plataforma 4x2,122 HP. 8TN, 10 afios de antigiiedad desde su fabricacion.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO

e 01 equipo de estacion total y accesorios (tripode, prisma y jalén), 10 afios de antigiiedad
desde su fabricacion.

03 escaleras de Fibra de vidrio.

01 mezcladoras T/Trompo 08 HP 9 P3.

01 medidores de aislamiento eléctrico, 10 afios de antigliedad desde su fabricacion.

01 medidores de resistencia de puesta a tierra, 10 afios de antigiiedad desde su fabricacion.
01 Voltimetros Digital, 10 afios de antigliedad desde su fabricacion.

01 caballetes portabobina

05 poleas Forradas
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10. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero Con una experiencia minima de tres (03) afos de
Obra Electricista ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
o Mecanico- convocatoria, que se computa desde la colegiatura. La
Electricista. que acreditara adjuntando cualquiera de los siguientes

documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

Los tres (03) afios de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos a
la participacion del profesional en el desempeno de
cargos de: Ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero
Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de
Obra y/o Coordinador de Obras.

Obras consideradas similares al objeto de la convocatoria
en las cuales el profesional ha ejercido el cargo solicitado
en entidades publicas o privadas, las mismas que podran
ser de las enunciadas a continuacion:

e Lineas de subtransmision, y/o

e Media Tension, y/o

e Baja Tension, y/o

e Alta Tension y/o

e Ampliaciones de Redes Eléctricas, y/o

e Pequefios Sistemas Eléctricos, y/o

e Remodelacion de redes Primarias vy
Secundarias, y/o

e Sistemas Eléctricos Rurales, y/o

e Lineas y/o Redes Primarias, y/o

e Redes Secundarias, y/o

e Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias.

Ingeniero de
Seguridad e
Higiene

Ocupacional

Ingeniero de
cualquier rama de
la ingenieria.

Con una experiencia minima de tres (03) afos como
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o
Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y
Salud Ocupacional y/o Seguridad e Higiene Ocupacional
y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o
Salud Ocupacional y/o Implementacion de Planes de
Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en
seguridad industrial e higiene ocupacional y/o
especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el trabajo
y medio ambiente y/o especialista de seguridad e higiene
ocupacional y medio ambiente y/o especialista en
seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en-el
ra jo _en obras~electromecanicas, que se computara
de la obtenqon dela coleglatura 7
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11.

12.

13.

14.

La acreditaciéon de la habilitacion y colegiatura de los profesionales que conforman el personal
profesional clave y complementario debe requerirse para el inicio de su participacién efectiva en
el contrato.

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO

11.1. OBJETO
EJECUCION DE LA OBRA *“AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CLIENTES CON
SUMINISTROS COLECTIVOS DE VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA CONCESION
DE ELECTROCENTRO SA, EN EL DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

11.2. PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO

11.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

11.4. VALOR REFERENCIAL : S/ 530 369,07 incluido IGV (Julio 2024).

11.5. SISTEMA DE CONTRATACION : PRECIOS UNITARIOS.
11.6. MODALIDAD DE EJECUCION : LLAVE EN MANO.
DEL ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcidon del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud. La amortizacién del adelanto
directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de
obra.

DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgarad adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por
EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de diez (10) dias calendario previo a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte

(20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pélizas de caucién
emitidas por entidades bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que
cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.”

Y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos

extranjeros de primera categoria que peyéd_ipamente publica el Banco Central de Reserva defl
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Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de
las empresas que las emiten

Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original.

Garantia por adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacion de
una garantia emitida por idéntico monto. La presentacién de esta garantia no puede ser
exceptuada en ningln caso.

15. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios contados a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, de acuerdo con lo regulado en el numeral
40.1, del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225,
modificada por Decreto Legislativo N° 1444,

16. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra subcontratar partes o secciones integrales de la Obra, previa
aprobacion de LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el articulo 147 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA, bajo ningun titulo, podré ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente el
presente Contrato, los trabajos de la obra, sin el previo consentimiento y autorizacién escrita de
LA ENTIDAD. En caso de autorizarse la subcontratacion de una parte de los trabajos, EL
CONTRATISTA sera directa y exclusivamente responsable por la calidad y perfeccion de ellos,
asi como también por todos los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas
empleadas en la obra.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas, relevara a EL CONTRATISTA de sus
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

17. SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE LLAVE
EN MANO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el postor debe ofertar en conjunto la construccion, equipamiento y montaje, hasta la
puesta en servicio de la obra, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico de la
Obra.

18. DISPONIBILIDAD FiSICA DE TERRENO

LA ENTIDAD cuenta con la disponibilidad fisica del terreno, donde se ejecutara el presente
proyecto.

Cuando se requiera realizar el cierre de vias, calles, avenidas de forma temporal, antes de
realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, debera solicitar, gestionar y obtener los
permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad
distrital, provincial u otros para el cierre temporal de via, y éstas deben de ser comunicado por
escrito al supervisory a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.

19. DE LA RECEPCION DE OBRA

Estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime a EL CONTRATISTA del
cumplimiento del plazo de ejecuci(’)n;j\fcaso (_:orpr:ario, se le aplican las penalidades

correspondientes. ) ) .
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20. GARANTIAS Y SEGUROS
Con relacion a este concepto, se debera de considerar los siguientes tipos de seguros:
e Pdliza de Sequro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse,

incluyendo el IGV, asi como el costo de los materiales y equipos aportados por LA
ENTIDAD, de ser el caso.

e Podliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya a
todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley n.°
26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”, la que se presentara al inicio de la obra.

e Pdliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el
personal involucrado en la ejecucion de la obra materia del presente contrato,
independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La pdliza cubrird los gastos por
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que efectian
los trabajos solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona
de trabajo, dicha péliza sera:

e Cobertura Suma Asegurada $ US
Muerte accidental 30 000.00
Invalidez permanente 30 000.00
Gastos de curacion 6 000.00
Gastos de sepelio 2 000.00

o Responsabilidad civil, por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran
de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

e Sequro Vida Ley, EL CONTRATISTA, debe contratar obligatoriamente con una compaiiia
de seguros, a favor del trabajador o trabajadores asignados a la Obra.

21. PENALIDADES
21.1. Penalidades por mora
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

21.2. Otras Penalidades

En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se propone incluir las siguientes
penalidades:
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Penalidades
N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 |Cuando el personal acreditado permanece | 0,5 UIT por cada (Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | dia de ausencia |[supervisor de la Obra
su participacion en la ejecucion del contrato o | del personal en
del integro del plazo de ejecucion, si este es | obra en el plazo
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | previsto
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 |En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | 0.5 UIT por cada [Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia [supervisor de la Obra
personal acreditado o debidamente sustituido del personal en

obra.

3 |EL CONTRATISTA no instala la sefializacién| 0,10 UIT por Segun informe del
respectiva para para la delimitacion de la zona | cada infraccién supervisor de la Obra
de trabajo y/o el personal no cuenta con los
Equipos de Proteccion Personal para la
actividad.

4 |El Personal Clave no se encuentra, en la zona 0,10 UIT por cada  |Segun informe del
de obra. dia |supervisor de la Obra

5 |[EL CONTRATISTA no cumple con la entrega 1,0 UIT por cada Segun informe del
de la liquidacién del contrato, en el plazo dia de atraso supervisor de la Obra
indicado en el reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

6 |[EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando EL| 0,10delaUIT por [Segun informe del
CONTRATISTA no cuenta con los equipos| cada equipoy dia [supervisor de la Obra
minimos exigidos en el expediente técnico, o| de ausencia
que los tenga incompletos para la ejecucion de
obra

7 |EL CONTRATISTA no cumple con las normas| 0,10 UIT por cada |Segun informe del
de seguridad y salud en el trabajo, y las normas | vez mas las multas [supervisor de la Obra,
ambientales, La Entidad enviara una| y/o penalidades [Esta penalidad se
comunicacién (Carta simple) imputando la| aplicadas por la faplicara
causal en las normas de seguridad y medio| autoridad. independientemente de
ambiente. la sancion que impongan

la autoridad competente.

8 |[EL CONTRATISTA haya ejecutado la obra con| 0,10 de la UIT, por [Segun informe del
insumos y/o materiales y/o equipos distintos, | cada dia que se [supervisor de la Obra
y/o especificaciones de menor calidad que las| demore en
previstas en el expediente técnico. reemplazar los

insumos, materiales
y equipos

9 |[EL CONTRATISTA no presente el informe| 0,10 UIT porcada [Segun informe del
técnico de revision del expediente técnico de| diade atraso supervisor de la Obra
obra dentro de los quince (15) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de obra.

i o
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10 [EL CONTRATISTA almacene y traslade los|0,01 UIT por cada vez [Segun informe del
materiales incumpliendo con las supervisor de la Obra
recomendaciones indicadas en las
especificaciones técnicas de suministro y
propias del fabricante.

11 |EL CONTRATISTA no presente el plan de 0,01 UIT por cada vez |Segun informe del
trabajo semanal antes del inicio de sus supervisor de la Obra
actividades.

12 |[EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el| 0,01 UIT porcada |Segun informe del
informe mensual de seguridad, salud en el| dia de atraso. supervisor de la Obra
trabajo y medio ambiente (PDS15-R02) de
acuerdo al Sistema integrado de Gestion de
Electrocentro S.A., en un plazo maximo de 05
dias calendario a partir del Ultimo dia de cada
mes.

13 [Toda vez que EL CONTRATISTA oculte| 1,0 UIT por Segun informe del
cualquier accidente o incidente de trabajo leve, cada supervisor de la Obra
incapacitante o mortal ocurrido a su personal | accidente.

y/o tercero.

14 |Se demuestre que EL CONTRATISTA tiene| 1,0 UIT por Segun informe del
personal laborando en la obra sin estar dentro cada supervisor de la Obra
de la poliza SCTR de pension y salud. trabajador.

15 |Por atraso en la reposicion de servicio, 0,5 UIT por cada Segun informe del
toda vez que EL CONTRATISTA no caso. supervisor de la Obra mas
cumpliera en entregar los trabajos con el monto por
corte programado en el tiempo solicitado. compensacion que LA

EMPRESA deba pagar a
los clientes de acuerdo a
la Ley de Concesiones
eléctricas y la Norma
Técnica de Calidad de los
servicios eléctricos.

16 |EL CONTRATISTA no presente la 0,01 UIT porcada  |Segun informe del
Documentacién obligatoria de seguridad, dia de atraso supervisor de la Obra
salud en el trabajo y medio ambiente (PDS15-

R0O1) dentro de los siete (7) dias habiles de
iniciado el plazo de ejecucion de obra.

17 |EL CONTRATISTA no presente la lista de 0,01 UIT porcada  |Segun informe del
materiales y equipos, donde figure el proveedor| dia de atraso supervisor de la Obra
y/o fabricante dentro de los treinta (30) dias de
iniciado el plazo de ejecucién contractual.

18 [EL CONTRATISTA no presente los planos 0,10 UIT porcada  [Segun informe del
conforme a obra de acuerdo con la fecha dia de atraso supervisor de la Obra
indicada en el programa de ejecucién de obra
vigente.

19 |Toda vez que EL CONTRATISTA no presente | 1,0 UIT por cada Segun informe del
dentro de veinticuatro (24) horas un informe al | dia de atraso supervisor de la Obra
supervisor sobre la ocurrencia de accidentes u
otro acontecimiento que haya causado o
pudiera causar dafios a persona o propiedades
de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accion u omision EL CONTRATISTA.
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22. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Constituyen documentos del contrato los siguientes: las Bases del procedimiento de seleccion,
planos, memoria descriptiva, y toda otra documentacion referente a la Obra y como tal tienen por
finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las obligaciones contenidas en el
Contrato se tendra en cuenta lo siguiente:
1. La normativa pertinente
2. Contrato
3. Documentos del procedimiento de seleccién
4. Oferta técnica y econdmica de EL CONTRATISTA
5. Garantias
e De Fiel Cumplimiento del Contrato,
e De Adelantos (Directo y/o para materiales).

6. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como:

a) Programa de Ejecucion de Obra —CPM,

b) Calendarios de avance de obra valorizado — CAOV,

c) Calendarios de adquisicion de materiales — CAMI y Calendarios de utilizacion de equipos

— CUE.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de las obligaciones contenidas en el Contrato,
asi como de la documentacién anexa al mismo, el Supervisor sera el encargado de transmitir a
EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan sido establecidas
previa consulta con LA ENTIDAD.

23. PERIODO DE MOVILIZACION

El periodo de movilizacién sera como méximo de siete (7) dias calendario a partir de la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de obra.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administracién del contrato de Obra
de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la ejecucion de la obra,
asimismo debera tener las facultades de decision, por cuenta de EL CONTRATISTA, para
intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en reuniones con la empresa
Concesionaria y reuniones periédicas de coordinacion con LA ENTIDAD; asimismo, de manera
mensual se llevara a cabo reuniones de trabajo presencial, a la que debe asistir el representante
legal del contratista, el lugar de la reunién de trabajo y la agenda sera comunicada
oportunamente por la ENTIDAD.

EL CONTRATISTA emplearéa obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la Supervision solicite
su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demas
personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos, segun expediente técnico de obra.

Iniciado el plazo del contrato de ejecucion de obra, EL CONTRATISTA debera presentar

en un plazo que no exceda los 10 dias hébiles, los contratos suscritos con el personal clave
propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las disposiciones
laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajes, brindandp-el equipo y material necesario para tal
efecto. Ve 7 P 4 — ',r'-' 7/,
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EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA
ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados
a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA no podra iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con el
plan de trabajo semanal presentado el ultima dia habil de cada semana por escrito a LA
SUPERVISION.

25. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y deberan someterse a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos deberdn sujetarse en su marca y especificaciones a las establecidas
en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del plazo de treinta (30) dias
calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucién de la obra para su respectiva evaluacién y/o
aprobacion. No se aceptaran cambios de proveedores que fueron previamente aprobados por la
supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a especificaciones y/o
normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que, EL
CONTRATISTA aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econdmica que lo justifique, el cual sera revisado, evaluado y aprobado por el
INSPECTOR o0 SUPERVISOR DE OBRA.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos, las pruebas deberan quedar a satisfaccion de LA ENTIDAD.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el cronograma de
ejecucidn de obra y cronograma de utilizacion de equipos y, no podran retirarse de la misma
salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, EL
CONTRATISTA esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

26. ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.
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27. CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, SONDEOS Y
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA GENERAL Y
RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE,
AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACION TECNICA, PROGRAMA DE
TRABAJQOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y CORRESPONDENCIA.

Campamentos

EL CONTRATISTA deberé construir o alquilar campamentos temporales que permitan el normal
desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados a los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la
obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El campamento dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado, provistos de los medios y/o elementos de desinfeccion dispuestos por EL MINSA para
la prevencidn y control del contagio por el COVID-19.

Los gastos, que demande la instalacion, funcionamiento y conservacion de los locales para la
ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta de EL
CONTRATISTA.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de las obras y del campamento en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras
y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de
peligro y tomar las demdas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondrd, con la anuencia del Supervisor,
las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que deberd mantener
custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucidn.

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el
transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor. La negligencia
de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligacién daré lugar a que las cantidades de
obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra,y cuyo, costo debe estar incluido en los precios
unitarios. p /[ o LT - i od s
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Electrocentro

Trabajos Topograficos.

EL CONTRATISTA procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones
transversales, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision, los mismos que serviran
de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusion y aprobacion por la supervision de los trabajos topogréficos
mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la proteccion, conservacion
y reposicion de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas
de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de
acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, EL
CONTRATISTA debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de
destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados dentro
de la zona de montaje deberadn ser transferidos fuera del area de trabajo con suficiente
anticipacion a los trabajos de montaje, de modo que se permita el control por el Supervisor.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por EL CONTRATISTA
para la correcta ejecucion de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionara al Supervisor todas las
facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de
ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de

acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros deberan
estar a disposicién del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucion del Contrato, por lo
tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios contractuales de los items de
obra que lo utilizan.

Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberan ser
removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Plan de Abandono

EL CONTRATISTA debe elaborar, presentar a la DREM y ejecutar el Plan de Abandono, asi
mismo los materiales desmontados en todos los casos deben ser entregados a los almacenes
de la Unidad empresarial Huancavelica de ELECTROCENTRO S.A., ubicado en la Av. Andrés
Avelino Caceres N.° 1119 Barrio Yananaco, distrito, provincia y departamento de Huancavelica.
EL CONTRATISTA estard a cargo de gestién de devolucién de materiales siguiendo los
procedimientos y formatos alcanzados por LA ENTIDAD hasta obtener la conformidad de
recepcion.

EL CONTRATISTA considerara dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites del
plan de abandono.
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Limpieza General v Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos deberan ser
removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Igualmente, para la remocion de las instalaciones provisionales y eliminacion de todos los
elementos de proteccion y desinfeccion utilizados para el control y prevencién del COVID-19, EL
CONTRATISTA debera cumplir con los lineamientos dispuestos por EL MINSA y los protocolos
aprobados por LA ENTIDAD.

Cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental y conservaciéon del Medio Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, debera ser considerada en forma muy
especial al procederse a la selecciéon de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todos los planes y programas ambientales, plasmados
en el Instrumento de Gestion Ambiental (Plan de Manejo ambiental, Programa de monitoreo de
calidad ambiental, programa de Residuos sélidos entre otros), en el tiempo que se indica, en
dicho instrumento de gestion ambiental.

EL CONTRATISTA deberé identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para colocar
los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecucion de las obras, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de Gestion
Ambiental.

EL CONTRATISTA asumird su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecucién del cumplimiento de los planes y programas
ambientales del Instrumento de Gestion Ambiental, debera también presentar los informes a la
supervision para su revisién y coordinar para su presentacion al OEFA, todos los costos que
involucren éstas y demas actividades estaran a cargo del contratista.

EL CONTRATISTA debe presentar el informe ambiental anual de acuerdo con lo indicado por la
Entidad,

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacién relacionada.

Seguridad

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas
vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:

e Entregar los equipos de proteccién e implementos de seguridad al personal a su cargo.
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion primaria, el personal
deberd usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los
trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.
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EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal a su
cargo y de los dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya area
opera.

EL CONTRATISTA esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos
inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de seguridad que debe
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo de
otros medios para evitarlo.

EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a las instalaciones con
tension y antes del inicio de estos, esté obligada a comunicar por escrito las labores a fin de
coordinar la aplicacién de medidas de seguridad y la autorizacién del Centro de Control de
Operaciones.

En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerird el uso de sefales de
seguridad de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros
medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o
colocar en la calzada o vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se dispondra de
personal provisto de un banderin rojo junto con las sefiales obligatorias de seguridad.

EL CONTRATISTA debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro
acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisiéon EL CONTRATISTA, este
debera presentar un informe al supervisor. Asimismo, debera remitir a la Entidad, por
intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad
respecto de los hechos antes mencionados. La comunicacion a la Entidad de los eventos
citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las
autoridades competentes.

EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar la Documentacion obligatoria de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente para inicio de trabajos e inicio de afios de contratistas
(PDS15-R01); asimismo, cumplir con emitir el informe mensual de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente (PDS15-R02).
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Monitoreo Argueolégico

EL CONTRATISTA elaborara el Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo con el CIRA y la
Normativa correspondiente y presentara a la Direccion Desconcentrada de Cultura
correspondiente para su aprobacion, mediante Resolucion.

EL CONTRATISTA considerara dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites
durante la ejecucion de obra hasta conseguir la resolucion de aprobacién del monitoreo por la
direccién desconcentrada de cultura correspondiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada.

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizaciéon al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacibn o denegacion segun corresponda, para la ejecuciéon de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, correran por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

Documentacion Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los célculos y planos definitivos
generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las

modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su
ejecucidn, conforme a lo previsto en el programa de Ejecucion de la Obra.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién
técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. serén presentadas con una anticipaciéon no menor a diez (10) dias calendarios, respecto a
la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller
conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacién, el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendrd como minimo con: Memoria Descriptiva_y
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra, Detalles

de Armados, Célculos Justificativos, protg olos (/je‘Pr'uebas, Manuales:; > / P 7
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Calidad Especificada

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de
la ejecucién de las obras e instalaciones. Para tal efecto el Supervisor establecera los sistemas
de control de ejecucién y demas actividades de control de calidad.

EL CONTRATISTA debera realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su no
conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo
0 instalacion.

Correspondencia.

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se debera
hacer por escrito.

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009- 2020-
OSCE/CD, en el cual se registraran las anotaciones del Residente de Obra y la Supervision.

EL CONTRATISTA permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos para las
diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicién del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

Proteccién de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las
hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafios causados

por las obras de EL CONTRATISTA y per) toda lesign causada a terceras personas como

resultado de sus trabajos. F L e /
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Reparacién de Dafios

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, cables de
instalacion eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafio o defecto
por su propia cuenta y riesgo.

Cumplimiento de la Legislacién Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacion laboral, municipal y social vigente
en la Republica del Per( y sera también responsable de dicho cumplimiento por parte de los
subcontratistas que pudiera contratar.

Los tributos y gravamenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal,
se regularan por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA debera presentar la
declaracion jurada de contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de sus
trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dard pase al trdmite del pago de sus
valorizaciones.

EL CONTRATISTA seré responsable y debera mantener a LA ENTIDAD liberado contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccion de la legislacion laboral, municipal o social.

De requerirse el CONTRATISTA gestionara la presentacion del plan anual de obras en las areas
de dominio publico ante las municipalidades (Ley 30477 y RM N° 415-2019- VIVIENDA).

Carpetas virtuales y/o entorno comun de datos.

EL CONTRATISTA disefiara carpetas virtuales automatizadas en la nube en las cuales se
depositaran los documentos, del Expediente Técnico, Expediente de Replanteo, Expediente
Conforme a Obra, Valorizaciones Mensuales, Prestaciones adicionales de obra, Mayores
Metrados, Ampliaciones de Plazo y otra documentacion concerniente a la obra.

No obstante, EI CONTRATISTA de ser el caso deberd de hacer uso del Entorno de Datos
Comunes desarrollado para la obra. Los modelos, planos digitales, fotografias y cualquier otra
documentacién referente a la ejecucion de la obra deberan ser compartidos a través de este
CDE, para lo cual se estableceran niveles de acceso como edicién y revision, entre otros que se
considere necesario para permitir la correcta comunicaciéon y coordinacion, debiendo estar
siempre accesibles al Coordinador BIM de la Entidad para permitir la extracciéon de copias de
respaldo en formato nativo, emitir observaciones, flujos de aprobacion de trabajo, asi como
generar planos de revision que considere necesarios.

En este sentido, el CONTRATISTA sera el encargado de usar para la plataforma segun estandar
de uso, emitir un reporte semanal de carga de informacién dentro del Entorno de Datos Comunes,
dependiendo del alcance del proyecto y previa conformidad por parte de ELECTROCENTRO
S.A.

Implementacién del manual de costos en Proyectos de Inversion

Mediante Resolucién N° 218-2020-OS/CD, se aprueba la Norma “Manual de Costos basado en
actividades aplicable a las empresas de distribucion eléctrica” siendo obligatorio para EL
CONTRATISTA su implementacién, consistente en la asignacién de cddigos a todo el
presupuesto de obra, el mismo que sera utilizado para efectos de solicitar adelantos, gestionar
valorizaciones, liquidacion de obra y otros que correspondan.

Suspensién Temporal de Suministro Eléctrico

El contratista coordinara con la Unidad Empresarial, “El Plan de Corte de Servicio” (PCS), con el
Programa de Mantenimiento Preventivo” (PMP), con la finalidad de hacer coincidir ambas
actividades, evitando efectuar cortes de servicio adicionales. En el caso de que necesariamente
se requiera efectuar “Cortes de Servicio” (CS) adicionales al preventivo, el Contratista gestionara
los planes de corte de servicio en cumplimiento, con la resolucion) de concejo directivo
OSINERGMIN N° 124-2023-OS/CD. } 7 o T =171 S/ iy
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verificacién y/o Contraste de medidores

El suministro de medidores de energia incluye el contraste y/o verificacion por la empresa
concesionaria, antes de su instalacion deben ser coordinados con el Area respectiva de la Unidad
Empresarial, los costos por estas gestiones deben ser considerandos dentro de la oferta del
participante.

Prestaciones Adicionales de Obra

EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta la Directiva N° 010-2023-CG/VCST y sus
modificaciones, referente al tratamiento de “Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra” para la elaboracion del expediente técnico de prestaciones adicionales de
obra

28. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentard la Liquidacion del contrato
de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual ser4

sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma escrita, que
evidencie:

e Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas y
prebendas.

¢ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas

durante el periodo de montaje.

Metrados ejecutados conforme a obra.

Costo total de la obra ejecutada.

Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).

Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacion anterior.

Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

Reposicién de dafios atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera

Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los

hubiera.

Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

e Calculo de reajustes y deducciones que no correspondan.

¢ Memoria descriptiva valorizada.

El indice de la liquidacion de obra debe estar acorde a los estandares, manuales especificos,
procedimientos, formatos, registros y lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de Distriluz
y Electrocentro.

29. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.
30. PAGOS POR EJECUCION DE OBRA
30.1. PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizandose el procedimiento que establece
el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se reajustara tal
como lo sefiala el articulo 195, utilizandose para ello las férmulas polinémicas del expediente

técnico de obra.

El valor del pago mensual de los items del Contrato ejecutados durante el mes en cuestiéon
seré:
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e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las
proporciones establecidas.

e Menos cualquier otra retencién que sea necesario aplicar segun lo previsto en el
Contrato.

El indice de la valorizacion seré el siguiente:

a. Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacion.

b. Informe del Residente.

c. Resumen de la valorizacion.

d. Planilla de la Valorizacion de obra (por especialidades, en caso corresponda).

e. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo. (Elaboradas en los Modelos 3D
de la Gestion de Obra, donde se presente las vistas, laminas, metrados del avance
mensual de la obra).

f. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo (Elaboradas en los
Modelos).

g. Calculo de las penalidades, en caso corresponda.

h. Célculo de reajustes.

i. Célculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.

j. Copia del calendario de avance de obra valorizado.

k. Gréfico de la Curva S.

I.  Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda.

m. Vistas fotograficas de las partidas ejecutadas durante el periodo (Minimo 25).

n. Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso
del cuaderno de obra fisico.

0. Guias de Remision.

p. Cartas fianzas.

g. Pdlizas de SCRT Pensiones-Salud del mes a valorizar, Pélizas Vida Ley, Pdliza de

responsbilidad civil, Péliza de accidentes de trabajo, todo riesgo de montaje.
r. Constancia de Pagos SUNAT / AFP/ONP, del periodo tributario anterior.
s. Planilla Electrénica del periodo tributario anterior.
t. PDT y constancia de pago SUNAT Renta-IGV, del periodo tributario anterior.
u. Indice Unificado de Precios.
v. Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorizacion).
w. Copia de Contrato.
X. Protocolos de Pruebas de los equipos y materiales valorizados.
y. Guias de Remision / Facturas de los materiales valorizados.
z. Constancia de Pagos SENCICO.
aa.Otros a consideracion de la Entidad o la Supervision de Obra.

El Contratista debe registrar los documentos para efectos de tramitar de pago de la
valorizacion en el siguiente enlace, asimismo, deben ser cargados al CDE del proyecto.

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor

EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO, tnicamente después de otorgada la conformidad
de la valorizacion, para lo cual, en la Plataforma de Proveedores, se dispone la opcién de pre
liquidacion, en la que el area usuaria podra revisar, evaluar y dar la conformidad respectiva
de manera digital.

La inclusién de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales, no debera ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el
rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo
no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluira también el trabajo
posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de LA ENTIDAD, pero esta disposicion no
libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad totakdel mantenimignto hasta la conelusion

del Contrato. T 1] -
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Asimismo, EL CONTRATISTA declara tener pleno conocimiento que en caso los servicios
incluidos en sus gastos generales no sean ejecutados o prestados (por ejemplo: Presencia
del Ingeniero Residente o personal profesional en obra, entrega de Pélizas de Seguros, otros
gue corresponda.), en cada valorizacién o en su defecto en la Liquidacién del Contrato, se
efectuaran los descuentos

pertinentes, en base al desagregado que adjunto se presenta, lo que se computara por dia
calendario dejado de prestar el servicio particular.
30.2. PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucién emitida por LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA presentara su factura comercial por el saldo a su favor sin descontar las

penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de 30 dias calendario para
efectuar su pago.

31. CONCEPTOS QUE INCLUYE EL MONTO DEL CONTRATO

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

De esta forma, el monto ofertado comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa
laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social (EPS, ESSALUD, VIDA LEY entre otros),
SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos;
proteccién y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de
la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

EL CONTRATISTA acepta y declara expresamente que los precios ofertados incluyen los
conceptos necesarios para la ejecucién de obra materia del presente contrato, que se enumeran
sin caracter limitativo como sigue:

o Estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo de Obra para la construccion y
la operatividad del Sistema Eléctrico. Esto incluye los calculos justificativos, los disefios para
la construccién de los distintos componentes (estructuras de soporte de los equipos), plan
de tendido y tablas de flechado, flujo de carga y cortocircuito, asi como esquemas
funcionales de los equipos; incluyendo un Informe de evaluacién del estado de situacion del
suministro de energia eléctrica a las obras objeto de este Contrato, proponiendo las obras
complementarias que sean necesarias. lgualmente, la verificacion de consistencia del
Proyecto segun la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolucién Directoral N°
001-2019-EF/63.01, y modificatorias, ampliatorias y complementarias.

e Todas las actividades requeridas para cumplir con los requerimientos del Estudio Ambiental
a nivel de Declaracion de Impacto Ambiental y ejecucién de su Plan de Manejo Ambiental,
incluyendo informes necesarios en cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental.

e Las actividades de coordinacién y seguimiento para la fabricacion y/o adquisicion de los
equipos y materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccién.

e Embalaje, embarque, tramites de importacién, transporte, desaduanaje, desembarque y
descarga del equipo y material importado que suministre.

e En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de seleccién, manipuleo, carga y
descarga de los equipos y materiales suministrados por EL CONTRATISTA, incluyendo los
correspondientes seguros.

e Entrega de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos y
materiales que suministre.

e Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

e Insumos para construccion (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales
menudos no listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucion de los
trabajos. Asimismo, el empleo de maquinarias y _equipos necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra. Wy /
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e Direccion técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes
sociales a sus trabajadores y seguros.

e Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el
término del periodo de garantia.

e Efectuar el monitoreo de restos arqueolodgicos dispuesto por el Proyecto de Evaluacién
Arqueoldgica o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos, incluyendo la
elaboracién de los informes necesarios y su presentacion a las autoridades competentes
para lograr su aprobacion.

e Habilitacién de campamentos (alojamiento y oficinas equipadas) para el Supervisor, durante
el plazo de vigencia del Contrato hasta la conclusion satisfactoria de la Obra.

e Pruebas en fabrica, pruebas en blanco y operativas durante el montaje y las pruebas de
energizacion y operativas para la puesta en servicio de las instalaciones.

e Formacioén del personal de operacion y mantenimiento, durante la operacién experimental;
incluyendo la redaccion de notas explicativas en idioma Castellano.

e Para el caso de que los trabajos requieran el uso de explosivos, estos deberan ser
realizados por una empresa y personal debidamente autorizados por la entidad competente
en la materia.

32. MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Las Obras deberan medirse por partidas completas, tomando en consideracion los metrados
vigentes.

Los metrados vigentes son los indicados en el expediente técnico y la oferta de EL
CONTRATISTA, asi como los que resulten de los presupuestos adicionales y deductivos
aprobados de conformidad con los articulos 205 y 206 del Reglamento de Contrataciones del
Estado.

El Supervisor notificard a EL CONTRATISTA, 0 a su agente autorizado o representante con tres
(3) dias de anticipacién para la medicién de las obras. EL CONTRATISTA preparara todo lo
necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria. Los gastos que
demande la medicién correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea aprobado el Expediente de Replanteo por
parte del Supervisor, ni sean aprobadas los correspondientes presupuestos adicionales y
deductivos, no procedera la valorizacién y pago de obras fisicas. La valorizacion y pago de
equipos y materiales estara limitado al 80% de metrado base.

33. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable a EL
CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

LA ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de EL CONTRATISTA,
de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados
por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de LA ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de Indemnizacion.
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34. NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL COVID-19

EL CONTRATISTA debe cumplir con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional y
Ministerios pertinentes sobre la proteccién de las personas ante el contagio y sus causas fatales
de la epidemia del COVID-19; asimismo acatar los Decretos, Resoluciones, Protocolos,
Lineamientos y Directivas que se dicte.

35. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Firmado digitalmente por

Firmado
CHUQUILLANQUI GALA digitalmente
SANCHEZ Jesus Antonio MIRANDA Raul por GALA
FAU 20129646099 soft Edmundo FAU MIRANDA Raul
20129646099 Edmundo FAU
soft 20129646099
soft

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
e 01 camioneta Rural 4x4 de 135 HP, 5 afios de antigiiedad desde su fabricacion.
e 01 camién plataforma 4x2,122 HP. 8TN, 10 afios de antigiiedad desde su fabricacion.
REQUERIMIENTO DE EQUIPO
e 01 equipo de estacion total y accesorios (tripode, prisma y jalén), 10 afios de antigliedad desde su
fabricacion.
e 03 escaleras de Fibra de vidrio.
e 01 mezcladoras T/Trompo 08 HP 9 P3.
e 01 medidores de aislamiento eléctrico, 10 afios de antigliedad desde su fabricacion.
¢ 01 medidores de resistencia de puesta a tierra, 10 afios de antigiiedad desde su fabricacion.
e 01 voltimetros Digital, 10 afios de antigiiedad desde su fabricacion.
e 01 caballetes portabobina
e 05 poleas Forradas
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista
TITULO PROFESIONAL
INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero de cualquier rama de la
ingenieria. TITULO PROFESIONAL
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Con una experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio profesional en obras similares al objeto-de
la convocatoria, que se computa desde la cojégiatura. La qué acreditara adjuntando cualquiera de los

siguientes documentos: (i) copia simple defContrates ¥y su respectiva conf_ormi@éd 0-(ii) constancias 0
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(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal profesional clave propuesto.

Los tres (03) afios de experiencia minima en obras similares al objeto de la convocatoria, estan
referidos a la participacion del profesional en el desempefio de cargos de: Ingeniero Jefe de Supervisién
ylo Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero Inspector de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Coordinador de Obras.

Obras consideradas similares al objeto de la convocatoria en las cuales el profesional ha ejercido el
cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas a
continuacion:

Lineas de subtransmision, y/o

Media Tensién, y/o

Baja Tension, y/o

Alta Tension y/o

Ampliaciones de Redes Eléctricas, y/o Pequerios Sistemas Eléctricos, y/o
Remodelacion de redes Primarias y Secundarias, y/o

Sistemas Eléctricos Rurales, y/o

Lineas y/o Redes Primarias, y/o

Redes Secundarias, y/o

Alumbrado Publico y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes
Secundarias

INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Con una experiencia minima de tres (03) afios como Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe
y/lo Responsable y/o Residente y/o Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional y/o Seguridad de Obra y/o Seguridad en el Trabajo y/o Salud Ocupacional y/o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, especialista en seguridad industrial e
higiene ocupacional y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad e higiene ocupacional
y medio ambiente y/o especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad y salud en el trabajo en
obras electromecénicas, que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 530 000,00 (QUINIENTOS
TREINTA MIL CON 00/100 SOLES), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o reconstruccion y/o remodelacion y/o mejoramiento
y/o demolicién y/o renovacion y/o ampliacion y/o sustitucién y/o creacién y/o rehabilitacion de:

o~

(=

. Lineas de subtransmision, y/o

. Media Tension, y/o

. Baja Tension, y/o

. Alta Tension, y/o

. Ampliaciones de Redes Eléctricas, y/o

. Pequefios Sistemas Eléctricos, y/o

. Remodelacion de redes Primarias y Secundarias, y//o

. Sistemas Eléctricos Rurales, y/o / 7 o

. Lineas y/o Redes Primarias, ylo-7 7 .~~~ i /
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Redes Secundarias, y/o
Alumbrado.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion deda obra que cumpla con demostrar de manera indubitable‘aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciopes e I[qﬂid/acj;’m d€ obra, las actas de recepcion de confom}idad, entr
otros. S e - f ="
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en otorgar el maximo

Acreditacién:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[98] %8 puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Evaluacién:

gestion antisoborno

Acreditacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

(Maximo 2 puntos) %
Presenta Certificado 1SO 37001
[02] puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestibn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

18 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

19 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/). _
)
2 En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 pun yde 83_a7100 puntos en el caso de obras bajo la modalldad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adfcjonalm(,{nte el factor capaC|taC|on ! ~ -
Z . s z"' i

//
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cargo de la prestacion 2°, y estar vigente 2! a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certifica’d}pr;sentado.) 4 / e
> - 3 - g / g /
4 ot > / ¥ — § e
% Esla suma de los puntajes de todos los factores de(?géhmc?ép_./ / el s ?,/ - C’-
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

. )
2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza d comrate podra’ adicionarse la mformacmn gue resulte pertlnente a

efectos de generar el pago. "/, e v ~
«/“ - = ¢ /=
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?5

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 26

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

' d
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras qye;e/ejeeuten pajo 1& modalidad de ejecucmn llave en mano;me mcluya/ y

opera0|0n asistida. A ) gl ( =
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

27 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente olle/;’or)tratacién.} F
> P

7 ) . ./
% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Enti(ia{d preveata entrega de més de un adelanto'directo al contratistay :
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréa adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?°] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO,
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

EN

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave-en
mano, en los que se haya previsto el adelanto parei/equi})amiento:,y rp@biliario, no pueden) superar en conjunto dicho
ye /

porcentaje. L /
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derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

31

)/ -
De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de Ie},L’e,)/y elhumeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula’es
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR _O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6n de-la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion Jusar-un cuaderno de obra fisico,.Guando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dic
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de’dleha D‘rectlya L S -

=

j;cte debe preSentar la respectwa solicitud, por cada contrato de/ y
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Por lo tanto, en el caso que surjan controversias entre las partes durante la ejecucion del presente
contrato, estas seran resueltas mediante arbitraje institucional, resuelto por Tribunal Arbitral,
conformado por tres (3) arbitros, del Centro de Arbitraje de la Cadmara de Comercio de Lima o del
Centro de Arbitraje y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Pert o
Centro de Arbitraje CEAR Latinoamericano.3*

3* Por disposicion mediante documento de GCAF-JCL-01 1-2023.
pr .

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

soles (S/ 5 000 000,00).

-

controversias deriven de procedimientos de seleccic’my valor referengal sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: GOBIERNO E INTEGRIDAD CORPORATIVA®

EL CONTRATISTA declara que ha sido debidamente informado de los compromisos adoptados por
ELECTROCENTRO S.A, en el ambito de la ética, la anticorrupcién, el manejo de los conflictos de
intereses, establecidos en el Cédigo de Etica y Conducta, la Politica Anticorrupcion, la Politica de
Prevencién y Tratamiento del Conflicto de Intereses3¢

Las Partes declaran y garantizan que cumplen y cumplirdn con las normas del derecho internacional
y las leyes aplicables y en especial con:

(i) Los derechos humanos fundamentales y en particular la prohibicién del uso trabajo infantil y
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; y, la organizacién de cualquier tipo de
discriminacién en la ejecucién de sus actividades.

(i) La normativa sobre prevencion de delitos de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, delitos financieros, en particular la corrupcién o cohecho, el fraude, y/o delitos
similares o relacionados.

De igual forma, las Partes declaran que ni ellas, ni sus accionistas, socios o participacionistas o
empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, apoderados,
empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han
pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro
ningun pago o comision ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para la celebracion del
presente contrato o durante la ejecucién de este.

Asimismo, las Partes se obligan a conducirse durante la ejecucién del Contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus accionistas, integrantes de sus 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a sus
empresas. Ademas, las Partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o préacticas.

De igual forma, durante la vigencia del Contrato, Las Partes se obligan a adoptar medidas
razonables para asegurarse de que sus agentes u otros terceros sujetos a su control 0 a su
influencia determinante, también cumplan con las obligaciones sefialadas en el parrafo precedente.
Las Partes declaran que sus recursos no provienen de actividad ilicita, por lo que no vulnera o
contravine la normativa penal, ni utiliza tales recursos para desarrollar o financiar actividades
ilicitas, lavado de activos, corrupcion, terrorismo, entre otros.

Queda expresamente establecido que el Contrato quedara resuelto de pleno derecho en caso se
verifigue que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas en los parrafos anteriores,
hubiesen sido condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido, la comisién de cualquiera de los delitos 1 Sefialar la clausula correspondiente del
contrato. Por ejemplo, la tercera, cuarta, etc. 2 Sefialar la empresa regional correspondiente.
tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal (corrupcion de
funcionarios) o los previstos en la Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa
de las personas juridicas por el delito de cohecho activo transnacional.

EL CONTRATISTA manifiesta, con caracter de Declaracién Jurada, lo siguiente:

35 por disposicion mediante documento de GCAF-JCL-0074-2024 " Va
36 Documentos se encuentran disponibles en la siguienteyééin’a Web: httpsﬁ/www.distriluz.com._pe/index.php/etica-y- P /
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a. Brindara la informacién que le sea requerida, en cumplimiento de las exigencias sobre el
sistema de prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta obligacién,
incluye también a la atencién de los requerimientos de informacién que se le formulen, para la
actualizacién de la informacion.

b. Que no tiene registros negativos en la lista Office of Foreign Assets Control - OFAC o en la
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad — ONU.

c. Se compromete a cumplir y atender los requisitos establecidos en el modelo de cumplimiento
de LA ENTIDAD; estando obligado a presentar la informacién y documentacion institucional,
comercial y/o financiera, en la oportunidad en que tal informacién y documentacion le sea
solicitada

d. Tener conocimiento que la informacién y documentacion institucional, comercial y/o financiera
gue proporcione podra ser entregada a los organismos o entidades competentes, para el
cumplimiento de sus fines y atribuciones de investigacion, supervisién, etc. (ejemplo, el
Ministerio Publico)

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

'J’ .:I / e . . . r '
37 Para mayor informaciébn sobre la  nor @L'vé'_'de- _firmas y certificados  digitales  ingresar / a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas—digitales/firn-j/_@f—ywcértif_ifédo,s—digitales ) s ~
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Electrocentro

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

. ) RUC %
integrante del consorcio

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

!
—— i
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

38 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento,/segln-las condjeiones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. imismo, dicha-ififormacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglame-r)/_t(d., — 7 7 ;._- ~ _
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3® Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE40 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

40 |bidem.

*1 lbidem. 7 -t ___/ ) T ,-"___. S
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

ot - g 7 e
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*3

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

/. 2.7 S .
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras qye;e/ejgwtﬁn bajo1a modalidad de ejecucion llave en mano,;me |r_lcluya/ /

operacion asistida. A , — A S
??( ) A ) ! @
~ )
4 | /
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones; el cual debe set expresado en niimero entero, sin decimales.
r > - s

6 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajesde fas obligaciones de cada uno-de |os integrantes del consorcio.
‘?( - - 2 I ¥ r ~T

LA L ,-"'l.
g =

e
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

[0 F

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se galeula-considerarido dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5(), valof permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriofes
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual 0 superio[?@_’cjnco (@f’el valor sera incrementado-en un (_:entésimo, /
— N jEEE g b 4

' L
7
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Electrocentro

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIE[S]:?RAA?'E)IZB RECEPOCégi DE LA PROYQEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEE]_I(_::},'}ABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfQ:IIDDOO52
1
2
3
4

48

49

50

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

L)
F L o /

ot T y o — s -
A7 ¥ 7

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | earie | o RECEP(S)BI(EQ DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'Povléif/ﬁ-,'}"mo [FACTURADO,
5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Cédigo de Etica'y Conducta)
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. —

POr €1 PrESENIE YO, e e identificado
COonDNINC. ... , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. ., Y AdOMICIIO €N ..ot ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

EXISTE VINCULACION
Sl NO

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO
DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD:
Entre mi persona y algun(os) trabajador(es) de la empresa
Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacion e indicar en las lineas siguientes, asi como el
vinculo de parentesco que lo une a dicha persona:

TIPO DE VINCULO (Ej:
madre, hermano, etc.)

EMPRESA/AREA/

TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electronico y/o carta, a la Gerencia de
Administracion y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-,

- Dia- de de

DNI N°
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GRADO DE

CONSANGUINIDAD PARENTESCO AFINIDAD
Mis padres Mi conyuge
Mis hijos/as (tanto naturales como Mi suegra/o
adoptivos) 1° Los hijos/as de mi conyuge
Cényuge de mi padre
Cényuge de mi madre
Mis hermanos/as Mis cufiados/as: hermanos/as de mi
Mis abuelos/as e conyuge
Mis nietos/as Abuelos de mi conyuge
Nietos de mi conyuge
Mis tios/as
Mis bisabuelos/as 90
Mis biznietos/as
Mis sobrinos/as
Mis primos/as hemmanos
Tios abuelos/as 4°
Sobrinos nietos
S 7~ ) /
Y /
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ANEXO N° 1453

DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

declaro bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N°31564 y articulo 16 de su

Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que, por ley expresa,
tengan dicho caracter. Esta obligacién se extiende aun cuando el vinculo laboral o contractual
con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién mantenga su caracter de
secreta, reservada o confidencial.

- No divulgar ni utilizar informacion que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado en
el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

¢) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefialados en los numerales 11.3y 11.4 del
articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaracién jurada manifestando que la informacién presentada se sujeta al
principio de presuncién de veracidad del numeral 1.7 del articulo 1V del TUO de la Ley N° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el articulo
438 del Codigo Penal y las demas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que

correspondan, conforme al marco legal vigente.

Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°

5 Numeral 9.1 del articulo 9 de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y

salida del personal del servicio publico. .
/ » / ’/ . / —
V>, . o2 § ¥ / /’
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ANEXO N° 155

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO SOBRE SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaracién Jurada
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
ANEXO 15

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV 2016

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaracion Jurada
(DOCUMENTO APRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

|FECHA | / !
Proveedor nuevo D Proveedor antiguo |:| Cambio de razoén social I:I
PAIS Y CIUDAD
RAZON SOCIAL (donde realiza sus
operaciones)
) RUCDNICE | | [ TT1 [ T1
DIRECCION —
TELEFONO
ClIU ACTIVIDADES INEI
E-MAIL .
DESCRIPCION CllU
Nombre representante legal (firmante] Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los dltimos 5 afios? (PEP) (*) Si |_|No r| Tipo de documento
- Sirespondi6 S Sefiale su Cargo: | | Emldad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | |% Participaci % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los dltimos 5 afios? (PEP) (*) Si |_|No r| Tipo de documento
- Sirespondié S Sefiale su Cargo: | Emidad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | |% Participaci % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los tltimos 5 afios? (PEP) (*) si] [no] | Tipo de documento
- Sirespondid S Sefiale su Cargo: | | Entldad:| N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | |% Participaci % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo puiblico en los tltimos 5 afios? (PEP) (*) si| [no Tipo de documento
- Sirespondié S _Sefale su Cargo: | | En(idad:l N° de documento
DATOS DE REGISTROS PUBLICOS (PJ)
Zona Registral
Partida Electrénica/Ficha N°
N° de asiento: constitucién de la empresa
N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevencién de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

|(;Laempresaes sujeto obligado? I Si |_| No |_| |En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta ‘
<Cuenta con Oficial de Cumplimiento? | Si | |No| | |¢InscriloenSBS? Sil | No Enlrémilel | | ‘

INFORMACION ADICIONAL (PJ)

Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio,
sefialar principales clientes, campo de accion en zonas
geogréficas, etc.

Sefialar principales servicios o productos que brinda:

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¢(La empresa cotiza en Bolsa de Valores? Si No
cLaempresa es materia de Auditorias Externas? Si No

Indicar Nro. Contrato o
¢Ha contratado con <<Empresa del Grupo Distriluz>> en Nro. Ordenes de
los Gltimos 5 afios Si No Servicio

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La informacion brindada por el PROVEEDOR tiene caracter de declaracién jurada y es de caracter confidencial.

2. En caso algln accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno debera completar el formulario PEP (Anexo PEP).

3. EI PROVEEDOR tiene la obligacién de de comunicar los cambios en la informacién contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

DECLARACION JURADA: Por medio del presente declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de suscripcion del presente documento no tengo
antecedentes penales yninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo
transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusién simple y agravada, trafico de influencias.

DECLARACION JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa conforme a los poderes inscritos en la Partida Electronica del Registro de
Personas Juridicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripcién del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de
activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, tréfico de

influencias.
l:ldelmes de |de|aﬁo|

Nombre, Firma y Sello del Representante Legal:

Colaborador del Grupo DISTRILUZ:

% Se adjunta archivo en Excel para su registro al igual que

ANEXO PEP _ /
B }E/, - e o

K - .”.'/ ! S
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CIDAD DEL CENTRO S.A.

solicita registrar la siguiente informacion:

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

ANEXO PEP
FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestion de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolucion SBS N°369-2018, sele

Nombres

Apellido Paterno

| Apellido Materno

I:IDNI

I:l Pasaporte

Tipo de Documento de Identidad

I:lOtros (detalla

DCa rné Extranjeria

r)l

Ndmero de Documento

Nacionalidad

Residencia

Direccién

Teléfono Fijo

| Teléfono Celular |

Correo Electrénico

Cargo que desempefia o ha
desempefiado (*)

Instituciéon / Organismo Publico /
Organismo Internacional (*)

Fecha de Inicio en el cargo

Fecha de Cese

PRI

Informacion de familiares hasta SEGUNDO grado de c

9

o dafinidad (padres, hijos, conyuge, padres del cényuge, hijos del cényuge, hijos del
conyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cdnyuge, hermanos del cényuge):

Tipo de

Nomb Apellid et
ombres y Apellidos completos Documento

Numero de Documento Parentesco Comentarios

Informacion de personas juridicas donde un PEP tiene el 25% o

mds de participacion en el capital social, aporte o participacién (de ser el caso):

Razén Social N° RUC

Direccidn de la Empresa

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

[T S — T E—

Firma de PEP :

DNLN®:

arel v
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ANEXO N° 16

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO Y ADHESION AL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
- POLITICAS ANTIQORRUPCION
(Art. 22.4 Cbdigo de Etica'y Conducta)

POr €1 PrESENIE YO, e e identificado
COnDNINC. ... , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUCN®. . i Y dOMICIlIO €N ...ee e ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:
Considerando que los proveedores son un grupo de interés considerado como socio estratégico
para lograr los objetivos del negocio de la empresa ELECTROCENTRO S.A., por lo tanto, realizar
negocios dentro de un marco ético, integro y transparente tiene vital importancia para el crecimiento
sostenible de las empresas y el cumplimiento de sus fines, en consecuencia, la aplicacion de
procedimientos de debida diligencia se vuelve fundamental para construir relaciones basadas en el
respeto, la equidad y la transparencia mutua.

Asimismo, la corrupcion existira cuando colaboradores o terceros que tienen relacion o
actien en representacion del Grupo Distriluz hagan uso de préacticas que vulneran
principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales, para obtener un beneficio
indebido, econdmico, no o ventaja directa o indirecta, para el Grupo Distriluz, para ellos
mismos o para un tercero.

Y, los colaboradores no pueden dar ni aceptar regalos, obsequios, capacitaciones, vales,
viajes o invitaciones de clientes, competidores o proveedores de hienes, servicios u
obras, con ocasion a sus deberes laborales en el Grupo Distriluz, debido a que el
colaborador puede ver condicionadas sus decisiones o verse comprometido en
situaciones de conflicto de intereses o hechos de corrupcion.
Por lo tanto, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia
de Administracion y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona solicite alguna de
las acciones o dadiva contemplada en el parrafo anterior; en el marco de la Politicas Anticorrupcion
establecidas en Caédigo de Etica y Conducta de Electrocentro S.A.
Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, 0 compruebe actos de corrupcion, estoy sujeto
a las medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia- de de

DNI N°
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ANEXO N° 17

CARTA DE PRESENTACION DEL PERSONAL CLAVE
(A ser presentado dentro de los Requisitos para Perfeccionar el Contrato)

Sefores
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro que el Sr. [CONSIGNAR
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PERSONAL CLAVE] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], prestara servicios en el cargo de [CONSIGNAR
EL CARGO A DESEMPENAR] para [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIONT",

Para efectos del presente perfeccionamiento de contrato.
Para dicho efecto, declaro que las calificaciones y experiencia del profesional clave son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera profesional
Universidad
Bachiller Titulo Profesional
Fecha de expedicion del grado
o titulo

B. Experiencia

N° Cliente o Empleador | Objeto dela Fecha de Fecha de Tiempo
contratacion inicio culminacién acumulado
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL
ACUMULADA EN ANOS, MESES Y/O DIAS]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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COMITE DE SELECCION:

FLORES

BARRANTES Firmado

digitalmente por

BARRANTES
Orlando Paul FLORES Orlando
FAU Paul FAU

20129646099 soft
20129646099 Fecha: 2025.03.18
soft 14:01:14 -05'00"

ORLANDO BARRANTES FLORES

PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION (TITULAR)

DE LA CRUZ Firmado
VILCHEZ digitalmente por

_ DE LA CRUZ
Liszt Nohely viLcHEZ Liszt
FAU Nohely FAU

20129646099 soft
2012964609 tocha: 2025.03.18

9 soft 15:12:50 -05'00'

PARIONA Firmado

ASTO Abel digitalmente
por PARIONA

FAU ASTO Abel FAU

2012964609 10129646099

9 soft soft

LISZT NOHELY DE LA CRUZ VILCHEZ

ABEL PARIONA ASTO

PRIMER MIEMBRO DEL COMITE DE
SELECCION (TITULAR)

SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE DE

SELECCION (TITULAR)




		2025-03-18T14:01:14-0500
	BARRANTES FLORES Orlando Paul FAU 20129646099 soft


		2025-03-18T14:53:12-0500
	PARIONA ASTO Abel FAU 20129646099 soft


		2025-03-18T15:12:50-0500
	DE LA CRUZ VILCHEZ Liszt Nohely FAU 20129646099 soft


		Documento Firmado
	2025-03-18T17:33:17-0500
	DISTRILUZ
	SOY AUTOR DEL DOCUMENTO




