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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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INTEGRACIÓN DE BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº002-2024-MDCH-CS-1 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: 
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
INVERSIÓN: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO 
VECINAL EMP. AY-699,"INTERVENCIÓN EN EL PUENTE 
MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, 
DEPARTAMENTO AYACUCHO” CUI: 2641632. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 
• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
 

2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 
Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 
Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 
• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 
En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 
Advertencia 
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS 

RUC Nº : 20208090861 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL N° S/N, AYACUCHO, LA MAR, CHILCAS 

Teléfono: : 966000946 

Correo electrónico: : Unschteo08@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA 
DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN: 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 
"INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, 
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” - CUI: 2641632. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a 109,261.10 (Ciento Nueve Mil Doscientos Sesenta y Uno 
con 10/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Agosto. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

109,261.10 (Ciento Nueve Mil 
Doscientos Sesenta y Uno con 

10/100 Soles) 

98,334.99 (Noventa y 
Ocho Mil Trescientos 
Treinta y Cuatro con 

99/100 Soles) 

120,187.21 (Ciento 
Veinte Mil Ciento 

Ochenta y Siete con 
21/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N°583-2024-MDCH/GM el 
27 de agosto del 2024. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo.                                                                                                                                                                       
 

Importante 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 45 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar en S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad sitio en la Plaza 
Principal Nro. S/N, Ayacucho, La Mar, Chilcas, y recoger en Unidad de Abastecimiento, sitio en 
Principal Nro. S/N, Ayacucho, La Mar, Chilcas.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- LEY Nº31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- LEY Nº31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal  
- 2024. 
- Ley Nº30225 -Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, modificada mediante D.L  
- N°1444.  
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República y sus modificatorias.  
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- Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.  
- Ley N°29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.  
- Decreto Supremo N°350.2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante D.S N°344-2018-EF. - Directivas 
y Opiniones del OSCE.   

- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
- Ley N°27444–Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto. 
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo 

Nº008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. - Cualquier otra disposición legal vigente que 
permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a.5) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y 
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones 
y experiencia del personal en general. 
 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

a.6) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 
 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 

participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE.  
 
Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 
• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 19 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   
N° CCI9 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 
Importante 
• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 
 
Importante para la Entidad 
En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
Importante 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la Entidad con atención en 
la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, sitio en Plaza Principal S/N del Distrito 
de Chilcas, Provincia de La Mar Departamento de Ayacucho en horario de atención de la 
entidad. 
 

Importante para la Entidad 
Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 
2.7. ADELANTOS17 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% 
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos18 mediante carta fianza 
o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tres pagos, 
previa conformidad emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, 
los pagos serán realizados de la siguiente forma. 
 
 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 
18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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INFORMES MONTO A SER PAGADO  

INFORME N° 01 50.00 % 

INFORME FINAL 40.00 % 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

10.00 % 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de La Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano - Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, 
previo informe del especialista (s) designado (s) por la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, expresando su Conformidad sobre el 
expediente técnico. 

- Comprobante de pago. 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
 La conformidad del servicio será emitida por la Gerencia de Intervenciones Especiales con 

la aprobación administrativa, previo informe del especialista(s) designado(s) por la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural – Municipalidad Distrital de 
Chilcas, expresando su Conformidad sobre el expediente técnico. 

 La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada 
por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural – Municipalidad Distrital 
de Chilcas. 

 
Importante para la Entidad 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O 
POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 
DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO] 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN: 
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. 

AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" 
DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO 

AYACUCHO” 

CUI: 2641632. 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 

 
AGOSTO – 2024  
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1.  INFORMACIÓN GENERAL. 

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, 
bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la 
ingeniería, desarrolle el expediente técnico de la inversión:   

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 
"INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE 
CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, CON 
CUI N° 2641632. 

1.1 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO. 
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural – Municipalidad 
Distrital de Chilcas. 

1.2 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN:  

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. 
AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO 
DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

1.3 FINALIDAD PÚBLICA. 

La finalidad publica es contar con un Expediente Técnico para la posterior 
ejecución física de la inversión, a fin de garantizar el servicio de transitabilidad 
vial interurbana en el camino vecinal de las localidades Aymahuillca – Suyllullo – 
Tunaspampa – Chuchin – Chilcas, para lo cual se requiere: 

Elaboración del expediente técnico para la ejecución de la inversión:  

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 
"INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, 
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”. 

Esta intervención permitirá contar con mejores condiciones de las vías, a fin de 
mantener la continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos 
vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población. 

1.4 OBJETIVO. 
El objetivo del presente Término de Referencia es describir las pautas, actividades 
y condiciones técnicas que permita la contratación de una persona natural o 
empresa con experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de: 

Elaboración de Expediente Técnico, según el siguiente detalle: 

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. 
AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO 
DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, 
según el siguiente detalle: 

 
1.5 ANTECEDENTES. 

 

DEPARTAMENTO 

 

PROVINCIA 

 

DISTRITO 

NOMBRE DEL 
PUENTE 

LONGITUD  
REFERENCIAL 

(m) 

AYACUCHO LA MAR CHILCAS MOLINOHUAYCCO 

 

30.48 
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La Municipalidad Distrital de Chilcas, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo 
contribuir a la gestión de la infraestructura vial vecinal a ser desarrollada por los 
gobiernos locales, implementando mecanismos técnicos, institucionales, legales y 
financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales. 

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y 
consolidar la accesibilidad, conectividad e integración de poblaciones a bienes, 
servicios públicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, 
mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita 
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos. 

En ese contexto, la ENTIDAD, en aplicación de la Ley N° 32103, con la cual se 
financia la fase de ejecución para la intervención del MOLINOHUAYCCO en el 
camino vecinal Aymahuillca – Suyllullo – Tunaspampa – Chuchin – Chilcas. 

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Sistema de Suma Alzada para la elaboración del expediente técnico. 
1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

No aplica. 
1.8 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

Aprobación del Expediente Técnico por parte de Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano – Rural, previo informe de evaluación y conformidad de los Especialistas designados 
por la Municipalidad Distrital de Chilcas. 
  

1.9 BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

En relación con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa 
técnica, nos remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los 
siguientes documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son objeto de 
la contratación:  

 
 Manual de Puentes RD N.º 019-2018-MTC/14 (20.12.2018) 
 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018, aprobado con Resolución 

Directoral N.º 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018. 
 Manual de Carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección Suelos y 

Pavimentos”, aprobado con R.D. N.º 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.  
 Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, aprobado con Resolución Directoral 

N.º 20-2011-MTC/14 del 12.09.2011.  
 Normatividad ambiental DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de Protección 

Ambiental del Sector Transportes (RPAST). 
 DS N° 008-2019-MTC – Modificación del RPAST aprobado con DS N° 004-2017-

MTC. (Anexo 4 – Formato de reporte de emergencias) 
 Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de riesgos en la planificación de obras. 
 TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

aprobado por D. S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. 
 Directiva N.° 001-2013-VMPCIC-MC - Normas y procedimientos para la emisión 

de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en el marco de los 
DS N° 054 y N°| 060-2013-PCM 

 Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), establece el marco legal para la gestión 
ambiental en el Perú, incluyendo principios, derechos y deberes ambientales. Es 
fundamental para la elaboración de cualquier instrumento de gestión ambiental. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley N° 27446), 
establece el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el cual 
regula la evaluación de impacto ambiental de las actividades, proyectos y obras, 
incluyendo aquellos del sector transportes. Esta ley es clave para la elaboración de 
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estudios de impacto ambiental. 
 Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), detalla 

los procedimientos y requisitos para la evaluación de impacto ambiental bajo el SEIA. 
 Reglamento de la Ley General del Ambiente (Decreto Supremo N° 002-2014-

MINAM), detalla los procedimientos y requisitos específicos para la elaboración de 
instrumentos de gestión ambiental. 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM), establece los estándares de calidad ambiental que deben 
considerarse en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 

 Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (Resolución Ministerial 
N° 157-2011-MINAM), proporciona lineamientos específicos para la elaboración de 
estudios de impacto ambiental, un componente esencial de los instrumentos de 
gestión ambiental. 

 Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece el marco 
legal para el transporte y tránsito terrestre en Perú, incluyendo normas para la 
protección ambiental, necesarias para la elaboración de instrumentos de gestión 
ambiental. 

 Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes (Decreto Supremo 
N° 019-2009-MTC), establece las disposiciones ambientales aplicables a las 
actividades de transporte terrestre, ferroviario, acuático y aéreo. Especifica los 
requisitos para los instrumentos de gestión ambiental en estos subsectores. 

 Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, modifica y actualiza disposiciones del 
reglamento de protección ambiental para el sector transportes, incluyendo 
lineamientos para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental. 

 Resolución Directoral N° 573-2022-MTC, establece disposiciones específicas 
relacionadas con la gestión ambiental en el sector transportes, incluyendo la 
elaboración de estudios de impacto ambiental y otros instrumentos de gestión 
ambiental. 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, Establece el marco legal para la 
gestión de residuos sólidos en el país, incluyendo disposiciones específicas para la 
gestión de residuos en el sector transportes. 

 Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
 D.S. Nº 011-2022-MC Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 
 Decreto Supremo Nº 015-2022-MTC que permite tipificar sanciones económicas y 

aplicar un régimen de incentivos con la finalidad asegurar el cumplimiento de las 
políticas ambientales y el cuidado del medio ambiente en el sector transportes 

DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 
 

1.10 UBICACIÓN DEL PUENTE MODULAR 
 
1.11.1  PUENTE MODULAR MOLINOHUAYCCO 

  

Nombre de 
puente 

MOLINOHUAYCCO 

Distrito CHILCAS 

Provincia LA MAR 

Departament
o 

AYACUCHO 
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Carretera 
CAMINO VECINAL NINABAMBA – CHILCAS-LUIS 

CARRANZA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE 
MOLINOHUAYCCO) 

Código de 
ruta 

EMP. AY-699 

Tipo de 
camino 

VECINAL 

Ubicación 
UTM  

618930.00m E 8549161.00 m S 

Altitud media 2221.00 msnm 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, 
utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería, desarrolle el expediente 
técnico para el traslado, montaje, instalación y construcción de obras civiles de la 
Inversión: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL 
EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" 
DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO 
AYACUCHO” - CUI: 2641632.  

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el 
CONSULTOR elaborará el expediente técnico coordinadamente con la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la Municipalidad 
Distrital de Chilcas. 

2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO  

La elaboración del expediente técnico se realizará tomando como referencia las 
coordenadas indicadas en el numeral 1.11 Además, deberá solicitar información al 
respecto a las municipalidades provinciales y distritales. Así como otra 
información complementaria que la Entidad ponga a su disposición a las que puede 
realizar consultas. 

La información proporcionada será revisada y/o complementada y/o actualizada 
por el CONSULTOR en coordinación con el especialista que designe la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 

La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural proporcionará la 
información relacionada a las características de los puentes tipo HARZONE. 

2.2 ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO  
Son alcances generales para contratar, la elaboración del expediente técnico de  

ingeniería, debe contener lo siguiente: la ejecución de obras civiles necesarias, trasla El 
proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, así como 
todos los detalles de diseño para llevar adelante el proceso constructivo sin 
problemas, ni interferencias que resulten necesarios para el cumplimiento de la 
meta prevista. 
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El CONSULTOR suministrará todos los recursos necesarios hasta la entrega del 
expediente técnico para la instalación de los puentes y asumirá plena 
responsabilidad por este servicio.   
 
Sin exclusión de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos 
legales vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente 
técnico abarca las siguientes actividades que se constituyen en obligaciones 
esenciales: 
a. Trabajos de Campo 

• Realizar una inspección de campo a fin de evaluar las condiciones del 
puente y estado de la infraestructura existente (puente, estado de 
accesos, estado de las vías de acceso a la zona de trabajo, entre otros) 
para plantear la solución técnica más adecuada. 

• Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios. 
• Ejecutar los levantamientos topográficos necesarios para el planteamiento de las 

obras civiles de ser el caso y la consiguiente instalación del puente modular, así 
como para la ubicación de depósitos de material excedente y para otros fines 
necesarios. Verificar la disponibilidad y recabar permisos para su uso. 

• Identificar la ubicación donde se instalarán el campamento y además verificar su 
disponibilidad. 

• Identificar las condiciones ambientales de la zona, así como obtener los permisos 
de corresponder. 

• Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al 
puente para la ejecución del proyecto.  

• Realizar el trámite para la obtención del CIRA, de corresponder. 
 

b. Trabajo de Gabinete 

• Recopilación, revisión y análisis de toda información relacionada con los estudios, 
para tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas 
anteriormente, evaluar el desempeño de éstas, y obtener los mejores criterios para 
el planteamiento de la solución del puente. 

• Cálculo de todos los parámetros que intervienen en los diseños y en el 
dimensionamiento de las soluciones a plantear. 

• Diseñar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de 
protección necesarias. 

• Calcular los volúmenes de materiales requeridos para su ejecución de la obra. 
• De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las 

soluciones adecuadas para cada caso específico. 
• Plantear soluciones en la señalización que contribuyan a introducir mejoras en la 

seguridad de los usuarios del puente. 
• Elaborar el instrumento de gestión ambiental según la Resolución Directoral N.° 

0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -
FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial 
vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios 
de conservación periódica, y iv) Construcción y/o reposición de puentes 
definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 2, forman parte 
integrante de la presente Resolución. Elaborar el formato del Anexo 2, el cual se 
presentará la autoridad ambiental competente para su evaluación, en caso haya 
observaciones, estas deberán ser subsanadas, y presentar nuevamente a la autoridad 
ambiental competente, hasta obtener la Resolución Directoral de Conformidad. 
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• Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen 
cuidando que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra. 

• Establecer la relación de equipo mínimo para la ejecución de la obra. 
• Elaborar el Expediente Técnico que incluya entre otros: memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas, diseño de ingeniería, metrados, costos unitarios, 
presupuestos, fórmula polinómica, programación de actividades, planos, 
cotizaciones de materiales y cálculo de la mano de obra. 
 

c. Expediente Técnico 
• Deberá contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, 

para cumplir con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberán 
comprender: desmontaje o demolición de estructuras existentes de ser 
el caso, ubicación de subestructuras, montaje de estructuras modulares, 
habilitación de accesos y sus costos, señalización y obras civiles de 
protección. 

• La ubicación de los depósitos de materiales excedentes, los permisos o licencias 
para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.  

• EL CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como de los 
recursos suficientes para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y 
costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser 
limitativo, lo siguiente: 
 El CONSULTOR realiza la descripción, de los alcances del servicio, siendo 

responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y 
estudios que realice. 

 El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad del servicio que 
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de 
la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las 
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo 
otorgado. 

 EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales 
especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de 
transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio 
y teléfono). 

• El CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el 
personal y el equipamiento requerido. 

• Para el diseño se utilizarán programas de cómputo “software” de diseño de 
estructuras, diseño vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional 
y/o nacional para su utilización. Estos programas deben producir archivos capaces 
de ser importados y reproducidos. 

• El CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información 
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y 
con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente 
dichos informes, en original y una copia. 

• Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones de El 
CONSULTOR sin el debido sustento. 

• EL CONSULTOR será responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en 
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia. 

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico 
deberá estar firmado por jefe del estudio o el que haga sus veces, los 
especialistas, el Consultor y/o el Representante Legal. 
 
Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberá ser suscrita por un especialista 
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 31 

participado en la elaboración de dos instrumentos de gestión ambiental del 
sector transportes. 

2.3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES  

EL CONSULTOR deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, ponga a su disposición y 
otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los archivos de la 
Municipalidad Distrital de Chilcas. 
El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las 
características, tipo de intervención y cantidades definitivas de las actividades que se 
ejecutarán, proponiendo la mejor solución técnica. 

2.4 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

El Expediente Técnico de la inversión: “RENOVACION DE PUENTE; EN 
EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL 
PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA 
MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” - CUI: 2641632. 
Deben ser elaborados cumpliendo con los requerimientos establecidos en los presentes 
Terminos de Referencia (TdR). 

2.4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO  
El CONSULTOR procederá a la elaboración del expediente técnico y desarrollará su 
labor, respetando el marco normativo y legal vigente: 

• Todo diseño que elabore el CONSULTOR debe ceñirse estrictamente al 
procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, y en la 
memoria de cálculo se deberá hacer referencia explícita a ésta. 

• De manera similar debe proceder para la ejecución de ensayos. 
• Toda aseveración, estimación, dato o planteamiento del CONSULTOR debe 

estar respaldado por una justificación conceptual y analítica. No se aceptarán 
estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento. 

• Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar 
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, con el propósito de identificar con 
mayor precisión las situaciones adversas que permitan plantear y desarrollar la 
alternativa de solución en el Expediente Técnico de la obra. 

• El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicación de 
tecnologías modernas, sin irrogar mayores costos. 

• Las soluciones temporales deben ser racionales y económicas. 
• El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en 

su elaboración en señal de conformidad, incluyendo el Jefe de Proyecto y el 
Representante Legal del CONSULTOR, montaje e instalación del Puente 
Modular Molinohuaycco. 

• La documentación que se genere durante el desarrollo de los estudios constituirá 
propiedad de la ENTIDAD, y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del 
Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 

• EL CONSULTOR debe tener en cuenta los pesos y costo de las estructuras 
metálicas modulares que se instalarán en el puente (estructura metálica modular 
tipo BERD), que servirá para el cálculo de las pólizas, el flete de transporte y el 
diseño de los apoyos entre otros. Esta información será alcanzada por la 
ENTIDAD a solicitud del CONSULTOR.  
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• El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las características y 
condiciones físicas, técnicas, normativas, funcionales, climatológicas, 
topográficas, geológicas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a 
desarrollar.  

• El Expediente Técnico deberá ser elaborado de manera tal que, al momento de 
ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobación de partidas adicionales, o 
rectificaciones por omisiones, errores, falta de previsión o planificación; salvo 
casos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.  

• En la edición del Expediente Técnico, deberá utilizarse softwares compatibles 
con Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de cálculo, 
Power Point para las diapositivas, MS Project para la programación, AUTOCAD 
para los planos y S10 o programa similar para los costos y los presupuestos. 

• EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 
012-2017-OSCE/CD – Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras para la elaboración del capítulo de Gestión de Riesgos.  

 

2.4.2 INSPECCIONES, EVALUACIÓN INI CIAL Y  ANÁLISIS DE  
ANTECEDENTES  
• El CONSULTOR debe realizar la inspección y evaluación in situ del puente con 

el objeto de contrastarlo con los antecedentes que recopile. 
• Complementariamente, se deberá efectuar tomas fotográficas en la ubicación 

propuesta del puente: 
 Deberá adjuntarse fotografías aéreas apoyadas con dron estas deberán 

ser a lo largo de la vía, puentes y accesos, en una extensión no menor a 
300 m por cada acceso.  

 Deberá adjuntarse adicionalmente una ortofoto de la zona de influencia 
del proyecto donde puedan visualizarse las condiciones bajo las que será 
proyectada toda la infraestructura, así como el cauce, en sentido de 
aguas arriba y aguas abajo en una extensión mínimo de 100.00 m desde 
el eje proyectado del puente. 
 

• Cantidad mínima fotografías del puente: 25 tomas 
• Recopilación, revisión y análisis de Estudios Básicos existentes y toda 

información relacionada con los mismos, que exista en la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural de la Municipalidad Distrital de 
Chilcas u otra entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboración del 
Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidrológicos, Estudios Geotécnicos, 
etc. 

• Recopilación, revisión y análisis de las últimas evaluaciones y controles 
efectuados en el puente: controles estructurales y funcionales. 

• El análisis de toda la información debe permitir al CONSULTOR tomar 
conocimiento de todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a 
fin de proponer las soluciones más adecuadas a partir de estas experiencias. 

 
 

2.4.3 DESARROLLO DE LA INGENIERÍA  
 
Sin ser limitantes deberá desarrollar:  
 

2.4.3.1 TOPOGRAFÍA Y TRAZO  

OBJETIVOS:  
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• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos 
y el diseño geométrico de los accesos. 

• Proporcionar información de base para complementar los estudios de 
hidrología e hidráulica, geología, geotecnia, de ser el caso. 

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 
elementos estructurales. 

• Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la 
construcción. 

Las actividades para desarrollar por parte del consultor serán: 

2.4.3.1.1 GEORREFERENCIACIÓN  

a. Para los trabajos de Georreferenciación se seguirán los lineamientos de la 
«Norma Técnica Geodésica - Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento 
Geodésico Estático Relativo con Receptores del Sistema Satelital de 
Navegación Global» y «Especificaciones Técnicas para Levantamientos 
Geodésicos Verticales» del IGN (Instituto Geográfico Nacional) tales como 
planeamiento, reconocimiento, monumentación, trabajos de campo, cálculos 
de gabinete, evaluación hasta la memoria de los trabajos, y según las 
precisiones que se dan a continuación. 

b. Se utilizará GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando 
utilizar una configuración de máscara de elevación de 13°, intervalos de 
grabación de 5” como máximo y un PDOP menor a 6. 

c. Para las mediciones de campo se utilizará el Método Estático. 

d. El Tiempo de observación útil para los puntos de control del proyecto será 
de 04:00 horas como mínimo, el cual aumentará de acuerdo a la distancia y 
ubicación entre el punto del IGN y el Punto de Control (punto por conocer), 
basado en el criterio del ingeniero especialista. 

e. Se deberá realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos 
de control del proyecto. Para la medición de la distancia se utilizará Estación 
Total y/o GNSS diferencial en modo RTK. 

f. Las Tarjetas de Valores se elaborarán de acuerdo al modelo del IGN (Formato 
Referencial), agregando el día y la fecha de lectura de datos, firmadas por el 
Ing. Jefe de Proyecto y el Ingeniero Especialista. 

g. Sistema de Referencia:  
Se utilizará como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World 
Geodetic System 1984), el Sistema de Proyección UTM (Universal 
Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational 
Model 2008) para el cálculo corrección de las elevaciones (de los puntos de 
control de georreferenciación). 

h. Puntos de Enlace:  
Se utilizarán como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema 
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial 
(REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo 
Continua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN 
(INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL), la misma que tiene como base 
el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado 
en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 – International 
Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth 
Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del 
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Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference System 1980 
(GRS80). 

Para la clasificación del Orden del Punto Geodésico, se deberá tener en 
cuenta el cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geodésica», en el Capítulo 
N°03, Art. 3.1 «Clasificación de los Puntos Geodésicos» del IGN, ítem 3.1.5 
«Puntos de Apoyo», utilizando como mínimo puntos de Orden “B”. 

 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS 

Número mínimo de estaciones de control de la Red 
Geodésica Horizontal que se deben enlazar: 0 A B ENLACE 

0 8   RED 
A 3 3  RED 
B 3 3 3 RED 
C 1 1 1 LÍNEA BASE 

APOYO (PFCHA) 1 1 1 LÍNEA BASE 
Separación de las estaciones: 0 A B C APOYO (PFCHA) 

Máxima (Km) entre estaciones bases dentro 
del área del proyecto 4000 1000 500   

Máxima (Km) entre estaciones bases y el punto 
a establecer 3500 500 250 100 100 

 

i. Puntos de Control del Proyecto:  

• Se colocará un (01) de punto de control de orden “C”, un punto en cada 
margen del rio o quebrada. Los puntos deberán estar distanciados entre 
200 a 500 m, incluyendo al inicio y fin del tramo, con la finalidad de 
establecer las poligonales de apoyo cerradas a corta distancia y minimizar 
los errores de cierre angular, longitudinal y altimétrico. 

• El punto de control del proyecto serán monumentados fuera del área de 
explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de 
bronce inscrito con el código, numeración e iniciales del proyecto y el 
nombre de la entidad. 

• Los puntos estarán ubicados en lugares despejados para evitar las 
interferencias de la señal satelital y protegidos para su seguridad, los pares 
de puntos deberán tener visibilidad entre sí, para permitir la respectiva 
medición de distancia. 

• La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control 
de georreferenciación será de 1/100,000. 

j. Se elaborará un Informe de Georreferenciación y se anexarán los siguientes 
documentos: 

• Plano Clave de Ubicación de Puntos Base y de Control del Proyecto, en 
coordenadas UTM y topográficas. 

• Memoria Descriptiva. 
• Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del 

Proyecto. 
• Gráfica de las Líneas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del 

Proyecto.  
• Reportes de Post-Procesos de Líneas Bases.  
• Reporte de Ajustes de Redes. 
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• Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas 
UTM y Topográficas. 

• Cuadro de Transformación de los Puntos de Control Georreferenciados 
de coordenadas UTM a coordenadas Topográficas, indicando el punto de 
origen, orientación y sus respectivos Factores de Escala. 

• Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de 
control del proyecto (Línea Base) medidos con Estación Total y la 
distancia calculada en coordenadas topográficas de éstos mismos pares de 
puntos de control. 

• Croquis de la ubicación de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus 
respectivos puntos de referencia (R1, R2) y progresiva referencial. 

• Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los 
puntos de control del proyecto. 

• Especificaciones Técnicas y Certificados Operatividad de los Equipos 
Geodésicos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el 
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de 
calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses 
durante la ejecución de los trabajos de campo. 

1.2.1 Control Poligonal - Poligonal de Apoyo 

• Se establecerán poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicarán entre los 
pares de puntos de control del proyecto, conformando poligonales cerradas. 

• Los vértices de la poligonal de apoyo serán monumentados mediante hitos de 
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada 
(Ø1/2”), consignándose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2). 

• Las medidas de ángulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo 
se realizarán con Estación Total, cuya precisión mínima deberá ser de cinco 
(05) segundos (las mediciones directas de distancias y ángulos de la poligonal 
de apoyo que se indican, son un requerimiento obligatorio). 

• Se realizarán los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los 
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de la 
Georreferenciación. 

• Se anexarán al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo. 
• La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo será de p”√n, 

donde: p= precisión del equipo topográfico (p ≤ 5”), n= número de vértices 
de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta será 
de 1/10,000. 

• Con los errores de cierre tolerables se efectuará la compensación de ángulos 
y distancias y la determinación final de las coordenadas UTM de los vértices. 

• Finalmente se realizará la respectiva conversión de coordenadas UTM del 
sistema WGS84 a coordenadas TOPOGRÁFICAS PLANAS, que serán 
verificadas en campo y con los cuales se efectuarán los levantamientos 
topográficos y replanteos requeridos. 

• Se deberá elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en 
cada uno de ellos la comparación entre los errores de cierre de campo versus 
las tolerancias de cierre. Así también deberá presentar el cuadro de resumen 
de las coordenadas de los vértices de cada una de las poligonales de apoyo. 

• Deberá incluir la ficha informativa de los vértices de la poligonal de apoyo 
básica y de las auxiliares, en las que indique las coordenadas UTM y 
topográficas, y la información fotográfica de su ubicación. 

• EL PROVEEDOR deberá presentar un cuadro de resumen de coordenadas 
UTM y Topográficas del estacado del eje de la vía de accesos, cada 20 m. en 
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tangente y cada 10 m. en curvas, ubicación de los puentes existentes, obras 
de arte existentes, BM´s. 

• Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos 
Topográficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el 
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de 
calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses durante 
la ejecución de los trabajos de campo. 

1.2.2 Control Vertical - Nivelación 

• Se determinará como mínimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark 
(BM) perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN, de preferencia 
el más cercano a la zona del proyecto; a partir del cual, mediante nivelación 
diferencial (nivelación geométrica) se determinará la cota del BM de inicio 
del proyecto. 

• En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) 
perteneciente a la Red de Nivelación Nacional del IGN cerca de la zona del 
proyecto; el valor de la cota del BM de inicio será obtenido por el método de 
Georreferenciación a partir de la cota de otro BM perteneciente a la Red de 
Nivelación Nacional del IGN y en el cual se procesará con el Modelo Geoidal 
EGM 2008. 

• Se establecerán BM’s en cada margen del rio o quebrada. Éstos BM’s deberán 
colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros 
trabajos en la zona del eje proyectado, y deberán referenciarse a dos puntos 
inamovibles. 

• Los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 
0.30x0.30x0.40 m, con fierro corrugado de media pulgada (Ø1/2”), 
consignándose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2). 

• La nivelación se realizará por el método de Nivelación Geométrica Cerrada. 
El circuito de nivelación será de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia 
máxima de cada 500 m. La tolerancia de cierre será según ±0.012”√K (K es 
distancia en Km). 

• Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia 
de cierre; se efectuará la compensación de las cotas en cada circuito de 
nivelación y la determinación final de sus cotas. 

• Se deberá presentar lo siguiente: 
- Se deberá presentar los cuadros de cálculo de cada circuito de Nivelación, sus 

cotas finales compensadas, juntamente con sus errores teóricos y errores de 
campo. 

- Se deberá presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM´s, 
de los Puntos de Control (georreferenciados), vértices de la poligonal de 
Apoyo y de algún otro punto de importancia en el proyecto. 

- Se deberá presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas tomadas para 
la nivelación geométrica y cálculo de error de cierre. 

 
- Se deberá presentar los Certificados de Calibración de los Equipos de 

Nivelación utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen 
estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibración 
no podrán tener una antigüedad mayor a seis (06) meses durante la ejecución 
de los trabajos de campo. 

 

1.2.3 TOPOGRAFÍA Y BATIMETRIA 

a. Definición del Área del Levantamiento Topográfico 
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• Se definirá el área a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y urbana de 
1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente para 
poder efectuar desvíos y siendo el mínimo aceptable de 50 metros a cada lado 
del eje preliminar y en coordinación previa del requerimiento de las demás 
especialidades. 

b. Red de Puntos 

• Se deberá establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 5 
metros, o menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno. 

• Mediante un equipo de Estación Total de hasta 5” segundos de precisión, se 
medirán ángulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su 
representación en las tres coordenadas (N, E, Z) y descripción de los mismos. 
En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutará 
mediante el sistema láser de la estación total.  

• Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM 
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizarán para la generación de las 
curvas de nivel. 

• La ubicación y densidad de los puntos será verificada mediante el TIN o DTM; 
asimismo, la unión de los mismos debe ser revisada y depurada por el 
especialista de EL PROVEEDOR, responsable del levantamiento 
topográfico. Además, la versión final del modelamiento del terreno (TIN o 
DTM) será presentado en versión digital en formato CAD para su revisión y 
en archivo de extensión “XML”. 

• EL PROVEEDOR deberá presentar un plano topográfico de densidad de 
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y 
procedimiento de trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles 
existentes. 

c. Levantamiento Topográfico y Batimétrico 

• El levantamiento topográfico deberá permitir obtener planos a escala 1/500, 
los que se efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices 
de las poligonales, cuyas coordenadas topográficas fueron obtenidos de los 
puntos de control de georreferenciación para el control planimétrico. Con 
un ancho total de 50 metros a cada lado del eje de la vía. 

• Para el levantamiento topográfico de los accesos al puente, debe realizarse 
con un ancho mínimo de 50 metros a cada lado de la via. 

• Se determinará un eje preliminar del puente, a partir del cual se seccionará 
en progresivas específicas. Los seccionamientos serán: cada 20 metros en 
tangente y 10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva 
correspondiente; y las ubicadas en los puntos de comienzo de curva (PC) y 
en los puntos de tangencia (PT); además, EL PROVEEDOR podrá proponer 
otras progresivas que considere conveniente. 

• El seccionamiento adicional, de ser necesario, se realizará en los puntos del 
terreno de cambio de pendiente significativo y donde se ubiquen las 
alcantarillas, muros de contención y obras de arte proyectadas. 

• Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendrá en cuenta lo 
indicado en el numeral Topografía - Batimetría del cauce y zonas adyacentes 
del Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje vigente (RD N°20-2011 
MTC / 14), el cual indica lo siguiente: 
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Estructura 
Existente o 
Proyectada 

Longitud de Levantamiento 

Aguas Arriba Aguas Abajo A los extremos de la Ribera 

Puentes 500 m 350 m 30 m 

• En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura 
con un río principal, lago o mar el levantamiento topográfico deberá incluir 
la zona de confluencia. 

• Sin embargo, el requerimiento mínimo para el levantamiento topográfico 
puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto. 

• El levantamiento topográfico debe incluir la estructura existente, niveles de 
agua actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil 
longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso natural 
espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del curso natural 
y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el estudio hidráulico, 
teniendo en cuenta además la forma irregular que generalmente presentan las 
secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento topográfico 
deberá representar la zona en estudio adecuadamente de tal manera que 
permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho como 
islotes, zonas de depresión asociadas a socavación, etc. 

• Para estudios en regiones de selva de nuestro país, el levantamiento 
topográfico - batimétrico deberá abarcar las áreas de inundación asociadas a 
las crecidas de los cursos naturales muy comunes en esta zona, es decir el 
levantamiento topográfico deberá cubrir toda la zona afectada por este 
fenómeno relevante para el estudio. 

• La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinará 
oportunamente con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de 
obtener la representación topográfica de los lechos de los cuerpos de agua 
(marítima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto. 

• Se realizará el levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente 
proyectado, cuando existan edificaciones, propiedades agrícolas, u otras que 
interfieran con el puente o sus accesos. 

• El nivel de detalle en el área de levantamiento debe permitir identificar todas 
las estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente, 
para esto deben usarse equipos de alta precisión que garanticen lo solicitado. 

d. Elaboración del Trazo y Definición del Eje Proyectado - Método Directo 

• El PROVEEDOR deberá elaborar el trazo de la vía proyectada mediante el 
método directo, el cual consiste en definir un eje aproximado en campo 
durante los trabajos del levantamiento topográfico, el cual será ajustado en 
gabinete, para su posterior replanteo, terminado el diseño geométrico en 
coordinación con las demás especialidades. 

• En el sector del puente se presentarán tres (03) perfiles longitudinales, el 
primero corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arriba y 5 m 
aguas abajo del eje. 

• Además, deberá presentar secciones transversales en una longitud no menor 
de 100m en el acceso de ingreso y salida. 

e. Levantamientos Topográficos Complementarios 
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• En las zonas urbanas, se incluirá en la topografía una faja mínima de 50 metros 
a cada lado del eje de la vía, la topografía deberá incluir todos los detalles 
existentes, incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones, líneas de 
fachada, intersecciones con calles o caminos, parada de buses, postes, tapas 
de buzones, etc. Los planos de representación de las zonas urbanas 
atravesados por la vía deberán indicar el ancho de la vía, bermas, veredas, 
construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles o caminos, 
paraderos, postes, tapas de buzones, etc. 

• Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de vía, a fin de 
individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de 
afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la necesidad de 
ensanchamiento de la vía, corrección de trazado o variantes, se efectuarán 
levantamientos topográficos complementarios. 

• La extensión de las áreas y perímetros del levantamiento topográfico las áreas 
auxiliares (canteras, DME, campamento, patio de máquinas, etc.) deberán 
ser coordinadas con la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO - RURAL. 

f. Empleo de Otras Metodologías Complementarias 

• Opcionalmente el PROVEEDOR podrá realizar el Levantamiento 
topográfico mediante otras metodologias tales como: 

 Levantamiento GNNS en modo RTK (Real-Time Kinematic) 

 Levantamiento Fotogramétrico con dron 

 Levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging 
Detection and Ranging). 

Para lo cual el PROVEEDOR deberá describir en el Plan de Trabajo del 
servicio la metodología que usará, y consecuentemente no conllevará a 
ningún costo adicional a cargo de SUB GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL, así como no 
permitirá ampliar los plazos establecidos en los presentes Términos de 
Referencia. Además, deberán permitir obtener planos topográficos a escala 
1/500. 

• Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se deberá colocar 
puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK, los cuales 
deberán estar separados entre sí, una distancia mínima de 100 m, los cuales 
deben estar enlazados a los puntos de control del proyecto.  

• El empleo de otras metodologías no excluirá realizar el “Control Horizontal 
- Poligonal de Apoyo” y el “Control Vertical - Nivelación” indicados en los 
presentes Términos de Referencia. 

g. Representación Gráfica del Terreno 

• Plano Topográfico: Se elaborará el plano topográfico a escala 1/500 con 
indicación de los ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este 
incluyendo la cuadricula acorde a la escala del plano. 

El dibujo de las curvas de nivel deberá ser revisado por el ingeniero 
especialista, responsable del levantamiento topográfico (no del dibujante). 

EL PROVEEDOR deberá obtener del levantamiento topográfico el gráfico 
de curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de 
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elementos de curva. Asimismo, obtendrá el perfil longitudinal de la vía 
existente, con su respectivo cuadro de pendientes y las secciones típicas 
existentes. 

• Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocará la 
siguiente información: puntos de control geodésicos, vértices de la poligonal 
de apoyo y BM’s cada uno de estos puntos con su respectiva designación y 
coordenadas (Norte, Este y Cota), la vía existente, eje de la vía proyectada. 
La presentación de estos planos se realizará a escala adecuada que permita su 
lectura y verificación. 

• Detalles Planimétricos: Se representarán todos los detalles y 
particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes, 
centros poblados, ríos, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, 
cables, edificaciones, viviendas, veredas, líneas de fachada, tapa de buzones, 
tuberías, gasoductos, etc. (debidamente representados mediante una 
simbología adecuada y con la respectiva toponimia). 

• Detalles Altimétricos: Se representará la altimetría del terreno generadas 
en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, 
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las 
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras 
debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 2 
metros. Se deberá indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones 
mediante su cota respectiva. 

• El PROVEEDOR deberá presentar los archivos nativos: civil 3D o similar. 

h. Presentación de Planos 

• EL PROVEEDOR deberá presentar planos en coordenadas topográficas 
planas, para facilitar los trabajos de replanteo en campo. 

• Presentar los siguientes planos:  
 Plano Clave 
 Plano de Ubicación 
 Plano de Planta y Perfil del puente y accesos 
 Plano de Secciones Transversales del puente y accesos 
 Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada 
 Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada 

• Los planos de Planta y Perfil deberán ser presentados a colores, a escala 1/250 
y los planos de secciones transversales a escala 1/250, presentando las 
secciones en tangente cada 20 m y en curva cada 10 m, debiendo también 
anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte en caso sean 
proyectadas. 

• El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos 
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su 
lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión. 

• Deberá indicar los nombres de los centros poblados, ríos, nombres de calles, 
ríos, puentes, quebradas, y además detalles que sean necesarios, etc., 
próximos al eje de la vía. 

• Todos los planos se presentarán en formato A1. 
• EL PROVEEDOR deberá presentar los archivos de extensión “xml” en el cual 

deberá estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie. 
• EL PROVEEDOR deberá presentar todos los informes de los estudios 

solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extensión, doc, cad, 
xls, etc.) y una versión impresa (no escaneado) en formato “pdf”. 
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• Respecto a las áreas auxiliares se deberá presentar lo siguiente: 
 Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en 

formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. En los planos 
de planta se deberá indicar las vías de acceso a las áreas auxiliares, 
referenciándolos al eje del proyecto. 

 Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en 
formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. 

 Datos técnicos tales como cuadros de área y volumen (de corte y/o 
relleno); longitud, ancho y estado situacional de la vía de acceso, entre 
otros. 

 Identificación y consentimiento del propietario del área auxiliar, en 
coordinación con el especialista Ambiental, el especialista en Suelos y 
Pavimentos, o algún otro especialista involucrado en el proyecto, según 
corresponda. 

 El PROVEEDOR deberá presentar los archivos digital o nativos de la 
documentación antes indicada. 

i. Ortofoto 
• El PROVEEDOR deberá presentar la ortofoto del proyecto Puente y accesos 

en formato “ecw” y “geotiff”. La ortofoto deberá estar georeferenciada a los 
puntos de control del proyecto. 

• Para el levantamiento fotogramétrico para la obtención de la ortofoto se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Resolución de cámara: 20 megapíxeles 
 Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cm/píxel 
 Altura de vuelo máxima: 120 metros 
 Traslape: 75% de traslape longitudinal y 75% de traslape transversal. 

• Informe o reporte de procesamiento de la data fotogramétrica. 
• Archivo nativo de procesamiento de la data fotogramétrica. 
j. Video 
• Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso de salida 

(100 m) 
• Video del rio o quebrada 500 m aguas arriba y 350 m aguas abajo 
• Tiempo mínimo del video aéreo: 15 minutos. 

 

k. Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los limites 
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y 
mínimas, así como los observados en los eventos de carácter excepcional. 

2.4.3.1.2 ACCESOS AL PUENTE.  
a. El CONSULTOR debe evaluar la longitud de los accesos y determinar la 

alternativa más viable técnica y económica para la construcción de estos, de 
ser necesario; alternativa de solución que debe definirse en el expediente 
técnico conforme a la normativa vigente.  

2.4.3.2 SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  

2.4.3.2.1  Estructura del  Informe de Geología y Geotecnia (como 
mínimo) 

 

1.0 Generalidades 
1.01 Introducción 
1.02 Objetivos 
1.03 Ubicación y Acceso 
1.04 Condiciones Climáticas 
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1.05 Marco técnico – normativo del estudio 
2.0 Geología 

2.01 Geología Regional 
2.02 Geología Local 

2.02.01 Geomorfología 
2.02.02 Estratigrafía 
2.02.03 Geología Estructural 
2.02.04 Geodinámica 

2.02.04.01 Geodinámica Externa (En este capítulo se 
deben identificar y evaluar los diferentes 
fenómenos activos o potenciales que puedan 
comprometer de manera negativa el trazado del 
acceso y del puente, así como las soluciones de 
ingeniería en términos de anulación de riesgos 
o mitigación de impactos). 
 

3.0 Aspectos Sísmicos de la zona 
4.0 Estudios Geofísicos  

4.01 Refracción Sísmica 
4.02 MASW 2D 

5.0 Geotecnia 
5.01 Prospecciones geotécnicas 
5.02 Ensayos de Laboratorio 
5.03 Análisis de la Cimentación 

5.03.01 Análisis de agresividad del suelo y problemas de 
cimentación 

5.03.02 Consideraciones para la determinación de las 
dimensiones del estribo (Base, ancho y 
profundidad de desplante) 

5.03.03 Datos estructurales (Longitud, tipo del puente, 
cargas aplicadas) 

5.03.04 Capacidad de Carga Última 
5.03.04.01 Capacidad de carga - Teoría de estados 

límites 
5.03.05 Asentamientos Esperados 

5.04 Cálculo del Empuje Activo y Pasivo: Parámetros y 
Consideraciones 

6.0 Análisis de Estabilidad de los accesos 
7.0 Conclusiones y Recomendaciones 
8.0 Anexos (Cálculos, Perfiles estratigráficos, ensayos de 

laboratorio, Panel fotográfico, Planos y Certificados de 
calibración no mayor a seis (06) meses, contados a 
partir de la última calibración). 

 

Para el caso de estructuras de apoyo (diseño) la cimentación tendrá una 
profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante, 
debiendo ceñirse a la necesidad del proyecto. Bajo ningún aspecto se aprobará 
diseños sin el debido sustento conceptual y analítico plasmado en el estudio. 
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Dentro del Estudio de Geología y geotecnia se deberá identificar si existen fallas 
geológicas. 

En el caso de existir obras civiles como estribos y/o defensa ribereña construido 
por el Gobierno Regional o Gobierno Local u otra institución, se debe solicitar el 
expediente técnico correspondiente para su evaluación. 

2.4.3.2.2 Con fines de cimentación  
En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveerá a su personal de 
todos los elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos 
serán los necesarios para la elaboración de trabajos de campo que se solicita 
en el presente servicio. 

El cálculo de la capacidad portante, se deberá calcular por la metodología 
AASHTO 2014 – Manual de Puentes MTC 2018. 

Los ensayos correspondientes a la cimentación de suelos, deberá cumplir con 
lo indicado en el Manual de Puentes del 2018. 

El consultor deberá presentar un plan de trabajo de las actividades que 
realizará en campo. 

La ubicación de las calicatas deberá ser coordinadas con el especialista 
encargado de la entidad. 

Los ensayos mínimos que deberán realizarse para los diferentes tipos de suelos que podamos encontrarnos 
en campo, son los siguientes: 

a. De encontrar suelos rocosos en las estructuras de apoyo o accesos, se 
deberán realizar los siguientes estudios: 

Trabajos de campo y laboratorio 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 
o próximo al eje del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como 
punto medio el eje del estribo. 

02 Ensayos de Compresión Simple de la Roca (roca 
a nivel de cimentación). 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado 

02 Propiedades Físicas de la Roca: Ensayo 
densidad, porosidad y absorción. 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado 

02 

Calicatas 
• Las calicatas para los apoyos de los estribos 
deberá ser a una profundidad no menor de 5.00 
metros o hasta encontrar un estrato rocoso, de 
corresponder. 
• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): Clasificación por estratos, límites de 
Atterberg, granulometría, humedad. 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho): 

 

C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho 

C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo. 
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b. De encontrar suelos arenosos en las estructuras de apoyo o accesos, se 
deberán realizar los siguientes estudios 

Trabajos de campo y laboratorio 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 
o próximo al eje del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como 
punto medio el eje del estribo. 

02  SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los 
15m. (*) 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado. 

Con la medición energía de caída del 
martillo. 

02 Ensayo de Corte Directo (en coordinación con 
el especialista de la entidad). 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado 

02 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): Clasificación por estratos, límites de 
Atterberg, granulometría, humedad, gravedad 
especifica de sólidos. 

 

Nota: La clasificación del suelo será por 
estrato. 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho): 

 

C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho 

C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo. 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y 
Sulfatos). 

C - 01: XXXX E; XXXXXX N 
C - 02: XXXXXX E; XXXXXX N 

 
(*) el ensayo se realizará con la medición de la energía de caída del martillo para las 

correcciones del caso. 

Nota:  
De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos 
(02) estribos y pilar central proyectados, se deberá omitir la elaboración de los ensayos 
estándar y especiales; para dicho caso corresponderá realizar los siguientes ensayos en el 
macizo rocoso: 

• Ensayo de comprensión simple de la roca. 

• Propiedades físicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorción). 

• Petrografía de la roca. 

• Determinación del RMR. 

02 Determinación del RMR, a nivel de cimentación, 
petrografía de la roca.  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho) 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C - 01: XXXX E; XXXXXX N 
C - 02: XXXXXX E; XXXXXX N 
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c. De encontrar suelos arcillosos en las estructuras de apoyo o accesos, se 
deberán realizar los siguientes estudios: 

Trabajos de campo y laboratorio 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo 
y derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el 
eje o próximo al eje del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo 
y derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como 
punto medio el eje del estribo. 

02 

Ensayo SPT 
• Se deberá realizar un ensayo SPT en cada 
uno de los estribos proyectados y deberá ser 
a una profundidad no menor de 10.0m. 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): Clasificación por estratos, límites de 
Atterberg, granulometría, humedad, gravedad 
especifica de sólidos. 

• Granulometría por sedimentación (*) 

Nota: La clasificación del suelo será por 
estrato y se estima tres estratos por calicata. 

• Ensayos de Consolidación (caso de ser 
material arcilloso y presencia de nivel 
freático). 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo 
y derecho): 

 

C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho 

C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo 
izquierdo. 
  

02 

Ensayos de Triaxial mínimo de D=4” UU o CU 
(de corresponder según las condiciones del 
suelo encontrado en la exploración (**), la 
profundidad de dicho ensayo deberá ser en 
coordinación con el especialista de la entidad. 

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y 
Sulfatos). 

C - 01: XXXX E; XXXXXX N 
C - 02: XXXXXX E; XXXXXX N 

             (*) Se realizará si hay evidencias de suelos expansivos  
             (**) La cantidad podría variar, ejemplo si en la visita se evidencia de estabilidad de 
taludes. 
             En la visita de campo se evaluará la necesidad de utilización de motobombas. 

 
Nota:  
De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos 
(02) estribos y pilar central proyectados, se deberá omitir la elaboración de los ensayos 
estándar y especiales; para dicho caso corresponderá realizar los siguientes ensayos en el 
macizo rocoso: 
• Ensayo de comprensión simple de la roca. 
• Propiedades físicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorción). 
• Petrografía de la roca. 
• Determinación del RMR. 
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d. De encontrar suelos mixtos en las estructuras de apoyo o accesos, se 
deberán realizar los siguientes estudios: 

Trabajos de campo y laboratorio 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 Refracción Sísmica  

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, que pase por el eje 
o próximo al eje del estribo. 

02 MASW 2D 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho). 

Longitud de 75 metros, tomando como 
punto medio el eje del estribo. 

02 

Calicatas 

Las calicatas para los apoyos de los estribos deberán ser a una 
profundidad no menor de 5.00 metros o hasta encontrar un estrato 
rocoso, de corresponder. 

De encontrar suelos arcillosos, se deberá realizar el siguiente 
ensayo: 

Ensayo SPT 
• Se deberá realizar un ensayo SPT en cada uno de 
los estribos proyectados y deberá ser a una 
profundidad no menor de 10.0m. 

 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo derecho): Clasificación 
por estratos, límites de Atterberg, granulometría, humedad, 
gravedad especifica de sólidos. 

 

Nota: La clasificación del suelo será por estrato y se estima tres 
estratos por calicata. 

 

2 ensayo de densidad de campo por 
calicata 

• Una (01) por encima del nivel de cimentación 

• Una (01) por dejado de nivel de cimentación, con la 
determinación de la densidad de remoldeo a la cual se va realizar el 
ensayo de esfuerzo deformación (en coordinación con el especialista 
de la entidad). 

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y 
derecho): 

 

C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho 

C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo 
izquierdo. 
  

02 

Ensayos de Triaxial mínimo de D=4” CD, CU (de 
corresponder según las condiciones del suelo 
encontrado en la exploración (*), la profundidad 
de dicho ensayo deberá ser en coordinación con el 
especialista de la entidad. 

01 apoyo izquierdo 
proyectado y 01 apoyo 
derecho proyectado 

02 Ensayos Químicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C - 01: XXXX E; 
XXXXXX N 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

C - 02: XXXXXX E; 
XXXXXX N 

                      (*) La cantidad podría variar, ejemplo si en la visita se evidencia de estabilidad de taludes  

                            De la visita de campo se verificará la necesidad de empleo de motobombas. 

 
Nota:  
De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos 
(02) estribos y pilar central proyectados, se deberá omitir la elaboración de los ensayos 
estándar y especiales; para dicho caso corresponderá realizar los siguientes ensayos en el 
macizo rocoso: 

• Ensayo de comprensión simple de la roca. 
• Propiedades físicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorción). 
• Petrografía de la roca. 
• Determinación del RMR. 

 
2.4.3.2.3 Con Fines de suelos y pavimentos  

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 calicatas 

Calicatas 
• Las calicatas deberá ser a una profundidad 
no menor de 1.50m. 

 

Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo 
y derecho):  

• Ensayos Estándar: Clasificación por 
estratos, límites de Atterberg, 
granulometría, humedad. 

• Ensayos Especiales: Proctor y CBR. 
 

Nota: La clasificación del suelo será por 
estrato y se estima tres estratos por calicata. 

Las calicatas deberán ser uno en 
el margen derecho y otro en el 
margen izquierdo.   

 

C-01: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso 
derecho. 

C-02: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso 
izquierdo. 

 

Estructura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como mínimo) 

1. Introducción 
1.1. Generalidades  
1.2. Plan de Trabajo 
1.3. Objetivos del Estudio 
1.4. Características del Proyecto 
1.5. Base Legal 
1.6. Ubicación y Accesibilidad 

1.6.1. Ubicación 
1.6.2. Accesibilidad 

2. Condiciones Climáticas y Altura de la Zona 
2.1. Condiciones Climáticas 
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2.2. Altura de la Zona 
3. Descripción Superficial del Camino Existente (accesos) 
4. Trabajos de Campo 

4.1. Relación de Calicatas 
4.2. Excavación de Calicatas 
4.3. Trabajos de Laboratorio (descripción) 
4.4. Resultados de Muestras 

5. Descripción de los Suelos Encontrados 
5.1. Calicata margen derecho 
5.2. Calicata margen izquierdo 

6. Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento 
6.1. Presencia de Material Orgánica 
6.2. Capacidad de Soporte (CBR) 
6.3. Consistencia del Suelo 
6.4. Compresibilidad del Suelo 
6.5. Expansión Potencial del Suelo 

7. Mejoramiento de Suelo de Fundación 
8. Análisis y Diseño Estructural del Pavimento 

8.1. Parámetros de Diseño 
8.2. Capacidad de Soporte (CBR) de la Subrasante 
8.3. Diseño de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los 

Accesos 
9. Conclusiones  
10. Recomendaciones 
11. Anexos 

11.1. Registro de Excavación 
11.2. Ensayos de Laboratorio 
11.3. Plano de Ubicación de Calicatas 

 

2.4.3.2.4 Con fines de canteras y fuentes de agua  
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

03 calicatas 

Calicatas 
• Las calicatas deberá ser a una profundidad no 
menor de 1.50m. 

 

Ensayos de Laboratorio (por calicata):  

• Ensayos Estándar: Clasificación por estratos, 
límites de Atterberg, granulometría, humedad y 
desgaste de los ángeles. 

• Ensayos Especiales: Proctor y CBR. 
 

Nota:  

• La clasificación del suelo será por estrato y se 
estima tres estratos por calicata. 

• De hacer una exploración de cantera deberá 
realizar seis (06) calicatas en canteras con un 
área menor o igual a 1 hectárea. 

Deberá considerar la cantera más 
cercana al proyecto, en lo posible una 
cantera comercial (adjuntar 
cotización o documento de 
disponibilidad, donde deberá indicar 
los datos del propietario y ubicación 
de la cantera). 

 

En caso explorar una cantera deberá 
realizar las gestiones 
correspondientes según el DS N°037-
96-EM. 
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• De existir proveedores de venta de agregados 
debidamente certificados, presentar las 
respectivas cotizaciones y la certificación de la 
cantera que usa el proveedor. 
 

 

01 

Recopilación de Muestras de Agregado Fino y 
Grueso 

• Realizar los siguientes ensayos: Límites de 
Atterberg, Granulometría, Desgaste de Los 
Ángeles, Durabilidad, Equivalente de Arena, 
Terrones de Arcillas, Partículas Deleznables, 
Carbón y Lignito, Contenido de Materia 
Orgánica, Absorción, Partículas Fracturadas 
Mecánicas (una cara), Partículas Chatas y 
Alargadas, Además, considerar lo estipulado en 
la EG-2013. 

• Realizar diseño de mezcla de concreto según la 
resistencia de concreto a emplearse. 

• En caso existiera proveedores de concreto 
premezclado, se presentará los certificados de 
calidad. 

Deberá ser una cantera comercial 
que acopie materiales de rio o 
considerar concreto premezclado de 
haber cerca al proyecto, en ambos 
casos adjuntar cotización (indicar 
datos de proveedor). 

 

01 

Muestras de Agua 

• Ensayos químicos a la fuente de agua; 
contenido de sales solubles, sulfatos solubles, 
contenido de ion cloruro, residuos sólidos y el 
contenido de materia orgánica, pH, acidez o 
alcalinidad del agua. Coordinar con especialista 
de la entidad. 

 

Requisitos de Calidad del Agua para 
el concreto, según se establece en la 
NTP 339.088. 

 

La fuente de agua deberá ser en lo 
posible de proveedor autorizado. 

 

Estructura del Estudio de Canteras y Fuentes de Agua (como mínimo) 

1. Introducción 
1.1. Generalidades  
1.2. Plan de Trabajo 
1.3. Objetivos del Estudio 
1.4. Características del Proyecto 
1.5. Base Legal 
1.6. Ubicación y Accesibilidad 

2. Canteras 
2.1. Relación de Canteras Ubicadas (canteras para uso de 

concreto, afirmado, relleno) 
2.2. Trabajos de Laboratorio 
2.3. Descripción de los Bancos de Materiales y Resultados de 

Laboratorio (potencia, rendimiento, uso, equipos, etc….) 
3. Fuentes de Agua 
4. Relación de Fuentes de Agua ubicadas 
5. Trabajos de Laboratorio 
6. Descripción de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio 
7. Diseño de Mezclas de Concreto 
8. Conclusiones 
9. Recomendaciones 
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10. Anexos 
10.1. Ensayos de Mecánica de Suelos (de acuerdo a la EG-

2013) 
10.2. Ensayos Químicos de la Fuentes de Agua 
10.3. Diseño de Mezclas 
10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua 
10.5. Panel Fotográfico  

 

2.4.3.2.5 Trabajos con Fines de Hidrología e  Hidráulica:   
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 

Calicatas en el cauce del río 

 
• La calicata será agua arriba y aguas abajo del eje del 
puente, deberá ser a una profundidad no menor de 
3.0m. 

• Ensayos estándar (apoyo izquierdo y apoyo 
derecho): 

Límites de Atterberg, granulometría, clasificación 
de suelo, D50 y D84 y peso específico del agregado. 

Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo, 
a una distancia entre 10 a 15 metros del eje 
del puente existente y/o proyectado. 

 
Nota: Considerar como mínimo una (01) 
motobomba de 4”. 

2.4.3.2.6 Trabajos con Fines para el  anális is  de estabil idad de 
taludes:  

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

02 

Ensayos de Triaxial mínimo de D=4” CD, CU (de 
corresponder según las condiciones del suelo 
encontrado en la exploración (*), la profundidad 
de dicho ensayo deberá ser en coordinación con el 
especialista de la entidad. 

01 margen izquierdo proyectado y 01 margen 
derecho proyectado, de corresponder según 
evaluación de campo. 

 

 Realizar el registro estratigráfico, de cada calicata/trinchera. 
 Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estándares 

y especiales, las muestras tomadas deberá ser por cada estrato 
representativo encontrado en la calicata y la cantidad suficiente 
(obtener muestras alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o 
inalteradas en molde de 30cm x30 cm según el suelo 
encontrado y/o roca), que asegure la ejecución de todos los 
ensayos requeridos. 

 Realizar la identificación, embalaje y etiquetado de las muestras 
obtenidas y traslado de muestras obtenidas por cada calicata 
desde el área del proyecto al laboratorio de mecánica de suelos 
y/o roca. 

 Los formatos deberán tener información mínima referencial 
sobre los datos de la muestra como sigue:  
- Nombre de proyecto: 
 - Material: (clasificación SUCS, AASHTO) 
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 - Ubicación: Progresiva------ 
 - Datos de la Muestra  
- Calicata: ----- 
 - Muestra: ------ Lado: ------- Nivel freático: ---------  
- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)  
- Progresiva: Km------ Coordenadas: N----- E-----Z 

 Panel fotográfico de los trabajos de campo (vistas panorámicas 
atrás y adelante del punto de muestreo, vistas panorámicas de 
calicatas realizadas en la vía y de cimentación del estribo con 
varias tomas, vistas macro de los estratos de la subrasante, vista 
de la calicata tapada, todas con su identificación respectiva) y 
archivo digital de todas las vistas fotográficas tomadas en campo 
durante los trabajos respectivos, las vistas fotográficas no deben 
presentar distorsiones y ser de buena resolución.  

 Realizar la relación de las calicatas/trincheras ejecutadas en 
campo con sus respectivas coordenadas UTM WGS-84. Cabe 
precisar que, las coordenadas indicadas en los cuadros son 
referenciales.  

 Realizar la relación de las muestras tomadas en campo, 
considerando: número de calicata/trinchera, la progresiva, 
lado, numero de muestra.  

 La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecución 
de los ensayos estándar y ensayos especiales. 

 Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente 
rotuladas entregadas al laboratorio. 

 Con respecto a los ensayos de clasificación granulométrica 
(SUCS y AASHTO), límites de Atterberg y humedad natural se 
realizarán en cada una de las muestras. 

 Con respecto a la obtención de la muestra de roca, la muestra 
obtenida deberá ser de un cubo 30cm x 30cm x 30cm. 

 Los certificados de calibración de los equipos utilizados, no 
deberán ser mayor a seis (06) meses, contados a partir de la 
última calibración. 

 Las coordinaciones se llevarán a cabo con el Especialista en 
Mecánica de Suelos, Geología y Geotecnia que disponga la 
entidad.  

 La ubicación de las calicatas deberá realizarse donde se ejecutará 
la cimentación del puente.  

 Se deberá adjuntar los planos de perfil estratigráfico, ubicación 
de calicatas, ubicación de refracción sísmicas y MASW2D.  

2.4.3.3 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.  

Tendrá como objetivo establecer las dimensiones de cada puente propuesto, así 
como: el drenaje, obras de protección de accesos y las estructuras de apoyo.  

Sin ser limitativo deberá contener como mínimo lo siguiente: 
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2.4.3.3.1 Hidrología.  
Descripción General del Proyecto 

a. Descripción general de la zona del proyecto: 

• Generalidades del proyecto: Introducción, objetivos y alcance del 
estudio. 

• Descripción general de la zona de estudio: Ubicación del proyecto, 
geomorfología, clima y meteorología, ubicación hidrológica. 

• Información básica: Antecedentes de estudios realizados, información 
cartográfica, información pluviométrica. 

Inspección y Evaluación Inicial 

b. El Consultor deberá realizar una inspección y evaluación hidrológica sobre el 
comportamiento y funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar, 
prestando especial atención a su comportamiento durante eventos extraordinarios. 
La evaluación debe incluir detalles sobre las dimensiones existentes, características 
geométricas de los apoyos, ángulo de desviamiento, entre otros aspectos 
relevantes. 

Recopilación y Evaluación de Información Hidrometeorológica 

c. Presentar los parámetros geomorfológicos a utilizar en el estudio y algunos 
parámetros complementarios de la cuenca y/o subcuencas. 

d. Presentar la red de estaciones meteorológicas disponibles en la zona del Proyecto, 
las estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas en los cálculos 
hidrológicos, y los respectivos registros históricos actuales de las estaciones 
meteorológicas analizadas (precipitación y/o caudales máximos, precipitaciones 
y/o caudales medios, etc.) debidamente certificadas por las entidades encargadas 
de las mediciones. 

e. La representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos son esenciales. 
Se debe contar con un mínimo de 25 años de registros históricos, incluyendo 
eventos del fenómeno "El Niño" y otros fenómenos extraordinarios. Estos datos 
deben ser proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) y evaluados cuidadosamente para evitar sobredimensionamientos en 
las obras. 

Análisis de Consistencia y Calidad de los Datos 

f. Evaluar las condiciones de las estaciones pluviométricas e hidrométricas, así como 
la consistencia de los datos registrados. 

g. Realizar un análisis exploratorio (por ejemplo, siguiendo las recomendaciones del 
Water Resources Council) para identificar datos atípicos (outliers) en las series de 
caudales o precipitaciones. Posteriormente, llevar a cabo un análisis de consistencia 
(tendencia, homogeneidad e independencia) utilizando programas de cómputo 
como TREND o Hyfran, o lenguajes de programación como R o Python. 

h. Ajustar la información hidrometeorológica e hidrométrica a una función de 
distribución adecuada para eventos máximos. 

Estimación del Período de Retorno 

i. Estimar el período de retorno de los caudales máximos utilizando las metodologías 
establecidas en el Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje del MTC. Se deberán 
considerar diferentes periodos de retorno para el diseño de las estructuras del 
puente, drenaje de accesos y sus obras de protección de corresponder. 
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Análisis Estadístico y Modelación 

j. Seleccionar funciones de distribución de probabilidades para los caudales máximos, 
aplicar pruebas de bondad de ajuste y justificar la elección del programa de 
cómputo utilizado. 

Analizar la sensibilidad de las funciones de distribución y presentar gráficos entre el periodo de retorno y el 
caudal máximo estimado. 
 

Delimitación de la Cuenca y Parámetros Geomorfológicos 

k. Delimitar con precisión la cuenca hidrográfica que influye en el puente utilizando 
imágenes satelitales de alta resolución. La delimitación debe reflejar con exactitud 
las características topográficas y morfológicas del terreno. Incluir en el informe 
mapas detallados mostrando las divisorias de la cuenca, cauces principales, 
subcuencas y puntos de interés. Adjuntar la información GIS correspondiente 
(shapefiles, GeoTIFFs, etc.). 

l. Presentar los parámetros geomorfológicos y complementarios de la cuenca y/o 
subcuencas que se utilizarán en el estudio. 

Análisis Hidráulico y Perfiles del Cauce 

m. Levantamiento del Perfil: Realizar el levantamiento del perfil de la sección 
transversal del cauce utilizando equipos adecuados como ecosondas, para obtener 
una medición precisa en el eje del puente proyectado. Determinar también los 
niveles de aguas medias ordinarias y extraordinarias (NAMO y NAME). 

Cálculo de Parámetros Hidrológicos 

n. Tiempo de Concentración (TC): Estimar el tiempo de concentración utilizando al 
menos tres fórmulas identificadas en el "Manual de Hidrología, Hidráulica y 
Drenaje". 

o. Estimar el Número de Curva basado en las características del uso del suelo, la 
cobertura vegetal y el tipo de suelos en la cuenca. El NC debe ser bien sustentado 
y justificado mediante análisis de la información cartográfica, de uso del suelo y de 
cobertura vegetal. 

p. Otros necesarios para el modelamiento hidrológicos y estimación de los caudales 
para los diferentes periodos de retorno. 

Estimación de Caudales y Eventos Hidrológicos 

q. El estudio deberá incluir los análisis de consistencia de la información hidrológica, 
análisis de frecuencias y la estimación de caudales máximos de diseño para 
diferentes periodos de retorno, seleccionado según el tipo de obra hidráulica: 
puente, obras de protección de corresponder, drenaje en accesos, y estudio de 
socavación. Todo esto siguiendo las metodologías indicadas en el Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 

r. Estimar los períodos de estiaje, períodos de crecidas y la ocurrencia de eventos 
extremos, y establecer recomendaciones para la construcción de las obras. 

Presentación de Resultados 

s. Presentar la información completa, informe, mapas y anexos, luego de los análisis 
de consistencia, valores atípicos y cualquier control de calidad. 
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ANEXOS a adjuntar:  

- Fichas de evaluación hidráulica de estructuras de drenaje existentes y/o cruces 
de agua de incidencia al proyecto. 

- Planos y/o mapas de delimitación y ubicación de cuencas. 
- Plano de ubicación del inventario, producto de la evaluación de campo. 
- Plano de la red de estaciones hidrometeorológicas del proyecto, y zona de 

influencia hidrológica correspondiente. 
- Mapa climático indicando estaciones pluviométricas. 
- Registros pluviométricos y/o hidrométricos certificadas por entidades 

autorizadas (Senamhi). 
- Mapas de uso de suelo, mapa de cobertura vegetal. 
- Mapas de Número de Curva. 
- Tratamiento estadístico. 
- Panel fotográfico. 
- Información digital del estudio de los cálculos hidrológicos y hojas de cálculo 

(.doc, .xls, .dwg, .shp, etc.) 
 

2.4.3.3.2 Hidrául ica  
a. Realizar estudios de la morfología fluvial y características hidráulicas del cauce del 

río en la zona de emplazamiento del puente, nivel máximo y ordinario de agua, 
pendiente, tipo de flujo, estudios de suelos en las áreas de ubicación de los apoyos 
(granulometría, diámetros representativos, etc.). 

b. Los parámetros hidráulicos serán determinados previo a los ensayos de laboratorio 
como el diámetro medio de las partículas del lecho de rio (mm), peso volumétrico 
seco del material (Kg/m3), estos valores serán determinados según el tipo de 
material que presenta el lecho. Así mismo, deberán determinar el coeficiente 
Manning (n) del cauce y de los bordes. 

c. La luz, altura, niveles de socavación potencial, gálibo y obras de protección o de 
encauzamiento, en cada puente serán evaluados de acuerdo con los caudales de 
diseño. Se presentarán las secciones hidráulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m 
en tramos curvos. 

d. La luz mínima del puente modular deberá ser tal que no ocasione estrechamiento 
de la sección hidráulica del río, con el objeto de evitar la formación de curvas de 
remanso, acumulación de sedimentos aguas arriba y resalto hidráulico 
inmediatamente aguas abajo del puente, cuya formación de vórtices puedan 
comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos. 

e. EL CONSULTOR propondrá soluciones y/o dimensiones, cuyo estándar o 
magnitud hidráulica no será menor a la que presenta la estructura existente a 
reemplazar. 

f. La altura libre de cada puente modular deberá permitir el pase de material sólido 
flotante y deberá estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de Diseño 
vigentes. 

g. Determinación de las profundidades de socavación potencial total (general, local, 
curvas, etc.)  en la zona de los apoyos de cada puente modular con la mayor 
precisión posible, con el objeto de verificar la cota de desplante de las estructuras 
de apoyo con el nivel de confianza esperada. 
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h. En las zonas donde se producen erosión de ribera y que podrían afectar la 
estabilidad de las estructuras de apoyo, deberán diseñarse las obras de protección 
más convenientes, como muros de contención, enrocados, gaviones u otros, 
debiendo establecer la longitud, altura y nivel de desplante de la estructura 
seleccionada, entre otros.  

i. De plantearse obras de protección como enrocados, se deberán establecer los 
diámetros mínimo y máximo de las rocas, calidad y gradación de la roca en función 
a la capacidad de arrastre del flujo y su resistencia a la abrasión, diseñándose filtros 
de protección para evitar el lavado de finos, previamente se deberá verificar la 
disponibilidad de material para estas obras de protección. 

j. Los criterios de diseño hidráulico serán concordantes con lo establecido en el 
Manual de Hidrología, Drenaje e Hidráulica y el Manual de Diseño de Puentes del 
MTC. 

ANEXOS: adjuntar:  

- Planos de delimitación de cuencas. 

- Deberá emitir opinión respecto a la superposición con quebradas, 
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en 
cuenta los lineamientos establecidos para el ancho mínimo de faja 
marginal. (RJ 332-2016-ANA). 

- En caso de proponer canteras de río deberá elaborar el informe 
hidrológico e hidráulico para la autorización de extracción de acarreo en 
los cauces naturales de agua (RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) 
en colaboración con el especialista de suelos y topografía. Deberá 
atender las observaciones resultantes del proceso de evaluación por 
parte de la Autoridad Local del Agua (ALA) respecto a dicho informe. 

- Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o 
protección ribereña, de corresponder.  

- Cálculo de socavación potencial (local y general) según los diferentes 
métodos indicados en el manual de hidrología, hidráulica y drenaje.  

- Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los 
niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavación. 

- Información digital del estudio de los cálculos hidrológicos e hidráulicos 
incluye salidas de los programas utilizados (doc, xls, dwg, shp, etc.) 

 

2.4.3.4 ESTRUCTURAS.  

a. Se realizará el diseño de todos los elementos del puente (Subestructura y 
Superestructura), así como las estructuras complementarias en base a las 
disposiciones del Manual de Diseño de Puentes de la DGCF del MTC o la última 
versión de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. 
Debiendo presentar a la entidad, la memoria de cálculo que justifique el diseño 
estructural del puente, preferentemente empleando en base a sistemas 
computarizados cuya memoria de cálculo se entregará detallada con los planos. 

b. Elaborará la memoria descriptiva para la instalacion del puente modular, en la que 
se describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales como 
antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposición de 
materiales para la construcción, ubicación y tipo de los desvíos provisionales, 
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describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la 
inversión, etc. 

c. Determinará la selección del tipo de material a utilizar, así como la forma de los 
elementos que se requieran para las estructuras de apoyo según las condiciones de 
la zona de influencia y en concordancia con los criterios establecidos en las 
diferentes especialidades (geología y geotecnia, hidráulica, topografía). 

d. Se desarrollarán las memorias descriptivas de las estructuras proyectadas en las que 
se describa claramente todos los aspectos relacionados, tales como antecedentes, 
accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposición de materiales para la 
construcción, proceso constructivo, ubicación, tipo de los desvíos provisionales y 
cuadros de resumen con los resultados obtenidos, describir las obras de arte 
menores complementarias que sean necesarias en la inversión y memorias de 
cálculo de cada uno de los elementos diseñados (subestructura y elementos 
estructurales complementarios en concordancia con la informaciónn brindada por 
las otras especialidades, así como también guardando estricta relación con los 
criterios establecidos en la normativa vigente (Manual de puentes 2018). 

e. Se diseñará los elementos para el apoyo del puente modular en base a la 
información de las propiedades físicas-mecánicas del suelo de fundación, capacidad 
de carga admisible del suelo de fundación, densidad del suelo de relleno, 
asentamientos diferenciales, niveles de aguas máximas extraordinarias, niveles de 
aguas mínimas, niveles de socavación, disponibilidad de materiales y equipos en la 
zona de trabajo, así como el aspecto económico. 

  El contenido mínimo a consignar en las memorias de cálculo será: 

1. Memoria de cálculo de subestructura (estribos y aleros) 
a. Definición de cargas. 
b. Cálculo de fuerzas que actúen sobre los elementos estructurales 

proyectados (Subestructura) 
i. Vehicular 
ii. Empuje de suelo de rellenos (activo, pasivo y reposo) 

iii. Peso muerto de la superestructura 
iv. Carga sísmica 
v. Empuje hidrostático (de corresponder) 

c. Dimensionamiento de estribos. 
d. Análisis de estabilidad. 

i. Estabilidad al volteo ( FS >= 2.00) 
ii. Estabilidad al deslizamiento ( FS >= 1.50) 

iii. Verificación de presiones sobre el suelo de fundación 
e. Análisis estructural. 
f. Diseño acero para elementos de concreto armado. 

 

2. Memoria de cálculo de losa de aproximación 
a. Definición de cargas. 
b. Cálculo de fuerzas actuantes 
c. Análisis estructural. 
d. Diseño acero para elementos de concreto armado 

 

f. En el diseño de las estructuras la relación resistencia/demanda no deberá superar 
el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas. 

g. Se elaborará un plano de compatibilidad o consistencia en concordancia con las 
especialidades de suelos, geología y geotecnia, hidrología y topografía, donde se 
muestren las metas principales del proyecto e indiquen cotas principales tales como 
nivel final de cimentación, nivel final de la rasante, cota de socavación y elementos 
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complementarios que se consideren necesarios a fin de garantizar el cumplimiento 
de objetivos 

h. Se propondrán subestructuras adecuadas en función a los ensayos, conclusiones y 
recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrología e Hidráulica. 

i. Se diseñará los elementos para el apoyo de los puentes modulares en base a la 
información de la capacidad de carga admisible del suelo de fundación, 
asentamientos diferenciales, niveles de aguas máximas extraordinarias, niveles de 
aguas mínimas, niveles de socavación, disponibilidad de materiales y equipos en la 
zona de trabajo, así como el aspecto económico. 

j. Las estructuras de apoyo solo podrán cimentarse si se conoce las propiedades físico-
mecánicas del suelo al nivel desplantado. 

k. El expediente incluye el diseño de todas las estructuras de obras de arte menores 
necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de muros 
de contención, protecciones de estribos, defensas ribereñas y otros, en 
concordancia también con los accesos al puente y entorno del cauce de ser 
necesario, de las cuales deberán adjuntarse sus respectivas memorias cálculo en 
concordancia con normativa aplicable. 

l. De ser el caso, se efectuará el reconocimiento en campo de todos los componentes 
existentes con la finalidad de efectuar la verificación estructural acorde para los 
objetivos de los trabajos programados según la normatividad vigente, para dicho 
efecto, deberá efectuar el levantamiento de sus dimensiones, verificación de la 
calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construcción, así 
como, determinar su profundidad de cimentación a través de metodologías que 
sean valederas y fiables. 

m. La sección transversal de la superestructura deberá establecerse en concordancia 
con el diseño geométrico de los accesos. 

n. En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el 
CONSULTOR deberá considerar las soluciones técnicas adecuadas que permitan 
materializar dichos refuerzos.  

o. Se considerarán losas de aproximación y muros contra impactos en ambos 
extremos del puente modular, los cuales deberán contar con sus respectivas 
memorias de cálculo. 

p. Se precisa que se realizará el diseño de todos los elementos que permitan la 
instalación del puente modular teniendo en cuenta sus diferentes etapas 
constructivas, los que serán incluidos en planos, secuencias de construcción, 
incluyendo montaje y lanzamiento del puente modular. 

q. Se establecerá la pendiente longitudinal del puente modular como nula de ser 
posible. De no ser así deberá considerarse la menor pendiente posible indicada por 
el fabricante. 

r. Se deberá considerar las diferentes etapas para el montaje del puente modular 
teniendo en cuenta el traslado de las estructuras desde almacén de Provias 
Descentralizado, ubicado en Villa Panamericana LEGADO identificado como 
parque zonal N° 26, intersección de las avenidas El Sol y Mariano Pastor Sevilla, 
distrito Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. 

Se deberán considerar los siguientes anexos 

ANEXOS 

• Plano de detalle de estribos (planta, elevación y cortes). 
• Plano de despiece de acero de los elementos de la subestructura. 
• Plano de detalle de losas de aproximación y muros contra impacto. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
58 

• Plano de detalles de obras de arte menores, obras de protección y 
elementos estructurales complementarios. 

• Plano de compatibilidad o consistencia en concordancia con las otras 
especialidades (geología, hidráulica y topografía). 

• Presentación de Información digital del estudio de los cálculos de 
Análisis Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (doc, 
xls, dwg, shp, RVT, bdb, e2k, etc.) 
 

2.4.3.5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.  

a. Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de tránsito de la última 
década.  

b. Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y análisis de las 
características físicas actuales de la vía (derrumbes, erosión de la superficie de la 
vía, estrechamiento de la vía.  

c. En el estudio de seguridad vial efectuar el análisis de seguridad de vial para 
determinar las medidas de prevención y reducción de los accidentes de tránsito. 

d. De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el 
sistema de contención de vehículos para el proyecto. 

e. Describir en el Estudio de Señalización las características de las señales verticales 
actuales y otros dispositivos de control de tránsito en el puente. 

f. Detallar en el Estudio de Señalización la definición, función, clasificación y diseño 
de las señales reguladoras, preventivas e informativas. 

g. Contemplar en el Estudio de Señalización el metrado de las señales reguladoras, 
preventivas e informativas y el diseño de las señales verticales proyectadas de 
acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles 
y Carreteras aprobada con la Resolución Directoral N° 016-2016-MTC/14, del 
31.05.2016. 

h. Especificar en el Estudio de Señalización las medidas de control de tránsito a través 
de zonas de trabajos según el Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en 
Zonas de Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

i. Elaborar en el Estudio de Señalización los dispositivos de control en zonas de 
trabajo según el Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de 
Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el Manual de Dispositivos 
de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

j. Elaborar en el Estudio de Señalización los dispositivos para la canalización del 
tránsito según el Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de 
Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el Manual de Dispositivos 
de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

k. Elaborar en el Estudio de Señalización el Plan de Mantenimiento de Tránsito y 
Seguridad Vial según el Capítulo 5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas 
de Trabajo y el código de la señal según lo estipulado por el Manual de Dispositivos 
de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 

l. En el Plano de Señalización en planta, las señales proyectadas (señal reguladora, 
preventiva e informativa) serán de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.  

m. En el Plano de Detalle de Señalización, las señales proyectadas (señal reguladora, 
preventiva e informativa) deberán de especificar las características según el Manual 
de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013).  
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n. En el Plano de Señales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capítulo 
5: Dispositivos de Control del Tránsito en Zonas de Trabajo y el código de la señal 
según lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras.  

o. En el Plano de Desvió, debido por el cierre temporal del puente será presentado 
independiente del plano de señalización.  

p. En el Plano de Desvió deberá incluir las Señales Particulares para las zonas de 
trabajo.  

q. Adjuntar el Plano de Detalle de las Señales Particulares para las zonas de trabajo.  

r. En caso amerite, deberá adjuntar el plano de detalle del guardavía como dispositivo 
de seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada en el plano de 
señalización en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio de seguridad vial.  

s. Los planos de señalización deberán ser compatibilizados con el estudio de 
Señalización y Seguridad Vial.  

2.4.3.6 METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS,  
PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

a. Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en los 
respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada característica debe estar 
incluida en él y estos deben ser justificados conforme a las medidas plasmadas en 
los planos definitivos; para el caso de movimiento de tierras, en caso se use el 
programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movimiento de 
tierras por progresivas; así mismo para el caso de rellenos, se debe adjuntar el plano 
que detalle las medidas, indicando el tipo de material y este debe estar justificado 
con la partida planteada. 

b. Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad 
de medida, los diseños y detalles constructivos indicados en los planos.  

c. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se 
corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en 
procedimientos constructivos, métodos de medición, y base de pago. 

d. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo 
mencionado en los respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente 
Técnico, como recomendación se debe tener en cuenta el Glosario de partidas 
aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de Carreteras y 
puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-MTC/14. 

e. La memoria de costos y bases para el cálculo, debe contener el nombre del 
proyecto, datos generales, objetivos generales y específicos, ubicación del 
proyecto, vías de comunicación y accesos, condiciones de la zona de la 
intervención, conceptos de estudios de costos (costo de mano de obra, suministro 
de materiales y agregados, costo de materiales, costo de equipos, movilización y 
desmovilización, temas particulares, metrados, especificaciones técnicas, y demás 
consideraciones necesarias a fin de que la memoria incluya el resumen de lo 
planteado), aplicación de precios, costos indirectos, costos directos, resumen de 
presupuesto de obra, modalidad y tipo de contratación y plazo de ejecución. 

f. El análisis de los gastos generales, debe tener en consideración el artículo 2 del 
D.S. N° 011-79-VC, el cual define los Gastos Generales como aquellos que debe 
efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la propia actividad 
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas 
de la obra, estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no están 
relacionados con el tiempo de ejecución de obra y que se incurren una vez, no 
volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe en su plazo original) y gastos 
generales variables (Son aquellos que están directamente relacionados con el 
tiempo de ejecución de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo 
o permanecen a lo largo de todo plazo de obra. 
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g. Los análisis de precios unitarios se efectuarán en forma detallada para cada partida 
y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente, 
considerando la composición de mano de obra, herramientas, equipo, materiales y 
rendimientos. Los costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el 
costo directo de la obra. 

h. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y análisis de 
precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales 
fijos y variables, utilidad) y el IGV que corresponda.  

i. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la 
ENTIDAD disponga para su revisión y se debe presentar la base de datos tanto en 
físico como en digital (con formato de origen-Backups). 

j. Con respecto a la fórmula polinómica: 
- Se deben colocar los ÍNDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por 

el INEI, de tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente. 
- Antes de la conformación de monomios debe verificarse el IU 39 INDICE 

GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de 
los gastos generales (1) + la utilidad (2) dividido entre el sub total sin incluir 
IGV (3), del presupuesto final aprobado, cuyo valor debe ser coincidente con 
el valor hallado en el agrupamiento preliminar y en la conformación de 
monomios: 

- El Texto Único Ordenado del Reglamento del Régimen de Fórmulas 
Polinómicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-79-VC, publicado 
el 01 de marzo de 1979, indica parámetros que deben cumplirse en la 
conformación de monomios, para la buena elaboración de la fórmula 
polinómica, las cuales son: 

• Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 o 5%. 

• Cada monomio tiene agrupado como máximo tres (3) elementos. 

• Los monomios que conforman la fórmula no exceden a 8. 

• Los coeficientes de incidencia suman 1. 
k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado 

(pactos colectivos), presentando la hoja del detalle de cálculo. 
l. El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que 

los rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte para 
eliminación de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos 
DME considerados, distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos 
deben detallar el volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueda 
almacenar completamente la cantidad de material excedente a eliminar; para el 
rendimiento de transporte de agua, material de cantera y/o otros insumos del 
mismo modo, debe especificarse el respectivo cálculo que justifique el respectivo 
rendimiento y el equipo que se usará para su traslado, el mismo debe ser 
coincidente con lo colocado en los análisis de precios unitarios), por ende es de 
suma importancia presentar los planos de DME, fuentes de agua, canteras y demás 
considerados en el planteamiento. 

m. El cálculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo señalado en el D.S. 
N°020-2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el 
cual se detalla que el cálculo del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. 
N°049-2002-MTC del 30.12.02 (costo) y en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 
(Distancia Virtual), mismo que también servirá para el cálculo de movilización y 
desmovilización (detallar procedencia, coincidente con las cotizaciones 
respectivas). 

n. Los precios de los insumos y equipos mecánicos deberán de ser sustentados 
mediante 03 cotizaciones o fuentes como mínimo de todos los insumos, equipos y 
maquinaria a usar (las cotizaciones deben detallar si estas incluyen o no el IGV, sin 
son puestas o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si 
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estos incluyen o no operador de maquinaria liviana o pesada según corresponda y 
si incluyen o no el combustible; para el caso de material de cantera estas deben 
especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de 
chancadoras, para la extracción se debe considerar si este será pagado o no por ello 
se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la libre disponibilidad 
para extracción y/o el costo pactado con el(los) propietario(s). 

o. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para todas las partidas 
consignadas en el presupuesto de obra y se sujetarán al Manual de Carreteras - 
Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013, el Manual de 
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico 
DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares 
serán concordantes con las condiciones particulares del puente y tendrán como 
base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos 
especialistas encargados de su elaboración y/o formulación. 

 

2.4.3.7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES Y RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO.  

a. El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecución de obra, 
considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento 
de los trabajos, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de 
acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma de ejecución de obra se elaborará 
considerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando 
el método PERT CPM y se presentará mediante un diagrama de barras (GANTT) 
utilizando el software MS Project u otro software similar que la Entidad disponga 
para su revisión, el cual se deberá configurar teniendo en cuenta la secuencia 
correspondiente y que estas sean compatibles con el proceso constructivo 
siguiendo una secuencia lógica de tareas y asignación de días de trabajo, 
comprendido por la cantidad de cuadrillas a ser usadas, teniendo en cuenta los 
respectivos rendimientos, de tal manera que el tiempo de acuerdo al cronograma 
sea el necesario para la ejecución física de la partida y con ello no afecte el buen 
desarrollo de la obra, para lo cual es importante la identificación de las actividades 
o partidas que se encuentren en la ruta crítica.  

Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de 
materiales, cronograma de utilización de equipos y cronograma de desembolso económico, cuyos montos y 
porcentajes deben ser coincidentes con lo planteado en el cronograma de ejecución de obra. 
 

b. Deberá presentar la relación de equipo mínimo para asegurar el cumplimiento de 
los trabajos en los plazos de ejecución programados según cronogramas. 

2.4.3.8 APARTADO DE MEDIO AMBIENTE  

El consultor deberá tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA NORMATIVA 
AMBIENTAL, PARA DEFINIR EL INSTRUMENTO AMBIENTAL A 
ELABORAR 

1.1. EN CASO EL PUENTE EXISTENTE SE ENCUENTRE EN UNA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN DECLARACIÓN DE ESTADO DE 
EMERGENCIA POR EVENTOS CATASTRÓFICOS 
Se deberá aplicar el primer párrafo del artículo 11-A del Decreto Supremo 
N°008-2019 MTC. 
“Artículo 11-A.- emergencia por eventos catastróficos 
Las acciones de prevención, mitigación y control, durante y después de una 
Declaración de Estado de Emergencia por eventos catastróficos que ponen 
en riesgo la infraestructura pública o privada de transporte y/o la salud 
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pública y/o el ambiente, no requerirán cumplir con el procedimiento de 
evaluación ambiental. La entidad a cargo de la ejecución de las obras será 
responsable de implementar las medidas de mitigación y control ambiental 
necesarias, debiendo informar sobre lo actuado y planificado de acuerdo al 
contenido mínimo del Formato de Reporte de Emergencia señalado en el 
Anexo 4, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al inicio de la 
ejecución de las obras a la Autoridad Ambiental Competente y a la 
responsable de la supervisión y fiscalización ambiental”.  

El Anexo 4 – Formato de Reporte de Emergencia, deberá ser presentado 
por el titular de la intervención dentro de los (30) días hábiles del inicio 
ejecución física, a la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para la fiscalización posterior. 

1.2. EL PUENTE EXISTENTE CUMPLA LAS CARÁCTERISTICAS DE UNA 
EMERGENCIA VIAL 
Se deberá aplicar el segundo párrafo del artículo 11-A del Decreto Supremo 
N°008-2019 MTC. 
“Artículo 11-A.- emergencia por eventos catastróficos 

Complementariamente, fuera del ámbito de la Declaración de 
Estado de Emergencia, las emergencias viales son atendidas de 
forma inmediata, dentro de un máximo de 30 días hábiles, por el 
responsable de la gestión de mantenimiento de la vía, con la 
finalidad de restablecer la transitabilidad de la vía y los estándares 
de seguridad requeridos. De esta manera, los trabajos de la 
emergencia vial definida serán de reparación, reconstrucción y 
prevención con el objeto de recuperar los niveles de servicio de la 
vía. Asimismo, la implementación de medidas de mitigación y 
control ambientales, deberán ser reportadas acorde al Formato de 
Reporte de Emergencia señalado en el Anexo 4 y dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución de las 
obras a la Autoridad Ambiental Competente y a la responsable de 
la supervisión y fiscalización ambiental”. 
 
En el Decreto Supremo N°008-2019 MTC, se tiene como 
definición: 
 

• EMERGENCIA VIAL: Para efectos del presente Reglamento, las 
emergencias viales son definidas por las ocurrencias de un evento 
natural, o, antrópico (siempre que se afecte recursos naturales), 
que ocasionan daños a la infraestructura vial afectando las 
condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía. 
De igual manera que el enunciado 3.2, el Anexo 4 – Formato de Reporte 
de Emergencia, deberá ser presentado por el titular de la intervención 
dentro de los (30) días hábiles del inicio ejecución física, a la autoridad 
ambiental competente y a la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, para la fiscalización posterior. 

1.3. EN CASO NO EXISTA PUENTE MODULAR O EL PUENTE EXISTENTE 
NO SE ENCUENTRA EN UNA UBICACIÓN GEOGRÁFICA CON 
DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR EVENTOS 
CATASTRÓFICOS 
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De acuerdo, a la Resolución Directoral N°573-2022 MTC, se deberá 
aplicar el Anexo 2, de la Resolución Directoral citada. 

Sustento: 

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2017-MTC, y modificado mediante Decreto Supremo N 008-2019-
MTC, señala que los titulares de proyectos de inversión, actividades y 
servicios del Sector Transportes que no están sujetos al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, no están obligados a gestionar la 
certificación ambiental; sin embargo, deben cumplir con las normas 
generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, 
emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, 
zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder, así como 
aplicar las medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación 
ambiental, que resulten acordes a su nivel de incidencia sobre el ambiente 
y en cumplimiento del principio de responsabilidad ambiental; asimismo, 
deben presentar una Ficha Técnica Socio Ambiental – FITSA.   

Que, el contenido de la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA regulado en 
el RPAST ha sido materia de valoración del Ministerio del Ambiente, como 
parte del proceso de opinión técnica al Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N 
004-2017-MTC. 

Resuelve en APROBAR el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental –
FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red 
vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, 
iii) Servicios de conservación periódica, y iv) Construcción y/o reposición 
de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1 y 
2, forman parte integrante de la presente Resolución. 

La ficha técnica socio ambiental deberá ser presentada por el 
titular de la ejecución a la autoridad ambiental competente. 

a. El CONSULTOR elaborará la Ficha Técnica Socio Ambiental, según los 
lineamientos del Anexo II, de la Resolución Directoral 573-2022 
MTC., la cual deberá estar suscrita por dos profesionales (especialista 
social y especialista ambiental) los cuales deben estar habilitados en sus 
colegios profesionales correspondientes, y deben acreditar con 2 
constancia de trabajo como mínimo en la participación y/o elaboración 
de instrumentos de gestión ambiental del sector transportes.  

b. El CONSULTOR, deberá presentar la Ficha Técnica Socio Ambiental, 
suscrita por los profesionales, la cual se presentará a la autoridad 
ambiental competente, y en caso existiese observaciones, se deberá 
subsanar y presentar el levantamiento de observaciones y la ficha 
técnica socio ambiental versión final. 

CONTENIDO BÁSICO DE LA FITSA 

A continuación, se detalla el contenido mínimo sin carácter limitativo 
que, el Titular de un proyecto de inversión, servicio o actividad del 
sector Transportes (no comprendido en el SEIA), deberá desarrollar 
para los siguientes supuestos de aplicación: 
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i) Puente modular. 

ii) Construcción y/o reposición de puentes definitivos de menores luces. 
1. Antecedentes: El titular deberá describir los antecedentes del proyecto, 

necesidad y beneficios, de manera precisa. 
2. Objetivos: general y específicos. Los objetivos deberán ser respecto al 

instrumento de gestión ambiental y su finalidad. 
3. Supuesto de aplicación: El titular deberá sustentar el supuesto de 

aplicación al que se acoge para la presentación de la FITSA, según lo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 573-2022-MTC-
16. 

4. Marco legal: general y sectorial, como mínimo se deberá declarar el marco 
legal ambiental del sector transportes (Reglamento de protección ambiental 
del sector transportes, modificaciones y Resolución Directoral N° 573-2022-
MTC-16). 

5.  Datos generales del proyecto: 
DATOS DEL TITULAR 

Nombre completo del titular  

Representante legal  

RUC o DNI  

Correo electrónico  

Telf. de contacto  

Dirección Fiscal del Representante legal  

DATOS DE SER ELABORADA POR PERSONA NATURAL 
Nombres completos de los profesionales (mínimo: 
Especialista Ambiental y Especialista Social) 

Especialista 
ambiental 

Especialista social Especialista predial / 
otros (de corresponder) 

DNI de los profesionales    

RUC de los profesionales    

Profesión    

Números de colegiaturas vigentes de los profesionales 
(Incluir colegios profesionales a los que pertenecen) 

   

Adjuntar CV documentado (acreditación de experiencia) y      

habilidad. 

   

DATOS DE SER ELABORADA POR EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL CON 
REGISTRO EN SENACE (DE CORRESPONDER) 

Nombre de la empresa consultora ambiental registrada en SENACE 
Número de registro en SENACE 
RUC de la empresa consultora 
Nombre completo del representante legal 
Dirección de la empresa consultora 
Teléfono celular del responsable 
Habilidad vigente 
Dirección 
Teléfono celular del responsable 
DATOS DEL PROYECTO 

Nombre completo del proyecto, actividad o servicio 
(corroborar con el expediente técnico viable) 

 

Código Único de inversión (CUI) o tipo de inversión  

Población beneficiaria  

Monto de inversión  

Tiempo de ejecución  

¿El proyecto, actividad o servicio ha iniciado ejecución 
física? 

SI / NO 
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Declaro que el proyecto no incluye la 
construcción/creación de vía 

 

 
Tipo de intervención (supuesto)  

Vida útil del proyecto  

 

 Describir de manera breve en que consiste el proyecto, las características 
principales del mismo y sus componentes, según los cuadros a continuación. 

Características actuales y proyectadas. 

Tipo de característica 
técnica 

Características actuales del 
proyecto de infraestructura 

Características proyectadas del 
proyecto de infraestructura 

Tipo de estructura 
  

Clasificación de la vía   

Estado 
  

Longitud y Luz de puente   

Ancho calzada   

Altura de puente respecto al 
cauce del cuerpo 

natural de agua en época de 
avenidas 

  

Número de carriles   

Número de veredas   

Ancho de tablero   

Velocidad de directriz   

IMDA   

Losa de aproximación 
  

Estribos 
  

Cimentación   

Muros de contención   

Tipo de estructura de 
defensa ribereña 

  

 

1.  Ubicación del  proyecto,  según el  siguiente cuadro: 
 

 
Descripción 

Región/ 
Provincia/ 

Distrito 

Progresiva 
(km) 

Coordenadas UTM WGS84 – Zona (…) 
Longitud 

(m) 

Superposición 
en ANP, ZA o 

ACR Este (m) Norte (m) 

Inicio       

Fin    

 

2. Información de las áreas auxiliares a ser utilizadas, según los siguientes cuadros: 

El proyecto utilizará las siguientes áreas auxiliares (marcar con una “x”): 
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Canteras  Depósitos de material 
excedente  Almacén  Patio de 

Maquinas 
Planta de 
asfalto  Planta de chancado  Campamento  Otros (Especificar)    

 

Resumen de áreas auxil iares 
Cuadro Resumen de áreas auxiliares 

 

Nombre 

 

Ubicación 
Política 

 

Área 
(m2) 

 
Perímetro 

(m) 

Lado y 

Acceso (m) 

 
Titularidad 

del 

terreno 

 
Situación 

legal del 

predio 

Distancia 

a zona 

urbana 

(km) 

        
        

 

Depósito Material  Excedente 
 

 

Nombre 

Coordenadas UTM. 
Datum WGS84 Zona 

(…) 

 

Lado 
Acceso 

(m) 

 

Área (m2) 

 
Perímetro 

(m) 

 
Volumen 

de diseño 

(m3) 

 
Volumen a 

disponer (m3) 
Este Norte 

         

 

Patio de Máquina 

 

 
 

Nombre 

Coordenadas UTM. 
Datum WGS84 Zona 
(…) 

 
 

Lado 

 
Acceso 

(m) 

 
 
Área (m2) 

 
Perímetro 

(m) 

Este Norte 

       

Campamento 
 

 
N° 

 
Nombre 

 
Progresiva 

 
Lado Acceso 

(m) 

 
Área 
m2 

 
Perímetro 

 
N° de 

Personas 

Instalación 
de Recursos 

Abastecimiento 
(agua y energía) 

          

Nota: Todos los componentes auxiliares, excepto las canteras de rio, no podrán 
 

ubicarse sobre la faja marginal de los cuerpos de agua; para lo cual se deberá tomar en 
consideración la delimitación realizada por la ANA y los criterios establecidos en el 
Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; o aquellas que lo modifiquen a fin de 
no causar afectación. 

6. Identificación de fuentes de agua: nombre de la (s) fuente (s), tipo de 
fuente (s), puntos de captación (coordenadas UTM – WGS 84), 
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disponibilidad hídrica, caudal de captación. 
 

 
Nombre 

 
Progresiva 

Coordenadas UTM 
WGS 

84 
Caudal 
m3/sg 

Volumen 
requerido 

m3 

Tipo de 
fuente 

de Agua 

Ubicación 
política 

Uso 
actual 

Este Norte 
         

 

En caso corresponda, declarar tipo o modalidad de abastecimiento y entidad o 
empresa de agua para uso industrial y para consumo humano que se requerirá, así 
como el volumen requerido. 

7. Identificación de Área Natural protegida (ANP) o su Zona de 
amortiguamiento, Área de conservación regional, sitios Ramsar 
colindantes o ecosistemas frágiles 
De corresponder, declarar la siguiente información: 

Nombre  
Documento de compatibilidad emitido por SERNANP (Oficio e 
Informe emitidos) 

 

Documento del pronunciamiento emitido por el Ministerio del 
Ambiente - MINAM (Oficio e Informe emitidos) 

 

 
UBICACION 

 
PROGRESIVA 

 
ALTITUD 
(MSNM) 

 
LONGITUD 

COORDENADA
S UTM WGS84 

(Zonal) 

 
REGIÓN 

 
PROVINCIA 

 
DISTRITO 

Inicio Fin 
         

 

Nota: Adjuntar documentos emitidos por SERNANP y MINAM como parte de los anexos 
de la FITSA. 

8. Identificación de áreas arqueológicas y/o patrimonio cultural 
En caso corresponda, declarar la siguiente información (se podrá realizar la consulta 
en las  Plataformas virtuales del MINCUL19 u otras fuentes de información de 
entidades públicas): 

 

¿El proyecto se ubica en área arqueológica y/o patrimonio 
cultura? 

SI / NO 

Nombre  
 

UBICACION 
 

PROGRESIVA 
 

ALTITUD 
(MSNM) 

 
LONGITUD 

COORDENADAS 
UTM WGS84 

(Zonal) 

 
REGIÓN 

 
PROVINCIA 

 
DISTRITO 

Inicio Fin 
         

Considerar que esta consulta de información no reemplaza al  CIRAS 
ni  a otro documento equivalente emit ido por el  Ministerio de Cultura. 

9. Residuos sólidos y Líquidos: 
 

 
19 https://geoportal.cultura.gob.pe/ y https://sigda.cultura.gob.pe/ 

https://geoportal.cultura.gob.pe/
https://sigda.cultura.gob.pe/
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Se deberá identificar los residuos sólidos a ser generados por el proyecto, actividad o 
servicio, así como precisar las medidas de manejo correspondientes, en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1278, su Reglamento (Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM) y modificatorias. Asimismo, identificar los tipos de aguas residuales y/o 
efluentes a ser generados, y precisar las medidas de manejo correspondientes, acorde 
al marco normativo sanitario aplicable vigente. 

10. Descripción de las etapas y actividades del proyecto, actividad o servicio: cuadro 
Listar y/o describir las actividades del proyecto, por etapas (planificación, 
construcción, cierre de obras, operación y mantenimiento).  

 

 

 

Etapa 

 
Actividades 

     Planificación  

Construcción  

Cierre de Obras  

Operación y 

Mantenimiento 

 

11. Área de Influencia del Proyecto 
- indicar Área de Influencia Directa (AID) en Ha o m2  
- Indicar Área de Influencia Indirecta (AII) en Ha o m2 
- Descripción de los criterios para la determinación del (AID) y (AII): los criterios  
- usados deberán tener un alcance directamente proporcional a los potenciales impactos 

ambientales producto de las actividades a ejecutarse  
Referencia de criterios: área del proyecto, fuentes de agua, áreas auxiliares, componentes del 
proyecto entre otros. Sin perjuicio, de la información indicada, el titular del proyecto puede 
tomar como referencia la “Guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA", aprobada con Resolución Ministerial 
N' 455-2018-MINAM. 

12. Caracterización de la línea base ambiental, socioeconómico y cultural:  

Descripción de los factores ambientales y sociales del área de influencia del proyecto; es decir, 
describir los elementos que componen el medio físico, biológico, socio – económico, cultural y 
arqueológico. 

Para la elaboración, el titular podrá utilizar información secundaria, de manera concreta y 
representativa al área de influencia de la zona de estudio, pudiendo utilizar información a nivel 
distrital y provincial. 

Precisar las siguientes variables según el medio: 

Medio físico: geología, suelo, clima, fisiografía, uso actual, hidrología, entre otros que sean 
relevantes. Tomar como referencia los estudios básicos de expediente técnico. 

Medio biológico: zonas de vida, cobertura vegetal, flora y fauna. 

Medio socioeconómico: población beneficiaria del área de influencia directa, actividades 
económicas, beneficiarios, empleo, educación, salud, características demográficas, servicios básicos. 

13. Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales: Descripción de los impactos 
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socio ambientales potenciales durante las etapas y actividades del proyecto, actividad o servicio, 
denominación y medio afectado (Utilizando metodologías validadas, en donde se evidencie que los 
impactos negativos del proyecto son de carácter no significativos). 

14. Medidas de prevención, mitigación y corrección: el titular deberá identificar las medidas ambientales 
(prevención, mitigación, correctivas u otra que corresponda) por cada impacto potencial identificado 
durante todas las etapas del proyecto, actividad o servicio, así como los medios de verificación y 
responsables del cumplimiento de dichos compromisos asumidos. 
Manejo de Residuos Sólidos: (especificar de manear concreta y específica) 

Manejo de Efluentes: (especificar de manear concreta y específica) Manejo de áreas auxiliares: 
(especificar de manear concreta y específica) Seguimiento y control: (especificar de manear concreta y 
específica) Asuntos Sociales: (especificar de manear concreta y específica) 

15. Cronograma de Ejecución: Deberá corresponder a las medidas ambientales propuestas a ejecutarse 
durante todas las etapas del proyecto, actividad o servicio. 

16. Presupuesto de Implementación: Deberá ser factible para el cumplimiento de las medidas ambientales 
propuestas a ejecutarse durante todas las etapas del proyecto, actividad o servicio. (El titular podrá 
actualizar el presupuesto y metrados, siempre y cuando ello no conlleve a disminuir o retirar las medidas 
ambientales) 

17. Conclusiones y Recomendaciones 
 

18. Anexos: 
• Plano de ubicación del proyecto, actividad o servicio y sus componentes (formato 

SHAPES y PDF) 
• Plano de ubicación de áreas auxiliares – identificación respecto a la ubicación del 

proyecto, actividad o servicio. (formato SHAPES y PDF) (incluir delimitación de la 
faja marginal en caso corresponda) 

• Opinión de compatibilidad de SERNANP, en caso corresponda. 
• Pronunciamiento de MINAM, en caso de superposición con ANP, ZA o ACR 
• Ficha de caracterización de las áreas auxiliares 
• Plano de AID y AII del proyecto. (debe contener a área auxiliar) 
• Plano de superposición en ANP, ZA o ACR, según corresponda. 
• Panel fotográfico 
• Acreditación de profesionales 

 

Consideraciones para presentar la FITSA: Se deberá considerar lo establecido en el TUPA vigente del 
MTC. Presentar en forma digital (PDF) con las firmas correspondientes (titular y profesionales 
responsables), así como el editable de la versión original con firmas. 

 

Notas: 

- Es importante destacar la coherencia y la concordancia con la que debe contar la información 
ingresada por el Titular con relación a su proyecto de inversión. 

- Todos los planos deberán estar en escala que permita su visualización de la ubicación y delimitación 
de las coberturas según correspondan 

 

2 .4.3.9 DEL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO  

• Revisión de la documentación relacionada al proyecto denominado “RENOVACION DE 
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE 
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MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO 
AYACUCHO” - CUI: 2641632. 

• Verificación de la ubicación del proyecto y de las áreas auxiliares a través de las plataformas 
virtuales del Ministerio de Cultura. 

• Búsqueda de antecedentes arqueológicos de la zona donde se desarrolla el proyecto. 
• Realiza el reconocimiento arqueológico de la vía, derecho de vía y área auxiliares a intervenir: 

canteras, depósitos de material excedente, patios de máquinas, polvorines, entre otras; a fin de 
establecer las medidas de mitigación durante la ejecución de la obra. Se precisa que el proveedor 
del servicio deberá asumir los costos de su permanencia en campo y traslado dentro del lugar de 
área del proyecto. 

• Identificar los sitios arqueológicos en el área del proyecto vial y áreas auxiliares; de encontrarse 
sitios arqueológicos en la zona de influencia del proyecto, el proveedor evaluará la pertinencia de 
solicitar la Opinión Favorable al MINCUL u otro documento equivalente, o de modificar el trazo 
del proyecto, en coordinación con el área de ingeniería.  

• Elaborar y gestionar el/los expedientes de solicitud de CIRAS de los componentes del proyecto 
denominado “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 
"INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, 
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” - CUI: 2641632, previa aprobación 
de la supervisión, tales como puente, accesos y/o áreas auxiliares. 

• Elaboración de Memoria Descriptiva, cuadro de datos técnicos, identificación de zonas 
colindantes y planos según normativa vigente, formatos y características técnicas requeridas por 
el Ministerio de Cultura. 

• Gestión, coordinación y acompañamiento para la supervisión de campo, con los especialistas de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura, según corresponda. 

• Realizar el seguimiento a los expedientes ingresados a la Dirección Desconcentrada de Cultura, 
absolver observaciones y requerimientos que formule dicha entidad y atención de consultas dentro 
de los plazos establecidos hasta la obtención del CIRAS. 

 

2.4.3.10 DEL COMPONENTE DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 
TALUDES  

Para el análisis de estabilidad de taludes se deberán realizar y tener en cuenta las siguientes 
actividades de corresponder: 

• El consultor deberá efectuará una inspección visual de campo detallada a lo largo del acceso 
vehicular, debiendo identificar las coronas de los taludes y todo el entorno del área para 
determinar el estado actual de estabilidad de talud. 

• el consultor efectuara el detalle en base al reconocimiento general realizado en el estudio 
geológico, con el objetivo de identificar los problemas de estabilidad en las laderas y analizar sus 
causas y proponer un adecuado diseño para su solución 

• El Especialista definirá técnicamente los taludes para preservar su estabilidad 
• El Especialista identificara los tramos donde existan inminente riesgo de inestabilidad de talud 

que pueda desprenderse en el acceso vehicular y plataformas. 
• Una vez identificado deberá proponer medidas de prevención, control y mitigación para la 

estabilidad de taludes en el acceso vehicular y plataformas de la línea de conducción. 
• El Especialista como mínimo deberá efectuar dos calicatas a lo largo de los taludes aledaños a los 

accesos, en la zona que más riesgo de derrumbe exista a fin de clasificar el suelo. 
 

2.4.3.11 DEL COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO  

• El consultor deberá identificar en campo en la zona de influencia del proyecto acompañado de 
las autoridades locales y/o regidores las áreas a ser afectadas y a sus respectivos posesionarios 
como parte del desarrollo del expediente técnico, así mismo deberá coordinar y tramitar con el 
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gobierno local con quien se ha suscrito el respectivo convenio, las actas de libre disponibilidad 
del terreno afectado (de ser el caso). 

• Dichas afectaciones deberán ser producto del trazo definitivo del alineamiento que corresponde 
al puente y sus accesos o de las metas físicas tales como obras complementarias necesarias para 
el cumplimiento de objetivos de la inversión pública, esto deberá estar en total concordancia 
con la especialidad de topografía, estructuras, hidrología e hidráulica y suelos y geotecnia. 

• A fin de poder tramitar dicha disponibilidad acompañado en todo momento del gobierno local, 
el consultor deberá alcanzar planos georreferenciados con área, perímetro y nombre del 
posesionario, adicionalmente deberá elaborar cuadro resumen a fin de facilitar la información 
necesaria para dicho trámite y deberá, el cuadro de resumen deberá contar con el encabezado 
adjunto a continuación: 
 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, 
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” - CUI: 2641632 

N° 

CÓDIGO 
DEL 

PREDIO 
AFECTADO 

PROGRESIVA 
DE ÁREA 

AFECTADA LADO 
DE 
VIA 

IDENTIFICACIÍN DEL 
SUEJTO PASIVO 

DEPARTAMENTO: XXXXX 

TIPO 
DE 

PREDIO 

TIPO DE 
AFECTACION 

USO DE 
ÁRA 

AFECTADA 

DETALLE DE 
AFECTACION 

DETALLE 
LEGAL 

INICIO FINAL 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

CONDICIÓN 
JURIDICA 

DE LA 
TENENCIA 

DISTRITO LOCALIDAD 
ÁREA 

AFECTADA 

PERÍMETRO 
DE ÁREA 

AFECTADA 

ESTADO 
DEL 

PREDIO 

                              

                              

                              

  

2.5 COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
CONSULTORÍA.  
La administración del contrato estará a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - 
Rural – Municipalidad Distrital de Chilcas, la cual designará un profesional para tal fin. 

Previa comunicación con el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio y según considere la 
ENTIDAD, se mantendrán reuniones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Proyectos y/o 
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir. 

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR.  
2.6.1 COMPONENTE INGENIERÍA.  

El contenido descrito en los informes, será presentado según los plazos indicados en el cuadro 
siguiente:  

INFORMES PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES  

INFORME Nº 01  30 días calendarios * 

INFORME FINAL    15 días calendarios ** 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

     15 días calendarios *** 

*El inicio del plazo de la elaboración del Informe N°1 será desde el día siguiente de la entrega de 
terreno, previamente se deberá suscribir un acta de reunión presencial de coordinación entre el 
consultor y jefe de proyecto con los especialistas del área usuaria de la entidad. Esta reunión es de 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
72 

carácter obligatorio y se realizará en las oficinas del Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano - Rural – Municipalidad Distrital de Chilcas, la no asistencia a la reunión se considerará entre 
otras penalidades. 

** El inicio del plazo de la elaboración del Informe Final será desde el día siguiente de la notificación 
de la aprobación del levantamiento de observaciones del Informe N°1 (de corresponder) y el 
levantamiento de las observaciones del Informe N°1 serán subsanadas en el plazo de cinco (5) días 
calendarios. 

*** EL CONSULTOR presentará a la Distrital de Chilcas la liquidación del contrato de consultoría 
de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la consultoría 
(Resolución de aprobación de expediente técnico), en mérito a lo dispuesto en el Artículo 170° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. De no ser presentada la liquidación en el plazo 
indicado, la Municipalidad Distrital de Chilcas efectuará y notificará la misma dentro de los quince 
(15) días siguientes, a costo de EL CONSULTOR. 
La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo 
contener; ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN, CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, los mismos que deberán estar sustentados con todos los documentos 
de la gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen 
de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. 

2.6.2 PRESENTACION DE DOCUMENTOS.  
Los Informes N°1 y N°2 se presentarán a través de mesa de partes la entidad o en original más un 
USB en versión editable y en PDF, suscrito por el jefe del proyecto. 

El informe Final se presentará en original y una copia más un USB en versión editable y en PDF. El 
original y la copia serán presentados en archivadores pioner color blanco que permitan su fácil 
desglosamiento, deberán estar foliados y firmados por el Representante Legal, jefe de proyecto y 
Profesionales de cada Especialidad correctamente identificados responsables de su formulación. Se 
debe cumplir con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Artículo 5 
del DS N° 016-2008-Vivienda.  

2.6.3 PRESENTACION DE INFORMES  
 

2.6.3.1. INFORME N° 01.  
EL CONSULTOR presentará el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y deberá tener 
el siguiente contenido: 

• Topografía, trazo y diseño vial (100%). 
- Georreferenciación 100%. 
- Topografía 100%. 
- Trazo y Diseño Vial, planta y perfil al 100%. 

 

• Estudio de Suelos y Geotecnia (100 %). 
- De los accesos a los puentes (100 %). 
- Geotecnia al 100% 
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder) 

 
• Estudio de estabilidad de taludes 
 
• Componente Ambiental  
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Hoja de Ruta y/o cargo de presentación de la Ficha Técnica Socio Ambiental –FITSA la autoridad 
ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe elaborar según el Anexo 02, de la 
Resolución Directoral N°573-2022 MTC/16. 

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable a proyectos 
que no generan impactos ambientales negativos significativos. 

No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales. 

Considerar en medidas de mitigación, riego anti polvo, baños portátiles, señalética ambiental, 
contenedores de residuos sólidos, Empresa Operadora de Residuos sólidos (EO RS) registrada y 
habilitada en el MINAM, entre otros que consideré como criterios, los cuales deberán estar en el 
presupuesto del expediente técnico. 

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), deberá ser suscrita por un especialista 
ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la 
elaboración de dos instrumentos de gestión ambiental del sector transportes.  

En caso que el puente existente se encuentre en una ubicación geográfica declarada en estado de 
emergencia por eventos catastróficos se presentará el Anexo 4 – Formato de Reporte de 
Emergencia 

• Estudio de hidrología e hidráulica: elaborado al 100%. 

• Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.  
• Estudio de señalización y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecución y de 

operación. 
• Actas de libre disponibilidad de terrenos afectados (de ser el caso)20 100% 

 

2.6.3.2. INFORME FINAL  
EL CONSULTOR presentará el Informe Final con los siguientes capítulos elaborados al 100%. 

• Procedimientos constructivos al 100%. 
EL CONSULTOR, presentará el procedimiento constructivo adoptado para la ejecución de la 
obra. 

• Metrados, al 100%. 
EL CONSULTOR deberá calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en 
el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de medición y base de pago indicadas 
en el Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 
y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitación, Mejoramiento; y Construcción 
de Carreteras y Puentes (R.D. N.º 017-2012-MTC/14). 

• Análisis de costos unitarios al 100%. 
• Presupuesto al 100%. 
• Memoria descriptiva al 100%.  
• Especificaciones Técnicas al 100%. 
• Cronograma de ejecución de obra y relación de equipo mínimo al 100%. 

EL CONSULTOR, presentará la estructura del presupuesto de la obra conforme al Manual de 
Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 y metrados al 100% 
de las partidas. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

 
20 Revisar ítem 2.4.3.1. DEL COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO 
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• Componente ambiental – 100%21 
• Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra. 

Información de acuerdo con el ítem de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras junto a los anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-
2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 
de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N°350-2015-EF. El análisis de la gestión de riesgos está incluido en las 
actividades del Jefe de Proyecto. 
En el marco de gestión de riesgo, EL CONSULTOR, deberá desarrollar el Anexo N° 02, del DS 
N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporación de criterios sobre infraestructura natural y 
gestión del riesgo en un contexto del cambio climático. 

 
Asimismo, el Informe final comprende la presentación del expediente técnico de acuerdo a la 
estructura del ANEXO Nº 01. 

2.6.4 REVISIÓN DE INFORMES DEL EXPEDIENTE TECNICO.  
La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, a través de los especialistas 
designados, supervisará la elaboración del expediente técnico del puente, quienes revisarán cada uno 
de los informes y notificará al CONSULTOR la conformidad u observaciones en un plazo establecido 
en el artículo 168 del RLCE. 
 
De existir observaciones en el Informe Final, la ENTIDAD comunicará al CONSULTOR indicando 
el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en un plazo máximo de 
hasta ocho (8) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad 
con la subsanación, la ENTIDAD procederá de acuerdo con el artículo 168 del RLCE. 
 

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolución de Observaciones (de ser el caso), sin 
que cuente con la documentación completa, será devuelto y se dará por no presentado, al margen de 
las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro de los cinco (05) días calendario, lo 
devolverá y no efectuará la recepción o no otorgará la conformidad, según corresponda, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades de acuerdo al numeral 
2.12. 
 
Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe Final, así como levantamiento 
de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los párrafos precedentes, se aplicará la 
penalidad por mora respectiva. 
 
Durante la revisión de los informes, podrán formularse observaciones, aun cuando éstas se refieran a 
temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente técnico; las cuales deberán ser 
subsanadas por EL CONSULTOR. 
 
A la aprobación del Informe Final, el CONSULTOR expondrá ante la Sub Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano - Rural el desarrollo y alcances del Expediente Técnico y devolverá a la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, toda la documentación recibida para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Cualquier error, defecto u omisión que se detecte posteriormente deberá ser subsanado por el 
CONSULTOR. 

 
21 Revisar ítem 2.4.3.8. APARTADO DE MEDIO AMBIENTE  
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La documentación que se genere durante la ejecución del Expediente Técnico constituirá propiedad 
de la ENTIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Expediente Técnico contratado, 
sin consentimiento escrito del mismo. 

2.7 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.  
La conformidad del servicio será emitida por la Gerencia de Intervenciones Especiales con la aprobación 
administrativa, previo informe del especialista(s) designado(s) por la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano - Rural – Municipalidad Distrital de Chilcas, expresando su Conformidad sobre el 
expediente técnico. 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano - Rural – Municipalidad Distrital de Chilcas. 

2.8 LIQUIDACION DE CONTRATO  
EL CONSULTOR presentará a la Municipalidad Distrital de Chilcas la liquidación del contrato de 
consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la 
consultoría (Resolución de aprobación de expediente técnico), en mérito a lo dispuesto en el Artículo 170° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. De no ser presentada la liquidación en el plazo 
indicado, la Municipalidad Distrital de Chilcas efectuará y notificará la misma dentro de los quince (15) días 
siguientes, a costo de EL CONSULTOR. 

La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; 
ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN, CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO, los mismos que deberán estar sustentados con todos los documentos de la gestión del 
contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado económico 
financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. 

2.9 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.  
EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la 
elaboración del Expediente Técnico. La revisión de los documentos y planos, durante la elaboración del 
Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo. 

EL CONSULTOR será responsable por la precisión de los Metrados del Expediente Técnico. 

EL CONSULTOR como único responsable del Expediente Técnico, deberá garantizar la calidad del servicio 
y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los siguientes tres (03) años 
después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para 
cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la citación antes 
indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual 
es responsable ante el Estado. 

Si durante la ejecución de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones sustanciales en el 
Expediente Técnico, EL CONSULTOR estará obligado a subsanar o corregir, a su costo, dichos errores u 
omisiones. 

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables 
frente a la ENTIDAD. 

2.10 ADELANTO DIRECTO  
No será entregado. 
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2.11 FORMA DE PAGO  
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tres pagos, previa 
conformidad emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, los pagos serán 
realizados de la siguiente forma. 

INFORMES MONTO A SER PAGADO  

INFORME N° 01 50.00 % 

INFORME FINAL 40.00 % 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

10.00 % 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 
siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - 
Rural emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo informe del especialista (s) 
designado (s) por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural, expresando su 
Conformidad sobre el expediente técnico. 

- Comprobante de pago. 

2.12 LIQUIDACION 
 
EL CONSULTOR presentará a la Municipalidad Distrital de Chilcas la liquidación del contrato de 
consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad del Informe 
Final, en mérito a lo dispuesto en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 
De no ser presentada la liquidación en el plazo indicado, Municipalidad Distrital de Chilcas efectuará y 
notificará la misma dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de EL CONSULTOR. 
 
La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo contener; 
ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN, CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO, los mismos que deberán estar sustentados con todos los documentos de la gestión del 
contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado económico 
financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. 

2.13 PLAZO  
El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de Cuarenta y cinco (45) días calendario. 

 

INFORMES PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES  

INFORME Nº 01 30 días calendarios * 

INFORME FINAL 15 días calendarios ** 

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO 

15 días calendarios *** 
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*El inicio del plazo de la elaboración del Informe N°1 será desde el día siguiente de la entrega de 
terreno, previamente se deberá suscribir un acta de reunión presencial de coordinación entre el 
consultor y jefe de proyecto con los especialistas del área usuaria de la entidad. Esta reunión es de 
carácter obligatorio y se realizará en la oficina de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano - Rural – Municipalidad Distrital de Chilcas, la no asistencia a la reunión se considerará entre 
otras penalidades. 

** El inicio del plazo de la elaboración del Informe Final será desde el día siguiente de la notificación 
de la aprobación del levantamiento de observaciones del Informe N°1 (de corresponder) y el 
levantamiento de las observaciones del Informe N°1 serán subsanadas en el plazo de cinco (5) días 
calendarios. 

*** EL CONSULTOR presentará a la Municipalidad Distrital de Chilcas la liquidación del contrato 
de consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad 
de la consultoría (Resolución de aprobación de expediente técnico), en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. De no ser presentada la 
liquidación en el plazo indicado, la Municipalidad Distrital de Chilcas efectuará y notificará la misma 
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de EL CONSULTOR. 
 
La liquidación, se presentará en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo 
contener; ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN, CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO, los mismos que deberán estar sustentados con todos los documentos 
de la gestión del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen 
de estado económico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. 

Los plazos de revisión y/o evaluación del Informe Nº 01, así como los plazos de revisión y/o 
evaluación, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobación del informe Final, no están 
computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificación del plazo 
contractual, no dando derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales. 

2.14 PENALIDAD POR MORA  
De conformidad con el Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el 
CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día 
calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            = 
      0.10 x Monto  

  F x Plazo en días 

 

 

Donde:   

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días. 

F = 0.25 para plazos mayores a 60 días 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato o 
documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple 
suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió el contrato. 

2.15 OTRAS PENALIDADES   
Procede igualmente la aplicación de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Artículo 163 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado según el siguiente detalle: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 

personal. 

Según informe del Administrador del Contrato de 
la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano – Rural. 

2 Demora en la presentación de los Informes 
Nª 01, Nª02 y Final 

0.1 UIT por cada día 
de atraso. 

Verificación de la fecha de presentación contra la 
fecha programada, según informe del 
Administrador del Contrato de la Sub Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 

3 

Inasistencia del consultor y su personal 
profesional a reuniones de trabajo 
presenciales o virtuales convocados por la 
Entidad. 

0.1 UIT por 
inasistencia del 
consultor a la 
reunión y 0.05 UIT 
por inasistencia de 
cada profesional a la 
reunión. 

 

Acta de reunión de trabajo e Informe del 
Administrador del Contrato de la Sub Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural. 

4 
Demora en la subsanación de 
observaciones de los Informes Nª 01, Nª 
02 y Final. 

0.1 UIT por cada día 
de atraso.  

Según informe del Administrador del Contrato de 
la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano – Rural. 

 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se aplicará 
automáticamente, y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato o 
documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Notarial. 

2.16 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de la 
elaboración del expediente técnico por un plazo de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 40.3 del artículo 40 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225. 

El CONSULTOR asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la 
elaboración del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe 
considerarse lo establecido en el Artículo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225, “Vicios ocultos” señala que: “La recepción conforme de la Entidad no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”. 

2.17 PROPIEDAD INTELECTUAL  
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De acuerdo con la materia de contratación, hay que precisar que la entidad tendrá todos los derechos de 
propiedad intelectual (Sin limitación, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas 
respecto a los productos u otros materiales relacionados a la contratación). 

2.18 CONFIDENCIALIDAD  
El POSTOR deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información a la 
que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
En tal sentido, el POSTOR deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad 
en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así 
como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 
haya concluido las prestaciones. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 
planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados 
o recibidos por el proveedor. 

2.19 NORMAS ANTICORRUPCIÓN  
El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las 
leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no 
efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a 
cualquier tercero relacionado con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes locales 
u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.  

En forma especial, el proveedor contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de 
referencia forman parte integrante. 

2.20 NORMAS ANTISOBORNOS  
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un 
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, 
o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los artículos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de 
administración apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a 
lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar 
medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad.  

 

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 
someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
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2.21 RECURSOS MÍNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERÁ PROPORCIONAR.  
2.21.1  RECURSOS MÍNIMOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES. 

• EL CONSULTOR, proporcionará y dispondrá de un plantel adecuado de profesionales, técnicos, 
administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con medios de transporte y comunicación 
necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

• Todo el personal asignado a la elaboración del Expediente Técnico tendrá permanencia durante 

el período y en la oportunidad señalada en la propuesta de EL CONSULTOR. 

• Todo el personal está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y 

tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.  

• EL CONSULTOR utilizará el personal profesional especificado en su propuesta, indicándose que 
sólo están permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, inhabilitación profesional 
posterior a la presentación de las ofertas y por sustitución de personal autorizada por la entidad. 
En caso no enmarcarse el cambio en las causales antes señaladas se aplicará la penalidad que 
corresponda. 

2.21.2  REQUISITOS DEL CONSULTOR 

El consultor de obra podrá ser personal natural y/o persona jurídica con inscripción vigente 
en el RNP en la especialidad de Consultoría de obras viales, puertos y afines, categoría “B” 
o superior, el consultor deberá cumplir los siguientes requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria. 

Definición de obras similares: 

• Se consideran servicios de consultoría de obras similares a la elaboración de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Construcción y/o 
mejoramiento y/o instalación y/o renovación y/o rehabilitación y/o instalación y/o de 
Puentes Vehiculares. 
Nota: para el presente procedimiento de selección no serán considerados la 
experiencia en puentes peatonales. 

2.21.3  Consideraciones de los consorciados 

De conformidad con el numeral 19.5 del Reglamento de la Ley de contratciones del 
estado, el numeo maximo de consorciados es de (02) dos integrantes 

El porcentaje minimo del integrante del consorcio que acredita mayor experiencia 
debera ser mayor a 50%  

2.21.4  PERSONAL REQUERIDO: 
PERSONAL CLAVE: 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE PARA LA ELABORACION DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

Nº CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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1 Jefe de Proyecto Ingeniero Civil 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: Jefe de 
proyecto y/o Jefe de estudios en la elaboración y/o formulación 
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa 
desde la colegiatura. 

2 
Especialista en 

Estructuras y obras 
de arte 

Ingeniero Civil 

 

Experiencia efectiva mínima de seis (06) meses, como: 
Especialista en estructuras y/o Especialista en obras de arte y/o 
Estructurista en la elaboración y/o formulación de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos de proyectos iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura 

3 
Especialista en 

Geología y 
Geotecnia 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Geólogo 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: 
Especialista en Geotecnia y Suelos y/o Especialista en Mecánica 
de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Geología en la 
elaboración y/o formulación de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos de proyectos en general, que se computa 
desde la colegiatura. 

4 
Especialista en 
Hidrología e 
Hidráulica 

Ingeniero Civil o 
Ingenieros en 

Hidráulico 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: 
Especialista en Hidrología e Hidráulica y/o Especialista en 
Hidrología y/o Especialista en Hidráulica en la elaboración y/o 
formulación de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la colegiatura. 

5 
Especialista en 

Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero Civil 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: 
Especialista en Costos y Presupuestos y/o especialista en 
Metrados y/o Especialista en costos en la elaboración y/o 
formulación de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de 
proyectos en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Camioneta 4X4  1 

Estación total Incluye accesorios 1 

GPS navegador 1 

GPS diferencial (base Rover) 1 

 

 

2.22  SEGUROS. 
Los Seguros que EL CONSULTOR deberá mantener vigente durante la prestación del servicio serán los 
siguientes: 

• EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensión) – 
SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales como: jefe del Proyecto, 
Especialistas, Ingenieros, topógrafo, ayudantes y otros. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la 
relación contractual entre EL CONSULTOR y su equipo técnico, pues LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL no tiene obligación alguna al respecto. 
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• Seguro SOAT de vehículos utilizados. 
• La acreditación de los seguros deberá ser presentado para el inicio del contrato. 
• Para el trámite de los pagos, las pólizas de seguro deberán estar vigentes durante el plazo de la consultoría. 

2.23  PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINALES. 

- EL CONSULTOR elaborará el Expediente Técnico de los Proyectos de Ejecución de Obra, el mismo que 

deberá ser sellado y firmado en todas sus páginas por EL CONSULTOR o el Representante Legal, así 
como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio de corresponder, mostrando el sello 
con su registro del C.I.P, en señal de conformidad técnica en todo el contenido, asumiendo 
responsabilidad por la revisión y control técnico en todos sus efectos. 

- En la memoria Descriptiva se incluirá una relación de todos los profesionales responsables de cada 
actividad del proyecto, esta relación mostrará especialidad, nombre, registro profesional y firma. 

- El Informe Final será presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Además, EL CONSULTOR 
deberá entregar los USB y CD’s con los archivos correspondientes el Expediente Técnico, en una forma 
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el Informe Final. 

- El informe final se presentará en archivadores tipo pioner color blanco. 
- EL CONSULTOR entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los 

informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la 
manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia. 

- EL CONSULTOR deberá entregar como mínimo veinticinco (25) vistas fotográficas ordenadas 
secuencialmente con descripción e indicación de las estructuras a construir (indicar con progresivas). 

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores pioner 
color blanco que permitan su fácil desglosamiento, deberán estar identificados por una numeración y 
codificación adecuada y además de consignar la fecha, sello y firma del Representante Legal, jefe de 
proyectos y Profesionales Especialistas. 

 

PLANOS. 

- Respecto a los Planos de Diseño serán presentados en USB y CD’s en archivos de formato CAD, 
MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad. 

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o varios 
archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su fácil desglosamiento para hacer 
reproducciones. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 

fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de corresponder. 
- Todos los planos se dibujarán en formato A1, a escalas según las Normas de Diseño Geométrico de 

Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena práctica de la ingeniería, aconsejan. 
- Las secciones transversales deberán ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras de arte y drenaje 

deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes respectivos y detalles. 
- El plano general de ubicación (PLANO CLAVE), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala 

adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que 
atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime necesario 

EL CONSULTOR. 
- Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en archivador pioner 

color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento. 
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El valor referencial por la elaboración del Estudio definitivo de la Inversión: “RENOVACION DE PUENTE; 

EN EL (LA) CAMINO ECINAL EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" 
DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” - CUI: 2641632; asciende 
a S/. 109,261.10 (Ciento nueve mil doscientos sesenta y uno con 10/100 Soles) incluido los impuestos de Ley y 

ITEM DESCRIPCION UND
COSTO 

DIARIO S/.
CANTIDAD

PLAZO 
(DIAS)

TOTAL (s/.)

I. Personal Profesional-Tecnico
A Personal Profesional (Incluy Leyes Sociales)

1.0 Jefe de Proyecto Dia 210.00          1.00               45.00             9,450.00       
2.0 Especialista en Estructuras y Obras de Arte Dia 170.00          1.00               20.00             3,400.00       
3.0 Especialista en Suelos y Geotecnia Dia 120.00          1.00               20.00             2,400.00       
4.0 Especialista en Hidrologia e Hidraulica Dia 170.00          1.00               20.00             3,400.00       

5.0 Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto Dia 120.00          1.00               20.00             2,400.00       

B Personal Tecnico (Incluy. Leyes Sociales)
1.0 Asistente de Jefe de Proyecto Dia 170.00          1.00               45.00             7,650.00       
2.0 Dibujante de Autocad, digitador Dia 90.00             2.00               20.00             3,600.00       
3.0 Topografo Dia 120.00          1.00               10.00             1,200.00       
4.0 Ayudante de Topografia Dia 90.00             2.00               10.00             1,800.00       
II Viaticos (Alimentacion, hospedaje y pasajes)

1.0 Personal Profesional y Tecnico Gbl 120.00          1.00               15.00             1,800.00       
III Vehiculos

1.0
Camioneta 4X4  (incluy. Chofer, combustible y 
seguros)

Dia 230.00          1.00               10.00             2,300.00       

IV Equipos y Servicios de Ingenieria

1.0
01 Estacion Total con una presicion no menor 
de 5 segundos y 01 Tripode; 03 Prismas y 03 
Jalones, 01 GPS Navegador, 01 Wincha, Dron

Gbl 4,500.00       1.00               4,500.00       

2.0
Servicio de Certificacion Pluviometrica de 
SENAMHI (25 años)según manual de Hidraulica, 
Hidrologia y Drenaje de Carreteras MTC

Gbl 1,500.00       1.00               1,500.00       

3.0 Servicio de Ensayos estandar, especiales Gbl 29,760.00     1.00               29,760.00     

4.0
Alquiler de Equipo de computo (02 
computadoras I7, 01 Impresosra Multifuncional y 
01 Ploter A1

Gbl 1,020.00       1.00               1,020.00       

V Materiales y Utiles de Oficina
1.0 Utiles de Oficina y Dibujo Gbl 820.00          1.00               820.00          

2.0 Copias y Reproducciones, impresiones y ploteos Gbl 970.30          1.00               970.30          

VII Seguros

1.0
SCTR Salud y Pension (seguros Compl. De 
Trabajo de Riesgo)

Gbl 1,170.00       1.00               1,170.00       

Costo Directo 79,140.30     
Gastos Generales 10% 7,914.03       
Utilidad 7% 5,539.82       
subtotal sin IGV 92,594.15     
IGV 18% 16,666.95     
Total General 109,261.10  

PRESUPUESTO

SON: Ciento Nueve Mil Doscientos Sesenta y Uno Con 10/100 Soles
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cualquier otro concepto que incida en el costo total del Servicio de Consultoría, con precios vigentes al Mes de 
Agosto del 2,024. 

 

2.24  ANEXOS  
Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:  

Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico. 
Anexo 02 : Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Riesgos. 
Anexo 03: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente. 
 

ANEXO Nº 01 
 

CONTENIDO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

I. Volumen Nº 01 – Resumen Ejecutivo  
II. Volumen Nº 02 – Memoria Descriptiva  

 

II.1. Descripción General  
II.1.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el proyecto, en 

concordancia con lo señalado en los presentes Términos de Referencia.  
II.1.2. Resumen del presupuesto de obra y cronogramas de ejecución de obra, equipo y materiales 

y relación de equipo mínimo. 
II.1.3. Planos de Ubicación, Planos Generales  
II.1.4. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

III. Volumen Nº 03 – Estudios de Ingeniería Básica  
III.1 Estudio de Topografía (Según numeral 2.4.3.1 de los Tdr) 
III.2 Estudio Suelos, Geología y Geotecnia. (Según numera 2.4.3.2 de los Tdr) 
III.3 Estudio de Hidrología e Hidráulica. (Según numera 2.4.3.3 de los Tdr) 
III.4 Estudio de Estructuras y obras de arte. (Según numera 2.4.3.4 de los Tdr) 
III.5 Procedimientos Constructivos 
III.6 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder) 
III.6 Estudio de Señalización y seguridad vial. (Según numera 2.4.3.5 de los Tdr) 

 

IV. Volumen Nº 04 – Metrados, Costos y Presupuestos 
IV.1 Metrados 

         Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto de obra y se incluirán 
diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el 
sustento del metrado, por ejemplo: 

IV.1.1 Metrados del Puente. 

 Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, así como 
metrados de interferencias y obstrucciones, en concordancia con los planos respectivos de 
corresponder). 

 Subestructura de corresponder. 
 Detalles Varios (juntas de dilatación, aparatos de apoyos, dispositivos sísmicos, 

procedimientos constructivos y otros). 
 Montaje e Instalación de Puente Modular (Se deben incluir todas las partidas que sean 

necesarias para el montaje e instalación considerando desde el transporte del puente, 
carguíos, obras complementarias hasta la puesta en marcha del puente modular). 

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder). 

 Movimiento de tierras 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 85 

 Base y subbase 
 Pavimentos 
 Obras de Arte y Drenaje 
 Transportes  
 Señalización y Seguridad Vial 

IV.1.3 Metrados de Obras de Protección (de corresponder). 

       Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto de obra y se incluirán 
diagramas, secciones y croquis típicos que sean necesarios para el sustento del metrado, por 
ejemplo: 

IV.1.1 Metrados del Puente. 

 Obras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, así como 
metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en concordancia con los planos 
respectivos de corresponder). 

 Subestructura. 
 Superestructura. 
 Falso Puente  
 Detalles Varios (juntas de dilatación, aparatos de apoyos, dispositivos sísmicos, 

procedimientos constructivos y otros). 
 Componente Ambiental (según recomendaciones de la especialidad). 
 Componente Arqueológico (según recomendaciones de la especialidad). 

 

IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder). 

 Movimiento de tierras 
 Base y subbase 
 Pavimentos 
 Obras de Arte y Drenaje 
 Transportes  
 Señalización y Seguridad Vial 

 

IV.1.3 Metrados de Obras de Protección (de corresponder). 

 

IV.2 Presupuesto de Obra 

Se deberá realizar como mínimo, la siguiente estructura: 

a. Memoria de Costos y Bases para el cálculo. 
b. Resumen de Presupuesto. 
c. Análisis de gastos generales. 
d. Presupuesto de Obra. 
e. Análisis de Precios Unitarios. 
f. Análisis de Sub partidas. 
g. Agrupamiento preliminar y Fórmula Polinómica. 
h. Relación de Recursos. 
i. Costo de Mano de Obra. 
j. Costo de Materiales. 
k. Costo de Alquiler de Equipo. 
l. Relación de equipo mínimo. 
m. Rendimiento de Transporte. 
n. Cálculo de Flete y Movilización y Desmovilización. 
o. Cronograma de ejecución de Obra (Gantt y CPM). 
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p. Cronograma valorizado de ejecución de Obra (CAO). 
q. Cronograma de Adquisición de materiales. 
r. Cronograma de Utilización de equipo. 
s. Cronograma de Desembolso Económico. 
t. Otros relacionados y anexos, incluyendo como mínimo 03 cotizaciones (estudios de mercado, 

de preferencia en lugares cercanos a la ejecución del proyecto) de todos los insumos, equipos y 
maquinaria a ser usados; reglamentos; normativas; disposiciones generales u otros documentos 
sustentatorios. 

Nota: El contenido mínimo no es limitante y podrá ser ampliado de acuerdo a la necesidad 
del proyecto. 

V. Volumen Nº 05 – Especificaciones Técnicas. 
 Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para todas las partidas consignadas en el presupuesto 

de obra y se sujetarán al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: 
Diseño Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares 
serán concordantes con las condiciones particulares del puente y tendrán como base las 
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas. 

 Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros y por cada partida 
del presupuesto de obra, comprendiendo la descripción de los trabajos, métodos de construcción, 
calidad de materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, 
incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; 
asimismo comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente, precisándose que 
cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra deberá tener su respectiva 
especificación técnica. 

 Así mismo cada partida debe tener como mínimo: Descripción, Materiales y Equipos, Método y/o 
Requerimientos de Construcción, Medición y Forma de Pago. 
Así mismo las partidas deben guardar relación con lo mencionado en su título y ser compatibles entre 
metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en nomenclatura como en la unidad de 
medida y demás características. 

VI. Volumen Nº 06 – Planos: 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente 
protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos pero que permitan su fácil 
desglosamiento.  

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y 
firma del Jefe de proyectos y de los Especialistas, según su competencia. 

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido 
serán los siguientes: 

(1) Informe general e índice de planos.  
(2) Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y proyectos más importantes, dentro del 

área de influencia del estudio. 
(3) Plano Topográfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos Geodésicos, Puntos 

de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su respectiva designación y 
coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a 
intervalos de 1.00 m. 

(4) Planos Clave. 
(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes. 
(6) Planos de Planta y Perfil (Diseño Geométrico rehabilitación, habilitación de accesos y accesos 

provisionales). 
(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).  
(8) Planos de depósitos de material excedente. 
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(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de fundación y 
la máxima presión transmitida de corresponder.22 

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, así como planos de interferencias y obstrucciones de 
corresponder. 

(11) Plano de obras de defensas ribereñas y de protección de corresponder. 
(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario. 
(13) Plano de Secciones geotécnicas del área de apoyo de los puentes modulares y obras de arte 

proyectadas y accesos de corresponder.   
(14) Planos de Señalización y Seguridad Vial: Se presentarán a escala variable e incluirá la señalización 

durante la ejecución de la obra, señalización vertical (señales preventivas, restrictivas, informativas 
y ambientales), detalle de postes de fijación, elementos de seguridad vial. Además, se presentará un 
plano general de señalización y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la 
correspondiente señalización horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial. 

(15) Plano de montaje del Puente Modular de acuerdo con el proveedor. 
 

VII. Volumen Nº 07 – Discos Compactos y USB 

El CONSULTOR deberá entregar los discos compactos y USB, con los archivos correspondientes al 
Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros softwares estándares, incluido 
los archivos de HDM en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de 
reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentará los discos compactos y USB 
correspondientes al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los 
profesionales que elaboraron el Estudio. 

VIII. Volumen Nº 08 Anexos 
1. Información de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geotecnia. 

2. Información de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Cálculo Detallada de 
Estructuras de corresponder. 

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04) - PACRI 

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder). 

5. Panel fotográfico ordenado y detallado. 

6. Recomendaciones 

 

ANEXO Nº 02 
 

 GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

1. OBJETIVOS 
 Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia 

durante la ejecución de la obra. 
 Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto. 
 Establecer las estrategias de mitigación de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos más 

altos. 
 Proponer los parámetros con los que se controlará y monitoreará los riesgos durante la ejecución del 

proyecto. 
 

2. HIPÓTESIS 

 
22 Revisar ítem 2.4.3.4 Estructuras a fin de ver el detalle de planos a ser desarrollados 
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Aplicar una metodología de gestión o administración de riesgos del proyecto que permite obtener mejores 
resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de forma negativa 
y formular estrategias para hacer frente a los mismos. 

3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
La planificación de la Gestión o Administración del riesgo es el proceso en que se definen las actividades a 
realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo para 
las actividades de administración y se establece una base para la evaluación de riesgos. 

Información necesaria para iniciar con la planificación de la Gestión o Administración de 
riesgos 

• Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para 
identificación de riesgos. 

• Programa de Inversiones: que indica cómo se utilizará el presupuesto para la cobertura de riesgos, 
las contingencias y las reservas de gestión. Este programa Incluirá la inversión (presupuesto y costos 
unitarios) necesaria para la implementación de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos 
y se estima los fondos necesarios para la administración de riesgos, para incluirlos en el presupuesto 
del proyecto. 

• Cronograma de Actividades: define la forma en que se informarán y evaluarán las contingencias del 
programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual facilitará la 
identificación de los riesgos para cada nivel y la categorización de estos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirán a lo largo del proyecto y 
determina quien estará disponible para hacer circular la información sobre los diversos riesgos y sus respuestas en 
diferentes momentos. 

Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan influenciar en 
el proceso de planificación de administración de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo 
por parte de la organización. 

TIPOS DE RIESGOS 

A continuación, sin estar limitados en la identificación de riesgos, se detalla los diferentes tipos de riesgos 
los cuales se deberá desarrollar según el proyecto de expediente técnico a proyectar. 

Fuentes de  
Riesgos 

Riesgos específicos 

Técnicos 
 Problemas geotécnicos inesperados. 
 Deslizamiento de taludes aledaños. 
 Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeación. 
 Fallas técnicas. 

Externos 

 Cambio de prioridades en el programa actual. 
 Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad. 
 Objeciones de las comunidades locales. 
 Cambios en los factores políticos. 
 Solicitudes de cambios de los interesados a última hora. 
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Socio ambientales 

 Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa 
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los 
estudios ambientales.  

 Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos 
significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de 
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución 
de las mismas.  

 Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de 
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones 
u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario 
obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.  

 Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no 
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos 
en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de estas. 

Organizacional 

• Asignación de personal sin experiencia. 
• Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto. 
• Tiempo insuficiente para planificar. 
• Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto. 
• Burocracia interna causa retraso en la obtención de 

aprobaciones y decisiones. 
• Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto 

Administración de 
proyecto 

• Objetivo y necesidad del proyecto no está bien definido. 
• Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no están 

claramente definidos o comprendidos. 
• Retrasos de los Consultores o Consultor. 

• Fracaso en la comunicación del equipo de proyecto. 
• Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado. 
• Falta de coordinación/comunicación. 
• Cambio del personal clave a lo largo del proyecto. 
• Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de 

recursos. 
Riesgos de derecho de 

Vía. 

 

 

 Retraso en la reubicación de servicios públicos. 
 Objeciones para evaluación del derecho de vía toma más tiempo y/o costo. 
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Constructivos 

• Inadecuada estimación del tiempo contratado. 
• Condiciones geotécnicas del suelo. 
• Contaminación del suelo 

• Peligros naturales. 
• Riesgos de fallas operación. 
• Defectos en la construcción. 

• *Inherentes al tipo de construcción. 
• Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en lo 

que se refiere a plazos. 
• Imprevistos que retrasan la ejecución del proyecto. 
• Retrasos por mal tiempo. 
• Huelgas de los trabajadores. 

• Accidentes laborales. 
• Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente. 
• Desastres naturales (huaicos  inundaciones etc )  

Diseño 
 Cambios en el criterio sísmico. 
 Fundación de puentes. 
 Demanda de tráfico. 

Normativos 
 Cambios en los reglamentos de calidad. 
 Nuevos permisos o nueva información requerida. 
 Requerimientos de las autoridades sectoriales. 

Financiero 

 Financiamiento del proyecto: Deuda, capital 
 Fluctuación de divisas 

 Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito. 
 Las fluctuaciones de precios de productos básicos. 

Contractuales 
 Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros. 
 Indemnización: Clausulas de exoneración de responsabilidades. 

 Formas de indemnización: Limitada, intermedia y amplia. 
 

4. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:  
Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual 
durante el proceso de Planificación de la administración de riesgos para usarse en el proceso de análisis 
cualitativo. 

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0 (certeza). 
Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser difícil ya que normalmente se utiliza el juicio basado en la 
experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la información histórica. Se puede usar una escala 
ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se 
puede asignar una escala general como: 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9.  

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto. El 
impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hábitos de la organización que realiza el 
análisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, 
moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son 
generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 o no son lineales: 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8. 

5. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se presenten, usando la 
probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto. 
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Además, evalúa otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la 
organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y 
calidad. 

Este es un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación de respuesta a 
 los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe 
ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los 
cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto 
concentrándose en los riesgos de alta prioridad. 

Un análisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos: 

• Una breve descripción del riesgo. 
• Etapas del proyecto donde pueda ocurrir. 
• Elementos del proyecto que podrían ser afectadas. 
• Los factores que influyen en que ocurra. 
• La relación con otros riesgos. 
• La probabilidad de ocurrencia. 
• Como el riesgo podría afectar el proyecto. 

 

   Calificación del Riesgo = P X I 

1.
PR

O
BA

BI
LI

D
A

D
 

D
E 

 Muy Alta 0.90 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta 0.70 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 
Moderada 0.50 0.025 0.05 0.10 0.20 0.40 

Baja 0.30 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja 0.10 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 

2. IMPACTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

3. PRIORIDAD DEL 
 

 Baja Moderada Alta 

 

6.  REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Un análisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la 
severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en 
situaciones en las que un fallo de funcionamiento  podría ser muy grave (como diseño de puentes) 

El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso análisis 
cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algún objetivo del proyecto. Se realiza para 
asignar a esos riesgos una calificación numérica individual o para  evaluar el efecto acumulativo 
de los riesgos que afectan el proyecto. 

El proceso de realizar un análisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de 
 planificación de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para determinar 
si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la 
necesidad de implementar más o menos acciones para la administración de riesgos. 

El análisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulación y decisiones que sirven para: 
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• Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto. 

• Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 

• Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de su contribución 
relativa al riesgo general del proyecto. 

• Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del proyecto. 

• Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas condiciones o resultados son 
inciertos. 

7.  MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 

 En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de  la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondrá un plan de 
respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para mitigar, 
evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de 
la obra deberán ser realizadas identificando los actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectuar 
el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 

8. ANEXOS (según Directiva N°012-2017-OSCE/CD) 

 ANEXO Nº 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

 ANEXO Nº 01.02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

 ANEXO Nº 01.03: Formato para asignar riesgos. 

Anexo Nº 01.01 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

1 
NÚMERO Y FECHA 
DEL DOCUMENTO 

Número   

Fecha   

2 
DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto   

Ubicación Geográfica   

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO   

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO   

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa Nº 1   

Causa Nº 2   

Causa Nº 3   

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Muy baja  0.10   Muy bajo 0.05   

Baja  0.30   Bajo 0.10   

Moderada  0.50   Moderado 0.20   

Alta  0.70   Alto 0.40   

Muy alta  0.90   Muy alto  0.80   
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4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo =Probabilidad 
x Impacto 

0.000 
Prioridad 
del Riesgo  

  

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo   Evitar Riesgo   

Aceptar Riesgo   
Transferir 

Riesgo 
  

5.2 DISPARADOR DE RIESGO   

5.3 ACCIONES PARA DAR 
RESPUESTA AL RIESGO 

  

  
 

 

 
 

 
 
 

    

   
 
 

     

  
Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración por Especialidad 

 
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación - 

Jefe de Proyecto 

ANEXO N° 01.02 
 

 
 

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta

 1
. P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 D

E
 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

  
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

2. IMPACTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
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ANEXO N° 01.03 

 

 
ANEXO Nº 03 

 

MODELO DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LOS ACCESOS AL PUENTE 

ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO 

Mediante la presente DECLARACIÓN JURADA, (poner nombre de alcalde), alcalde de la Municipalidad Distrital 
de (nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia) y región (nombre de la región), identificado con 
DNI N° ___________________. 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

El puente (poner el nombre del puente), ubicado en el distrito de (nombre del distrito), provincia de (nombre de 
la provincia), región (nombre de la región), será reemplazado por una estructura metálica modular y se encuentra 
ubicado en un camino existente, los terrenos de los accesos al puente son de libre disponibilidad para que se ejecute 
el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-699 "INTERVENCIÓN 
EN EL PUENTE MOLINOHUAYCCO" DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO 
AYACUCHO” - CUI: 2641632, a través de PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 

Las coordenadas UTM (WGS84) del puente son: 

Este:  

Norte: 

Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 
DEL RIESGO

Mitigar el 
riesgo

Evitar el 
riesgo

Aceptar el 
riesgo

Transferir 
el riesgo Entidad Contratista

DNI: Cargo:
Dependencia:

2. DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO

Nombres y Apellidos del responsable de 
su elaboración Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
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Zona: 

Se suscribe la presente para los fines que considere pertinentes, en la localidad de ____________, el día _______ 
del mes de _________________ del 2024. 

*Nota: La presente acta también será suscrita por las autoridades de las comunidades y las personas involucrad 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 
Requisitos: 
 
Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de en la especialidad de 
Consultoría de obras viales, puertos y afines, categoría “B” o superior 
 

Importante 
De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, vigente. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Requisitos: 

Nº CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA  

1 Jefe de Proyecto Ingeniero Civil 

2 
Especialista en 

Estructuras y obras de 
arte 

Ingeniero Civil 

3 
Especialista en Geología 

y Geotecnia 
Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo 

4 
Especialista en 

Hidrología e Hidráulica 
Ingeniero Civil o Ingenieros en Hidráulico 

5 
Especialista en 

Metrados, Costos y 
Presupuestos 

Ingeniero Civil 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

 

Requisitos: 

Nº CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1 Jefe de Proyecto Ingeniero Civil 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: Jefe de 
proyecto y/o Jefe de estudios en la elaboración y/o formulación de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

2 
Especialista en 
Estructuras y 
obras de arte 

Ingeniero Civil 

 

Experiencia efectiva mínima de seis (06) meses, como: Especialista en 
estructuras y/o Especialista en obras de arte y/o Estructurista en la 
elaboración y/o formulación de expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos de proyectos iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
que se computa desde la colegiatura 

3 
Especialista en 

Geología y 
Geotecnia 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero Geólogo 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: Especialista en 
Geotecnia y Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia  
y/o Especialista en Geología en la elaboración y/o formulación de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en general, 
que se computa desde la colegiatura. 

4 
Especialista en 
Hidrología e 
Hidráulica 

Ingeniero Civil o 
Ingenieros en 

Hidráulico 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: Especialista en 
Hidrología e Hidráulica y/o Especialista en Hidrología y/o Especialista 
en Hidráulica en la elaboración y/o formulación de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos de proyectos en general, que se 
computa desde la colegiatura. 

5 

Especialista en 
Metrados, 
Costos y 

Presupuestos 

Ingeniero Civil 

Experiencia efectiva mínima de doce (12) meses, como: Especialista en 
Costos y Presupuestos y/o especialista en Metrados y/o Especialista en 
costos en la elaboración y/o formulación de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos de proyectos en general, que se computa desde la 
colegiatura. 
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Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Requisitos: 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Camioneta 4X4  1 

Estación total Incluye accesorios 1 

GPS navegador 1 

GPS diferencial (base Rover) 1 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a la elaboración de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos de proyectos de Construcción y/o mejoramiento y/o instalación y/o renovación y/o 
rehabilitación y/o instalación y/o de Puentes Vehiculares. 

Nota: para el presente procedimiento de selección no serán considerados la experiencia en puentes 
peatonales. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
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del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago23. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 

 
23  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 
De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 
VECES AL VALOR REFRENCIAL por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago24. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 1.0 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           50 puntos 
  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
1.- PLAN DE TRABAJO 
 
2.- CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 

 
 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

  
30  puntos 

 
 

 
 

24  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

3.- METAS: Plantear metas para el logro de la ejecución del servicio 
 
4.- ACTIVIDAD: Actividades para la ejecución de la consultoría 
 
5.- INDICADOR: Medición del cumplimiento de la actividad y designación 

de responsabilidades. 
 
6.- MEDIOS DE VEROFICACION: Para verificar el logro de la meta. 
 
7.- CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE 

FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTA DE SOLUCION: 
- Conocimiento del marco normativo. 
- Descripción del proyecto. 
- Conocimiento de la zona. 
- Organización general. 
- Descripción de las actividades por especialidades. 
- Fortalezas. 
- Debilidades.  
- Propuestas de solución. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

  
0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Importante 
• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 

selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  
  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
102 

FACTOR DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 103 

 
CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
25    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
Importante para la Entidad 
De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
Importante para la Entidad 
En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS26 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora27, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
26  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
27  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS – LA MAR 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2024-MDCH/CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 105 

solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Importante para la Entidad 
Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
Importante para la Entidad 
En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 

 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 28 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   
 
 
Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
28 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS29  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
29  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales30. 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

 
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento   

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social   

RUC   
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio RUC % Descripción de las 

obligaciones 
    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección   

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra   

Descripción del objeto del 
contrato   

Fecha de suscripción del 
contrato   

Monto total ejecutado del 
contrato    

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra   

Fecha final de la consultoría de obra   
 

 
30  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En caso de elaboración de Expediente Técnico 
4 DATOS DEL 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   
Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   
Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   
Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   
Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES Monto de las penalidades por 
mora   

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas   

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE31 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 

31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE32 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE33 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE34 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
33  Ibídem.  
 
34  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] [ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] [ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%37 

 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
Importante 
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
38    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: MONEDA IMPORTE42   TIPO DE CAMBIO 
VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

1           

2           

3           

4           
 

39  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
40  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
41  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
42  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
43  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
44  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP39 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO40 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE41 

DE: MONEDA IMPORTE42   TIPO DE CAMBIO 
VENTA43 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO44  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 
La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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