
 

 

 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA EN GENERAL  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por 
los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de 
selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las 
bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la  información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS  DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN 

GENERAL1 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 

001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA 
 

  
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA   

PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA IDEA DE 
PROYECTO POR ITEMS: 
1. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN 
SOCIAL DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

2. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión:  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE 
CENTRO POBLADO PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

3. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CURGOS- 
WALTER JUNIOR VELARDE ARTEAGA, DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION  DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

4. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CHILIA,  
DISTRITO DE CHILIA DE LA PROVINCIA DE PATAZ  DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

5. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN HUAYO, 
DISTRITO DE HUAYO  DE LA PROVINCIA DE PATAZ  DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa  que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8  
al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.   
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el comité de selección verifica la presentación 
de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del 
artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de 
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes 
de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
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Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del 
servicio de consultoría va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto 
del valor estimado de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a 
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde 
prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el 
RNP3. 

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.9.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del 
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, 
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems 
adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde 
presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada 
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia  

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD  

RUC Nº : 20218911189  

Domicilio legal : CALLE LAS GEMAS N° 143 – URB. SANTA INÉS – TRUJILLO 

Teléfono: : 044-231515  

Correo electrónico: : tramite@diresalalibertad.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA IDEA DE 
PROYECTO POR ITEMS: 

6. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN 
SOCIAL DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

7. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión:  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE 
CENTRO POBLADO PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

8. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CURGOS- 
WALTER JUNIOR VELARDE ARTEAGA, DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

9. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CHILIA, DISTRITO DE CHILIA DE LA PROVINCIA DE 
PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

10. Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN HUAYO, 
DISTRITO DE HUAYO DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
 
1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante  FORMATO N° 02 el 21 DE 
FEBRERO DE 2024  
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
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El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de: 

ITEM                                DESCRIPCION  PLAZO 

1 Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN 
SOCIAL DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 
 

90 DIAS CALENDARIO  

2 Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión:  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE 
CENTRO POBLADO PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 
 

90 DIAS CALENDARIO 

3 Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CURGOS- WALTER 
JUNIOR VELARDE ARTEAGA, DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION 
DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 
 

90 DIAS CALENDARIO 

4 Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN CHILIA,  DISTRITO 
DE CHILIA DE LA PROVINCIA DE PATAZ  DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 
 

90 DIAS CALENDARIO 

5 Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN HUAYO, DISTRITO 

DE HUAYO  DE LA PROVINCIA DE PATAZ  DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 
 

90 DIAS CALENDARIO 

 
, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)  en CAJA DE LA ENTIDAD LUEGO 
DEBERA RECOGER EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA GERENCIA  REGIONAL 
DE SALUD.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.9. BASE LEGAL 

 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1252, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos 
Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan 
otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 
2006 VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
 

4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo  

Nº 4). 
 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº6) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

b) En el ÍTEM N° 01 los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el 
servicio de consultoría, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

Ítem Nº 1,2,3,4,5 
c) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°13). 
 
 
 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 7. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
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Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del 
contrato, de ser el caso. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 80 
c2    = 20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los  integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 7 (Anexo N° 14). 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8. 
j) Estructura de costos de la oferta económica9. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría que 

conforman el paquete10.  
 
 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del 
artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho 
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la 
Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
 

• En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el 
monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o 
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, 
conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 
 

Importante 

 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya11. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 

 
7  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
8    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
9    Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que      

comprenden la oferta. 
 
10    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
11  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en calle LA GEMAS 143, Urb. Santa Inés, Trujillo La 
Libertad 

 
2.6. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en por los 
servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones descritas en las 
actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se efectuarán 
en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 

CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo 
Conformidad del Segundo 

Entregable 

35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable del responsable de la oficina de planificación  emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Gerencia Regional de Salud , 
sito en calle las Gemas N° 143- Urb. Santa Inés, Trujillo ´la libertad  
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
 

ÍTEM N° 01 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
 

Consultoría para la Formulación del Estudio de 
Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 

 
 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO 

DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE, 2023 
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I. GENERALIDADES 
 
1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN SOCIAL DEL 
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA  
LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 
001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de salud en el Establecimiento de Salud 
Liberación Social del distrito de Victor Larco Herrera - provincia de Trujillo - departamento de La  
Libertad” 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

 
       1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE 
VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA  
LIBERTAD”, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad:  
 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 
1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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La Gerencia Regional de Salud La Libertad, registro en el banco de Inversiones la siguiente idea de 
proyecto. 

 

N° 
Código Único de 

Inversión 
Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

01 259009 
Víctor 

Larco Herrera 
/ Trujillo 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN 
SOCIAL DEL DISTRITO DE VICTOR 

LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA 
DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO 

DE LA  LIBERTAD” 

 
Para continuar con la fase de inversión La Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad 

de formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual 
se plantea el presente requerimiento 

 
 

Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Liberación Social 

 
Fuente: Drive de GERESALL 
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Ubicación y localización del proyecto: 
● Departamento : La Libertad 
● Provincia  : Trujillo  
● Distrito  : Victor Larco 

 
Se cuenta con un terreno de 1, 457.39 m2, ubicado en el Distrito de Vítor Larco Herrera y Provincia de 

Trujillo, donde se realizará la intervención, según el requerimiento del área usuaria. 
 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
 
Frente  : Pasaje 28 
Derecha  : Pasaje 12 
Izquierda : Pasaje 15 

Fondo  : Lote 2  (S.PC. USO COMUNAL) 
 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

 
Fuente: Google Maps 
 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.1. Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden el 
trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

2.2. Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

    Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de 
complejidad de los proyectos. 
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Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019-
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 
2.1.1.  
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
2.2.1.1 Institucionalidad 

 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 

 
2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 
En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de 
inversión 

 
1.1.1. Función 
1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 
2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización geográfica.   

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico 
determinado (a nivel de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de 
producción que se logrará alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de 
influencia. 

 
2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
2.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 
2.2.3.1 Diagnóstico 
 
Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico 
se plantea bajo cuatro ejes: 
 
 
 
a. La población afectada. 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 
se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 
se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 
problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 
deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 
potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 
características de consumo del servicio objeto de la intervención.  
 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) 
la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.  
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De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques 
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones 
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de 
contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 
b. El territorio. 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para 
contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para 
delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población 
afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se 
ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 
preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora.  
 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema 
afecta directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio 
geográfico donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el 
problema, sean provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 
de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales 
de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos 
y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 
otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de 
producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los 
servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 
apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones 
sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los 
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. 
Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales 
grupos. 

 
2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
2.2.3.3  Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines 
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b. Planteamiento de alternativas de solución 
 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el 
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 
2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación 
y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
 
2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 
A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente:  

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la 
fase de funcionamiento.  
 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema).  
 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 
que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones 
de la demanda.  
 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo 
a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser 
cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello 
conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño 
y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión 
y para operar y mantener el proyecto.  

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se 
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros 
factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: 
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existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, 
entre otros.  
 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca 
el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para 
seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores 
condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de comunicación, exposición 
a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.  

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es 
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas 
tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos 
o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica.  

 
d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del 
proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase 
de Formulación y Evaluación del proyecto.  

 
e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 

de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del 
servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por 
efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá 
considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, 
así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas 
factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal 
modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  

 
B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de 
formulación y evaluación que describe las características físicas principales de la(s) 
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de 
costos. El diseño preliminar debe estar constituido con un nivel de información de ingeniería 
conceptual en la primera etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por 
ingeniería básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, 
de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño preliminar más idóneo 
para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para 
tal fin.  

 
C. Metas físicas  

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 
A.  Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar 
la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los 
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componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las 
capacidades y la designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 
proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones 
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La 
Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se detalla la 
programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo 
la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.  

 
B.  Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que 
se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes 
para el inicio oportuno de la operación. 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 
A. Estimación de los costos de inversión  
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.  

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase 
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.  
 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales  
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 
2.2.5.1 Evaluación Social 
 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de beneficios y costos sociales. 
 
A. Beneficios sociales  
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de 
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas 
en la situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos 
como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".  

 
B. Costos sociales  
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados 
aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir 
también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles 
que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación "sin proyecto", como en la situación "con proyecto".  
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C. Criterios de decisión  
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que 
se está formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio  
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los 
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los 
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 
Retorno Social.  

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)  
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una 
valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores 
son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de 
distinta vida útil, se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de 
corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para 
definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre  
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) 
definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas.  
 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado 
de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad  

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 
mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales 
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 
sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 
o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 
y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de 
operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 
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Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los 
que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, 
a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
2.2.6 CONCLUSIONES 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de 
lo siguiente:  

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 

se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en 
la primera etapa.  

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 

en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del 
grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, 
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la 
decisión de inversión. 

 
2.2.7 RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, 
se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles 
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de 
información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos 
que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 
enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente 
resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación 
del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento.  
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- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto.  
 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones 
de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 
2.2.8 ANEXOS 

 
Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según 
corresponda): 

 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en 
consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada 

3 
Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta 
técnica y consulta al SEIA para llenado del formato respectivo. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, 
Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)  

8 Análisis de los resultados de la evaluación social  

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud  

 
Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el 

saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso 
y/o que se cuenten con los arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud.  

● Informe de evaluación estructural (preliminar o visual) que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe 
adjuntarse el informe de defensa civil para reforzar la propuesta de demolición de  ser 
el caso. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha 
de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento 
y será validada en campo. 

 
 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 
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● Programa médico funcional, con opinión favorable de la GERESA y acompañamiento 
técnico del MINSA (según corresponda). 
 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Identificar los servicios de energía eléctrica, desagüe y de agua potable 
y documentos de factibilidad de instalación de servicios en el caso de no contar con 
los mismos. 

 
c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 
● Programa de equipamiento propuesto.   

 
● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos.   

 
●  Programa de recursos humanos incrementales, con opinión favorable de la GERESA 

y/o de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos - 
DGGDRH del MINSA.  

 
2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  

 
A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 
 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio 
de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas 
de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si 
la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación 
del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para 
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento 
de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para 
la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
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mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN 
social o CE). Señalar las variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de 
variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y 
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de 
los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 
I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 
2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 
 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad.  
 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás documentos 

con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión.  
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento de 

los estudios en los plazos establecidos.  
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 

oportuno del compromiso contractual. 
● Programa Médico Funcional aprobado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 
● Estudios de Mecánica de Suelos. 
● Estudios Topográficos 
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3.2  Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los siguientes plazos 
parciales. 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

Estudio de 
Preinversió
n 

Primero 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato 

Segundo 
45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del primer entregable. 

Tercero 
35 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, tramites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 
 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto 
Entregable Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento 
de observaciones 

Estudios de 
Preinversión 

Primero 03 días hábiles Hasta 5 días calendarios 

Segundo 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Tercero 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Cuarto 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el 
caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como no 
presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 
 

3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar variables e 

indicadores, instrumentos de medición, población. 
● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas 

en el PIP.  
● Informe para libre disponibilidad de terreno  del Establecimiento de Salud. 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 

Los involucrados en el proyecto: 

Definición del problema, sus causas y efectos  

Definición de los objetivos del proyecto 

Programa Arquitectónico Normativo 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental 
 

FORMULACIÓN 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto  

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, con el contenido mínimo exigido 

en los presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Costos a precios de mercado 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación Privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

04 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN COMPLETO (incluyendo las fichas y/o documentos 

en digital de todos los archivos editables). 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD/DVD/USB en archivos digitales 
y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas firmas 
de cada especialista. 
 
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables conforme a 
lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio 
de la aplicación de penalidades que corresponda. 
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3.5 Sistema de Contratación: 

 El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
 

3.6 Adelantos: 

La Entidad NO otorgará adelanto en este servicio. 
 

3.7 Propiedad intelectual: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con 
respecto al proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se 
efectuarán en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo Conformidad del Segundo Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 
3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación del servicio 
y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

1 
Por no cumplir con las exigencias técnicas 
indicadas en los términos de referencia. 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

2 
Por otorgar información técnica sin sustento 
demostrable o falsificada durante la formulación 
del proyecto de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de UIT. 

 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 
especialistas responsables del proyecto, en sus 
entregables que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea virtual, las firmas 
de los responsables deben contar con registro de 
digitalización de firmas de RENIEC. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de una 
UIT. 

 
 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

4 
Por no contar con disponibilidad de equipo para 
desarrollar labores específicas según TDR, 
declarados en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

5 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

 
Procedimiento: 
 
a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de 

verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando el 

plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el documento al 
evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la penalidad 
al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin de 
deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso. 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 
-01 Ploter 
-01 Equipo Topográfico 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
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Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista y/o 

Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico 

Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 

Ingeniero Electrónico y/o INGENIERO BIOMEDICO12 Ingeniero 

Industrial, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado13 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático y/o Ingeniero en 

telecomunicaciones14 titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio 
de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7215  meses de experiencia acumulada como Jefe de 

Proyecto, a partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS en la FORMULACIÓN 

DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O 

FACTIBILIDAD EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.16 Haber 

participado como Jefe de proyectos en mínimo 04 eess de nivel i-3 hacia adelante17. 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en la formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

 
12 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
13 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
14 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
15 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
16 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
17 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 18 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 19 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 20 

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 21 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 22, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde la 

colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 23 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS y MECÁNICAS en la Formulación de  

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud 

para ser considerados como experiencia 24 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el 

banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 25. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

 
18 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
19 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
20 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
21 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
22 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
23 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
24 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
25 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 26. 

  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 

novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 

 
26 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

5.  Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio  

Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en cuanto a 

observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales evaluadores de la 

Unidad Formuladora. 
 
Especialista en estudios de preinversión  

Realizará las siguientes funciones: 

IDENTIFICACION: 

● Diagnóstico del área de influencia. 
● Identificación del problema, causas y efectos. 
● Análisis de medios fundamentales. 
● Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACION: 

● Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
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● Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
● Análisis del planteamiento de la alternativa. 
● Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACION 

● Determinar los costos sociales. 
● Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
● Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 

 
Especialista en arquitectura: 

● Realizar el diagnóstico situacional de la infraestructura. 
● Elaborará el anteproyecto del diseño arquitectónico. 
● EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, con listado de ambientes, Porcentaje de áreas de circulación y 

muros y Porcentaje de área libre que debe estar compatibilizado con el PMF. 
● Organigrama funcional 
● Esquema de flujos: circulaciones y accesos. 
● Plano de zonificación. 
● Anteproyecto preliminar 
● Memoria descriptiva 
● Otros que el consultor considere necesarios. 

Especialista en estructuras: 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PRE DIMENSIONAMIENTO, que contenga la descripción de los siguientes 

contenidos: 

● Describir el planteamiento del sistema estructural a construir. 
● Informe técnico, estudio de mecánica de suelos básico y levantamiento topográfico donde se 

construirá, describiendo la clasificación y la salinidad del suelo de acuerdo a la envergadura, de no 
contar con estas informaciones se debe presentar la microzonificación sísmica. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

● En la cimentación: Definir la estructura considerando los desniveles existentes y zonas a intervenir. 
● En las Estructuras: Dimensionar las secciones de vigas y columnas y las posibles crujías de la 

edificación, considerando con las secciones mínimas. 
● Estructuras Especiales: Dimensionar y describir formas de las secciones típicas y longitudes. 

 

PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO, los cuales serán compatibilizados con las otras especialidades. 

● Presentación de la planimetría del lugar, considerando los desniveles existentes y de acuerdo a la 
envergadura del proyecto. La escala del Plano de presentación podría ser 1/100 - 1/500 considerando 
las dimensiones del terreno disponible. 

● En la cimentación, presentar la densificación de los elementos estructurales, secciones típicas, formas 
geométricas de la distribución en planta y posibles tipos de cimentación, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

● Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construcción en los techos y coberturas 
considerando la posible sobrecarga y la presencia de duetos y detalles, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Realizar el diagnóstico situacional de las instalaciones sanitarias. 
 
Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones sanitarias del proyecto, considerando 
la norma de diseño de infraestructura hospitalaria del MINSA; Adicionalmente al Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma IS.010 y otras normas vigentes relacionadas, que contemple: 

● Definir todos los componentes y características del sistema de abastecimiento de agua fría. 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

47 

● Almacenamiento de agua y sistema de tratamiento de agua. 
● Definir todos los componentes y características del sistema de agua caliente 
● Aparatos sanitarios 
● Definir todos los equipos y sus características del cuarto de bombas. 
● Definir todos los componentes y características: Agua contra incendios. 
● Definir las unidades de acondicionamiento de aguas residuales. 
● Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. 

REALIZARÁ LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO, que contemple como mínimo lo 
siguiente. 

● Red general de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente. (todos los pisos) 
● Red general de agua contra incendios. (todos los pisos) 
● Red general de recolección de aguas residuales. 
● Red general de recolección y conducción de agua pluvial. 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Realizar el diagnóstico situacional de las Instalaciones Eléctricas  

● Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones eléctricas del proyecto. 
● Realizar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los equipos más representativos 

(Equipos de subestación eléctrica, tablero de transferencia, alimentadores generales, tablero general y 
sub tableros eléctricos y otros), planos, presupuesto y demás documentos de su especialidad a nivel de 
ingeniería básica. 

● Proponer el anteproyecto preliminar de instalaciones eléctricas. 
● Elaborar el cuadro de máxima demanda del establecimiento de salud 
● Gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica trifásica ante el concesionario correspondiente 

de ser necesario. 

Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos: 

Realizará el metrado preliminar, el costeo y el presupuesto de las distintas especialidades del proyecto, así 
como el presupuesto consolidado y cronograma de ejecución del proyecto. O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción de 
infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 
 

Especialista en comunicaciones: 
Realizar el diagnóstico situacional de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad 
Realizar el diseño de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad que demandaría el 

proyecto, tales como: 

● Sistema de telefonía. 
● Sistema de sonido ambiental y perifoneo. 
● Sistema de televisión. 
● Sistema de video vigilancia. 
● Sistema de control accesos y seguridad. 
● Sistema de detección y alarma de incendio 
● Sistema de procesamiento centralizado. 
● Sistema de almacenamiento centralizado. 
● Equipamiento informático y especializado 

6. Anexos 

 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

 (En soles)  



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS 

 
48 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDAD) 
MESES 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
PARCIAL (S/) 

RECURSOS HUMANOS 

A.1 Personal Profesional     

A.1.1 Jefe Proyecto 1.00 3.00   

A.1.2 Especialista en Formulacion de estudios de preinversio 1.00 2.00   

A.1.3 Especialista en arquitectura 1.00 2.00   

A.1.4 Especialista en estructuras hospitalaria, costos, sanitaria y electricas 1.00 2.00   

A.1.5 Especialista en Equipamiento Médico 1.00 1.00   

A.1.6 Especialista en instalaciones sanitarias 1.00 1.00   

A.1.7 Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 1.00 1.00   

A.1.8 Especialista en costos y presupuestos 1.00 1.00   

A.1.9 Especialista en comunicaciones 1.00 1.00   

A.2. Personal Técnico     

A.2.1 Asistente administrativo 1.00 2.00   

SERVICIOS 

B.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

B.1.1. Estudio de Evaluación Ambiental 1 1   

  

SUB TOTAL (SIN UTILIDAD E IGV 18%)  

GASTOS GENERALES 10%  

UTILIDAD 5%  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL SUMA ALCANZA CON IGV 18%  
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ANEXO 2 

 
Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 
Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 
 

a. Programa Arquitectónico Normativo. 
b. Estudio de Impacto Ambiental preliminar. 
c. Diseño propuesta Arquitectónica. 
 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. 
La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de 
los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD 
oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
 
EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 
 
 

✔ Diagnóstico 
▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos 

por cada bloque existente. 
▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 

1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 

construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 
cortes. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 
▪  Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnostico con su 

respectiva justificación técnica). 
▪  Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y 

su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a 
escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪  Planos de intervenciones por modulo indicando las intervenciones en todos los 
elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y 
elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D  

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural  

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características 
geométricas definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros 
que sustenten el pre dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los 
esquemas y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪  Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, 
evaluación estructural. 

▪  Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

▪  Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que 
lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema 
eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de 
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones 

eléctricas. 
▪  Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 

concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema 
proyectado, la estimación de la máxima demanda potencia instalada. 

▪  Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y 
áreas propuesto. 

▪  Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si 
corresponde. 

▪  Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo 
independiente de otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪  Memoria Descriptiva  

▪  Pre dimensionamiento  

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades 
y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la 
zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua 

blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 
de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de 
recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪  Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), 
Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪  Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪  Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de 

los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en 
coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Se presentará lo siguiente: 
 
▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes 
de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la 
conexión de Inter­ net, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los 
equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: 
Informático y Telecomunicaciones. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 
 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 
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✔ Presupuestos y Costos 
 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución 
en coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la 
cual deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de 
cada alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 
desagregado de: 
 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. o O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción 
de infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 

  
 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con 
proyecto, como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos 
costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la 
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la 
unidad de partida.  El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más 
adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el CONSULTOR.   
 

 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
 

Consultoría para la Formulación del Estudio de 
Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 

 
 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE CENTRO POBLADO 
PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE 

CHEPÉN DEL DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICIEMBRE, 2023 
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I. GENERALIDADES 
 
1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE CENTRO 
POBLADO PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL DEPARTAMENTO DE 
LA  LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de salud en el Establecimiento de Salud 
Pacanga del distrito de Pacanga - provincia de Chepén - departamento de La  Libertad” 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

 
       1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE CENTRO POBLADO 
PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad:  
 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 
1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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La Gerencia Regional de Salud La Libertad, registro en el banco de Inversiones la siguiente idea de 
proyecto. 

 

N
° 

Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

01 259009 
Pacanga 
/ Chepén 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE 

CENTRO POBLADO PACANGA 
DISTRITO DE PACANGA DE LA 
PROVINCIA DE CHEPÉN DEL 

DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
Para continuar con la fase de inversión La Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad 

de formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual 
se plantea el presente requerimiento 

 
Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Pacanga 
 

 
Fuente: Drive de GERESALL 
 

Ubicación y localización del proyecto: 
● Departamento : La Libertad 
● Provincia  : Chepén  
● Distrito  : Pacanga 

 
Se cuenta con un terreno de 1, 457.39 m2, ubicado en el Distrito de Vítor Larco y Provincia de Trujillo, 

donde se realizará la intervención, según el requerimiento del área usuaria. 
 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
 
Frente  : CALLE ALTO PERÚ 
Derecha  : CALLE 27 DE OCTUBRE 
Izquierda : LOTE 1 (S.P.S SER. DE SALUD) 

Fondo  : CALLE VICTIR VALERA 
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UBICACIÓN DEL TERRENO 

 
Fuente: Google Maps 
 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.1. Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden el 
trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 
2.2. Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 

 
    Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de 
complejidad de los proyectos. 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019-
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 
2.1.1.  
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
2.2.1.1 Institucionalidad 

 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 

 
2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 
En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de 
inversión 

 
1.1.1. Función 
1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
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1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 
2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización geográfica.   

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico 
determinado (a nivel de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de 
producción que se logrará alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de 
influencia. 

 
2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
2.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 
2.2.3.1 Diagnóstico 
 
Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico 
se plantea bajo cuatro ejes: 
 
a. La población afectada. 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 
se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 
se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 
problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 
deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 
potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 
características de consumo del servicio objeto de la intervención.  
 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) 
la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.  
 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques 
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones 
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de 
contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 
b. El territorio. 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para 
contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para 
delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población 
afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se 
ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 
preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora.  
 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema 
afecta directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio 
geográfico donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el 
problema, sean provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 
de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 
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c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 
 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales 
de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos 
y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 
otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de 
producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los 
servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 
apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones 
sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los 
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. 
Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales 
grupos. 

 
2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
2.2.3.3  Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines 

 
b. Planteamiento de alternativas de solución 
 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el 
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 
2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación 
y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
 
2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 
A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente:  
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a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la 
fase de funcionamiento.  
 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema).  
 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 
que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones 
de la demanda.  
 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo 
a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser 
cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello 
conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño 
y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión 
y para operar y mantener el proyecto.  

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se 
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros 
factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: 
existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, 
entre otros.  
 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca 
el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para 
seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores 
condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de comunicación, exposición 
a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.  

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es 
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas 
tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos 
o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica.  

 
d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del 
proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
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ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase 
de Formulación y Evaluación del proyecto.  

 
e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 

de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del 
servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por 
efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá 
considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, 
así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas 
factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal 
modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  

 
B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de 
formulación y evaluación que describe las características físicas principales de la(s) 
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de 
costos. El diseño preliminar debe estar constituido con un nivel de información de ingeniería 
conceptual en la primera etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por 
ingeniería básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, 
de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño preliminar más idóneo 
para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para 
tal fin.  

 
C. Metas físicas  

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 
A.  Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar 
la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los 
componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las 
capacidades y la designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 
proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones 
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La 
Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se detalla la 
programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo 
la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.  

 
B.  Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que 
se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes 
para el inicio oportuno de la operación. 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 
A. Estimación de los costos de inversión  
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
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impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.  

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase 
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.  
 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales  
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 
2.2.5.1 Evaluación Social 
 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de beneficios y costos sociales. 
 
A. Beneficios sociales  
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de 
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas 
en la situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos 
como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".  

 
B. Costos sociales  
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados 
aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir 
también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles 
que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación "sin proyecto", como en la situación "con proyecto".  

 
C. Criterios de decisión  
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que 
se está formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio  
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los 
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los 
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 
Retorno Social.  

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)  
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una 
valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores 
son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de 
distinta vida útil, se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de 
corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para 
definir si se toma la decisión de inversión. 
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D. Análisis de incertidumbre  
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) 
definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas.  
 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado 
de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad  

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 
mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales 
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 
sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 
o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 
y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de 
operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los 
que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, 
a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de 
lo siguiente:  
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▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 
se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en 
la primera etapa.  

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 

en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del 
grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, 
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la 
decisión de inversión. 

 
2.2.7 RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, 
se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles 
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de 
información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos 
que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 
enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente 
resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación 
del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento.  

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto.  
 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones 
de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 
2.2.8 ANEXOS 

 
Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según 
corresponda): 

 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS 

 
66 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en 
consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada 

3 
Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta 
técnica y consulta al SEIA para llenado del formato respectivo. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, 
Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)  

8 Análisis de los resultados de la evaluación social  

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud  

 
Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el 

saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso 
y/o que se cuenten con los arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud.  

● Informe de evaluación estructural (preliminar o visual) que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe 
adjuntarse el informe de defensa civil para reforzar la propuesta de demolición de  ser 
el caso. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha 
de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento 
y será validada en campo. 

 
 

b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 
 

● Programa médico funcional, con opinión favorable de la GERESA y acompañamiento 
técnico del MINSA (según corresponda). 
 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Identificar los servicios de energía eléctrica, desagüe y de agua potable 
y documentos de factibilidad de instalación de servicios en el caso de no contar con 
los mismos. 

 
c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 
● Programa de equipamiento propuesto.   

 
● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos.   

 
●  Programa de recursos humanos incrementales, con opinión favorable de la GERESA 

y/o de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos - 
DGGDRH del MINSA.  
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2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  

 
A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 
 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio 
de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas 
de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si 
la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación 
del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para 
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento 
de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para 
la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN 
social o CE). Señalar las variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de 
variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
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H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y 
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de 
los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 
I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 
2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 
 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad.  
 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás documentos 

con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión.  
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento de 

los estudios en los plazos establecidos.  
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 

oportuno del compromiso contractual. 
● Programa Médico Funcional aprobado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 
● Estudios de Mecánica de Suelos. 
● Estudios Topográficos 

 
3.2  Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los siguientes plazos 
parciales. 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 
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Estudio de 
Preinversió
n 

Primero 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato 

Segundo 
45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del primer entregable. 

Tercero 
35 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, tramites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 
 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto 
Entregable Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento 
de observaciones 

Estudios de 
Preinversión 

Primero 03 días hábiles Hasta 3 días calendarios 

Segundo 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Tercero 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Cuarto 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el 
caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como no 
presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 
 

3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar variables e 

indicadores, instrumentos de medición, población. 
● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas 

en el PIP.  
● Informe para libre disponibilidad de terreno  del Establecimiento de Salud. 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 

Los involucrados en el proyecto: 

Definición del problema, sus causas y efectos  

Definición de los objetivos del proyecto 

Programa Arquitectónico Normativo 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental 
 

FORMULACIÓN 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto  

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, con el contenido mínimo exigido 

en los presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Costos a precios de mercado 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación Privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

04 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN COMPLETO (incluyendo las fichas y/o documentos 

en digital de todos los archivos editables). 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD/DVD/USB en archivos digitales 
y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas firmas 
de cada especialista. 
 
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables conforme a 
lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio 
de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 
3.5 Sistema de Contratación: 

 El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
 

3.6 Adelantos: 

La Entidad NO otorgará adelanto en este servicio. 
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3.7 Propiedad intelectual: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con 
respecto al proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se 
efectuarán en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo Conformidad del Segundo Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 
3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación del servicio 
y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 
 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

1 
Por no cumplir con las exigencias técnicas 
indicadas en los términos de referencia. 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

2 
Por otorgar información técnica sin sustento 
demostrable o falsificada durante la formulación 
del proyecto de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de UIT. 

 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 
especialistas responsables del proyecto, en sus 
entregables que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea virtual, las firmas 
de los responsables deben contar con registro de 
digitalización de firmas de RENIEC. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de una 
UIT. 

 
 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

4 
Por no contar con disponibilidad de equipo para 
desarrollar labores específicas según TDR, 
declarados en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

5 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

 
Procedimiento: 
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a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de 

verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando el 

plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el documento al 
evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la penalidad 
al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin de 
deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso. 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 
-01 Ploter 
-01 Equipo Topográfico 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista y/o 

Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 
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Ingeniero Electrónico, y/o INGENIERO BIOMEDICO27 Ingeniero 

Industrial, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado28 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático y/o Ingeniero en 

telecomunicaciones29, titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio 
de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7230  meses de experiencia acumulada como Jefe de 

Proyecto, a partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS en la FORMULACIÓN 

DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O 

FACTIBILIDAD EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.31 Haber 

participado como Jefe de proyectos en mínimo 04 eess de nivel i-3 hacia adelante32. 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en la formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 33 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

 
27 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
28 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
29 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
30 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
31 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
32 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
33 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 34. 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 35.  

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 36 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 37, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde la 

colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 38 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS y MECÁNICAS en la Formulación de  

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud 

para ser considerados como experiencia 39 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el 

banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 40. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 41. 

  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

 
34 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
35 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
36 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
37 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
38 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
39 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
40 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
41 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve mil 

novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
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postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

5.  Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio  

Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en cuanto a 

observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales evaluadores de la 

Unidad Formuladora. 
 
Especialista en estudios de preinversión  

Realizará las siguientes funciones: 

IDENTIFICACION: 

● Diagnóstico del área de influencia. 
● Identificación del problema, causas y efectos. 
● Análisis de medios fundamentales. 
● Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACION: 

● Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
● Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
● Análisis del planteamiento de la alternativa. 
● Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACION 

● Determinar los costos sociales. 
● Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
● Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 
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Especialista en arquitectura: 

● Realizar el diagnóstico situacional de la infraestructura. 
● Elaborará el anteproyecto del diseño arquitectónico. 
● EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, con listado de ambientes, Porcentaje de áreas de circulación y 

muros y Porcentaje de área libre que debe estar compatibilizado con el PMF. 
● Organigrama funcional 
● Esquema de flujos: circulaciones y accesos. 
● Plano de zonificación. 
● Anteproyecto preliminar 
● Memoria descriptiva 
● Otros que el consultor considere necesarios. 

Especialista en estructuras: 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PRE DIMENSIONAMIENTO, que contenga la descripción de los siguientes 

contenidos: 

● Describir el planteamiento del sistema estructural a construir. 
● Informe técnico, estudio de mecánica de suelos básico y levantamiento topográfico donde se 

construirá, describiendo la clasificación y la salinidad del suelo de acuerdo a la envergadura, de no 
contar con estas informaciones se debe presentar la microzonificación sísmica. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

● En la cimentación: Definir la estructura considerando los desniveles existentes y zonas a intervenir. 
● En las Estructuras: Dimensionar las secciones de vigas y columnas y las posibles crujías de la 

edificación, considerando con las secciones mínimas. 
● Estructuras Especiales: Dimensionar y describir formas de las secciones típicas y longitudes. 

 

PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO, los cuales serán compatibilizados con las otras especialidades. 

● Presentación de la planimetría del lugar, considerando los desniveles existentes y de acuerdo a la 
envergadura del proyecto. La escala del Plano de presentación podría ser 1/100 - 1/500 considerando 
las dimensiones del terreno disponible. 

● En la cimentación, presentar la densificación de los elementos estructurales, secciones típicas, formas 
geométricas de la distribución en planta y posibles tipos de cimentación, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

● Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construcción en los techos y coberturas 
considerando la posible sobrecarga y la presencia de duetos y detalles, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Realizar el diagnóstico situacional de las instalaciones sanitarias. 
 
Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones sanitarias del proyecto, considerando 
la norma de diseño de infraestructura hospitalaria del MINSA; Adicionalmente al Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma IS.010 y otras normas vigentes relacionadas, que contemple: 

● Definir todos los componentes y características del sistema de abastecimiento de agua fría. 
● Almacenamiento de agua y sistema de tratamiento de agua. 
● Definir todos los componentes y características del sistema de agua caliente 
● Aparatos sanitarios 
● Definir todos los equipos y sus características del cuarto de bombas. 
● Definir todos los componentes y características: Agua contra incendios. 
● Definir las unidades de acondicionamiento de aguas residuales. 
● Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. 
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REALIZARÁ LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO, que contemple como mínimo lo 
siguiente. 

● Red general de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente. (todos los pisos) 
● Red general de agua contra incendios. (todos los pisos) 
● Red general de recolección de aguas residuales. 
● Red general de recolección y conducción de agua pluvial. 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Realizar el diagnóstico situacional de las Instalaciones Eléctricas  

● Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones eléctricas del proyecto. 
● Realizar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los equipos más representativos 

(Equipos de subestación eléctrica, tablero de transferencia, alimentadores generales, tablero general y 
sub tableros eléctricos y otros), planos, presupuesto y demás documentos de su especialidad a nivel de 
ingeniería básica. 

● Proponer el anteproyecto preliminar de instalaciones eléctricas. 
● Elaborar el cuadro de máxima demanda del establecimiento de salud 
● Gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica trifásica ante el concesionario correspondiente 

de ser necesario. 

Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos: 

Realizará el metrado preliminar, el costeo y el presupuesto de las distintas especialidades del proyecto, así 
como el presupuesto consolidado y cronograma de ejecución del proyecto. O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción de 
infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 
 

Especialista en comunicaciones: 
Realizar el diagnóstico situacional de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad 
Realizar el diseño de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad que demandaría el 

proyecto, tales como: 

● Sistema de telefonía. 
● Sistema de sonido ambiental y perifoneo. 
● Sistema de televisión. 
● Sistema de video vigilancia. 
● Sistema de control accesos y seguridad. 
● Sistema de detección y alarma de incendio 
● Sistema de procesamiento centralizado. 
● Sistema de almacenamiento centralizado. 
● Equipamiento informático y especializado 

6. Anexos 

 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

 (En soles)  
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDAD) 
MESES 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
PARCIAL (S/) 

RECURSOS HUMANOS 

A.1 Personal Profesional     

A.1.1 Jefe Proyecto 1.00 3.00   

A.1.2 Especialista en Formulacion de estudios de preinversio 1.00 2.00   
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A.1.3 Especialista en arquitectura 1.00 2.00   

A.1.4 Especialista en estructuras hospitalaria, costos, sanitaria y electricas 1.00 2.00   

A.1.5 Especialista en Equipamiento Médico 1.00 1.00   

A.1.6 Especialista en instalaciones sanitarias 1.00 1.00   

A.1.7 Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 1.00 1.00   

A.1.8 Especialista en costos y presupuestos 1.00 1.00   

A.1.9 Especialista en comunicaciones 1.00 1.00   

A.2. Personal Técnico     

A.2.1 Asistente administrativo 1.00 2.00   

SERVICIOS 

B.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

B.1.1. Estudio de Evaluación Ambiental 1 1   

  

SUB TOTAL (SIN UTILIDAD E IGV 18%)  

GASTOS GENERALES 10%  

UTILIDAD 5%  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL SUMA ALCANZA CON IGV 18%  
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ANEXO 2 

 
Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 
Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 
 

a. Programa Arquitectónico Normativo. 
b. Estudio de Impacto Ambiental preliminar. 
c. Diseño propuesta Arquitectónica. 
 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. 
La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de 
los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD 
oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
 
EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 
 
 

✔ Diagnóstico 
▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos 

por cada bloque existente. 
▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 

1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 

construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 
cortes. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 
▪  Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnostico con su 

respectiva justificación técnica). 
▪  Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y 

su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a 
escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪  Planos de intervenciones por modulo indicando las intervenciones en todos los 
elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y 
elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D  

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural  

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características 
geométricas definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros 
que sustenten el pre dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los 
esquemas y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪  Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, 
evaluación estructural. 

▪  Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

▪  Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que 
lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema 
eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de 
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones 

eléctricas. 
▪  Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 

concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema 
proyectado, la estimación de la máxima demanda potencia instalada. 

▪  Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y 
áreas propuesto. 

▪  Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si 
corresponde. 

▪  Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo 
independiente de otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪  Memoria Descriptiva  

▪  Pre dimensionamiento  

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades 
y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la 
zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua 

blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 
de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de 
recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪  Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), 
Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪  Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪  Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de 

los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en 
coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Se presentará lo siguiente: 
 
▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes 
de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la 
conexión de Inter­ net, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los 
equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: 
Informático y Telecomunicaciones. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 
 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 
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✔ Presupuestos y Costos 
 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución 
en coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la 
cual deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de 
cada alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 
desagregado de: 
 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. o O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción 
de infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 

  
 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con 
proyecto, como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos 
costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la 
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la 
unidad de partida.  El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más 
adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el CONSULTOR.   
 

 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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III. GENERALIDADES 
 
1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE CENTRO 
POBLADO PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL DEPARTAMENTO DE 
LA  LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de salud en el Establecimiento de Salud 
Pacanga del distrito de Pacanga - provincia de Chepén - departamento de La  Libertad” 

 
1.4 . Objetivos de la Consultoría: 

 
       1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE CENTRO POBLADO 
PACANGA DISTRITO DE PACANGA DE LA PROVINCIA DE CHEPÉN DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD”, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad:  
 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 
1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad, registro en el banco de Inversiones la siguiente idea de 
proyecto. 

 

N
° 

Código de Idea Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

01 259009 
Pacanga 
/ Chepén 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD BÁSICOS EN PACANGA DE 

CENTRO POBLADO PACANGA 
DISTRITO DE PACANGA DE LA 
PROVINCIA DE CHEPÉN DEL 

DEPARTAMENTO DE LA  LIBERTAD” 

 
Para continuar con la fase de inversión La Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad 

de formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual 
se plantea el presente requerimiento 

 
Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Pacanga 
 

 
Fuente: Drive de GERESALL 

Ubicación y localización del proyecto: 
● Departamento : La Libertad 
● Provincia  : Chepén  
● Distrito  : Pacanga 

 
Se cuenta con un terreno de 1, 457.39 m2, ubicado en el Distrito de Vítor Larco y Provincia de Trujillo, 

donde se realizará la intervención, según el requerimiento del área usuaria. 
 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
 
Frente  : CALLE ALTO PERÚ 
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Derecha  : CALLE 27 DE OCTUBRE 
Izquierda : LOTE 1 (S.P.S SER. DE SALUD) 

Fondo  : CALLE VICTIR VALERA 
 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

 
Fuente: Google Maps 
 

IV. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.5. Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden el 
trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

 
2.6. Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 

 
    Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de 
complejidad de los proyectos. 

 
Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019-
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 
2.1.2.  
3.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
3.2.1.1 Institucionalidad 

 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 

 
3.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 
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En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de 
inversión 

 
1.1.6. Función 
1.1.7. División Funcional 
1.1.8. Grupo Funcional 
1.1.9. Sector Responsable 
1.1.10. Tipología del Proyecto 

 
3.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización geográfica.   

 
3.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico 
determinado (a nivel de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de 
producción que se logrará alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de 
influencia. 

 
3.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 
3.2.3.1 Diagnóstico 
 
Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico 
se plantea bajo cuatro ejes: 
a. La población afectada. 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 
se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 
se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 
problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 
deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 
potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 
características de consumo del servicio objeto de la intervención.  
 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) 
la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.  
 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques 
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones 
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de 
contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 
b. El territorio. 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para 
contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para 
delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población 
afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se 
ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 
preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora.  
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Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema 
afecta directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio 
geográfico donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el 
problema, sean provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 
de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales 
de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos 
y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 
otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de 
producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los 
servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 
apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones 
sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los 
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. 
Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales 
grupos. 

 
3.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
2.2.3.3  Planteamiento del proyecto 

 
c. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines 

 
d. Planteamiento de alternativas de solución 
 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el 
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
3.2.4 FORMULACIÓN 

 
3.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación 
y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
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3.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 
 

A. Análisis de la demanda del servicio: 
Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente:  

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la 
fase de funcionamiento.  
 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema).  
 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 
que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones 
de la demanda.  
 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
B. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo 
a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser 
cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello 
conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño 
y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión 
y para operar y mantener el proyecto.  

 
f) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se 
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros 
factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: 
existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, 
entre otros.  
 

g) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca 
el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para 
seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores 
condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de comunicación, exposición 
a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.  

 
h) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es 
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas 
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tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos 
o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica.  

 
i) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del 
proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase 
de Formulación y Evaluación del proyecto.  

 
j) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 

de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del 
servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por 
efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá 
considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, 
así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas 
factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal 
modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  

 
B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de 
formulación y evaluación que describe las características físicas principales de la(s) 
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de 
costos. El diseño preliminar debe estar constituido con un nivel de información de ingeniería 
conceptual en la primera etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por 
ingeniería básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, 
de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño preliminar más idóneo 
para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para 
tal fin.  

 
C. Metas físicas  

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 
A.  Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar 
la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los 
componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las 
capacidades y la designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 
proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones 
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La 
Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se detalla la 
programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo 
la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.  

 
B.  Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que 
se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes 
para el inicio oportuno de la operación. 
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2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 
 

A. Estimación de los costos de inversión  
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.  

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase 
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.  
 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales  
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
3.2.5 EVALUACIÓN 

2.2.5.1 Evaluación Social 
 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de beneficios y costos sociales. 
 
D. Beneficios sociales  
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de 
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas 
en la situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos 
como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".  

 
E. Costos sociales  
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados 
aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir 
también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles 
que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación "sin proyecto", como en la situación "con proyecto".  

 
F. Criterios de decisión  
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que 
se está formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio  
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los 
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los 
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 
Retorno Social.  

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)  
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una 
valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores 
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son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de 
distinta vida útil, se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de 
corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para 
definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre  
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) 
definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas.  
 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado 
de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad  

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 
mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales 
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 
sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 
o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 
y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de 
operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los 
que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, 
a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

3.2.6 CONCLUSIONES 
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Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de 
lo siguiente:  

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 

se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en 
la primera etapa.  

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 

en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del 
grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, 
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la 
decisión de inversión. 

 
3.2.7 RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, 
se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles 
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de 
información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos 
que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 
enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente 
resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación 
del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento.  

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto.  
 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones 
de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 
3.2.8 ANEXOS 
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Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según 
corresponda): 

 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en 
consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada 

3 
Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta 
técnica y consulta al SEIA para llenado del formato respectivo. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, 
Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)  

8 Análisis de los resultados de la evaluación social  

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
d. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud  

 
Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el 

saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso 
y/o que se cuenten con los arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud.  

● Informe de evaluación estructural (preliminar o visual) que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe 
adjuntarse el informe de defensa civil para reforzar la propuesta de demolición de  ser 
el caso. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha 
de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento 
y será validada en campo. 

 
 

e. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 
 

● Programa médico funcional, con opinión favorable de la GERESA y acompañamiento 
técnico del MINSA (según corresponda). 
 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Identificar los servicios de energía eléctrica, desagüe y de agua potable 
y documentos de factibilidad de instalación de servicios en el caso de no contar con 
los mismos. 

 
f. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 
● Programa de equipamiento propuesto.   

 
● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos.   



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA - BASES INTEGRADAS 

 
98 

 
●  Programa de recursos humanos incrementales, con opinión favorable de la GERESA 

y/o de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos - 
DGGDRH del MINSA.  

 
3.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  

 
A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 
 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio 
de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas 
de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si 
la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación 
del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para 
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento 
de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para 
la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN 
social o CE). Señalar las variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de 
variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y 
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de 
los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
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I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 
2.7. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 
2.8. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 
 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad.  
 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
4 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
3.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás documentos 

con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión.  
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento de 

los estudios en los plazos establecidos.  
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 

oportuno del compromiso contractual. 
● Programa Médico Funcional aprobado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 
● Estudios de Mecánica de Suelos. 
● Estudios Topográficos 

 
3.5  Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 

Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

3.6 Plazo de prestación de la consultoría: 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los siguientes plazos 
parciales. 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

Estudio de 
Preinversió
n 

Primero 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato 

Segundo 
45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del primer entregable. 
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Tercero 
35 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, tramites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 
 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto 
Entregable Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento 
de observaciones 

Estudios de 
Preinversión 

Primero 03 días hábiles Hasta 3 días calendarios 

Segundo 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Tercero 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Cuarto 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el 
caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como no 
presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 
 

3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar variables e 

indicadores, instrumentos de medición, población. 
● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas 

en el PIP.  
● Informe para libre disponibilidad de terreno  del Establecimiento de Salud. 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

101 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 

Los involucrados en el proyecto: 

Definición del problema, sus causas y efectos  

Definición de los objetivos del proyecto 

Programa Arquitectónico Normativo 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental 
 

FORMULACIÓN 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto  

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, con el contenido mínimo exigido 

en los presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Costos a precios de mercado 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación Privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

04 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN COMPLETO (incluyendo las fichas y/o documentos 

en digital de todos los archivos editables). 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD/DVD/USB en archivos digitales 
y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas firmas 
de cada especialista. 
 
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables conforme a 
lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio 
de la aplicación de penalidades que corresponda. 

 
3.5 Sistema de Contratación: 

 El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
 

3.6 Adelantos: 

La Entidad NO otorgará adelanto en este servicio. 
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3.7 Propiedad intelectual: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con 
respecto al proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se 
efectuarán en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo Conformidad del Segundo Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 
3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación del servicio 
y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 
 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

1 
Por no cumplir con las exigencias técnicas 
indicadas en los términos de referencia. 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

2 
Por otorgar información técnica sin sustento 
demostrable o falsificada durante la formulación 
del proyecto de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de UIT. 

 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 
especialistas responsables del proyecto, en sus 
entregables que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea virtual, las firmas 
de los responsables deben contar con registro de 
digitalización de firmas de RENIEC. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de una 
UIT. 

 
 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

4 
Por no contar con disponibilidad de equipo para 
desarrollar labores específicas según TDR, 
declarados en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

5 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

 
Procedimiento: 
 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

103 

a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de 
verificación suscrita por éste. 

b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando el 
plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el documento al 
evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la penalidad 
al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin de 
deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso. 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 
-01 Ploter 
-01 Equipo Topográfico 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista y/o 

Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 
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Ingeniero Electrónico, y/o INGENIERO BIOMEDICO42  Ingeniero 

Industrial, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado43 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático y/o Ingeniero en 

telecomunicaciones44, titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio 
de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7245  meses de experiencia acumulada como Jefe de 

Proyecto, a partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS en la FORMULACIÓN 

DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O 

FACTIBILIDAD EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.46 Haber 

participado como Jefe de proyectos en mínimo 04 eess de nivel i-3 hacia adelante47 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en la formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 48 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

 
42 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
43 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
44 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
45 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
46 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
47 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
48 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 49. 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 50.  

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 51 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 52, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde la 

colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 53 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS y MECÁNICAS en la Formulación de  

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud 

para ser considerados como experiencia 54 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el 

banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 55. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 56. 

  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 

 
49 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
50 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
51 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
52 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
53 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
54 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
55 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
56 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve mil 

novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
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sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

5.  Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio  

Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en cuanto a 

observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales evaluadores de la 

Unidad Formuladora. 
 
Especialista en estudios de preinversión  

Realizará las siguientes funciones: 

IDENTIFICACION: 

● Diagnóstico del área de influencia. 
● Identificación del problema, causas y efectos. 
● Análisis de medios fundamentales. 
● Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACION: 

● Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
● Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
● Análisis del planteamiento de la alternativa. 
● Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACION 

● Determinar los costos sociales. 
● Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
● Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 
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Especialista en arquitectura: 

● Realizar el diagnóstico situacional de la infraestructura. 
● Elaborará el anteproyecto del diseño arquitectónico. 
● EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, con listado de ambientes, Porcentaje de áreas de circulación y 

muros y Porcentaje de área libre que debe estar compatibilizado con el PMF. 
● Organigrama funcional 
● Esquema de flujos: circulaciones y accesos. 
● Plano de zonificación. 
● Anteproyecto preliminar 
● Memoria descriptiva 
● Otros que el consultor considere necesarios. 

Especialista en estructuras: 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PRE DIMENSIONAMIENTO, que contenga la descripción de los siguientes 

contenidos: 

● Describir el planteamiento del sistema estructural a construir. 
● Informe técnico, estudio de mecánica de suelos básico y levantamiento topográfico donde se 

construirá, describiendo la clasificación y la salinidad del suelo de acuerdo a la envergadura, de no 
contar con estas informaciones se debe presentar la microzonificación sísmica. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

● En la cimentación: Definir la estructura considerando los desniveles existentes y zonas a intervenir. 
● En las Estructuras: Dimensionar las secciones de vigas y columnas y las posibles crujías de la 

edificación, considerando con las secciones mínimas. 
● Estructuras Especiales: Dimensionar y describir formas de las secciones típicas y longitudes. 

 

PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO, los cuales serán compatibilizados con las otras especialidades. 

● Presentación de la planimetría del lugar, considerando los desniveles existentes y de acuerdo a la 
envergadura del proyecto. La escala del Plano de presentación podría ser 1/100 - 1/500 considerando 
las dimensiones del terreno disponible. 

● En la cimentación, presentar la densificación de los elementos estructurales, secciones típicas, formas 
geométricas de la distribución en planta y posibles tipos de cimentación, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

● Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construcción en los techos y coberturas 
considerando la posible sobrecarga y la presencia de duetos y detalles, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Realizar el diagnóstico situacional de las instalaciones sanitarias. 
 
Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones sanitarias del proyecto, considerando 
la norma de diseño de infraestructura hospitalaria del MINSA; Adicionalmente al Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma IS.010 y otras normas vigentes relacionadas, que contemple: 

● Definir todos los componentes y características del sistema de abastecimiento de agua fría. 
● Almacenamiento de agua y sistema de tratamiento de agua. 
● Definir todos los componentes y características del sistema de agua caliente 
● Aparatos sanitarios 
● Definir todos los equipos y sus características del cuarto de bombas. 
● Definir todos los componentes y características: Agua contra incendios. 
● Definir las unidades de acondicionamiento de aguas residuales. 
● Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. 
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REALIZARÁ LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO, que contemple como mínimo lo 
siguiente. 

● Red general de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente. (todos los pisos) 
● Red general de agua contra incendios. (todos los pisos) 
● Red general de recolección de aguas residuales. 
● Red general de recolección y conducción de agua pluvial. 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Realizar el diagnóstico situacional de las Instalaciones Eléctricas  

● Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones eléctricas del proyecto. 
● Realizar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los equipos más representativos 

(Equipos de subestación eléctrica, tablero de transferencia, alimentadores generales, tablero general y 
sub tableros eléctricos y otros), planos, presupuesto y demás documentos de su especialidad a nivel de 
ingeniería básica. 

● Proponer el anteproyecto preliminar de instalaciones eléctricas. 
● Elaborar el cuadro de máxima demanda del establecimiento de salud 
● Gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica trifásica ante el concesionario correspondiente 

de ser necesario. 

Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos: 

Realizará el metrado preliminar, el costeo y el presupuesto de las distintas especialidades del proyecto, así 
como el presupuesto consolidado y cronograma de ejecución del proyecto. O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción de 
infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 
 

Especialista en comunicaciones: 
Realizar el diagnóstico situacional de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad 
Realizar el diseño de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad que demandaría el 

proyecto, tales como: 

● Sistema de telefonía. 
● Sistema de sonido ambiental y perifoneo. 
● Sistema de televisión. 
● Sistema de video vigilancia. 
● Sistema de control accesos y seguridad. 
● Sistema de detección y alarma de incendio 
● Sistema de procesamiento centralizado. 
● Sistema de almacenamiento centralizado. 
● Equipamiento informático y especializado 

6. Anexos 

 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

 (En soles)  
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDAD) 
MESES 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
PARCIAL (S/) 

RECURSOS HUMANOS 

A.1 Personal Profesional     

A.1.1 Jefe Proyecto 1.00 3.00   

A.1.2 Especialista en Formulacion de estudios de preinversio 1.00 2.00   
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A.1.3 Especialista en arquitectura 1.00 2.00   

A.1.4 Especialista en estructuras hospitalaria, costos, sanitaria y electricas 1.00 2.00   

A.1.5 Especialista en Equipamiento Médico 1.00 1.00   

A.1.6 Especialista en instalaciones sanitarias 1.00 1.00   

A.1.7 Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 1.00 1.00   

A.1.8 Especialista en costos y presupuestos 1.00 1.00   

A.1.9 Especialista en comunicaciones 1.00 1.00   

A.2. Personal Técnico     

A.2.1 Asistente administrativo 1.00 2.00   

SERVICIOS 

B.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

B.1.1. Estudio de Evaluación Ambiental 1 1   

  

SUB TOTAL (SIN UTILIDAD E IGV 18%)  

GASTOS GENERALES 10%  

UTILIDAD 5%  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL SUMA ALCANZA CON IGV 18%  

 

  



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

111 

 

ANEXO 2 

 
Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
3. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 
Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 
 

d. Programa Arquitectónico Normativo. 
e. Estudio de Impacto Ambiental preliminar. 
f. Diseño propuesta Arquitectónica. 
 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. 
La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de 
los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD 
oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
 
EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 
 
 

✔ Diagnóstico 
▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos 

por cada bloque existente. 
▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 

1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 

construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 
cortes. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 
▪  Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnostico con su 

respectiva justificación técnica). 
▪  Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y 

su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a 
escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪  Planos de intervenciones por modulo indicando las intervenciones en todos los 
elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y 
elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D  

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural  

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características 
geométricas definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros 
que sustenten el pre dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los 
esquemas y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪  Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, 
evaluación estructural. 

▪  Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

▪  Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que 
lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema 
eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de 
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones 

eléctricas. 
▪  Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 

concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema 
proyectado, la estimación de la máxima demanda potencia instalada. 

▪  Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y 
áreas propuesto. 

▪  Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si 
corresponde. 

▪  Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo 
independiente de otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪  Memoria Descriptiva  

▪  Pre dimensionamiento  

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades 
y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la 
zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua 

blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 
de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de 
recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪  Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), 
Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪  Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪  Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de 

los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en 
coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Se presentará lo siguiente: 
 
▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes 
de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la 
conexión de Inter­ net, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los 
equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: 
Informático y Telecomunicaciones. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 
 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualización 

✔ Presupuestos y Costos 
 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución 
en coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la 
cual deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de 
cada alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 
desagregado de: 
 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. o O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción 
de infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 

  
 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con 
proyecto, como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos 
costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la 
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la 
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unidad de partida.  El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más 
adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el CONSULTOR.   
 

 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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I. GENERALIDADES 
 
1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN SOCIAL DEL 
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA  
LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 
001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de salud en el Establecimiento de Salud 
Chilia del distrito de Chillia - provincia de Pataz - departamento de La  Libertad” 

 
1.3 . Objetivos de la Consultoría: 

 
       1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BASICOS EN CHILIA DISTRITO DE CHILIA 
DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad:  
 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad, registro en el banco de Inversiones la siguiente idea de 
proyecto. 

 

N° 
Código Único de 

Inversión 
Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

01 259009 
Chillia 
/ Pataz 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CHILIA DISTRITO DE CHILIA DE LA 

PROVINCIA DE PATAZ DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
Para continuar con la fase de inversión La Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad 

de formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual 
se plantea el presente requerimiento 

 
 

Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Chilia 

 
Fuente: Drive de GERESALL 
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Ubicación y localización del proyecto: 
● Departamento : La Libertad 
● Provincia  : Pataz  
● Distrito  : Chilia 

 
Se cuenta con un terreno de 2, 412.03 m2, entre Jr. La Aurora, Jr Chimbote, Jr. Cruz Blanca, en el 

Distrito Chilia y Provincia de Pataz, donde se realizará la intervención, según el requerimiento del área 
usuaria. 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
  
Por el Norte               : Jr. Cruz Blanca con 46.01 ml 
Por el Sur                : Jr. Chimbote con 49.12 ml 
Por el Este              : Jr. Aurora con 49.90 ml 
Por el Oeste              : Campo de futbol con 48.54 ml. 
 
 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

 
Fuente: Google Maps 
 

II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.1. Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden el 
trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

2.2. Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

    Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de 
complejidad de los proyectos. 
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Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019-
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 
2.1.1.  
2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
2.2.1.1 Institucionalidad 

 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 

 
2.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 
En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de 
inversión 

 
1.1.1. Función 
1.1.2. División Funcional 
1.1.3. Grupo Funcional 
1.1.4. Sector Responsable 
1.1.5. Tipología del Proyecto 

 
2.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización geográfica.   

 
2.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico 
determinado (a nivel de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de 
producción que se logrará alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de 
influencia. 

 
2.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
2.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 
2.2.3.1 Diagnóstico 
 
Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico 
se plantea bajo cuatro ejes: 
 
 
 
a. La población afectada. 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 
se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 
se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 
problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 
deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 
potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 
características de consumo del servicio objeto de la intervención.  
 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) 
la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.  
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De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques 
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones 
especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de 
contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 
b. El territorio. 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para 
contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para 
delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población 
afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se 
ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 
preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora.  
 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema 
afecta directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio 
geográfico donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el 
problema, sean provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 
de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales 
de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos 
y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 
otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de 
producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los 
servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 
apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones 
sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los 
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. 
Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales 
grupos. 

 
2.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
2.2.3.3  Planteamiento del proyecto 

 
a. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines 
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b. Planteamiento de alternativas de solución 
 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el 
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
2.2.4 FORMULACIÓN 

 
2.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación 
y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
 
2.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 
A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente:  

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la 
fase de funcionamiento.  
 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema).  
 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 
que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones 
de la demanda.  
 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
A. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo 
a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser 
cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello 
conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño 
y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión 
y para operar y mantener el proyecto.  

 
a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se 
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros 
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factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: 
existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, 
entre otros.  
 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca 
el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para 
seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores 
condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de comunicación, exposición 
a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.  

 
c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es 
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas 
tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos 
o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica.  

 
d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del 
proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase 
de Formulación y Evaluación del proyecto.  

 
e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 

de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del 
servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por 
efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá 
considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, 
así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas 
factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal 
modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  

 
B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de 
formulación y evaluación que describe las características físicas principales de la(s) 
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de 
costos. El diseño preliminar debe estar constituido con un nivel de información de ingeniería 
conceptual en la primera etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por 
ingeniería básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, 
de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño preliminar más idóneo 
para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para 
tal fin.  

 
C. Metas físicas  

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 
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A.  Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar 
la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los 
componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las 
capacidades y la designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 
proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones 
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La 
Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se detalla la 
programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo 
la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.  

 
B.  Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que 
se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes 
para el inicio oportuno de la operación. 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 
A. Estimación de los costos de inversión  
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.  

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase 
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.  
 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales  
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
2.2.5 EVALUACIÓN 

 
2.2.5.1 Evaluación Social 
 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de beneficios y costos sociales. 
 
A. Beneficios sociales  
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de 
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas 
en la situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos 
como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".  

 
B. Costos sociales  
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados 
aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir 
también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles 
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que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación "sin proyecto", como en la situación "con proyecto".  

 
C. Criterios de decisión  
Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que 
se está formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio  
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los 
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los 
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 
Retorno Social.  

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)  
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una 
valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores 
son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de 
distinta vida útil, se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de 
corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para 
definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre  
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) 
definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas.  
 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado 
de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad  

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 
mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales 
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 
sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 
o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

127 

y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de 
operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los 
que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, 
a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

2.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de 
lo siguiente:  

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 

se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en 
la primera etapa.  

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 

en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del 
grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, 
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la 
decisión de inversión. 

 
2.2.7 RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, 
se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles 
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de 
información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos 
que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 
enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
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funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente 
resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación 
del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento.  

 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto.  
 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones 
de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 
2.2.8 ANEXOS 

 
Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según 
corresponda): 

 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en 
consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada 

3 
Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta 
técnica y consulta al SEIA para llenado del formato respectivo. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, 
Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)  

8 Análisis de los resultados de la evaluación social  

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
a. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud  

 
Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el 

saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso 
y/o que se cuenten con los arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud.  

● Informe de evaluación estructural (preliminar o visual) que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe 
adjuntarse el informe de defensa civil para reforzar la propuesta de demolición de  ser 
el caso. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha 
de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento 
y será validada en campo. 
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b. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 
 

● Programa médico funcional, con opinión favorable de la GERESA y acompañamiento 
técnico del MINSA (según corresponda). 
 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Identificar los servicios de energía eléctrica, desagüe y de agua potable 
y documentos de factibilidad de instalación de servicios en el caso de no contar con 
los mismos. 

 
c. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 
● Programa de equipamiento propuesto.   

 
● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos.   

 
●  Programa de recursos humanos incrementales, con opinión favorable de la GERESA 

y/o de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos - 
DGGDRH del MINSA.  

 
2.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  

 
A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 
 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio 
de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas 
de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si 
la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación 
del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para 
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento 
de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para 
la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
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Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN 
social o CE). Señalar las variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de 
variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y 
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de 
los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 
I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 
2.3. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 
2.4. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 
 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad.  
 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
3 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
3.1 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás documentos 

con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión.  
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento de 

los estudios en los plazos establecidos.  
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 

oportuno del compromiso contractual. 
● Programa Médico Funcional aprobado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 
● Estudios de Mecánica de Suelos. 
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● Estudios Topográficos 
 
 
 
 

3.2  Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 
Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

3.3 Plazo de prestación de la consultoría: 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los siguientes plazos 
parciales. 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

Estudio de 
Preinversió
n 

Primero 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato 

Segundo 
45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del primer entregable. 

Tercero 
35 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, tramites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 
 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto 
Entregable Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento 
de observaciones 

Estudios de 
Preinversión 

Primero 03 días hábiles Hasta 3 días calendarios 

Segundo 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Tercero 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Cuarto 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el 
caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como no 
presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 
 

3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar variables e 

indicadores, instrumentos de medición, población. 
● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas 

en el PIP.  
● Informe para libre disponibilidad de terreno  del Establecimiento de Salud. 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 

Los involucrados en el proyecto: 

Definición del problema, sus causas y efectos  

Definición de los objetivos del proyecto 

Programa Arquitectónico Normativo 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental 
 

FORMULACIÓN 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto  

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, con el contenido mínimo exigido 

en los presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Costos a precios de mercado 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación Privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

04 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN COMPLETO (incluyendo las fichas y/o documentos 

en digital de todos los archivos editables). 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD/DVD/USB en archivos digitales 
y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas firmas 
de cada especialista. 
 
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables conforme a 
lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio 
de la aplicación de penalidades que corresponda. 
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3.5 Sistema de Contratación: 

 El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
 

3.6 Adelantos: 

La Entidad NO otorgará adelanto en este servicio. 
 

3.7 Propiedad intelectual: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con 
respecto al proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se 
efectuarán en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo Conformidad del Segundo Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 
3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación del servicio 
y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 
 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

1 
Por no cumplir con las exigencias técnicas 
indicadas en los términos de referencia. 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

2 
Por otorgar información técnica sin sustento 
demostrable o falsificada durante la formulación 
del proyecto de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de UIT. 

 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 
especialistas responsables del proyecto, en sus 
entregables que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea virtual, las firmas 
de los responsables deben contar con registro de 
digitalización de firmas de RENIEC. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de una 
UIT. 

 
 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

4 
Por no contar con disponibilidad de equipo para 
desarrollar labores específicas según TDR, 
declarados en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 
declarado 50% de una 
UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

5 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

 
Procedimiento: 
 
a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de 

verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando el 

plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el documento al 
evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la penalidad 
al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin de 
deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso. 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 
-01 Ploter 
-01 Equipo Topográfico 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

135 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista y/o 

Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico 

Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 

Ingeniero Electrónico, y/o INGENIERO BIOMEDICO57  Ingeniero 

Industrial, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado58 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario, y/o Civil, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático y/o Ingeniero en 

telecomunicaciones59, titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio 
de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7260 de experiencia acumulada como Jefe de Proyecto, a 

partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS en la FORMULACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD 

EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.61 Haber participado 

como Jefe de proyectos en mínimo 04 eess de nivel i-3 hacia adelante62 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en la formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

 
57 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
58 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
59 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
60 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
61 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
62 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 63 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 64. 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 65.  

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 66 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 67, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde la 

colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 68 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS y MECÁNICAS en la Formulación de  

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud 

para ser considerados como experiencia 69 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el 

banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 70. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

 
63 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
64 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
65 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
66 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
67 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
68 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
69 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
70 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 71. 

 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve mil 

novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

 
71 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

5.  Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio  

Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en cuanto a 

observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales evaluadores de la 

Unidad Formuladora. 
 
Especialista en estudios de preinversión  

Realizará las siguientes funciones: 

IDENTIFICACION: 

● Diagnóstico del área de influencia. 
● Identificación del problema, causas y efectos. 
● Análisis de medios fundamentales. 
● Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACION: 
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● Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
● Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
● Análisis del planteamiento de la alternativa. 
● Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACION 

● Determinar los costos sociales. 
● Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
● Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 

 
Especialista en arquitectura: 

● Realizar el diagnóstico situacional de la infraestructura. 
● Elaborará el anteproyecto del diseño arquitectónico. 
● EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, con listado de ambientes, Porcentaje de áreas de circulación y 

muros y Porcentaje de área libre que debe estar compatibilizado con el PMF. 
● Organigrama funcional 
● Esquema de flujos: circulaciones y accesos. 
● Plano de zonificación. 
● Anteproyecto preliminar 
● Memoria descriptiva 
● Otros que el consultor considere necesarios. 

Especialista en estructuras: 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PRE DIMENSIONAMIENTO, que contenga la descripción de los siguientes 

contenidos: 

● Describir el planteamiento del sistema estructural a construir. 
● Informe técnico, estudio de mecánica de suelos básico y levantamiento topográfico donde se 

construirá, describiendo la clasificación y la salinidad del suelo de acuerdo a la envergadura, de no 
contar con estas informaciones se debe presentar la microzonificación sísmica. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

● En la cimentación: Definir la estructura considerando los desniveles existentes y zonas a intervenir. 
● En las Estructuras: Dimensionar las secciones de vigas y columnas y las posibles crujías de la 

edificación, considerando con las secciones mínimas. 
● Estructuras Especiales: Dimensionar y describir formas de las secciones típicas y longitudes. 

 

PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO, los cuales serán compatibilizados con las otras especialidades. 

● Presentación de la planimetría del lugar, considerando los desniveles existentes y de acuerdo a la 
envergadura del proyecto. La escala del Plano de presentación podría ser 1/100 - 1/500 considerando 
las dimensiones del terreno disponible. 

● En la cimentación, presentar la densificación de los elementos estructurales, secciones típicas, formas 
geométricas de la distribución en planta y posibles tipos de cimentación, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

● Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construcción en los techos y coberturas 
considerando la posible sobrecarga y la presencia de duetos y detalles, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Realizar el diagnóstico situacional de las instalaciones sanitarias. 
 
Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones sanitarias del proyecto, considerando 
la norma de diseño de infraestructura hospitalaria del MINSA; Adicionalmente al Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma IS.010 y otras normas vigentes relacionadas, que contemple: 
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● Definir todos los componentes y características del sistema de abastecimiento de agua fría. 
● Almacenamiento de agua y sistema de tratamiento de agua. 
● Definir todos los componentes y características del sistema de agua caliente 
● Aparatos sanitarios 
● Definir todos los equipos y sus características del cuarto de bombas. 
● Definir todos los componentes y características: Agua contra incendios. 
● Definir las unidades de acondicionamiento de aguas residuales. 
● Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. 

REALIZARÁ LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO, que contemple como mínimo lo 
siguiente. 

● Red general de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente. (todos los pisos) 
● Red general de agua contra incendios. (todos los pisos) 
● Red general de recolección de aguas residuales. 
● Red general de recolección y conducción de agua pluvial. 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Realizar el diagnóstico situacional de las Instalaciones Eléctricas  

● Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones eléctricas del proyecto. 
● Realizar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los equipos más representativos 

(Equipos de subestación eléctrica, tablero de transferencia, alimentadores generales, tablero general y 
sub tableros eléctricos y otros), planos, presupuesto y demás documentos de su especialidad a nivel de 
ingeniería básica. 

● Proponer el anteproyecto preliminar de instalaciones eléctricas. 
● Elaborar el cuadro de máxima demanda del establecimiento de salud 
● Gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica trifásica ante el concesionario correspondiente 

de ser necesario. 

Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos: 

Realizará el metrado preliminar, el costeo y el presupuesto de las distintas especialidades del proyecto, así 
como el presupuesto consolidado y cronograma de ejecución del proyecto. O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción de 
infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 
 

Especialista en comunicaciones: 
Realizar el diagnóstico situacional de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad 
Realizar el diseño de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad que demandaría el 

proyecto, tales como: 

● Sistema de telefonía. 
● Sistema de sonido ambiental y perifoneo. 
● Sistema de televisión. 
● Sistema de video vigilancia. 
● Sistema de control accesos y seguridad. 
● Sistema de detección y alarma de incendio 
● Sistema de procesamiento centralizado. 
● Sistema de almacenamiento centralizado. 
● Equipamiento informático y especializado 

6. Anexos 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 

 (En soles)  
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DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDAD) 
MESES 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
PARCIAL (S/) 

RECURSOS HUMANOS 

A.1 Personal Profesional     

A.1.1 Jefe Proyecto 1.00 3.00   

A.1.2 Especialista en Formulacion de estudios de preinversio 1.00 2.00   

A.1.3 Especialista en arquitectura 1.00 2.00   

A.1.4 Especialista en estructuras hospitalaria, costos, sanitaria y eléctricas 1.00 2.00   

A.1.5 Especialista en Equipamiento Médico 1.00 1.00   

A.1.6 Especialista en instalaciones sanitarias 1.00 1.00   

A.1.7 Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 1.00 1.00   

A.1.8 Especialista en costos y presupuestos 1.00 1.00   

A.1.9 Especialista en comunicaciones 1.00 1.00   

A.2. Personal Técnico     

A.2.1 Asistente administrativo 1.00 2.00   

SERVICIOS 

B.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

B.1.1. Estudio de Evaluación Ambiental 1 1   

  

SUB TOTAL (SIN UTILIDAD E IGV 18%)  

GASTOS GENERALES 10%  

UTILIDAD 5%  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL SUMA ALCANZA CON IGV 18%  
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ANEXO 2 

 
Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
1. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 
Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 
 

a. Programa Arquitectónico Normativo. 
b. Estudio de Impacto Ambiental preliminar. 
c. Diseño propuesta Arquitectónica. 
 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. 
La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de 
los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD 
oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 
2. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
 
EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 
 
 

✔ Diagnóstico 
▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos 

por cada bloque existente. 
▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 

1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 

construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 
cortes. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 
▪  Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnostico con su 

respectiva justificación técnica). 
▪  Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y 

su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a 
escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪  Planos de intervenciones por modulo indicando las intervenciones en todos los 
elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y 
elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D  

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural  

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características 
geométricas definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros 
que sustenten el pre dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los 
esquemas y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪  Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, 
evaluación estructural. 

▪  Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

▪  Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que 
lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema 
eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de 
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones 

eléctricas. 
▪  Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 

concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema 
proyectado, la estimación de la máxima demanda potencia instalada. 

▪  Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y 
áreas propuesto. 

▪  Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si 
corresponde. 

▪  Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo 
independiente de otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪  Memoria Descriptiva  

▪  Pre dimensionamiento  

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades 
y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la 
zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua 

blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 
de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de 
recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪  Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), 
Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪  Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪  Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de 

los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en 
coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Se presentará lo siguiente: 
 
▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes 
de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la 
conexión de Inter­ net, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los 
equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: 
Informático y Telecomunicaciones. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 
 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 

✔ Presupuestos y Costos 
 
El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución 
en coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la 
cual deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de 
cada alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 
desagregado de: 
 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. o O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción 
de infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 

  
 
Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con 
proyecto, como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos 
costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la 
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cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la 
unidad de partida.  El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más 
adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el CONSULTOR.   
 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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Consultoría para la Formulación del Estudio de 
Preinversión de la Idea del Proyecto de Inversión: 

 
 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
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4.1 Experiencia y acreditación del Postor 

4.2 Equipo, perfil y funciones de los profesionales 

X. ANEXOS 

Anexo 01: Estructura de Costos de la consultoría  
Anexo 02: Requerimientos técnicos que debe contener el proyecto. 
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III. GENERALIDADES 
 
1.1 Denominación de la Contratación: 

Con la finalidad de formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de Inversión  
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN LIBERACIÓN SOCIAL DEL 
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA  
LIBERTAD”, se elabora el presente Término de Referencia, de acuerdo a la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 
001-2019-EF/63.01. 

 
1.2 Finalidad Pública: 

El interés público que se persigue satisfacer con la formulación del estudio de preinversión de la idea 
del proyecto de inversión es mejorar la prestación del servicio de salud en el Establecimiento de Salud 
Chilia del distrito de Chillia - provincia de Pataz - departamento de La  Libertad” 

 
1.4 . Objetivos de la Consultoría: 

 
       1.3.1. Objetivo General 

Formular el estudio de preinversión de la idea del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BASICOS EN CHILIA DISTRITO DE CHILIA 
DE LA PROVINCIA DE PATAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

✔ Desarrollar el proyecto de acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la normatividad vigente. 

 
1.4. Base Legal: 

 
El procedimiento de contratación de la consultoría, está amparada bajo la siguiente normatividad:  
 
● Constitución Política Del Perú. 
● Ley Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización.  
● Ley Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.  
● Legislación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
● Decreto legislativo Nº 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que 

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 
27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

● Decreto Supremo Nº 179-2020-EF: Modifican el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1435 y el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión 
Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.  

● Resolución Directoral Nº 004-2019-EF/63.01: Aprueban instrumentos metodológicos en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y dictan otras medidas. 

● Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01: Aprueban la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Resolución Directoral Nº 006-2020-EF/63.01: Modifican la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

● Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011 – 2006 
VIVIENDA, y sus modificaciones. 

● Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente. 
● Otras aplicables para la correcta formulación del proyecto. 

 
1.5. Antecedentes de la iniciativa de inversión: 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/directivas/19114-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-2/file
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La Gerencia Regional de Salud La Libertad, registro en el banco de Inversiones la siguiente idea de 
proyecto. 

 

N° 
Código Único de 

Inversión 
Distrito / Provincia Nombre de la inversión 

01 259009 
Chillia 
/ Pataz 

“MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN 
CHILIA DISTRITO DE CHILIA DE LA 

PROVINCIA DE PATAZ DEL 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” 

 
Para continuar con la fase de inversión La Gerencia Regional de Salud La Libertad tiene la necesidad 

de formular el estudio de Preinversión del proyecto de inversión descrito en el cuadro anterior, para lo cual 
se plantea el presente requerimiento 

 
 

Imagen 01: Partida Registral del Centro de Salud Chilia 

 
Fuente: Drive de GERESALL 
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Ubicación y localización del proyecto: 
● Departamento : La Libertad 
● Provincia  : Pataz  
● Distrito  : Chilia 

 
Se cuenta con un terreno de 2, 412.03 m2, entre Jr. La Aurora, Jr Chimbote, Jr. Cruz Blanca, en el 

Distrito Chilia y Provincia de Pataz, donde se realizará la intervención, según el requerimiento del área 
usuaria. 

 
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: 
  
Por el Norte               : Jr. Cruz Blanca con 46.01 ml 
Por el Sur                : Jr. Chimbote con 49.12 ml 
Por el Este              : Jr. Aurora con 49.90 ml 
Por el Oeste              : Campo de futbol con 48.54 ml. 
 

UBICACIÓN DEL TERRENO 
 

 
Fuente: Google Maps 
 

IV. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

2.5. Actividades y Cronograma: 
 

El consultor deberá indicar el conjunto de actividades, acciones o tareas, a través de un diagrama de 
barras o GANTT u otro de acuerdo a la complejidad del proyecto, que llevará a cabo mediante la 
utilización de recursos humanos, distinguiendo entre las actividades de campo y los que comprenden el 
trabajo de gabinete o de oficina. Este cronograma deberá ser presentado en el Plan de Trabajo. 

2.6. Estructura y presentación del estudio de pre inversión: 
 

    Según el Artículo 22, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión, la UF aplica niveles de documentos técnicos según los montos de inversión y el nivel de 
complejidad de los proyectos. 
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Para ello el consultor deberá presentar el estudio de Preinversión a nivel de Ficha Técnica de Baja y 
Mediana Complejidad del proyecto de acuerdo al Formato N°06-B, según Directiva N°001-2019-
EF/63.01, cuya estructura según el ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 es la siguiente: 
2.1.2.  
3.2.1 ASPECTOS GENERALES 

 
3.2.1.1 Institucionalidad 

 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto. 

 
3.2.1.2 Responsabilidad Funcional y Tipología del Proyecto de Inversión 

 
En esta sección se describe la responsabilidad funcional y tipología del proyecto de 
inversión 

 
1.1.6. Función 
1.1.7. División Funcional 
1.1.8. Grupo Funcional 
1.1.9. Sector Responsable 
1.1.10. Tipología del Proyecto 

 
3.2.1.3 Nombre del Proyecto y localización 

El nombre del Proyecto debe permitir identificar la naturaleza y el objeto de la 
intervención, así como la localización geográfica.   

 
3.2.1.4 Alineamiento y Contribución al Cierre de una Brecha Prioritaria 

Se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico 
determinado (a nivel de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de 
producción que se logrará alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de 
influencia. 

 
3.2.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 
3.2.3 IDENTIFICACIÓN 

 
3.2.3.1 Diagnóstico 
 
Se incluirá información secundaria y/o primaria que sustente el análisis, interpretación y 
medición de la situación actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los factores 
que influyen en su evolución y las tendencias a futuro si no se ejecuta el proyecto. El diagnóstico 
se plantea bajo cuatro ejes: 
 
. La población afectada. 
Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 
se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 
se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 
problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 
deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 
potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 
características de consumo del servicio objeto de la intervención.  
 
En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la población 
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) 
la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios.  
 
De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los enfoques 
de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, condiciones 
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especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio climático o de 
contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del proyecto. 

 
b. El territorio. 

 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para 
contextualizar el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para 
delimitar el área de influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población 
afectada, ii) el área donde se ubica la UP a intervenir (cuando esta existe), iii) el área donde se 
ubican otras UP a las cuales puede acceder la población afectada, y iv) el área que se defina 
preliminarmente en el marco del diagnóstico de la unidad productora.  
 
Asimismo, se debe definir el área de Influencia como el espacio geográfico donde el problema 
afecta directamente a la población. En este sentido, también puede definirse como el espacio 
geográfico donde la población afectada consume los bienes o servicios relacionados con el 
problema, sean provistos total o parcialmente en la situación actual por una UP o en condición 
de racionamiento total (no existe UP y la población no puede acceder a ninguna otra). 

 
c. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP). 

 
Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en la 
cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicios, así como las posibilidades reales 
de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los procesos 
y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, entre 
otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles de 
producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a los 
servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

 
d. Otros agentes involucrados. 

 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que 
apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones 
sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus 
fortalezas, así como su participación en el Ciclo de Inversión. Es importante que se analice los 
grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del proyecto, o podrían oponerse. 
Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos sociales con tales 
grupos. 

 
3.2.3.2 Definición del problema central, sus causas y efectos 
 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
2.2.3.3  Planteamiento del proyecto 

 
c. Objetivo del Proyecto 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines 

 
d. Planteamiento de alternativas de solución 
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Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el 
objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

 
3.2.4 FORMULACIÓN 

 
3.2.4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 
 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación 
y mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
 
3.2.4.2 Análisis del mercado del servicio 

 
A. Análisis de la demanda del servicio: 

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente:  

 
a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados durante la 
fase de funcionamiento.  
 
b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 
 
c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema).  
 
d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes 
que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y supuestos para las proyecciones 
de la demanda.  
 
e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, señalando y 
sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

 
B. Determinación de la brecha oferta - demanda: 
 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
 
2.2.4.3 Análisis Técnico 

 
B. Aspectos técnicos 
Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población objetivo 
a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público a ser 
cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. Ello 
conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, el tamaño 
y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos para inversión 
y para operar y mantener el proyecto.  

 
f) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se 
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros 
factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: 
existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, 
entre otros.  
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g) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca 

el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para 
seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros factores 
condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de comunicación, exposición 
a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios de transporte, clima, planes 
reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros.  

 
h) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es 
posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas 
tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos 
o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción tecnológica.  

 
i) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir 
en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del 
proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión 
ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la fase 
de Formulación y Evaluación del proyecto.  

 
j) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin 

de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del 
servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por 
efecto de un desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá 
considerar los factores condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, 
así como las relacionadas con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los 
impactos ambientales. Resultado de este análisis se puede identificar alternativas técnicas 
factibles que serán evaluadas para seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal 
modo de asegurar que la intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de 
calidad establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional.  

 
B. Diseño preliminar 
 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su fase de 
formulación y evaluación que describe las características físicas principales de la(s) 
alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar una base para la estimación de 
costos. El diseño preliminar debe estar constituido con un nivel de información de ingeniería 
conceptual en la primera etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por 
ingeniería básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada UF, 
de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño preliminar más idóneo 
para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los criterios y/o normas técnicas para 
tal fin.  

 
C. Metas físicas  

 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

 
2.2.4.4 Gestión del Proyecto 

 
A.  Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) especificar 
la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los 
componentes del proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las 
capacidades y la designación, respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del 
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proyecto, sustentando los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones 
previas relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. La 
Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se detalla la 
programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo 
la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.  

 
B.  Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la operación y 
mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los recursos e instrumentos que 
se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) precisar las condiciones previas relevantes 
para el inicio oportuno de la operación. 

 
2.2.4.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

 
A. Estimación de los costos de inversión  
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder.  

 
B. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase 
de funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes.  
 
C. Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales  
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de la 
comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con proyecto”. 
Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a 
precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben sustentarse con el diseño 
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

 
3.2.5 EVALUACIÓN 

 
2.2.5.1 Evaluación Social 
 
Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos 
de beneficios y costos sociales. 
 
D. Beneficios sociales  
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de 
ser el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas 
en la situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos 
como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto".  

 
E. Costos sociales  
Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales (situaciones con y sin proyecto), 
teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados 
aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir 
también en los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los intangibles 
que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero que pueden generarse tanto 
en la situación "sin proyecto", como en la situación "con proyecto".  

 
F. Criterios de decisión  
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Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto que 
se está formulando. 

 

- Metodología costo/beneficio  
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los 
beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los 
indicadores de Valor Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de 
Retorno Social.  

 

- Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE)  
Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible efectuar una 
valorización adecuada de los beneficios sociales en términos monetarios. Los indicadores 
son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso se necesite comparar alternativas de 
distinta vida útil, se debe usar el Costo Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de 
corte, en los casos que el Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para 
definir si se toma la decisión de inversión. 

 
 

D. Análisis de incertidumbre  
 

Análisis de sensibilidad: Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las 
variables (como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los 
usuarios, entre otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del 
proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) 
definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas.  
 
Análisis de riesgo probabilístico: Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado 
de la variable de resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

 
2.2.5.2 Evaluación Privada 

 
La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del 
cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio 
público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja (ingresos y 
egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa pública) 
responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de determinar su 
grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser financiado con 
recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente rentable. 

 
2.2.5.3 Análisis de Sostenibilidad  

 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se 
deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y 
mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales 
requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del 
operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios (v) conflictos 
sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en 
contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa 
o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para determinar el monto 
y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de 
operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

 
2.2.5.4 Financiamiento de la inversión del proyecto 
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Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los 
que se aplicará. 

 
2.2.5.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

 
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se 
deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, 
a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
 

3.2.6 CONCLUSIONES 
 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de 
lo siguiente:  

 
▪ Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa que 

se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas planteadas en 
la primera etapa.  

 
▪ Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 

en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del 
grado de profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
preinversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías empleadas, 
entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y económico de la 
decisión de inversión. 

 
3.2.7 RECOMENDACIONES 

 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF planteará 
recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y 
mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las 
acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el 
proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente, 
se deberá emitir como mínimo, recomendaciones sobre lo siguiente: 

 
Fase de Ejecución: 

 

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así como 
los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles 
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecución. Señalar las limitaciones de 
información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones. - Otros aspectos críticos 
que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de información que 
enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. Fase de Funcionamiento. 
 

- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. - Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente 
resaltar, acorde con las restricciones de información que enfrentó durante la preparación 
del estudio de preinversión. 

 
Fase de Funcionamiento.  
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- Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega 
de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos financieros, 
presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros de tarifas, entre 
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con el 
proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto.  
 

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones 
de información que enfrentó durante la preparación del estudio de preinversión. 

 
3.2.8 ANEXOS 

 
Para la Ficha de Baja y Mediana Complejidad se deberá consignar lo siguiente (según 
corresponda): 

 

1 
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en 
consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la Directiva General). 

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada 

3 
Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que 
sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y Localización y los planos de la propuesta 
técnica y consulta al SEIA para llenado del formato respectivo. 

4 Análisis de la brecha de servicios 

5 Análisis de costos 

6 Documentos de saneamiento físico legal 

7 
Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, 
Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)  

8 Análisis de los resultados de la evaluación social  

 
Incluir como anexos adicionales la información que sustente o detalle algunos de los temas 
analizados en el estudio de pre inversión. 

 
d. Anexos correspondientes al diagnóstico del Establecimiento de Salud  

 
Los documentos que se detallan a continuación deben ser elaborados y suscritos por los 
especialistas respectivos. 

 
● Documentos que acrediten título de propiedad u otro documento que respalde el 

saneamiento físico legal, caso contrario que revelen que el saneamiento está en curso 
y/o que se cuenten con los arreglos institucionales correspondientes. 

● Informe de evaluación arquitectónica funcional (incluye análisis de flujos de pacientes, 
personal, etc.) de los servicios que presta el establecimiento de salud.  

● Informe de evaluación estructural (preliminar o visual) que sustente la propuesta de 
intervención. En caso, se proponga la reubicación o demolición total del 
establecimiento de salud por motivos de vulnerabilidad, adicionalmente debe 
adjuntarse el informe de defensa civil para reforzar la propuesta de demolición de  ser 
el caso. 

● Informe de evaluación del equipamiento existente, que permitan identificar la brecha 
de equipamiento, esta evaluación tomará como base el inventario del establecimiento 
y será validada en campo. 

 
 

e. Anexos del Planteamiento Técnico de la Alternativa 
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● Programa médico funcional, con opinión favorable de la GERESA y acompañamiento 
técnico del MINSA (según corresponda). 
 

● Memoria descriptiva y anteproyecto de arquitectura, concordante con el programa 
arquitectónico. Identificar los servicios de energía eléctrica, desagüe y de agua potable 
y documentos de factibilidad de instalación de servicios en el caso de no contar con 
los mismos. 

 
f. Anexos: sustento de costos de inversión y costos incrementales de RR.HH. 

 
● Programa de equipamiento propuesto.   

 
● Cotizaciones de costos de los equipos más representativos.   

 
●  Programa de recursos humanos incrementales, con opinión favorable de la GERESA 

y/o de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos - 
DGGDRH del MINSA.  

 
3.2.9 CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN  

 
A. Información general del proyecto: 

Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización. 
 
Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio 
de la ejecución, e inversión total del proyecto. 
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas 
de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si 
la alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación 
del Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para 
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. 
Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento 
de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para 
la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
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mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN 
social o CE). Señalar las variables a las cuales, es más sensible el proyecto y los rangos de 
variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidades del proyecto y 
las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de 
los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 
I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 

 
Finalmente, el consultor deberá adjuntar el FORMATO Nº 07-A, Registro de Proyecto de 
Inversión. 

 
2.7. Impacto ambiental 

Análisis del impacto de los cambios producidos por la construcción de la edificación en el ambiente 
natural, socio-económico, cultural y/o estético del área de influencia con sus costos de mitigación 
ambiental. 

 
El consultor, conjuntamente con su especialista, luego de la evaluación de campo y elaboración del 
diagnóstico del estado actual, deberá elaborar su informe, después del cual presentará su propuesta 
de mitigación de los impactos y los costos referidos según la normativa del sector vigente. 

 
2.8. Metodología: 

El consultor deberá formular el proyecto de inversión teniendo en cuenta el Anexo N° 07: Contenido 
mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil para proyectos de inversión y normatividad 
vigente. 
 
También deberá presentar la Ficha Técnica para proyectos de inversión de baja y mediana 
complejidad.  
 
Deberá coordinar con la Entidad para conseguir la aprobación de los documentos técnicos que se 
requieran necesarios para la viabilidad del proyecto de inversión. 

 
 
4 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 
3.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la entidad: 

 
● La entidad proveerá al consultor datos estadísticos, documentos técnicos y demás documentos 

con los que cuente necesarios para la formulación del proyecto de inversión.  
● Suscribir y/o correr traslado de los documentos que resulten necesarios para el cumplimiento de 

los estudios en los plazos establecidos.  
● Revisión oportuna y coordinación sobre observaciones u otros, que faciliten el cumplimiento 

oportuno del compromiso contractual. 
● Programa Médico Funcional aprobado por la Gerencia Regional de Salud La Libertad. 
● Estudios de Mecánica de Suelos. 
● Estudios Topográficos 
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3.5  Recursos Mínimo a ser provistos por el consultor: 
Todos los recursos necesarios para la correcta elaboración del Estudio de Preinversión dentro de las 
normas y plazos establecidos. 

3.6 Plazo de prestación de la consultoría: 
 
El servicio será prestado en un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente 
de la firma del contrato, considerando para la presentación de los entregables, los siguientes plazos 
parciales. 
 

Producto Entregable Plazo de entrega 

Estudio de 
Preinversió
n 

Primero 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
firma del contrato 

Segundo 
45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del primer entregable. 

Tercero 
35 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del segundo entregable. 

Cuarto 
05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la 
conformidad del tercer entregable. 

 
La contabilización del tiempo de elaboración del estudio de preinversión, no incluye los tiempos de 
revisión, observación, tramites de aprobación y notificación por parte de la entidad. 
 
Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el contratista para levantar las 
observaciones se muestran a continuación 

 

Producto 
Entregable Plazo de revisión 

Plazo para el levantamiento 
de observaciones 

Estudios de 
Preinversión 

Primero 03 días hábiles Hasta 3 días calendarios 

Segundo 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Tercero 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

Cuarto 05 días hábiles Hasta 10 días calendarios 

 
En caso de existir observaciones a los entregables, la Entidad procederá a notificar al consultor o 
empresa consultora, para la subsanación respectiva, señalando en dicho documento el plazo para el 
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo 
establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones de cada entregable, en el 
caso que el consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones, se le considera como no 
presentada, y se aplicará la penalidad por día de retraso, los días computados será a partir de la 
comunicación de la primera observación hasta su presentación de levantamiento de observaciones, de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. 
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las 
observaciones. 
 

3.4. Productos o Entregables 

a. Informes a entregar por el consultor. 

N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

Estudio de Pre Inversión 
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N° de 

Entregable 
Contenido no limitativo del entregable 

01 

● Plan de trabajo 
● Metodología de las encuestas, tipo de metodología a aplicar variables e 

indicadores, instrumentos de medición, población. 
● Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas 

en el PIP.  
● Informe para libre disponibilidad de terreno  del Establecimiento de Salud. 

02 

IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico 

La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el 

proyecto: 

Los involucrados en el proyecto: 

Definición del problema, sus causas y efectos  

Definición de los objetivos del proyecto 

Programa Arquitectónico Normativo 

Estudio preliminar de Impacto Ambiental 
 

FORMULACIÓN 

Definición del horizonte de evaluación del proyecto  

Estudio de mercado del servicio público 

Análisis técnico de las alternativas 

 

03 

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, con el contenido mínimo exigido 

en los presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluación. 

Costos a precios de mercado 

Anteproyecto Arquitectónico 

Evaluación Social 

Evaluación Privada 

Análisis de Sostenibilidad 

Gestión del Proyecto 

Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Resumen ejecutivo 

04 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN COMPLETO (incluyendo las fichas y/o documentos 

en digital de todos los archivos editables). 

(03 ejemplares en físico y en digital) 

 

Cada carpeta de los entregables, deberán estar acompañado de un CD/DVD/USB en archivos digitales 
y en otro archivo escaneado donde se encuentra el expediente aprobado con sus respectivas firmas 
de cada especialista. 
 
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentación de los entregables conforme a 
lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Entidad procederá a su devolución, sin perjuicio 
de la aplicación de penalidades que corresponda. 
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3.5 Sistema de Contratación: 

 El sistema de contratación será a SUMA ALZADA. 
 

3.6 Adelantos: 

La Entidad NO otorgará adelanto en este servicio. 
 

3.7 Propiedad intelectual: 

La Gerencia Regional de Salud La Libertad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual con 
respecto al proyecto de inversión elaborado por el consultor. 

 
3.8 Forma de Pago: 

La forma de pago por los servicios de consultoría estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
descritas en las actividades, previa conformidad de la Unidad Formuladora Regional. Los pagos se 
efectuarán en Soles de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
CUADRO Nº 02 - CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pago Condición para el pago % Monto a pagar 

Primero Conformidad del Primer Entregable 
20% del costo del estudio de 

preinversión 

Segundo Conformidad del Segundo Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Tercero Conformidad del Tercer Entregable 
35% del costo del estudio de 

preinversión 

Cuarto Conformidad del Cuarto Entregable 
10% del costo del estudio de 

preinversión 

 
3.9 Confidencialidad: 
 

El consultor deberá tener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y 
documentación a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar 
expresamente prohibido revelar dicha información a terceros, hasta que culmine la prestación del servicio 
y el proyecto se apruebe y declare viable. 

 
3.10 Otras Penalidades: 
 

CUADRO Nº 03 – OTRAS PENALIDADES 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

1 
Por no cumplir con las exigencias técnicas 
indicadas en los términos de referencia. 

Aplicación por 
constatación 100% de 
una UIT. 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

2 
Por otorgar información técnica sin sustento 
demostrable o falsificada durante la formulación 
del proyecto de inversión. 

Aplicación por 
constatación 70% de UIT. 

 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

3 

Por no contar con firmas y sellos, de los 
especialistas responsables del proyecto, en sus 
entregables que son de su responsabilidad. En 
caso de que la presentación sea virtual, las firmas 
de los responsables deben contar con registro de 
digitalización de firmas de RENIEC. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 70% de una 
UIT. 

 
 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

4 
Por no contar con disponibilidad de equipo para 
desarrollar labores específicas según TDR, 
declarados en la sustentación de su propuesta. 

Aplicación por 
incumplimiento a lo 

Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo 
Procedimiento 

declarado 50% de una 
UIT. 

5 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Aplicación por 
constatación y por cada 
caso ocurrido 100% de 
una UIT. 

 
Según informe del evaluador 
designado por el ÁREA USUARIA, 
debidamente convalidado por esta 

 
Procedimiento: 
 
a) Si el evaluador advierte que el consultor ha incurrido en una o más penalidades, elaborará un informe de 

verificación suscrita por éste. 
b) El evaluador presentará el informe al responsable de la UF, quien notificará al consultor indicando el 

plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor a 2 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación. 

c) El consultor presentará su descargo a la oficina de la UF, donde el responsable derivará el documento al 
evaluador. 

d) El evaluador evaluará el descargo del consultor, emitiendo un informe si se debe o no aplicar la penalidad 
al responsable de la UF. 

e) El responsable de la UF alcanzará el informe al área correspondiente con copia al consultor a fin de 
deducirse la penalidad del pago. 

f) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitirá su informe 
concluyendo que se debe aplicar la penalidad, continuando con el trámite del inciso. 

 
3.11 Revisión y Conformidad: 

La Unidad Formuladora Regional estará a cargo de la revisión del estudio presentado por el consultor 
y de otorgar la conformidad técnica de la prestación del servicio. 

 
3.12 Responsabilidad por vicios ocultos: 

El consultor tendrá responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado 
hasta 03 años, contados a partir de la viabilidad otorgada. 

 
4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
-01 Camioneta 4x4 
-01 Ploter 
-01 Equipo Topográfico 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar 
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
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 Requisitos: 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista y/o 

Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico 

Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 

Ingeniero Electrónico, y/o INGENIERO BIOMEDICO72  Ingeniero 

Industrial, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado73 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario, y/o Civil, titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático y/o Ingeniero en 

telecomunicaciones74, titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio 
de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el 
nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional 
requerido. 

 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7275  meses de experiencia acumulada como Jefe de 

Proyecto, a partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS FORMULACIÓN DE 

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD 

EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.76 Haber participado 

como Jefe de proyectos en mínimo. 04 eess de nivel i-3 hacia adelante77 

 
72 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
73 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
74 OBSERVACION REALIZADA POR LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
75 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
76 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
77 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en. formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 78 

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 79 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 80.  

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 81 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 82, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde la 

colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 83 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, COMO 

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS y MECÁNICAS en la Formulación de  

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud 

para ser considerados como experiencia 84 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el 

banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 85. 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

 
78 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
79 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
80 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
81 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
82 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
83 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
84 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
85 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 86. 

 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 

sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, 
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

Importante 

● Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el 
cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el 
nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos 
de quien suscribe el documento 

● En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por 
el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 

● Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas. 

● Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve mil 

novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 

de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 

y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier 

otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 
pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

 
86 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el 
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 

Importante 

● Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

● En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 
 

 

5.  Funciones de los profesionales: 

Jefe de estudio  

Realizará las siguientes funciones: 
- Supervisión y control de la calidad en la formulación del estudio de preinversión. 
- Coordinaciones con las diferentes instituciones públicas para contar con la documentación y 

conformidad de documentos necesarios para el proyecto de inversión. 
- Reuniones de Coordinación con los profesionales evaluadores de la Unidad Formuladora, en cuanto a 

observaciones, consultas, presentación de entregables, etc. 
- Reuniones de Coordinación de los profesionales de la consultoría y los profesionales evaluadores de la 

Unidad Formuladora. 
 
Especialista en estudios de preinversión  

Realizará las siguientes funciones: 

IDENTIFICACION: 

● Diagnóstico del área de influencia. 
● Identificación del problema, causas y efectos. 
● Análisis de medios fundamentales. 
● Determinación de alternativas de solución. 

FORMULACION: 
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● Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 
● Determinar el análisis de la demanda, oferta y brecha del servicio. 
● Análisis del planteamiento de la alternativa. 
● Análisis de los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. 

EVALUACION 

● Determinar los costos sociales. 
● Evaluación social: Determinar los indicadores de rentabilidad del proyecto 
● Determinar la Gestión del proyecto, Impacto ambiental y elaboración de Marco Lógico 

 
Especialista en arquitectura: 

● Realizar el diagnóstico situacional de la infraestructura. 
● Elaborará el anteproyecto del diseño arquitectónico. 
● EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, con listado de ambientes, Porcentaje de áreas de circulación y 

muros y Porcentaje de área libre que debe estar compatibilizado con el PMF. 
● Organigrama funcional 
● Esquema de flujos: circulaciones y accesos. 
● Plano de zonificación. 
● Anteproyecto preliminar 
● Memoria descriptiva 
● Otros que el consultor considere necesarios. 

Especialista en estructuras: 

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA EL PRE DIMENSIONAMIENTO, que contenga la descripción de los siguientes 

contenidos: 

● Describir el planteamiento del sistema estructural a construir. 
● Informe técnico, estudio de mecánica de suelos básico y levantamiento topográfico donde se 

construirá, describiendo la clasificación y la salinidad del suelo de acuerdo a la envergadura, de no 
contar con estas informaciones se debe presentar la microzonificación sísmica. 

 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

● En la cimentación: Definir la estructura considerando los desniveles existentes y zonas a intervenir. 
● En las Estructuras: Dimensionar las secciones de vigas y columnas y las posibles crujías de la 

edificación, considerando con las secciones mínimas. 
● Estructuras Especiales: Dimensionar y describir formas de las secciones típicas y longitudes. 

 

PLANOS DE PREDIMENSIONAMIENTO, los cuales serán compatibilizados con las otras especialidades. 

● Presentación de la planimetría del lugar, considerando los desniveles existentes y de acuerdo a la 
envergadura del proyecto. La escala del Plano de presentación podría ser 1/100 - 1/500 considerando 
las dimensiones del terreno disponible. 

● En la cimentación, presentar la densificación de los elementos estructurales, secciones típicas, formas 
geométricas de la distribución en planta y posibles tipos de cimentación, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

● Techos, presentar el tipo de material a utilizar en la construcción en los techos y coberturas 
considerando la posible sobrecarga y la presencia de duetos y detalles, la escala del plano de 
presentación será a una escala de 1/50. 

 

Especialista en instalaciones sanitarias: 

Realizar el diagnóstico situacional de las instalaciones sanitarias. 
 
Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones sanitarias del proyecto, considerando 
la norma de diseño de infraestructura hospitalaria del MINSA; Adicionalmente al Reglamento Nacional de 
Edificaciones Norma IS.010 y otras normas vigentes relacionadas, que contemple: 
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● Definir todos los componentes y características del sistema de abastecimiento de agua fría. 
● Almacenamiento de agua y sistema de tratamiento de agua. 
● Definir todos los componentes y características del sistema de agua caliente 
● Aparatos sanitarios 
● Definir todos los equipos y sus características del cuarto de bombas. 
● Definir todos los componentes y características: Agua contra incendios. 
● Definir las unidades de acondicionamiento de aguas residuales. 
● Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos. 

REALIZARÁ LOS PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO, que contemple como mínimo lo 
siguiente. 

● Red general de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente. (todos los pisos) 
● Red general de agua contra incendios. (todos los pisos) 
● Red general de recolección de aguas residuales. 
● Red general de recolección y conducción de agua pluvial. 

 

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas: 

Realizar el diagnóstico situacional de las Instalaciones Eléctricas  

● Plantear y desarrollar la propuesta de solución para las instalaciones eléctricas del proyecto. 
● Realizar la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de los equipos más representativos 

(Equipos de subestación eléctrica, tablero de transferencia, alimentadores generales, tablero general y 
sub tableros eléctricos y otros), planos, presupuesto y demás documentos de su especialidad a nivel de 
ingeniería básica. 

● Proponer el anteproyecto preliminar de instalaciones eléctricas. 
● Elaborar el cuadro de máxima demanda del establecimiento de salud 
● Gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica trifásica ante el concesionario correspondiente 

de ser necesario. 

Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos: 

Realizará el metrado preliminar, el costeo y el presupuesto de las distintas especialidades del proyecto, así 
como el presupuesto consolidado y cronograma de ejecución del proyecto. O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción de 
infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 
 

Especialista en comunicaciones: 
Realizar el diagnóstico situacional de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad 
Realizar el diseño de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Seguridad que demandaría el 

proyecto, tales como: 

● Sistema de telefonía. 
● Sistema de sonido ambiental y perifoneo. 
● Sistema de televisión. 
● Sistema de video vigilancia. 
● Sistema de control accesos y seguridad. 
● Sistema de detección y alarma de incendio 
● Sistema de procesamiento centralizado. 
● Sistema de almacenamiento centralizado. 
● Equipamiento informático y especializado 

6. Anexos 

 
ANEXO 01: Estructura de costos estimados de la consultoría. 

 
Presupuesto Estimado de la Consultoría 
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 (En soles)  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(UNIDAD) 
MESES 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
PARCIAL (S/) 

RECURSOS HUMANOS 

A.1 Personal Profesional     

A.1.1 Jefe Proyecto 1.00 3.00   

A.1.2 Especialista en Formulacion de estudios de preinversio 1.00 2.00   

A.1.3 Especialista en arquitectura 1.00 2.00   

A.1.4 Especialista en estructuras hospitalaria, costos, sanitaria y eléctricas 1.00 2.00   

A.1.5 Especialista en Equipamiento Médico 1.00 1.00   

A.1.6 Especialista en instalaciones sanitarias 1.00 1.00   

A.1.7 Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas 1.00 1.00   

A.1.8 Especialista en costos y presupuestos 1.00 1.00   

A.1.9 Especialista en comunicaciones 1.00 1.00   

A.2. Personal Técnico     

A.2.1 Asistente administrativo 1.00 2.00   

SERVICIOS 

B.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA  

B.1.1. Estudio de Evaluación Ambiental 1 1   

  

SUB TOTAL (SIN UTILIDAD E IGV 18%)  

GASTOS GENERALES 10%  

UTILIDAD 5%  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

TOTAL SUMA ALCANZA CON IGV 18%  
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ANEXO 2 

 
Requerimientos de estudios técnicos que debe contener el proyecto 

 
3. ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES A SER DESARROLLADOS 

 
Para el adecuado sustento técnico del estudio de pre inversión, se ha considerado necesario el 
desarrollo de estudios técnicos básicos, por consiguiente. EL CONSULTOR deberá desarrollar y 
presentar los siguientes estudios básicos: 
 

d. Programa Arquitectónico Normativo. 
e. Estudio de Impacto Ambiental preliminar. 
f. Diseño propuesta Arquitectónica. 
 
En el caso que EL CONSULTOR tenga la necesidad de realizar otros estudios básicos 
complementarios, se deberán de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. 
La eventual realización de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de 
los entregables. Asimismo, esta eventualidad deberá ser comunicada a LA ENTIDAD 
oportunamente, para su conocimiento y autorización. 

 
4. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA Y PROPUESTA DE ESPECIALIDADES 
 
EL CONSULTOR elaborará el anteproyecto, en coordinación y compatibilización con los 
profesionales de todas las especialidades. 
 
Adicionalmente a lo señalado en el listado anterior, la propuesta definitiva debe contener 
específicamente y por especialidad lo siguiente: 
 
 

✔ Diagnóstico 
▪ Memoria Descriptiva diagnóstico del estado de todos los elementos arquitectónicos 

por cada bloque existente. 
▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 

1/10,000. 
▪ Planteamiento general de diagnóstico identificando todos los elementos y 

construcciones existentes a escala 1/100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 
cortes. 

 

✔ Propuesta de intervención Arquitectónica. 
▪  Cuadro de intervenciones (intervenciones resultantes según diagnostico con su 

respectiva justificación técnica). 
▪  Planteamiento general graficando todas las intervenciones (infraestructura nueva y 

su respectiva distribución, cerco, tanques cisterna y elevado, veredas, rampas, etc.) a 
escala 1/ 100, se deberá presentar plantas y mínimo 3 cortes. 

▪  Planos de intervenciones por modulo indicando las intervenciones en todos los 
elementos arquitectónicos en la infraestructura existente, (plantas, techos, cortes y 
elevaciones). 

▪ Se deberá presentar el Planteamiento general en 3D  

✔ Diagnóstico y Propuesta estructural  

El Consultor deberá presentar el planteamiento estructural, con las características 
geométricas definidas de los elementos estructurales. Presentará los esquemas y cuadros 
que sustenten el pre dimensionamiento del análisis estructural y deberá presentar los 
esquemas y cuadros que sustenten el análisis estructural de la edificación. 

Se presentará lo siguiente: 
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▪  Memoria descriptiva de diagnóstico, configuración estructural, sistema estructural, 
evaluación estructural. 

▪  Planos y pre dimensionamiento de los elementos estructurales, cimentaciones, 
columnas, placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques 
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y elementos no estructurales. 

▪  Identificación y definición de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que 
lo conforman; concreto armado, albañilería y acero entre otros. 
 

✔ Diagnóstico y propuesta de Instalaciones Eléctricas 

Elaboración del diseño del sistema eléctrico, mecánico, de comunicaciones y seguridad. 
 

Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el diseño del sistema 
eléctrico correspondiente, diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de 
emergencia, alarma contra Incendios, de acuerdo a las necesidades en la zona de 
intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria descriptiva de diagnóstico indicando el estado de todas las instalaciones 

eléctricas. 
▪  Memoria Descriptiva, conteniendo la descripción de la naturaleza del proyecto y la 

concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforma el sistema 
proyectado, la estimación de la máxima demanda potencia instalada. 

▪  Evaluación de la potencia instalada y máxima demanda considerando las cargas y 
áreas propuesto. 

▪  Esquema en Plano de Ubicación, Área y Distribución de la Sub Estación, Grupo 
Electrógeno y Sala de Tableros Generales en base a Plano General de Arquitectura, si 
corresponde. 

▪  Planos de distribución del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, 
tomacorrientes de usos comunes, e ininterrumpido para equipamiento de cómputo 
independiente de otros equipos, en base a Plano General de Arquitectura. 
 

✔ Propuesta de Instalaciones Mecánicas 
Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria de Diagnóstico de Instalaciones mecánicas. 
▪  Memoria Descriptiva  

▪  Pre dimensionamiento  

 

✔ Instalaciones Sanitarias 
Elaboración del diseño del sistema sanitario, donde se deberán establecer las necesidades 
y diseño del suministro de agua potable y saneamiento, de acuerdo a las necesidades en la 
zona de intervención. 

Se presentará lo siguiente: 
▪  Memoria Descriptiva de diagnóstico (Descripción de los sistemas de agua fría, agua 

blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra incendio, de recolección 
de los desagües, agua de riego para las áreas verdes, red de evacuación pluvial y 
sistemas de tratamiento de agua y desagüe existente y proyectado). Descripción de 
recorridos de transporte de residuos sólidos al almacenamiento central. 

▪  Plano de Ubicación de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas), 
Distribución del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectadas. 

▪  Planos de las Redes de Agua, Desagüe, Drenaje Pluvial existentes. 
▪  Esquema en Plano de Distribución de los ambientes donde se muestre la ubicación de 

los Almacenes Intermedios de Residuos Sólidos y su relación con la Planta de 
Tratamiento de Residuos Sólidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento en 
coordinación con la especialidad ambiental (de existir). 

 

✔ Propuesta de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
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Se presentará lo siguiente: 
 
▪ Cableado Estructurado: 

✔  Memoria diagnóstica de tecnologías de información y comunicaciones: redes 
de datos y cableado estructurado 

✔  Plano de distribución del punto de las acometidas de factibilidad para la 
conexión de Inter­ net, Telefonía. 

✔ Planteamiento arquitectónico en plano de ubicación y distribución de los 
equipos y dispositivos de los componentes de las soluciones tecnológicas: 
Informático y Telecomunicaciones. 

(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   

✔ Cableado Troncal principal y redundante de Fibra Óptica 

✔ Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP (categoría 6A) 

✔ Data Center (sala de equipos) 
 

(B) EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES: 

✔ Telefonía IP 

✔ Sonido Ambiental y Perifoneo 

✔ Relojes sincronizados 

✔ Televisión - CATV 

✔ Video Vigilancia - CCTV 

✔ Control de Acceso y Seguridad 

✔ Tele-presencia 

✔ Comunicación por radio VHF/HF 

✔ Detección y Alarmas de Incendios 

✔ Procesamiento Centralizado 

✔ Almacenamiento Centralizado 

✔ Conectividad (Física e Inalámbrica) y Seguridad Informática 

✔  
(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

✔ Diagnóstico de Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y 
Virtualización 

✔ Presupuestos y Costos 
 

El Ingeniero responsable de costos y presupuestos deberá plantear las alternativas de solución 
en coordinación con el equipo técnico (Descripción de las alternativas, memoria descriptiva la 
cual deberá incluir la descripción de las partidas generales que conforman el presupuesto de 
cada alternativa) deberá entregar los presupuestos en forma detallada e indicar las metas y el 
desagregado de: 
 
Estudio Definitivo 
Supervisión 
Gastos Generales 
 

Los presupuestos deberán estar en S10 con su respectiva base de datos. o O realizar el costeo según 
Directiva N°003-2013 DGIEM/MINSA sobre estimación de costos por metro cuadrado de construcción 
de infraestructura física de los EESS en la etapa de formulación de proyectos de pre inversión. 

 Además, deberá estimar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin y con 
proyecto, como también realizar los cronogramas físico y financiero y la ruta crítica. 
 
Análisis de Costos Unitarios 
Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos 
costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la 
cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipos, etc), que se requiere para ejecutar la 
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unidad de partida.  El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más 
adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el CONSULTOR.   
 
Planos 
Deberá presentar los siguientes planos 
Planos de ubicación 
Planos topográficos 
Planos de Planta, Cortes Elevaciones. 
Planos de estructuras proyectadas 
Planos de Instalaciones sanitarias 
Planos de Instalaciones Eléctricas 
Planos de evacuación de aguas pluviales 
Plano de ubicación de calicatas. 
Plano de la Situación Actual con y sin proyecto 
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, 
no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 
ITEM N° 1, ITEM N° 02, ITEM N° 03, ITEM N° 04, ITEM N° 05 

Cargo Experiencia 

Jefe de proyecto 

Experiencia mínima de 96  7287 meses de experiencia acumulada como Jefe de 

Proyecto, a partir de la colegiatura, COMO JEFE DE PROYECTOS en la FORMULACIÓN 

DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL, PREFACTIBILIDAD O 

FACTIBILIDAD EN PROYECTOS DE PREFERENCIA VIABLE, DEL SECTOR SALUD.88 

 Haber participado como Jefe de proyectos en mínimo 04 eess de nivel i-3 hacia 

adelante89 

Especialista en 

estudios de pre 

inversión 

Experiencia mínima de 24 meses de experiencia profesional en la formulación de 

estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia 

viables del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de 

inversión registrados en el banco de proyectos para ser considerados como 

experiencia 90, a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.  

Especialista en 

arquitectura 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Arquitectura desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 91 

Especialista en 

estructuras 

Experiencia mínima de 48 24 92meses, como Especialista en Estructuras desde la 

colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia. 93 

Especialista en 

Equipamiento Médico 

Experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Equipamiento Médico desde 

la colegiatura en la formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables del sector salud y además se deberá 

 
87 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C.  
88 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
89 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA SE 
GRUPO CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
90 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
91 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICKY LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
92 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
93 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos para ser considerados como experiencia 94 

Especialista en 

instalaciones 

sanitarias 

Experiencia mínima de 48 24 95, como Especialista en Instalaciones Sanitarias desde 

la colegiatura en la formulación de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre 

factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y además se deberá 

considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en el banco de 

proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados como 

experiencia 96 

Especialista en 

instalaciones 

eléctricas y mecánicas 

Experiencia mínima de 24 meses, desde la obtención de la colegiatura, Formulación 

de  estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de 

preferencia viables  del sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP 

o códigos de inversión registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos 

del sector salud para ser considerados como experiencia 97 

Especialista en costos 

y presupuestos 

Experiencia mínima de 24 meses como como Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos desde la colegiatura  en la Formulación de  estudios de pre inversión a 

nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del sector salud y 

además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión registrados en 

el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser considerados 

como experiencia 98 

Especialista en 

comunicaciones 

Experiencia mínima de 24 meses, como Especialista en Tecnologías de Información, 

comunicaciones y seguridad desde la colegiatura en la Formulación de  estudios de 

pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad, factibilidad de preferencia viables  del 

sector salud y además se deberá considerar los códigos SNIP o códigos de inversión 

registrados en el banco de proyectos y expedientes técnicos del sector salud para ser 

considerados como experiencia 99 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 
propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

 
94 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
95 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
96 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
97 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
98 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
99 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK Y LA EMPRESA GRUPO 
CONSTRUCTOR MAUQUI S.A.C. 
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• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo.  

 
• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

• Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun 
cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida 
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en 
las bases. 

 
 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE  

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
ITEM N° 01, ITEM N° 02, ITEM N° 03, ITEM N° 04, ITEM N° 05 

Cargo Formación académica 

Jefe de proyecto 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista 

y/o Arquitecto, colegiado y habilitado 

Especialista en estudios de pre inversión 
Título Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista, 

colegiado y habilitado 

Especialista en Arquitectura Arquitecto titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Equipamiento Médico 

Médico cirujano y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o 

Ingeniero Electrónico, Ingeniero Industrial e Ingeniero 

Biomédico 100titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en Costos, Metrados y 

Presupuestos101 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado 

Especialista en instalaciones sanitarias Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado 

Especialista en instalaciones eléctricas y 

mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, 

colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión 

Especialista en costos y presupuestos Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado, colegiado 

Especialista en comunicaciones 
Ingeniero de Sistemas y/o Informático e Ingeniero en 

Telecomunicaciones102 titulado, colegiado 

 
Acreditación: 
 
El TITULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados 

 
100 OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL PARTICIPANTE  LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
101OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL PARTICIPANTE  LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
102 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
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Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En caso TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor 
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 
propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
ITEM N° 01, ITEM N° 02, ITEM N° 03, ITEM N° 04, ITEM N° 05 
- 02 Equipo de cómputo  
- 01 Impresora Multifuncional. 
- 01 Camioneta 4x4 
- 01 Ploter 
- 01 Equipo Topográfico 
 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
ITEM 1  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 
técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 
elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
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abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago103. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
ITEM N° 02 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 

 
103  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago104. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
ITEM N° 3 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 

 
104  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago105. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
 
ITEM N° 04 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
105  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago106. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
ITEM N° 05 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
106  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago107. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
ITEM N° 05 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/189,980 (ciento ochenta y nueve  mil 
novecientos ochenta soles), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas 

 
107  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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técnicas, y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que comprende la 

elaboración de los estudios de pre inversión, de edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o  constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago108. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá 
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 
 
 

Importante 

 
108  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, 
se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia 
que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del 
Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de 
las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Soles) por la contratación de 
servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría iguales o similares a los 
siguientes: Formulación de estudios de pre inversión y/o Fichas técnicas, 
y/o Expedientes Técnicos y/o relacionados a cualquiera de las fases que 
comprende la elaboración de los estudios de pre inversión, de 
edificaciones del sector salud a partir del nivel I-3 
 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por 
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago109.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  
 

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= 500,000.00110: 

                      70 puntos 
 
M >= 350,000.00 y < 
500,000.00 

                           
60puntos 

 
M > 189,980.00111 y < 
350,000.00 

                   
    50 puntos 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 

 
109  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
110  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 
111  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser 
la siguiente:  

 

M >= S/. 1 000,000.00   […] puntos  
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00   […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
 

ITEM 01, 02, 03, 04 Y 05112 PLAN DE TRABAJO 
 
1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
1.2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
2. EQUIPO DE TRABAJO 
2.1 FLUXOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL     
                 SERVICIO 
 
3.          PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

3.1        ACTIVIDADES PREVIAS 

3.2        ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO 

3.3        ACTIVIDADES FINALES 
3.4        METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL SERVICIO 
3.5        CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO A LOS EESS SUSCRITA POR  
              EL JEFE DE LA UF DE LA GERESA.   
3.6         CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL  
               PIP DIAGRAMA GANTT).  
3.7         PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS EESS 
3.8         PLANOS DE TOPOGRAFIA DEL TERRENO 
4.          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 
 

 
No desarrolla la 
metodología que sustente 
la oferta 

0 puntos 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos113 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 OBSERVACION REALIZADA POR EL PARTICIPANTE LOPEZ ÑIQUEN STEPHEN NICK 
113 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del 
postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar un puntaje 
de cien (100) puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 
Pi  = Om x PMP 

Oi 
 
Donde:  
 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP = Puntaje máximo del precio.  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO 
PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO114 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
114    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 
 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora115, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación.  

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

 
115  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del 
ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos 
mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni 
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 152 del Reglamento. 

 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

2 (…)   

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS116  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 
116  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales117. 

  

 
117  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE118 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:   
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
118  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento.  
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE119 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE120 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE121 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
119  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la 
condición de micro o pequeña empresa 

 
120  Ibídem.  
 
121  Ibídem.  
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3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
  



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

201 

 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR122] 
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 
 
A.1 Formación académica: 
 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 
 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 

     

     

     

Total horas lectivas  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA]   

 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   

 
122  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 
 

Importante 

• De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al  CONCURSO PÚBLICO 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 
123 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 
124 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%125 

 
 

 
123 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
124 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
125 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

“El postor puede presentar su oferta económica en un solo documento o documentos 
independientes, en los ítems que se presente”. 

 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  

 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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EXONERACIÓN DEL IGV 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa126 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
  

 
126    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM N° 01  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM N°01 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  



GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

CONCURSO PÚBLICO Nº001-2024-GERESALL - PRIMERA CONVOCATORIA – BASES INTEGRADAS  

 

 

213 

 
 

ANEXO Nº 11 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP127 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
128 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

129 DE: 
MONEDA IMPORTE130   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA131 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO132  

1           

2           

3           

4           

 
127  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
128  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
129  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
130  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
131  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
132  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP127 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD, 

DE SER EL CASO 
128 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

129 DE: 
MONEDA IMPORTE130   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA131 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO132  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

         TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 13 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM N° 01, 02, 03, 04,05  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 14 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01-2024-GERESALL  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 
 


