SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
refier nsideraciones important tener en cuenta por
. Importante para la ISeeeleilco sdz ;o es I;.)o.adesaeee | ? dp(|)
. v r n ser elimin na vez culmin
entidad contratante os e au.al ores y deben ser e adas una vez cu ada la
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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~ BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°
002-2025-ELCTO S.A.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
"EJECUCION DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL SISTEMA
ELECTRICO RURAL CHANCHAMAYO Il ETAPA, UBICADO
EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO, PERENE, SAN
LUIS DE SHUARO, SAN RAMON, VITOC, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

. LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

' LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccidén y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional’.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




>
V4

Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-ELCTO S.A.-1

2.1.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

CAPIiTULOII

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccidn son las siguientes:

participantes

puede

registrarse como participante en el

procedimiento de seleccion

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1.

La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdémicas

. La

. La presentacion de ofertas se realiza a través del

SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

es IN

evaluacién, de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Vi
Vs Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-ELCTO S.A.-1

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccion Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacién técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucién de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,

la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

222

2.23.

224.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefa).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

2.3.2. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

2.3.3. Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electronico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2.3.4. La informacién contenida en los literales a), €) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

2.3.5. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

2.3.6. En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

2.3.7. La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
consorcio.

b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacién u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior?.

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcidon en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la
actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccién y la ejecucioén contractual.

2.4. EVALUACIC')N,DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacion o previsién presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefo.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociaciéon constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPIiTULO Il
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méaximo, dentro de los ocho dias hébiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes

CAPIiTULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 614 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

de

consorcio, de ser

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Caodigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nuimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Transitoria de la Ley.
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Son facultativas para contratos cuyos
montos sean inferiores al monto
previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

Articulos 88 346 del
Reglamento.

g) Capacidad
Técnica y
Profesional

Comprende la experiencia y calificaciones
del personal clave, asi como el equipamiento
estratégico y/o infraestructura estratégica del
proveedor necesario para la ejecucion del
contrato. La experiencia del personal clave
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

Literal b) del numeral 72.3
del articulo 72 y literal g)

del numeral 88.1 del
articulo 88 del
Reglamento.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de
Capacidad de
Libre
Contratacién
(CCLC) del

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

El postor debe presentar la Constancia de
Capacidad Libre de Contratacion de
ejecutor de obra en los sistemas de
entrega de solo construccién y disefio y
construccion.

Literal b) del articulo 168
del Reglamento.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los

articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucién contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

antes indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio.
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4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condiciéon
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

)-

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Directivas emitidas por la DGA.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion.

- Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida
del personal del servicio publico y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 082-
2023-PCM, vigentes desde el 20 de julio de 2023.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

RUC N° 1 20129646099

Domicilio legal :Jr. Amazonas N°641 — Distrito y Provincia de Huancayo,

Departamento de Junin — Peru.

Teléfono . (064) 481300

Correo electrénico : Imoranp@distriluz.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: la "EJECUCION DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRICO
RURAL CHANCHAMAYO Il ETAPA, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO,
PERENE, SAN LUIS DE SHUARO, SAN RAMON, VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN".

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a S/ 4,501,896.34 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SESIS CON 34/100 SOLES), incluidos los impuestos de
ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo 2,462,014.08

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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Gastos Generales (....%) 550,197.69

Utilidad (....%) 246,201.41

Sub Total 3,258,413.18

Impuesto 1.G.V. (18%) 586,514.37

Presupuesto Base 4,501,896.34
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) 4,501,896.34
Consideraciones:

La cuantia de la contratacién considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

En caso de emplearse llave en mano, los costos de flete de mobiliario y equipamiento se
encuentran incluidos en la cuantia.

El costo de obra puede incluir i) el disefio de la operacién y/o mantenimiento, ii) la puesta
en servicio, en el caso de llave en mano. Estos se desagregan en la tabla superior.

Asimismo, en este caso el costo de la obra puede incluir i) el disefio de la operacion y/o
mantenimiento, y ii) la puesta en servicio. Estos deben ser desagregados por el postor en
la tabla superior.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico

aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 14 de Julio 2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefalados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) unicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econdémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccioén de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informaciéon que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificaciéon por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2.2.2.3 En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Coadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucién Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacion de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  En el caso del sistema de entrega de solo construccion, independientemente de la
modalidad de pago: los analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los
gastos generales fijos y variables de la oferta. Aplica para cada item o tramo que
conforme la agrupacion.

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacién correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

[)  Declaracion Jurada actualizada de Desafectacién de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

m) Declaraciéon Jurada de intereses para proveedores, de acuerdo con el Articulo 21.4 del
Cédigo de Etica de la Entidad (Anexo N° 19).

n) Formato de declaracién jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades (Anexo N° 20).
0) Formato PROV (Anexo N° 21).

p) Formato PEP (Anexo N° 22).

q) Declaracion Jurada de compromiso y adhesién al codigo de ética y conducta - politicas

anticorrupcion (Anexo N° 23)

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccioén.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No
—



Vi
Vs Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-ELCTO S.A.-1

24,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direcciéon electréonica: CORREO
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
mesadeparteselcto@distriluz.com.pe, en caso de no contar con firma digital en mesa de partes
de Electrocentro S.A., sito en Jr. Panama N°575 (Oficina de Logistica) — Distrito y provincia de
Huancayo, departamento de Junin - Edificio 2 Torres en los horarios de 08:00 a las 17:00 horas.
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de entrega y diserio y construccion, caso contrario
debe eliminarlo

’

P
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CAPITULO Il .
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

Organo y/o Unidad Organica: Administracion de proyectos
Actividad del POI: OEIES3 - Incrementar el nimero de clientes
PAC: 304

Denominacién de la Contrataciéon: | Ejecucion de Obra: SALDO DE OBRA DEL SISTEMA

ELECTRICO RURAL CHANCHAMAYO Il ETAPA’
UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO,
PERENE, SAN LUIS DE SHUARO, SAN RAMON,
VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN

Numero de CMN CN-0750-2024-ELCTO

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

3.1.1.

La finalidad Publica de la Ejecucion de Obra: SALDO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRICO
RURAL CHANCHAMAYO IIl ETAPA” UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO,
PERENE, SAN LUIS DE SHUARO, SAN RAMON, VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN; es dotar de forma eficiente el acceso al servicio de energia
eléctrica en la poblacién; asimismo, garantizar el suministro eléctrico a los usuarios del proyecto
de manera continua, confiable y eficiente.

ANTECEDENTES

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro Sociedad Andnima —
Electrocentro S.A., en calidad de Concesionaria tiene como politica atender las necesidades
de energia eléctrica de sus clientes, con los estandares de calidad establecidos en las normas
vigentes en nuestro pais.

Electrocentro S.A. abarca un area de concesion de 6,528 km? aproximadamente, cubriendo las
regiones de Huénuco, Pasco, Junin, Huancavelica, Ayacucho y el distrito de Yauyos - Lima;
atendiendo a mas de 830 mil clientes y por ello ha dividido geograficamente el area en
Unidades de Negocios: Tingo Maria, Tarma - Pasco, Selva Central, Huancayo, Valle del
Mantaro, Huancavelica y Ayacucho, de esta manera brinda una atencién integral al cliente.

Con esta finalidad, Electrocentro S.A. ha programado la ejecucién del proyecto denominado
“SALDO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRIFICO RURAL CHANCHAMAYO IIl ETAPA”, para
concluir con la ejecucion de la obra de los tramos de las lineas primarias, redes primarias,
redes secundarias y conexiones domiciliarias de las localidades que han quedado inconclusas.
Asimismo, garantizar el suministro de energia eléctrica en forma continua y confiable en 32
localidades, beneficiando a 2980 habitantes, con 564 abonados domésticos y 32 cargas de uso

No
!
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general, haciendo un total de 596 abonados totales como saldo de obra a ser electrificadas
ubicados en el area del proyecto, mejorando asi, la calidad de vida de los pobladores y cumplir
con los requerimientos de las normas vigentes, en la Provincia de Chanchamayo y en los
distritos de Chanchamayo, Perene, San Luis de Shuaro, San Ramén y Vitoc, perteneciente al
departamento de Junin, que cuenta con cédigo CUI 2249812, de fecha 03/07/2013.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

Cadigo Unico de Inversion
(CUI), de corresponder

Nivel de los estudios de
pre-inversion

Fecha de declaraciéon de
viabilidad

Ubicacion

Especialidad
Subespecialidad

Documento y fecha de
actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
que se convoco para la
elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3.1. OBJETO

EJECUCION DE LA OBRA “SALDO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL
CHANCHAMAYO III ETAPA” UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CHANCHAMAYO,
PERENE, SAN LUIS DE SHUARO, SAN RAMON, VITOC, PROVINCIA DE
CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

“‘SALDO DE OBRA DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL
CHANCHAMAYO Il ETAPA” UBICADO EN LOS DISTRITOS
DE CHANCHAMAYO, PERENE, SAN LUIS DE SHUARO,
SAN RAMON, VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN

CUI 2249812

Declarado viable a nivel de Perfil

03-07-2013

El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Departamento : | Junin

Provincia : | Chanchamayo

Distritos : | Perené, Chanchamayo, San Luis de
Shuaro, San Ramén y Vitoc.

Obras electromecanicas
Infraestructura para energia eléctrica

RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N° 121-2024:
14-08-2024

Adjudicacion simplificada AS-SM-35-2021-ELCTO-2
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PROCEDIMIENTO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA ABREVIADA

CUANTIA : S/ 3 830 701,32 incluido IGV (junio 2024).
MODALIDAD DE PAGO : PRECIOS UNITARIOS.
SISTEMA DE ENTREGA : SOLO CONSTRUCCION

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra, de acuerdo con lo regulado en el
numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
mediante Ley N° 32069.

El limite minimo de indemnizacién sera del 20% del valor del contrato actualizado segun el
numeral 216.3 del articulo 216 del Reglamento.

3.3.1.1. ALCANCES Y DESCRIPCION:

Ver Ficha Técnica del Expediente Técnico de Obra.
3.3.1.2. FINANCIAMIENTO

Sera financiado con recursos directamente recaudados.

3.3.1.3. SUSTENTO TECNICO QUE MOTIVO LA CONTRATACION

» Las capacidades de la entidad contratante para gestionar el sistema de entrega
elegido con sus propios recursos.

= Laoportunidad de entrega de la obra, considerando la duracién del procedimiento
de seleccién y de ejecucién de la obra

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 160 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas Ley N° 30269.

3.3.1.4. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Constituyen documentos del contrato los siguientes: las Bases del procedimiento de
seleccion, planos, memoria descriptiva, y toda otra documentacion referente a la Obra y
como tal tienen por finalidad complementarse mutuamente. Para interpretar las
obligaciones contenidas en el Contrato se tendra en cuenta lo siguiente:

La normativa pertinente

Contrato

1
2
3. Documentos del procedimiento de seleccion
4. Oferta técnica y econémica de EL CONTRATISTA
5. Garantias

e De Fiel Cumplimiento del Contrato,
e De Adelantos (Directo y/o para materiales).

6. Otros documentos que forman parte del Contrato, tales como:

a) Programa de Ejecucion de Obra —CPM,
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b) Calendarios de avance de obra valorizado — CAOV,
c) Calendarios de adquisicion de materiales — CAMI y Calendarios de
utilizacion de equipos — CUE.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de las obligaciones contenidas en el
Contrato, asi como de la documentacion anexa al mismo, el Supervisor sera el encargado
de transmitir a EL CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas hayan
sido establecidas previa consulta con LA ENTIDAD.

3.3.1.5. PERIODO DE MOVILIZACION

El periodo de movilizacion sera como maximo de siete (7) dias calendario a partir de la
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra.

3.3.1.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SU PERSONAL

EL CONTRATISTA, designara al Gerente encargado de la Administracion del contrato de
Obra de ser el caso, quien gestionara los recursos humanos y materiales para la ejecucion
de la obra, asimismo debera tener las facultades de decision, por cuenta de EL
CONTRATISTA, para intervenir en los asuntos relacionados con la obra, participar en
reuniones con la empresa Concesionaria y reuniones periddicas de coordinacién con LA
ENTIDAD; asimismo, de manera mensual se llevara a cabo reuniones de trabajo presencial,
a la que debe asistir el representante legal del contratista, el lugar de la reunién de trabajo y
la agenda sera comunicada oportunamente por la ENTIDAD.

EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo cambio autorizado por LA ENTIDAD o cuando la
Supervision solicite su remocion.

EL CONTRATISTA debera emplear operarios con experiencia, oficiales, peones, y demas
personal necesario para la correcta realizacién de los trabajos, segun expediente técnico de
obra.

Iniciado el plazo del contrato de ejecucién de obra, EL CONTRATISTA debera presentar en
un plazo que no exceda los 10 dias habiles, los contratos suscritos con el personal clave
propuesto.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo con las 6rdenes del Supervisor.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como el debido cumplimiento de las disposiciones
laborales.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

EL CONTRATISTA debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o LA
ENTIDAD, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

EL CONTRATISTA no podra maodificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de LA ENTIDAD.
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EL CONTRATISTA no podra iniciar con los trabajos contractuales en el caso no cuente con
el plan de trabajo semanal presentado el ultima dia habil de cada semana por escrito a LA
SUPERVISION.

3.3.1.7. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas del suministro y
deberan someterse a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Los materiales y equipos deberan sujetarse en su marca y especificaciones a las
establecidas en la lista presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor dentro del
plazo de treinta (30) dias calendario siguiente al inicio del plazo de ejecucion de la obra
para su respectiva evaluacion y/o aprobacion. No se aceptaran cambios de proveedores
que fueron previamente aprobados por la supervision.

Se podra aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
el expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras se ajusten a
especificaciones y/o normas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que, EL CONTRATISTA aporte la documentacion y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente
técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor, asi como los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales
y las pruebas de los equipos, las pruebas deberdn quedar a satisfaccion de LA
ENTIDAD.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna concordantes con el
cronograma de ejecucién de obra y cronograma de utilizacion de equipos y, no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra negarla
sin justa razon.

Las pérdidas o dafos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las
obras corren por cuenta de EL CONTRATISTA.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, EL CONTRATISTA estda obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

3.3.1.8. ERRORES O CONTRADICCIONES

EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.
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3.3.1.9. CAMPAMENTOS, MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION, SONDEOS Y
EXCAVACIONES EXPLORATORIAS, TRABAJOS TOPOGRAFICOS, LIMPIEZA
GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES, CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE, AREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS, DOCUMENTACION
TECNICA, PROGRAMA DE TRABAJOS, CALIDAD ESPECIFICADA Y
CORRESPONDENCIA

Campamentos

EL CONTRATISTA debera construir o alquilar campamentos temporales que permitan el
normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas y alojamientos para almacenes
de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados a los quince (15) dias
calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de
la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminaciéon y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra
a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

Los gastos, que demande la instalacién, funcionamiento y conservacion de los locales para
la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y corren por cuenta de
EL CONTRATISTA.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA seraresponsable de la vigilancia general de las obras y del campamento
en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que
demande su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes y dispondra, con la anuencia del
Supervisor, las entradas al campamento, para el acceso de peatones y vehiculos, que
debera mantener custodiadas durante las horas de labor y cerradas las restantes.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion.

EL CONTRATISTA debera mantener la obra en ejecuciéon y todas sus partes terminadas,
en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios a la Obra o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de
esta obligacidon dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.
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Sondeos y Excavaciones Exploratorias.

EL CONTRATISTA debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios
unitarios.

Expediente de Gestion de Servidumbre.

El proyecto cuenta con el Expediente de Gestidén de Servidumbre; sin embargo, por el tiempo
transcurrido desde su elaboracion hasta la fecha de su ejecucién podria sufrir modificaciones;
en este sentido, la partida de Gestion de servidumbre comprendera la actualizaciéon y
complementacion de la documentacion sustentatoria de acuerdo con los lineamientos de
Electrocentro S.A. El contratista entregara el EXPEDIENTE DE GESTION DE SERVIDUMBRE
Actualizado de toda la longitud de la Linea Primaria incluyendo tramos de lineas a remodelar
y/o mejorar juntamente con el replanteo de obra.

EL CONTRATISTA realizara y asumira los pagos a los titulares de los predios, con cargo a ser
reembolsados por ELECTROCENTRO S.A., actividad que debera de ser culminada durante la
ejecucion de la obra y debera ser aprobada por ELECTROCENTRO S.A. dentro del plazo de
ejecucion de obra, EL CONTRATISTA podra solicitar el reembolso de lo pagado en forma
parcial como maximo en seis (06) partes.

Despeje de arboles dentro de la franja de servidumbre.

EL CONTRATISTA debera realizar el desbroce, con la autorizacién previa de la autoridad
competente, de acuerdo con el procedimiento que se establece en los Articulos 36, 126, 127,
128 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus reglamentos.

Trabajos Topogrdficos.

EL CONTRATISTA procederéa a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales, lo que sera sometido a la aprobacién de la supervisién, los mismos que
serviran de base a la elaboracion de los planes de trabajo.

A partir de la fecha de conclusion y aprobacién por la supervision de los trabajos topograficos
mencionados, EL CONTRATISTA debera asegurar a sus expensas, la proteccion,
conservacion y reposicion de todos los hitos monumentales y estacas de referencia.

Quedaran a cargo de EL CONTRATISTA, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistirdn en la colocacién de
estacas de construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales EL CONTRATISTA debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, EL CONTRATISTA debera conservar todas las estacas y referencias
y reponerlas en caso de destruccion.

Todos los hitos monumentales de referencia de nivel o de alineamiento del eje localizados
dentro de la zona de montaje deberan ser transferidos fuera del area de trabajo con
suficiente anticipacion a los trabajos de montaje, para el control por el Supervisor.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por EL
CONTRATISTA para la correcta ejecucién de la Obra. EL CONTRATISTA proporcionara
al Supervisor todas las facilidades y cooperaciéon necesarias para esta verificacion.
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La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevara de ninguna manera a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud
de los mismos.

EL CONTRATISTA debera preparar y guardar las notas de campo y otros registros de
acuerdo con la practica corrientemente aceptada en Ingenieria. Tales notas y registros
deberan estar a disposicion del Supervisor en todo momento.

Este trabajo sera considerado como una obligacién accesoria a la ejecucion del Contrato,
por lo tanto, su costo debera estar considerado en los precios unitarios contractuales de los
items de obra que lo utilizan.

Plan de Abandono

Tratandose de una obra de mejoramiento, EL CONTRATISTA debe elaborar y ejecutar el Plan
de Abandono, asi mismo los materiales desmontados en todos los casos deben ser entregados
a los almacenes de Electrocentro S.A., ubicado en el km. 3.5 carretera central, tramo San
Ramon — La Merced, distrito de San Ramon, provincia de Chanchamayo, departamento Junin,
EL CONTRATISTA estara a cargo de gestion de devolucion de materiales siguiendo los
procedimientos y formatos alcanzados por LA ENTIDAD hasta obtener la conformidad de
recepcion.

Limpieza General y Retiro de instalaciones provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales construidos
deberan ser removidos y todos los lugares de su emplazamiento seran restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos
trabajos con cargo a sus gastos generales.

Igualmente, para la remocién de las instalaciones provisionales y eliminacion de todos los
elementos de proteccién y desinfeccion utilizados. EL CONTRATISTA debera cumplir con los
lineamientos dispuestos por EL MINSA y los protocolos aprobados por LA ENTIDAD.

Cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental y conservacion del Medio Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural debera ser considerada en forma
muy especial al procederse a la seleccion de todos estos lugares para el emplazamiento
de edificaciones de uso temporal.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con todos los planes y programas ambientales,
plasmados en el Instrumento de Gestion Ambiental (Plan de Manejo ambiental, Programa
de monitoreo de calidad ambiental, programa de Residuos soélidos entre otros), en el tiempo
que se indica, en dicho instrumento de gestion ambiental.

EL CONTRATISTA debera identificar y contratar una empresa operadora a su costo, para
colocar los residuos comunes y peligrosos que se generen por la ejecucion de las obras,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

EL CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente,
para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Instrumento de
Gestion Ambiental.

EL CONTRATISTA asumira su responsabilidad en caso haya infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.
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EL CONTRATISTA dentro de su partida de ejecucién del cumplimiento de los planes y
programas ambientales del Instrumento de Gestion Ambiental, debera también presentar
los informes a la supervisién para su revision y coordinar para su presentacion al OEFA,
todos los costos que involucren éstas y demas actividades estaran a cargo del contratista.

Sequridad

EL CONTRATISTA debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas
vigentes en el Sector Eléctrico, entre ellas, las siguientes:

Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al personal a su cargo.
Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion primaria, el personal
debera usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de seguridad y para los
trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de seguridad.

EPP's Morma Té&cnica
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e EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal a su
cargo y de los dafnos que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya éarea
opera.

e EL CONTRATISTA esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos
inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de seguridad que debe
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo
de otros medios para evitarlo.

e EL CONTRATISTA, cuando tenga que ejecutar los trabajos proximos a las instalaciones
con tension y antes del inicio de estos, estd obligada a comunicar por escrito las labores
a fin de coordinar la aplicacién de medidas de seguridad y la autorizacién del Centro de
Control de Operaciones.

e En los trabajos en la via publica, EL CONTRATISTA requerira el uso de sefiales de
seguridad de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u
otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran
utilizar o colocar en la calzada o vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se
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dispondra de personal provisto de un banderin rojo junto con las sefiales obligatorias de
seguridad.

e EL CONTRATISTA debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

e Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro
acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omision EL CONTRATISTA, este
debera presentar un informe al supervisor. Asimismo, debera remitir a la Entidad, por
intermedio del supervisor, copia de los documentos notificados por cualquier autoridad
respecto de los hechos antes mencionados. La comunicacion a la Entidad de los eventos
citados no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con sus obligaciones frente a las
autoridades competentes.

e EL CONTRATISTA debe cumplir con presentar la Documentacion obligatoria de
seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para inicio de trabajos e inicio de afios de
contratistas (PDS15-R01); asimismo, cumplir con emitir el informe mensual de seguridad,
salud en el trabajo y medio ambiente (PDS15-R02).

Monitoreo Arqueolégico

EL CONTRATISTA elaborara el Plan de Monitoreo Arqueolégico de acuerdo con el CIRA'y
la Normativa correspondiente y presentara a la Direccion Desconcentrada de Cultura
correspondiente para su aprobacién, mediante Resolucion.

EL CONTRATISTA considerara dentro de su oferta todos los pagos de derecho de tramites
durante la ejecucion de obra hasta conseguir la resolucién de aprobacion del monitoreo por
la direccién desconcentrada de cultura correspondiente.

EL CONTRATISTA debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada.

Tareas en Horas Extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, correran por cuenta del EL CONTRATISTA los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

Documentacion Técnica.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el Replanteo de Obra con los calculos y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones de la Obra, las modificaciones
de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta su ejecucion,
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conforme a lo previsto en el programa de Ejecucion de la Obra.

Los planos de Proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la obra.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentaciéon requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion no menor a diez (10) dias
calendarios, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos,
sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo,
salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas
y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y
encarpetadas.

Dentro de los diez (10) dias calendarios de su presentacion, el Supervisor procedera a su
aprobacion y/u observacion.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

El expediente del Conforme a Obra contendra como minimo con: Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje, Planillas, Planos conforme a obra,
Detalles de Armados, Calculos Justificativos, protocolos de Pruebas, Manuales.

Correspondencia.

Cualquier comunicacion entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD o el Supervisor, se
debera hacer por escrito.

LA ENTIDAD habilita un cuaderno de obra digital siguiendo la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, en el cual se registraran las anotaciones del Residente de Obra y la Supervision.

EL CONTRATISTA permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas
de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos para
las diferentes obras.

EL CONTRATISTA tendra siempre en el terreno, a disposicion del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

Proteccion de las Propiedades Adyacentes

EL CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la obra, si las
hubiera. En caso de que éstos se produzcan, deberan ser resarcidos bajo su exclusiva
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos afectados por dafos
causados por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesién causada a terceras personas
como resultado de sus trabajos.

Reparacion de Danos

EL CONTRATISTA precautelara de dafios a caferias, arboles, conductores, cables de
instalacion eléctrica y otras instalaciones de servicio, debiendo reparar cualquier dafo o
defecto por su propia cuenta y riesgo.
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Cumplimiento de la Legislacion Laboral, Municipal y Social Vigente

EL CONTRATISTA cumplira estrictamente con la legislacion laboral, municipal y social
vigente en la Republica del Peru y sera también responsable de dicho cumplimiento por parte
de los subcontratistas que pudiera contratar.

Los tributos y gravamenes que correspondan a EL CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su
personal, se regularan por las normas sobre la materia. Asimismo, EL CONTRATISTA debera
presentar la declaracion jurada de contar con el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo de sus trabajadores asignados a la Obra, caso contrario no se dara pase al tramite del
pago de sus valorizaciones.

EL CONTRATISTA sera responsable y debera mantener a LA ENTIDAD liberado contra
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del
incumplimiento o infraccién de la legislacion laboral, municipal o social.

De requerirse el CONTRATISTA gestionara la presentacion del plan anual de obras en las
areas de dominio publico ante las municipalidades (Ley 30477 y RM N° 415-2019-VIVIENDA).

Carpetas virtuales y/o entorno comun de datos.

EL CONTRATISTA disefiara carpetas virtuales automatizadas en la nube en las cuales se
depositaran los documentos, del Expediente Técnico, Expediente de Replanteo, Expediente
Conforme a Obra, Valorizaciones Mensuales, Prestaciones adicionales de obra, Mayores
Metrados, Ampliaciones de Plazo, cuaderno de obra y otra documentacién concerniente a la
obra.

No obstante, EI CONTRATISTA de ser el caso debera de hacer uso del Entorno de Datos
Comunes desarrollado para la obra. Los modelos, planos digitales, fotografias y cualquier otra
documentacion referente a la ejecucion de la obra deberan ser compartidos a través de este
CDE, para lo cual se estableceran niveles de acceso como edicion y revisién, entre otros que
se considere necesario para permitir la correcta comunicacion y coordinacion, debiendo estar
siempre accesibles al Coordinador BIM de la Entidad para permitir la extraccion de copias de
respaldo en formato nativo, emitir observaciones, flujos de aprobacién de trabajo, asi como
generar planos de revisién que considere necesarios.

En este sentido, el CONTRATISTA sera el encargado de usar para la plataforma segun
estandar de uso, emitir un reporte semanal de carga de informacion dentro del Entorno de
Datos Comunes, dependiendo del alcance del proyecto y previa conformidad por parte de
ELECTROCENTRO S.A.

Implementacién del manual de costos en Proyectos de Inversion

Mediante Resolucién N° 218-2020-OS/CD, se aprueba la Norma “Manual de Costos basado
en actividades aplicable a las empresas de distribucion eléctrica” siendo obligatorio para EL
CONTRATISTA su implementacion, consistente en la asignacion de cdodigos a todo el
presupuesto de obra, el mismo que sera utilizado para efectos de solicitar adelantos, gestionar
valorizaciones, liquidacion de obra y otros que correspondan.

Suspension Temporal de Suministro Eléctrico

El contratista coordinara con la Unidad Empresarial, “El Plan de Corte de Servicio” (PCS), con
el Programa de Mantenimiento Preventivo” (PMP), con la finalidad de hacer coincidir ambas
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3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

actividades, evitando efectuar cortes de servicio adicionales. En el caso de que
necesariamente se requiera efectuar “Cortes de Servicio” (CS) adicionales al preventivo, el
Contratista gestionara los planes de corte de servicio en cumplimiento con la resolucién de
concejo directivo OSINERGMIN N° 124-2023-OS/CD.

Verificacion y/o Contraste de medidores

El suministro de medidores de energia incluye el contraste y/o verificacion por la empresa
concesionaria, antes de su instalacién deben ser coordinados con el Area respectiva de la
Unidad de Negocios, los costos por estas gestiones deben ser considerandos dentro de la
oferta del participante.

METAS FISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas

Ver: ANEXO 03

ANEXO TECNICOS

Estudio de geologia

Gestion de riesgos

Expediente de servidumbre

Disponibilidad de terreno

Declaratoria de impacto ambiental DIA

Certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos CIRA.

Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusion, asi como basado en reglas y criterios
claros y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacion, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacion de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

En el marco del articulo 154°, numeral 154.1; 163°, numeral 163.1 y 176°, numeral 176.1 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, LA ENTIDAD cuenta con la
disponibilidad fisica parcial del terreno, donde se ejecutara el presente proyecto, como se
indica en el informe N° 007-2024-APA/GRP. Consiguientemente en el proceso de ejecucion de
la obra, se obtendra la disponibilidad fisica total, a cuenta del contratista, el mismo que se esta
considerado en el metrado y presupuesto.

Cuando se requiera realizar el cierre de vias, calles, avenidas de forma temporal, antes de
realizar los trabajos EL CONTRATISTA a su costo, debera solicitar, gestionar y obtener los
permisos correspondientes por las entidades involucradas, tal es el caso de municipalidad
distrital, provincial u otros para el cierre temporal de via, y éstas deben de ser comunicado por
escrito al supervisor y a LA ENTIDAD bajo responsabilidad.
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3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento, previa aprobacién de LA
ENTIDAD de acuerdo con lo establecido en el articulo 108 del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

No se considera subcontrataciéon la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.

3.3.2. SEGUROS

Con relacion a este concepto, el contratista debe contratar durante la ejecucién contractual
de la ejecucion de obra, debiendo considerar los siguientes tipos de seguros:

» Pdliza de Seguro Todo Riesgo de Montaje (EAR) por el valor total de la obra a ejecutarse,
incluyendo el IGV, asi como el costo de los materiales y equipos aportados por LA
ENTIDAD, de ser el caso.

» Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud, que incluya
a todos los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley
n.° 26790 y Decreto Supremo n.° 003-98-SA”, la que se presentara al inicio de la obra.

* Podliza de Accidentes de Trabajo, EL CONTRATISTA debe adquirir un seguro para todo el
personal involucrado en la ejecucion de la obra materia del presente contrato,
independientemente del seguro de Vida de ESSALUD. La pdéliza cubrira los gastos por
asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo por el personal que efectian
los trabajos solicitados, asi como las que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la
zona de trabajo, dicha pdliza sera:

Cobertura Suma Asegurada $ US
Muerte accidental 30 000.00
Invalidez permanente 30 000.00
Gastos de curacion 6 000.00
Gastos de sepelio 2 000.00

» Responsabilidad civil, por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran
de cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

+ Sequro Vida Ley, EL CONTRATISTA, debe contratar obligatoriamente con una compafiia
de seguros, a favor del trabajador o trabajadores asignados a la Obra.

3.3.3. AVANCES

EL CONTRATISTA deberd presentar a consideracion del Supervisor, un programa
detallado de suministro de equipos y materiales y del montaje ajustado a las fechas
calendario de iniciaciéon y terminacion contractual de la obra en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucidon de los diferentes trabajos de la obra, guardando
congruencia con relacion al programa presentado con su oferta.
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Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) y ademas otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programa de montaje; e incluira el cronograma de movilizaciéon del equipo a ser utilizado en
el montaje.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una ampliacion justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del
Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

Los calendarios y la programacion de obra aprobados por el Supervisor seran de aplicacion
durante la ejecucion de la obra y podran ser materia de modificacién en los casos previstos
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Para el presente contrato, no se empleara la metodologia BIM durante la ejecucion contractual
y/o el empleo de metodologias colaborativas de acuerdo con lo indicado en los literales b) e i)
del numeral 154.1 del articulo 154 del Reglamento.

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion de EL
CONTRATISTA alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucién de las obras e instalaciones. Para tal efecto el
Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control
de calidad.

EL CONTRATISTA debera realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o
equipos, previstos en las Especificaciones Técnicas a su costo.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o0 no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevard a EL CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por
escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas que hubiese lugar.

Toda obra ejecutada bajo el contrato podra ser rechazada por el Supervisor debido a su
no conformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
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3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

Supervisor, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas pory a expensas de EL CONTRATISTA y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

EL CONTRATISTA también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
danos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el
Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién.

PLAN DE CONTINGENCIA

No corresponde
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES
Estara a cargo del contratista

OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1. BASE LEGAL PAR LA PRESTACION DE LA EJECUCION DE OBRA

La ejecucion de obra se regira por las siguientes normas:

Ley N° 32185-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

Ley N° 32186-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

Ley N° 32187-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Corregir: Ley N°32069 - Ley General de Contrataciones Publicas

Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas) y sus modificatorias.

Directiva N° 010-2023-CG/VCST “Servicio de Control Previo de las Prestaciones
Adicionales de Obra”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 268-2023-CG.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

Directivas aprobadas por el Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas
Eficientes — OECE.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones — 001-2020-EF/63.01.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

Estandares, manuales especificos, procedimientos, formatos, registros y lineamientos del
Sistema Integrado de Gestion de Distriluz y Electrocentro.

Otras normas relacionadas con el objeto del contrato, Procedimientos de OSINERGMIN
aplicables a las actividades eléctricas dentro de los alcances del presente Contrato.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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3.3.8.3. CONCEPTOS QUE INCLUYE EL MONTO DEL CONTRATO

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestaciéon materia del presente contrato.

De esta forma, el monto ofertado comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa
laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social (EPS, ESSALUD, VIDA LEY entre otros),
SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos;
proteccion y mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de
la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

EL CONTRATISTA acepta y declara expresamente que los precios ofertados incluyen los
conceptos necesarios para la ejecucion de obra materia del presente contrato, que se enumeran
sin caracter limitativo como sigue:

o Estudios e Informes especificos que sustenten el Replanteo de Obra para la construccion
y la operatividad del Sistema Eléctrico. Esto incluye los calculos justificativos, los disefios
para la construccion de los distintos componentes (estructuras de soporte de los equipos),
plan de tendido y tablas de flechado, flujo de carga y cortocircuito, asi como esquemas
funcionales de los equipos; incluyendo un Informe de evaluacién del estado de situacion
del suministro de energia eléctrica a las obras objeto de este Contrato, proponiendo las
obras complementarias que sean necesarias. Igualmente, la verificacion de consistencia
del Proyecto segun la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolucion Directoral
N° 001-2019-EF/63.01, y modificatorias, ampliatorias y complementarias.

o Todas las actividades requeridas para cumplir con los requerimientos del Estudio Ambiental
a nivel de Declaracién de Impacto Ambiental y ejecucion de su Plan de Manejo Ambiental,
incluyendo informes necesarios en cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental.

e Las actividades de coordinaciéon y seguimiento para la fabricaciéon y/o adquisicion de los
equipos y materiales, incluyendo los planos de fabricacién y construccion.

o Embalaje, embarque, tramites de importacion, transporte, desaduanaje, desembarque y
descarga del equipo y material importado que suministre.

e En el rubro “Transporte de Materiales”, las actividades de selecciéon, manipuleo, carga y
descarga de los equipos y materiales suministrados por EL CONTRATISTA, incluyendo los
correspondientes seguros.

e Entrega de los protocolos de pruebas tipo y pruebas individuales para los equipos Yy
materiales que suministre.

e Transporte de la totalidad de los equipos y herramientas de montaje al sitio de obra.

e Insumos para construccion (cemento, fierro, madera para encofrado, etc.) y materiales
menudos no listados en los metrados pero necesarios para completar la ejecucion de los
trabajos. Asimismo, el empleo de maquinarias y equipos necesarios para la correcta
ejecucion de la Obra.

e Direccion técnica, mano de obra, obligaciones laborales, beneficios otorgados por las leyes
sociales a sus trabajadores y seguros.

e Reemplazo de piezas defectuosas producidas durante el transporte y montaje, hasta el
término del periodo de garantia.

e Efectuar el monitoreo de restos arqueoldgicos dispuesto por el Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica o Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos, incluyendo la
elaboracion de los informes necesarios y su presentacion a las autoridades competentes
para lograr su aprobacion.

e Habilitacion de campamentos (alojamiento y oficinas equipadas) para el Supervisor,
durante el plazo de vigencia del Contrato hasta la conclusion satisfactoria de la Obra.

e Pruebas en fabrica, pruebas en blanco y operativas durante el montaje y las pruebas de
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energizacion y operativas para la puesta en servicio de las instalaciones.

e Formacion del personal de operacion y mantenimiento, durante la operacion experimental;
incluyendo la redaccion de notas explicativas en idioma Castellano.

e Para el caso de que los trabajos requieran el uso de explosivos, estos deberan ser
realizados por una empresa y personal debidamente autorizados por la entidad competente
en la materia.

3.3.8.4. MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA

Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
con las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Las Obras deberan medirse por partidas completas, tomando en consideracién los metrados
vigentes.

Los metrados vigentes son los indicados en el expediente técnico y la oferta de EL
CONTRATISTA, asi como los que resulten de los presupuestos adicionales y deductivos
aprobados de conformidad con los articulos 205 y 206 del Reglamento de Ley General de
Contrataciones Publicas.

El Supervisor notificara a EL CONTRATISTA, o a su agente autorizado o representante con
tres (3) dias de anticipacion para la medicion de las obras. EL CONTRATISTA preparara todo
lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria. Los gastos
que demande la medicion correran por cuenta de EL CONTRATISTA.

Queda expresamente establecido que en tanto no sea aprobado el Expediente de Replanteo
por parte del Supervisor, ni sean aprobadas los correspondientes presupuestos adicionales y
deductivos, no procedera la valorizacién y pago de obras fisicas. La valorizacién y pago de
equipos y materiales estara limitado al 80% de metrado base.

3.3.8.5. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
a EL CONTRATISTA, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

LA ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar de
EL CONTRATISTA, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido EL CONTRATISTA con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de LA ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier parte del Contrato,
o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.
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3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIOS

Edificacion o]
. Infraestructura

EJECUCION DE OBRA
SALDO DE OBRA DEL

SISTEMA ELECTRICO RURAL | Mobiliario (**) 240 DIAS
CHANCHAMAYO Ill ETAPA
Equipamiento
")
PUESTA EN SERVICIO (DESPUES DE LA 60 DIAS
RECEPCION DE OBRA)
TOTAL 300 DIAS

3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca
un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta

establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de respuesta : | 15 dias calendarios

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del

contrato.

3.3.11. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el articulo

161 del Reglamento.

3.3.11.1. PAGO POR VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago mensual de los items del Contrato ejecutados durante el mes en

cuestion sera:

e El monto acumulado por los items ejecutados hasta la fecha.

e Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a las
proporciones establecidas.

e Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segun lo previsto en el
Contrato.

El Contratista debe registrar los documentos para efectos de tramitar de pago de la
valorizacion en el siguiente enlace:

https://aplicaciones.distriluz.com.pe/Proveedor

Las valorizaciones se elaboran en forma mensual utilizandose el procedimiento que
establece el Articulo 194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas y se reajustara tal como lo sefala el articulo 195, utilizandose para ello las
formulas polinédmicas del expediente técnico de obra.
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La inclusion de cualquier trabajo o material en los pagos mensuales no debera ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira
el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que
el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechazo incluira
también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de LA ENTIDAD, pero
esta disposicion no libera a EL CONTRATISTA de la responsabilidad total del
mantenimiento hasta la conclusion del Contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA declara tener pleno conocimiento que en caso los
servicios incluidos en sus gastos generales no sean ejecutados o prestados (por
ejemplo: Presencia del Ingeniero Residente o personal profesional en obra, entrega de
Pdlizas de Seguros, etc.), en cada valorizacion o en su defecto en la Liquidacion del
Contrato, se efectuaran los descuentos pertinentes, en base al desagregado que
adjunto se presenta, lo que se computara por dia calendario dejado de prestar el
servicio particular.

3.3.11.2. PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Aprobada la liquidacion del contrato de obra via Resolucion emitida por LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA presentara su factura comercial por el saldo a su favor sin
descontar las penalidades que haya incurrido. LA ENTIDAD tendra un plazo de 10
dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria.

3.3.12. ADELANTOS?

Importante para la entidad contratante

Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pdlizas de caucion
emitidas por entidades bajo la supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.”

Y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de
bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Peru.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
y de realizacion automatica, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten

ADELANTOS

Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para
perfeccionar el contrato, el postor ganador
entrega a la Entidad la garantia de fiel
cumplimiento de este por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

Mecanismo de garantia aplicable a los
adelantos

Garantia por adelantos

8 Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe regular el procedimiento para su entrega, conforme a lo
establecido en los articulos 178, 179 y 181 del Reglamento.
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La Entidad solo puede entregar los
adelantos directos y por materiales contra
la presentacion de una garantia emitida
por idéntico monto. La presentacion de
esta garantia no puede ser exceptuada en
ningun caso.

Adelanto directo: LA ENTIDAD otorgara un (01) Adelanto Directo por el diez (10%) del
monto del contrato original. EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto
Directo dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud

Porcentaje de adelanto para el | | 10% respecto al monto de la obra del contrato
componente de obra " | original

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos en el
numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. Vencido el plazo
para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o
insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previo
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinte
(20) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

Porcentaje de adelanto para el componente . 20% respecto al monto de la obra del
de obra ’ contrato original
Plazo de entrega de adelanto : 10 dias calendario

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como maximo,
el adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Insumos,
Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el cuadro superior.
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3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

3.3.16.

3.3.17.

REPARACION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

La entidad no acepta las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV), de acuerdo a lo
previsto en el articulo 205.

APLICACION DE INCENTIVOS
En el presente contrato no se contemplan la aplicacién de incentivos.
FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales.

Las férmulas polinémicas y/o mondmicas se detallan en la SECCION 3, item 3.5 Formulas
polinémicas

PENALIDADES POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora

por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:
Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de . Procedimiento de
. Forma de calculo e s
penalidad verificacion

01 | Cuando se produce la | 1.0 UIT por cada sustitucién de | Una vez autorizada la

sustitucion de un  mismo | un integrante del plantel técnico | sustitucion del mismo

integrante del plantel técnico integrante  del plantel
técnico por parte de la
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por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 189.3 del articulo
189 del Reglamento.

acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion.

entidad contratante vy
acorde a lo indicado en el
supuesto de aplicacion
de penalidad.

02

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0,5 UIT por cada dia de ausencia
del personal en obra en el plazo
previsto

Segun informe del
supervisor de la Obra

03

En caso EL CONTRATISTA
incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Segun informe del
supervisor de la Obra

04

EL CONTRATISTA no instala la
sefializacion respectiva para para
la delimitacion de la zona de
trabajo y/o el personal no cuenta
con los Equipos de Proteccion
Personal para la actividad.

0,10 UIT por cada infracciéon

Segin informe del
supervisor de la Obra

05

El Personal Clave no se encuentra,
en la zona de obra.

0,10 UIT por cada dia

Segun informe del
supervisor de la Obra

06

EL CONTRATISTA no cumple con
la entrega de la liquidacion del
contrato, en el plazo indicado en el
reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segin informe del
supervisor de la Obra

07

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando EL CONTRATISTA no
cuenta con los equipos minimos
exigidos en el expediente técnico,
0 que los tenga incompletos para la
ejecucion de obra

0,10 de la UIT por cada equipo y
dia de ausencia

Segin informe del
supervisor de la Obra

08

EL CONTRATISTA no cumple con
las normas de seguridad y salud en
el trabajo, y las normas
ambientales, La Entidad enviara
una comunicacién (Carta simple)
imputando la causal en las normas
de sequridad y medio ambiente.

0,10 UIT por cada vez mas las
multas y/o penalidades aplicadas
por la autoridad.

Segun informe del
supervisor de la Obra,
Esta penalidad se aplicara
independientemente de la
sancién que impongan la
autoridad competente.

09

EL CONTRATISTA haya
ejecutado la obra con insumos y/o
materiales y/o equipos distintos,
y/o especificaciones de menor
calidad que las previstas en el
expediente técnico.

0,10 de la UIT, por cada dia que
se demore en reemplazar los
insumos, materiales y equipos

Segun informe del
supervisor de la Obra

10

EL CONTRATISTA no presente el
informe técnico de revision del
expediente técnico (completo) de
obra dentro de los treinta (30) dias
de iniciado el plazo de ejecucion de
obra.

0,10 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra
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11

EL CONTRATISTA almacene y

traslade los materiales
incumpliendo con las
recomendaciones indicadas en las
especificaciones  técnicas de

suministro y propias del fabricante.

0,01 UIT por cada vez

Segun informe del
supervisor de la Obra

12

EL CONTRATISTA no presente el
plan de trabajo semanal antes del
inicio de sus actividades.

0,01 UIT por cada vez

Segun informe del
supervisor de la Obra

13

EL CONTRATISTA no cumpla con
entregar el informe mensual de
seqguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente (PDS15-R02) de
acuerdo al Sistema integrado de
Gestion de Electrocentro S.A., en
un plazo méaximo de 05 dias a partir
del ditimo dia de cada mes.

0,01 UIT por cada dia de atraso.

Segun informe del
supervisor de la Obra

14

Toda vez que EL CONTRATISTA
oculte cualquier accidente o
incidente de trabajo leve,
incapacitante o mortal ocurrido a
su personal y/o tercero.

1,0 UIT por cada accidente.

Segin informe del
supervisor de la Obra

15

Se demuestre que EL
CONTRATISTA tiene personal
laborando en la obra sin estar
dentro de la poliza SCTR de
pension y salud.

1,0 UIT por cada trabajador.

Segun informe del
supervisor de la Obra

16

Por atraso en la reposicion de

servicio, toda

vez que EL CONTRATISTA no
cumpliera en

entregar los trabajos con corte
programado

en el tiempo solicitado.

0,5 UIT por cada
caso.

Segun informe del
supervisor de la Obra

mas el monto por
compensacion que LA
EMPRESA deba pagar a
los clientes de acuerdo a la
Ley de Concesiones
eléctricas y la Norma
Técnica de Calidad de los
servicios eléctricos.

17

EL CONTRATISTA no presente la
documentacion  obligatoria  de
seqguridad, salud en el trabajo y
medio ambiente (PDS15-R01)
dentro de los siete (7) dias de
iniciado el plazo de ejecucién de
obra.

0,01 UIT por cada dia de atraso

Segin informe del
supervisor de la Obra

18

EL CONTRATISTA no presente la
lista de materiales y equipos,
donde figure el proveedor y/o
fabricante dentro de los treinta (30)
dias de iniciado el plazo de
ejecucion contractual.

0,01 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra

19

EL CONTRATISTA no presente
los planos conforme a obra de
acuerdo con la fecha indicada en el
programa de ejecucion de obra
vigente.

0,10 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra

20

Toda vez que EL CONTRATISTA
no presente dentro de veinticuatro
(24) horas un informe al supervisor
sobre la ocurrencia de accidentes u
otro acontecimiento que haya
causado o pudiera causar dafos a
persona o propiedades de terceros

1,0 UIT por cada dia de atraso

Segun informe del
supervisor de la Obra
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y que fueran consecuencia de
alguna accion u omision EL
CONTRATISTA.

Nota:

» Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia

de fiel cumplimiento.

» Lapenalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente

o item que debio ejecutarse.

= Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por

incumplimiento.

3.3.18. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra

MENSUAL

Calculo de la valorizacion

En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores metrados y/u otros pagos que
provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de
manera independiente.

Plazo para que la entidad
contratante o el contratista, segun
corresponda, efectue el pago del
saldo de la liquidacién del contrato
y presente el comprobante de
pago respectivo

10 dias calendarios, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacion.

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

©CoNoOOhwWN =

Acta de Conformidad

Factura

Certificado de Pago

Resumen de Valorizacion

Resumen de Valorizaciones Procesadas
Avance Programado vs Ejecutado

Metrado Suscrito por Residente y Supervisor

Sustento de Montaje Electromecanico
Planillas de Montaje Electromecanico

10. Planos de Montaje Electromecanico

. Plan de Seguridad

12. Amortizacion de Adelanto
13. Reajuste
14. Ficha de Control
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3.3.19.

3.3.20.

15. Valorizacién Detallada

16. Informe de Residente

17. Cronograma de Valorizacion

18. Protocolo de Materiales

19. Guias de Remision

20. Contrato de Obra

21. Documento de Designacion de Supervisor
22. Pdlizas y Seguros

23. Poliza EAR

24. Control de Cartas Fianzas

25. Organigrama de Obra

26. Relacion de Personal, Equipos y Herramientas
27. Copia de Cuaderno de Obra

28. Fotografias de Obra

29. Documentos Complementarios

30. Informe Mensual de Seguridad

31. Informe de Plan de vigilancia COVID

32. Copia de Constancia de Aportaciones

33. Informe de Plan de Monitoreo Ambiental
34. Informe de Manejo de Residuos Sdlidos

El Contratista debe registrar los documentos para efectos de tramitar de pago de la valorizacion
en el siguiente ENLACE:

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE
de la Pladicop.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.

Estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de conformidad con
el articulo 212 del Reglamento. La recepciéon parcial no exime a EL CONTRATISTA del
cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
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Arbitrales para administrar el arbitraje:

= Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima

= Centro de Arbitraje y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del
Peru.

= Centro de Arbitraje CEAR Latinoamericano

3.3.21. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacion es el siguiente:

Luego de la Recepciéon de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Liquidacion del
contrato de obra, en base a la Directiva de Liquidaciones de LA ENTIDAD, la cual sera
sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y/o de LA ENTIDAD en forma
escrita, que evidencie:

¢ Que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas
y prebendas.

e Monto actualizado del Contrato de acuerdo con las modificaciones autorizadas y

realizadas durante el periodo de montaje.

Metrados ejecutados conforme a obra.

Costo total de la obra ejecutada.

Pagos efectuados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA (valorizaciones y adelantos).

Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la valorizacién anterior.

Penalidades, moras y multas en las que haya incurrido EL CONTRATISTA

Reposicion de dafios atribuibles a EL CONTRATISTA, si hubiera

Deducciones en favor de LA ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros conceptos,

si los hubiera.

Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

Célculo de reajustes y deducciones que no correspondan.

Memoria descriptiva valorizada.

El indice de la liquidacidon de obra debe estar acorde a los estandares, manuales especificos,
procedimientos, formatos, registros y lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de Distriluz
y Electrocentro.

3.3.22 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS, ASi COMO SU ASIGNACION A UNA DE
LAS PARTES

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y su impacto durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.
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GESTION Y ASIGNACION DE RIESGOS

1. IDENTIFICACION DE RIESGOS: Las partes reconocen que la ejecucion del presente

contrato estd sujeta a diversos riesgos siguientes:

ODIGO

DESCRIPCION DEL RIESGO IDENTIFICADO

CAUSA GENERADORA

Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que
repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucién de la obra

Modificaciones de disefio del Estudio
Definitivo en la etapa de Replanteo
Topografico.

Riesgo de expropiacion de terrenos de que el
encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras vy
sobrecostos en la ejecucion de estas.

No disponibilidad de la franja de servidumbre
definida para el proyecto
Propietarios de terrenos adyacentes a franja
de servidumbre de ruta de linea vy
subestacién no estan informados de obra
No llegar a un acuerdo con el afectado.

Riesgo geoldgico y/o geotécnico que se identifica
con diferencias en las condiciones del medio o del
proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacién vy/o
estructuracion que redunde en sobrecostos o
ampliacion de plazos de construccion de la
infraestructura.

Condiciones geoldgicas y/o geotécnicas no
coincide con las condiciones previstas en el
estudio que lleven a una modificaciéon del
disefio de las estructuras (reubicacion).
Movimiento sismico moderado o intenso en
la zona de trabajo.

Riesgo de interferencias / servicios afectados que
se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o
sobre plazos de construccion por una deficiente
identificacion y cuantificacion de las interferencias
o servicios afectados.

A nivel de obra ante la caida del suministro
eléctrico de la obra que impida la realizacion
de actividades. caida del servicio de energia
en la SET CHANCHAMAYO.

F-1.5

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de
incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas correctoras definidas en la aprobacion de
los estudios ambientales.

Incumplimiento de normativa ambiental y
medidas correctoras
Ausencia de supervision e inspeccion
ambiental durante la duracién de la obra.
Mala gestion de residuos

Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos
de restos arqueoldgicos significativos que
generen la interrupcion del normal desarrollo de
las obras de acuerdo con los plazos establecidos
en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de
estas.

"Ruta de linea definida sin la
participacion de arquedlogos responsables."”
"Evaluacion incorrecta de la ruta de
linea por parte de la entidad responsable.”
Falta de gestion del CIRA

Riesgo de obtencion de permisos y licencias
derivado de la no obtencién de alguno de los
permisos y licencias que deben ser expedidas por
las instituciones u organismos publicos distintos a
la Entidad contratante y que es necesario obtener
por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

Ruta de linea y subestacion definida a través
de propiedad privada o perteneciente a
diversas entidades publico-privadas
Falta de coordinacion con las entidades
competentes como municipios, propietarios
privados, etc
Expediente técnico sin licencias ni permisos
definidos para la futura ejecucion de obra
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ODIGO DESCRIPCION DEL RIESGO IDENTIFICADO CAUSA GENERADORA
"Aprobacién de directivas durante el
Riesgos regulatorios o normativos de implementar | desarrollo del expediente técnico"
F1.8 las modificaciones normativas pertinentes que | Modificaciéon del sistema de inversion publica
’ sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones | paralelo al desarrollo del estudio "Demora en
generar un impacto en costo o en plazo de la obra. | la transicion de aplicacion de las nuevas
normas y/o reglamentos "
Falta de conocimiento (inexperiencia) del
personal para realizar las actividades de
. . . .. | riesgo
F1.9 Rlesgos vinculados a accidentes de construccion "Equipos de proteccién personal (EPP)
y dafios a terceros. . "
inadecuados o] defectuosos
Uso de herramientas y/o equipos
defectuosos
Construccion de Edificaciones entre el
tiempo del desarrollo del Estudio y Ejecucion
Riesgo de acercamiento de grifos, colegios y otros | de Obra
F-1.10 L -
lugares publicos. Rutas limitadas por desarrollo urbano, por lo
que es inevitable el paso por frente a estas
instalaciones.
Debido que los postes tlenerj redes de fibra 6ptica Redes de fibra optica instaladas en los
de terceros, se presentarian retrasos cuando
) . postes que van a ser remodelados.
F-1.11 |tengan que realizar el desmontaje de los postes lo . -
, : Y Cambio de postes de las redes antiguas por
cual podria generar demorar en la ejecucion y . o
RSO cumplimiento de vida util.
culminacion de la obra.
. . . Lluvias estacionales prolongadas.
Debido a las lluvias estacionales en los meses de N
. . . . Ubicacion de estructuras cerca a quebradas
F-1.12 | noviembre enero, presencia de inundaciones en la .
. o) cauce de rios.
zona de trabajo. . .
Trabajos en zonas que pueden inundarse
Excesivo tiempo de almacenamiento de los
materiales, lo cual incremente el riesgo de
Deterioro de materiales que se encuentran en los corrosion de materiales. . .
F-1.13 No haber realizado el debido cuidado en el
Almacenes de Electrocentro. ; L
almacenamiento de los suministros.
No tomar en cuenta las temporadas de
lluvias estacionales.

2. GESTION DE RIESGOS: Las partes se comprometen a gestionar proactivamente los riesgos
identificados, implementando las medidas de prevencion, mitigacion, transferencia o
aceptacién que sean necesarias. Para tal efecto, se elaborara y mantendra actualizado un
Registro de Riesgos, que sera revisado y aprobado por ambas partes dentro de los 30
(treinta dias) siguientes a la firma del presente contrato, y actualizado trimestralmente o
cuando se identifiquen nuevos riesgos.

3. ASIGNACION DE RIESGOS: Los riesgos identificados se asignan a las partes de la
siguiente manera:

= Riesgos Asumidos por la Entidad Contratante: (F-1.1, F-1.2, F-1.4, F-1.7) La
Entidad Contratante sera responsable de mitigar y gestionar estos riesgos,
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asumiendo los costos y consecuencias que se deriven de su materializacion,
salvo que esta se produzca por dolo o culpa grave del Contratista.

» Riesgos Asumidos por el Contratista: (F-1.5, F-1.9, F-1.11, F-1.13) El Contratista
sera responsable de mitigar y gestionar estos riesgos, asumiendo los costos y
consecuencias que se deriven de su materializacion.

MATRIZ DE RIESGOS: La matriz de riesgos, se detalla la identificacion de los riesgos, su

probabilidad de ocurrencia, su impacto potencial, las medidas de mitigacidon a implementar,
y la parte responsable de su gestion.

VER: ANEXO 04

HECHOS SOBREVINIENTES: En caso de que se produzcan hechos sobrevinientes,

imprevisibles e irresistibles que alteren significativamente el equilibrio econémico del
contrato, las partes se reuniran de buena fe para negociar una solucién equitativa, que
permita la continuidad de la ejecucion contractual. En caso de no llegar a un acuerdo, se
recurrird a los mecanismos de solucion de controversias establecidos en el presente
contrato.

3.3.23 GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a
favor de la entidad contratante:

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza
financiera o contrato de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTOQO],
a través de la [INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA:
CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que
cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61 de la
Ley, y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago,
corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la
retencion de pago solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO],
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del contrato. El monto sefialado
es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel
cumplimiento del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde
incorporar lo siguiente en la clausula:

“‘Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el
fideicomiso a LA ENTIDAD CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias
habiles contados desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, por un
patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos dinerarios hasta un
monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
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CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de
acuerdo con el articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla
con la presentacion del fideicomiso dentro de los plazos previstos el contrato queda
resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato original’.

3.3.24 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a
los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

3.3.25 RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.41. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3,830.701.32 (Tres
millones ochocientos treinta mil setecientos uno con 32/100 Soles) en la ejecucién de obras en la
especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del
postor: Construccion y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o demolicion y/o
renovacion y/o ampliacion y/o sustitucion y/o creacién y/o rehabilitacion de:

¢ Lineas de subtransmision y/o alta tension y/o,

¢ Media tension y/o baja tension y/o,

e Ampliaciones de redes eléctricas y/o,

e Pequenios sistemas eléctricos y/o,

¢ Remodelacion de redes primarias y secundarias y/o,

e Sistemas eléctricos rurales y/o,

e Lineas y/o redes primarias y/o redes secundarias y/o,

e Alumbrado publico y/o conexiones domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con redes
secundarias.

Importante para la entidad contratante

- Las especialidades y subespecialidades deben consignarse conforme al articulo 157 del Reglamento
y el correspondiente listado aprobado por la DGA.

- Al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologias relacionadas conforme al
correspondiente listado aprobado por la DGA. En caso se requiera incluir una tipologia afin, debe
precisarse especificamente en las Bases que tipologias afines se consideraran, las cuales
necesariamente deberan estar relacionadas con la subespecialidad respectiva y las tipologias de ésta.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion;
o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago, o comprobante
de retencion electrénico emitido por SUNAT por la retencién del IGV. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible
que acredite su experiencia unicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion
o valorizaciones.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha
reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

01 RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista

TITULO PROFESIONAL

01 INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL: Ingeniero en cualquier especialidad.

TITULO PROFESIONAL

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE, es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente enlace: https://enlinea.sunedu.qgob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso de que TITULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE no se encuentre inscrito
en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda

PERSONAL COMPLEMENTARIO

01 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Electricista o Mecanico Electricista.

TITULO PROFESIONAL
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La acreditacion de la habilitacion y colegiatura de los profesionales que conforman el personal

complementario debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en el contrato.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reaquisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero Con una experiencia minima de cuatro (04) afios de
Obra Electricista o ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
Mecanico- convocatoria, que se computa desde la colegiatura, y
Electricista que deberan haber sido ejecutadas en periodos de

tiempo distintos sin traslaparse.

Los cuatro (04) afos de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos a
la participacion del profesional en el desempefio de
cargos de: Ingeniero jefe de supervision y/o
ingeniero supervisor de obra y/o ingeniero
inspector de obra y/o ingeniero residente de
obra y/o coordinador de obras.

Obras consideradas similares al objeto de Ia
convocatoria en las cuales el profesional ha ejercido el
cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las
mismas que podran ser de las enunciadas a
continuacion:

Lineas de subtransmision y/o alta tension y/o,
Media tension y/o baja tension y/o,

Ampliaciones de redes eléctricas y/o,

Pequefos sistemas eléctricos y/o,

Remodelacion de redes primarias y secundarias y/o,
Sistemas eléctricos rurales y/o,

Lineas y/o redes primarias y/o redes secundarias
ylo,

e Alumbrado publico y/o conexiones domiciliarias
ejecutadas dentro o juntamente con redes
secundarias.

Ingeniero de
Seguridad e
Higiene

Ocupacional

Ingeniero en
cualquier
Especialidad

Con una experiencia minima de tres (03) anos de
ejercicio profesional en obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura, y
que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslaparse.

Los tres (03) afios de experiencia minima en obras
similares al objeto de la convocatoria, estan referidos a
la participacion del profesional en el desempefio de
cargos de especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o
jefe y/o responsable y/o inspector de seguridad y salud
ocupacional y/o seguridad e higiene ocupacional y/o
seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo y/o salud
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ocupacional y/o implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional, especialista en
seguridad industrial e higiene ocupacional y/o
especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente y/o ingeniero de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente y/o especialista de seguridad
e higiene ocupacional y medio ambiente y/o
especialista en seguridad de obra y/o jefe de seguridad
y salud en el trabajo en obras electromecanicas.

Obras consideradas similares en las cuales ha ejercido

el cargo solicitado en entidades publicas o privadas, las

mismas que podran ser de las enunciadas a

continuacién:

e Lineas de subtransmisién y/o alta tension y/o,

o Media tensién y/o baja tension y/o,

e Ampliaciones de redes eléctricas y/o,

Pequefios sistemas eléctricos y/o,

Remodelacion de redes primarias y secundarias y/o,

Sistemas eléctricos rurales y/o,

Lineas y/o redes primarias y/o redes secundarias

ylo,

e Alumbrado publico y/o conexiones domiciliarias
ejecutadas dentro o conjuntamente con redes
secundarias.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe

considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

El plantel Clave debera estar colegiado y debera presentar su habilidad profesional
vigente para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante
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- El presente requisito de calificacion debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el
personal clave.

- De acuerdo con el articulo 72.3 del Reglamento y el literal g) del numeral 88.1 del articulo 88 del
Reglamento, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripcién del contrato
de acuerdo al literal g) del numeral 88.1 del articulo 88, siempre que no se trate de un procedimiento
con precalificacion o no se hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica
adicional o la formacién adicional del personal clave.

- Como minimo debe considerarse personal clave al residente de obra, para los cuales deben tenerse
en cuenta los requisitos establecidos en el articulo 177 del Reglamento.

- Eltiempo de experiencia minimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal
gjecuta las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restriccion a la
participacién de postores.

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la
funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

PERSONAL COMPLEMENTARIO

Plantel Profesional Complementario

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio
profesional como Ingeniero residente de obra, y/o
ingeniero jefe de supervisiéon, yl/o ingeniero
supervisor, y/o ingeniero inspector, y/o ingeniero

01 .mgenlero Ingem.e.ro asistente de supervision, y/o asistente de residente,
asistente de Electricistao | y/o asistente de inspector, en obras iguales y/o
residente de Ingeniero similares al objeto de la convocatoria, las mismas que

obra Mecanico se contabilizan a partir de la obtencién de la colegiatura,

Electricista y que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslaparse.

La experiencia se acreditara adjuntando cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional.

Las obras consideradas similares en las cuales ha
ejercido el cargo solicitado en entidades publicas o
privadas, las mismas que podran ser de las enunciadas
a continuacion:

Lineas de subtransmision y/o alta tensién y/o,
Media tension y/o baja tension y/o,

Ampliaciones de redes eléctricas y/o,

Pequefios sistemas eléctricos y/o,

Remodelacion de redes primarias y secundarias y/o,
Sistemas eléctricos rurales y/o,

Lineas y/o redes primarias y/o redes secundarias
ylo,
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e Alumbrado publico y/o conexiones domiciliarias

ejecutadas dentro o juntamente con redes
secundarias.
La acreditaciéon de la experiencia de los profesionales que conforman el personal

complementario debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en el contrato.

3.4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

Equipamiento minimo para el disefio y la ejecucion de la obra Cantidad
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA 01
e Camion plataforma 4x2,122 HP. 8TN, con una antigiedad maxima de 5 afios

del afo de fabricacion.
e Camioneta Rural 4x4 de 170 HP, doble Cabina, con GPS, incluyen software 01
para monitoreo de vehiculos, con una antigiedad maxima de 4 anos del afo
de fabricacion
e Camiones Grua hidraulica c/camién 5 ton. con una antigiiedad maxima de 5 02
afos del afio de fabricacion.
¢ Winche de 3 ton. 01
REQUERIMIENTO DE EQUIPO 04
e Caballetes porta bobina 05
e Equipos de comunicacién estacion total y accesorios 01
e Equipo de estacion total y accesorios (incluye GPS) 08
e Escaleras telescépicas de Fibra de vidrio, 2 cuerpos, 28 pasos
¢ Freno hidraulico 01
¢ Medidores de aislamiento eléctrico (megohometro escala 20 kV y 1 kV) 02
e Medidores de resistencia de puesta a tierra (telurémetro)
e Poleas provistas de cojinetes con recubrimiento de neopreno o uretano con 02
ranura igual a 30 veces el diametro del conductor. 20
e Termometros de linea
e Tirfor 3 Tn. 02
e Tierras temporarias de cuatro brazos 03
e Tricos de % Tn. 04
e Mordazas de linea 08
e Mordazas de viento 08
e Voltimetros Digital. 02
e Pértigas telescépicas de 4 cuerpos 03
e Pares de guantes dieléctricos clase 3 03
e Pares de guantes dieléctricos clase 00 03
o Computadoras desktops y/o laptop, con procesador de 4 nucleos y velocidad 05
de reloj igual o superior a 3.2 GHz, RAM minimo 8GB, HD de 1TB con tarjetas 05
para conexion a Internet.
e Impresora a colores, Formato A-3 01

Acreditacion:
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Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o

alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para

la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de

calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de

evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacién adicional del personal clave.
Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El numero maximo de consorciados es de 03 (tres) integrantes.
D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

D.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica vy ii) Evaluacion Econdmica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacién técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econdmica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacién de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos
de calificacion. -
[Como maximo 40] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

- 01 RESIDENTE DE OBRA

A 0,
-01 INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE gﬂoﬁlssig::a[d?]e/; glel'isFt’:(;zO;‘a' ecr':";
OCUPACIONAL up

requisito de experiencia en la

. . especialidad:
Se considera que un personal clave supera el tiempo de

experiencia en la especialidad cuando supera al menos 02
anos adicionales a |la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

[40] puntos

Méas de [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

[20] puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
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Electrocentro

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

desempeiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evaluara si el profesional propuesto como:
- 01 RESIDENTE DE OBRA
- 01 INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL

Cuenta con un grado mayor al requisito de calificacion que
tenga relacion con la ejecucion de la obra

Acreditacion:

El grado de maestria con menciones en: Gerencia de proyectos y/o
Direccion de la construccion y/o Gerencia de la construccion y/o
Direccion y administracion de la construccion, sera verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link:

[20] puntos

- Formacion académica

profesional del Lider del
equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional
mayor al requisito de
calificacion

[19] puntos

- Formacién académica
profesional del personal
clave:

Por cada profesional clave
(noincluye al lider del equipo)
con al menos una formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificacion se
otorga 1 puntos,

[1] puntos
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Electrocentro

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla que el postor cuente con una 0 mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion o politicas ambientales
a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO
14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares). Estas
certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de
caducidad, y aplicarse especificamente a servicios de
consultoria de obra.

[15] puntos

Acredita la certificacion
15 puntos

No acredita la certificacion
0 puntos

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evallia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacién acreditado para dicho sistema de gestién,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacién, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

[10] puntos

e Acredita Certificacion
[10] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas

[15] puntos
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adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestidén de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado ISO
45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

Acredita Certificacion
[15] puntos

No acredita la Certificacion
[0] puntos

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

PUNTAJE

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

[40] puntos

DEL PERSONAL CLAVE

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

[20] puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL
PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

[15] puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA

[10] puntos

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD

NO CORRESPONDE

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE

J. GESTION DE PROCURA

NO CORRESPONDE

K. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

[15] puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®
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Electrocentro

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econdmicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA
DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

OFERTA ECONOMICA

ASIGNACION

Evaluacion:

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes
Se evalua considerando el precio ofertado por inversamente proporcionales a  sus
el postor que debe encontrarse en el rango respectivos precios, segun la siguiente
entre el 95% y 110% de la cuantia de la formula:
contratacion. Los evaluadores descalifican las
propuestas que no cumplan el referido rango. | Po = Mb_x Pmax

Mo
Acreditacién:
Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econémica

Mb = Monto de la oferta econémica mas baja
Pmax = Puntaje maximo

Se acredita mediante el documento que
contiene la oferta econémica (Anexo N° 06).

100 '° puntos

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica:

c1=0.70

° De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion
econdomica: C2= 0.30

Donde: c1 +c2=1.00

e De acuerdo con el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, tratandose de la contratacion de servicios en general, consultorias y obras que se presten o
ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuya cuantia no supere los doscientos mil y 00/100
soles (S/ 200 000,00) para la contratacion de servicios en general y consultorias, y no superen los
novecientos mil y 00/100 soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras, las bases estandar contemplan una
bonificacién equivalente al 10% sobre el puntaje total para los postores con domicilio en la provincia
donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes
al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el
RNP.
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD

CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en[......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[oeeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeenld], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...............cccceeveiii ., con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........coeoent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicaciéon permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo lll Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

" En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




v 4
‘v Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°002-2025-ELCTO S.A.-1

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAI........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA ......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las condiciones
establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la siguiente
clausula:

CLAUSULA [ ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un fideicomiso
conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El procedimiento para la solicitud
y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcién del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
d) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
e) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
f) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e E£n el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando se produce la sustitucién de un
mismo integrante del plantel técnico por
segunda vez, siempre que no se origine
por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del
Reglamento.

[ESTABLECER EL
MONTO DE LA
PENALIDAD EL QUE
: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASO0S) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

Segun informe del
supervisor, segun
corresponda.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3'! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
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Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ninglin caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolverd mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una

2 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......cocuseriiecinennes 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de cinco dias calendario.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
LA CONTRATISTA brindara las facilidades a LA ENTIDAD a fin de que esta ultima pueda efectuar
auditorias y/o supervisiones especificas para la verificacién del cumplimiento de obligaciones
contraidas en el presente

contrato, estando obligada LA CONTRATISTA a alcanzar la documentacion e informacion que
resulte necesaria para dicho propésito, conforme al requerimiento formulado por LA EMPRESA.
Si como resultado de la auditoria y/o supervisidon de la prestacion de servicio, se detectase algun
incumplimiento, LA ENTIDAD aplicara la penalidad o actuard con arreglo a la normativa de
contratacién estatal que corresponda, conforme a las obligaciones asumidas y detalladas en los
Términos de Referencia que forman parte integrante del presente contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL ART.
8 DE LA LEY N°31564. Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacion
inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PROTECCIONES DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA, para que realice el tratamiento de todos los datos
personales que suministre o se generen como consecuencia de su relacién contractual a favor de
LA EMPRESA, de manera indefinida o hasta que revoque dicha autorizacion. Sus datos personales
seran almacenados en la base de datos denominada “Relacion de Proveedores” de titularidad de
LA EMPRESA.

Estos datos personales consisten en nombre y apellido, numero de documento de identidad,
numero de pasaporte, direccion de domicilio, teléfono, direccion de correo electrénico, imagen,
firma, teléfono de referencia, carné de extranjeria, libreta militar, estado civil, fecha de nacimiento,
nacionalidad, sexo, profesion, edad, lugar de nacimiento, historial educativo, especializacion,
idioma, historial profesional, datos de derechohabientes, datos bancarios, informacion tributaria,
seguros, planes de pensiones, jubilaciones, beneficios, cddigo ESSALUD, CUSPP, informacion
relativa a la salud fisica 0 mental, alergias, grupo sanguineo, otro que pudiera ser considerado
datos personales o sensibles que se pongan en conocimiento de LA EMPRESA durante el
desarrollo de la relacion contractual.

El tratamiento podra ser realizado directamente por LA EMPRESA o a través de un tercer agente
designado por LA EMPRESA, exclusivamente para las finalidades que describimos en el siguiente
parrafo. En cualquier caso, LA EMPRESA garantiza la seguridad y confidencialidad del tratamiento
de sus datos personales.

La finalidad del tratamiento es una adecuada ejecucion de la relacién contractual de la que usted
es parte y cumplir las obligaciones legales que nos corresponden. Entre dichas finalidades
tenemos: i) gestion de recursos humanos; ii) administracion de beneficios laborales y sociales para
los colaboradores y sus derechohabientes; iii) evaluacion de desempefio; iv) registros de ingresos
y salidas; v) gestiébn de programas corporativos, vi) manejo de acciones correctivas; Vvii)
procesamiento y gestion de atenciones y reclamos de seguros, entidades prestadoras de servicios
de salud y sistemas de pensiones; viii) evaluaciones de ingreso, salida y controles perioédicos de
salud; ix) analisis de perfiles; y x) cualquier otra que sea necesaria para el cumplimiento de la
relaciéon contractual. Por tal razén, la autorizacion para el tratamiento de sus datos personales
resulta obligatoria para la ejecucién de dichas actividades, y en caso de negativa, ellas no se podran
realizar.

Por su parte, EL CONTRATISTA se compromete a: (i) utilizar los datos personales que pudiera
recibir directa o indirectamente Unicamente para los fines vinculados a la relacién de prestacién de
servicios que mantiene a favor de LA EMPRESA,; (ii) guardar confidencialidad en el tratamiento de
los datos personales que maneje durante su funcién, inclusive con posterioridad a la culminacion
de su relacién de prestacion de servicios a favor de LA EMPRESA,; vy, (iii) devolver o destruir la
informacion referida a datos personales que hubiera recibido en atencién a su relacion de servicios
con LA EMPRESA, segun se le disponga.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con estos compromisos y, en general, con las disposiciones
de la Ley de Proteccion de Datos Personales, Ley N°29733 y su Reglamento, que le resulten
aplicables en el marco de la relacién de prestacion de servicios que mantiene con LA EMPRESA.
En caso de incumplimiento, LA EMPRESA podra tomar las acciones disciplinarias
correspondientes, sin perjuicio de iniciar las acciones legales necesarias para resarcir cualquier
dafio que pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: GOBIERNO E INTEGRIDAD CORPORATIVA

EL CONTRATISTA declara que ha sido debidamente informado de los compromisos adoptados
por (ENSA S.A./ ENOSA S.A./ ELECTROCENTRO S.A./ HIDRANDINA S.A.)2, en el ambito de la
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ética, la anticorrupcion, el manejo de los conflictos de intereses, establecidos en el Cédigo de Etica
y Conducta, la Politica Anticorrupcion, la Politica de Prevencién y Tratamiento del Conflicto de
Intereses (Documentos se encuentran disponibles en la siguiente pagina Web de
https://www.distriluz.com.pe/index.php/etica-y-cumplimiento).

Las Partes declaran y garantizan que cumplen y cumpliran con las normas del derecho
internacional y las leyes aplicables y en especial con:

(i) Los derechos humanos fundamentales y en particular la prohibicion del uso trabajo infantil y
cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; y, la organizacion de cualquier tipo de
discriminacion en la ejecucién de sus actividades.

(i) La normativa sobre prevencién de delitos de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, delitos financieros, en particular la corrupcién o cohecho, el fraude, y/o delitos similares
o relacionados.

De igual forma, las Partes declaran que ni ellas, ni sus accionistas, socios o participacionistas o
empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, apoderados,
empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, directa o indirectamente; han
pagado, ofrecido, negociado, ni intentado pagar u ofrecer; ni intentaran pagar u ofrecer en el futuro
ningln pago o comision ilegal o cualquier beneficio o incentivo ilegal, para la celebracion del
presente contrato o durante la ejecucion de este.

Asimismo, las Partes se obligan a conducirse durante la ejecucion del Contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad; y se obliga a no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus accionistas, integrantes de sus 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a sus
empresas. Ademas, las Partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

De igual forma, durante la vigencia del Contrato, Las Partes se obligan a adoptar medidas
razonables para asegurarse de que sus agentes u ofros terceros sujetos a su control o a su
influencia determinante, también cumplan con las obligaciones sefialadas en el parrafo precedente

Las Partes declaran que sus recursos no provienen de actividad ilicita, por lo que no vulnera o
contravine la normativa penal, ni utiliza tales recursos para desarrollar o financiar actividades
ilicitas, lavado de activos, corrupcion, terrorismo, entre otros.

Queda expresamente establecido que el Contrato quedara resuelto de pleno derecho en caso se
verifique que alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas en los parrafos anteriores,
hubiesen sido condenadas mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido, la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo 1l del
Titulo XVIII del Cédigo Penal (corrupcion de funcionarios) o los previstos en la Ley N° 30424 - Ley
que regula la responsabilidad administrativa de las personas juridicas por el delito de cohecho
activo transnacional.

EL CONTRATISTA manifiesta, con caracter de Declaracién Jurada, lo siguiente:

a. Brindara la informacion que le sea requerida, en cumplimiento de las exigencias sobre el sistema
de prevencién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta obligacion, incluye
también a la atencion de los requerimientos de informacion que se le formulen, para la actualizacion
de la informacion.

b. Que no tiene registros negativos en la lista Office of Foreign Assets Control - OFAC o en la Lista
consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidad — ONU.

c. Se compromete a cumplir y atender los requisitos establecidos en el modelo de cumplimiento de
LA ENTIDAD:; estando obligado a presentar la informacion y documentacion institucional, comercial
y/o financiera, en la oportunidad en que tal informacién y documentacion le sea solicitada.

d. Tener conocimiento que la informacion y documentacién institucional, comercial y/o financiera
que proporcione podra ser entregada a los organismos o entidades competentes, para el
cumplimiento de sus fines y atribuciones de investigacion, supervision, etc. (ejemplo, el Ministerio
Publico).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ 1 al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”
Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato_mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXOS
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) ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |

MYPE™ SI() NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

e

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.

13 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

) ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razoén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE™ SI( ) NO ()

Correo electroénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"5 SI( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"6 SI( ) NO( )

Correo electronico:

' Esta informacién sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

'® Ibidem

*® Ibidem
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Autorizacioén de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Correo electrénico comun del consorcio:

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

PACTO DE INTEGRIDAD"
Sefiores
EVALUADORES
LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que suscribe, [....cocvvvininnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccidén que le asisten a los denunciantes's;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM™,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento20,

17 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

8 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

% Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

20 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

oo
(O8]
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( )-

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicién de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion?'; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En senal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informaciéon declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General??

Firma
N° de DNI:

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

21 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

221.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

oo
!
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ANEXO N° 3%
DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

2 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIC')N (0] RAZ(")N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [o.....eeiiiiiieiieiineeeeens ]. y nuestro correo electrénico comun:
[coeennnnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]25
" CONSORCIADO 2] ¢
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

24 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia

El Anexo N° 5 dnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato

menor.
ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO
Sefiores
EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [.eceeuennnnn. ] con CARGO [.ccviuimiinrnnnnn. ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [...cocveinininnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Io siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos aios previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicaciéon de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

1 Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv#

Monto total de la oferta

N IN 1=

|
N

o |l

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia
e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.

* En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

* De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no
se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

o Elplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcién del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.cccvvevarnnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..ccveviennnn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [...cccvevannnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Sefores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA (PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?? CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN cpz8 DE SER EL CASO VENTA3® 31
TE DE PAGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
29
30
31

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g o -cppcia| CONTRATO /| FECHADEL | FECHADE LA \PROVENIENTE TIPO DE =
N° CLIENTE | IDAD oiCc/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE? CAMBIO ||~ ULADO
COMPROBAN cp2 DE SER EL CASO VENTA3? o
TE DE PAGO
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanfar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusibn como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

1

No
()

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
EVALUADORES

LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.33

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

33 En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

1

N
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®!, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..cciviiiiiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....ccvvvninnnnnnn. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[.....cccvvveiiiennne. ] conDNI[................ ]con CARGO [...cevvviveieinnn. ]
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO Io siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
anos previos a la convocatoria del procedimiento de selecciéon, contratacion directa o a la
adjudicacién de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 320693, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

% Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

General de Contrataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

1
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ANEXO N° 15
DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

1

N
~
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. 1, postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcioén del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

37 De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

1
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La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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ANEXO N° 19
DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Cédigo de Etica y Conducta)
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores: .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. —

POr €] PrESENTE YO, oiiiie i identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N°. .o, Yy dOMICIlIo €N .o ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO EXISTE VINCULACION
DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO
Entre mi persona y algun(os) trabajador(es) de la empresa
Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que
esta adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el vinculo
de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej:
TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°®

1

No
~J
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ANEXO N° 20

DECLARACION JURADA SOBRE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

declaro bajo juramento:

a) Cumplir con las obligaciones consignadas en el articulo 3 de la Ley N°31564 y articulo 16 de su

Reglamento, esto es:

- Guardar secreto, reserva o confidencialidad de los asuntos o informacion que, por ley expresa,
tengan dicho caracter. Esta obligacion se extiende aun cuando el vinculo laboral o contractual
con la entidad publica se hubiera extinguido y mientras la informacién mantenga su caracter de
secreta, reservada o confidencial.

- No divulgar ni utilizar informacion que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar
privilegiada por su contenido relevante, empleandola en su beneficio o de terceros, o en

perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

b) Abstenerme de intervenir en los casos que se configure el supuesto de impedimento sefialado en

el articulo 5 de la Ley N° 31564 y en los articulos 10 y 11 de su Reglamento.

¢) No hallarme incurso en ninguno de los impedimentos sefalados en los numerales 11.3 y 11.4 del
articulo 11 del Reglamento de la Ley N° 31564.

Suscribo la presente declaracion jurada manifestando que la informacion presentada se sujeta al
principio de presuncién de veracidad del numeral 1.7 del articulo IV del TUO de la Ley N° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el articulo
438 del Codigo Penal y las demas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que

correspondan, conforme al marco legal vigente.

Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°

1

No
(0]
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ANEXO N° 21

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO SOBRE SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaraciéon Jurada
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

ANEXO 15
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - D.L. 1249-2016, 26-NOV 2016

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar la Declaracion Jurada
(DOCUMENTO APRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Las empresas del Grupo DISTRILUZ, son sujeto obligado a reportar en el marco del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

[FecHa 1 I
Proveedor nuevo |:| Proveedor antiguo |:| Cambio de razén social I:l
PAIS Y CIUDAD
RAZON SOCIAL (donde realiza sus
operaciones)
. RUCDNICE | | T T T [T
DIRECCION -
[ TELEFONO
ClIU ACTIVIDADES INEI
E-MAIL
DESCRIPCION CIlU
Nombre representante legal (firmante| Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los ultimos 5 afos? (PEP) (*) si] [No[ T Tipo de documento
-Sirespondi6 S _Sefiale su Cargo: | En(ldad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | [5 Participaci % Nacionalidad
- ¢Ha desempefiado un cargo publico en los ultimos 5 afos? (PEP) () si] [No[ | Tipo de documento
-Sirespondi6 S _Sefiale su Cargo: | Enlidad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | 2 participaci % Nacionalidad
- ¢(Ha desempefiado un cargo publico en los Gltimos 5 afios? (PEP) (*) Si | INo l I Tipo de documento
- Sirespondi6 S _Sefiale su Cargo: | Entidad:l N° de documento
Nombre duefio / accionista / socio: | o participaci % Nacionalidad
- ¢Ha desempeifiado un cargo publico en los Gltimos 5 afios? (PEP) (*) Si | INo Tipo de documento
-Sirespondio S _Sefiale su Cargo: | Entidad:| N° de documento

DATOS DE REGISTROS PUBLICOS (PJ)

Zona Registral

Partida Electronica/Ficha N°

N° de asiento: constitucién de la empresa
N° de asiento: poderes representante legal

SUJETO OBLIGADO (Empresa que debe contar con un Sistema de Prevencion de Lavado de Activos de acuerdo a Ley)

;La empresa es sujeto obligado? I Si I I No I I IEn caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta ‘
¢Cuenta con Oficial de Cumplimiento? I Si I I No I I IUHSCI’“D enSBS? _ Si No En tramite I | I ‘
INFORMACION ADICIONAL (PJ)
Explicar brevemente la Naturaleza del giro del negocio,

sefalar principales clientes, campo de accion en zonas

geograficas, efc.

Sefialar principales senvicios o productos que brinda:

Listar sucursales o ciudades donde opera:

¢La empresa cotiza en Bolsa de Valores? Si No
¢Laempresa es materia de Auditorias Externas? Si No

Indicar Nro. Contrato o
;Ha con <<Empresa del Grupo Distriluz>> en Nro. Ordenes de
los Ultimos 5 afios Si No Senvicio
CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. La informacién brindada por el PROVEEDOR tiene caracter de declaracion jurada y es de caracter confidencial.

2. En caso algun accionista, socio o representante legal vinculado del PROVEEDOR sea PEP, cada uno debera completar el formulario PEP (Anexo PEP).

3. EI PROVEEDOR tiene la obligacién de de comunicar los cambios en la informacién contenida en el presente documento y remitir el sustento correspondiente.

DECLARACION JURADA: Por medio del presente declaro bajo juramento como REPRESENTANTE LEGAL que a la fecha de ipcion del presente no tengo
penales y ninguno de los accionistas, vinculados a procedimientos referidos a lavado de activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo
transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, trafico de influencias.

DECLARACION JURADA: Por medio de la presente, en calidad de Representante Legal de la empresa conforme a los poderes inscritos en la Partida Electronica del Registro de
Personas Juridicas declaro bajo juramento que a la fecha de suscripcion del presente documento la empresa no ha estado incursa en procedimientos referidos a lavado de
activo o financiamiento de terrorismo o a delitos de cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico cohecho activo especifico, colusion simple y agravada, trafico de

influencias.
‘:Ide\ mes de |de|aﬁo|

Nombre, Firma y Sello del R Legal:

Colaborador del Grupo DISTRILUZ:

1
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ANEXO N° 22
ANEXO PEP

FORMULARIO: PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

De acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de Gestidn de Riesgos de Lavado de Activos, aprobado mediante resolucién SBS N°369-2018, se le
solicita registrar la siguiente informacion:

Campos Obligatorios para ser llenados por el PEP:

Nombres | |

Apellido Paterno | | Apellido Materno |

I:’DNI DCarné Extranjeria
I:lPasaporte I:'Otros (detallar) | |

Ndmero de Documento | |

Tipo de Documento de Identidad

Nacionalidad | | Residencia | |
Direccion
Teléfono Fijo | | Teléfono Celular | |

Correo Electrénico | |

Cargo que desempefia o ha
desempefiado (*)

Institucion / Organismo Publico /
Organismo Internacional (¥*)

Fecha de Inicio en el cargo | | Fecha de Cese

Informacion de familiares hasta SEGUNDO grado de consaguinidad o afinidad (padres, hijos, conyuge, padres del conyuge, hijos del conyuge, hijos del
conyuge, abuelos, hermanos, nietos, abuelos del cdnyuge, hermanos del cényuge):

Tipo de

Numero de Documento Parentesco Comentarios
Documento

Nombres y Apellidos completos

Informacién de personas juridicas donde un PEP tiene el 25% o mds de participacion en el capital social, aporte o participacién (de ser el caso):

Razédn Social N° RUC Direccidn de la Empresa

(*) Acorde a lo descrito en el listado de cargos que son considerados PEP

I:l del mes de del afio

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

Firma de PEP :
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ANEXO N° 23

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO Y ADHESION AL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
- POLITICAS ANTICORRUPCION
(Art. 22.4 Cédigo de Etica y Conducta)

POr €] PrESENTE YO, e identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N ., Yy dOmICIlio €N .o ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

Considerando que los proveedores son un grupo de interés considerado como socio
estratégico para lograr los objetivos del negocio de la empresa ELECTROCENTRO S.A,,
por lo tanto, realizar negocios dentro de un marco ético, integro y transparente tiene vital
importancia para el crecimiento sostenible de las empresas y el cumplimiento de sus
fines, en consecuencia, la aplicacién de procedimientos de debida diligencia se vuelve
fundamental para construir relaciones basadas en el respeto, la equidad y la
transparencia mutua.

Asimismo, la corrupcidn existira cuando colaboradores o terceros que tienen relacion o
actuen en representacion del Grupo Distriluz hagan uso de practicas que vulneran
principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales, para obtener un beneficio
indebido, econémico, no o ventaja directa o indirecta, para el Grupo Distriluz, para ellos
mismos o para un tercero.

Y, los colaboradores no pueden dar ni aceptar regalos, obsequios, capacitaciones, vales,
viajes o invitaciones de clientes, competidores o proveedores de bienes, servicios u
obras, con ocasion a sus deberes laborales en el Grupo Distriluz, debido a que el
colaborador puede ver condicionadas sus decisiones o verse comprometido en
situaciones de conflicto de intereses o hechos de corrupcion.

Por lo tanto, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona solicite alguna de las
acciones o dadiva contemplada en el parrafo anterior; en el marco de la Politicas Anticorrupcion
establecidas en Cédigo de Etica y Conducta de Electrocentro S.A.

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, o compruebe actos de corrupcién, estoy sujeto
a las medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la
misma en sefal de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia- de de

DNI N°

1
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COMITE:

CESPEDES  Firmade

digitalmente por

ZUNIGA CESPEDES

ZURIGA Alfred
Alfredo FAU ¢, redo
2012964609 20129646099 soft

Fecha: 2025.07.16
9 soft 18:19:17 -05'00'

ALFREDO CESPEDES ZUNIGA

PRESIDENTE DEL COMITE (SUPLENTE)

DE LA CRUZ Firmado

digitalmente
VILCHEZ por DE LA

Liszt CRUZ VILCHEZ
Nohely FAU Liszt Nohely

FAU
201296460 5159646099

99 soft soft

PARIONA  Firmado
ASTO Abel digitalmente

por PARIONA
FAU ASTO Abel FAU
2012964609 20129646099
9 soft soft

LISZT NOHELY DE LA CRUZ VILCHEZ

ABEL PARIONA ASTO

PRIMER MIEMBRO DEL COMITE (TITULAR) SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE (TITULAR)

(O8]
No
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