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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

| N° | Simbolo Descripcion N
I & B 2 Ty La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

| -{ABC}' / [""'“] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

i

Es una .indicdcién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / [oeeee ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

3
. Abc y por los proveedores.
Advertencia Se reflere a advertencias a tener en cuenta por el orgcmo encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
Abe
¢ . proveedores.

lmportanie para ia Entldad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
" Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tfener las siguientes caracteristicas:

"_ N° | Caracteristicas | Parametros -
] Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
3
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento er'1 g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacidn Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : Q
Posterior:Q -

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en ulgun
_._cgr‘xce;:ufo

Espaciade

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corcheles sombreados en gris, el texto deberd
quedar.en letra tamado 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Mod:f:ccdas en marzo, jupio-¥ diciembre 201 | julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL
PROYECTO: “SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO” CODIGO
SNIP: 29066, CUI: 2038578

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnica de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDF/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

informacidn, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

electronico” publicado en hitps://www2.seace.gob.pe/.

e« En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos infentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro def plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

_.quedado sin efecto Ja sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4 FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

. tienen como no presentadas.

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente vy estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “‘Guia para el registro de participantes '
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 83 del

Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consulftas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absueito en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

« Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documenios escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de |
o un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de :
. procedimientos de seleccion segun relacién de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

e Z 77
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o”el
comité de seleccidn, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica - 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacidn previstos en la seccidn especifica de las bases.

algun item no supera el montc sefialado antericrmente.

ltorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud dei postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento .
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.geb.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correc
electrénico.

Lafpreséntacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10.. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicada en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supue'stlo de que dos {2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado’en el numeral 91.2 del articulo 81 del

Regiamento. .

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisidn, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce -
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. ’

Importante

e S — i s sl

. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
- presentada por el postor.ganador.de la buen_é.prq conforme logstablecido en ehnumeral 64.6.del

articulo 64 del Reglamento. % . - - . R PR
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2.1,

|
CAPITULO Il !
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE |
SELECCION |

RECURSO DE APELACION

A través del.recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo’

del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total -del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

lmpor!ante
e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de. contratacién, salvo la. informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

‘e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad, segun :

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacnon contra e| otorgamlento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de’ los. cinco (5) dias habiles sngunentes de haberse notlﬂcado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dlctados con postenondad al otorgamlento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratorla de desierto del procedlmlento se mterpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2 GARANTIAS

3.3.

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contratoy por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.22. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

pequerias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
. diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad

_ durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
- numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
. _del Reglamento. .

3.23. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya preVisto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista débe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

/
/
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

. Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la by’ena
. pro y/o contratista cumplan con fos requisitos y condiciones necesarios para su af:eptac:/on 1%
- eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

© correspondan. i

Advertencia
Tos funcionarios de las Entidades nc deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (hitp/fwww.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de -riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuégl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha '
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la emprasa emisora
de la garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuenira autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hfto//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-giie-se-encueniran-autorizadas-a-emitir-cartas-flanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 1?@! Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, seguin la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

v}bdvertencia”

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso foriuito o fuerza mayor, esla reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir conira los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articuio 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se'regiran
supletoriamente por la'Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

7 4
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO | |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

RUC N° : 20207890261

CAL.GRAU NRO. 207 PBLO. PAIJAN (EN PLAZA DE ARMAS)
LA LIBERTAD - ASCOPE —- PAIJAN

Teléfono: D=

Correo electrénico: . jbautistac@munipaijan.gob.pe

Domicilio legal

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO” CODIGO SNIP: 29066, CUI: 2038578.

41.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 392,600.00 (Trescientos Noventa y Dos Mil Seiscientos y
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consuitoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO

2025.
o © Limites®
Valor Referencial ]
(VR) Inferior Superior
S/ 392,600.00 S/ 353,340.00 . S/ 4_31,860.09
i . (Trescientos Cincuenta y {Cuatrocientos Treinta y
(Trescientos Noventa y Dos Mil h ' Un Mil Ochocientos
Seiscientos y 00/100 Soles) Tres Mi Trescientos | -7 H% Sa e
Cuarenta y 00/100 soles) esentay soles)

lmpormm

Las ofertas econémicas no pueden exceder Ios I/mltes del vaior referenczal de conform/dad con el
numeral 28 2 de/ an‘/culo 28 dela Ley :

*  El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerande dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el rezyeo.

\@ & . f | *‘?”f
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°025-2025-
MDP/GM el 04 de Febrero del 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS
. Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

- seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

liquidacién del contrato de obra, ia supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
. liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo [1l de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

- En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vincufado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley. :

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Cal San Pedro N° S/N (frente a Plaza de armas de Paijan)
Cal San Pedro N° S/N (frente a Plaza de armas de Paijan) - 2 piso.
Impresa: S/ 5.00

Pagar en:
Recoger en:
Costo de bases:

. Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N° 32187- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 30225 y sus modificaciones

- Reglamento de la ley N° 30225, y sus modificaciones.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la informacién Publica.

- Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento Nacional de Edificaciones Decreto Supremo N°G11-2006-VIVIENDA.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPiTULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

"De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, e
_ caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adslcntos) h_aya
 difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

22 CONTENIDO DE LAS OFERTAS
221. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

221.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articufos 2

Plataforma de Interoperabilidad dei Estade — PIDE y siempre gue el servicio web -
se encuenire activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponders exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad,

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

4 (Anexo N° 2)
Z / 4/
6 IL«{omisién del indice no determina la no admisié#rde |# oferta. "]

P

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias/y del Catalogo de Selz./cios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httns:[/_w__ww.nobiemodiqital.qobl el/interoperabilidad/

y 3 de dicho Decrefo Legisiativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

. Importante

Ef érgéﬁb ‘éhgéfgéaa 'de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda,
. verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
. oferta se considera no admitida. '

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

221.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar ia constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

Advertencia

| El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
| podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en jos
. acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y "Factores
. de evaluacion”.

222 OFERTA ECONOMICA
La oferta econdomica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de |la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

=

8 Dicho documento se tendra en considerd=itingn caso de empate, conf@rme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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qado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

s La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula:

PTPi = ¢c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

Ct = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢c2 = 1.00
24. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facuitades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

- Advertencia

| De acuerdo con ‘el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de |
 exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante |
- Ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa |
- medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y .
. siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
| no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e} v 1),

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y de! Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace httos://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

7
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g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la sclicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

l)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU".

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganader sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

importante

L2 Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utiizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,

ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paguete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

1 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

2 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/

™ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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s Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuseniren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s Fn caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna (nicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

»  £n los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante fa primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numerai 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

+  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan .
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se frate de ,:,
documentos puiblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

= la Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Cal San Pedro N°® S/N (frente a Plaza de armas
de Paijan).

26. ADELANTOS

5 Segun lo previsto en la Opinidon N° 009-2016/DTN. /

N T A f?
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“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 7 DIAS HABILES, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la salicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 7 DIAS CALENDARIO siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

27. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de acuerdo a los entregables indicados en los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la

prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, sitio en: Cal San Pedro N° S/N
(frente a Plaza de armas de Paijan).

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
estaran sujetos a reajuste. La férmula a aplicar se la siguiente:

: AgKr O
Vr = ¥Vo i"ff ot Ei‘_— - 13%

Donde:

Vr = Monto de la valorizacién mensual reajustada.

Vo = Monto de valorizacién mensual a precios contractuales. Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/lo).
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/la).

Ir = Indice general de precios al consumidor aprobado por INEI que corresponde al mes de
pago. lo = Indice general de precios al consumidor (INEl-Lima) que corresponde al mes del
Valor Referencial.

la = Indice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en
que se pago el adelanto.

A = Monto de Adelanto otorgado

C = Monto del Contrato.

J/;
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|
’7 CAPITULO Il i
REQUERIMIENTO

De conformidad conel numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento el area usua S responsab/e
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

31. TERMINOS DE REFERENCIA

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA EN DOCUMENTO
APARTE

. Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el | :
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el

requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

31. REQUISITOS DE CALIFICACION

// b 4 o/
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A | CAPACIDAD LEGAL

' HABILITACION

‘ Requisitos:
s Documento que acredite fehacientemente la representacién de quien suscribe la oferta.

[ En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
' del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

|

| e Promesa de consorcio con firmas legalizadas!, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comin del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion
y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta

relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a

cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por

normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben

cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar

autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros plblicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emisién.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

Importante

De conformidad con la Opinion :
| cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
. de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
. determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
¢ gfecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en |
el mercado.

Acreditacion:

Copia de la constancia del RNP y ficha RUC vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

B
"B | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA R
| Requisitos:
B.1.1 Supervisor de Proyecto
Requisitos:
Ingeniero Sanitario y/o Civil titulado, colegiado y habilitado.
B.1.2 Especialista en sistemas de agua potable
Reguisitos:
Ingeniero Sanitario o Civil titulado, colegiado y habilitadc.
B.1.3 Especialista en sistemas de alcantarillado
Requisitos:
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Givil titulado, calegiado y habilitado.
B.1.4 Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia
Requisitos:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.
B.1.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales
Requisitos:
Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
. Importante
- De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
. calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
| para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con Jas calificaciones exigidas en el
. articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reauisitos:

B.2.1 Supervisién de Proyecto

Requisitos:

Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses como: Director, Jefe, Gerente, Supervisor,
Coordinador o la combinacién de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenierfa; en la elaboracién o en la
supervision de la elaboracién de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle y/o supervision de obras urbanas; en obras saneamiento.

B.2.2 Espegidiéizi en sistemas de agua potable

Requisitos:: =~ ** ’

Con experienciafminima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o
la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potable, Alcantarillado o Desaglie;
en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

B.2.3 Especidlista en sistemas de alcantarillado
Requisitos: -

Con experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o

la combinacidn de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potabie, Alcantarillado o Desaglie; :

_—< A v
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| en la elaboracién o en la supervisién de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

B.2.4 Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia

Requisitos:

Con experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o
la combinacién de estos, de: Mecanica de Suelos, Geotecnia o Suelos; en la elaboracién o en la
supervisidn de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de

detalle; en obras generales.

B.2.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales

Requisitos:

Con experiencia minima de 12 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable o Revisor o
la combinacion de estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de Tratamiento
de Desagiie; en la elaboracién o en la supervision de la elaboracién de expedientes técnicos o de |
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

Acreditacion:

De canformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

. Importante

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
. Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

- Una (01) camioneta Pick 4x2 o 4x4

- Dos (02) Computadoras Corel i5 o superior.

- Una (01) Camara fotogréfica digital, o equipo celular con camara fotogréfica de alta
resolucion, para la presentacién del estudio.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Ampliacién
y/o instalacién y/o creacion y/o construccién del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado ylo
del servicio de agua potable y/o alcantarillado y/o del servicio del sistema de Agua Potable y/o
Alcantarillado y/o la combinacion de cualquiera de estos términos.

| y
o % / ‘__,/
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Acreditacion: N ' ‘
Se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o

constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documfental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cueqta, cualquier o_tro
documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion

en el mismo comprobante de pago.'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucion, sclo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcic o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato. )

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiende presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
| que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

| Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia correspande a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

. e FEl comité de seleccion debe valorar de manera integral los docum

: postor para acreditar la experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e [En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
_Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(-

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

= T
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sponde precisarse o ajustarse el requeri
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicicnalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del aigiin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases. :

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, v no mediante declaracion jurada.
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‘ CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad 3

De acuerdo con el articuio 51 del Reglamenz‘o se deben establecer los SIQUIentes factores de
evaluacion:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

. " PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SUASIGNACION |
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente @ 1.5 | py = Manto facturado
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la acumulado por el postor por
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | |5 prestacién de servicios de
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha | (ynsultoria en la especialidad
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin corresponda.

M >= 1.5 veces el valor
Acreditacién: referencialz

60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (1)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.25 veces el valor
de prestacién o liquidacién del contrato; o (if) comprobantes de pago cuya | referencial y < 1.5 veces el
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencialz
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 55 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacién en ef mismo comprobante de pago'”. M > 1 vez el valor
referencial y < 1.25 veces el

Las dispasiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 50 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

p . . - Desarrolla la metodologia
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de que sustenta la oferta

la consultoria ra, cuyo conteni ini igui :
de obra, cuy tenido minimo es el siguiente 40 puntos

Se acreditara mediante la presentacidn del plan de Trgpajo, det?lendo No desarrolla la metodologia
guardar un orden de acuerdo con la cronologia del servicio en el tiempo ue sustente 1a oferta

y de acuerdo con las funciones; y debera realizarse teniendo en cuenta q 0 puntos
| | lo siguiente: P

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un te/rcero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

= 4 7 )
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /| METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION B

1. Ayuda memoria que evidencie el conocimiento del proyecto y
el acta de visita de terreno firmada por el area usuaria.

2. Los procedimientos de trabajo de consultoria de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

Actividades previas al inicio de la consultoria

Actividades en la etapa de ejecucién de consultoria

Documentos que se presentaran a lo largo de la consultoria

Detaile los documentos que se presentaran para el

perfeccionamiento del contrato.

AN NN

3. Riesgos en las contrataciones publicas, deberan considerarse
como minimo lo siguiente

Finalidad de la Ley de Contrataciones de! Estado

Descripcion de riesgo en las Contrataciones Publicas ‘

Como se generan los riesgos

Fuentes de riesgo

Clasificacion de los riesgos |

ANANENENEN

4. Descripcion de los softwares de ingenieria para el control y
desarrollo de la consuitoria.

ldentificacion de dificultades y propuestas de solucién ‘

Los mecanismas de aseguramiento de calidad de la consultoria |
de obra considerarse como minimo lo siguiente:

Normas que se aplicaran

Control de calidad del personal de consultoria

Control de calidad de los materiales

Control de calidad de los Equipos

Acciones de contingencia para evitar demora en la
presentacién de entregables.

Matriz de asignacion de responsabilidades

ASANENENRN

<

7. Mecanismos de control de la consultoria

Sistema de control de plazos de consultoria de obra

Sistema de control de costo de consultoria de Obra
Organigrama del personal a utilizar en la consultoria de obra.
Diagrama de flujo de la consultoria de Obra.

Cronograma de recursos de la consultoria de Obra.
Cronograma GANT de las actividades de la consultoria.

AN N NN

8. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de |
Seguridad y Salud ocupacional. Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

v" Normas que se aplicaran
v Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
v Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

9. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (Adjuntar
Formatos de Control). Debera considerarse como minimo lo
siguiente:

v Medidas de mitigacion de impactos ambientales [
v' Manejo de desperdicios

La metodologia que no guarde relacién con el servicio requerido o|
muestre incoherencia no sera calificada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
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Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

 Importante

o Los factores de evaluacién elaborados por el organo
seleccién, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el cbjeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion. '

s Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

FACTOR DE EVALUACION B
'A. PRECIO )
Evaluacion: | La evaluacion consistird en asignar

| un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente |
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar |
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja |
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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[ CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra

[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]L que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [....... ],

con domicilio legal en {.. ......}, representada por [.............. ], identificado con DNI N°® [......... 1y
de otra parte [.ccooviiirii i 1, con RUC N° [ 1, con domicilio legal en
[ooeeieeeeiieeeee e i sieseeneeeeenen], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........cocooiiiiiiiiiiniiiniinns ], con DNIN° [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le dencminara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECGION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA,
en [INDICAR S| S8E TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOSY SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el page dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién gue resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fue'rza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrafo es de [.......], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR Si ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJ |

" Importante para la Entidad

De bré'\/érsé‘ en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacion .
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo

siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNA

REFERENCIA] es de |.

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INKC

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“ as prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
fodos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESQORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

' De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

20 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ —~ 7
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: -ECONSIGNAR EL ijN'f’O}, a través de la [:Esz;ECAR El:

TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

importente

Al amparo de o del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del conirato original como garantia de fiel
cumplimiento de conlrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a fravés de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero lotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la JINDICAR EL TIPO DE -@ARANT?A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por {SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUDY, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PL,
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por

[CONSIGNAR EL AREA © UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
- ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] ario(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el tltimo péarrafo de esta cldusula por el siguiente:
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‘En los coniratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el aftimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE {7} ANQS] afios después de la
confarmidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Inbbrporaf a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

TRIBUTARIA (0.5 WIT)
NI MAYOR A UNA {1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Otras penalidades B
N° _ Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento |
1 Cuando el personal acreditado permanece | BNCLIHR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacién en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENCOR A | USUARIA A CARGODE
del integro del plazo de ejecucidn, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA {08 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | N} MAYOR A UNA {1}
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
- enelplazo previsto. . —
En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA : Segln  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DECALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA |
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGQ DE
LA MITAD DE UNA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CON FOL

| y equipos en caso corresponda, el comité de

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones

recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULC, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% N

monto del contrato de
supervisién.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo

Una (1) UIT por no
atender las consultas

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL |

/
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. #’ residente de obra, | CARGO DE LA
segln lo dispuesto en | SUPERVISION
el literal b) del numeral | CONTRATOL
193.10 del articulo 193
| del Reglamento. : |

[ (.0 | |

. Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

21 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervisidn de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

>4
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIASZ

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.......

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHAL
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). )

g
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impb e e
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.
CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA
De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
| documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC —
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC : % Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
| |
3 DATOS DEL NG del cont i
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
' Supervisién
Elaboracién de | elat?:r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Técni del de Obra
écnico !
‘ Expediente |
Técnico |
Descripcidn del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
| Plazo de ejecucién contractual - ,Tf)t‘:‘" plazo - - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
cbra
- Fecha final de la consultoria de obra
2 pgra  mayor informacion sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales

// -
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'En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

E caso de Supervisidn de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

| 7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Presente.-

El que se suscribe, [................ 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAREN CASQODE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
JCONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

| Razdn Social : ~

| Domicilio Legal . —
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 si | [ No |
Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion;
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacidn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 psta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrate, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en ef numeral 149.4 del articulo 149y el numeral

151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. /
\_ % 5 ~
= ‘-/ ..’"lf
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores o
[CONSIGNAR GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] e e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

 Datos del consorciado 1 N
Nombre, Denominacion o
Razoén Social ;

| Domicilio Legal : 3

| RUC: Teléfono(s): |
MYPE25 | Si | No |
Correo electrénico :

| Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal . .
RUC : | Teléfono(s) : _
MYPE?¢ Si No

Correo electranico : B ]

| Datos del consorciado ... - _ |
Nombre, Denominacién o

Razon Sogial :

Domicilio Legal : -

RUC : | Teléfono(s) : |

MYPEZ?7 Si | 'No |

__Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por comreo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: B ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Egta informacion sera verificada por fa Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/fwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion; en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.
27 5 /
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1.
2.
3.

4,

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

lmpormte

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

_ La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

e
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONI'RATACIONES O GOMBE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo.

General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

: En el caso de CoNsorcios, cada lntegrante debe presentar esta declarac:on jurada salvo que sea
| presentada por el representante comun del consorcio. :
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores B IR S R s R
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION;

SEGUNCORRESPONDA] o

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMI ENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin comresponda

- Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento g
. de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
- ofertas de la presente seccion de las bases.

N
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores ‘ 7 7 _ i )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firnma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segan corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DI CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeAores .

[CONSIGNAR GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] e
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA HE}EL__PROCEQ!MPENT(}}
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consarcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio- no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|............ ST 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]28
(+]

1 CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 12
. (2]

CONSORCIADQ 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3°

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaie total de las obligaciones, ef cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/

Y /;,/ | O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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 Importante para la Entidad . N

En caso de proced/mientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores ......................

SEG&N CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO |  OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o conxin, segtin corresponda

Importante

« E posz‘or debe conSignar el monto total de la oferta econom/ca sin per;wao que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente esie Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

Inmortante para ia En'hdad
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“E péstor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

se presente”.

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“E} postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’”.

«  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez cuiminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

\S
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importanﬁe para !a Enhdad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

i
OFERTA ECONOMICA *

|
CONCEPTO | PRECIO UNITARIO

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comuin, segiin corresponda

e EH postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

o Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» FEi postor gue goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY.

!mporlante para Ia Entidad

= Encaso de procedlmlentos segun ‘relacion de /tems conszgnar lo s:gwente " ;
“F| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“ 5 oferta econdémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez cuiminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Inmorlanie para Ia En‘hdad

En caso de procedlmientos bajo el SIstema de z‘arlfas mclutr e/ 31gu1ente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores ........
[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUNCORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

. ""NDE | PERIODOO | TARIEA
_ < , PERIODOS| UNIDADDE | TOTAL OFERTA
DESCRIPCIONDEL OBJETO | " DE | TEMPODELA oA | ECONOMICA
1= ) | TIEMPOY |  TARIFA®
I
|
Importawbeparala Entidad

: En el caso de superws:on de obras “cuando se haya prewsto que las actividades comprenden
- ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

' \ |

| PERIODO . '

| N° DE st R YT S R e s
| oescrwcionper | periopos | OVEPA® | unmaria | vl
| OBJETO DE | P& . | OFERTADA® | “UC

I TIEMPO™ " !_

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segtn corresponda

31 Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
32 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

33 E} postor formula su oferta proponiendo una tarifa fiia en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

34 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo estabiecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

e/

P /-
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos labqrales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo fjrel
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna excneracion
legal, no incluirén en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comiin, seglin corresponda

- importante

2 En caso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. f

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERAGION]”.

_ Importante para la Entidad

= Encaso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sjdurante a fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ & oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Pl
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Si durante ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
- Promocion de la Inversidén en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIG
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombrres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

. Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los :
" integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo -
: caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
- contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio. :

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promacién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

S Y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2025-MDF/CS

ANEXO N° 9

DECLARA.plo’N JURADA
(NUMERAL. 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

DIMIENTO]

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCE
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar Ia veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la_Re/acién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rmp/content/relacion-de-proveedores-sancionados. ’

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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lmportante paral la En‘hdad :
e se presten fuera de la prownCIa de

- Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
~ procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun ftem no supere dicho monto, se -

. debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM {INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTO - PGR‘_RELACIO& DE ﬂ'EMS, cous:cmnno EL N“

Senores

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

[TEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA’

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segiin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacidn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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lmporm%e

Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jjurada es la s:gwem‘e

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ FOR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Senores

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consarcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comxin del consorcio

. Importante

o Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

;e Para que un consorc:o pueda acceder ala boniﬁcacion cada uno de sus integrantes debe
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
{CONS!GNAR ORGANO ENGARGADO DE LAS CON‘I’RATAC!ONES O COM[EE___DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CO
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

. Para as:gnar la bon:f:cac:on el organo encargado de las contratac:ones o comlte de selecc:on )
sequn corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccio

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe

cumplir con la condicién de micro v pequefia empresa.

con.;ulta de empresas acredltadas en el REMYPE en el lnk:

~X
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

Presente.-

El que se suscribe, | T
CASO DE SER PERSONA JURfDi A]

ejecumon del contrato se me not|f|que al correo electronlco [
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la soiicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fima, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin
corresponda

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de amphac:on de plazo se efectua
. por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién




- Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucidn de Proyectos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACION EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL
PROYECTO

«SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
MACABI BAJO”

Cédigo SNIP: 29066, CUI: 2038578

ENERO DEL 2025

Paijdn el Dorado del Valle Chicama

Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucion de Proyectos

e -

CONTENIDO
1. DENOMINACION DE LA Do L1 TN 7w (o TR —————— 3
2. FINALIDAD PUBLICA.....commmmmmrrassemmsrrrmsssssesssesesss S 3
3. ANTECEDENTES creererercosnssrsesssasess s s e e s e 2 3
4. OBJETIVODELA P 7.V, Lo, T —————— 6
e I ——————— 7
6. SISTEMADE Ve o T 9
7 AREA SOLICITANTE woersevsersersesortoessrsss s st e 9
8. UBICACION Y LIMITES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO cooooosssssssssssssssmssmmmssserseseees 9
9. POBLACION BENEFICIADA .orerseesoesssssss st s e s s s s s 0 0 10
10.  ALCANCES PARA EL SERVICIO oocrsmmmsrrsssssssmmmmesresessemsrmrssens v e B o™ 11
1. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO (SEGUN EL ESTUDIO DE PRE
INVERSION Y LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA I, 1Y Il ETAPA) coooocvnrmmmmsssssssenszmesacs 1"
11.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE ovvosors e seesssessssssessses s s s s s nee e o 12
11.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO......18
12. ALCANCESY DESCRIPCION DE LA Pare) L T T o] ] W———— 28
12.1. ACTIVIDADES ...covvrerrmmmseressssssssusssssssssssssassasessss S 28
12,2, METODOLOGIA ¢ovvvrereecssessssesssseessssessssesssssess s 00 30
12.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR. ...ovvrenersessmmsnssssssnssssassessssasses 31
12.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD A LA SUPERVISION
31
12.5. NORMAS TECNICAS ... eeeeesemeeeeessessaasieLReeieERTIRRRASIE SRR 32
12.6. RECURSOS MINIMOS QUE ACREDITARAY PROPORCIONARA EL SUPERVISOR. 32
13. N L L L e T 39
14. CONSIDERACIONES GENERALES w..ovsseessssssssssstsssss s s s s o e 39
15. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA ..covvercemrinssmrmsssssssssmmsssssssssassssssses 39
16. REVISION DE LOS ENTREGABLES ..covressssmmsssrssssssssss s st s st s s s 41
17. SUBCONTRATACION ..coor-etvcesseessseeessses e s 0000 .43
18, CONFIDENCIALIDAD .evrrerreessserssesesssss e st s o e e e 00 43
19. PROPIEDAD INTELECTUAL werreecrrrsssssmmsssssssssssssssmrmssssssssss s S —— 44
20. SUPERVISION Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL .....44
21. PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 44
22.  RESPONSABILIDAD DE LA B Lo o) T
23. CONFORMIDAD DE LA TV ro) T
28, ADELANTOS wecoorseesreessssesssseresssssosssssesss s e s e b 200
25. FORMA DE PAGO A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO ooovvvecrresememmmsreereess
26. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS coersssessssmmssmessssssssssss s o 00 e
27.  CONDICIONES DE CONSORCIOS .cccummmmmmmmermrmssmmmmmmmmmmrssesseeees
e L T ————————
REQUISITOS DE CALIFICACION .oorssessessssssssessssssssssssss st s s 000
ESTRUCTURA DE COSTOS ....cuserrersssssssssssssessssssssassss s s a0
P e Tt U ————— A

Paijin el Dorado del Valle Chicama

Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucion de Proyectos

/
TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obra para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico de Saldo
de Obra del proyecto: “SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE
MACABI BAJO”. Con codigo SNIP 29066 y CUI: 2038578

2. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion del servicio de consultoria permitira Supervisar la Elaboracién del Expediente Técnico
de Saldo de Obra del Proyecto “SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO DE MACABI BAJO”, permitiendo con su ejecucion la puesta en funcionamiento y la
culminacion definitiva de los componentes y las metas propuestas en el presente proyecto ejecutadas
en las tres (03) intervenciones realizadas (I, Il y Il Etapa) durante los afios 2008 al 2015; y con ello
mejorar las condiciones de vida de la poblacion del centro poblado Macabi Bajo del distrito de Paijan,
reduciendo la incidencia de enfermedades de origen hidrico como enfermedades gastrointestinales,
dérmicas, etc., provocadas por la falta de un adecuado saneamiento integral del centro poblado.

Entre otros estudios y actividades a desarrollar, el servicio de consultoria incluye el aspecto social, que
implica el planteamiento de actividades de informacion, educacion y comunicacion adecuadas al
respectivo perfil social, cultural y epidemiolégico, buscandose con su implementacion el fortalecer y
desarrollar practicas saludables que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la poblacion.

Es también de interés pUblico el promover la sostenibilidad de los servicios, la ampliacion de la cobertura

y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, consideraciones que
se tendran en cuentaenla formulacion del presente Expediente Técnico de Saldode Obra.

3. ANTECEDENTES

La ejecucion del proyecto tuvo varias etapas de intervencion como se muestra a continuacion:

Monto de

Inversion S/ Sustento Legal

Etapa Etapa

I—
Expediente Técnico Principal RESOLUCION DE ALCALDIA N?
. o Contractual * 2,592,204.00 1181-2009-MDP 02/11/2009
o
Ampliacion Presupuestal 58136074 | oo ALCALDIAN® | 06/09/2010

.

Saldo de Obra 838,246.12

I

RESOLUCION DE ALCALDIA N¢
976-2012-MDP

NO SE ENCONTRO DOCUMENTO DE
APROBACION, SI VALORIZACIONES

> | Adicional de Obra N1 182,817.92 | hg OBRA ENTRE SETIEMBRE A
‘NOVIEMBRE 2014
Actividades Adicionales No o
contempladas en el Adicional 31,203.39 i{gf_ %ﬂ?&%’; DE ALCALDIAN
de obra
Sistema de Utilizacion de la 0
3 | Cémara de Bombeo de 14507918 | R P DE ALCALDIAN
desagiie

Paijin el Dorado del Valle Chicama
Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas
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_ Municpaldad Distrial de PR

El 18.02.2008 con Resolucion de Alcaldia N° 172-2008-MDP se aprueba el expediente técnico
del Sistema de Utilizacion Primaria 10 KV Pozo de Agua Potable de Macabi Bajo - Paijan, con
un plazo de ejecucion de 40 dias calendarios y una inversion de S/ 119,014.00; siendo este el
hito inicial de la ejecucion de la obra. ‘

32 EI 30.03.2008 mediante la Resolucién de Alcaldia N° 346-2009-MDP se aprobd el expediente

técnico para la ejecucion de la obra, segun las siguientes caracteristicas:

‘ Administracion Directa

o e || S0 descndte
a1 sz Swpenisindoch) |
s Aguapa Todes | ST
i Ganoninero (| SIT8T® ]
——rotAL | [S/218658800

Fuente: RAN° 346-2009-MDP; del 30/03/2009

Esta version del expediente técnico fue reformulada para obtener la aprobacion o conformidad
por parte de la Entidad a cargo de la Operacion y Mantenimiento (SEDALIB SA); la pericia lo
considera un hito. anterior sin trascendencia en la ejecucion de la obra y solamente fue un
instrumento que sirvio para que se considere al proyecto en el Decreto Supremo de transferencia

de recursos.

33 EI 02.04.2009 se publica el Decreto Supremo N° 07-2009-VIVIENDA, que Autoriza la

transferencia de partidas en el presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2009, que
considera al proyecto “Sistema de aguay alcantarillado del centro poblado de Macabi Bajo” con
Cadigo SNIP 29066, como podemos observar:

. . Monto de
Pliegos Cédigo <z Programas

Habilitados SNIP Proyecto de Inversion del MVCS Transf;;’encia
130205 Sistema de agua Y

Municipalidad 29066 | alcantarillado del centro | PAPT 1'997,245
Distrital de Paijan ~oblado de Macabi Bajo

Fuente: DS N° 07-2009-VIVIENDA, publicado en El Peruano el 02.04.2009

34 Enfecha 23.09.2009 se suscribio el Convenio de Cooperacion N° 168-2009-VIV|ENDANMCS,

entre el Ministerio de Vivienda, Construcciony Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Paijan
y Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB, para el
financiamiento de la ejecucion y supervision de la obra “Sistema de agua y alcantarillado del
centro poblado de Macabi Bajo”, de cédigo SNIP N° 29066. Para la ejecucion de obra bajo la
MODALIDAD INDIRECTA (Clausula Cuarta: Objeto del Convenio) por el importe de 9/
1'997,245.00 de acuerdo al siguiente cronograma.
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA FINANCIERO Y FISICO

PROYECTO "SISTEMA DE AGUAY ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO" CON CODIGO SNIP No. 20068
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Fuente: Convenio N° 168-2009- VIVIENDA/VMCS

35 Laempresa responsable de la operacion y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, Aprueba
el Proyecto con una vigencia de 1 afio mediante Resolucién de Gerencia General N° 875-09-
SEDALIB SA-40000-GG, del 27/10/2009.

3.6 EI02.11.2009 mediante la Resolucion de Alcaldia N° 1181-2009-MDP se aprobt el expediente
técnico reformulado para la ejecucion de la obra, bajo la modalidad de Administracion directa,
por un monto de S/ 2°592,204.00 y un plazo de ejecucion de 330 dias calendario.

Fuente de Financiamiento S/
MVCS 1,997,245.00
MDP 594,959.00
TOTAL 2,592,204.00

Fuente: RESOLUCION DE ALCALDIA N¢ 1181-2009-MDP, del 02/11/2009

3.7 EI09.11.2009 se inician los trabajos de la obra, segun Asiento N° 1 del Residente de Obra, Ing.
Segundo Manuel Marifios Mercado con CIP: 45037 y el Supervisor de Obra Ing. Wilfredo Llanos
Niguen con CIP: 85071

38 El 06.09.2010 mediante la Resolucion de Alcaldia N° 1598-2010-MDP se aprob6 la ampliacion
presupuestal para la ejecucion de la obra, bajo la modalidad de Administracion directa, por un
monto de S/ 581,360.74

3.9 Elinicioyfindela intervencion corresponde a:

- Inicio: El 09.11.2009 se inician los trabajos de la obra, segun Asiento N° 1 del Residente
de Obra, Ing. Segundo Manuel Marifios Mercado con CIP: 45037 y el Supervisor de Obra
Ing. Wilfredo Lianos Niguen con CIP: 85071

- Fin: Se considera como fin el 14/06/2015 como fecha del término de la Ejecucién del
sistema de utilizacion en media tension para camara de bombeo.

3.10 El21.11.2012 mediante la Resolucion de Alcaldia N° 976-2012-MDP se aprobé el presupuesto
saldo de obra para la ejecucion de la obra, bajo la modalidad de Administracion directa, por un
monto de S/ 838,246.00

3.11 Entre los meses de Setiembre a noviembre 2014 se ejecuta un Adicional de Obra por S/
182,817.92; del cual no se ha encontrado el documento de Aprobacion, perg-saeNEIEH
ejecucién en valorizaciones de obra. \
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3.12 E106.11.2014 mediante la Resolucion de Alcaldia N° 494-2014-MDP se aprobd el presupuesto
de actividades de adicional de obra para la ejecucion de la obra, bajo la modalidad de
Administracion directa, por un monto de S/ 31,203.39

3.13 El 24.04.2015 mediante la Resolucion de Alcaldia N° 231-2015-MDP se aprob6 el presupuesto
Reformulado del Expediente Técnico para el sistema de Utilizacion en MT10kv-para Camara de
Bombeo de Desaglie, de obra para la ejecucion de la obra, bajo la modalidad de Administracion

directa, por un monto de S/ 145,079.18

3.14 El 14/02/2022 con Resolucién de Alcaldia N° 085-2022-MDP, la Municipalidad Distrital de Paijén
Aprueba el Informe Pericial Técnico Financiero de la obra.

3.15 Para culminar con la ejecucion de la obra se requiere elaborar el expediente técnico de saldo de
obra, tal como requiere el Ministerio de Vivienda, y finalmente la ejecucion del saldo de Obra, en
el marco del Decreto Legislativo N° 1280-VIVIENDA.

Los presentes Términos de Referencia, corresponden a la Convocatoria para la CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARALA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: «SISTEMA DE AGUA'Y ALCANTARILLADO
DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO” de acuerdo a las Normas Técnicas y Legales vigentes.

El Expediente Técnico de Saldo de Obra describira las caracteristicas generales de las tres (03)
intervenciones realizadas y de la obra a construirse, criterios de disefio, especificaciones técnicas,
sustentacion y justificacion econdmica entre otros aspectos qué deben de guiar a la correcta ejecucion
de la obra, para su finalizacion definitiva y puesta en funcionamiento. Por ello la Municipalidad Distrital
de Paijan, institucion que hace esfuerzos para promover el desarrollo de su distrito, viendo la
problemética que viene sufriendo la poblacion desde hace muchos afos ha contemplado dentro de su
Plan Estratégico Institucional - PEI, el mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable y
alcantarillado en el centro poblado Macabi Bajo, los mismos que serviran para poder cubrir la necesidad
de la falta de saneamiento basico en dicha localidad, permitiendo consolidar el crecimiento
socioecondmico, mejorando la calidad de vida a toda la poblacion de Macabi Bajo y de todo el distrito

de Paijan en su conjunto.

Frente a esta problematica y necesidad se requiere la elaboracion inmediata del Expediente Técnico de
Saldo de Obra del proyecto: “SISTEMA DE AGUAY ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADODE
MACABI BAJO”, con cédigo SNIP N° 29066, El cual se enmarca en la normatividad y metodologia del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE). Para lo cual
se prepara el presente documento para asi poder acceder al financiamiento del estudio y SuRESIERRI .
ejecucion que beneficiara a la poblacién del centro poblado Macabi Bajo, distrito de Paijap ‘

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo principal de los presentes términos de referencia (TDR), es establecer la
técnicas minimas que permitan seleccionar a un Consultor que se encargara de la SuperV W
elaboracion del Expediente Técnico de Saldo de Obra del proyecto «“SISTEMA DE AGUR
ALCANTARILLADO DEL CENT RO POBLADO DE MACABI BAJO” con cédigo SNIP 29066 y
Cédigo unico de inversiones: ;75 dentro de los lineamientos establecidos en el estudio de pre
inversion aprobado y declarado viable, sin ser limitativo a los cambios que técnicamente sean
justificables y garanticen el apropiado funcionamiento del sistemay servicios objeto del proyecto. Las
adaptaciones que planteara el proyectista, deberan ser coordinados con la Municipalidad de modo que

B e ———————————————c
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la OPMI, UF y/o UEl segin corresponda hagala actualizacién de su estudio de preinversion en el banco
de inversiones.

Los alcances técnicos establecidos en el presente TDR no son limitativos ya qué el consultor de
considerarlo necesario podra ampliario o profundizarlo, pero no reducirlo siendo responsable de todos
los trabajos y estudio que realice el cumplimiento de dichos términos de referencia.

5. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

. Decreto Supremo N2 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

. D.S. N2076-2016-EF, Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).

- Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-GC, aprobar las Normas de Control Interno.

. D.L. N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los
Servicios de Saneamiento.

- D.S.N°018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestién y Prestacion de los Servicios
de Saneamiento.

- Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Politica Nacional de
Saneamiento.

- Decreto Supremo N¢ 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento 2017 - 2021.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias.

. Guia de Métodos para Rehabilitar o Renovar Redes de Distribucion de Agua Potable, el cual fue
aprobado mediante R.M. N° 019-2014-VIVIENDA.

. Directiva de Programa N° 004-2016NIVIENDA/VMCS/PNSU/1 0 “Lineamientos y Procedimientos
para la Elaboracion de Expedientes Técnicos de Proyectos de Inversion Publica a cargo del PNSU”,
aprobada con la Resolucion Directoral N° 071-2016NIVIENDANMCS/PNSUI1 0.

- Ley N 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, su Reglamento y
modificatorias.

. Decreto Supremo N° 015-2012 VIVIENDA, se aprob¢ el Reglamento de Proteccion Ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcciony Saneamiento, y sus
modificatorias (D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, D.S N° 008-2016-VIVIENDA y D.S. N¢ 020-2017-
VIVIENDA).

- R.M. N° 056-2017-VIVIENDA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Vivienda Construccion y Saneamiento.

. Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas
(modificado mediante el D.S. 003-2011-MINAM).

- R.P. N° 285-2016-SERNANP, “Médulo de Compatibilidad y Certificaciones” para la solicitud y
emision de Compatibilidad a cargo del SERNANP.

- Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM- Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua y establecen Disposiciones Complementarias, y modificatorias. ;

. Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM.- Limites Maximos Permisibles (LMP) pa
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 0 Municipaleg/gP .
Vivienda.

. Clasificacién de Cuerpos de Agua (RJ.N° 202-2010-ANA).

dfluentes de
Ygra el sector
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R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento
de Derechos de Uso de Agua y de Autorizacion de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de
Agua.

D.S. N° 022-2016-MINAGRI, Aprueban disposiciones = para simplificar procedimientos
administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua.

R.J. N2021-2017-ANA, Establecen medidas complementarias para la adecuada implementacion del
D.S. N° 022-2016-MINAGRI y para la atencion oportuna de demandas de uso de agua con fines
poblacionales y agrarias

D.S. Ne 054-2013-PCM.- De la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos de
inversion, y de la autorizacion sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo humano.
D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

D.S. 031-2010-SA, Reglamento de Agua para Consumo Humano.

Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01. Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversion Publica (Directiva N° 001-2011-EF/68.01), y maodificatorias.

Directiva N 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS. Incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolucion N° 018-2017-
OSCE/CD del 23.05.2017

DS N° 032-2005-MTC, Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

D.S. N° 001-2016-SA, Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Direccion General de
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, y modificado mediante la RM 263-2016-MINSA (Para la
Opinion técnica favorable del sistema de tratamiento y disposicion sanitaria de aguas residuales
domésticas y municipales, y la Autorizacion sanitaria de sistema de tratamiento de agua de consumo
humano y/o modificaciones).

Decreto Legislativo N 1278, Decreto Legislativo que aprueba la ley de gestion integral de residuos
solidos.

Ley N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (modificado por el Decreto Legislativo N° 1283 -
Decreto Legislativo que establece medidas de simplificacion administrativa en los tramites previstos
en la Ley N° 29763 y modifica articulos de esta Ley).

D.S. N° 018-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestion Forestal.

D.S. N° 016-2015-MINAGRI, Texto Unico de Procedimientos Administrativos del MINAGRI
(modificado mediante la Resolucion Ministerial N° 043-2017-MINAGRI).

Decreto Supremo N° 002-2012-MINAM, Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
SERNANP (modificado mediante la Resolucion Ministerial N° 152-2016-MINAM).

Resolucién Jefatural N° 010-2016-ANA, que aprueba el "Protocolo Nacional para el Monitoreo dela
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales”.

Decreto Supremo N° 006-2017-AG, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de
Recursos Hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los articulos 4 y 5 del
Decreto Legislativo N° 1285, Decreto Legislativo que modifica el articulo 79 de la Ley N° 29338, Ley
de Recursos Hidricos y establece disposiciones para la adecuacion progresiva a la autorizacion de
vertimientos y a los instrumentos de gestion ambiental.

Directiva N° 01 2.2017-OSCE/CD, Directiva de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

Resolucion Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA; Aprueba la Norma Técnica “Guia de Disefios
Estandarizados para Infraestructura Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ambito Urbano -
Etapa 1y sus Anexos”
Resolucion Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA que aprueba veinte (20) fichas de homologaeix
los requisitos de calificacion de “Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento urhaRb:

Paijdn el Dorado del Valle 2
Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas




«

Municipalidad Distrital de Paijdn

Ejecucidn de Proyectos

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias
para la tramitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico

Ordenado de la Ley N2 30225.

6. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

7. AREA SOLICITANTE

Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Paijan.

8. UBICACION Y LIMITES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

Ubicacién Politica.

Departamento : La Libertad
Provincia : Ascope
Distrito : Paijan
Centro Poblado: Macabi Bajo

En coordenadas UTM WGS 84, el centro poblado Macabi Bajo se ubica en:

Tabla 1: Coordenadas UTM WGS 84

Fuente: Certificados de puntos geodésicos de orden “C”, por el IGN

Figura N° 01: Mapa de Macro Ioc_alizaqién del proyecto

S . Sl A T

Cédigo | Localidad Ge';‘(',';;‘}coj {,"T“N": Norte Elevacton
(502008 | MiacabiBajo | Tipo°C’ | 175 | 9146461.896 | 681107.437 31.072_ |
[i502067 | MacabiBajo | Tipo™C’ | 175 | 9146221.738 | 681909299 35.838

y -

Distritos de la provincia
de Ascope
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Fuente: Internet,

Mapa de Micro localizacion del proyecto

Fuente: Google earth

Actualmente el limite del area de influencia del proyecto de Macabi Bajo son los sectores que conforman
dicho centro poblado, entre los que tenemos:

- Sector Macabi Bajo,

- Sector Santa Rosa,

- Sector San Jorge,

- Sector Pueblo Nuevo,

- Sector Santa Irma

. Sector La Uva, ésta Ultima con un aproximado de 60 viviendas.

9. POBLACION BENEFICIADA
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La poblacién beneficiaria del Proyecto se encuentra ubicada en la zona urbana del centro poblado
Macabi Bajo.

La poblacion beneficiada en el Afio 2008, del ambito de influencia del proyecto es de 1,545 habitantes.
(Segun el Estudio de Pre Inversion).

Segun el padrén de beneficiarios al afio 2021, los beneficiarios son:

Variable Cantidad
N° de viviendas verificadas 585
N° con servicio de agua 431
N° con servicio de alcantarillado 0

w

N° IE con servicio de agua

N° IE con servicio de alcantarillado

N° Institucion de salud con servicio de agua

N° Institucion de salud con servicio de alcantarillado

N° Institucion de otras instituciones con servicio de agua

|N° Institucion de otras INSUICIOTIES = 2= =~ ———=——]
N° Institucion de otras instituciones con servicio de 0
alcantarillado
N° total de habitantes hombres 026
N° total de habitantes mujeres 966

N° TOTAL DE HABITANTES 1892
Fuente: Padron de beneficiarios

La Poblacién actual debera ser constatada de acuerdo al padrén de beneficiarios que se tendré que
elaborar por parte del Supervisor de la elaboracion del expediente técnico, el mismo que debera ser
verificado y aprobado por la entidad, asimismo con el padron de beneficiarios se tendré que verificar las
viviendas que necesitan del servicio de agua y saneamiento.

10.ALCANCES PARA EL SERVICIO

Para el cumplimiento de la finalidad publica, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN encargara a
un consultor para la Supervision de la Elaboracién del Expediente Técnico, el cual sera directamente
responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi
como el cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato con |a finalidad de que no presente ningun
problema técnico obedeciendo los requisitos del MEF y de las demas entidades para evitar algin retraso
en el financiamiento de la obra 'y posterior ejecucion. Los profesionales que conformen el equipodel
Supervisor de la Elaboracion del Expediente Técnico deberan acreditar los titulos profesionales
correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos quée desempefiaran en el proyecto, asi
como demostrar la habilitacion profesional del equipo propuesto.

11.DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO (SEGUN EL ESTUDIO D
INVERSION Y LAS INTERVENCIONES REALIZADAS ENLAL LY [l ETAPA)

A continuacién, se describe los componentes considerados en el estudio de Pre |[Miversio: yide
componentes que se consideraron durante la ejecucion de la |, Il y Ill Etapa, los cualgs, el CoRsH
debera verificar, evaluar, proponery desarrollar en el Expediente Técnico de Saldo de .|
conclusion definitiva y puesta en funcionamiento, incluyendo los estudios complementarios tate§seiio:
elaboracion del Plan de Monitoreo Arqueolégico, documentacion técnica necesaria para la obtencion
de autorizaciones (factibilidad del servicio eléctrico en las camaras de bombeo de aguas potable

=
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residuales, PTAR), autorizacion para uso del derecho de via; a fin que permita la ejecucion de las
mismas.

El Consultor debe considerar dentro de su propuesta, todos los componentes solicitados en los
Términos de Referencia. Corresponde al Consultor evaluar técnicamente todos los componentes
ejecutados durante las intervenciones realizadas en la 1, Il y Il Etapa, plantear claramente todas la
instalaciones, accesorios, estructuras’y complementos al desarrollar en el Expediente Técnico de Saldo

de Obra; esta probable variacion de metrados, no generara un adicional o un deductivo, dado que la
propuesta se formula por un monto integral, considerando que los Términos de Referencia,
especificaciones técnicas, estudio de pre inversion y expedientes técnicos de la |, Il y lll Etapa, sirven
de base para la elaboracion del Estudios Definitivo — Expediente Técnico de Saldo de Obray Ejecucion
de la Obra, cuya responsabilidad es del Consultor ganador.

11.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE.

Los componentes que se tienen considerados para el sistema de agua potable comprenden los
siguientes aspectos no limitativos para el consultor, el cual debera realizar un diagnostico y una
evaluacién técnica clara de las instalaciones existentes y plantear el conjunto de disefios ¥
trabajos necesarios para el caso de instalaciones existentes que deberan mejorarse o poner en

operacion.
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Propuesta de solucién del sistema de agua potable

Tmmsm BCMBED!
DEAGUAPOTABLE |

AV VICTORRAL

Lo i

potable

Fuente: Plano de Propuesta técnica sistema de agua

Paijdn el Dorado del Valle Chicama
Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucidn de Proyectos

e —

 Manicpaldad Disral de Pl ______ e

El sistema de abastecimiento de agua potable existente esta conformado por los siguientes
componentes:

« Captacion de agua subterrdnea

« Linea de Impulsion

. 02 Und. Reservorios elevados (V=125m3y 30m3)

. Lineas de aduccion

. Redes de distribucion

. Conexiones domiciliarias

» Captacion de agua subterranea (pozo tubular).
— El pozo de agua se ubica en las siguientes coordenadas UTM WGS 84

CUADRO DE CONSTRUCCION
DATUM: WGS84; ZONA UTM. 17 SUR
DIST. | ANGULO

4.93 | 90°000"
P2-P3| 6.10 | 90°0'00"

~ EstE | NORTE [ELEV.
89°5960
89°5960

AREA: 30.07 M2
PERIMETRO: 22.06 ML
Fuente: Levantamiento topografico del informe pericial

_ Identificacion del pozo:

/s
Cédigo del pozo (IRHS) - 130205 - 748 \‘?
Profundidad (m) :20.00 \ &
Diametro (m) :1.50
Rendimiento del pozo (I/s) . - 16.5 (segun informacion proporcionado por SERAAM Ndchera

ser corroborado en la etapa del expediente técnico)

— Es preciso indicar que el pozo esta en uso 'y la JASS esta tramitando la Licencia de uso de
agua, segun el tramite N° 33324-2022 ante el ALA Chicama, del 02/03/2022

PROPUESTA TECNICA

De acuerdo al planteamiento del proyecto adjunto, se esta contemplando el mejoramiento de
la Caseta de Bombeo de Agua Potable, en donde actualmente funciona la explotacion de
agua subterranea por medio del Pozo, teniéndose en cuenta las coordinaciones con la
entidad: la caseta de bombeo deberéa ser mejorada para atender la demanda de agua potable
del area de influencia del proyecto. En el marco de la Norma Técnica: Resolucion Ministerial
N° 153-2019-VIVIENDA, que Aprueba la Norma Técnica “Guia de Disefios Estandarizados
para Infraestructura Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ambito Urbano — Etapa 1Yy
sus Anexos” y deméas normas, s tendra que considerar lo siguiente:

— EnlaEtapadela elaboracion del expediente técnico del saldo, el consultor debera evaluar
la capacidad productiva del pozo, a efectos de cubrir la demanda requerida para una
proyeccion de 20 afios.

_  Evaluacién del pozo tubular, con video camara para ver arenamientos, estado de valvulas
(verticalidad), estado de filtros, encamisado, etc), en vista que el pozo fue construido
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aproximadamente en el 2008; en base a los resultados se contemplaréa los trabajos de
limpieza del pozo.

_  Evaluar la implementacion de un arbol hidraulico nuevo considerando los accesorios ¥
valvulas de control, estos deberan ser disefiados Y plasmados en el proyecto.

_  Setendra que considerar los trabajos tarrajeo, construccion de veredas, mantenimiento de

. pintado de las paredes de la caseta de bombeo, salvo que previa evaluacion se determine
la demolicion y reconstruccion de una nueva caseta de bombeo.

_  Evaluar las instalaciones eléctricas y electromecanicas (bomba, tablero principal, equipo
de cloracién), los mismos que deberan estar justificados en una memoria de célculo.

— En el planteamiento técnico que desarrolle el consultor, se evaluara la necesidad de
instalar grupo electrégeno para caso de emergencia, el mismo que debera ser disefiado y
planteado en el proyecto, considerando un ambiente externo al pozo y este grupo debe
contar con losa y canal con su respectivo depésito para evitar los liquidos contaminantes.

_  Evaluar la necesidad de la Instalacién de un sistema de cloracién con sus respectivos
equipos y accesorios, los mismos que deberan ser disefiados y planteados en el proyecto.

_  Se evaluara el planteamiento técnico de la automatizacion del pozo al reservorio elevado.

_  Evaluar la instalacion de un tecle eléctrico y/o mecénico, a fin de facilitar la operacion y
mantenimiento del pozo tubular.

» Lineade Impulsién de Agua Potable (Conduccién desde la Caseta de Bombeo de Agua Potable
hacia el Reservorio Elevado existente de 125 M3)

Actualmente la linea de impulsion de agua potable tiene una longitud aproximada de
952.80 m, con tuberia de PVC de didmetro 110 mm; se encuentra en funcionamiento.

PROPUESTA TECNICA
- De acuerdo al planteamiento técnico adjunto y los pre disefios hidraulicos se proyecta la
instalacién de una linea de impulsion, la misma que inicia en la caseta de bombeo hasta el
Reservorio Elevado, con una longitud aproximada de 052.80 m, la misma que deberd ser
verificada con la topografia del terreno; el posible diametro de la tuberia es de 47, asi
mismos esta debera ser verificada por un célculo hidraulico y planteada con la longitud,
diametro y especificaciones de tuberias definitivos en el expediente técnico de saldo previa
evaluar la capacidad hidraulica de la Linea de Impulsion en funcion a la oferta y demanda.
— Para el planteamiento definitivo de la linea de impulsion se tendra que utilizar los criterios
de disefio, material, los mismos que estan establecidos en los lineamientos normativos
-considerados en la Norma Técnica: Resolucién Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA, que
Aprueba la Norma Técnica “Guia de Disefios Estandarizados para Infraestructura Menor
en Proyectos de Saneamiento en el Ambito Urbano — Etapa 1y sus Anexos” ;
Si el planteamiento técnico desarrollado por el consultor demanda, el cambio/é '

. v - . . X
de impulsion, se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 3
=
(=

« Con el trazado se debe buscar el menor recorrido, siempre Yy cuahd
conlleve excavaciones excesivas u Otros aspectos. Se evitaran tramos
acceso, asi como zonas vulnerables.

« Evitar cruzar por terrenos privados o comprometidos para evitar problemas durg
la construccion y en la operacion y mantenimiento del sistema.

« Utilizar zonas que sigan o mantengan distancias cortas a vias existentes 0 que por
su topografia permita la creacion de caminos para la ejecucion, operacion y
mantenimiento.

» Gestionar el Pase por tinel en carretera departamental LI-610

-f_;——//’_—s
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. Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por fenémenos naturales y
antropicos.

. Tener en cuenta la ubicaciéon de las canteras para los préstamos y zonas para la
disposicion del material sobrante, producto de la excavacion.

= Establecer los puntos donde.se ubicaran instalaciones, valvulas y accesorios, U
otros accesorios especiales que necesiten cuidados, vigilancia 'y operacion.

» Reservorio Elevado, 125 M3.

El informe pericial aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 085-2022-MDP del 14/02/2022,
indica que el reservorio elevado existente de 125 M3y que fuera construido en las Etapas 1
y 2 de la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los analisis de calidad de concreto con
diamantina, el perito ha desestimado la construccion del reservorio por cuanto la calidad de
concreto no cumple con la normativa de calidad de concreto al estar por debajo de la
resistencia establecida en el expediente y en el RNE, asi se tiene que las vigas no cumplirfan
con dicho requisito y por ende le impediria cumplir la funcion como elemento estructural.

PROPUESTA TECNICA

— De acuerdo al planteamiento técnico y calculos hidraulicos preliminares, adjuntos al presente,
se requiere la construccion de un reservorio elevado de 210 m3 de capacidad de
almacenamiento continuo de agua para los beneficiarios.

— El consultor deberé realizar las coordinaciones necesarias con la entidad a fin de determinar
si en el proyecto del sistema de agua potable se considerara dos reservorios elevados o uno,
teniendo en cuenta la disponibilidad del terreno (reservorios existentes).

— Para la construccién del reservorio elevado se tendra que considerar los siguientes aspectos:

— Diagnéstico y evaluacion de Reservorio existente (125 M3): Realizacion de pruebas
de diamantina en columnas, vigas y boveda (dep6sito elevado de agua)

- Diagnoéstico y evaluacién de la caseta de valvula (vélvulas y accesorios), veredas
perimetrales, cerco perimétrico; para su correcto funcionamiento.

_ Pruebas Hidraulicas y Desinfeccion

— Diagnostico de las Instalaciones Eléctricas.

_ La altura del reservorio elevado debera ser la adecuada que garantice la presion minima en
el punto méas desfavorable del sistema, esta debera ser calculada por un calculo hidraulico
definitivo elaborado por el consultor, el consultor debera considerar las presiones maximas y
minimas del reglamento nacional de edificaciones.

_ Reservorio Elevado, 30 M3.
El sistema actual, también cuenta con un reservorio antiguo construido por una cooperativa en el
afio 1976 con una capacidad de almacenamiento de 30m3, pese a que su estado de conservacion
es malo, viene siendo usado por la JAAS Macabi en la actualidad.

El consultor, producto de su evaluacion determinard, la alternativa de solucic’m,,
necesariamente, cubrir la demanda requerida para la poblacién, tomando en ' B
disponibilidad de terrenos.

» Lineas de Aduccion
Linea de aduccion del reservorio N° 01 (125M3) y reservorio N° 02 (30M3)
Segun el informe pericial, la linea de aduccion desde el reservorio elevado de 125m3, es
35.96ml, de tuberia PVC 110mm, el cual a la fecha viene funcionando con deficiencia.

PROPUESTA TECNICA

_____ﬂ__ﬂs—_”———i——’—i—_xé__/_f_
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________________________———————f_____’_,______’#_________—.

— El planteamiento técnico hidraulico del consultor debera contemplar los parametros de disefio
establecido en las normas técnicas vigentes.

— Con el trazado se debe buscar el menor recorrido, siempre y cuando esto no conlleve
excavaciones excesivas u otros aspectos. Se evitaran tramos de dificil acceso, asi como
zonas vulnerables.

_ Evitar cruzar por terrenos privados 0 comprometidos para evitar problemas durante la
construccion y en la operacion y mantenimiento del sistema.

_ Mantener las distancias permisibles de vertederos sanitarios, margenes de rios, terrenos
aluviales, nivel fredtico alto, cementerios y otros servicios.

_ Evitar zonas vulnerables a efectos producidos por fenomenos naturales y antropicos:

_ Establecer los puntos donde se ubicaran instalaciones, vélvulas y accesorios, u otros
accesorios especiales que necesiten cuidados, vigilancia y operacion.

» Red de Distribucion

La red de distribucién de agua existente, cuenta con la instalacion de 423.64m de tuberia PVC
de & 32mm, 345.95m de tuberia PVC de ® 50mm, 861.43m de tuberia PVC de ©63mm, 2,006.72

m de tuberia PVC & 90mm y 1,608.28m de tuberia PVC de & 110m; segun el informe pericial,
vienen funcionando con normalidad.

PROPUESTA TECNICA

La red de distribucion, debe estar disefiado teniendo en cuenta la Norma Técnica: Resolucion
Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA, que Aprueba la Norma Técnica “Guia de Disefios
Estandarizados para Infraestructura Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ambito Urbano —
Etapa 1y sus Anexos” y los lineamientos normativos establecidos en el RNE.

El consultor realizaré el diagndstico del sistema existente a fin de verificar y proponer que redes
y tramos se volvera a intervenir y aquellas nuevas intervenciones a realizar, en el marco de la
normatividad vigente.

» Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

Las conexiones domiciliarias actuales carecen de micromedidores, fueron construidas-en.
diferentes etapas de la ejecucion del proyecto, cuenta con la instalacion de 1,427,353

conexion domiciliaria con tuberia de PVC de ® 20mm, y 422 cajas de conexiones g
instaladas, segun el informe pericial.

PROPUESTA TECNICA

. Se instalaran conexiones domiciliarias de agua potable DN 12 mm - 20mm PVGj
deberan también considerarse la instalacién de micro medicion de acuerdo al diaghostico
en campo.

. Se recomienda al consultor verificar las conexiones domiciliarias a renovar, nuevas y no
intervenir, dicha verificacion debera ser constatada con el padrén de beneficiarios a elaborar
por el proyectista, y con una visita técnica al area de influencia del proyecto con el fin de
sincerar las conexiones domiciliarias de agua potable.

- Despuésdela instalacion de las redes y conexiones del sistema de agua potable, si el caso
amerita se tendré realizar las reposiciones de pavimento y veredas.

e ———————— e ————
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11.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

El Expediente técnico de saldo, contemplaré la recoleccion de aguas residuales hasta la entrega de
las aguas servidas domesticas a la planta de tratamiento.

El sistema de saneamiento sanitario involucra los siguientes componentes:
SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Red General de Colectores del Sistema de Alcantarillado

Buzones

Camara de Bombeo de Aguas Servidas

Linea de Impulsion, de Camara de Bombeo de Aguas Residuales Hacia la PTAR
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Emisor de descarga de la planta de tratamiento de Aguas Residuales Tratadas.
Estructura de descarga al rio Pancal

Conexiones domiciliarias de desaglie

Reposicion de veredas y Pavimento afectados.

VVVVVVVYY

Red General de Colectores del Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado existente, de la localidad de Macabi ha sido disefiado para descargar el
caudal residual que presenta el dia maximo horario, sin embargo, de acuerdo al informe pericial se
advierte la instalacion de 4,233.17 ml. de tuberia PVC-SN4 DN 200 mm; de los cuales varios tramos
se encuentran en contra pendiente dificultado el fluido normal de las aguas residuales.

PROPUESTA TECNICA

El proyectista realizara un diagndstico de las estructuras existentes Yy ejecutadas durante las
intervenciones de la 1 y Il Etapa, evaluara la funcionalidad, el disefio y ejecutara instalaciones y/o
componentes necesarios adicionales para su puesta en funcionamiento; y de ser el caso plantear
disefio mejorado a fin de ejecutar al 100% el presente componente con la finalidad de realizar el
suministro e instalacion de las redes de alcantarillado, dentro del area de influencia del proyecto.

El sistema de recoleccion de aguas residuales debe plantear recolectar la totalidad de las aguas
residuales en la zona de influencia del proyecto, para lo cual se debe plantear la construccion de
colectores y sub colectores que estaran dentro del &mbito urbano consolidado de Macabi Bajo, con
estos colectores se pretenden recoger las aguas residuales y derivarlas hacia la caseta de bombeo
de agua residuales.

De acuerdo al planteamiento técnico adjunto, se ha considerado que en el presente proyecto se tendra
que mejorar y ampliar las redes colectoras y subcolectoras a ser calculadas por el consultor, esta
instalacién de tuberias sera para la interconexion entre buzones nNUevos y existentes siendo una
longitud total aproximada de 4,233.17 ml.

De presentarse colectores o sub colectores existentes el proyectista debe evaluar el tipo de material,

los afios de antigliedad y la capacidad de conduccién ya que, al haberse instalado nuevos colectores

o subcolectores, podria obtener que la capacidad de conduccion de estos sea suficiente/para conducir

las aguas residuales y en otros casos puede ser necesario el mejoramiento | ylo r¢ abilitacion del
. - Wi O/

mismo. ,C/,\q/r»\ v/
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Buzones

Segun la evaluacion del informe pericial, el proyecto en las etapas 1Yy 2 construy6 78 buzones en la
red colectora y 20 en el emisor, haciendo un total de 82 buzones

PROPUESTA TECNICA

El desarrollo del expediente técnico de saldo de obra debe comprender la construccién de buzones
de concreto con una resistencia minina de fc=245 kg/cm2 en la losa de fondo, cuerpo, canaleta y
techo fc= 245 kglcm2; el f'c mencionada es la minima a considerarse teniendo en cuenta que el
consultor deberé evaluar la mejor opcion técnica considerando el estudio mecéanica de suelos y esta
debera ser plasmada en el Expediente Técnico, asimismo se debe tener en cuenta que en el disefio
las consideraciones para la operacion y mantenimiento de los mismos los cuales se detallan a
continuacion:

- En el disefio de tramos de alcantarillado y sus correspondientes buzones no se debe permitir
que la direccion del flujo entre la tuberia receptora y la aportante sea menor de 90° y tampoco
se permite que la descarga directa de la conexion domiciliaria de alcantarillado a ningun buzén.

- Los buzones se deben disefiar sin escalera y el centro de sus tapas debera coincidir con las
intersecciones de los ejes centrales de las tuberias.

- Puede deberse en el disefio del proyecto por las condiciones especiales del terreno como
agresividad, presencia de agua, etc. y el disefio de buzones debe ser debidamente sustentado
con los calculos correspondientes.

- Los buzones existentes deben ser estructuralmente evaluados a fin de determinar si cumplen
la condicién para ser rehabilitados y formen parte del presente proyecto previa confirmacion del
cumplimiento de las condiciones hidraulicas.

Camara de Bombeo de Aguas Servidas
En el proyecto se construy6é 2 cémaras de bombeo de aguas residuales, sin embargo ambas se
encuentran inoperativas a la fecha, nunca funcionaron.

CAMARA DE BOMBEO N° 01
Segun el informe pericial, la camara de bombeo antigua, se const
quedd inoperativa por mala ubicacion, el terreno donde se cons{¢
freatica alta.

CAMARA DE BOMBEO N° 02
Esta camara de bombeo se construyé en la Il Etapa, cuents
actualmente no funciona porque la red de alcantarillado se encuen

El terreno en la cual se ubica esta camara de bombeo de aguas residiales, se encuentra cercano a
canales de agua, losa deportiva, carretera, por lo cual se recomienda intervenir dichos canales
mediante encausamiento para mitigar cualquier riesgo de inundacion en la camara de bombeo.

A continuacion, se presenta el cuadro de areas, en la cual estara ubicado la camara de bombeo de
aguas residuales.

DATUM: WGS84; ZONA UTM. 17 SUR
VERTICE | LADO | DIST.| ANGULO

ESTE NORTE | ELEV.
P1-P2| 653 | 90°000" |

681123.8277 | 9146449.9204 | 31 A2

~ Pl
b P3| 17.90 895960 6811254374 91464562489 3136

[ e ————————————
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MmO e

P3
P4

6.53 | 90°0'0" |681108.1866 9146460.6365 | 30.95

P4-P1| 17.80| 89°59'60" | 681106.5770 9146454.3080 | 30.95

AREA: 116.23 M2

PERIMETRO: 48.66 ML

PROPUESTA TECNICA

La camara de bombeo debera contar con un area necesaria para contar con ambientes para su
correcta operacién y mantenimiento, como.una camara de rejas en el ingreso de la camara humeda,
cuarto de bombas, cuarto de grupo electrogeno y tablero general de energia, y su respectivo cerco de
proteccion.

- El consultor realizara un diagnostico de las estructuras existentes y ejecutadas durante la
intervencion de la Il Etapa, evaluar la funcionalidad, disefiar y ejecutar instalaciones ylo
componentes necesarios adicionales para su puesta en funcionamiento; y de ser el caso plantear
disefio mejorado a fin de ejecutar al 100% el presente componente ya que por la configuracion
topografica de la localidad de Macabi Bajo, los desagiies recolectados que no pueden ser
descargados por gravedad hacia la PTAR, por lo que se planted que seran conducidos hacia una
estacion de bombeo.

- De acuerdo al planteamiento del proyecto adjunto, se esta contemplando mejorar la caseta de
bombeo de aguas residuales existente, en este componente se va considerar el mejoramiento de
la Caseta de Bombeo teniéndose en cuenta las coordinaciones con la entidad; la caseta de
bombeo debera ser mejorada para atender la demanda de aguas residuales del area deinfluencia
del proyecto, el marco normativo del Reglamento Nacional de Edificaciones, como minimo en el
Expediente Técnico se tendra que considerar o siguiente:

«  El consultor debera verificar las zonas consideradas como érea de influencia para el
disefio hidraulico de las redes colectoras de desagle y la camara de bombeo de aguas
residuales, teniendo en cuenta qué el consultor tendra que considerar el célculo
hidraulico, previa evaluacién por el consultor para sectorizar la zona urbana de Macabi
Bajo.

= La profundidad de la camara de bombeo es de 350 m y 2.60 m de diametro, con un
buzén de llegada aproximada de 5.5 m por lo que el consultor debera verificar estas
profundidades para poder realizar el disefio hidraulico correspondiente.

« De acuerdo al andlisis pericial y habiendo verificado en campo S€ requiere la
rehabilitacion de la caseta de bombeo tanto en losa aligerada, en muros, ambientes
administrativos.

. Lacamara de bombeo actual cuenta con un sistema que proteja | 4s bombas sumergibles
con una camara de rejas, la cual esta ubicada antes de la Amara himeda como para
proteger las bombas sumergibles.

« Como la camara de bombeo de aguas residuales/g
instalara grupo electrégeno para caso de emergef
del planteamiento técnico elaborado por el consu

« El Consultor debera evaluar si es necesario la reQah/iag; s 4| ®fbol hidraulico de la
estacion de bombeo de aguas residuales, en la qs ‘ Qporie la instalacion de 2
bombas sumergibles.

.  Se recomienda verificar los resultados de los ensayos ¢¢€ calidad referente al peritaje
realizado de los componentes ejecutados en el proyecto en la etapa Il (saldo de obra),
con el fin de determinar las intervenciones en el componente en mencion.

« De acuerdo al planteémiento recomienda la construccion de una camara de rejas finas,

po electrégeno, se
enta el pre disefio
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esta debera ser verificada y disefiada por el consultor.
Linea de Impulsién, de Camara de Bombeo de Aguas Residuales hacia la PTAR

LINEA DE IMPULSION DE LA CAMARA DE BOMBEO N°01 a PTAR
En esta Camara de Bombeo, segun informe pericial, no se construy6 linea de impulsién que conecte

con la PTAR.

LINEA DE IMPULSION DE CAMARA DE BOMBEO N° 02 ALAPTAR

El tramo de la linea de impulsion de la camara de bombeo N°02 a PTAR, segun el informe pericial, fue
construido en dos Etapas del proyecto, siendo en la | Etapa construyo de 2,231.44ml, de tuberia PVC
SAP DN 200mm, no se encuentra operativa.

En la Il Etapa del proyecto (saldo de obra), se construyé de 587.80 ml, de tuberia PVC SAP DN
200mm, no se encuentra operativa.

PROPUESTA TECNICA

De acuerdo al planteamiento técnico y los pre disefios hidraulicos se proyecta la instalacion de
una linea de impulsion (afluente), la misma que inicia en la camara de pbombeo de aguas
residuales hasta la PTAR, teniendo una longitud aproximada de 2,819.24 m, correspondiendo su
verificacion con la topografia del terreno; el didmetro de la tuberia es de @200mm, la misma que
debera ser verificada con un calculo hidraulico y planteada con la longitud, diametro Y
especificaciones de tuberias definitivos por el consultor,

. Para el planteamiento definitivos de la linea de impulsion se tendra que utilizar los criterios de
disefio, material, los mismos que estan establecidos en los lineamientos normativosconsiderados
en la Norma Técnica: Resolucién Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA, que Apruebala Norma
Técnica “Guia de Disefios Estandarizados para Infraestructura Menor en Proyectos de
Saneamiento en el Ambito Urbano — Etapa 1y sus Anexos”

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR

La Planta de tratamiento de aguas residuales, construida en el proyecto, se ubica en las siguientes
coordenadas:

DATUM: WGS84; ZONA UTM. 17 SUR

VERTICE | LADO| DIST. | ANGULO ESTE NORTE | ELEV.
P | P1-P2|221.72| 99°20'41" | 681012.5183 9144620.4406 | 24.66 | ,Q% D 075
B2 | P2-P3| 47.15 | 84°19°2" |681225.1168 9144557.4817 | 24.72 | /S o\
B3 [ Pa-P4| 30.04 | 174°112" | 681207.3188 9144513.8229 | 24.78 |[= B’ \e
B4 | PA-P5| 24043 115°3254" | 681193.2181 9144487.2980 | 24.80 Tosiel
P5 | P5-P1]136.53| 66°3622" 680983.0088 | 9144497.5629 | 24.08 |\ ,:j "
AREA: 23 600.00 M2 e
PERIMETRO: 675.87 ML l

De acuerdo al informe pericial, en la | etapa, se construyo 04 lagunas de estabilizacion (02 primarias
y 02 secundarias), 136.61m de tuberia PVC 160mm, y la construccién de 09 camaras de inspeccion
y una (01) buzoneta, en la Il Etapa, se culminé el relleno (gravay hormigén) y conformacion de diques;
asimismo, en ambas etapas s€ instalé 6670.71m2 de geomembrana de €= 1.5mm, la PTAR
actualmente se encuentra inoperativa.
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El terreno donde se ubica la PTAR, es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Paijan con un
4rea total de 2.36 ha

PROPUESTA TECNICA

La proyeccion de un sistema de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Macabi Bajo,
buscara resolver la problemética de las condiciones deficitarias de este servicio para la poblacién, a
fin de contribuir con su desarrollo econdmico y social.

Para el desarrollo de la ingenieria del componente PTAR, el Consultor debera evaluar los
componentes ejecutados durante las intervenciones realizadas enlaly | Etapa,y considerar el disefio
de cada una de las unidades del sistema de tratamiento, justificando en la memoria descriptivay de
célculo la seleccion de las operaciones y procesos contemplados para el sistema. Deberéa considerar
todas las instalaciones requeridas para la puesta en funcionamiento y la adecuada operacion, control
y mantenimiento del sistema.

Con su profesional especialistay personal de apoyo, debera realizar los disefios de ingenieria a nivel
de detalle de obra, proporcionando las especificaciones, diagramas de procesos y planos de obra
necesarios para la comprension clara de los trabajos que ejecutara el Consultor.

El desarrollo de los trabajos referidos a esta especialidad considera, entre otros
siguientes puntos:

e Hacer un diagnostico de las estructuras existentes y ejecutadas durante las intervenciones de la
I'y Il Etapa, evaluar la funcionalidad, disefar y ejecutar instalaciones y/o componentes necesarios
complementarios para su puesta en funcionamiento; y de ser el caso plantear disefio mejorado a
fin de ejecutar al 100% el presente componente.

e Planificacion, desarrollo y andlisis de la caracterizacion de las aguas residuales, debiéndose tener
en cuenta los protocolos de la toma de muestras, los aspectos normativos de analisis de aguas y
los criterios de la norma S.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como las normas
internacionales referidas a los procedimientos y métodos de ensayo para las aguas residuales.

« Para la caracterizacion de las aguas residuales el Consultor debera garantizar que los ensayos
de parametros requeridos, sean realizados en un laboratorio oficialmente acreditado.

o Desarrollo del célculo y disefio de unidades de tratamiento preliminar, tratamiento primario y
tratamiento secundario a nivel de detalle incluyendo las unidades de tratamiento que s€ requieran
para alcanzar la calidad del efluente requerido para el cumplimiento de la normativa vigente.

e Verificacion hidraulica de los diametros y secciones de los canales o conductos de interconexion
entre unidades del sistema.

o Disefios de detalle del sistema de cloracién de la PTAR, tanto la caseta como los dispositivos de
almacenamiento del quimico, incluyendo el sistema de emergencia para el operador y todas las
conexiones necesarias para la inyeccion del cloro a la camara de contacto. Evaluar el sistema de
cloracién mas apropiado para las instalaciones disponibles.

« Elaborar el plan de puesta en marcha de la PTAR, donde consten los criterios secuenciales bajo
los cuales se ejecutara dicho trabajo. El referido plan, debera precisar el cronograma, personal,
materiales e insumos que seran usados y deberan intervenir en dicha fase, debiendo ser parte del
costo de ejecucion del proyecto.

e Elaborar los disefios y detalles de cerco perimétrico, instalaciones sanitarias en edificacion del
operador y otros ambientes planteados en la PTAR.

e Manual de Operacion y Mantenimiento completo para cada una de las unjgais RTAR
proyectada.
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e Coordinacion con los profesionales especialistas de agua, alcantarillado, estructuras,
instalaciones electromecanicas, impacto ambiental y demas profesionales y especialidades a fin
de que los criterios, aspectos técnicos considerados tengan concordancia tanto en disefios como
en secuencia para el desarrollo de las actividades. Esto debe reflejarse en el cronograma de
elaboracién del proyecto.

e Elaborar, los planos de planta, perfiles y secciones de detalle incluyendo los perfiles hidraulicos
del sistema de tratamiento.

e Revisar y afinar cualquiera de los aspectos técnicos en los planos de forma que sean
concordantes con la informacién técnica y los datos de proveedores, que permitan brindar valores
reales a determinados elementos del sistema.

« Elaborar expediente para solicitar licencia o autorizacion de vertimiento o reuso segun sea el caso,
del agua residual tratada por la PTAR.

E| sistema de tratamiento proyectado deberé evaluar las condiciones propias de la zona, debiendo en
este caso tener en cuenta que se trata de un sitio urbano y que existe proximidad de las areas
disponibles para la proyeccion de las instalaciones de la PTAR.

El Consultor debera evaluar la idoneidad de plantear alguna tecnologia alternativa al propuesto por el
estudio de preinversién o por los Estudios Definitivos desarrollados en la 1 y Il etapa, toda vez que la
PTAR requiere de una determinada area mayor 0 menor seg(in si es 0 no un sistema convencional de
tratamiento.

Considerar una tecnologia alternativa y sostenible a la indicada debe ser considerada y coordinada
con la supervision del estudio y con la Unidad Ejecutora, a fin de ver la posibilidad de contar con una
planta de tratamiento convencional del tipo enterrada o semi-enterrada. En cualquier caso, el area
debe ser medida y requerida por la Municipalidad Distrital de Paijan de forma oportuna al inicio del
proyecto, a fin de advertir la necesidad de contar con dicha érea para los fines correspondientes.

El requisito fundamental antes de proceder al disefio preliminar o definitivo de una planta de
tratamiento de aguas residuales, es haber realizado el estudio del cuerpo receptor. El estudio del
cuerpo receptor deberéa tener en cuenta las condiciones mas desfavorables. El grado de tratamiento
se determinara de acuerdo con las normas de calidad del cuerpo receptor.

Una vez determinado el grado de tratamiento requerido, el disefio debe efectuarse de acuerdo con
las siguientes etapas: -

Estudio de factibilidad, el mismo que tiene los siguientes componentes:

- Caracterizacién de aguas residuales domeésticas.

- Informacion basica (geoldgica, geotécnica, hidroldgica y topografica);
- Determinacion de los caudales actuales y futuros;

- Aportes per capita actuales y futuros;

- Seleccién de los procesos de tratamiento;

- Pre dimensionamiento de alternativas de tratamiento;

- Evaluacion de impacto ambiental y de vulnerabilidad ante desastres;
- Factibilidad técnico econémica de las alternativas y seleccion de la mas favorable

Disefio definitivo de la planta que comprende:

- Estudios adicionales de caracterizacion que sean requeridos;

e
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- Estudios geolégicos, geotécnicos y topograficos al detalle.
Estudios de tratabilidad de las aguas residuales, con el uso de plantas a escala de laboratorio o
piloto, cuando el caso lo amerite.
Dimensionamiento de los procesos de tratamiento de la planta.
Disefio hidraulico sanitario.
Disefio estructural, mecanicos, eléctricos y arquitecténicos.
Planos y memoria técnica del proyecto.
Presupuesto referencial y formula de reajuste de precios.
Especificaciones técnicas para la construccion, y
Manual de operacién y mantenimiento

Con su profesional especialista personal de apoyo, deberé realizar los disefios de ingenieria a nivel
de detalle de obra, proporcionando las especificaciones, diagramas de procesos y planos de obra
necesarios para la comprension clara de los trabajos que ejecutara el contratista.

Para el Disefio de la PTAR se tendra que tener las consideraciones de la descarga de la Linea
Efluente, lo cual indicara el nivel de tratamiento que debe tener la PTAR para poder realizar la
descarga final de la linea Efluente, lo cual el consultor debera evaluar la propuesta del planteamiento
técnico del proyecto y de ser as realizar el disefio definitivo.

Emisor de Descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas

La propuesta de descarga de aguas residuales desde la planta de tratamiento de aguas residuales
hasta el cuerpo receptor se plantea mediante dos alternativas diferenciadas desde su propuesta de
ejecucion y su posterior operacion y mantenimiento, estas alternativas son:

a. Efluente de aguas residuales por bombeo

- De acuerdo al planteamiento técnico y los pre disefios hidraulicos se proyecta la instalacion de una
linea de descarga (efluente), 1a misma que inicia en la PTAR hasta el margen izquierdo del Rio
Pancal, teniendo una longitud aproximada de 2,215.00m, la misma que debera ser verificadacon
la topografia del terreno; el diametro de la tuberia propuesta s de @200mm, la misma que debera
ser verificada por un célculo hidraulico y planteada con la longitud, diametro'y especificaciones
de tuberias definitivos en el expediente técnico por el consultor, asi mismo el planteamiento de/la
ubicacién de la linea de descarga (efluente) queda criterio del consultor evaluar el &0 (d70
por lo que debera realizar las coordinacién con la entidad si crea conveniente.

b. Efluente de aguas residuales por gravedad

- De acuerdo al planteamiento técnico y los pre disefios hidraulicos se proyecta la instala
linea de descarga (efluente), la misma que inicia en la PTAR hasta el margen izquierd
Pancal, teniendo una longitud aproximada de 2,557.25 M, el diametro de la tuberia propuestaes
de @200mm, la misma que debera ser verificada por un célculo hidraulico y planteada con la
longitud, diametro y especificaciones de tuberias definitivos en el expediente técnico por El
Consultor, asi mismo el planteamiento de la ubicacién de la linea de descarga (efluente) queda
criterio del consultor evaluar el mejor trazo.

Para el planteamiento definitivo de la linea de descarga (efluente) se tendra que utilizar los
criterios de disefio, material, los mismos que estan establecidos en los lineamientos normativos

 /
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‘considerados en la Norma Técnica. Asi como también la proyeccion de los costos de operacion
y mantenimiento, ¥ otras consideraciones que a criterio del Consultor que elabore el expediente
técnico de saldo de obray la Entidad crean la més optima o de mayor rendimiento 0 rentabilidad
social y ambiental.

Asi mismo, se aclara que si durante la elaboracién del expediente técnico de saldo de obra, El
Consultor identificara otra propuesta para el tratamiento de aguas residuales y/o la descarga,
quedaré supeditada a evaluacion por parte de la Entidad.

Paijin el Dorado del Valle Chicama
Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucidn de Proyectos

“!\\‘\\l‘\l\\\l\\

Propuesta del efluente de la PTAR al rio Pancal
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Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Las conexiones domiciliarias de desagie no funcionaron desde su instalacion, segln el informe
pericial, en la | Etapa del proyecto se construyé 319 conexiones domiciliarias, en la 1l Etapa se
construy6 100 conexiones, contandose con un total de 419 conexiones domiciliarias construidas
en el proyecto.

PROPUESTA TECNICA:

- Hacer un diagndstico de las estructuras existentes y ejecutadas durante las intervenciones
de la I, Il y lll Etapa, evaluar la funcionalidad, disefiar y ejecutar instalaciones y/o
componentes necesarios adicionales para su puesta en funcionamiento; y de ser el caso
plantear disefio mejorado a fin de ejecutar al 100% el presente componente con la finalidad
de realizar el suministro e instalacién de conexiones domiciliarias de desagie, que son las
encargadas de conducir las aguas residuales de todas las viviendas a la red publica.

- Las conexiones domiciliarias de alcantarillado seran proyectadas y mejoradas dependiendo
si estas se ubican en redes existentes o en redes proyectadas, en los dos casos se debe
usar tuberia de acuerdo a la propuesta del consultor en coordinacion con la entidad.

- El consultor debera verificar en campo por medio del padrén de beneficiarios a realizar, la
informacion recogida en el plantéamiento técnico en donde menciona la renovacion de 585
conexiones domiciliarias de desague, las mismas que se encuentran dentro del area de
intervencién por la renovacion de las redes de alcantarillado, queda a criterio del consultor
previa ala evaluacién insitu de la cantidad de conexiones domiciliarias a renovar, nue asy
existentes en buenas condiciones; y su planteamiento de solucion en el marco /de la
normatividad vigente.

- En los tramos que cuenten pavimento y veredas construidas, se tomara
demolicién, eliminacion y reposicion de pavimentos ylo veredas.

an cllenta la

Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Gestién Municipal
Fortalecimiento del Operador:

» Talleres de capacitaciones al personal técnico de la EPS SEDALIB que se I8 2.
administracion, operacion & mantenimiento del sistema.

» Entrega de equipos, herramientas y materiales necesarios para el area de operacion &
mantenimiento que estara a cargo de los sistemas.

Intervencion Social

» Acompafamiento mediante sesiones de trabajo para Fortalecimiento de la Unidad de
Gestién Municipal - UGM, o quien haga sus veces enla Municipalidad.

» Capacitacion para conformar y fortalecer la Unidad de Gestion de los servicios del agua y del
sistema de saneamiento local a todos los lideres de las juntas vecinales y los lideres
comunitarios que quieran participar; para fortalecer sus capacidades de gestion.

» Actividades de Educacion Sanitaria, plan de capacitacion a familias en educacion sanitaria.

> Talleres de educacion sanitaria respecto a la linea efluente durante la elaboracion del
Expediente Técnico

» Taller micro medicion y tarifas, el medidor y la contrastacion.

» Todas las actividades de intervencion social estan orientadas a la educacion sanitaria, el
cuidado del medio ambiente, fortalecimiento organizacional, uso de los servicios para la

e — _
Paijdn el Dorado del Valle Chicama

Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucion de Proyectos

-_____—________________——_________________________—-—————————

mejora de practicas de higiene, desarrollar una cultura del agua, de pago con el objetivo de
permitir la sostenibilidad del proyecto.

» Las actividades a realizar por el equipo de intervencion social incluyen la capacitacion dela
poblacién en practicas de higiene, gestion comunitaria del servicio, uso adecuado e
instalacion de médulos sanitarios al interior de la vivienda, sus responsabilidades y deberes
como usuario de los servicios, la implementacion de Planes de Contingencias en obras
generales, secundarias, conexiones domiciliarias e incidencias que se puedan presentar en
obra y en cada una de las etapas.

» Elaboracién de la linea de base. La linea de base es cualitativa y cuantitativa y se realiza
sobre una muestra de la poblacion local. La actividad incluye el recojo de informacion,
organizacion de la mismay analisis; asi como la produccién de un reporte de base.

» Revision y actualizacion del padrén de beneficiarios al inicio para la firma del contrato para
la prestacion de servicios, garantizar el compromiso de conexién domiciliaria al interior,
reconocimiento de deuda y facilidades de pago.

12.ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Las actividades que se propongan para la Supervision de la elaboracion del expediente técnico de
saldo de obra deberén ser las necesarias para lograr el objetivo del proyecto, de tal manera que el
Consultor sera responsable del cumplimiento de todos los estudios y trabajos que realice conforme a
los presentes términos de referencia.

El supervisor velara por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas,
recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, econdémico 0
contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

El presente servicio de consultoria, abarca totalmente, sin excepcion alguna, la supervision de la
elaboracién del Expediente Técnico del proyecto.

El Consultor a cargo de la elaboracion del Expediente Técnico de Saldo de Obra debera incluir los

estudios complementarios necesarios y lo considerado dentro de su propyes! ‘orme a sus
Términos de Referencia, planteando claramente todas las instalaciones, o) oy ucturas y
complementos al desarrollar en el Expediente Técnico de Saldo de Obra. § V 2
»
oy A -
o &e v :-’: /
12.1. ACTIVIDADES V *
fnifl AN
A continuacion, se presenta una relacion de las principales actividades de la Supefi§[on, que no tiene
caréacter limitativo, sino referencial. En este sentido, el postor en su propuesta téchiag debe proponer

la relacion de actividades con mayor amplitud, detalle y organizada en forma secue cial. El plazo de
la Supervision corre a partir de la comunicacion realizada por la Entidad.

a) La Supervision del proyecto es responsable de su calidad técnica en todas las especialidades
requeridas, debiendo velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

b) Encasoderetraso respecto del cronograma de ejecucion de la consultoria, la Supervision debera
solicitar al Consultor una reprogramacion a efectos de mantener un calendario de avance
actualizado para un efectivo seguimiento y control.

c) Las visitas de campoy todo trabajo a ser desarrollado en la zona del Proyecto debera coordinarlo
y acordarlo el consultor con la Supervision, a efectos de que supervise éstos y otorgue la
respectiva aprobacion.

d) La Supervision debera convocar al consultor a todas las reuniones que considere necesarias
para el mejor desarrolio de la consultoria y el logro de los productos contratados con la calidad
esperada.

e) La Supervision debera participar obligatoriamente en la presentacion de los entregables que
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debe hacer el Consultor, previa revision, levantamiento de observacionesy aprobacién por parte
de la Supervision.

fy La Supervision debera dar aprobacion explicita a todos los estudios basicos, sin excepcion
alguna (Estudio topografico y geodesia, estudio de mecanica de suelos y geotecnia, estudio de
caracterizacién del agua residual y del cuerpo receptor, estudio de canteras y botaderos, estudio
del diagnéstico del sistema existente, etc.). estos estudios, en su totalidad, deben estar firmados
por el Ingeniero especialista que corresponda, por el Jefe de proyecto y por la Supervision.

g) La Supervision debera revisar los calculos y sustentos correspondientes de todos los disefos del
proyecto, aprobandolos y/o, de ser el caso, formulando las observaciones sustentadas a que
haya lugar para que el consultor las subsane.

h) La Supervision debera dar aprobacion explicita a todos los estudios definitivos, sin excepcion
alguna (Disefios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; a los disefios
estructurales; disefio eléctricos y electromecanicos, etc.). Estos disefios en su totalidad
(memoria, célculos, planos, etc.) deberan estar firmados por el Ingeniero Especialista que
corresponda, por el jefe de proyecto y por la Supervision.

iy La Supervision debera dar aprobacion explicita a los Estudios Complementarios y planes
correspondientes (Estudio de evaluacion de impacto ambiental, estudio de vulnerabilidad y
riesgos, estudio de alimentacion eléctrica, y plan de desvios, plan de monitoreo arqueol6gico,
plan de intervencion social y fortalecimiento de la unidad de gestion de los servicios, plan de
seguridad y salud en la ejecucion de la obra, etc). Estos deberan estar suscritos por los
profesionales especialistas que corresponda, por el Jefe de Proyecto y por la Supervision.

jy La Supervision debera coordinar con el Consultor, a través de su especialista, 10 referente a
Costos y Presupuestos, a fin de mantener una estructura acorde a los estudios del mercado.

k) La Supervision debera revisar de forma exhaustiva y minuciosa las Especificaciones Técnicas
que haya necesidad de generar en el Proyecto para una adecuada ejecucion de las obras.
Deberéd asi mismo, dar su aprobacion a estas u observarlas proponiendo mejoras y/o
complementaciones, de ser el caso.

[) La Supervision deberéa preparar y presentar a la Entidad sus Informes de Supervision de cada
entregable, sus Informes sobre Ampliaciones de Plazo y/o Adicionales, que eventuaimente
pudiera solicitar el Consultor, asi mismo, adicionalmente como todos los Informes para el 6ptimo
desarrollo de la Consultoria exija. Los Informes deben contener el sustento de la aprobacién o de
las observaciones.

m) Absolver las consultas sobre los alcances del estudio proyecto de acuerdo al estudio de pre
inversién. Si el consultor considerara, con fundamentacion suficiente, que tendria que ampliarse
o modificarse alguna meta, la Supervision debera aprobar u observar dicha variacién, con
conocimiento de la Entidad. '

n) La Supervision deber presentar a la Entidad oportunamente los informes de aprobacién de los
entregables de la Consultoria aprobando explicitamente éstos, de modo que proceda el inicio de
la gestion de los pagos que correspondiera durante el desarrollo de la Consultoria y hasta su
cancelacion. La presentacion del Informe de la Supervision es requisito indi nensable para
cualquier tramite de pago y debe incluir adjunto, como ANEXOS la conformidad de la inspeccion
de los componentes de Intervencion Social. ~“OAD

o) Asi mismo, toda eventual gestion de Ampliacion de Plazo y/o Adig{ghiatapbe @l sentarse a la
Supervision directamente, siendo requisito indispensable para !
Informe de la Supervision.

p) La Supervision estara sujetaa fiscalizacién por los funcionarios q desig

q) La Supervision informara con regularidad sobre la normal partici oJold
los profesionales de cada especialidad requerida por el Proyecto g
la Propuesta Técnica ganadora y sobre cualquier aspecto de la Cons
la Entidad lo requiera. Iy

r) Sera responsabilidad de la Supervision, los mayores costos que oca lohe la demora en la
absolucion de las consultas y que pudiera originar ampliacion de plazo en el desarrollo de la
Consultoria.

s) Revision, verificacion y aprobacién de los servicios de consultoria en el campo, sin excepcion.

) Seguimiento de todos los tramites/gestiones ante entidades diversas queé corresponda y
verificaciéon de logros, por ejemplo, disponibilidad de terreno, entre otros.

u) Verificacion de la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

v) Enlos casos que sea necesario la Supervision deber4 precisar los aspectos a complementar en

onsiderados en
Io-del Proyecto que
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el Expediente Técnico del proyecto, paralo cual debe llevarse a cabo la Supervision coordinando

estrecha y permanentemente con el Consultor (Director y Profesionales especialistas -
Proyectistas).

w) La Supervision debera impartir las recomendaciones que sean necesarias durante €l desarrollo
de la Consultoria, a fin de obtener el producto de la calidad esperada en el plazo programado.

x) La Supervision mantendra presencia permanente en la zona durante la duracién del proyecto
verificando y contrastando |a informacion del Consultor con lo visto en campo.

y) La Supervision debe verificar que el Consultor haya realizado todas las coordinaciones
necesarias con todas las entidades involucradas en el Proyecto.

z) La Supervision debe controlar el avance del desarrollo de los estudios a través de un programa
PERT — CPM y/o diagrama de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion.

aa) Debera verificar que el Consultor asigne para el desarrollo del Expediente Técnico al personal
profesional técnico idéneo experimentado, de cada una de las especialidades, presentado en su
organizacion de la Propuesta Técnica.

bb) Dar atencion oportuna a las consultas que le formule el Consultor y/o la entidad, no debiendo esta
atencion ser motivo de retraso en ning(n caso, bajo responsabilidad de la Supervision.

cc) Los informes de la Supervision deberan incluir de forma detallada los avances fisicos y
econémicos, incluyendo necesariamente la informacion precisa sobre los problemas que
eventualmente pudieran haberse presentado en el desarrollo del trabajo y las soluciones
adoptadas.

dd) Elaborara y presentara, a més tardar al tercer dia calendario, los informes con opinién sobre
eventuales solicitudes de ampliaciones de plazo, adicionales u otros reclamos, en el marco de
los términos contractuales y conforme la normatividad vigente.

ee) Para solicitar sus pagos la Supervision debera presentar a la entidad sus respectivos Informes de
Supervision.

ff) La Supervision recibira los entregables directamente del Consultor, quien presentara copia a la
Entidad. Asimismo, la Supervision comunicara directamente al Consultor su aprobacion al
entregable o le alcanzara las observaciones qué correspondiera, con copia a la Entidad. Las
copias a la Entidad deben presentarla el Consultor y la Supervision, maximo al tercer dia
calendario de haber presentado sus originales el Consultor a la Supervision y la Supervision al
Consultor, contando a partir del dia siguiente de la presentacion del original.

gg) Asume conjuntamente, con el Consultor, el costo de los dafios y perjuicios por cualquier errofr,
omision ylo deficiencia del proyecto, que se detecte durante la etapa constructiva de la obra, y
que genere presupuestos adicionales.

hh) Realizar las coordinaciones necesarias con los diversos Equipos de LA ENTIDAD para la Revision
del Expediente Técnico. /

ii) Asistiralas reuniones de coordinacion que se llevaran a cabo en las oficinas

12.2. METODOLOGIA

La metodologia a utilizar en el desarrollo de la presente consu
principios:

a) Revision de los mecanismos de recopilacion de informacion pri :

b) Revisionde los mecanismos de recopilacion de informacion principgl sobre elconocimiento
de peligros.

c¢) Mecanismos participativos a nivel Nacional, regional y local mediante talleres presenciales.

d) Mecanismos de validacion de la informacion.

e) Revision y acompafiamiento del diagnéstico del sistema existente, a través de
inspecciones visuales, ensayos de tuberia o material en caso se prevea la utilizacién o
retiro de componentes existentes.

fy Otros que el consultor proponga al equipo de supervision
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12.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Personal Clave:
El Postor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idoneo, suficiente, con

experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. Siendo
el minimo indispensable el siguiente:

PERSONAL CLAVE - CALIFICABLES

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD
1 SupervisordeProyecto, = i o e o S

2 Especialista en Sistemas de Agua Potable 1

3 Especialista en Sistemas de Alcantarillado . W

4  Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia o 1

5  Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 1

PERSONAL PROFESIONAL -NO CALIFICABLE

N° PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CANTIDAD
- 6 Especialistaen Estructuras- = . - PR
7 Especialista en Pozos 1
. 8  Especialista en Hidrogeologia -~~~ - SRR ST
9  Especialista en Equipamiento Electromecénico y Automatizacion . B
10 Especialista en Costos yvl?fresupue'stOS".f e N TR PR I
11  Especialista en Topografia y geodesia 1
12 Espeéia'l‘iélt’arAmbieht_é’l}:" A 1
43 Especialista en Intervencion Social 1
14" 'Licenciado en Arqueologia. - . 1
15  Especialista en Saneamiento Fisico - Legal 1
16 Especialista en Vulnerabilidad y Gestion de Riesgos

PERSONAL DE APOYO

CANTIDAD

N°® PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
=N 1

1 Técnicoen Metrados y Presupuesto =~
12.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD ALA SUPERVISION

La Municipalidad Distrital de Paijan brindard las facilidades correspondientes para las
coordinaciones y acreditaciones que el Supervisor de la Elaboracion del Expediente Técnico
requiera para el cumplimiento de los objetivos del proyecto; asimismo, la Municipalidad Distrital
de Paijan designaré un coordinador técnico para el proyecto que permanentemente coordinara
con el Supervisor y visitara la zona del proyecto para verificar los avances del mismo, sin perjuicio
de las actividades que desarrolle el Supervisor del proyecto.

La Entidad proporcionara al Supervisor de la elaboracion del expediente técnico toda la
informacion necesaria disponible con relacion al Proyecto.

B e —————————————
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12.5. NORMAS TECNICAS

e 0S.010 Captacién y conduccion de agua para consumo humano
0S.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano
0S.030 Almacenamiento de agua para consumo humano
0S.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano
05.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano
0S.070 Redes de aguas residuales
0S.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales
0S.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales
e 0S.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura Sanitaria

12.6. RECURSOS MINIMOS QUE ACREDITARA Y PROPORCIONARA EL SUPERVISOR.

Requisitos del supervisory de su personal

o Persona Natural o Juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores —
RNP del OSCE, en el rubro de Consultor de Obra en la especialidad de Consultoria en Obras
de saneamiento y afines, para la etapa de la Supervision de la elaboracién del expediente
técnico.

e No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado.

e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

e Sielobjetodela contratacién requiere de la habilitacion del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida
obligatoriamente como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

« Como habilitacién no debe exigirse la presentacion de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

Perfil del Supervisor

El Supervisor debera ser una persona natural o juridica, con experiencia demostrada en
elaboracion y/o Supervision de Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos de
Saneamiento General en: Mejoramiento y/o Ampliacion y/o instalacién y/o creacion ylo
construccion del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado ylo del servicio de agua potable y/o
alcantarillado y/o del servicio del sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o la combinacion
de cualquiera de estos términos, mostrando su conformidad por la empresa o institucion que lo

contraté durante los tltimos 10 afios a la fecha de presentacién de propuestas.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que s€ computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o
Ampliacion y/o instalacion y/o creacion y/o construccién del Sistema de Agua Potable y/o
Alcantarillado y/o del servicio de agua potable y/o alcantarillado y/o del servicio del sistema de
Agua Potable y/o Alcantarillado y/o la combinacion de cualquiera de estos términos.

oY IR IS
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Tabla 1;: PERSONAL CLAVE - CALIFICABLES

El Postor debera contar con un plantel profesiona
experiencia comprobada 'y amplios conocimientos,

El personal clave califica
segun los resultados d

propuesto por el Ministe

Ejecucion de Proyectos

| que a su juicio sea idéneo, suficiente, con
para cumplir los alcances del servicio.

ble debe cumplir con los siguientes REQUISITOS DE CALIFICACION,
e la ficha de homologacién de perfiles profesionales del personal clave
rio de Vivienda Construccion y Saneamiento:

ESPECIALISTA
EN SISTEMAS
DE AGUA
POTABLE

[

PERSONAL - I TP bt o r
; CLAVE- N REQUISITQS Des FUNCIONES
: Ingeniero Sanitario y/o Civil _Planificar y programar la Supervision del
Debe acreditar una experiencia expediente técnico.
minima de 27 meses como: -Previa coordinacion con la Municipalidad,
Director, Jefe, Gerente, | supervisard las exposiciones sobre el
Supervisor, Coordinador o la avance del expediente técnico, y coordinara
combinaciéon de estos, de: permanentemente el
Estudio, Proyecto 0 Ingenieria; desarrollo del proyecto.
en la elaboracion o en la -Realizar seguimiento a las Coordinaciones
supervision de la elaboraciénde | con las instituciones que tengan relacion
expedientes técnicos © de | con el expediente técnico en mencién para
SUPERVISOR estudios definitvos o de agilizar su elaboracion.
DE PROYECTO | ingenieria de detalle y/o _Coordinar con el Jefe de proyecto de El

supervision de obras urbanas;
en obras de saneamiento

Ingeniero
ingeniero Civil
Con experiencia minima de 18
meses como: Especialista,
Ingeniero, Jefe, Responsable,
Revisor o la combinacion de
estos, de: Sistemas, Redes,
Lineas; de Agua Potable,
Alcantarillado o Desagiie; en la
elaboracién o en la supervision

de la elaboracion de
expedientes técnicos 0 de
estudios  definitivos 0 de

ingenieria de detalle; en obras
saneamiento.

/ establecidos.

|_oportuna e
_Evaluar y revisar el informe del estado de

Consultor la absolucion de consultas por
sus profesionales dentro de los plazos

-Evaluar y revisar los avances Yy gestionar
que los Especialistas de El Consultor
puedan detectar oportunamente losfactores
que pudieran generar retrasos en la
formulacion del expediente técnico.

_Otras actividades necesarias para la
oportuna culminacién del proyecto.

las estructuras existentes
operativas/inoperativas concernientes al
sistema de tratamiento de agua potable.

-Evaluar y revisar el Disefio de las
instalaciones hidraulicas de los
Reservorios, CRP, captaciones, Estacion
de Bombeo de Agua, etc.

-Evaluary revisar el Disefio de Sectorizacion
de las Redes de Distribucion de Agua
Potable (Diametro, clase, material, entre
otros).

Evaluar y revisar el con los otros
especialistas los temas asociados al disefio
de Redes de Agua Potable.

Otras labores concernientes a su

especialidad, necesarias para el proyecto.

e ——————
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PERSONAL |

Ejecucidn de Proyectos

v RN el HIE Rt gion iR et
Ingeniero Sanitario o | -Evaluar y revisar el Disefio de las
ingeniero Civil instalaciones hidréulicas de las Estacion de
Con experiencia minima de 18 | Bombeo de Agua s residuales, etc.
meses como: Especialista, -Evaluar y revisar el Disefio de Sectorizacion
Ingeniero, Jefe, Responsable, | de las Redes de Distribucién de

ESPECIALISTA Revisor o la .combinacic’m de | alcantarillado (Diametro, clase, material,

EN estos, de: Sistemas, Redes, | entre otros).
Lineas; de Agua Potable, -Evaluar y revisar con los otros especialistas

SISTEMAS DE . . . o

ALCANTARILLAD Alcantan!l’ado o Desagte; en 'la los tema_s asociados al disefio de Redes de

0 elaboracién o en la sgpervxslon alcantarillado. _

de la elaboracién de | -Otras labores concernientes a Su
expedientes técnicos 0O de | especialidad, necesarias para el proyecto.
estudios definitvos o de
ingenieria de detalle; en obras
saneamiento.
Ingeniero Civil _Desarrollar el estudio de mecanica de
Con experiencia minima de 18 | suelos y geotecnia.
meses como: Especialista, -Desarrollar el estudio de canteras.
Ingeniero, Jefe, Responsable, | -Evaluar 'y revisar el estado de las
Revisor o la combinacion de | estructuras existentes.

ESPECIALISTA | estos, de: Mecanica de Suelos, | -Revisar e interpretar todos los documentos

EN MECANICA | Geotecnia o Suelos; en la| que se le brinden para la elaboracion del

DE SUELOS Y | elaboracién o en la supervision estudio.

GEOTECNIA de la elaboracion de | -Otras labores /concernientes a Su
expedientes técnicos © de | especialidagl necgsarias para el proyecto
estudios definitvos o de
ingenieria de detalle; en obras
generales.

Ingeniero Sanitario

Con experiencia minima de 12

meses como: Especialista, digere! A o
ngoier. e, Resgonsaie | * SR o, 32 o e
Revisor o la combinacién de Bombeo de Aguas residuales, etc.
estos, de: Plantas  de| _ gyalyar y Verificar el estado de las
Tratamiento de Aguas | estructuras existentes

ESPECIALISTA Residuales o Plantas de operativas/inoperativas concernientes al

EN PLANTAS DE Tratamiento de Desagle, © tratamiento de aguas residuales.

TRATAMIENTO Plantas de Tratamiento de Aguas | - Coordinar con los otros _especialistas los

'DE AGU AS o Plantas de Tratamiento para temas asociados al disefio de la PTAR 'y

: . camaras de bombeo.

RESIDUALES | consumo humano; =% 18l Owas labores concernientes a su
elaboracion °_ ?n la supery|516n especialidad, necesarias para el proyecto.
de la elaboracién de expedientes | _ gyajyar y revisar el el diagnostico en
técnicos o de estudios definitivos detalle de la PTAR y camara de bombeo,
o de ingenieria de detalle; en | existente planteando adecuadas medidas
obras saneamiento. de mejoramiento.

- Evaluar y revisar los tramites de la gestion
de la autorizacién de vertimiento de la
PTAR existente y proyectada.

e ————————————
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Tabla 2: PERSONAL PROFESIONAL - NO CALIFICABLE

El Postor debera contar con un plantel profesional que a su

experiencia comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio.

juicio sea idoneo, suficiente, con

Asi mismo a la firma del contrato deberé de presentar su hoja de vida documentada, laexperiencia
del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple del

contrato y su respectiva conformidad o (ii
documentacion que, de manera fehaciente

) constancias o
demuestre la experiencia del personal.

(iif) certificados o (iv) cualquierotra

 PROFESIONAL | REQUISITOS T FuNcioNEs |
Ingeniero Civil colegiado. -Evaluar y revisar el Disefio estructural de
Con experiencia minima de 12 los componentes (Captacion, reservorios
meses como especialista en elevados, Camara de bombeo, PTAR 'y
estructuras en elaboracién dj obras de Proteccion) de acuerdo a las
disefios de estructuras d . - "
concreto armado en  estudios cara?tgrlstlcas topogréficas, tlsncas y
ESPECIALISTA definitivos ylo expediente técnico mecanicas del terreno seleccionado Yy
EN en agua po?able yloa’lcaptarillado normas vigentes. '
ESTRUCTURAS ylo expedientes tecnicos en -Otras' .Iabores cor.lcermentes a su
general. especialidad, necesarias para el proyecto.
-Evaluar y revisar el Elaboracién del Estudio
de vias de acceso a las infraestructuras
sanitarias (Captacion, Reservorios y PTAR)
incluyendo sus internas.
]
Ingeniero  Civil o Sanitario | -Evaluar y revisar el Disefio de pozo de
colegiado. agua, de acuerdo a las caracteristicas
Con experiencia minima de 12 topogréficas, fisicas Y mecanicas del
meses como especialista en| terreno seleccionado y normas vigentes.
ESPECIALISTA g.stn{cturads en elabtoréxc|i6n de Otras labores concemientes a su
EN POZOS s;;eig::s een 2Zf3§aosu dl:ag:iet?voz especialidad, necesarias para el proyecto.
ylo expediente técnico en agua
potable y/o alcantarillado y/o
expedientes técnicos en general.
Ingeniero Civil o Ing. Agricola | -Evaluary revisar el Estudio subterraneo de
o Ing. Geélogo colegiado. pozo
Con experiencia minima de 12 -Evaluar y revisar la Identificacién de las
meses como especialista en fuentes de agua subterraneas en el valle.
hidrologia,_en estydigs definitivos| .gyaluar y revisar la geometria  del
ylo expediente técnico en agua . q.mento impermeable.
potable yloalcantarillado. . NN ;
ESPECIALISTA -Evaluar y revisar la Zonificacion del acuifero
EN de acuerdo a sus condiciones geoeléctricas
HIDROGEOLOGIA (SEV y TDEM)
_Determinar el comportamiento de la napa
freatica.
-Zonificar el acuifero de acuerdo a los
parametros hidraulicos (pruebas de
bombeo)
- Determinar la calidad de las aguas
s subterraneas. ]
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ESPECIALISTA EN
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANIC
oY
AUTOMATIZACION

I
Ingeniero Mecéanico Eléctrico o

Ing. Electricista o0 Ing.
Electromecanico o Mecanico
Electricista

Contar con experiencia minima
de 12 meses como especialista
en instalaciones
electromecanicas, sistemas de
equipamiento electromecanicos,
en la elaboracion de disefios
electromecanicos en estudios
definitivos y/o expediente técnico
en proyectos de saneamiento.

ESPECIALISTAEN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Ingeniero Civil &
Con experiencia min
12 meses como esp
costos Yy presupuestos en
estudios definitivos ylo
expediente técnico en agua
potable y/o alcantarillado y/o
expedientes técnicos en general.

¢ialista en

_Calcular la

_Revisar e interpretar todos los documentos

-Otras

-Otras

- Evaluar

| espeCa e, e T
- Evaluar y revisar el detalle de los costos ¥y

Ejecucion de Proyectos

reserva total de agua

almacenada en el acuifero.

que se le brinden para la elaboracion del
estudio.

labores concernientes a Su
especialidad, necesarias para el proyecto.

-Evaluar y revisar la perforacion de los

pozos exploratorios y asi mismo evaluara la

realizacion la prueba de bombeo.

labores concernientes a Su

especialidad, necesarias para el proyecto.

y revisar el Disefio del
equipamiento electromecanico que seran
utilizados en la PTAR, Reservorios,
Camaras de Bombeo y otros requeridos

- Evaluar y revisar el Disefio
Electromecanico para alimentacion 'y
control de equipos.

-Evaluar y revisar la gestion de la
factibilidad del punto de Suministro
eléctrico (Captacion, camaras de bombeo
y PTAR).

- Evaluar y revisar el expediente del sistema
de utilizacién para la PTAR y Camaras de
Bombeo proyectadas.

- Evaluar y revisar la Solicitud de factibilidad
y punto de alimentacién de suministro
eléctrico ante la Empresa Eléctrica para las
estaciones, PTAR y Camaras de Bombeo
proyectadas.

_Otras labores concernientes a Ssu
especialidad, necesarias para el proyecto

presupuestos con el sustento respectivo
(cotizacion de los Insumos, materiales y/o
equipos, entre otros). De las diferentes
alternativas propuestas.
- Evaluar y revisar la programacién de obra.
_Otras labores concernientes a Su
especialidad, necesarias para el proyecto.J

ESPECIALISTAEN
TOPOGRAFIA Y
GEODESIA

s

Ingeniero Civil o Ing. Geoégrafo
colegiado o Ing. Agrénomo
Con experiencia minima de 12
meses como especialista en
topografia, en levantamientos
topograficos, en estudios
definitivos y/o expediente técnico

_Evaluar y revisar el levantamiento

topogréfico para el proyecto, similares al
solicitado (Expedientes Técnicos).

- Evaluar y revisar la consolidacién de la
topografia incluyendo la planimetria base
para que lo tomen de base, para sus

A__d___,__,____,____,_____‘____’___,_____/————_,_,
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en agua potable ylo
alcantarillado y/o expedientes
técnicos en general.

disefios y tareas correspondientes, los

especialistas.

ESPECIALISTAEN
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental o
Sanitario o Civil colegiado o
afines y habilitado.

Con experiencia minima de 12
meses en la elaboracion deFTA,
DIA, ElA-sd, EIA-d, PAMA

- Evaluar y revisar la informacion (memoria
descriptiva y de célculo, planos,
disponibilidad hidrica, manual de
operacion 'y mantenimiento, acta de
participacién de la poblacion, etc.)

-Evaluar y revisar la informacion
(declaracién jurada, plano de area de
influencia directa e indirecta, calculos
justificatorios, etc.).

-Evaluar y revisar de los estudios béasicos
de ingenieria.

-Otras labores concernientes a su
especialidad, necesarias para el proyecto.

- Evaluar y revisar la Elaboracién de los
Mapas en GIS (informes).

-Evaluar y verificar la Elaboracion de
Talleres y Reuniones de Sensibilizacion
durante la elaboracion del Expediente
Técnico.

-Evaluar y revisar la Elaboracion y registro
en el aplicativo del MVCS, de la FTA del
proyecto.

ESPECIALISTAEN
INTERVENCION
SOCIAL

Sociélogo o Antropélogo o

Psicélogo o afines.
Experiencia minima de 12 meses
en la elaboracién ylo

coordinacion y/o supervision de
estudios de intervencion social
de proyectos de saneamiento /
de
de

jefatura de  proyectos
desarrollo  y/o  gestion
servicios de saneamiento.

- Evaluar y revisar la implementacion de las
actividades de intervencién social en la
etapa de elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto.

- Evaluar y revisar la difusion del proyecto a
dirigentes, lideres de opinién y poblacion
en general, enfatizando sus beneficios
sobre las familias.

-Evaluar y revisar la Promociéon de la
participacién de la poblacion, con la
finalidad de lograr su colaboracién en la
ejecucion del proyecto y la gestion de los
servicios.

-Evaluar y revisar el Plan de Intervencion
Social para la etapa de ejecucion de las
obras y la operacion y mantenimiento de
los servicios de saneamiento.

- Evaluar y revisar el Plan de Contingencia

- Apoyar al equipo de ingenieria en aquellas
actividades técnicas que requieren la
participacion y colaboracién de la
poblacion.

Paijin el Dorado del Valle Chicama
Jr. Grau N° 207 - Plaza de Armas



Municipalidad Distrital de Paijdn Ejecucion de Proyectos

~ Municipaided B O e

s ey
_ Se realizaran un minimo de talleres con la
participacion de por lo menos 20
ciudadanos por taller.

-Evaluar y revisar la Realizaciéon de la
sensibilizacién e informar a la poblacion
residente de la zona de influencia del
proyecto teniendo en cuenta que se tendra
que realizar durante la elaboracion del
Expediente Técnico, para concientizar a la
poblacién por donde esta planteada la
Linea Efluente del proyecto.

Licenciado en Arqueologia -Evaluar y revisar la existencia o©

Con experiencia minima de 12 inexistencia de restos arqueoldgicos en
meses en la elaboracion deCIRA|  ambito de intervencion del PIP.

3&/0 ejecucion de PMA. Contar con| _ Eyaluar y revisar los cambios en los trazos
LICENCIADO EN Arqut;:té?o gos Nacional de de existir restos arqueol6gicos.
ARQUEOLOGIA ) -Evaluar y revisar la Elaboracién de un
diagnéstico arqueoldgico.

-Evaluar y revisar la propuesta de
estructura de  costos  para la
implementacion del PMA.

Ingeniero Civil o Geodgrafo o - Evaluar y revisar la Reconstruccion de
Arquitecto. planos, elaboracion de planos tematicos 0
Con experiencia minima de 12| de diagnéstico, lectura de titulos
Egiﬁg?;::;ﬁgrq meses en saneamiento fisico archivados, elaboracion de  planos,
Fis legal de inmuebles. . levantamiento topogréfico, contrastar 1a
ICO-LEGAL | Con certificado como verificador base grafica que entregan los contratistas,
catastral en SUNARP. con la base grafica de la SUNARP
respecto a las areas requeridas.
Ingeniero Civil o Ing. Sanitario | - Evaluar y revisar la elaboracion del estudio

o Geodgrafo o carrera afin, | de Gestion de Riesgos de acuerdo a la
colegiado. Directiva N°012-2017-OSCE/CD, y asi
Con experiencia como | mismo se debera tomarse en cuenta los
Evaluador de Riesgo de lineamientos normativos de la Guia para la
Desastres minimo en 12 meses Evaluacién de Riesgo en el Sistema de
en proyectos de Inversion | Abastecimiento  de Agua Potable vy
ESPECIALISTA EN | Publica en el Sector | Alcantarillado Sanitario de acuerdo a la
VULNERABILIDAD | Saneamiento ylo en general. | Resolucion  Jefatural ~ N° 050-2018-
Y GESTION DE CENEPRED/J.

RIESGOS -Evaluar y revisar el estudio de
Vulnerabilidad y Riesgos del Proyecto,
incluyendo  medidas de mitigacién
concretas, el estudio no es descriptivo
solamente, el estudio es cuantitativo y
propone las medidas de mitigacion
necesarias en base a proyecciones
sustentadas.
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Su experiencia se acreditara con copias simples de contratos y sus respectivas conformidades

ylo constancias y/o certificados y/o cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

PERSONAL TECNICO DE APOYO

Se requiere del siguiente personal:

PERSONAL TECNICO DE APOYO CANTD.
Técnico en Metrados y Presupuesto 1.00
13.EQUIPAMIENTO MINIMO

» Una (01) camioneta Pick 4x2 o 4x4

> Dos (02) Computadoras Corel i5 o superior.

» Una (01) Camara fotografica digital, o equipo celular con camara fotografica de alta resolucion, para
la presentacion del estudio.

14. CONSIDERACIONES GENERALES

Toda informacion empleada o preparada durante la elaboracion del presente Expediente Técnico de
Saldo de Obra es de caracter reservado y no podra ser entregado a terceros, sin el previo
consentimiento escrito de la Entidad.

La Supervision podra ser llamada en cualquier momento por la Entidad para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la presente supervision.

La Supervision debera absolver las consultas del Consultor con conocimiento de la Entidad en todas
las actividades relacionadas al desarrollo de la Consultoria.

La Supervision debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision
del avance del avance de la Consultoria de la elaboracion del expediente técnico de saldo de obra
y proporcionara la informacion que sea requerida.

La Supervisién estara sujeta a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad.
La Supervision presentara un informe a la Entidad y Consultor, cada quince (15) dias calendarios,

sobre los avances de cada uno de los Entregables, los cuales no irrogaran pago alguno al Consultor
o Supervisor.

15.LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
15.1 Lugar

El lugar de prestacion de la consultoria serd en el centro poblado de
provincia de Ascope, departamento de La Libertad.

El Consultor contaréa con 01 Oficina fisica en la localidad de Paijan.

15.2 Plazo del servicio

Paijin el Dorado del Valle Chicama
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El plazo del servicio se computarizara a partir de la comunicaciéon que reali

Supervision, cuyo plazo de duracion es de 180 dias calendarios.

Ejecucion de Proyectos

La vigencia contractual es hasta la liquidacién del Contrato respectivo.

No habra ampliaciones de plazo ni adicionales para

técnico, bajo ningun concepto, respecto de las consi

Términos de Referencia.

]

ce la Entidad a la

el Supervisor de la elaboracién del expediente
deraciones de los plazos establecidas en los

El Cpnsultor o

Bueno-por las instituciones | -

competentes.

PR B R S ) e&a}glielt‘dpq}' e Tiéhipo 'vLevant;mi,’e'ntp.;: li Re\tlisit_&mtje_‘:1
o oriho. N AR g ) S ablecido para B RLE e e . - |. levantamiento e
Entregables. ' oo Concepto . - '+ .} das Pfestaclgnes umulado | opeervaciones: | - observaciones: .
: AT ST PR - S .del consultor (*) - .. |- (dias) consultor) || - ‘supervisor (*). -7
Revision y Aprobacion del: .- R 2 PTG ' '
L op e Plan - de Trabajo; |
.. Revision y Cronograma . . =
- Aprobaciondel | - Informe de evaluacién y
Primer diagnostico del sistema de | .
. Entregablede | agua ~ potable Y| -
~_ElConsultor . | alcantarillado e .
’ - Plan de trabajo ydiagndstico | . : o .. : < o
para el desarrollo del plan | 30dias © RO §diee i
| de - - . v 38 :
" Intervencion Social. <.
Revision y Aprobacion de: | -
Estudios Basicos . |
o Establecidos en el punto 17 | -
.5 | Padrén de beneficiarios :
ARewsr_qny, | Plano de catastro . de | g R
Aprobaciéndel |\ iondas % AR : 2l G
" Segundo | pianteamiento waico 1. 60 dias 10 dias
Entregable de | jariea e Ct R O
’ EIvCon_sbultor | Presentacion de memorias de
" | célculos de los disefios
‘hidraulicos y estructurales -
proyectadas, planos.
Revision y _
Aprobacion del Revisién y Aprobacion del:
Tercer Expediente Técnico de Saldo 45 dias 15 dias
Entregable de | de Obra Preliminar
El Consultor
i Revision y Aprobacion del: |
" Revisiony | Expediente Técnico de Saldo |
Aprobacion del | de Obra, aprobado por la| =~ - | Ha o ol gy §
.. Cuarto supervision .y por la| 45 dias - 180 15 dias 15 dias
Entregable de | Municipalidad con el visto | ac S B Songt =

) ‘ Computado desde el p
() Computado desde el

observaciones por la supervision.

Si, eventualmente, en la segunda (2da.) revision de la
observado, los dias calendario que
penalidad por atraso imputable al Consultor y le correspon

rimer dia de in

tome al Consultor en su

Ley de Contrataciones Art. 132°y 133°).

iciado el servicio.
termino de plazo de evaluacion o

la fecha de carta de formulacion de

Supervision el producto es nuevamente
bsanarlos hasta la aprobacién, ameritan
de penalidad por mora (Reglamento de la

e —————————————————————m——
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16.REVISION DE LOS ENTREGABLES

Los Entregables tendran que ser firmados por el Supervisor de Proyectoy por los Especialistas, seguin
corresponda, a las observaciones de cada especialidad.

Los retrasos que ocasionen la “no subsanacién” o “no aclaracion” de observaciones en los plazos que
cuenta el Consultor, no originara ampliaciones de plazo, y el Consultor se hara acreedor a las multas
que corresponda, derivadas de los atrasos en las entregas respectivas.

La revision de cada Entregable, seguira el siguiente procedimiento:

a) La Supervision revisara el Entregable en un plazo de cinco (05) dias calendario, contado a partir
del dia siguiente de la recepcion del mismo, y comunicara al Consultor la conformidad u
observaciones, si las hubiese, con copia a la Entidad. El Supervisor presentara a la Entidad, dentro
en los tres (03) dias calendarios siguientes, el cargo de recepcion por parte del Consultor.

b) El Consultor tendra un plazo de entre cinco (05) y quince (15) dias calendario segtn la complejidad
del entregable, contabilizado desde el dia siguiente de recibida la comunicacion del Supervisor,
para subsanar las observaciones formuladas y/o realizar las aclaraciones respectivas, con copia
a la Entidad. El Consultor presentara a la Entidad, dentro en los tres (03) dias calendarios
siguientes, el cargo de recepcién por parte del Supervisor.

c) ElSupervisor para revisar y dar su conformidad al Entregable, con las observaciones subsanadas,
dispondra de un plazo de entre tres (03) y quince (15) dias calendario segun la complejidad del
entregable, contabilizados desde el dia siguiente de la presentacion del Entregable con las
observaciones subsanadas. La presentacion debe ser completa en contenido y en namero de
ejemplares y versiones (impresa y digital), segun corresponda. La Supervision debe comunicar al
Consultor la aprobacion o desaprobacion del Producto a maés tardar al cuarto (4°) dia calendario,
con copia a la Entidad, incluyendo copia del cargo de recepcion del Consultor. El Supervisor
presentara a la Entidad, dentro en los tres (03) dias calendarios siguientes, el cargo de recepcion
por parte del Consultor.

d) Encasode ser desaprobado nuevamente el Entregable, la Supervision contara con el mismo plazo
indicado en el parrafo anterior -tres (03) dias- para revisar la absolucién de observaciones y
comunicara al Consultor la aprobacién o desaprobacion del Entregable, las veces qué fuera
necesario.

e) Si, eventualmente, en la segunda (2da.) revision del Entregable es nuevamente observado por el
Supervisor, los dias calendario que tome al Consultor para subsanar las observaciones hasta la
aprobacion, ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalig
mora (Reglamento de la Ley de Contrataciones Art. 133°). La Supervision tendra gn cada
oportunidad el mismo plazo de tres (03) dias calendarios para la revision.

fy Sila Supervision no cumple con comunicar al Consultor su aprobacion u obgE
estas, en los plazos indicados, es pasible de penalidad por mora.

g) Luego que la Supervision comunica al Consultor la aprobacién del Ent
maximo de tres (03) dias calendario, contado desde el dia siguiente deNa g
aprobacion, para presentar a la Entidad el ORIGINAL del Entregable con el Informg

//
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respectivo, incluyendo, entre otros, todas las comunicaciones, con cargos de recepcion, cursadas
por la Supervision y el Consultor en la etapa correspondiente del desarrollo de la Consultoria.

Informe Final de Supervision

La Supervision debe adjuntar a sus Informes de Supervision, un “Informe Resumen” que sélo debe
contener la sintesis de las actividades desarrolladas de acuerdo a la Programacion detallada del Plan de
Trabajo de la Consultoria, especificamente sobre los avances respecto del Calendario de
Avance/Cronograma de Ejecucion de la consultoria, que permita visualizar el logro del objetivo de la
Consultoria en el plazo programado o proponer los correctivos de forma oportuna.

La Supervision podré solicitar al Consultor la informacién adicional que requiriera para sustentar con mayor
seguridad las aprobaciones que emita.

Las eventuales solicitudes de ampliacion de plazo y/o adicional, en todos los casos, sin excepcion alguna,
debera presentarlas el Consultor a la Supervision, a quien corresponde evaluar y aprobar o desaprobar
estas solicitudes, recomendando a la Entidad lo pertinente con la sustentacion debida. En estos casos
emitira los Informes Especificos que corresponda en el plazo maximo de tres (03) dias calendario contados
desde el dia siguiente al que recibe la solicitud del Consultor, el cual sera presentado a la Entidad, como
méximo, al 3er dia, considerando que existe un plazo establecido por la normativa vigente, para que la
Entidad emita el respectivo acto resolutivo.

Previo al pago final de la supervision que corresponde a la conformidad por parte de la Entidad del Informe
de Liquidacion de la Supervision, el Consultor debera devolver a la Entidad toda la documentacion que, de
ser el caso, pudiera habérsele entregado para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La documentacion que se genere durante el desarrollo de la Consultoria (Expediente Técnico de Saldo de
Obra, a nivel de detalle de Obra), se constituye en propiedad de la Entidad y no podra ser utilizada para
fines distintos a los contratados, sin consentimiento escrito de la Entidad.

Obligaciones generales de la supervision

a) Tener en cuenta, basicamente, no de forma exclusiva, estos Términos de Referencia, por lo que
debe considerar la siguiente documentacion:

- Los Términos de Referencia para la Elaboracién del Expediente Técnico de Saldo de Obra.

- Las Bases Integradas de los Procesos seguidos parala contratacion del Consultoryla Supervision.
- La Propuesta Técnica del Postor ganador de la Buena Pro para el desarrollo de la Consultoria.

- Los Contratos del Consultory Supervision.

b) Hacer seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances durante el desarrollo del
Expediente Técnico de Saldo de Obra que a nivel de detalle de ejecucion de Qbra elabora el
Consultor, a fin de emitir sus observaciones de forma oportuna durante el desarrollo de la
Consultoria. Entre otros, con este objeto deben programarse reuniones semanales del Consultor con
la Supervision.

c) Verificar constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten d ativa vigente

que corresponde.

e —— S ———
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d) Aprobar de forma explicita y sustentada, y, de ser el caso, plantear las observaciones a que haya
lugar como consecuencia de la revision de cada uno de los productos de la Consultoria que deberan
ser presentados de la forma que se precisa en los Términos de Referencia de la elaboracion del
Expediente Técnico de Saldo de Obra con detalle a nivel de ejecucion de Obra.

e) ElConsultor tendra un Plan de Trabajo que incluye una Programacion a detalle que debe considerar
todas las actividades, sin excepcién alguna, inherentes al desarrollo de la Consultoria a partir del
inicio del plazo contractual que lo comunicara la Entidad. Tanto esta programacién como la de la
propuesta técnica deben ser revisadas a detalle y ser la base para el calendario de avance de la
elaboracion del expediente técnico del proyecto. Este calendario debera cumplirse y mantenerse
actualizado bajo responsabilidad compartida del Consultory la Supervision. Es la herramienta que
permitira tomar las acciones que se requiera, de forma oportuna, de modo que pueda cumplirse con
la presentacion de los Entregables en los plazos previstos.

f) Brindar asesoramiento técnico cuando las condiciones del estudio lo requieran, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion del mismo.

g) La elaboracion del Expediente Técnico del proyecto serd coordinada y supervisada por la
Supervision quien debera realizar y aprobar la liquidacion del contrato del Consultor y realizar la
liquidacién del Contrato de Supervision.

h) La Supervision debe adjuntar a sus Informes de Supervision un “Informe Resumen” que solo debe
contener la sintesis de las actividades desarrolladas de acuerdo a la programacion detallada del plan
de trabajo de la consultoria, especificamente sobre los avances respecto del calendario de
avance/cronograma de ejecucion, que permita visualizar el logro del objetivo de la Consultoria en el
plazo programado o proponer los correctivos de forma oportuna.

i) La Supervision podra solicitar al Consultor la informacion adicional que requiriera para sustentar con
mayor seguridad las aprobaciones que emita.

j) Las eventuales solicitudes de ampliacion de plazo y/o adicional, en todos los casos, sin excepcioén
alguna, debera presentarlas el Consultor a la Supervision a quien corresponde evaluar y aprobar 0
desaprobar estas solicitudes, recomendando a la Entidad lo pertinente con la sustentacion debida.
En estos casos emitird los Informes Especificos que corresponda en el plazo maximo de tres (03)
dias calendario contados desde el dia siguiente al que recibe la solicitud del Consultor, lo presentara
a la entidad maximo al 3er dia, considerando que existe un plazo establecido por la normativa
vigente, para que la entidad emita el acto resolutivo.

17.SUBCONTRATACION

El Consultor debera informar a la Entidad algtin subcontrato que requiera hacer con la fihalidad que la
Municipalidad verifique que dicho sub Consultor cumpla con los requisitos minimos est3 blecidos en los
presentes términos de referencia.

18.CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informa f: ok cceso con
ocasion del servicio. :
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El Consultor debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacién que se proyecte.
19.PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los productos presentados son propiedad de la Entidad y no podran ser compartidos 0 publicados
por el Consultor.

20.SUPERVISION Y MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

La supervision y control del EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA, estara a cargo del
Supervisor del proyecto nombrado para el efecto, quien hara el seguimiento, control, coordinacion y
revisiéon de los Avances.

La Consultor estara sujeta a la verificacién de la participacion del personal profesional y técnico y de la
infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaluados de acuerdo al contrato
firmado por el-Consultor.

Asimismo, la Entidad podré solicitar reuniones al Consultor y Supervisor para la exposicién de avances
y reuniones de coordinacion, estas se daran dias antes de la presentacién del producto o cuando la
Entidad lo considere conveniente.

21.PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

271 Penalidad por mora: De conformidad con el Articulo 162° Penalidad por mora, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

27.2 Otras penalidades: En aplicacion del Articulo 163°.- Otras penalidades del reglamento de
la Ley de Contrataciones, s aplicaran penalidades por las siguientes causas en la Etapa de
elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

N° INFRACCION FORMA DE CALCUL!

1 En-caso culmine la relacién: contractual A st

_entre el Consultor'y el personal ofertado y o P E(GS xdyuIT

‘la Entidad no haya aprobado la sustitucion Donde: = -

del personal ‘por no cumplir con las d=# de dias. L )

experiencias y - calificaciones - ‘del Hasta por un monto. mMaximo
profesional a ser reemplazado ‘equivalente al diez por ciento (10%)

0 : ~ delmonto de consultoria, luego de lo..

" cual se procederd a la resolucion del

contrato. S
N° INFRACCION UNIDAD uiT FORMA O
PROCEDIMIENTO
1A - Reemplazar al jefe Q»di,re‘ctor-de!_ - Unavez - 4  Carta del consultor
proyecto de su oferta técnica R e Sl
2A  Reemplazar a cualquier miembro del ~ Una 2 Carta del consultor -

__'__’_—__——________7._———
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equipo de estudios de su oferta vezicada

técnica/No cumplir con su - vez
participacion

3A  -No‘cumple con el uso de materialesy  Por . 2 Informe del Area
equipos (vehiculo, equipo topografico,  ocurrencia . -  Usuaria
etc.) Establecidos en los Términos de - SN G A E

~ Referencia e nEe

4A No cumple con la subsanacion de Por 1 Informe del Area

Observaciones en el plazo ocurrencia Usuaria

establecido, registradas en el
cuaderno de proyectos y/o cartas
remitidas.
5A No asiste a las reuniones convocadas - S por 1 “.Acta
por parte de la supervision ylo la ocurrencia I
entidad (director y/o equipo :
~ convocado que se haya requerido) . . _
6A  No cumple con las responsabilidades Por 05  Informe del Area
~de pago del salario a su personal ocurrencia Usuaria
" incluyendo los beneficios sociales de
" acuerdo a Ley

Procedimiento de Aplicacion

En el caso de la Infraccion 1A, 2A, esta se acreditara con la solicitud del Consultor de reemplazar o
cambiar al profesional de su propuesta original. La Entidad comunicara al Consultor la infraccion
cometida y que procedera a aplicar la penalidad correspondiente.

En los otros casos de incumplimiento, el supervisor anotara iguaimente en el cuaderno de proyectos el
hecho, documentandolo adecuadamente de ser necesario en el informe que presentara a la entidad
para la aplicacion de la penalidad. La entidad comunicara al Consultor la infraccién cometida y que
aplicara la penalidad correspondiente.

Seran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

. Porfallecimiento del profesional.
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional suste
con el Certificado de Incapacidad Temporal para Trabajar, que \Q0TFLS
ENTIDAD. digan
- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.

Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual sera analizado por LA ENTIDAD en atencién a que el evento
constituya un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion
o determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso. Para que un hecho se configure como caso
fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera concurrente, En este sentido
dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente
deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser
imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su ocurrencia; y
finalmente, el acontecimiento, debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser
evitada.
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Si después de aplicada la multa, la deficiencia de la falta persistiera, se volvera a aplicar la sancion
hasta que sea subsanada.

La sucesion persistente de faltas cuyo monto acumulado de penalidades haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor o Inspector comunicara a la Entidad que se inicie la Resolucién del
Contrato.

22.RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION.

El consultor sera responsable de la calidad del servicio que preste, de la idoneidad del personal a su
cargo, de que los estudios se ejecuten con Optima calidad técnica y del expediente técnico en su
totalidad.

El consultor deberé laborar exclusivamente en la elaboracién del Expediente Técnico, por lo que debera
estar presente todo el tiempo de la elaboracion del mismo. Caso contrario, estara sujeto a penalidad
dispuestas por la entidad.

El Consultor no podra transferir parcial o totalmente el servicio objeto de este Contrato.

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL CONSULTOR presentar4 a la Entidad previamente
a la Entrega del Estudio, un Informe Situacional de la Elaboracion del Expediente Técnico, resumen de
los inconvenientes presentados, resumen de lo observado, resumen de la propuesta técnico-
econdmica, entre otros.

Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la Elaboracién del Expediente, EL
CONSULTOR, se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningin
momento, para fines distintos a los del proyecto.

Finalmente, el consultor y todo el staff profesional debera estar disponible para participar y/o responder
ante cualquier evento o consulta que se tenga para las gestiones ante el Ministerio de Vivienda y la
Ejecucion de Obra.

23.CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad del servicio sera otorgada por el Area de Ejecucion de Proye(t
Distrital de Paijan previo informe del Supervisor contratado.

24.ADELANTOS

Segun lo dispuesto en el articulo 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado, la
Entidad podra otorgaré un adelanto hasta por el diez por ciento (10%) del monto del cortrato original,
previa solicitud del Consultor.

El Consultor debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendario contados a partir del dia
siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza, la cual deberd contener las caracteristicas establecidas en el articulo 33° de la Ley de
Contrataciones del Estado, la misma que debera ser emitida por el mismo monto del adelanto requerido
y tener una vigencia minima de cinco (5) meses - renovable cada cinco meses - y el comprobante de
pago correspondiente. Vencido el plazo para requerir el adelanto, no procedera la solicitud.

e —————————————————
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
presentacion de la solicitud del Consultor.

25.FORMA DE PAGO ALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ENTREGABLES INFORMES
. 25 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa ~Ia_'fapr0baci6n ‘
| HerPag; ‘por parte del Supervisor de la Elaboracién del Expediente et T s

Técnico de Saldo de Obra mediante el Primer Informe.

2do Pago: . por parte Supervisor de fa Elaboracion del Expediente
: : ' Técnico de Saldo de Obra mediante el Tercer informe.”

25% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobacion |

25% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobacion
3er Pago: - por parte Supervisor de la Elaboracién del Expediente

Técnico de Saldo de Obra mediante el Cuarto Informe.

25% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobacion , -

por parte del Supervisor de a Elaboracién del Expediente Técnico de Saldo de.

R . Obra; mediante el Cuarto Informe y @ la-conformidad de la Entidad; del Informe
4toPago:  Finaldela Supervisién, una vez registrado el formato N° 08 A(Registroen la-
" fase de ejecucion para el proyecto de inversiones la emision deaprobacion del

Expediente Técnico de Saldo de Obra mediante acto resolutivo ' :
por la Municipalidad Distrital de Paijan. T

26.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Consultor es responsable de la calidad y vicios ocultos del servicio por el periodo de siete (07) afos,
contados a partir de la emision de la conformidad, por parte de la Unidad de Estudios, Ejecucién de
Proyectos y Obras de la Gerencia de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Paijan.

27.CONDICIONES DE CONSORCIOS

El numero maximo de consorciados es de tres (03)

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 30% [

28.ANEXOS
1. Requisitos de calificacion.

2. Estructura de Costos.
3. Cronograma.

Paijiin el Dorado del Valle Chicama
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ANEXO N° 01
REQUISITOS DE CALIFICACION

F\

A CAPACIDAD LEGAL
A HABILITACION
Requisitos:

« Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien suscribe la oferta.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas', en la. que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representacion del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion
y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, computada
desde la fecha de emision.

« En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

e Promesa de consorcio con firmas legalizadas. ’

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

BE]

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
B.1.1 Supervisor de Proyecto

1

En caso de presentarse en consorcio.

/
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Requisitos:
Ingeniero Sanitario y/o Civil titulado, colegiado y habilitado.

B.1.2 Especialista en sistemas de agua potable
Regquisitos:
Ingeniero Sanitario o Civil titulado, colegiado y habilitado.

B.1.3 Especialista en sistemas de alcantarillado

Requisitos:
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

B.1.4 Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia

Requisitos:
Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

B.1.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales

Requisitos:
Ingeniero Sanitario titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 'del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 1 88 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

B.2.1 Supervisién de Proyecto
Requisitos:
Debe acreditar una experiencia minima de 27 meses como: Dire
Coordinador o la combinacion de estos, de: Estudio, Proyecto o Ingenieria, B
supervision de la elaboracion de expedientes técnicos o de estudios definitiyos o de ingenieria de
detalle y/o supervision de obras urbanas; en obras saneamiento. ‘

B.2.2 Especialista en sistemas de agua potable

Requisitos:

Con experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o
la combinacion de estos, de: Sistemas, Redes, Lineas; de Agua Potable, Alcantarillado o Desague;
en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de expedientes técnhicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

B.2.3 Especialista en sistemas de alcantarillado

Requisitos:
Con experiencia minim

a de 18 meses como: Es ecialista, Ingeniero, Jefe, Resgonsable, Revisor 0

Paijin el Dorado del Valle Chicama
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_| en la-elaboracién o en la supervision de la e edientes técnicos o de estudios
definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

B.2.4 Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia

Requisitos:

Con experiencia minima de 18 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o
la combinacién de estos, de: Mecanica de Suelos, Geotecnia o Suelos; en la elaboracién o en la
supervision de la elaboracién de expedientes técnicos o de estudios definitivos o de ingenieria de
detalle; en obras generales.

B.2.5 Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales

Requisitos:

Con experiencia minima de 12 meses como: Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable o Revisor 0
la combinacién de estos, de: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales o Plantas de Tratamiento
de Desaglie; en la elaboracion o en la supervision de la elaboracién de expedientes técnicos 0 de
estudios definitivos o de ingenieria de detalle; en obras saneamiento.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, ‘debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
L articulo 188 del Reglamento.

- Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los
requisitos de calificacion que no se incluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- Una (01) camioneta Pick 4x2 0 4x4

- Dos (02) Computadoras Corel i5 o superior. L

- Una (01) Camara fotografica digital, o equipo celular co fotogréfica de alta
resolucion, para la presentacion del estudio.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

/
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Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial

de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision delcomprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Ampliacién v/o
instalacién y/o creacién y/o construccion del Sistema de Agua Potable y/o Alcantarillado y/o del
servicio de agua potable y/o alcantarillado yl/o del servicio del sistema de Agua Potable y/o
Alcantarillado y/o la combinacién de cualquiera de estos términos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificaciéon y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumirad que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
| 20.09.2012, la calificacion se ceiiiré al método descrito en la Directiva “Participacion de

2 Cabe precisar que, de acuerdo conla Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio pogtor, no puede ser considerado
como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra canceg ado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que,el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del posfeni \i® Hiza el término “cancelado” 0
“nagado’] supuesto en el cual sf se contarfa con la declaracion de un ten ¢ e gsrteza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

Raiitn s Dorado del Valle Ch‘icam;
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Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcer@
de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio odel contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es €l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo Ne° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante

e Elcomité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia ji las
actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida. /

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforine a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contratacipnes del
Estado”.

L

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde p
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de co
a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformid.
del articulo 72 del Reglamento.

e EI cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante

declaracion jurada.
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ANEXO N° 02
ESTRUCTURA DE COSTOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA SUPERVISIDN DELA. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE i
“SALDO DE OBRA
ESTRUCTURA DE COSTOS

«SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACABI BAJO”
v Cédlgo SNIP 29066 CUI 2038578 -

;Fecha de Preclos R PLAZODEEJECUCION f 180 Dias

. | AR C e yue 0 TlEMPO COSTO Pk g
».lTE»M. o . DESCRlPCION S ,-_N-‘.",;‘m'd (% (meses)| - (inc. CVQVS;TQ;’_EN;S[;
1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
1.01 |PERSONAL CLAVE - CALIFICABLES
1.01.01|Supervisor de Proyecto 1.00 1.00
1.01.02|Especialista en Sistemas de Agua Potable 1.00 0.50
1.01.03|Especialista en Sistemas de Alcantarillado 1.00 0.50
1.01.04|Especialista en Mecénica de Suelos y Geotecnia 1.00 0.50
Especialista en Plantas de Tratamiento de Aguas
1.01.05| pore o o g 1.00 | 0.50
1.02 |PERSONAL PROFESIONAL - NO CALIFICABLE
1.02.01|Especialista en Estructuras 1.00 0.50
1.02.02|Especialista en Pozos 1.00 0.50
1.02.03 | Especialista en Hidrogeologia 1.00 0.50
Especialista en equipamiento electromecanico
102,04 oo ion quip y 1.00 | 050 /
1.02.05|Especialista en costos y presupuestos 1.00 0.50 /
1.02.06 | Especialista en Topografia y geodesia 1.00 0.50 K\) Oy
1.02.07 | Especialista Ambiental 1.00 | 0.50 3y O\
1.02.08 | Especialista en intervencion social 100 | 050 |[S/ \ \r
1.02.09| Licenciado en Arqueologia 1.00 | 0.50 Aoy |
1.02.10| Especialista en Saneamiento Fisico - Legal 1.00 | 0.50 HFfer /«
1.02.11|Especialista en vulnerabilidad y gestion de riesgos 1.00 0.50 — /
1.03 |PERSONAL TECNICO DE APOYO — o
1.03.01| Técnico en Metrados y Presupuesto 1.00 1.00
NOTA: Los costos de los profeswnales se encuentran mclundos en los estudios Basicos correspondientes.
- |SUB-TOTAL ELE : R N P I - Ao WAk
- |GASTOS GENERALES i e s el T T S Ay
‘ UTILIDAD 2 e T e T R 5.00% |
|GV (18%) 1-18.00%
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)

E
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DETALLE DE GASTOS GENERALES

P DETALLEDELOS GASTOS GENERALES T
TEM DESCRIPCION N° Incid |TIEMPO| COSTO | MONTO SI.
% | MESES
1.0 | PERSONAL DE SEDE CENTRAL: Und Cant |Precio SI.| ™" O &l
Personal Gerencial 1.00 | 15% -
Personal oficina: secretaria, auxiliar administrativo y contable 1.00 | 20% -
Personal auxiliar de limpieza y articulos solventes afines 1.00 | 20% -
PARCIAL 1 -
2.0 | MATERIAL TECNICO DE USO ESPECIFICO DEL ESTUDIO
MATERIALES, UTILES Y FOTOCOPIAS Und Cant. | Precio S/.| MPORTE S/.
Alquiler de local 1.00 | 100% -
Luz, agua, telefono 1.00 | 100% -
Gastos de operacién y depreciacion de vehiculos 1.00 | 25% -
Tinta, toner, copias, papeleria y utiles de oficina 1.00 | 100% -
Ln;p&e:g;e;::?enos y fotocopias A1, A2, A3, A4y presentacion| 4 q4q | 100% R
PARCIAL 2 -

3.0 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, VIATICOS Y PASAJES
Movilizacién y Desmovilizacion de Personal para
trabajos de campo

Camioneta Pick Up Doble cabina para uso del personal
Técnico del Estudio Def: (Camioneta operada incl. Operador, 1 |100%| 30.00 -
Combustible, lub. y otros costos operacionales)
Viaticos y Pasajes

Gastos de visitas de especialistas a la zona durante
elaboracion estudios (pasajes y viaticos)

Gastos de viaticos y estadia personal durante levantamiento 200 | 100%
topografico
PARCIAL 3 -
4.0 |SEGUROS DE CONTRATACION Und Cant. | Precio S/.| MPORTE SI.
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
S . .
ineg%‘:lrig r?:nlra accidentes SCTR del personal tecnico y de 1.00 | 100%
PARCIAL 4 -
5.0 | GASTOS DEL CONCURSOY CONTRATACION: Und Cant. |Precio S/.| MPORTE S/.

I:(c:t(::ir:leer;t)os de presentacion (adquisicion de bases y gastos 1.00 | 100% 1.00
Fianzas: Contratacion
Costo de fianza por garantia de fiel cumplimiento 1.00 | 100% - -
Expediente:
gelgggir:lglon de la propuesta de Consultoria del Estudio 1.00 | 100% 1.00
Visita a la Zona
Gasto_ de vis_ita a la zona del estudio para elaborar propuesta | 4 ag | 100% 1.00
(pasajes y viaticos)
PARCIAL § -

TOTAL GASTOS GENERALES ‘% i

Und Cant. |Precio S/.| MPORTE SI.

1.00 | 100% - -

\4

/
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