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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en abril de 2023 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO 

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, A FAVOR DE 
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL 
CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE 
SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON 

CUI 2499105 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras cuyo valor referencial sea 

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e 
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), según lo dispuesto en el numeral 
5.1 del Artículo 5 de la Ley N° 31728.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas. 

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica 
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es 
descalificada.   
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, 
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil 
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la 
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante 
el RNP3.  

 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del 
postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta 
supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en 
caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido 
para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el 
procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación 
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos 
y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 

RUC Nº : 20204462772 

Domicilio legal : PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - JAUJA - SAN PEDRO DE 
CHUNAN 

Teléfono: : 950490475 

Correo electrónico: : munispchunan@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL 
CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE 
SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON CUI 
2499105. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 8,953,041.80 (Ocho millones novecientos cincuenta y tres 
mil cuarenta y uno con 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de julio del 2023. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 8,953,041.80 (Ocho millones 
novecientos cincuenta y tres mil 

cuarenta y uno con 80/100 
Soles) 

8,057,737.62 (Ocho 
millones cincuenta y siete 
mil setecientos treinta y 
siete con 62/100 Soles) 

9,848,345.98 (Nueve 
millones ochocientos 
cuarenta y ocho mil 

trescientos cuarenta y 
cinco con 98/100 Soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 227-2023-MDSPCH/A  
26 de setiembre del 2023 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 046-2023-MDSPCH/A  
09 de marzo del 2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

RESOLUCION DE ALCALDIA 
N° 174A-2023-A/MDSPCH 
24 de julio del 2023 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 - Recursos Ordinarios  
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
NO CORRESPONDE 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos cuarenta 
(240) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : Caja de la Municipalidad de la Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Chunan 

Recoger en  
 

: Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Chunan 

Costo de bases : Impresa: S/ 25.00 (veinticinco con 00/100soles) 

Costo del expediente : Impreso: S/ 550.00 (quinientos cincuenta con 00/100 soles) 
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técnico Digital: S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 La Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y modificatorias. 

 Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 

 Ley N° 31728, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el financiamiento de Mayores 
Gastos en el Marco de la Reactivación Económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y Dicta Otras Medidas. 

 Decreto Supremo N.º 011-79-VC. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, en la que se aprueba las cuatro (04) Fichas 
de Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría 
de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, las mismas que, como 
Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

 Código Civil 

 Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado vigentes. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 

 Norma técnica de Edificación G.050-Seguridad durante la construcción. 

 NT - reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas 

 NTE - CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS. 

 Resolución Nª 018-2017-OSCE/CD, modifica la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de 
Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra”. Directiva N° 09-2020-OSCE/CD 
“Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 
Adjudicación Simplificada. Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 16 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido 
indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 
“Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 
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del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 

 

Importante 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente 
la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

                                                           
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
San Pedro de Chunan, sito en PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - JAUJA - SAN PEDRO DE 
CHUNAN.  
 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS14 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la 

                                                           
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo ocho (8)  días calendario 
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos16 mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce  

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo 15 días calendario 
días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

  

                                                           
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL 
ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN” CON CUI 2499105. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan, en su afán de prestar un mejor servicio básico a los pobladores del 

Centro urbano de San Pedro de Chunan y el Anexo de Sacsa Distrito de San Pedro de Chunan, buscar ejecutar la presente 

obra a fin de disminuir las brechas de infraestructura en el territorio de esta localidad, de tal manera que pueda lograr una 

adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de este Distrito para satisfacer las 

necesidades y mejorar la calidad de vida de la población. Es por ello que existe la necesidad de ejecutar el presente proyecto 

a través del presente procedimiento de selección, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que deberá encargarse 

de la ejecución de la obra. Razón por la cual en los presente términos de referencia se están considerando los lineamientos 

generales que la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan espera como mínimo del contratista, los cuales deben 

complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

La presente gestión municipal tiene por objetivo planificar y ejecutar un conjunto de acciones destinadas a la contratar la 

ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL 

CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO DE 

CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, cumpliendo con las condiciones adecuadas y 

seguras establecidas en las normas técnicas durante la ejecución.  

 

Objetivos específicos. 

 Mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en el Centro urbano de San Pedro de Chunan y el Anexo de Sacsa 

Distrito de San Pedro de Chunan. 
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 Proporcionar al ciudadano un ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades de transporte mediante 

la ejecución de la obra que brindará transitabilidad y fluidez peatonal y vehicular que servirá para que los 

beneficiarios puedan trasladarse con facilidad a las calles principales de la localidad de San Pedro de Chunán y 

el anexo de Sacsa del Distrito de San Pedro de Chunán. 

 Lograr la reducción de los daños a la salud de las personas, dando lugar a un aumento de la condición de vida y 

desarrollo de la localidad. 

 

4. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecución de 

proyectos de inversión pública de interés para la localidad, por lo que ha previsto la ejecución del proyecto 

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE 

SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE 

JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2499105, proyecto que se encuentra aprobado y declarado viable 

mediante  Formato N° 07-A y con fecha de registro del 25/09/2020 conforme se aprecia del banco de proyectos y registro 

en fase de inversión, cuyo expediente técnico ha sido actualizado por el monto de inversión total mediante Resolución de 

Alcaldía N° 174-2023-A/MDSPCH, de fecha 24 de Julio del 2023, por lo que a fin de proseguir con el avance de la Región 

procede la etapa de inversión pública materializada en la Ejecución de la Obra. 

 

5. DATOS GENERALES 

5.1 Nombre de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL 

DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO 

DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN". 

5.2 CUI: 2499105 

5.3 UBICACIÓN: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 
                 Distrito: San Pedro de Chunan 
                 Provincia: Jauja 
                 Región: Junín 

5.4 FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 03 de octubre del año 2020 

5.5 DOCUMENTO CON EL CUAL SE APROBO LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: Resolución de 

Alcaldía N° 174-A-2023-A/MDSPCH. 

5.6 FECHA DE APROBACION: 24 de Julio del 2023 

6. UBICACIÓN 

Se encuentra precisado en el expediente técnico, así tenemos que el presente proyecto se encuentra ubicado en: 

Región Junín 

Distrito Chunan 

Provincia Jauja 

Ubicación 3,401.00 m.s.n.m 

Localidad  C.P. San Pedro De Chunán y el Anexo De Sacsa 

Ubicación Geográfica de C. P. de San Pedro de Chunan y el Anexo de Sacsa (Área de estudio) 

BM N° 01  

NORTE 8704360.30 COORD.UTM 

ESTE    447022.60 COORD.UTM 

ALTITUD 3411 m.s.n.m. 
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7. MARCO LEGAL 

 Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

modificatorias. 

 Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 

 Ley N° 31728, Ley que Aprueba Créditos Suplementarios para el financiamiento de Mayores Gastos en el Marco 

de la Reactivación Económica, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, y Dicta Otras Medidas. 

 Decreto Supremo N.º 011-79-VC. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
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 Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, en la que se aprueba las cuatro (04) Fichas de Homologación de 

requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras de 

pavimentación de vías urbanas, las mismas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

 Código Civil 

 Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado vigentes. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 

 Norma técnica de Edificación G.050-Seguridad durante la construcción. 

 NT - reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas 

 NTE - CE. 010 PAVIMENTOS URBANOS. 

 

8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS: 

Las estrategias que se van a adaptar para dar respuesta a los riesgos identificados durante la ejecución de la obra, 

y su ejecución corresponderán a la parte que está en mejor capacidad para desarrollarlo. La directiva N° 012-

2017-OSCE/CD de la OSCE indica cuatro estrategias a utilizar acordes a la Guía del PMBOK del PMI. 

- Mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un 

riesgo sobre la obra. 

- Evitar, que supone eliminar la(s) causa(s) generadoras del riesgo o proteger al proyecto del impacto del riesgo. Esta 

estrategia puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. 

- Aceptar, que implica reconocer la existencia del riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo 

se materializa. 

- Transferir, que supone trasladar el impacto negativo del riesgo y la responsabilidad de gestionar adecuadamente el 

mismo, a un tercero.  

 

Que el expediente técnico del presente proyecto ha contemplado los criterios que deben ser tomados en cuenta para 

la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, la identificación de riesgos en 

el proyecto, el análisis de riesgos, la planificación de la respuesta a riesgos y la asignación de riesgos; los mismos que 

se encuentran detallados en el expediente técnico en: 

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.  

Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK.  

Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos. 

 

9. MONTO DE LA OBRA. 
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El costo total y/o valor referencial de la presente obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 

VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO 

DE SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" asciende a S/. 8,953,041.80 

(Ocho millones novecientos cincuenta y tres mil cuarenta y uno con 80/100 soles), que incluye gastos 

generales, utilidad, tributos, seguros, transportes, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra, 

con precios actualizados a Julio del 2023 como se aprecia del cuadro que antecede. 

 

10. METAS FÍSICAS DEL SISTEMA PROPUESTO: 

Las calles consideradas dentro del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y 

PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN 

PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN” cuentan con las condiciones, 

dimensiones y beneficiarios necesarios para intervenir, siendo las calles a intervenir las siguientes: AV. CESAR VALLEJO, 

CALLE JOSE ZAMBRANO, CALLE JOSE ZAMBRANO, CALLE 28 DE AGOSTO, CALLE BOLOGNESI, CALLE 

BOLOGNESI, AV. TUPAC AMARU, CALLE MANUEL SCORZA, AV. FRANCISCO AYLAS, PSJ. QUISPE RUIZ, AV. 

FRANCISCO AYLAS. 

De acuerdo al expediente técnico se plantean la ejecución de las siguientes metas del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERALTADO 

(ml)

SUMERGIDO 

(ml)

CONCRETO 

SIMPLE (ml)

CONCRETO 

ARMADO (ml)

HORIZONTAL 

(m2)

VERTICAL 

(und)

AV. CESAR VALLEJO 4,928.17 1,462.35 - 1,528.07 1,221.48 10.00 34.78 34.78 133.54 2.00 145.18 5.00

AV. TUPAC AMARU 1,952.33 425.89 - 605.78 483.90 - - - 42.15 - - 8.00

CALLE BOLOGNESI 1,518.73 351.58 - 470.91 376.14 - - - 29.55 - - -

CALLE 28 DE AGOSTO 2,493.94 654.17 - 773.79 618.14 - - - 73.34 - - 6.00

CALLE JOSE ZAMBRANO 2,094.51 585.76 - 649.82 519.09 - - - 42.03 1.00 - 3.00

CALLE MANUEL SCORZA 1,341.78 402.25 - 416.41 332.62 - - - 39.78 - - 1.00

AV. FRANCISCO AYLAS 271.70 1,048.51 - 84.46 67.35 - - - 48.60 - -

PSJ. QUISPE RUIZ 37.33 244.91 - 11.81 9.37 - - - 4.80 - - -

14,638.49 5,175.42 - 4,541.05 3,628.09 10.00 34.78 34.78 413.79 3.00 145.18 23.00

POSTES 

(und)

PAVIENTO 

(m2)
VEREDA (m2)

OBRAS DE ARTE OTROS

SARDINEL

CUNETAS (ml)
ALCANTARILLADO 

(ml)

MUROS SEÑALIZACION

AREAS 

VERDES (m2)
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11. SISTEMA DE CONTRATACION 

El procedimiento de selección será según precios unitarios. 

 

12. FORMA DE PAGO 

El pago será mediante valorizaciones mensuales de acuerdo con los metrados de obra ejecutados, previa conformidad del 

área usuaria Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad. 

Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas 

a conciliación y/o arbitraje 

En caso de retraso en el pago por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, 

los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse, la tasa para el pago de los intereses legales se 

realizará de acuerdo a los dispuesto por el Banco Central de Reserva del Perú. Ello en concordancia al Art 194.8 RLCE. 

 

13. GARANTIAS  

Que mediante Decreto Legislativo N° 1553 del 10 de mayo del 2023, articulo 9, se ha establecido que en los documentos 

de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de 

Abastecimiento, el postor adjudicado tendrá la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las 

garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del 

monto total de la garantía correspondiente, en tal sentido se precisa que el postor adjudicado podrá hacer uso de la 

mencionada facultad. 

 

14. ADELANTOS 

14.1 ADELANTO DIRECTO 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan otorgará un (01) adelanto directo por el monto del 10% del 

monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del 

contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 

comprobante de pago correspondiente. La Entidad entregará el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 

a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación. 

 

14.2 ADELANTO DE MATERIALES 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 

contratista.  

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha prevista en el 

calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el contratista pueda 

disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 

tal efecto el contratista deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del 

plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución 

y el comprobante de pago respectivo. 

 

15. VALORIZACIONES 
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El periodo de valorización para la ejecución de la presente obra será mensual, teniendo el carácter de pagos a cuenta y serán 

elaboradas el último día de cada mes por el Residente por parte del Contratista y siendo aprobado por el supervisor de 

obra. 

El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos 

mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y, es 

cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194.7 del 

Reglamento de la Ley de contrataciones. 

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones mensuales se realizará a quien se indique 

en el contrato del consorcio. 

 

15.1 PRESENTACIÓN DE LA VALORIZACIÓN: 

La presentación de la valorización de obra se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  

1. Carta de la supervisión de obra a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan presentando el informe de 

supervisión y valorización. En caso de ser persona jurídica la presentación se realizará mediante el representante 

común, en la carta se debe mencionar la conformidad de la valorización de la obra por parte de la supervisión. 

2. Informe del supervisor de obra, aprobando la valorización señalando el desarrollo y estado actual de la obra; 

considerando además conclusiones y recomendaciones con respecto a la ejecución de la obra. 

3. Carta de la empresa contratista dirigido al Supervisor de obra (en caso de ser persona jurídica dirigido al 

representante común de la supervisión). 

4. Informe y/o carta del Residente de Obra presentando la valorización a la empresa contratista.  

La valorización de obra deberá contar con el siguiente esquema: 

a) Factura del periodo valorizado. 

b) Informe del residente de obra, el cual deberá detallar los antecedentes, análisis, desarrollo de la obra y 

cualquier información que permita conocer detalles importantes de la obra 

c) Memoria descriptiva. 

d) Resumen de valorización de obra (debe detallar el monto de valorización de obra), el detalle de 

amortizaciones de obra; el monto a facturar que es el monto de valorización menos las amortizaciones. 

e) Valorización de obra (cuadro de valorización de obra). 

f) Descripción y detalle de las partidas valorizadas. 

g) Planilla de sustento de metrados. 

h) Cronograma de avance de obra ejecutado y Diagrama GANT. 

i) Cronograma de avance programado valorizado. 

j) Gráfico de la obra (comparativo de programado vs ejecutados) mediante Curva S. 

k) Informe mensual de los profesionales que conforman el plantel profesional clave, conclusiones y 

recomendaciones referentes a la ejecución de la obra. 

l) Panel fotográfico (mínimo 16 fotografías). 

m) Copia de cuaderno de obra digital del periodo valorizado. 

n) Copia de los comprobantes de pago  

o) Copia de RNP del contratista. 
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p) Copia de Acta de entrega de terreno. 

q) Copia de contrato de obra y adendas (de corresponder). 

r) Copia de carta fianza por el fiel cumplimiento. 

s) Certificado de habilidad del residente de obra y del plantel profesional clave. 

t) Expediente de valorización en formato digital (versión editable) y expediente de valorización de obra 
firmado por todas las partes (contratista y supervisión) presentado en CD. 

u) Otro documento que sea relevante en el periodo de la valorización 

 

NOTAS 

i. El expediente de valorización de obra debe estar selladas y firmadas por el Residente de obra, supervisor de obra 

y representante común de la empresa (de corresponder). Así mismo el informe de la presentación de valorización 

de obra de la supervisión debe estar firmado por el supervisor de obra y el representante común de la empresa 

de supervisión de obra (de corresponder). 

ii. Además de ello se aclara que los informes según sea el caso deben estar firmados además por el plantel clave 

profesional de la empresa contratista y supervisora que acreditaron en su momento. 

iii. La valorización debe estar debidamente foliado (de atrás hacia adelante). 

iv. Presentar 01 original y una copia (en archivador de palanca tamaño A4, debe incluir CD). 

15.2 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS. 

Si surgieran discrepancia respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el contratista y el 

supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte 

no controvertida de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del Reglamento de la Ley de contrataciones. 

16. REAJUSTE 

El reajuste de precios será aplicable a las valorizaciones de obra y se efectuará mediante aplicación de las fórmulas 

polinómicas precisada en el Expediente Técnico.  

El valor de los reajustes puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes que se puede ir calculando y 

pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, conforme al Artículo 195° 

del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

Para el registro de todas las ocurrencias que se presenten desde el inicio hasta el final de la obra serán registrado en el 

cuaderno de obra digital, que sustituye el cuaderno de obra físico, con las características y formalidades establecidas en el 

artículo 191° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 

Los lineamientos para su uso están descritos en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. En la fecha de entrega del terreno, 

la entidad habilitara el Cuaderno de Obra Digital permitiendo la creación de usuario y desactivación de usuarios según 

corresponda (el Supervisor y residente de obra). Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en 

el cuaderno de obra digital. El cuaderno de obra digital, es el medio de comunicación ordenado entre el contratista y el 

Supervisor de obra.  

 

18. ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

En el cuaderno de obra digital se anotarán todos los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra mediante 

asientos correlativos y cronológicos, firmando al pie de cada anotación por el supervisor o residente de obra, según sea el 

que efectué la anotación. Solo los profesionales autorizados podrán realizar anotaciones en el cuaderno de obra, el mismo 
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que es cerrado por el supervisor o inspector de obra (según sea el caso) cuando la obra haya sido recibida definitivamente 

por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan conforme al artículo N° 192 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado).  

 

19. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. 

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un 

plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 

contando desde el día siguiente de la recepción de la obra, de consentida la resolución del contrato de obra o de que la 

última controversia haya sido resuelta o consentida. 

Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación presentada por el Contratista, la Municipalidad Distrital de 

San Pedro de Chunan deberá pronunciarse, ya sea aprobando, observando o elaborando otra, notificando al contratista para 

que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente. 

Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan ordenará 

al supervisor de obra o inspector (según sea el caso) la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el mismo 

plazo previsto para el Contratista, siendo los gastos a cargo del Contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista 

para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.  

 

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observado por la otra dentro del plazo 

establecido (15 días calendarios). 

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias 

establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver atendiendo a lo previsto en el articulo 

210 del Reglamento de la Ley de contrataciones. 

 

20.  RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente 

por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. La parte que resuelve indica en su 

carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación 

no menor de tres (3) días hábiles. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en 

presencia de notario o juez de paz, y se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables, 

así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los 

cuales son responsabilidad del contratista luego de realizado el inventario. Si alguna de las partes no se presenta, la otra 

lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal. Culminado este acto, 

la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación. Las causales y procedimiento para la 

resolución de Contrato y demás, se encuentran reguladas en el artículo 36° la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 

207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

21. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La ejecución del presente proyecto se ejecutará en un lapso de 240 días calendarios (08 meses), el inicio del plazo de 

ejecución regirá desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda. 

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. 
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c.  Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera 

asumido como obligación. 

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado 

con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en 

el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Las condiciones antes mencionadas son cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la 

suscripción del contrato de conformidad con lo previsto en el numeral 176.1 del reglamento de la Ley de contrataciones.  

Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de 

inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar al supervisor. En dicho caso, 

solo puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización acumulada 

de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año correspondiente. 

Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el 

supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos 

documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien 

dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso 

de falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas 

o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los quince (15) 

días de suscrito el contrato. 

 

22. VIGENCIA DEL CONTRATO 

Luego de haber quedado consentida la liquidación y se efectúe el pago correspondiente, culmina definitivamente el contrato 

y se cierra el expediente respectivo. 

23. PLAZOS DE LA OBRA 

El contratista controlará el avance de obra a través de la programación de sus actividades, diagramas de Gantt y Pert, y diagramas 

de barra, indicándose la ruta crítica.  

 

24. AMPLIACIONES DE PLAZO.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de contrataciones el contratista puede solicitar 

la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta 

crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:  

a. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

b. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. 

c. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios 

unitarios. 

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento, plazos y efectos regulados en el artículo 

198 y 199 del Reglamento vigente al momento de la convocatoria. 

 

25. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato puede modificarse en los 

siguientes supuestos: 
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i) Ejecución de prestaciones adicionales 

ii) Reducción de prestaciones 

iii) Autorización de ampliaciones de plazo 

Las modificaciones previstas en el artículo 34.9 de la Ley de Contrataciones del Estado, cumplen con los siguientes 

requisitos y formalidades según lo dispuesto por el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con 

la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los 

elementos esenciales del objeto de la contratación; y, iii) que sustente que la modificación 

deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las 

partes. 

b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión 

favorable del supervisor. 

c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el 

OSCE 

Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente a los 

documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: 

a) Certificación presupuestal 

b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad 

Se considerará la suscripción de la adenda, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Incremento en el monto del contrato vigente. 

2. Cambio del plantel profesional clave y 

3. Modificaciones sustanciales en el contrato. 

Para otras modificaciones contractuales, la suscripción de la adenda podrá ser solicitada por la Entidad o el Contratista 

debidamente sustentada. 

26. REQUISITOS DEL POSTOR. 

El proveedor que participe en el presente procedimiento de selección deberá: Ser persona natural o jurídica con experiencia 

demostrada en la ejecución de obras, encontrarse inscrito en el RNP como ejecutor de obras, registrarse como participante 

en el SEACE, adjuntar el documento nacional de identidad del representante legal de la empresa, de corresponder, 

mantener vigente el documento nacional de identidad, no encontrarse impedido, inhabilitado temporal o definitivamente, 

ni suspendido para contratar con el Estado. 

DEL PERSONAL 

27. RESIDENTE DE OBRA.  

Profesional designado por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado 

que se encuentre hábil en el ejercicio de la profesión. El Residente, por su sola designación representa al contratista como 

responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 

La sustitución del Residente u otro profesional solo procederá previa autorización escrita de la Entidad, (dentro de los 

plazos establecidos en la de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento), el reemplazante deberá cumplir con iguales 

o superiores características del personal consignado en las bases. 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. 
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Las funciones y/o actividades específicas del Residente de Obra comprenderán el control técnico, administrativo y 

económico-financiero de la ejecución de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las 

obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra 

(personal técnico /administrativo, subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades específicas 

del residente serán desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo que detalla las fichas de homologación 

previstas en la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 

 

28. SUPERVISOR DE OBRA 

Para la ejecución de la obra, se cuenta de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor de obra, el profesional 

está encargado de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato.  

El perfil que se establezca para el supervisor de obra tiene que cumplir al menos con la experiencia y calificaciones 

profesionales establecidas para el residente de obra.  

El Jefe de supervisión, en caso no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 

 

29. ESPECIALISTA AMBIENTAL. 

Las actividades específicas del Especialista Ambiental comprenderán, identificación, control y monitoreo de la alteración 

de los componentes ambientales tales como: el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que 

se derivan de las actividades del proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo 

Ambiental-PMA aprobado. El Especialista Ambiental /elaborará actualizará el PMA, siendo este el instrumento básico de 

la gestión ambiental que se deberá cumplir durante el desarrollo de las obras del proyecto. El especialista ambiental deberá 

realizar las actividades contempladas en las fichas de homologación previstas en la Resolución Ministerial N° 146-2021-

VIVIENDA. 

 

30. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO. 

Las actividades específicas del especialista en seguridad y salud ocupacional, comprenderá el cumplimiento de la seguridad 

en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementación de charlas de 

seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), supervisión del plan de 

tránsito interno en la construcción, supervisión del plan de desvíos de la ejecución de obra, implementación del plan de 

respuesta de emergencias, verificación del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad personal y colectiva, 

elaboración de informes periódicos e accidentes, los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional  aprobados en concordancia con los procesos 

intermedios/finales de la ejecución de la obra. Asimismo, las siguientes actividades contempladas en las fichas de 

homologación previstas en la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 

 

En caso el contratista considere necesaria la participación de personal adicional al acreditado, se anota tal ocurrencia en el 

cuaderno de obra e informa por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su 

efectiva participación. La inclusión de personal adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad en merito a lo 

establecido en el articulo 190.7 del Reglamento de la Ley de contrataciones. 

31. ESPECIALISTA DE CALIDAD. 

Las actividades específicas del especialista en calidad, comprenderán el control de la calidad aplicables a los insumos, los 

procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra y la 

Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, normas y manuales técnico. El Especialista 
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en Calidad deberá dejar evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al término de la construcción. 

Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del 

proceso constructivo. Además, deberá realizar las actividades contempladas en las fichas de homologación previstas en la 

Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA. 

 

32. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

Será responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que garantice la máxima 

calidad del proceso constructivo en general.  

La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas, de solicitar al 

Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio independiente. 

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del postor adjudicado y la Supervisión; sin embargo, 

cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la 

calidad de la misma, razón por la cual el postor adjudicado será responsable de asegurar la buena calidad de la obra desde la 

fase de selección de la contratación hasta la etapa de ejecución contractual. 

 

33. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

El costo de pruebas y controles de calidad de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta del contratista, las cuales 

se efectuarán en laboratorios externos que garanticen los resultados. 

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional 

de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra 

con calidad y la eficiencia requerida. 

El contratista está obligado a presentar ante la ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos 

competentes de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra. 

El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los 

resultados de los ensayos por parte del supervisor de obra. 

 

34. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 

Dentro de los 30 días calendarios el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisión 

del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros 

aspectos que sean materia de consulta. El supervisor dentro del plazo de diez (10) días calendario, eleva el informe técnico 

de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento 

y verificaciones propias realizadas como supervisión. 

 

35. DE LAS ACCIONES A REALIZAR EN LA OBRA 

a. PLAN DE DESVÍOS 

Después de la Firma de Contrato y de manera oportuna el Contratista presentará a la Sub Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano y rural de la Entidad el plan de desvío definitivo debidamente sustentado y coherente con la 

programación de obra propuesta, donde se incluirá en forma detallada la señalización requerida para la etapa de 

construcción la que necesariamente deberá asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas. 

 

b. INTERFERENCIA TEMPORAL DEL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL  
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Previo al inicio de la ejecución de la obra, la Entidad proporcionará la autorización por la interferencia temporal del 

tránsito peatonal y vehicular al contratista, con la finalidad de implementar el plan de desvío debidamente señalizado 

y a su propio costo. 

Así mismo, el Contratista está obligado a: 

i. Colocar tranqueras y señalización preventiva según lo indicado en el Plan de Desvío de tránsito. La cantidad 

de las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto, en caso de deterioro o robo de 

las señales, el contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 

ii. Mantener el tránsito durante el periodo de construcción desde el inicio hasta el final de la obra, de tal manera 

que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso a 

propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general.  

iii. Así mismo, deberá conservar las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas condiciones. 

 

c. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el 

sitio de la obra.  

El Contratista deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los 

trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en zonas o circuitos energizados. 

 

d. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en estricta conformidad a 

las normas de Medio Ambiente. 

 

e. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

Los materiales a ser empleados para la construcción de las obras deben ser proporcionados por el Contratista, por 

ello será este el único responsable de la selección de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en 

consideración que todos los materiales deben cumplir con las exigencias 

de calidad establecidas. 

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y 

adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las 

obras sin la aprobación del Supervisor podrán ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiados para la 

utilización en la ejecución de la obra. 

Respecto al equipamiento, el postor adjudicado deberá garantizar su operatividad y disponibilidad para la ejecución 

de obra. Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 

estratégico. Además, a fin de verificar el cumplimiento de las características solicitadas en el presente requerimiento, 

se solicita al postor acompañe en la oferta técnica los siguientes documentos: facturas, boletas de venta, tarjeta de 

propiedad, u otro documento similar o equivalente, que permita evaluar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las Bases para el equipamiento (la capacidad en potencia o peso) y que no alteren las especificaciones 

técnicas del expediente técnico de obra. Lo antes mencionado se extiende también para el caso que se presente el 

compromiso de compra venta o alquiler del equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 

consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes.   
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f. SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá pagar los seguros a los trabajadores a su cargo de acuerdo a lo dispuesto por el régimen de 

construcción. 

 

g. SUMINISTROS DE SERVICIOS. 

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean necesarios 

para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

h. VIGILANCIA 

El Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las 

personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos el personal, cercos, iluminación 

y otros elementos adecuados que se requiera. El Contratista deberá proporcionar guardianía general para el personal 

de Obra y las instalaciones de uso común. 

 

36.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del 

presente contrato y de las fallas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad 

la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su 

construcción, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. 

 

37. FACULTADES DE LA ENTIDAD 

La Entidad podrá autorizar, ordenar y aprobar modificaciones en los proyectos, estudios, informes o similares y podrá 

autorizar demás cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la 

responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 

 

38. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según 

corresponda y por acuerdo de las partes. Para ello se procederá según lo dispuesto en el TITULO IX del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones el Estado o en su defecto en la Ley de Contrataciones el Estado, según corresponda. 

 

39. COSTO DE REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o 

digital, según su elección, para cuyo efecto deben realizar el pago en caja de la Municipalidad Distrital de San pedro de 

Chunan conforme a la forma y monto previstos en las bases del presente procedimiento de selección. 

 

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) Del equipamiento: 

Los equipos y maquinarias que serán empleados en la ejecución de la obra, se precisan en el cuadro siguiente: 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

ESTACION TOTAL 1 
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TRACTOR DE ORUGAS DE 185 HP 1 

RODILLO LISO VIBRATORIO 140 HP  1 

MOTONIVELADORA DE 215 HP 1 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA C/RUEDA ABATIBLES 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP  1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13 HP 11 p3 1 

SIERRA CIRCULAR  1 

CARGADOR FRONTAL S/RUEDAS DE 197 A 252 HP 1 

MOCHILA FUMIGADORA DE 20 A 30 LT 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 1 

CAMION VOLQUETE  1 

CORTADORA DE CONCRETO DE 16" 1 
 

b) Del Plantel Profesional Clave: 

Para la ejecución de la obra se requiere el siguiente plantel profesional:  

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 

Residente de 
obra 

Ingeniero Civil 

 

Experiencia mínima de 36 meses 

(computado desde la fecha de la colegiatura). 
Cargo desempeñado: Residente y/o jefe y/o 
inspector y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente y/o jefe 
residente y/o jefe residente principal yo ingeniero 
residente y/o supervisor principal de obra. 

Tipo de experiencia: obras similares. 

 

 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero de Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

 

Experiencia mínima de 18 meses 
(computado desde la fecha de la colegiatura). 
Cargo desempeñado: Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: mitigación 
ambiental o ambientalista o monitorio y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente. 

Tipo de experiencia: obras en general. 

 

 

Especialista en 
Calidad 
 

Ingeniero Civil Debe contar con una experiencia mínima de 12 

meses (computado desde la fecha de la colegiatura). 
Cargo desempeñado: Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o 
asistente o responsable de: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad. 

Tipo de experiencia: obras en general. 

 
Especialista de 
Seguridad en 
Obra y Salud en 
el Trabajo 

 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene 
y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Debe contar con una experiencia mínima de 24 

meses (computado desde la fecha de la colegiatura). 
Cargo desempeñado: Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 
en trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional o en 
prevención de riesgos laborales 

Tipo de experiencia: obras en general. 
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c) Condiciones de los Consorcios: 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se incluye 

lo siguiente: 

 El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, es de 80%. 

 

d)  PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la obra, Municipalidad Distrital de San Pedro de 

Chunan, le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. La penalidad se aplicará automáticamente y se 

calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días; 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió 

ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación 

individual que fuera materia de retraso. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se 

considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese último caso, la 

calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo. 

 

e) OTRAS PENALIDADES 

 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan aplicará al contratista otras penalidades de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La aplicación de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y las sanciones 

que efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

N° 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento. 

0.6 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra. 
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2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal en 
obra. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

3 

Cuando el contratista no emplee los 
dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, 
además de las señalizaciones según el plan de 
desvío.  

10% U.I.T. por cada 
ocurrencia detectada 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

4 

Cuando el contratista no asista con sus 
especialistas a reuniones convocados por la 
Entidad. 
Nota: previamente a las reuniones se deberá 
notificar al contratista con el listado de los 
especialistas que deberán asistir a las mismas. 

10% U.I.T. por cada 
ocurrencia detectada 

Según informe del 
coordinador o funcionario 
de la Municipalidad. 

5 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad para 
obra. 

10% UIT, aplicado en la 
valorización mensual 
que ocurrió el incidente. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

6 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o 
ensayos oportunamente para verificar la calidad 
de los materiales y las dosificaciones  

10% U.I.T. Por cada 
incumplimiento. 

Según informe del Inspector 
o Supervisor de Obra. 

7 
Cuando el contratista no coloque el cartel de 
identificación de obra dentro de los cinco (5) 
días calendarios a la firma del contrato. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

8 
Por no presentar o no dar cumplimiento a los 
compromisos ambientales asumidos en los 
estudios de impacto ambiental. 

0.25 UIT por cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

9 
Cuando el residente de obra no realice las 
anotaciones en el cuaderno de obra digital en su 
debido momento. 

10% de la UIT aplicado 
en la valorización 
mensual que ocurrió el 
incidente. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

10 
Cuando el contratista no presenta las 
valorizaciones según lo dispuesto en el 
reglamento de la Ley de contrataciones. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

11 
Cuando el contratista no cumpla con presentar 
el CD de la valorización mensual 
correspondiente. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 
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12 
Cuando el contratista ingrese materiales a la 
obra que no cumplan con la calidad requerida 
en el expediente técnico. 

1/1000 del contrato 
vigente. Por cada 
ocasión. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor de 
Obra. 

 

El procedimiento de aplicación de otras penalidades: Será el siguiente: 

a. El Supervisor de obra si advierte el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de penalidades que 

antecede, advierte la infracción o el hecho generador al contratista y emite carta de pre aviso, adjuntando las 

evidencias que pudiera haber obtenido del hecho advertido, otorgando al contratista el plazo de dos días para la 

subsanación de la infracción advertida. 

 

b. En el supuesto que el Contratista no realice la subsanación de la infracción, el supervisor de obra emite informe 

debidamente sustentado cuantificando el monto de la penalidad a aplicar, teniendo en consideración la tabla de 

penalidades establecida en el presente requerimiento. 

c. El supervisor de obra comunicará al contratista la aplicación de la penalidad mediante carta. 

d. El supervisor de obra presentará la valorización a la Entidad, realizando los cálculos de la penalidad aplicable.  

 

 (**) Serán eximidos de la penalidad los siguientes casos: 

 Por fallecimiento del profesional propuesto. 

 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentando con informe médico y/o 

certificado médico y/u otro documento similar o de la misma equivalencia. 

 Despido del profesional por disposiciones de la Entidad. 

 Por inhabilitación para ejercer la profesión del profesional propuesto, evento que el contratista debe 

informar por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar 

posteriormente la autorización de sustitución del personal. 

 Renuncia del personal y la acreditación por parte del contratista de caso fortuito o fuerza mayor. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. 

Nota: En los casos que corresponda, el contratista podrá justificar la no aplicación del supuesto de otras penalidades, 

siempre que presente el sustento objetivo que permita demostrar que el incumplimiento obedece a una situación no 

atribuible frente a su actuar diligente en la ejecución del contrato, y que, además la Entidad como garante de los recursos 

públicos evalué dicho aspecto. 

 

f) RECEPCIÓN DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese 

sentido, en la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción 

de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, 

corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo 

conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que precisa que la obra cumple lo 

establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de 

dicho plazo.  
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Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Chunan designará un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un 

representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 

Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su 

designación, el comité de recepción junto al contratista y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u 

operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las 

pruebas operativas que sean necesarias. 

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en 

la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, 

el supervisor o inspector y el contratista. 

De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista 

dispone de cuarenta y cinco (45) días para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de 

suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo no dan derecho al pago de ningún 

concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 

Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de 

la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la 

Entidad, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye 

en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que 

realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas 

observaciones. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de 

Recepción de Obra. 

Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras. La recepción parcial no exime al contratista del 

cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes 

g) SUBCONTRATACIÓN 

La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chunan prohíbe la subcontratación para la ejecución de la obra. 

40. SUMINISTRO DE SERVICIOS 

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean necesarios para la 

ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del contratista. 

41.  OTRAS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

i. Asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y 

demás terceros. 

ii. Realizar la limpieza de desechos y restos, producto de la ejecución de la obra, garantizando la habilitación de los 

espacios listos para su uso. 

iii. Utilizar materiales que cumplan con las características técnicas exigidas en las especificaciones técnica del 

expediente técnico, planos, y/u oferta adjudicada de ser el caso. 

iv. Emplear equipos, herramientas e instrumentos durante la ejecución de obra, que se encuentren en óptimas 

condiciones para su operación. 

v. Ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases y el contrato.  

42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado. El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (7) años contados a partir de la recepción de obra. 
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

ESTACION TOTAL 1 

TRACTOR DE ORUGAS DE 185 HP 1 

RODILLO LISO VIBRATORIO 140 HP  1 

MOTONIVELADORA DE 215 HP 1 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA C/RUEDA ABATIBLES 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP  1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13 HP 11 p3 1 

SIERRA CIRCULAR  1 

CARGADOR FRONTAL S/RUEDAS DE 197 A 252 HP 1 

MOCHILA FUMIGADORA DE 20 A 30 LT 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 1 

CAMION VOLQUETE  1 

CORTADORA DE CONCRETO DE 16" 1 
 
Acreditación: 
 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En 
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 
A fin de verificar el cumplimiento de las características solicitadas en el presente requerimiento, se solicita 
al postor acompañe en la oferta técnica los siguientes documentos: facturas, boletas de venta, tarjeta de 
propiedad, u otro documento similar o equivalente, que permita evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases para el equipamiento (la capacidad en potencia o peso) y que no alteren las 
especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. Lo antes mencionado se extiende también para 
el caso que se presente el compromiso de compra venta o alquiler del equipamiento estratégico.  
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 
demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 -Residente de Obra 
-Especialista en Calidad 
-Especialista Ambiental 
-Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 
 
Requisitos: 
 

N° Puesto o cargo Formación Académica Grado o título 

profesional 

1 Residente de obra Ingeniero Civil  Titulado profesional. 
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2 Especialista en Calidad Ingeniero Civil  Titulado profesional. 

3 Especialista Ambiental. Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero de Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

Titulado profesional. 

 

4 Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene 
y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con titulado 
profesional. 

Titulado profesional. 

 

 
Acreditación: 
 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en 
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU18.  
 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 
del Reglamento. 
 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 -Residente de Obra 
-Especialista en Calidad 
-Especialista Ambiental 
-Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 
 

Requisitos: 
 

N° Puesto o 
cargo 

Tiempo de 
experiencia 

Computo 
de la 

Experiencia 

Cargo o puestos  
desempeñados 

Especialidad 
Requerida 

1  

Residente de 
obra 

 

36 meses 

 

 
Desde la 
colegiatura 

 
Residente y/o jefe y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director 
residente y/o jefe residente y/o jefe 
residente principal yo ingeniero 
residente y/o supervisor principal de 
obra. 

 
Obras 
similares. 

                                                           
18    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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2  

 

Especialista 
Ambiental 

 
 
 

18 meses 

 
 
 
Desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable 
y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en: mitigación 
ambiental o ambientalista o monitorio 
y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente. 

 
Obras en 
general 

3  

 

Especialista en 
Calidad 
 

 

 

12 meses 

 
 
 
Desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o 
responsable de: control de calidad o 
calidad o aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o protocolos de 
calidad. 

 
Obras en 
general 

4  
Especialista de 
Seguridad en 
Obra y Salud 
en el Trabajo 

 

24 meses 

 
Desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o responsable 
y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en trabajo o salud 
ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de 

riesgos laborales. 

 
Obras en 
general 

 
Acreditación: 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma 
el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido 

 

 

Importante 
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 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD 

ESTACION TOTAL 1 

TRACTOR DE ORUGAS DE 185 HP 1 

RODILLO LISO VIBRATORIO 140 HP  1 

MOTONIVELADORA DE 215 HP 1 

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA C/RUEDA ABATIBLES 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP  1 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 13 HP 11 p3 1 

SIERRA CIRCULAR  1 

CARGADOR FRONTAL S/RUEDAS DE 197 A 252 HP 1 

MOCHILA FUMIGADORA DE 20 A 30 LT 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 1 

CAMION VOLQUETE  1 

CORTADORA DE CONCRETO DE 16" 1 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En 
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
 
A fin de verificar el cumplimiento de las características solicitadas en el presente requerimiento, se solicita 
al postor acompañe en la oferta técnica los siguientes documentos: facturas, boletas de venta, tarjeta de 
propiedad, u otro documento similar o equivalente, que permita evaluar el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en las Bases para el equipamiento (la capacidad en potencia o peso) y que no alteren las 
especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. Lo antes mencionado se extiende también para 
el caso que se presente el compromiso de compra venta o alquiler del equipamiento estratégico.  
 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 -Residente de Obra 
-Especialista en Calidad 
-Especialista Ambiental 
-Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 
 
Requisitos: 
 

N° Puesto o cargo Formación Académica 
Grado o título 

profesional 

1 Residente de obra Ingeniero Civil  Titulado profesional. 

2 Especialista en Calidad Ingeniero Civil  Titulado profesional. 
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3 Especialista Ambiental. Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 
o Ingeniero de Gestión Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos Renovables o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 
Naturales. 

Titulado profesional. 

 

4 Especialista de Seguridad en 
Obra y Salud en el Trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene 
y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con titulado 
profesional. 

Titulado profesional. 

 

 
Acreditación: 
 
Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en 
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU19.  

 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 -Residente de Obra 
-Especialista en Calidad 
-Especialista Ambiental 
-Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 
 
Requisitos: 
 

N° Puesto o 
cargo 

Tiempo de 
experiencia 

Computo 
de la 

Experiencia 

Cargo o puestos  
desempeñados 

Especialidad 
Requerida 

1  

Residente de 
obra 

 

36 meses 

 

 
Desde la 
colegiatura 

Residente y/o jefe y/o inspector 
y/o supervisor y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal 
y/o director residente y/o jefe 
residente y/o jefe residente 
principal yo ingeniero residente 
y/o supervisor principal de obra. 

 
Obras 
similares. 

2  

 

Especialista 
Ambiental 

 
 
 
18 meses 

 
 
 
Desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: 
mitigación ambiental o 
ambientalista o monitorio y 
mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente. 

 
Obras en 
general 

3  

 

 

 

 
 
 

Especialista y/o ingeniero y/o 
residente y/o inspector y/o 
supervisor y/o jefe y/o asistente o 

 
Obras en 
general 

                                                           
19    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Especialista 
en Calidad 
 

12 meses Desde la 
colegiatura 

responsable de: control de calidad 
o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o 
protocolos de calidad. 

4  
Especialista 
de Seguridad 
en Obra y 
Salud en el 
Trabajo 

 
24 meses 

 
Desde la 
colegiatura 

Especialista y/o ingeniero y/o 
supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o 
seguridad e higiene ocupacional o 
seguridad de obra o seguridad en 
trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional o 
en prevención de riesgos 
laborales. 

 
Obras en 
general 

 
Acreditación: 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma 
el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u 
organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien 
suscribe el documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al 
precio no debe superar el 40 % de la evaluación total. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [Máximo 25] 20 puntos 

 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [45] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) 
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción 
del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a Vías urbanas de circulación peatonal y 
vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o 
remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o 
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: 
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas 
y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías 
colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o 
pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones 
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos 
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o 
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos. 

M = Monto facturado 

acumulado por el postor  
        
 
M >= [1]22 vez el valor 
referencial: 
                           [45] puntos 

 
M >= [0.75] veces el valor 
referencial y < [1] veces el 
valor referencial: 

                           [20]puntos 

 
M > [0.45] veces el valor 
referencial y < [0.75] veces el 
valor referencial: 
                           [10] puntos 

 

                                                           
20   Hasta un máximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 31728. 

 
22  El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una 

(1) vez el valor referencial, la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
M >= 1 vez el valor referencial      […] puntos  
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial  […] puntos 
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Con la intervención de los siguientes componentes:  
Veredas, mejoramiento de la sub razante, cunetas y plan de monitoreo 
arqueológico: Deberá acreditar los mencionados componentes en todos 
los contratos que presente como experiencia del postor en la 
especialidad.  
Alcantarilla: Deberá acreditar el mencionado componente con un 
contrato que presente como experiencia del postor en la especialidad. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos 
y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación21 de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte 
(20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual 
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de 
selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al 
método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha 
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, 
o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como 
consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar 
adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 
 
 

                                                           
21  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL [27] puntos 
 

C.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE [27] puntos 

  
- RESIDENTE DE OBRA 

 
Criterio: 
 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  
 
Acreditación: 
 
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 
- ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
Criterio:  

 
Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo 
de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que 
conforma el plantel profesional clave.  

 
Acreditación:  
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que 
conforma el plantel profesional clave. 
 
 

Importante 

 Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que 
supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de 
calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe 
evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente. 

 

 Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del 
numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases 
resultan aplicables para el presente factor.  

 

 

Más de [5] años:      
[15] puntos 

 

Más de [4] hasta [5] años: 
[7] puntos 

 

Más de [3] hasta [4] años: 
[4] puntos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más de [3] años:      
[12] puntos 

 

Más de [2] hasta [3] años: 
[6] puntos 

 

Más de [1.5] hasta [2] 
años: 

[3] puntos 

 
 
 

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 

(Máximo 3 puntos)  

 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

[3] puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

D.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere: ejecución 

o construcción de obras de infraestructura vial .23 24 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.25 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201428.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación29, y estar vigente30 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

alcance o campo de aplicación considere: ejecución o construcción de obras de infraestructura vial. 31 32 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 

                                                           
23 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
24 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
25  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
28 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

 
29  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
30 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
31 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
32 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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reconocimiento internacional33. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación34, y estar vigente35 
a la fecha de presentación de ofertas. 

D.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

D.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere ejecución o construcción de obras de infraestructura vial. 36 37 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.38 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación39, y estar vigente40 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 
 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
33  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

 
34  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
35 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
36 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
37 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
38  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC 
(https://www.apac-accreditation.org/). 

39  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
40 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 
Adjudicación Simplificada Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

53 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE SAN PEDRO 
DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHUNAN - PROVINCIA DE 

JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DEL CENTRO URBANO DE 
SAN PEDRO DE CHUNAN Y EL ANEXO DE SACSA DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHUNAN - 
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON CUI 2499105. 
 
 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 

                                                           
41  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará un (01)] adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos42 mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista. 

                                                           
42  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, 
conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo ocho (8)  días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos43 mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de 
la parte contractual que debe asumirlos durante la ejecución contractual, se encuentran en el Anexo 
Gestión de Riesgos del Expediente Técnico de Obra publicados en el SEACE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

                                                           
43  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

N° 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

0.6 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

3 

Cuando el contratista no emplee los 
dispositivos de seguridad peatonal y 
vehicular, además de las 
señalizaciones según el plan de 
desvío.  

10% U.I.T. por cada 
ocurrencia 
detectada 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

4 

Cuando el contratista no asista con 
sus especialistas a reuniones 
convocados por la Entidad. 
Nota: previamente a las reuniones se 
deberá notificar al contratista con el 
listado de los especialistas que 
deberán asistir a las mismas. 

10% U.I.T. por cada 
ocurrencia 
detectada 

Según informe del 
coordinador o 
funcionario de la 
Municipalidad. 

5 
Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal de los elementos 
de seguridad para obra. 

10% UIT, aplicado 
en la valorización 
mensual que 
ocurrió el incidente. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

6 

Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente 
para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones  

10% U.I.T. Por cada 
incumplimiento. 

Según informe del 
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

7 

Cuando el contratista no coloque el 
cartel de identificación de obra dentro 
de los cinco (5) días calendarios a la 
firma del contrato. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 
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8 

Por no presentar o no dar 
cumplimiento a los compromisos 
ambientales asumidos en los estudios 
de impacto ambiental. 

0.25 UIT por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

9 
Cuando el residente de obra no realice 
las anotaciones en el cuaderno de 
obra digital en su debido momento. 

10% de la UIT 
aplicado en la 
valorización 
mensual que 
ocurrió el incidente. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

10 

Cuando el contratista no presenta las 
valorizaciones según lo dispuesto en 
el reglamento de la Ley de 
contrataciones. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

11 
Cuando el contratista no cumpla con 
presentar el CD de la valorización 
mensual correspondiente. 

0.25 UIT por 
ocurrencia. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

12 

Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra que no cumplan 
con la calidad requerida en el 
expediente técnico. 

1/1000 del contrato 
vigente. Por cada 
ocasión. 

Según informe del  
Inspector o Supervisor 
de Obra. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS44  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 

                                                           
44  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 
Adjudicación Simplificada Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

59 

la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PZA.PRINCIPAL NRO. S/N JUNIN - JAUJA - SAN PEDRO DE  

CHUNAN 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales45. 

 
  

                                                           
45  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales  

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación 
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ 
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

 
4 DATOS DE LA 

OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la obra   

Monto de la obra 

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
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……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  
 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 
 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 46 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 47 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 
  

                                                           
46  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
47  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 48 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 49 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%50 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                           
48 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
49 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
50 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV51  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                           
51  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 
Adjudicación Simplificada. Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH - PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 72 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 
 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 

“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
52    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN 
Adjudicación Simplificada Ley 31728 N°001-2023-CS-MDSPCH - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

75 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

1           

2           

3           

4           

                                                           
53  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
55  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
56  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
57  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO53 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

54 DE: 
MONEDA IMPORTE55   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA56 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO57  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE 
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA] 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


