BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simboleo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Pl completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de lo PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccion y por los proveedores.
4 P Se refiere o advertencios a tener en cuenta por el comité de seleccion y
* Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
. Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automadtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenm en g.eneml
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenide de los cuadros, pudiende variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencille
8 Espodado Anterior : 0
" Posterior : 0
9 — Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
i\io y diciembre 2021, junio 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTAN'DAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE
YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con
CUI N° 2648996

' Estas Bases se ulilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en

N%\boracion del expediente técnico de
pef®sgon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como pariicipante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

)
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNFP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringir4 su registro, quedando a polestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos se=sglificacion y/o condiciones de
ejecucion. Las consultas y obsgrgciones que se formyMpSollsgMarticular, se tienen como no
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto
de la contratacién, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefalado en el articulo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traveés del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

digitales  ingresar a:
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gque
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se lrate de
procedimientos de seleccién segtin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

19.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

A2\




CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

1.11.

112

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algtn item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNPS,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrdnico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el
numeral 1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selecciéon aplica lo dispuesto en el
articulo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicaciéon en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admision, calificacién, descalificacion,
evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

egistro Nacional de Proveedores:
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.




©

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24.

22.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, estéa en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, @ mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

s Flrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

Para

3.21.

3.2.2.

3.23.

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los

documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con fas micro y
pequerias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantlas que se presenten deben ser mcondlcmnales solldanas irrevocables y de

ad. Asimismo, deben ser
K¢ la Superintendencia de
es y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
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3.7-

3.8.

3.9.

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccidon especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
RUC N° 1 20193334262
Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N-YUNGAY
Teléfono: 1 043-393467
Correo electronico: . ulayungay@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY,
DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2648996.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 636,202.00 (Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Dos
con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
marzo de 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/699,822.20
(Seiscientos Noventa y
Nueve Mil Ochocientos

Veintidés con 20/100
Soles)

S/ 572,581.80 (Quinientos
Setenta y Dos Mil
Quinientos Ochenta y Uno
con 80/100 Soles)

S/ 636,202.00 (Seiscientos Treinta y
Seis Mil Doscientos Dos con 00/100
Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 0154-2025-MPY, el 19 de marzo 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, g econtradiccion entre estos montos, primara el

\ considerando dos (2) decimales. Para

Blbr del segundo decimal; en el caso del
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Ciento Cincuenta (150) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 12.80 (Doce con 80/100 Soles) en Caja de la Entidad, en
el sito plaza de armas S/N-Yungay; y recabar las bases en la Unidad de Logistica y
Adquisiciones.

1.10. BASE LEGAL

>

Y v

YVVY

YVVVVVY

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico

Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Ao
Fiscal 2025.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo
N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF y Decreto Supremo N® 051-2024-EF
(En adelante el Reglamento).

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar
para los procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225

Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de
obras y su modificatoria

Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones — Ley N"29090.

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado mediante el Decreto Supremo
N'046-2017-PCM (20.04.2017).

Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del riesgo de Desastres — SINAGERD (Ley
N°29664-2011-PCM) y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N'048-2011-
PCM.

Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control Concurrente — Ley N'31358.
Ley que obliga la Presentacion y Elaboracion del Plan de Contingencia - Ley
N"28551-2005.

Ley Orgéanica de Municipalidades — Ley N'27972.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley N'29783.

Ley que modifica Ley N"29783 - Ley N*30222, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley general de inspeccion de trabajo y defensa del trabajador, aprobado mediante el
Decreto Legislativo N"910.

Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos — Decreto Legislativo N"1278.

Ley General de salud - Ley N"26842

Ley General del Ambiente — Ley N'28611.

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental — Ley N"28245.

Ley de Promoci6n del Uso Eficiente de la Energia — Ley N'27345.

Ley de Recursos Hidricos — Ley N"29338.

Decreto Supremo N°011-79-VC y modificaciones, para elaboracion de Formulas
Polinémicas y deducciones"
Decreto Supremo N°'010-2014-PRODUCE

el Programa Nacional de




a(A

¥y

©

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Y

v

A

YYVYVYYYVYYYYYY

v

Decreto Supremo N"048-2011-PCM y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento de
la Ley N'29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

Decreto Supremo N°005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo - Ley N'29783.

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental — Ley N'28245,
aprobado mediante el Decreto Supremo N'008-2005-PCM.

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto, desarrollada por el
Ministerio de Saluda a través de la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), que
crea el Programa Nacional Mercado Saludable, aprobado mediante la Resolucion
Ministerial N"282-2003-SA/DM.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N"30225, aprobado mediante el
Decreto Supremo N'344-2018-EF y sus modificatorias.

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones ITSE,
aprobado mediante el Decreto Supremo N'002.2018-PCM (05-01-2018).

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para la industria de la construccion,
aprobado mediante el Decreto Supremo N'011-2019-TR.

Plan Nacional de Diversificacion Productiva, aprobado mediante el Decreto Supremo
N°004-2014-PRODUCE.

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado mediante el Decreto Supremo
N°011-2006 —Vivienda y sus modificatorias.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N*111-2013-MEM-DM.

Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la
Construccion y Demolicion, aprobado mediante el Decreto Supremo N'003-2013-
VIVIENDA y sus modificatorias.

Reglamento del Decreto Legislativo N'1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N'014-
2017-MINAM.

Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), aprobado
mediante el Decreto Supremo N'003-98-SA.

Estandares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados mediante el Decreto Supremo
N"003-2017-MINAM.

Estandares de Calidad Ambiental para Ruido, aprobados mediante el Decreto Supremo
N"085-2003 PCM.

Estandares de Calidad Ambiental para el Suelo, aprobados mediante el Decreto Supremo
N'011-2017-MINAM.

Codigo de Seguridad Humana — NFPA 101.

Norma para la Instalacién de Tuberia Vertical y de Mangueras — NFPA 14.

Norma para la instalacion de sistemas de rociadores — NFPA 13.

Norma para la instalacion de bombas centrifugas contra incendios — NFPA 20.

Norma para extintores portatiles — NFPA 10.

Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

Normas ASTM vigentes.

Normas ACI vigentes.

Normas NTP vigentes.

Norma ASTM D1586. Perforacion HQ/Sin recuperacion de muestra.

Cadigo Nacional de Electricidad.

Norma Técnica para el Disefio de Mercados de Abastos Minoristas, aprobado con RM
N148-2021-PRODUCE.

Norma basica de ergonomia y de procedimiento de evaluacion del riesgo ergonomico,
aprobada mediante la Resolucion Ministerial N"375-2008-TR.

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N"282-2003-S.A./D.M.

Documento Técnico “Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de
Diagndstico de los Examenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado mediante la
Resolucién Ministerial N"312-2011-MINSA.

Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e
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Resolucion Directoral N°073-2010/Vivienda/VMCS-DNC. Norma Técnica "Metrados para
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas”.

Manual de Ejecucion de Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones, aprobado
mediante la Resolucion Jefatural N"016-2018-Cenepred/J (23.01.2018).

Estandares de Calidad Ambiental para Agua — Decreto Supremo N'004-2017-MINAM.
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado mediante la Directiva N'001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.
Guia “Costos y Presupuestos de Edificacion” — CAPECO.

Ley que establece medidas para la expansion del control concurrente — Ley N"31358

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

6
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(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°
6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

s El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e la estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacidn de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + cz Pei

untaje total del postor i m
ntaje por evaluacion/fghfii N

Donde:
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Pei

C1
C2

= Puntaje por evaluacion econémica del postor i
= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
= Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.90
=0.10

Donde: ¢1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Ley N° 32077

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso o Ley N° 32077

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

9)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -
PIDE?® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma. no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, en la que debe
consignar el correo electronico y el numero de celular con WhatsApp; para efectos de las
diversas notificaciones, que se daran de forma virtual o fisica seglin corresponda,
derivados del servicio de consultoria de obra.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —- SUNEDU'.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

“  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

“ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.




©

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes’'?.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podréan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
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2.5.

2.6

¥ ¢

opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

» La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida mesa de partes de la entidad, sito en la Plaza de
Armas S/N-Yungay, en el horario de oficina.

. ADELANTOS™

La Entidad otorgard un (01) adelanto directo hasta el veinte (20%) del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios de haber
iniciado el servicio de consultoria de obra, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos '®
mediante carta fianza o pédliza de caucion acompafada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de quince (15) dias calendarios, siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

El Expediente Técnico de Obra sera cancelado una vez que cuente con la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD, del contenido de cada uno de los informes sefalados en el numeral
6 de los presentes TDR, segtin lo siguiente:

ENTREGABLE PORCENTAJE DE PAGO™
INFORME DE AVANCE N'01 |15.00%
INFORME DE AVANCE N'02 [15.00%
INFORME DE AVANCE N'03 (35.00%

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

adelanto otorgado. Cuando el
@NRidas con una vigencia menor,
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INFORME DE AVANCE N'04 {25.00%
INFORME DE AVANCE FINAL|10.00%
TOTAL 100.00%

(*) Los porcentajes de pagos estan sujetos al monto contratado

En cuanto a la conformidad y/o aprobacion que emite LA ENTIDAD a los informes presentados por
EL CONSULTOR, debe sefalarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y
realizar pagos parciales para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra, entendiéndose que
quien define los resultados finales del Expediente Técnico de Obra es EL CONSULTOR, en virtud
a la aplicacion de las normas especializadas en la materia del servicio requerido, las cuales se han
precisado en los presentes TDR, siendo que, las observaciones a los Informes de EL
CONSULTOR que emita la Entidad, se circunscriben al incumplimiento de los alcances
establecidos en los presentes TDR.

Los pagos de las contraprestaciones en favor del CONSULTOR, se realizaran en virtud al Art"171
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Finalmente, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Carta de solicitud de pago

Factura y/o recibo por honorarios

Suspension de cuarta categoria (de corresponder)

Constancia RNP vigente

Copia de DNI

Copia de contrato y/u Orden de Servicio

Copia de la documentaciéon administrativa, con la que presente los informes de avance
correspondiente.

Copia de informe de Conformidad y/o Aprobacion de los informes, emitida por el area
respectiva.

» Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico (Unicamente para el ultimo pago)

VVVVVYVYY

‘.‘

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sito en la plaza de
armas S/N Yungay

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las valorizaciones en moneda nacional que presente EL
CONSULTOR reajustaran de acuerdo a la formula polinémica.
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3.1.

CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO DE
ANCASH", con CUI N° 2648996.

1.

AREA USUARIA
Division de Estudios-MPY

DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL
MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, DEPARTAMENTO
DE ANCASH", con CUI N° 2648996.

FINALIDAD PUBLICA
Crear, mejorar y ampliar la infraestructura del servicio de comercializacién del Mercado de Abastos de
YUNGAY ubicado en el distrito YUNGAY (Provincia de YUNGAY — Departamento de ANCASH), con la finalidad
de garantizar la continuidad de la prestacién del servicio de comercio interno en beneficio de la poblacion del
ambito del proyecto.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Seleccionar y contratar a un contratista que se encargue de la elaboracién del expediente técnico del
proyecto: “Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
“Mejoramiento y ampliacién del servicio de accesibilidad a la adquisicién de productos de primera necesidad
en el Mercado Modelo de Yungay distrito de Yungay, provincia de Yungay, departamento de Ancash” con CUI
N° 2648996. (en adelante, EL PROYECTO), por medio de la metodologia BIM, desarroliado a nivel detalle que
incluya infraestructura, equipamiento y mobiliario.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO
5.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
En el Cuadro N'01 muestra los datos generales del proyecto de inversion publica vinculado al
objeto del servicio a contratar.

Nombre del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
| ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
| PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE
| YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE
YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH' con CUI N°

| 2648996. W

Cédigo Unico de Inversion: | 2648996 |

5.2. ALCANCES DEL SERVICIO

El Expediente Técnico de Obra sera elaborado cumpliendo con todos los requerimientos determinados

en los presentes Téminos de Referencia (TDR) y tomara como base referencial el estudio de pre

inversion e informacion complementaria senalada por la Entidad.

La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa y serviran

para la elaboracién del Expediente Técnico de Obra, debiendo EL CONSULTOR ampliarlos, mejorarlos
rofundizarlos en lo que considere necesario (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte

constituye la mejor manera de realizar el estudio.

El Expediente Técnico de Obra sera desarrollado en su integralidad por el consultor, a quien en
adelante se denominara como "EL CONSULTOR", debiendo comprender todos los estudios y/o ensayos
necesarios; asi como, contemplar todos los detalles y disefio a nivel de Expediente Técnico de Obra
para llevar adelante un proceso constructivo sin problemas e interferencias, y finalmente garantizar la
operatividad del mercado de abastos durante su vida Gtil.

g3cion del Expediente Técnico de
do de abastos existente y del
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5.3.

5.4.

ambito del proyecto.

En ningun caso, el contenido de estos TDR descartara el conocimiento de los principios basicos de la
ingenieria y técnicas afines en base a la normativa nacional; asi como, tampoco el adecuado criterio
profesional. En consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos y
estudios que realice, ademas de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a
su cargo.

Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar debidamente justificado en lo conceptual y
en lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido
respaldo.

Al inicio de la elaboracién del Expediente Técnico de Obra, LA ENTIDAD designara a un Administrador
de Contratos o Coordinador de proyecto, que tendrd a su cargo la administracion del contrato del
Expediente Técnico de Obra, el cual hara cumplir las obligaciones contractuales de EL CONSULTOR,
en el marco de los presentes TDR.

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

Para la elaboracién del Expediente Técnico de Obra del proyecto, EL CONSULTOR debera indagar,
ubicar, revisar y evaluar lodos los antecedentes relevantes que existan y puedan ser aplicables al
Expediente Técnico de Obra a elaborar; asi como, alguna informacién que se encuentre en los archivos
de LA ENTIDAD y/o la Municipalidad con la cual el Ministerio de la Produccién ha suscrito el Convenio
de Cooperacion Interinstitucional relacionado al proyecto en el ambito de influencia, y colindante al
mismo, y otros documentos que se pueda consultar en el Ministerio de la Produccion o en otros
organismos publicos y privados.

Se encuentra a disposicién de EL CONSULTOR en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia
y Finanzas, los Formatos N'07-A, para la busqueda de informacion relevante en relacion al proyecto,
materia de contratacion.

NORMAS RELACIONADAS A OBRAS EN EDIFICACIONES Y AMBIENTALES

Las normas referidas a edificaciones de uso obligatorio son las siguientes

5.41 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

5.4.2 Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025

5.4.3 Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2025.

5.4.4 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto tnico Ordenado de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley).

5.4.5 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-
EF, Decreto Supremo N° 308-2022-EF y Decreto Supremo N° 051-2024-EF (En adelante el
Reglamento).

5.4.6 Directiva N° 001-2019-OSCE/CD — Bases y Solicitud de Expresion de Interés Estandar para los
procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la Ley N° 30225

5.4.7 Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras y
su modificatoria

5.4.8 Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones — Ley N"29090.

549 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado mediante el Decreto Supremo
N'046-2017-PCM (20.04.2017).

5.4.10 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del riesgo de Desastres — SINAGERD (Ley
N"29664-2011-PCM) y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo N'048-2011- PCM.

5.4.11 Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control Concurrente — Ley N"31358.

5.4.12 Ley que obliga la Presentacion y Elaboracion del Plan de Contingencia - Ley N'28551-2005.

5.4.13 Ley Organica de Municipalidades — Ley N'27972.

5.4.14 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley N'29783.

5.4.15 Ley que modifica Ley N'29783 - Ley N"30222, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.4.16 Ley general de inspeccion de trabajo y defensa del trabajador, aprobado mediante el Decreto
Legislativo N"910.

5.4.17 Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos — Decreto Legislativo N"1278.

5.4.18 Ley General de salud — Ley N'26842

5.4.19 Ley General del Ambiente — Ley N'28611.

5.4.20 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental — Ley N'28245.

5.4.21 Ley de Promocion del Uso Eficiente de la Energia — Ley N"27345.

5.4.22 Ley de Recursos Hidricos — Ley N"29338.

5.4.23 Decreto Supremo N'011-79-VC y modificaciones, para elaboracién de Férmulas Polindmicas y

deducciones”

N Nacional de Diversificaciéon

s
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5.4.25 Decreto Supremo N°048-2011-PCM y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento de la Ley
N’29664, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

5.4.26 Decreto Supremo N'005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo - Ley N'29783.

5.4.27 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental — Ley N'28245,
aprobado mediante el Decreto Supremo N'008-2005-PCM.

5.4.28 Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto, desarrollada por el Ministerio
de Saluda a través de la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), que crea el Programa
Nacional Mercado Saludable, aprobado mediante la Resolucion Ministerial N'282-2003-SA/DM.

5.4.29 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado — Ley N'30225, aprobado mediante el
Decreto Supremo N'344-2018-EF y sus modificatorias.

5.4.30 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones ITSE, aprobado
mediante el Decreto Supremo N'002.2018-PCM (05-01-2018).

5.4.31 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para la industria de la construccién, aprobado
mediante el Decreto Supremo N'011-2019-TR.

5.4.32 Plan Nacional de Diversificacion Productiva, aprobado mediante el Decreto Supremo
N°004-2014-PRODUCE.

5.4.33 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado mediante el Decreto Supremo
N"011-2006 -Vivienda y sus modificatorias.

5.4.34 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N*111-2013-MEM-DM.

5.4.35 Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicién, aprobado mediante el Decreto Supremo N'003-2013- VIVIENDA y sus
modificatorias.

5.4.36 Reglamento del Decreto Legislativo N'1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestién
Integral de Residuos Sélidos, aprobado mediante el Decreto Supremo N'014- 2017-MINAM.

5.4.37 Normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), aprobado mediante el
Decreto Supremo N'003-98-SA.

5.4.38 Estandares de Calidad Ambiental para Aire, aprobados mediante el Decreto Supremo
N'003-2017-MINAM.

5.4.39 Estandares de Calidad Ambiental para Ruido, aprobados mediante el Decreto Supremo
N'085-2003 PCM.

5.4.40 Estandares de Calidad Ambiental para el Suelo, aprobados mediante el Decreto Supremo
N'011-2017-MINAM.

5.4.41 Codigo de Seguridad Humana — NFPA 101.

5.4.42 Norma para la Instalacion de Tuberia Vertical y de Mangueras — NFPA 14,

5.4.43 Norma para la instalacion de sistemas de rociadores — NFPA 13.

5.4.44 Norma para la instalacion de bombas centrifugas contra incendios — NFPA 20.

5.4.45 Norma para extintores portatiles — NFPA 10.

5.4.46 Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

5.4.47 Normas ASTM vigentes.

5.4.48 Normas ACI vigentes.

5.4.49 Normas NTP vigentes.

5.4.50 Norma ASTM D1586. Perforacion HQ/Sin recuperacion de muestra.

5.4.51 Cadigo Nacional de Electricidad.

5.4.52 Norma Técnica para el Disefic de Mercados de Abastos Minoristas, aprobado con RM
N"148-2021-PRODUCE.

5.4.53 Norma basica de ergonomia y de procedimiento de evaluacién del riesgo ergonémico, aprobada
mediante la Resolucion Ministerial N"375-2008-TR.

5.4.54 Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N°282-2003-5.A./D.M.

5.4.55 Documento Técnico “Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de Diagnostico de
los Examenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado mediante la Resolucion Ministerial
N'312-2011-MINSA.

5.4.56 Protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la reanudacion de actividades, aprobado mediante la
Resolucion Ministerial N*087 -2020-VIVIENDA.

5.4.57 Normas basicas de seguridad e higiene en Obras de edificacion, aprobado mediante la
Resolucion Suprema N'021-83-TR.

5.4.58 Resolucion Directoral N'073-2010/Vivienda/VMCS-DNC. Norma Técnica "Metrados para Obras
de Edificacién y Habilitaciones Urbanas".

5.4.59 Manual de Ejecucion de Inspeccién Técnica de Seguridad en Edificaciones, aprobado mediante
la Resolucion Jefatural N'016—-2018—-Cenepred/J (23.01.2018).

5.4.60 Estandares de Calidad Amblemal para Agua — Decreto Supremo N'004-2017-MINAM.

5.4.61 Directiva General del aga Nacional de Programacion Muitlanual y Gestion de Inversiones,

aprobado mediante :m )

&
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5.5. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Cada Expediente Técnico de Obra detallado debera tener los siguientes componentes como minimo:

INDICE

1
2.

Resumen Ejecutivo
Estudios Preliminares
2.1. Dimensionamiento
2.2. Estudio de Topografia
2.3. Estudio de Mecanica de Suelos
2.4. Estudio de Reforzamiento de suelos
2.5. Estudio de Impacto Vial
2.6. Evaluacion de Riesgos Originados Por Fenémenos Naturales
2.7. Informe Técnico del Estado Situacional del Mercado Actual
2.8. Botaderos
Arquitectura
3.1. Arquitectura
3.1.1. Memoria Descriptiva de Arquitectura
3.1.2. Especificaciones Técnicas de Arquitectura
3.1.3. Metrados de Arquitectura
3.1.4. Planos de Arquitectura
3.2. Evacuacion y Sefializacion
3.2.1. Memoria Descriptiva de Evacuacion y Sefializacion
3.2.2. Especificaciones Técnicas de Evacuacion y Senalizacion
3.2.3. Metrados de Evacuacion y Sefalizacion
3.2.4. Planos de Evacuacion y Senalizacion
3.3. Mobiliario y Equipamiento
3.3.1. Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento
3.3.2. Especificaciones Técnicas de Mobiliario
3.3.3. Metrados de Mobiliario
3.3.4. Planos de Mobiliario
3.3.5. Especificaciones Técnicas de Equipamiento
3.3.6. Metrados de Equipamiento
3.3.7. Planos de Equipamiento
Estructuras
4.1. Memoria Descriptiva de Estructuras
4.2. Memoria de Calculo de Estructuras
4.3. Especificaciones Técnicas de Estructuras
4.3.1. Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
4.3.2. Especificaciones Técnicas de Eslructuras
4.4, Metrados de Estructuras
4.4.1. Metrados de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, seguridad y salud
4.42. Metrados de Estructuras
4.5. Planos de Estructuras
Instalaciones Eléctricas
5.1. Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas
5.1.1. Memoria Descriptiva de Redes Eléctricas en Media Tension
5.1.2. Memoria Descriptiva de Redes Internas en Baja Tension
5.2. Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas
5.2.1. Memoria de Célculo de Redes Eléctricas en Media Tension
5.2.2. Memoria de Célculo de Redes Intermas en Baja Tension
5.3. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas
5.3.1. Especificaciones Técnicas de Redes Eléctricas en Media Tension
5.3.2. Especificaciones Técnicas de Redes Intemnas en Baja Tension
5.4. Metrados de Instalacion Eléctrica
5.4.1. Metrados de Redes Eléctricas en Media Tension
5.4.2. Metrados de Redes Internas en Baja Tension
5.5. Planos de Instalaciones Eléctrica
Instalaciones Mecanicas
6.1. Memoria Descriptiva Instalaciones Mecanicas
6.2. Memoria de Calculo Instalaciones Mecanicas
6.3. Especificaciones Técnicas Instalacion Mecéanica
Metrados Instalaciones Mecanicas
6.4. Planos de Instalaciones Mecanicas
Comunicaciones
7.1. Memoria Descriptiva de Comunicaciones
. Especificaciones TécpiefSe
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8. Instalaciones Sanitarias
8.1. Memoria Descriptiva de Instalacion Sanitaria
8.1.1. Memoria Descriptiva de Agua, Desagiie y Drenaje Pluvial
8.1.2. Memoria Descriptiva de Agua Contra Incendio
8.2. Memoria de Célculo de Instalaciones Sanitarias
8.2.1. Memoria de Calculo de Agua, Desagtie y Drenaje Pluvial
8.2.2. Memoria de Célculos de Agua Contra Incendio
8.3. Especificaciones Técnicas
8.3.1. Especificaciones Técnicas de Agua, Desaglie y Drenaje Pluvial
8.3.2. Especificaciones Técnicas de Agua contra Incendio
8.4. Metrados de Instalaciones Sanitarias
8.4.1. Metrados de Agua, Desague y Drenaje Pluvial
8.4.2. Metrados de Agua Contra Incendio
8.5. Planos de Instalaciones Sanitarias
9. Planes Complementarios
9.1. Plan de Demolicion
9.2. Plan de Manejo Ambiental
9.3. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
9.4. Plan de Monitoreo Argueoldgico
9.5. Plan de Contingencia
9.6. Plan de fortalecimiento y Capacidades
10. Costos, Presupuestos y Programacion
10.1.Memoria Descriptiva de Costos y Presupuestos
10.2. Presupuesto
10.2.1. Hoja Resumen de Presupuesto
10.2.2. Presupuesto Consolidado
- Presupuesto Consolidado de Mercado Principal
- Presupuesto Consolidado de Mercado de Contingencia
10.2.3. Presupuesto desagregado del costo directo de ejecucion de Obra por especialidades
- Mercado Principal
a. Presupuesto de Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Electromecanicas
- Mercado de Contingencia
a. Presupuesto de Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Eléctricas
10.2.4. Analisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.5. Relacion de insumos por especialidades
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.6. Formulas polinémicas por especialidades
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.7. Célculo de flete
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.8. Equipo Minimo
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.9. Gastos generales de ejecucion de Obra
10.2.10. Presupuesto de Mobiliario
- Mercado principal
- Mercado contingencia
10.2.11. Presupuesto de Equipamiento
10.2.12. Desagregado de Supervision de Obra
10.2.13. Desagregado de Liquidacion de Obra
10.2.14. Desagregado de Gastos de Gestion de Obra
10.2.15. Presupuesto de Control concurrente
10.2.16. Presupuesto de Junta de Resolucion de Disputas
10.3. Programacion

10.3.1. Plazo dg-2IE0N =
10.3.2. Cron f‘““.“’;
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10.3.5. Diagrama PERT - CPM
10.4. Cotizaciones
11. Documentos Complementarios
11.1. Estudio de evaluacion de infraestructura existente (inspeccién ocular)
11.2. Saneamiento Fisico legal
11.3. Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios
11.4. Factibilidades de Servicio
11.4.1. Factibilidad de Servicio de Agua y Desaglie
11.4.2. Factibilidad de Servicio de Media Tension
12. Anexos
12.1 Acta de aceptacion del Dimensionamiento por parte del GL.
12.1. Certificacion de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en superficie (CIRAS)
12.2. Panel Fotografico
12.3. Modelamiento BIM
12.3.1. Plan de Ejecucion BIM
12.3.2. Reporte de Incidencias Final
12.3.3. Modelo Federado
12.3.4. Modelo Nativo
12.3.5. Recorrido visual, vistas 3D

5.6. REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
5.6.1. ACCIONES PRELIMINARES
EL CONSULTOR realizara inicialmente una inspeccion ocular a fin de conocer, in situ, el
emplazamiento del proyecto y realizara detenidamente el diagndstico situacional del mercado
actual, de su entomo y de su realidad; verificara los sistemas de redes eléctricas, de agua y
desagiie; asi mismo, verificara la arquitectura y las condiciones de las estructuras existentes.

Posteriormente, EL CONSULTOR sostendra reuniones de coordinacién con la Municipalidad a
cargo de la administracién del mercado de abastos existente o en su defecto el responsable del
area de comercializacion de los mercados que seran materia de creacion de mercados a
intervenir con el proyecto y con el equipo técnico de LA ENTIDAD y los encargados de la
supervision para analizar el programa, recaudar informacién adicional disponible, coordinar
requerimientos de los usuarios y ajustes del tipo de Obra a proyectar, y hacer reconocimiento del
terreno.

Es necesaria la comunicacién de EL CONSULTOR con el supervisor, a fin de poder realizar los
trabajos en campo segun su programacion, asimismo, EL CONSULTOR estd obligado a
comunicar a la entidad y a la supervision con al menos 3 dias de anticipacion la programacion de
trabajos en campo, esta omision, es pasible de aplicacion de penalidades segin el numeral 17.2
OTRAS PENALIDADES del presente TDR.

Con las visitas técnicas determinara la ubicacién y disposicion de las areas principales del
proyecto y su funcionalidad basica, permitiendo de esta manera tomar un partido fuerte y
sustentable en todos los aspectos técnicos, funcionales y economicos.

Las reuniones de coordinacion entre EL CONSULTOR, LA ENTIDAD y ofros actores interesados
en el proyecto serviran para tratar los siguientes temas, sin ser limitativos:

» Entendimiento del suelo.
» Analisis de sistemas constructivos, materiales, alturas, revestimientos, estructuras posibles,
etc.
Facilidades de acceso a la zona del proyecto.
Analisis de referentes de proyectos similares nacionales y extranjeros.
Analisis de los parametros de construccién, materiales, tiempos de ejecucion efc.
Compatibilidad de criterios.
Verificacian de hitos del terreno, limites y niveles, fisicos y graficos, fotos areas, forestacion
y especies existentes.
Compatibilizacion de criterios conceptuales con los propietarios, premisas de proyecto.
Planteamientos sustentables para proponer un proyecto de bajo costo de mantenimiento
para garantizar la sustentabilidad de este.

VVYVY VY

vV

Analizados los puntos anteriores, con una idea mas clara de la situacion general y luego de
evaluar las premisas, sugerencias, referentes, estamos en condiciones de delinear una toma de
partido y su base conceptual, en todos sus aspectos; este proceso se trabaja en conjunto con LA
ENTIDAD a efectos de consensuar cada uno de o QS .
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5.6.2.

5.6.3.

de Aceptacién de Dimensionamiento y el Estudio de este. Analizard y tomara de base los
estudios de suelos, topografia, Estudio de impacto vial, EVAR y otros referenciales que serviran
de apoyo para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra.

En esta etapa se verificara la ubicacion de los ambientes y sus procesos, circulaciones viales y
peatonales, aspectos de seguridad y sustentabilidad, asi también, se debera compatibilizar
materiales, alturas, patrones estructurales, efc., tratar de simplificar criterios y lenguajes
arquitectdnicos unificadores. Se verificaran las areas de cada sector y su nimero final.

RESUMEN EJECUTIVO
El Resumen Ejecutivo del Expediente Técnico de Obra constara por lo menos de los siguientes
aspectos:

» Nombre del Proyecto de Inversién, segun Banco de Inversiones de INVIERTE.PE.

e Propietario

e Nombres y Apellidos del Jefe de Proyecto y de los Proyectistas

« Datos Generales: Sector, Pliego, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, Unidad Coejecutora
(de corresponder), Cédigo Unico de Inversiones (CUI).

e Generalidades:

- Localizacién: Ubicacién Politica (Departamento, Provincia, Distrito, Centro Poblado,
Direccién del mercado), Ubicacién Geografica (Coordenadas Geograficas UTM, Altitud en
m.s.n.m.), Condicién Climatica (Zona, Regién).

- Accesibilidad: Indicar las principales vias de acceso vehicular y peatonal para llegar al
centro poblado, haciendo referencia a los medios de transporte y los tiempos de demanda
para llegar a dicho punto (Tramo. Inicio. Fin, Medio de Transporte, Distancia en
kilometros, Tiempo en horas).

- Niveles de Referencia: Clasificacion del predio, Limites del predio, Propietario del predio,
Area del predio, Topografia del predio (vinculada al Estudio Topogréfico).

- Area de Terreno: Area Total, Perimetro del Terreno, Limites, Linderos y Medidas
Perimétricas, Forma Geométrica, Numero de Vértices en conformidad a la partida
registral.

e Memoria Descriptiva General:

- Antecedentes

- Justificacion

- Objetivo General y Objetivos Especificos del Proyecto

- Descripcion General del Proyecto por Especialidades Principales:
= Arquitectura y Paisajismo

Estructuras

Instalaciones Eléctricas

Comunicaciones

Instalacion de Mecanicas

Instalaciones Sanitarias

Planes y Estudios Complementarios.
Presupuesto: Resumen total del Proyecto, Presupuesto desagregado del Proyecto con las
principales partidas (Mercado Principal y de Contingencia), Resumen Total de la
Ejecucion de Obras Metas Fisica, Plazo de Ejecucion de Obra, Modalidad de Ejecucion,
Unidad Ejecutora.

e Conclusiones

* Recomendaciones

ESTUDIOS PRELIMINARES

5.6.3.1. ESTUDIO DE DIMENSIONAMIENTO

EL PROYECTO cuenta con estudio de dimensionamiento como parte de los estudios de
Preinversion la cual indica el nimero de puestos optimos para el desarrollo del proyecto; esta
informacion sera entregada por el area usuaria al inicio de la elaboracion del Expediente
técnico, que sera anexada como parte del mismo.

56.3.2. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

El Estudio Topografico debe representar graficamente en los planos la superficie terrestre con
la mayor precisién posible, sus formas, detalles naturales y artificiales existentes en el area
de intervencion, area de influencia directa o indirecta del proyecto, donde se emplazara el
mercado de abastos y el mercado de contingencia, asi como la infraestructura vinculada. La
toma de datos debe ser tal que, el resultado corresponda al fiel refliejo del relieve del area del
proyecto.

Este estudio falsarad f/ConapeNd de linderos, vériices nombrados,
4 Wity Sdctronica, debera definir la cota que
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a partir de la especialidad sera el NTP+0.00.

EL CONSULTOR evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se
encuentran los terrenos o los mercados de abastos a fin de establecer cualquier modificacion
que se haya presentado en las areas destinadas al proyecto, respecto de la informacion
existente debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o
construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier ofra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en esas areas; que deba tenerse en cuenta en
el desarrollo del Expediente Técnico de Obra.

El Estudio Topografico debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El plano debera contener lo siguiente:
« Forma del terreno con medidas de linderos, vértices nombrados, angulos y area del
terreno.
« Indicacién de las coordenadas geograficas UTM
« Cuadro de las coordenadas de las estaciones.
« Curvas de nivel cada 0.50m y si la pendiente es de 10% amenos cada 0.25m

» Ubicacién y Replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.

« Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno y
si es posible longitud de las mismas.

« Plano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del terreno

con el fin de determinar los Movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).

Ubicacién y levantamiento de elementos componentes de |a topografia.

Numero de puntos y estaciones.

Ubicacién y localizacion exacta del BM, debe dejarse monumentado.

Indicacién de los Exteriores del Terreno.

Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

Area del terreno y area construida existente.

Ubicacién descripcion y verificacion de existencia de redes y sistema eléctricos utilizado.

Descripcion de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente).

Determinacién de antigiiedad de redes eléctricas (en caso de infraestructura existente)

Ubicacién, descripcién y verificacién de las redes publicas existente de agua potable y

alcantarillado (se debe indicar en el plano a que distancia del mercado de abastos se

encuentra).

« Descripcion de las estructuras de almacenamiento de agua potable publica (captacion,
manantial, pozo, etc), la cual abastecera al mercado de abastos.

« Ubicacion de drenajes pluviales publicos existente (canales, canaletas etc.), e indicar la
mejor altemativa para elaborar los disefios de la evacuacion de los drenajes pluviales
del mercado de abastos sin afectar a terceros (flujo de aguas pluviales).

El plano se trabajara en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se
trabajara en escala 1/200.

De ser el caso que sea totalmente determinada la ubicacién del terreno del proyecto en
base a la informacién de ubicacion presentada, no seria necesario un punto determinado
con un GPS diferencial ni un punto geodésico.

De ser el caso que los terrenos del proyecto estén en areas que no necesariamente estén
en el catastro o que sea en area rural o que estén en areas periféricas de las cuales no se
tenga ningun tipo de informacion grafica, en estos casos sera necesario establecer los BM
con un GPS diferencial.

Los criterios basicos para la elaboracion del Estudio Topogréfico consideraran:
saneamiento fisico legal de terreno del proyecto, incompatibilidad de ubicacion, servicios
basicos, factores fisicos del terreno, evitar interferencias y prohibido en zonas de alto
riesgo no mitigable.

El contenido minimo del Estudio Topogréfico es el siguiente: informe o memoria de
topografia; planos topogréficos; grafico de compatibilizacién; planos de ubicacién y
localizacién (de lo existente); planos de instalaciones eléctricas y de agua y desagie de
servicios existentes; certificado literal de la propiedad o copia certificada del titulo
archivado; libreta de campo con los detalles del levantamiento; imagenes asociadas a las
estructuras existentes, al entorno préximo, a los procedimientos en campo con los
instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, datos de las interferencias.

El informe o memoria topografica deberd contener por lo menos la informacion
cartografica, topografica, catastral, satelital y sistema de informacion geogréafica; el
registro de las incompatibilidades de ubicacion existentes; datos técnicos del documento
de propiedad; comparacion del area y perimetro por la variacién de la informacion y la
incompatibilizacion; descripcion del equipo utilizadasgdescripcion técnica de los servicios
existentes. '
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existente y cuadros técnicos; cortes transversales y longitudinales al menos 2 en cada
sentido incluyendo la infraestructura existente.

El esquema de compatibilizacién contiene de manera grafica el area segin el
levantamiento topogréafico y en concordancia con el certificado de parametros urbanisticos
y edificatorios del mercado de abastos versus el area del terreno segun la Ficha Registral,
indicando la diferencia del area y el sustento del alineamiento de las fachadas.

El titulo archivado y el plano general es el conjunto de documentos que dieron mérito a la
extensién de un asiento de inscripcién, asi como las solicitudes de inscripcion con las
respectivas esquelas de observacion y tachas, los cuales forman parte del archivo
registral y son ordenados por orden cronolégico de presentacion y se empastan
formandose legajos.

El desarrollo de la topografia in situ, considerard los puntos de red de agua y
alcantarillado colocando las cotas de tapa y fondo y la verificacion de las pendientes.

El informe topogréfico debera contener el panel fotogréfico de los trabajos que se realizan,
donde se pueda apreciar las actividades mas resaltantes de la topografia realizada, con
un minimo de 10 fotos panoramicas por actividad realizada y los equipos a utilizar
deberan contar con certificacion de calibracion vigente.

5.6.3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El

Estudioc de Mecéanica de Suelos debera ser desarollado por EL CONSULTOR

considerando lo establecido en la Norma E.050 (RM N°406-2018-VIVIENDA), y la Norma
E.030 (RM N'355-2018-VIVIENDA) del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El Estudio de Mecanica de Suelos debera tener el siguiente contenido sin ser limitativo:

1.

Memoria Descriptiva
« Objetivo
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

+ Normatividad
Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ubicacién y Descripcion del Area de Estudio

Debera indicarse claramente la ubicacién del Area de Estudio, Departamento, Provincia,
Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., asi como una breve descripcion
teniendo en cuenta el area de terreno y los limites de este entorno, otros.

Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

Acceso al Area de Estudio

Se debera describir el acceso al area de estudio, si se trata de carretera o pista
asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona, asi
como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades mas importantes.

Condicion Climatica y Altitud de la Zona

Se debera describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus Obras exteriores y otros.

Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el nivel del
mar, asi como los periodos méas éptimos para la construccion.

Resumen de las condiciones de cimentacion

Se debera indicar el tipo de cimentacion, el estrato de apoyo de la cimentacion, los
pardmetros de disefio para la cimentacion (Profundidad de cimentacion, Presion
Admisible, Factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total), Agresividad
del suelo a la cimentacién y recomendaciones adicionales.

Adjuntar Anexo | “FORMATO OBLIGATORIO DE LA HOJA DE RESUMEN DE LAS
CONDICIONES DE CIMENTACION" de la norma E.050 (RM N°406- 2018-VIVIENDA).

Informacion Previa

Se debera indicar las caracteristicas generales del uso de la edificacion, numero de
pisos, niveles de pisos terminado, area aproximada, tipos de estructura, nimero de
sétanos y profundidad, luces y cargas estimadas. En caso que se proyecte magquinaria
pesada que vibre se debe indicar los parametros dinamicos de la maquina.

Se debe adjuntar planos de plataformados en caso la obra requiera corte y rellenos
controlados.

Por ultimo, se debe indicar el tipo de edificacion (I, Il Il o IV) Segun la tabla 1 de la
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N°406-2018-VIVIENDA) del RNE, también se debera indicar la ubicacion, cantidad y
tipo (Altera o inalterada; NTP 339.151; NTP 339.16) de las muestras extraidas.

« Ensayo de Laboratorio
Descripcién de los ensayos efectuados referenciando la norma correspondiente, Ver
Tabla 5 de la Norma E.050 (RM N°406-2018- VIVIENDA) del RNE.

« Perfil del Suelo
Se describira los diferentes estratos encontrados en el terreno investigado indicando
para cada punto de exploracion: origen, nombre, simbologia segin SUCS, plasticidad
de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y
angularidad de las particulas, olor y otros comentarios.

» Napa Freatica
Indicara la ubicacion de la napa freética dentro de la profundidad de exploracién, indicar
también la fecha de medicion.

» Andlisis de la Cimentacién
Se describira las caracteristicas fisico-mecanicas que controlan el disefio de la
cimentacion, el contenido minimo esta dado por:
- Memoria de Calculo
- Tipo de cimentacion
- Profundidad de Cimentacién
- Caélculo de la carga de rotura por corte y calculo del factor de seguridad (FS)
- Estimacion de los asentamientos (Diferenciales y/o totales)
- Presién admisible del terreno.
- Disefos de Pavimentos.

» Efecto del Sismo
Se indicaran los parametros sismicos en concordancia con la Norma E.030 (RM
N'355-2018-VIVIENDA) del RNE.
— Zona Sismica.
- Tipo de Perfil de Suelo
- Factor de Suelo
- Periodo TP
- Periodo TL

« Parametro para el disefio y construccion de obras de sostenimiento
Se debera indicar los siguientes parametros:
- Peso unitario (y)
- Cohesion (C)
- Angulo de Friccion (&)
- Coeficiente Activo Estatico (Ka)
- Coeficiente en Reposo Estatico (Ko)
- Coeficiente Pasivo Estatico (Kp)
- Factor de Reduccion del Empuje Pasivo (R)
- Coeficiente Activo dinamico (Kas)
- Coeficiente en reposo Dinamico (Kos)
- Coeficiente Pasivo Dinamico (Kps)
- Coeficiente de Friccién bajo la cimentacion (tan &)

« Andlisis adicionales
Indicar requerimientos especiales al proyectista o al constructor de obra debido a
problemas particulares del terreno como el efecto de la napa freatica, el contenido
agresivo de sales, el ataque quimico por suelos y aguas subterraneas, expansion o
colapso de suelos, licuacion, sostenimiento de excavaciones, entre otros.

2. Planos y perfiles de puntos investigados.
« Plano de ubicacién de los puntos de exploracion
Plano del terreno, planimetro o topografico, indicando una base de referencia BM y los
puntos investigados empleando la simbologia de la tabla 7 de la Norma E.050 (RM
N°406-2018-VIVIENDA) del RNE.
Este plano mostrara la ubicacion fisica de los puntos explorados referenciados con
cotas a los linderos del terreno, se recomienda ubicar estos puntos donde se proyecte el
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Informacién de cada estrato segin la profundidad de exploracion, indicando la ubicacién
de las muestras obtenidas y de los resultados de ensayo “in situ”, se recomienda usar
los graficos indicados en la figura 3 de la Norma E.050 (RM N"406-2018-VIVIENDA)
del RNE.

3. Resultados de los ensayos “in situ” y de Laboratorio.
Adjuntar los resultados y graficas de los ensayos in situ y en laboratorio segun la Tabla 5
de la Norma E.050 (RM N'406-2018-VIVIENDA) del RNE.
Los ensayos deberan realizarse de tal forma que se puedan definir las siguientes
caracteristicas del suelo:

a. Ensayos que determinen las propiedades fisicas del suelo: Analisis granulométrico,
Limite de consistencia, Contenido de humedad, peso especifico, ensayo para
densidad in situ del suelo dependiendo de como se ha tomado las muestras, entre
otros.

b. Ensayos que determinen las caracteristicas quimicas del suelo: Contenido de Sales
solubles, contenido de Sulfatos, Contenido de cloruros, entre otros, En el caso que se
evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar en el estudio el analisis
quimico del agua o del suelo en contacto con ellas.

c. Ensayos que nos permiten calcular las propiedades mecanicas del suelo: Ensayo
triaxial, Compresién no confinada de suelos cohesivos, SPT, CPT, DPSH, CTP, DPL,
entre otros que indique la norma o que el proyectista crea conveniente en funcién de
investigaciones publicadas. El proyectista debe usar uno o varios ensayos de los
mencionados, seglin su criterio y la Norma E.050 (RM N'406-2018-VIVIENDA).

d. Ensayos especiales que ayuden a identificar y proponer soluciones a situaciones
como el colapso potencial de suelos, la existencia de suelos expansivos, consolidacion
unidimensional, licuacién, cimentaciones profundas, entre otros.

e. Ensayo de percolacion, en el caso que las redes de desaglie no se encuentren
operativas o no existan.

NOTA: Para el caso de mercados de contingencia que se ubiquen en la via publica que
se requerird que EL CONSULTOR realice ensayos de infiltracion y percolaciéon para
instalaciones sanitarias de agua y desagiie, ensayos de sales agresivas del suelo para
evitar la afectacion al concreto y estudio para determinar el nivel freatico en la zona de
trabajo.

Los laboratorios en los cuales se desarrollaran los ensayos de suelos deberan contar con
parametros y metodologias de analisis acreditados con la ISO/IEC 17025.

4. Conclusiones y Recomendaciones
Indicar el resumen de las condiciones de cimentacion, como son la profundidad de
cimentacion, las presiones admisibles, los asentamientos, la profundidad de cimentacion,
los parametros sismicos, el tipo de concreto a usar y las recomendaciones al proyectista o
al constructor.

5. Panel Fotografico
Adjuntar fotografias numeradas y acompanadas de una descripcion, se debe ordenar las
fotos como sigue:
- Fotos del sitio y de los alrededores.
- Fotos de inicio de los trabajos
- Foto de cada punto de exploracion colocando un panel con la identificacion del punto, el
nombre del proyecto, la profundidad explorada y la fecha.
- Fotos de la profundidad alcanzada para cada punto de exploracion.
- Fotos del perfil de suelos por cada punto de exploracion

6. Otros
« El EMS debera indicar claramente el sustento de numero de calicatas y profundidad de
exploracion de acuerdo a los lineamientos de la E050 (RM N'406-2018-VIVIENDA) del
RNE.
« Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberan realizar ensayos de consolidacion libre
y para casos de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los ensayos de
expansion controlada.

« Se adjuntard ademas al expediente perfiles estratigraficos en corte longitudinal y
transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas
efectuadas con el levantamiento topografico y el proyecto arquitectonico.

peetgistema de alcantarilladg.eeremmg a la zona en estudio se realizara
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con parametros y metodologias de andlisis acreditados; los equipos con certificados de
calibracion vigente.

« Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y
avalados por el profesional colegiado que ha recibido el encargo del estudio.

« EL CONSULTOR debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o
material granular, indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), y los grados de
compactacion necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion de Obras
exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de la misma manera se procedera
para las Obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se sefialara el
tratamiento de la subrasante.

« EL CONSULTOR debera determinar si el material de la zona donde se desarrollara la
Obra se puede utilizar en rellenos, sectorizar e identificar de manera que se pueda
estimar la potencia-volumen que puede ser utilizado como relleno con material propio.

« EL CONSULTOR, tras su trabajo e investigacion de campo, clausurara las
exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como se encontro.

« EL CONSULTOR debera realizar las exploraciones segun el item B y C del Art.15 de la
Norma E.050 (RM N"406-2018-VIVIENDA) del RNE.

« EL CONSULTOR debera realizar los ensayos de campo segln lo indicado en la tabla 2
de la norma E.050 (RM N'406-2018-VIVIENDA) del RNE, el corte directo solo se
empleara para el control de la compactacion de rellenos controlados. Ademas, indicaran
todas las normas vigentes. ’

7. Presentacion del Informe Técnico del Estudio de Mecanica de Suelos
El Informe Técnico sera presentado en un original y 01 copia. Asimismo, toda la
informacion debera ser entregada en formato digital en un CD, o USB incluyendo cuadros,
ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc. en formato MS-Word (*.doc).
La elaboracién del Analisis de Infiltracién para fines de determinacion de zona de
infiltracion, percolacion o absorcion de tanque séptico debera tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Consideracién
En cuanto al 4rea de la zona de percolacion se considera las siguientes areas:
1.1. Para zanjas de infiltracion, percolacién o absorcion
e Areamaxima33mx7m.
e Profundidad Promedio Estimada 1 m.
1.2, Para pozos de infiltracion, percolacion o absorcion
e Diametro Promedio de 2 m.
e Profundidad Minima 2 m.

2. Analisis de Infiltracion
2.1. Analisis Cualitativo
e Textura del Suelo
Estructura
Color
Espesor o potencia del estrato permeable o impermeable
Nivel freatico y registro de su variacion durante las estaciones.
Indicar a que profundidad se encuentra el nivel freatico.
e Por cada agujero donde se realice la prueba de percolacion segtin item
3.0 alcance, se debera colocar en el informe un panel fotografico de la prueba de
percolacién minimo 4 fotos por cada agujero.
2.2. Andlisis Cuantitativo
e Se desarrollara la prueba o “Test de Percolacion”, procedimiento que se
detalla en el item 3.0 alcance.
e Se determinaréa la Taza de Percolacion (minutos/pulgada®).
e (*) Tiempo en minutos que gasta el agua en bajar una pulgada, durante el
ensayo de filtracion.

3. Alcance

Los parametros o consideraciones de identificacion de la zona de infiltracién son los

requisitos minimos necesarios y no son limitativos a los aportes o mejoras que

desarrolle y presente el profesional CONTRATISTA del servicio o de su plantel

profesional.

El procedimiento de prueba de infiltracion o “test de percolacion” debera

tener en cuenta lo siguiente:

1. Respecto al numero y ubicacién de_la prueba, se haran 6 o mas pruebas en
saparados uniformemepomiviarsea donde se construird el campo de

. cuyo fondo debera quedar a la
drenaje o pozos de absorcion.
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3. Cuidadosamente con un cuchillo, se rasparan las paredes del agujero, a fin de
proveer una interfaz natural con el terreno. Elimine todo el material suelto del
agujero; y afiada 5 cm. de grava fina o arena gruesa al fondo del agujero.

4. Para saturar el terreno y lograr la introduccion del agua en las particulas de lierra,
especialmente cuando ésta es de naturaleza arcillosa, logrando asi determinar las
peores condiciones de trabajo, se procedera en la siguiente forma: se llenara
cuidadosamente con agua limpia el agujero hasta una altura de 0.30 m y se
mantendra esta altura por un periodo minimo de 4 horas. Se medira la velocidad
de percolacion 24 horas después de haberse saturado el terreno con agua.

5. Determinacion de la tasa de percolacion:

a. Si a las 24 horas todavia permanece agua en el agujero, nivele la altura a
0.15m sobre la arena, y colocando una regla, mida el descenso que es el que
se usa para determinar la tasa de percolacion en las tablas correspondientes.

b. Si no permanece agua en el agujero después de un periodo de 24 horas afiada
agua hasta alcanzar la altura de 0.15m. sobre la arena y determinar el
descenso a intervalos de 30 minutos, es el que se usara para calcular la tasa
de percolacion. Se rellenara con agua el agujero tantas veces como sea
necesario durante la prueba.

c. En suelos arenosos u otros en los que los 0.15m. de agua percolan en menos
de 30minutos, después del periodo de saturacion de 24 horas, el intervalo de
tiempo sera reducido a 1 hora, y los periodos a10 minutos. El descenso final en
10 minutos es el que se usara para calcular la tasa de percolacion.

d. Para las pruebas de percolacién se aplicar lo que indica la Norma 1S.020 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Nota: En los terrenos arenosos no sera necesario esperar 24 horas para realizar la
prueba de percolacion.

ANALISIS DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

1. Estudio de Canteras
Los trabajos por efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, por cada expediente
técnico estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer
las caracteristicas fisicoquimicas de los agregados procedentes de las canteras, para
determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; debiendo EL
CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de materiales para la
Obra, ejecutando como minimo las siguientes labores:

a. EL CONSULTOR localizara bancos de materiales pétreos para la ejecucion de la
Obra, para su utilizacién entre otros en:

# Elaboracién de concretos de cemento portland.

e Préstamos de materiales (rellenos, sub base granular, base asfaltica, superficie
asfaltica de rodadura, otros).

b. EL CONSULTOR, con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion,
rendimientos y volumenes utilizables de las canteras, realizara cuatro (04) exploraciones
por cantera, mediante perforaciones, calicatas yfo trincheras, a profundidades no
menores de la profundidad maxima de explotacién considerada. Las prospecciones
seran ubicadas de tal forma que cubran toda el area de explotacion recomendada. La
ubicacién de las calicatas debera ser detallada en el plano de levantamiento topografico
de la cantera,

¢. EL CONSULTOR presentara un Registro de Excavacién para cada una de las
prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde:
® Ubicara la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS&4.

e Detallara las caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color,
espesor del estrato, otros, en concordancia con la Norma ASTM D-2488-09 a.

e Presentara las correspondientes vistas fotograficas de cada exploracién realizada y de
la cantera analizada (estas deben ser tomadas sin reflejos ni sombras para una mejor
visualizacién, desde diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar,
la magnitud de la cantera).

d. En cada calicata excavada, se debera efectuar el registro del perfil estratigrafico
(segun la Norma ASTM D-2487), describiendo el tipo de material encontrado
profundidad, clasificacién, compacidad, forma del material granular, color, porcentaje
estimado de botoneria, presencia de material organico, nivel freatico.

Cuadro Resumen
Cantera Ubicacién N Calicata
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Respecto a los ensayos de laboratorio, para determinar las caracteristicas y calidad del
material, con las muestras obtenidas durante los trabajos de investigacion de campo se
ejecutaran los ensayos siguientes:

Ensayo Norma
Disefio de Mezclas (para concreto, fc = ACI 211
210kg/cm2)
Disefio de Mezclas (para concreto, fc = ACI 211
175kg/cm2)
Humedad natural ASTM D-2216
Analisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422
Material que pasa la Malla N° 200
Limite Liquido ASTM D-4318
Limite Plastico ASTM D-4318
Indice de Plasticidad ASTM D-4318
Clasificacién SUCS ASTM D-2487
Proctor Modificado ASTM D-1557
Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas ASTM D-4791
Porcentaje de Particulas con una y dos Caras ASTM D-5821
de Fractura
Porcentaje de Absorcion Agregado Grueso ASTM C-127
Porcentaje de Absorcion Agregado Fino ASTM C-128
Equivalente de Arena ASTM D-2419
Impurezas Organicas
Pesos Volumétricos ASTM C-29
Peso Especifico ASTM D-854
Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) ASTM C-88
Abrasién “Los Angeles” ASTM C-131

Sales Solubles Totales
Contenido de Sulfatos
Contenido de Cloruros

Respecto a la descripcion de las canteras, debera seguir las siguientes consideraciones:
Cantera:
Ubicacidén

Acceso

Potencia

Uso y Explotacion
Tamano Maximo
Rendimiento

Periodo de Explotacion
Tipo de Equipo
Propiedad

Respecto al trabajo en gabinete, EL CONSULTOR debera desarrollar:
« Perfiles estratigraficos definitivos
Cuadros con los resultados de los ensayos realizados
Diagrama de ubicacion de canteras
Concluida la evaluacion de los resultados obtenidos de los ensayos realizados, se
presentaran los usos de los materiales de cada cantera:
Cuadro:

Cantera Ubicacion Usos
(km)
“nombre” .
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Para el desarrollo de las diferentes etapas de la construccion del mercado de abastos es
necesario satisfacer la demanda de agua para los diferentes procesos constructivos.

La determinacién de las fuentes de agua se basara fundamentalmente en la verificacion
visual y en los ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas de cada fuente
de agua.

Para la certificacion de la calidad de las aguas como aptas para su uso en las faenas de
construccion, se anexaran los ensayos de laboratorio respectivos, de acuerdo entre otros,
con procedimientos de la “American Society for Testing and Materials™ (ASTM). Los
ensayos solicitados se indican a continuacion:

e Sales Solubles Totales

Sulfatos

Cloruros

Materia Organica

pH

De acuerdo con los resultados obtenidos para cada fuente de agua se definira su
utilizacion en los diferentes procesos constructivos de la Obra como:

e Fabricacion de Hormigones.

Compactacién de Plataformas.

Lavado de materiales granulares en planta.

Lavado de camiones.

Saneamiento de Campamentos.

Con el propésito de asegurar el volumen de agua a utilizar en los diferentes trabajos, se
deberan ubicar o indicar las fuentes de agua en el plano respectivo.

Presentar cuadro resumen con las referencias de cada fuente de agua apta para los
trabajos.
Presentar la descripcion de las fuentes de agua propuestas:
Fuente de Agua:
Ubicacion

Tipo de Fuente de Agua
Acceso

Explotacién

Régimen

Propietario

3. Informe de Analisis de Agua
El objetivo del informe de anélisis de agua tiene como objetivo realizar el andlisis fisico
quimico y microbiolégico del agua que abastecerd al mercado de abastos, el cual debe
cumplir los Estandares de Calidad Ambiental para Agua vigentes que establece los
requisitos fisicos, quimicos y microbiolégicos minimos que debe cumplir un agua
superficial para la Categoria 1 —Poblacional y Recreacional — Aguas destinadas a la
produccion de agua potable — A1 “Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion”.

Respecto al trabajo de campo, El especialista sanitario debera identificar la fuente de
abastecimiento (pozo, manantial o rio, etc), de igual manera las redes publicas de agua
potable, una vez identificado el especialista sanitario tomara una muestra de agua el en
punto que el considere critico (red publica de agua potable mas cercano al Mercado), para
su respectivo andlisis. La muestra tomada y el procedimiento de ftraslado hasta el
laboratorio podra ser realizado por el especialista sanitario y los analisis deberan ser
realizados en un Laboratorio Acreditado (para garantizar los procedimientos y estandares
de los analisis que se realizara).

Para el informe de analisis del agua el especialista sanitario debera indicar cuél es la
fuente (rio, captacién o pozo) que abastece las redes de agua potable publicas y si tiene
algun tipo de tratamiento (sedimentacion, cloracién etc.), y debera indicar si es apta para
consumo humano para lo cual deberd contratar a un Laboratorio acreditado para que
tome la muestra de agua y realice los respectivos analisis indicado en el numeral 3.
Respecto a los ensayos de laboratorio con andlisis acreditados, para determinar las
caracteristicas y calidad del agua, a la muestra tomada se debe realizar los siguientes
analisis:

® Turbiedad (NTU ® Cobalto total

e Hierro total
® Potasio total

e Fosfalos (ppas
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e Color (UC) ® Sulfatos (ppm) e Cobre total
e pH e Cobre (pm) e Litio total
® Alcalinidad (ppm) ® Hierro (ppm) ® Sodio Total
@ Carbonatos e Cloruros (ppm) ® Niquel total
(mgCaCO3/t)
® Bicarbonato(mgCaCO3/1t) @ Nitrato e Silicio total (mg/it)
® Conductividad (US) e Nitrito e Estano
® Aceites y Grasas (mg/lt) e Sulfato total(mg/it)
e Detergentes(mg/it) e CO2 (ppm) ® Zinc Total (mg/it)
® Materia organica
e Solidos disueltos totales ® Cailcio (ppm) (ppm)
(mg/it) ® Oxigeno disuelto
e Solidos en suspension @ Cromo total (ppm)
(ppm) e Baclerias
e Demanda Quimica de ® (Recuentro/1000 heterotréficas
Oxigeno (DBO5) mi) e Coliformes fecales
e DQO(mg/tt) ® Arsénico total (NMP/100ml)
® Coliformes totales
e Dureza total (ppm) e Aluminio (NMP/100ml)
total(mg/lt) ® Escherichia
® Dureza Calcica e Boro total c
oli (NMP/100ml)
® Dureza Magnésica ® Bario total ® Enterococos
(NMP/100ml)
® Magnesio Total(mg/it) ® Zinc total(mg/lt) ® Salmonella
(Detecccion/100
ml)
e Manganeso total(mg/it) e Cianuro ® Helmintos
(Recuento/1000m
0
e Potasio total(mg/it) ® Mercurio total En_teroparasito y
(mr/it) quistes de

e Cadmio total ® protozoarios

® Fosforo total(mg/It)
Los analisis deben ser realizados por un Laboratorio acreditado (laboratorio de ensayo
acreditado por el organismo peruano de acreditacion INDECOPI con numero de registro).
Respecto al informe de analisis de agua, el especialista en ingenieria sanitaria elaborara
un informe de andlisis de agua en el cual realizara la interpretacion del resultado emitidos
por el laboratorio acreditado, y ademas debe indicar el punto donde se tomé la muestra y
las consideraciones que fueron tomadas para elegir ese punto.

Al informe se debera de adjuntar un panel fotografico de la toma de la muestra.

Los resultados deberan cumplir con los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua vy las normativas vigentes, los resultados de los analisis efectuados a la muestra a
examinar no deben exceder los valores estandar en ninguno de los parametros
establecidos como requisitos Fisicoguimicos y Microbiolégicos para ser considerada como
agua potable.

En el caso de no ser apta para consumo humano, el especialista sanitario debera plantear
la mejor alternativa para el tratamiento del agua, y esta debera cumplir con la normativa
vigente.

5.6.34. ESTUDIO DE REFORZAMIENTO DE SUELOS

cimentaciones de la edificacion.

detallado para su implementacién en Obra.

EL CONSULTOR, segun las recomendaciones del Estudio de Mecénica de Suelos,
desarrollard en cada Expediente Técnico de Obra el desarrollo de la ingenieria de detalle de
las estructuras de mejora de suelos con la finalidad de optimizar el disefio de las

El Estudio de Reforzamiento de Suelos estara comprendido por memoria descriptiva,
memoria de calculo, especificaciones técnicas y planos generales y de detalle.

EL CONSULTOR desarrollara e incluird en el Expediente Técnico de Obra el presupuesto

Qe
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EL CONSULTOR desarrollara el Estudio de Impacto Vial en cada Expediente Técnico de
Obra en el marco de lo establecido en la Norma A.011 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

El objeto del estudio es establecer criterios, condiciones, caracteristicas alcances y requisitos
que deberan reunir los documentos y planos del expediente técnico para mitigar el impacto
que pueda generar el mercado de abastos sobre la via publica, durante la etapa de operacion
y funcionamiento. De igual forma, servira de insumo para el calculo de estacionamientos,
area de descarga y demas criterios para el planteamiento del anteproyecto.

El Estudio de Impacto Vial (EIV) demostrara la factibilidad del proyecto desde la perspectiva
de los sistemas de transporte, identificando los impactos que pudieran producirse por su
desarrollo. Asimismo, el Estudio de Impacto Vial recomendara medidas para mitigar los
niveles de impacto identificados.

El Estudio de Impacto Vial presentara un diagnéstico de escenarios con y sin proyecto de
manera comparativa, detallados en planos de flujos, con la finalidad de formular
recomendaciones en virtud al impacto evaluado. EL CONSULTOR valorara o evaluara el
impacto generado por el proyecto, a través del estudio de capacidad y niveles de servicio de
la infraestructura involucrada, que en las zonas urbanas involucra intersecciones y tramos
viales. Esta metodologia, desarrollada por el Transportation Research Board (TRB) se
encuentra detallada en el Manual de Capacidad Vial (Highway Capacity Manual, HCM) de los

Estados Unidos, la cual utilizamos como referencia. La norma de disefio geométrico (DG

2018) establece que los andlisis de capacidad y niveles de servicio pueden realizarse

siguiendo la metodologia del Manual HCM vigente.

EL CONSULTOR describira los impactos producidos a nivel operacional en las intersecciones

mas representativas del area y en aquellas vias que se vean influenciadas por la ejecucion

del proyecto. En el desarrollo del trabajo, EL CONSULTOR realizara lo siguiente:

« Estimar la demanda generada y niveles de servicio por el proyecto y su impacto en el
entorno vial en las intersecciones proximas.

« Establecer medidas necesarias de ordenamiento necesarias para el funcionamiento de
mercado de contingencia y el nuevo mercado de abastos principal.

« EL CONSULTOR desarrollara lo siguiente:

« Descripcion del proyecto: plano de ubicacion con los parametros urbanisticos propios del
terreno del mercado principal.

« Identificar y cuantificar las areas de influencia directa e indirecta.

« Elaboracion de las condiciones fisicas (secciones viales, sefializacion horizontal y vertical,
semaforizacion, mobiliario urbano) y operacionales del transito (sentidos de transito, ciclos
semaféricos, reductores de velocidad).

« FElaboracion de conteos vehiculares de 9 horas de duracion en 2 intersecciones viales y
durante 2 dias de semana (uno en un dia tipico y otro en un dia atipico), en tres periodos
pico (mafiana, medio dia y tarde—noche), en el que se deberan clasificar los vehiculos por
tipo (incluidos vehiculos menores, motorizados y no motorizados) y consignar ratios. Lo
que derivara en el calculo de estacionamientos y dimensionamiento del area de carga y
descarga segun demanda vehicular.

« Elaboracién de conteos peatonales de 3 horas de duracién en 1 estacion vial y durante 1
dia de semana y consignar ratios. Lo que derivara en el calculo de aforo segun demanda
peatonal.

Elaboracion de panel fotografico.

Elaboracién del estudio de Ingenieria de Transito con simulacion.

Elaboracién de la simulacion de maniobras de vehiculo de descarga en patio de
maniobras y puerta de acceso con el software AutoTurn.

s Plan de desvio de transito vehicular y peatonal durante la ejecucion de obra y la
elaboracion de metrados correspoendientes.

e Elaboracion de la Propuesta Vial para el area de intervencion (que recomendara
caracteristicas de estacionamientos, accesos peatonales, vehiculares y de carga y
descarga, entre otros)

« Indicar si hay proyectos viales futuros.

« Elaboracion del Plan de Mitigacion segin el capitulo || CONDICIONES, CONTENIDO Y
CRITERIOS DEL PLAN DE MITIGACION de la Norma A.011 del RNE.

» Realizar el andlisis y/o medidas de ordenamiento necesarias para el funcionamiento del
Mercado de Contingencia.

EVALUACION DE RIESGOS ORIGINADOS POR FENOMENOS NATURALES
En cada Expediente Técnico de Obra, EL CONSULTOR desarrollara, de acuerdo con la
normatividad oG las siguientes accionegs
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Estandarizar los criterios técnicos a ser utilizados en la identificacion y caracterizacion de
los peligros, los niveles de peligrosidad y la elaboracion del mapa del nivel de
peligrosidad.

Estandarizar los criterios técnicos a ser utilizados en el andlisis de la vulnerabilidad, los
niveles de vulnerabilidad y la elaboracién del mapa del nivel de vuinerabilidad.

Establecer los niveles de riesgos y la elaboracién del mapa del nivel de riesgos,
evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo (en funcion de los umbrales para
cada tipo de peligro).

Recomendar las medidas de control del riesgo, para la elaboracion de los informes de
Evaluacion de Riesgos.

Definir la metodologia para la elaboracion del mapa de zonificacion de riesgos de
desastres.

Mostrar en forma general los conocimientos tedricos basicos, los parametros de
evaluacion y el nivel de detalle de la informacion que se debe utilizar.

Se precisa que se debe indicar que el radio promedio del area de influencia es de 1 km del
eje central del predio, donde los especialistas de riesgo y el de topografia determinaran el
nivel de detalle que se requiere para determinar el area de influencia; asi mismo, el
especialista de la evaluacion de vulnerabilidad y riesgos debera considerar que para
determinar el area de influencia debera indicar si existen rios, canales abiertos y/o cerrados,
canales de tierra y/o concreto, lagunas, fallas geoldgicas y/o riesgos en la zona de proyecto,
los cuales podrian ser mitigados.

Sobre el ambito geografico del area evaluada, la evaluacion de riesgos originados por
fenémenos de origen natural podra ser Semi Cuantitativo.

Dicho informe, sin ser limitativo debera contener lo siguiente:

1.

INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 Objetivo general
1.2. Objetivos especificos
1.3. Justificacién
14. Antecedentes
1.5. Marco normativo

2.

CAPITULO Il: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

21, Ubicacién geografica
22 Area de estudio
2.3. Ubicacion geogréfica del area de estudio
24. Limites del area de estudio
2.5, Vias de acceso
2.6. Caracteristicas sociales
27. Instalaciones y servicios
211 Abastecimiento de energia
2.7.2. Abastecimiento de agua
273 Servicio de telefonia, internet y cable
274 Servicio de abastecimiento de combustible
2.75. Manejo de residuos solidos
2.78. Fluentes
211 Servicios educativos
2.8. Caracteristicas fisicas
28.1; Condiciones geoldgicas
282 Condiciones geomorfologicas
28.3. Pendientes
284, Caracteristica de los suelos
285 Condiciones climatologicas

285.1. Clasificacion climatica
2852. Climatologia
2853. Clima
2854. Precipitaciones extremas
CAPITULO llIl: DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGRO
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3.5.
3.5.1.
3.6.
3.6.1.
36.2.
3.7
3.8.
3.9.

3.10.
3N

4.1.
4.2
4.21.
422.
423,
4.3.
4.3.1.

43.2.
433

44,
44.1.
442

4.5,
4.5.1.
452
48.
47.
438,

5.1.
5.2,
5.2.1.
52.2.
5.2.3.
5.24.
5.3.
54.
5.5.
5.5.1.
55.2.
56.
5.6.1.
5.6.2.

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Ponderacion de los parametros de evaluacion de los peligros
Parametro de evaluacion del fenémeno: Frecuencia
Susceptibilidad del territorio

Analisis del factor desencadenante

Analisis de los factores condicionantes

Analisis de elementos expuestos

Definicion de escenarios

Niveles de peligro

Estratificacion del nivel de peligro

Mapa de peligro

4. CAPITULO IV: ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD

Metodologia para el analisis de la vulnerabilidad

Analisis de la dimensién social

Andlisis de la Exposicion en la dimension social de la vulnerabilidad

Analisis de la Fragilidad en la dimension social de la vulnerabilidad

Analisis de la Resiliencia en la dimension social de la vulnerabilidad

Andlisis de la dimension econémica

Andlisis de la Exposicion en
vulnerabilidad

la dimension econémica de la

Andlisis de la Fragiidad en la dimension econémica de la
vulnerabilidad
Analisis de la Resiliencia en la dimension econdmica de la

vulnerabilidad
Andlisis de la dimension ambiental
Analisis de la Fragilidad en la dimensién ambiental de la vulnerabilidad
Analisis de la Resiliencia en la dimensién ambiental de la
vulnerabilidad
Analisis de la dimension fisica
Analisis de la Exposicion en la dimension fisica de la vulnerabilidad
Andlisis de la Fragilidad en la dimensién fisica de la vulnerabilidad
Nivel de vulnerabilidad
Estratificacion de la vulnerabilidad
Mapa de vulnerabilidad

5. CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

Metodologia para el calculo del riesgo
Determinacion de los niveles del riesgo
Niveles del riesgo

"Matriz de riesgos
Estratificacion del nivel del riesgo
Mapa de riesgos por inundacion pluvial
Calculo de los efectos probables
Zonificacion del riesgo
Medidas de prevencioén del riesgo
De orden estructural
De orden no estructural
Medidas de reduccion del riesgo
De orden estructural
De orden no estructural

6. CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

Aceptabilidad o tolerancia del riesgo
Valoracion de consecuencias

Valoracion de frecuencia de ocurrencia

Matriz de consecuencia y dafos

Medidas cualitativas de consecuencia y dafio
Aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo

Matriz de aceptabilidad y/o tolerancia del riesgo
Control del riesgo

Prioridad de intervencion
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EL CONSULTOR constatara y evaluara la edificacién existente (de existir), valorara el estado
situacional del mercado, analizara si corresponde la demolicion que posteriormente servira
para cuantificar los metrados para su demolicién y desmontaje, y eliminacion de estructuras y
disposicion de equipamiento e instalaciones existentes.

EL CONSULTOR presentara un inventario de las afectaciones de servicios basicos de las
infraestructuras existentes de servicios publicos o privados, tales como: redes de energia
eléctrica aéreas ylo subterraneas (Alta Tension — AT, Media Tension — MT, Baja Tension -
BT, Alumbrado Publico — AP y conexiones domiciliarias), redes de telecomunicaciones
(telefonia, fibra optica, TV cable y otros) aéreas y/o subterraneas, redes de agua y
alcantarillado, etc, que se encuentren afectados en la zona de estudio y que interfieran con el
disefio propuesto, describiendo su ubicacion.

EL CONSULTOR investigara que proyectos en curso o programados podrian interferir en la
ejecucion de la Obra.

Asimismo, debera identificar al propietario o administrador de cada servicio con quien en
coordinacién conjunta identificard la infraestructura existente de los servicios publicos o
privados de redes de energia eléctrica, redes de telecomunicaciones, redes de agua y
alcantarillado; a quien solicitar4 la cotizacién correspondiente en el caso para la reubicacion
de las infraestructuras existentes, la misma que incluira como parte del Expediente Técnico
de Obra.

EL CONSULTOR debera evaluar en el Expediente Técnico de Obra, sobre la infraestructura
existente, en el caso de redes de energia eléctrica si la Concesionaria de Servicios Publicos
esta cumpliendo los alcances del Decreto Ley N° 25844 — Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 009-93-EM (Articulos 98" y 190", y otros
relacionados). En cuanto a redes de telecomunicaciones, debera considerar los alcances de
Ley de Telecomunicaciones (D.S. N° 013-93-TCC) y su Reglamento (D.S. N’
020-2007-MTC) y sus modificatorias. Asimismo, tener en cuenta el Decreto Ley N* 29904 —
Ley de Promocion de Banda Ancha y Construccion de la Banda Dorsal Nacional de Fibra
Optica y sus modificatorias; y el Decreto Legislativo N* 1330, que modifica el Decreto
Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles,
Transferencias de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y Dicta
Otras Medidas para la Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06 de enero de
2017.

El Inventario de Infraestructura Existente sera presentado de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Infraestructura existente de redes de energia eléctrica, aéreas y/o subterraneas (AT, MT,
BT, AP y conexiones domiciliarias) y redes de telecomunicaciones aéreas ylo
subterraneas.

b. Infraestructura existente de redes de agua y alcantarillado, canales de riego y otras.

Segun el siguiente esquema:

1. Informe Técnico del Estado situacional de Arquitectura

El informe de estado situacional de una infraestructura operativa se basa en la revision
general del servicio que brinda; asi como, identificar la dinamica funcional

del comercio en el mercado, en especifico en la zona; tiene por objeto detectar la(s)
problematica(s) a fin de resolverla en el anteproyecto.

1. De la elaboracion del informe

a. Especialista quien elabora el informe

b. Dependencia

c. Fecha

d. Actividades: Inspeccion Ocular (fechas), verificacion, toma de medidas, tomas

fotograficas, entrevistas (personaje, nombre, ocupacién/cargo, fecha) etc.
2. De la identificacion del Mercado a inspeccionar

a. Denominacion del proyecto

b. Plano de Ubicacion, de acuerdo con el Anexo XIV de la Ley N"29090
3. De la descripcion del entorno urbano inmediato al terreno, complementada con
fotografias.
4. De la descripcion de la Infraestructura: N'de puestos, zonificacién, niveles, ingresos,
principales servicios, data del servicio, plano y/o esquema planimétrico de la edificacion.
5. De la Inspeccion ocular: se certifica el estado fisico actual en base a la NORMA
TECNICA PARA DISENO DE MERCADOS DE ABASTOS — MINORISTAS, se

describe las pigerovigIngs principales seguerBLIM&GN siguiente:
a.Seve" & bésic i, g
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b. Se verifica si el mercado consta del minimo de usos requeridos segun la categoria del
mercado: Dep6sitos y/o almacenes, area para carga y descarga de insumos, camaras
frigorificas, lactario, topico entre otros
¢. Se verifica si cumple con medidas sanitarias: puestos humedos, camaras de
refrigeracion, centro de acopio de residuos sélidos, bafios, cuarto de limpieza.
d. Se verifican las medidas de los puestos de venta, altura, circulaciones: corredores,
pasadizos, escaleras.
e. Se verifica el estado operativo de los servicios comunes: servicios higiénicos, asl
como las paredes y techos, rubrica de evaluacion: precario, malo, medio, bueno
f. Se verifica si cumple con la Norma A.120 Accesibilidad Universal en edificaciones.
g. Se verifica si cumple con la Norma A.130 Requisitos de Seguridad
6. De las conclusiones:
Se identifica y describe la problematica, EL CONSULTOR tiene la responsabilidad de
comunicar alertas en caso las hubiera.
Se recomiendan las actividades a seguir.
7. Panel Grafico:
Las tomas fotograficas seran presentadas en un panel grafico, de libre disefio, las
imagenes deben ubicarse de modo referencial en un plano de distribucion del mercado en
intervencién, no repetir la informacion en el contenido.

Informe de Infraestructura Existente de Estructuras.

1. Descripcion de las estructuras: Proporcionar una descripcion general de las estructuras,
incluyendo su tipo, antigiiedad, propésito y caracteristicas fisicas.

2. Inspeccion visual: Detallar los resultados de una inspeccion visual realizada en las
estructuras, destacando cualquier defecto, dafio o deterioro observado. Esto puede incluir
grietas, corrosién, desgaste, deformaciones o cualquier otro problema identificado.

3. Estado de los materiales: Informar sobre el estado de los materiales utilizados en las
estructuras, como el concreto, acero, madera, elc.

4. Fotografias y diagramas: Incluir imagenes visuales que respalden las observaciones y
descripciones realizadas en el informe. Estas imagenes pueden ser fotografias de las
estructuras, diagramas esquematicos, graficos o cualquier otra representacion visual util.

Informe de Infraestructura Existente de Redes Eléctricas y Telecomunicaciones
1. Introduccion
2. Procedimiento para identificacion de infraestructura existente
3. |dentificacion e inventario de infraestructuras existentes (incluir planos, con la ubicacion
de los postes y estructuras en coordenadas)
4. Descripcion de infraestructura existente
5. Propietarios de infraestructura existente y su autorizacion para su ubicacion dentro del
predio del proyecto
6. Gestiones realizadas para cofizacion y plazo para reubicacién de infraestructura
existente (documentos cursados y recibidos)
7. Los planos indicados en el numeral 3, deben ser elaborados teniendo en cuenta los
criterios para la elaboracion de planos georreferenciados con la delimitacion del predio
considerado para el proyecto.
8. Anexos

8.1. Documentos cursados y recibidos

8.2. Documentos que sustentan la titularidad de predios

Informe de Infraestructura Existente de Redes de Agua, Desagiie, Canales de Riego
y otros

1. Introduccion

2. Procedimiento para identificacion de infraestructura existente

3. Identificacién e inventario de infraestructuras existentes

4. Descripcién de infraestructura existente

5. Descripcion de la(s) Fuente de Agua, disposicion de desagles y drenaje pluvial

6. Propietarios de infraestructura existente y su autorizacion para su ubicacion dentro del
predio del proyecto

7. Gestiones realizadas para identificacion e inventario de infraestructura existente
(documentos cursados y recibidos)

8. Plano en planta de infraestructura existente

9. Identificacion y propuesta de reubicacion de las infraestructuras existentes sanitarias,
cuyos planos se presentaran en planta, indicando las ubicaciones

y longitudes; asi mismo, deberdn presentar los disefios y detalles constructivos
correspondientes.

deben ser elaborados teniendo en
Qrreferenciados con la delimitacion
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11. Presupuesto para reubicacion y/o reacondicionamiento de la de infraestructura
existente

Si, de acuerdo al expediente, requiere reubicacion seran desarrollados por las empresas
prestadoras de servicios a quienes se solicitard la cotizacion correspondiente de su
reubicacion, estos expedientes formaran parte del Expediente Técnico de Obra.

BOTADEROS

EL CONSULTOR elaborara e incluird en cada Expediente Técnico de Obra un informe
respecto a los botaderos autorizados por la Municipalidad, e incluira las autorizaciones, segin
corresponda.

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

EL CONSULTOR desarrollarda en cada Expediente Técnico de Obra el anteproyecto
arquitecténico respetando el concepto general y componentes iniciales aprobados en el
estudio de Preinversion, de corresponder.

El anteproyecto arquitecténico se iniciara cuando los demas estudios que preceden este item
se hayan cumplido y aprobado. El anteproyecto debera incluir a modo de presentacion, los
criterios de disefio considerados, ello referente al entorno, paisajismo, urbanismo,
accesibilidad y demas condiciones del proyecto en desarrolio.

El anteproyecto debe reflejar el partido arquitectdnico teniendo como base el trabajo de
campo, andlisis del entorno, el cual debera responder al estudio de dimensionamiento,
componentes del perfil, estudios preliminares y condicionantes propios de cada proyecto.

La entrega correspondiente al anteproyecto arquitectonico debe contener informacion basica
que responda al partido arquitectonico, en cumplimiento de aspectos técnicos, constructivos,
como asi también una clara justificacion del cumplimiento de los parametros urbanos, calidad
arquitecténica y funcionalidad, puesto que este no cambiara en el transcurso del desarrollo de
especialidades.

EL CONSULTOR entregara la siguiente documentacion, sin ser limitativo:

« Planos de ubicacion y del conjunto (Art, 8 de la Norma GE.020, RNE)

s Memoria descriptiva indicando criterios de disefio y concepto, célculo de areas y
programa arquitecténico.

* Fotos del entorno y del terreno.

« Planos del proyecto, plantas, cortes y elevaciones (Art. 6 de la Norma GE.020, RNE)

« Modelo de arquitectura a nivel de anteproyecto.

El anteproyecto arquitecténico contendra:

* Programacién Arquitecténica Preliminar, el cual debe cumplir con:

- Lograr un Planteamiento de la Zonificacion. A nivel de planteamiento funcional y
circulaciones.

— Definir la programacian. Exposicién y sustentacion de las eventuales variaciones aplicadas
a la programacion contenida en el estudio de Preinversién o en la documentacion entregada
a EL CONSULTOR por LA ENTIDAD. Con el objetivo de presentar un cuadro comparativo de
las metas, areas y ambientes programadas y areas resultantes de las proyectadas en el
perfil. El cuadro también debe consignar datos como:

. Area del terreno.

. Area (til por piso o planta. Total, de area util.

. Area de circulacién (Corredores, pasadizos, escaleras, ascensores, etc.)

. Area construida total (Area Gtil + drea de muros + area de circulacion)

. Area libre.

s Memoria Descriptiva Arquitecténica, para lo cual, EL CONSULTOR elaborara una
adecuada zonificacion acorde a la funcionalidad existente, con el objeto de optimizar los
espacios del mercado de abastos analizado. Ademas, debera verificar que la programacion
arquitecténica propuesta satisfaga los requerimientos encontrados en el estudio de
Preinversion o en la documentacion entregada por LA ENTIDAD.

e Propuesta Arquitecténica Preliminar

- Plano de Localizacion y Ubicacion. A escala 1/500 y 1/5000. Se anexara el cuadro general

de areas correspondientes.

 El plano de Ubicacion que debera estar de n el formato XIV de la Ley N° 29090,
; ‘ : s adyacentes, seccion de vias, uso

entos existentes en los frentes del
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terreno. El plano de localizacion con las vias y lugares importantes de la zona donde se ubica
el terreno.
Indicar la orientacién del Norte magnético, en conformidad al Art. 8, Norma GE.020, RNE.
- La Propuesta Arquitectdnica Preliminar. A escala 1/100 Incluira:
= Planos de planta: Se indicara los niveles de piso terminado, ejes, cotas generales,
plantilla estructural (preliminar), codificacién y nombre de los ambientes.
= Planos de secciones (cortes longitudinales y transversales, minimo tres en cada
caso), indicando nivel de piso terminado, cotas generales, denominacién de
ambientes, % pendientes, mobiliario.
= Memoria Descriptiva. Se realizard la descripcion de la propuesta arquitectonica
planteada, analisis relacion forma y funcion, andlisis espacial, analisis
medioambiental, sistema constructivo, acabados.
= Esquemas de Zonificacion
= Programa Arquitectonico  preliminar: Sustentodel calculo de
areas. Caracteristicas y dimensiones de ambientes, aforo, mobiliario y equipamiento.
= Planos firmados por el especialista en arquitectura y el jefe de proyecto.

Nota:

e EL CONSULTOR debera plantear la propuesta arquitectonica preliminar basado en la
realidad arquitectonica y de contexto hallada en la locacion.

e L3 propuesta arquitecténica preliminar deberé respetar el programa de ambientes y areas
establecido en propuesta de Inversion dentro del marco de Expediente Técnico de Obra,
para su aprobacién debera contar con la opinion favorable del area usuaria.

e Los planos a presentar se deberan desarrollar desde el modelo BIM de arquitectura,
contando con el nivel de desarrollo (LOD) segun la etapa, ello en conformidad a lo
indicado en los presentes TDR y Anexos.

56.4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
5.6.41. Memorias descriptivas de Arquitectura
5.6.4.1.1. Memoria Descriptiva de Arquitectura
La memoria descriptiva de arquitectura constard como minimo de: Nombre del Proyecto
segun el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE, Nombres y Apellidos del Proyectista, Fecha
de Elaboracion, Generalidades, Antecedentes, Normatividad, Objetivos, Ubicacion y Terreno,
Descripcion del Proyecto (Ingresos, Distribucion por pisos o niveles, Aforo, Dotacion de
Servicios Higiénicos, Almacenamiento), Programa Arquitecténico, Materiales y Acabados
(Estructuracion, Acabados — muros, pisos, cielos rasos, caoberturas, carpinteria, pintura).
Los medios de evacuacion deberdn estar compatibilizados respecto a la justificacion del
estudio de Impacto Vial y de Seguridad en edificaciones.
La Memoria descriptiva, constara con la siguiente estructura:
* GENERALIDADES
- Nombre del Proyecto segun el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE
- Nombres y Apellidos del Proyectista
- Fecha de Elaboracion
- Objetivo
¢ ANTECEDENTES Y CONTEXTO
- Ubicacion del Proyecto
- Normatividad
- Analisis del entorno inmediato
- Analisis medioambiental
- clasificacion
e CRITERIOS DEL PROYECTO
- Zonificacion
- Criterios de diserio
o Puestos de venta
o Ingresos
o Aforo
o Dotacion de servicios
» Servicios Higiénicos Empleados
= Servicios Higiénicos publicos
= Estacionamientos
= almacenamiento
¢ DESCRIPCION DEL PROYECTO
- Planteamiento
- Alcances
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¢ VOLUMETRIA
e MATERIALES Y ACABADOS

- Estructuracion

- Acabados

5.6.4.1.2. Memoria Descriptiva de Seguridad en edificaciones (evacuacion y sefalizacion)

Debe incluir descripcion de sistemas de seguridad aplicados, célculo de la disposicion de
elementos de seguridad segun NFPA 101, sustentacion de zonas compartimentadas, uso de
materiales y elementos de seguridad considerados (incluir especificaciones técnicas), calculo
de aforo, calculo de evacuacion por cada ruta de salida respecto al aforo, calculo y cuadro
resumen de los equipos a implementar, plan de evacuacion, normas técnicas justificativas
segun sea el caso.
EL CONSULTOR debe priorizar la ejecucion de la SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
(EVACUACION Y SENALIZACION) con las normas técnicas peruanas y como consulta las
demas normas internacionales para el desarrollo satisfactorio de este capitulo del expediente
técnico, material que debera servir para la obtencion de la Licencia de Funcionamiento.

5.6.4.1.3. Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento
La memoria descriptiva de mobiliario y equipamiento constara como minimo de:

* Nombre del Proyecto segin el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE
* Nombres y Apellidos del Proyectista,

* Fecha de Elaboracion

* Generalidades

* Antecedentes

* Ubicacion y Terreno

* Descripcion del Proyecto (Ingresos, distribucién por niveles)

* Mobiliario adquirido y mobiliario elaborado in situ (Criterios de Disefo para unidades
elaboradas in situ, consideraciones de Fabricacion y de Calidad)

* Equipamiento para el Proyecto

* Conclusiones y Recomendaciones.
La memoria debe consignar la informacién referenciada al contenido de la especialidad
(planos, especificaciones tecnicas y metrados,) e implementacién de equipos, maobiliario
(adquirido por unidades y elaboradas in situ) por separado.

5.6.4.2. Memoria Descriptiva de Estructuras

La memoria descriptiva de estructuras constara como minimo de: Nombre del Proyecto segun
el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE, Nombres y Apellidos del Proyectista, Fecha de
Elaboracion, Aspectos Generales (Introduccion, Descripcion de la Estructura, Objetivo del
Disefio Estructural, Filosofia de Disefio, Andlisis Estructural), Descripcion del Proyecto
(Ubicacion —Departamento, Provincia, Distrito, Centro Poblado, Direccién—, Caracteristicas de
la Edificacion), Procedimiento (Norma Empleadas, Configuracion Estructural Empleada),
Caracteristicas de los Materiales para los niveles (Concreto, Acero y Albafiileria sefialando
para todos los casos Resistencia a la Compresion y Méodulo de Elasticidad), Metrado de
Cargas (Cargas Muertas, Cargas Vivas, Cargas producidas por el Sismo, Cargas de Viento,
entre otros segin la Norma E.020 del RNE), Consideraciones Sismicas (Zonificacion,
Parametros de Suelo, Categoria de Edificaciones, Sistemas Estructurales, Factor de
Reduccion, Factor de Zona, Perfil de Suelo, Factor de Suelo, Categoria), Vistas de Modelo
Estructural Adoptado (3D, de planta, de laterales).

La memoria descriptiva abordara, sin ser limitativo, cimentaciones, columnas, vigas y muros
de concreto armado, muros de albanileria, estructuras metalicas de techo y plataformas de
equipos, estructuras del tétem y/o anuncios publicitarios y todo lo necesario para estructurar
el disefio de las otras especialidades.

5.6.4.3. Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias

La memoria descriptiva de instalaciones sanitarias debera contar con firma y sello del
personal clave, ingeniero sanitario y constara como minimo de:

» Nombre del Proyecto segun el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE

+ Nombres y Apellidos del Proyectista

« Fecha de Elaboracion

* Objetivo

« Ubicacion del Proyecto
« Marco Normativo

« Descripcion General ge
- Alcances del proyeg{@’
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- Niveles
- Puestos de Ventas
» Redes complementarias, de corresponder.
» Sistema de Agua:
- Descripcion detallada del sistema existente y de la solucion planteada por zonas y
niveles,
- Fuente de abastecimiento de agua
- Suministro y conexién predial
- Acometida de la conexion predial a la cisterna
- Sistema de almacenamiento de agua
- Sistema de bombeo:
» Descripcién del sistema de bombeo adoptado indicando régimen de funcionamiento.
« Equipos de Bombeo: Tipo de Caudal y Presién, Namero de Equipos, Modo de
Funcionamiento, Caudal, Altura Dinamica Total, Potencia, Tanque Pulmén de
corresponder, Descripcion de Operacion
« Tablero de control: indicar los componentes basicos tales como variadores de
velocidad, PLC, guardas de motor, contactores, etc.
. Tuberia de succién, impulsion, alimentacion, rebose, limpia. Debe considerar
materiales resistentes a la oxidacion
- Redes generales, redes interiores
- Protocolos de prueba para la aceptacion del sistema.

o Sistema de Desague
- Descripcién Detallada del sistema existente y de la Solucion Planteada por niveles y
zonas (incluido sistema de ventilacion y registros).
- Evacuacion y conexion predial

- Sistema de Bombeo de desagiie, de corresponder
- Calculo del Sistema de Impulsion de Desaglie, de corresponder
- Sistema de Ventilacion
- Sistema de tratamiento de desagies grasos y
- Protocolos de prueba para la aceptacion del sistema.
« Sistema de Drenaje Pluvial
- Descripcion Detallada del sistema existente y de la Solucion Planteada por niveles y zonas,
incluido detalle de gargolas, canaletas, sumideros segln corresponda.
- Protocolos de prueba para la aceptacion del sistema.
» Sistema de Extincién de Incendios
- Objetivo del sistema.
- Descripcion detallada del sistema existente y de la solucion planteada por nivele s y
zonas.
- Analisis detallado del Riesgo
- Reserva de agua contra incendio
» Demanda de mangueras (Caudal y tiempo de duracidn).
« Demanda de rociadores (caudal y tiempo de duracién), de corresponder
« Ubicacion de cisterna y cuarto de bombas.
« Capacidad de la cisterna de agua contra incendio
= Uso.
- Sistema de bombeo (Bombas principales y Bomba Jockey)
= Tipo de equipos de bombeo.
= Capacidad de equipos de bombeo.
= Régimen de funcionamiento.
= Descripcion de operacion y mantenimiento.
« Caracteristicas de equipo de bombeo (caudal, altura dinamica total, potencia de
motor).
« Tableros de control de la bomba principal y jockey, indicando caracteristicas,
caracteristicas de interconexion con el sistema de deteccion y alarma contra incendio y
otros
Conexion de Bomberos
Gabinetes contra Incendio.
- Rociadores automaticos, de corresponder.
- Equipos del Sistema
- Aceptacién de los Sistemas (condiciones de aceptacion).
= Prueba hidrostética (protocolo técnico).
= Prueba de funcionamiento del sistema (protocolo técnico).
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De la misma manera para la red eléctrica de media tension, se realiza en estudio de la
demanda eléctrica, demanda de potencia y energia, detalle de la red de media tension,
subestacion de distribucion, factibilidad de suministro y punto de disefio, caracteristicas
eléctricas del sistema, caracteristicas del equipamiento, aspectos del disefio eléctrico,
aspectos de disefio mecanico, distancia de seguridad en lineas eléctricas, sefalizacion de
estructuras, garantias por suministro y montaje electromecanico, financiamiento, entre otros.

5.6.44.1. Memoria Descriptiva de Redes Eléctricas en Media tension
La estructura del expediente técnico dependerd mucho si la concesionaria tenga algin
formato aprobado, sin embargo, se propone la memoria descriptiva contener como minimo:

Aspectos Generales

Generalidades

Antecedentes del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Descripcién del Area del Proyecto

Ubicacion Geografica

Climatologia

Topografia — Altitud del Area del Proyecto

Vias de Acceso

Telecomunicaciones

Estudio de la Demanda Eléctrica

Demanda de Potencia y Energia

Alcances del Proyecto

Red de Media Tension (nivel de tension existente)

Sub Estacion de Distribucion

Descripcién del Proyecto

Factibilidad de Suministro y Punto de Disefio

Caracteristicas Eléctricas del Sistema

Niveles de Tension

Nivel de Aislamiento de la Red Primaria

Nivel de Aislamiento de Subestaciones de Distribucion

Caracteristicas del Equipamiento

Red Particular de Media Tension 10.0 KV (o nivel de tension existente)
432 FEstructura de Seccionamiento, Proteccion y Medicion PMI2-SEC (o el que
corresponda)

4.3.3 Celdas de Media Tension

434 Normas

43,5 Caracteristicas de la Celda de Remonte

436 Caracteristicas de la Celda de Proteccion

4.3.7 Caracteristicas de la Celda de Transformacién

4.4 Aspectos de Diseno Electrico

4.4.1 Calculo de Caida de Tensi6n y Configuracion del Sistema Eléctrico
4.4.2 Balance de Corrientes

45  Aspectos de Disefio Mecanico

4.5.1 Calculo Mecanico de Conductores

4.5.2 Disefio Mecanico de las Estructuras

4.5.3 Tipos de Estructuras

5. Distancia de Seguridad en Lineas Eléctricas

51 Reglas de Seguridad para la Instalacién de Lineas Aéreas de Suministro Eléctrico
5.2 Reglas de Seguridad para la Instalacion de Lineas Subterraneas de Suministro
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6. Normas Legales

T Medidas Preventivas durante la Ejecucion de Obra
8. Normas Técnicas

9. Senalizacion de Estructuras

10. Garantias por Suministro y Montaje Electromecanico
1. Financiamiento

12 Requerimiento de Autorizaciones
13. Disposiciones Finales
14, Cronograma de Ejecucion de Obra

56442 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas Internas (Baja tension)
La memoria descriptiva de instalaciones eléctricas internas constara como minimo de:
» Nombre del Proyecto segun el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE

5 mgdel Proyectista
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o Antecedentes

o Objetivo del Proyecto

« Descripcion del Area del Proyecto
- Ubicacion Geografica
- Climatologia
- Altitud del Area del Proyecto
- Vias de Acceso
- Telecomunicaciones (servicios existentes —telefonia mavil, televisién, radio—, empresas
operadoras existentes en la zona del proyecto)

« Alcances del Proyecto
- Sistema de Red Eléctrica Interna en Baja Tension (descripcion de componentes
considerados)
- Alimentador General (descripcién de componentes, voltaje, caracteristicas técnicas de
cables, cargas)
- Distribucién de los Medidores (tableros, conductores)
- Maxima Demanda (potencia de transformador, tipo de transformador, voltaje, potencia, %o
de potencia de seguridad, potencia utilizable, potencia requerida por medidor centralizado y
tableros de distribucién, calculo de maxima demanda).
- Bases de Calculo (caida maxima permisible de tension, frecuencia nominal, tension
nominal, maxima demanda de potencia, factor de potencia)
- Normatividad Aplicada
- Secuencia de actividades de ejecucion del proyecto
- Seguridad e Higiene (normatividad aplicada, objetivo, requisitos para inicio de ejecucion
de aclividades)
- Medicién (entidad que proporciona el sistema de medicion, normativa de instalacion,
equipos de medicion de energia activa y energia reactiva, ubicacion de equipos de
medicién, medicién de energia de cada puesto de venta, entidad responsable de medicion
de consumo de energia, entidad responsable de control de medidores).
- Evaluacién de riesgos durante la ejecucion del proyecto.
- Metodologia para la ejecucion de las instalaciones electricas.
- Caracteristicas de equipos y herramientas a utilizar. (durante la ejecucién del proyecto y
para las pruebas al momento de poner en servicio las instalaciones)
- Relacian de planos y laminas de las instalaciones eléctricas.

Memoria Descriptiva de Comunicaciones
La memoria descriptiva de comunicaciones y seguridad constara como minimo de:
« Nombre del Proyecto segin el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE
e Nombres y Apellidos del Proyectista
e Fecha de Elaboracion
e Propietario
e Generalidades
e Antecedentes
« Objetivo del Proyecto
e Descripcion del Area del Proyecto
- Ubicacion Geografica
- Climatologia
- Altitud del Area del Proyecto
e Normativa Aplicada
» Descripcion de las Instalaciones de Comunicaciones
- Condiciones Generales de Diseno
« Subsistema de Cableado Horizontal (consideraciones para la ubicacién de puntos de
interconexién de voz y data, para las cajas de salida y diametros, distancia maxima y
minima del panel al Jack, caracteristicas técnicas de patch cords —usuarios y equipo-,
tipo de patch panels, desarrollo minimo de cable en salida de telecomunicaciones,
caracteristicas técnicas de cable a utilizar, desarrollo minimo de cable F/UTP en el
gabinete de Telecomunicaciones o en la Caja de Pase o Buzén de Concreto que lo
abastece)
= Sistema de Canalizacion
o Vias de cableado (consideraciones de instalacién y ubicacién —incluido distancias
ylo separaciones maximas y minimas entre componentes, segln corresponda-—,
caracteristicas técnicas)
o Cajas de Paso (uso, consideraciones de instalacion y ubicacion, caracteristicas
técnicas, criterios de dimensionamiento)
. Gabinetes de Telecomunicaciones (uso, consideraciones de instalacion y
ubicacion, caracteristicas técnicas)
’ dg Telecomunicaciones__
\ca P (tecnolog

sistemas operativos, funcionalidades
teléfonos, faxes, fuentes de radio
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Teléfonos IP (tipo, equipamiento, pratocolos de sefalizacion y codec's de audio,
alimentacion).

o Switches Ethernet (tecnologia, consideraciones de instalacién y de operacion,
funcionalidades, alimentacién eléctrica, distancias maximas de ubicacion de
componentes, velocidad de operacién de puertos de los switches y de puertos de
UpLink, disposicién de puertos para conexion de usuarios y con equipos de
comunicaciones).

o Punto de Acceso (condiciones para conexion inalambrica, mecanismo de
administracion a los usuarios)

o Controlador WLAN (alcance respecto a los puntos de acceso, mecanismo de
administracion).

« Sistema de Video Vigilancia

- Condiciocnes Generales de Disefo

- Sistema de Cableado Estructurado (infraestructura a utilizar)

- Sistema de Canalizacion (infraestructura a utilizar)

- Gabinete de Telecomunicaciones (infraestructura a utilizar)

- Equipos
= Switches Ethemet (infraestructura a utilizar, soporte de tecnologias y objetivo)
= Camaras IP (caracteristicas técnicas de tipo para interiores y exteriores, sensor de la
imagen, formato de compresion de video, resolucion de video, cantidad de imagenes a
soportar y tiempo, vision dia y noche, puerto Ethemet, alimentacion o fuentes
externas, kit de montaje y accesorios)
- Grabador de Video en Red (NVR) (caracteristicas técnicas de soporte maximo de
camaras, cantidad de bits, capacidad de almacenamiento y tiempo, altura maxima,
softwares a soportar)

= Estacion de Operacion y Monitoreo (caracteristicas técnicas de tipo de interconexion,

cantidad de bits, socket, procesador, capacidad de almacenamiento, tecnologia de
discos duros, puerto de red, sistema operativo)
« |dentificacion y Etiquetado (componentes a identificar y rotular, normativa aplicada,
materiales para identificacion)
= Certificacion y Garantia (ubicacion de pruebas de certificacion y procedimientos de
calidad, requisitos para certificacion de canal completo, alcance de la garantia,
condiciones de asistencia técnica para los equipos y dispositivos por parte de
proveedores, condiciones de homologacién de los equipos a utilizar, certificado de
calibracion y requisitos).
= Cableado F/UTP (escaneado de los puntos de interconexion, condiciones para pasar
la Certificacién de Canal Completo de Garantia de Productos y Aplicaciones otorgadas
por el fabricante, parametros minimos empleados en la certificacion).
« Cableado Fibra Optica (condiciones respecto a las pruebas de rendimiento y de
desempeiio que deben cumplir).
* Sistema de Alarma Contra Incendio
- Condiciones Generales de Diseno.
- Notificacion y Comandos (mecanismo de funcionamiento, funciones del proceso de
evacuacion).
- Evacuacién por Sirena y Luz Estroboscopica (sistema de evacuaciéon por sonido,
activacion de sirenas y luces estroboscopica, panel FACP, mensaje de emergencia pre
grabado).
- Cables (caracteristicas técnicas de los cables, rotulado de cables, tipo de recubrimiento,
norma técnica de calidad de materiales, especificaciones técnicas de los empalmes y del
cableado).
- Pruebas y puesta en marcha del sistema.
e Sistema de Audio por Megafonos (ubicacion de salidas de audio para megafonos)
 Inspeccion y Pruebas

56.46. Memoria Descriptiva de Instalaciones Mecanicas
La memoria descriptiva de instalaciones mecanicas constara como minimo de:
» Nombre del Proyecto segtin el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE
» Nombres y Apellidos del Proyectista
* Fecha de Elaboracién
« Generalidades
» Antecedentes
« Objetivo del Proyecto
e Descripcion del Area del Proyecto
- Ubicacién Geografica
- Climatologia
- Altitud del Area ga
e Alcances del Pro{g
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o Descripcion de las Instalaciones

o]

Sistema de transporte vertical: ascensores, montacargas, escaleras eléctricas (De
ser necesario de acuerdo con el disefio arquitecténico) Debera de realizarse de acuerdo
disefo arquitectonico, realizando el célculo del servicio de ascensores y montacargas
para lograr el intervalo de espera y capacidad de transporte, segln las normas vigentes.
Definir el tipo y tamafrio indicando la velocidad de transporte en cada caso.
Definir el tamafio de cada pozo o pit, dimensionamiento el sobre recorrido y la ubicacion
de la maquina y apertura de las puertas, en coordinacién con los posibles proveedores
de los equipos.
Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.
Sistema de gas licuado de petroleo (GLP)
Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios que lo requieran, para
lo cual debe presentar lo siguiente:
- Calculo justificativo para determinar el tamano de la central de GLP
- Célculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
llenado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a los
puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.
- Seleccion y ubicacién de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del
sistema GLP.
- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL
CONSULTOR efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por parte de
OSINERG.
- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacion de tanque de
almacenamiento. Ubicacion de la toma para el abastecimiento.

Sistema de grupo electrégeno
Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de acuerdo a la carga
eléctrica de emergencia.
Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Electrégeno,
considerando la ventilacion y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y
su capacidad, para lo cual debera presentar lo siguiente:
- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Electrégeno,
de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.
- Disefio del sistema de Petrdleo Diesel N* 2.
- Calculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.
- Disefio del sistema de insonarizacion de acuerdo a los niveles de ruido
recomendado por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.
- Sistema de expulsion de gases de combustion.
- Puntos de suministro y retomo de combustible.
- Especificaciones Técnicas y cofizaciones del equipo, dispositivos de control y
materiales.

Sistema de Combustible Diesel N'2
Establecer los requerimientos del uso de Petrdleo Diesel N° 2, considerando el
equipamiento de un grupo electrogeno, para lo cual se debera proyectar un sistema de
almacenamiento, bombeo y redes de distribucién de petrdleo. Para ello se debera
presentar lo siguiente:
- Calculo justificativo para determinar el tamafio del tanque de almacenamiento
general y tanque diario para cada equipo y electrobomba de presurizacion.
- Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
llenado y retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a puntos
de utilizacién, indicando caldas de presion y flujos por servicio.
- Seleccion y ubicacién de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del
sistema.
- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.
- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petréleo Diesel N° 2,
EL CONSULTOR efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por parte
de OSINERG.
- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los
tanques diarios y la electrobomba.

"Nota: El disefio de ingenieria que corresponde a dichos sistemas estos deberan de ser
sustentados para el funcionamiento del mercado, por lo que el consultor debera de
sustentar con calculos justificativos.”

Sistema de Als-Agondicionado

J aturas y humedad relativa del aire
@\ de reportes de calculo —datos
iéalladas, resumen de pérdidas de
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calor de las unidades de climatizacion, pérdidas de calor por aire exterior, perdidas de
calor total del establecimiento, BTU's requeridos, cantidad de aire en CFM, flujo de agua
caliente, datas de psicometria completa con condiciones de entrada y salida de los
serpentines, andlisis rotacion automatica del edificio, orientacién de las paredes en 360,
inclinacion de vidrios, sombras exteriores, perfiles de carga de operacion interna,
temperaturas de disefio bajo techo variable; diversidad del personal, aire exterior pre —
tratado, tasas de ventilacién e infiltracion estacional, cargas de recalentamiento,
pérdidas y ganancias en ductos y plenums de aire de retomo).
= Descripcion de las Instalaciones de aire acondicionado (tipe de sistema propuesto,
modo de funcionamiento, insumos que utiliza el sistema).
» Consideraciones y Caracteristicas de los Ambientes
» Caracteristicas de los Ambientes a Intervenir (temperatura de bulbo seco en 'C y
equipo —p.e. VRV~ por ambiente)
» Fluctuaciones (temperatura de bulbo seco en "C y humedad relativa en %)
» lluminacion (cantidad en W/m2)
» Coeficientes Globales de Transmision (ventana exterior, paredes exteriores,
paredes interiores, piso al terreno, entre piso c/FCR)
» Ganancias por Ocupantes (sensible, latente)
o Sistema de Camara Frigorifica, viene a ser el sistema de Conservacion y Congelacion
de Alimentos, los mismos que se clasifican en:
« CAMARAS DE CONGELACION
Una camara frigorifica de Productos Congelados Cames. Temperatura de la Camara
Frigorifica: (-20°C a -15°C).
Una camara frigorifica de Productos Congelados Pescado. Temperatura de la Camara
Frigorifica: (-20°C a -15°C).
« CAMARAS DE CONSERVACION
Camara frigorifica de conservacion Productos Refrigerados Lacteos. Temperatura de
la Camara Frigorifica: (+2°C a +6'C).
Camara frigorifica de conservacion Productos Refrigerados Frutas y Verduras.
Temperatura de la Camara Frigorifica: (+2°C a +5°C).
Camara frigorifica de conservacion Productos Refrigerados. Temperatura de la
Camara Frigorifica: (+2°C a +6°C).
» PRECAMARA DE REFRIGERACION
La precamara a +10°C, que actia de ambiente de entrada para las camaras
frigorificas. Asimismo, sirve para la limpieza de las camaras, para ello usa una rejilla
de drenaje de agua.

o Sistema de extraccion y/o ventilacibn mecanica, para ambientes como
estacionamientos, cocinas, subestaciones, salas de maquinas y de ser el caso escalera
presurizada, se debera presentar:

= Numero de renovaciones de aire por hora

» Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores

* Normativa Aplicada

= Medidas preventivas durante la ejecucion fisica de la Obra
» Garantias por suministro y montaje electromecanico

= Responsable de requerimiento de autorizaciones

56.4.7. Memoria Descriptiva de Costos, Presupuesto y Programacién
La memoria descriptiva de costos, presupuesto y programacion constara de la mencion como
minimo de:
« Nombre del Proyecto segun el Banco de Inversiones del INVIERTE.PE
» Descripcion general
e Antecedentes
e Finalidad
e Ubicacion Geografica
» Objetivos General y Especificos del Proyecto
 Metodologia y consideraciones para la determinacion de los presupuestos y programacion.
- Fecha de Elaboracion
- Normativa Aplicada
- Caracteristicas de la Edificacion (forma del terreno, topografia, area del terreno,
perimetro del terreno, 4rea de influencia directa del proyecto, registros fotograficos)
- Presupuesto (del mercado principal y del mercado de contingencia temporal)
- Analisis de Precios Unitarios (mano de Obra, materiales, equipo mecanico)
- Costos Indirectos (Gastos Generales, Gastos de Supervision)
- Utilidad :
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56.5. MEMORIAS DE CALCULO

Memoria de Calculo de Estructuras

La memoria de célculo de estructuras constara como minimo de:

» Generalidades (Introduccién, Descripcion de la Edificacion, Normatividad Aplicada)

e Procedimiento de Calculo Estructural (Analisis Dinamico, Analisis de Desplazamientos,

Calculo de Elementos Estructurales).

El responsable de disefio debera indicar el software de analisis estructural usado.

Criterio de Evaluacion Estructural (Hipdtesis de Analisis)

Definicion de Materiales (Propiedades de los Materiales)

Metrados de Cargas (Cargas Muertas, Cargas Vivas, Cargas Producidas por el Sismo,

cargas de viento, cargas moviles, Resumen de Cargas segun norma

E.020 del RNE)

Consideraciones Sismicas (Zonificacion, Parametros de Suelo, Factor de Ampliacion

Sismica, Categoria de las Edificaciones, Coeficiente Basico de Reduccion de las Fuerzas

Sismicas, Coeficiente de Reduccién de las Fuerzas Sismicas, Desplazamientos laterales

Admisibles)

e Analisis Sismo Resistente de la Estructura (Espectro Sismico de Disefio, Modelo
Estructural Adoptado, Andlisis Modal de La Estructura, Analisis Dinamico,
Desplazamientos y Distorsiones)

e Andlisis y Disefio de Elementos Estructurales en base a la normativa vigente del
Reglamento Nacional de Edificaciones (Combinaciones de Cargas Empleadas; Criterio de
Analisis y Disefio para Elementos de Concreto Armado; Criterio de Analisis y Disefio para
Elementos de Acero a Traccion, a Compresion, a Flexion, a Corte y a Solicitaciones
Combinadas; Disefio de Elementos Estructurales de concreto armado, de concreto simple
y de acero, verificacion de cimentacion, de losa aligerada, de vigas metalicas, de
columnas metalicas).

« Anexos (Reporte de modelamiento a través de software aplicado y gréficos)

e Andlisis de irregularidad

Nota:

Se adjuntan a los TDR, el Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversion del Proyecto EL

CONSULTOR debera desarrollar el procedimiento y ensayo que considere valido

técnicamente, segun corresponda, y de acuerdo a lo establecido

en el Reglamento Nacional de Edificaciones que permita establecer el estado estructural

actual de la edificacion y justificar técnicamente la demolicién de la misma.

EL CONSULTOR debera determinar y disefar la solucién técnicamente adecuada respecto a

las cimentaciones profundas en caso la capacidad del suelo de fundacion sea muy baja y

segiin la tecnologla que defina de manera sustentada (micropilotes, pilotes o sistemas

similares).

EL CONSULTOR debera considerar ratios maximas de entre 0.9 a 0.95 para los elementos

estructurales mas esforzados.

EL CONSULTOR debera desarrollar en los planos todos los cortes y detalles que se

requieran para su adecuada ejecucion.

EL CONSULTOR debera considerar todas las cargas sefialadas y requeridas en las normas

E.020 y E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

EL CONSULTOR debera considerar para sus parametros de disefio, los materiales

caracteristicos y/o existentes de acuerdo a la region, toda vez que estos materiales permitan

mantener relacion con el entorno urbano.

EL CONSULTOR debera disefar el mercado de contingencia considerando lo establecido en

la norma E.30 del Reglamento Nacional de Edificaciones, de tal manera que cumpla lo

sefalado en la filosofia y principios del disefio sismorresistente, y teniendo en cuenta que
dichos mercados de contingencia tendran una vida de por lo menos el plazo que demore la
construccion del mercado definitivo.

EL CONSULTOR debera realizar los disefios considerando todas las cargas sefialadas y

requeridas por las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, del American Concrete

Institute (ACI), del American Association of State Highway and Transportation Officials

(AASHTO), del American Society of Civil Engineers (ASCE).

EL CONSULTOR debera verificar las conexiones/uniones y/o anclajes de los elementos

estructurales mas representativos.

Memoria de Calculo de Instalaciones Eléctricas

La Memoria de Calculos de las instalaciones eléctricas de los proyectos se dividiran en
memorias de calculos de redes eléctricas en Media Tension y Redes Intemas en Baja
Tension.

ledia Tension
anda Maxima de los proyectos
iento establecido en el Cadigo
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Nacional de Electricidad—Utilizacion 2,006, RNE y normas vigentes; asi como la Norma
Tecnica para el disefio de mercados de abastos minoristas, entre otros.

EL CONSULTOR realizard el disefio del sistema de media tension y debera de ser
establecido por la demanda de energia eléctrica, debiendo tener en cuenta que el consultor
debera de realizar las coordinaciones con la concesionaria eléctrica con el cual determinaran
si requiere la utilizacién del sistema de media tension y/o otro sistema que sea necesario para
el funcionamiento éptimo del mercado.

La memoria descriptiva de instalaciones eléctricas internas constara como minimo de:

1. Aspectos Generales
2. Consideraciones de Disefio
3. Distancias Minimas de Seguridad
3.1 Distancias Verticales de Seguridad de Conductores sobre el Nivel del Piso
3.2 Distancias Verticales de Seguridad de Conductores Adyacentes o que se cruzan
3.3 Distancias Horizontales y Verticales de Seguridad de los Conductores a Edificaciones
3.4 Distancias de Seguridad entre los alambres, Conductores instalados en la misma
estructura
3.4.1 Distancia de Seguridad Horizontal entre los Conductores de Linea
3.4.2 Distancia de Seguridad Vertical entre los Conductores de Linea
3.5 Distancias de Seguridad entre los Alambres, Conductores y Cables Tendidos en
Diferentes Estructuras de Soporte
3.5.1 Distancia de Seguridad Horizontal
3.5.2 Distancia de Seguridad Vertical
3.6 Distancia de Seguridad de Instalaciones Aéreas de MT y MT con Cable Autoportante
a Edificaciones
3.6.1 Distancia Horizontal
3.6.2 Distancia Vertical
3.7 Distancias de Seguridad de Instalaciones Aéreas de MT y BT con Cable Autoportante
a Letreros, Chimeneas, Carteles, Antenas de Radio y Television, Tanques y Ofras
Instalaciones No Clasificadas como Edificios y Puentes
3.7.1 Distancia Horizontal
3.7.2 Distancia Vertical
4. Calculos Eléctricos
4.1 Seleccion de los Cables de MT desde el punto de Disefio hasta la Subestacion
Proyectada
4.2 Calculo de la Capacidad de Corriente
4.3 Célculo de la Caida de Tension
4.4 Célculo de la Corriente de Cortocircuito
5. Seleccion de Aisladores
5.1 Criterios para la Seleccion del Nivel de Aislamiento
5.2 Factor de Correccion
5.3 Determinacion del Nivel de Aislamiento
5.3.1 Sobretensiones a Frecuencia Industrial
5.3.2 Sobretensiones Atmosféricas
5.3.3 Contaminacion Ambiental
5.4 Nivel de Aislamiento Requerido
5.5 Seleccion de Aisladores
6. Estudio de Resistividad de Terreno y Célculo del Sistema de Puesta a Tierra
6.1 Calculo de Resistividad del Terreno
6.1.1 Premisas de Diseno
6.1.2 Medicion de Resistividad
6.1.3 Analisis de Informacion
6.1.4 Estratificacion del Suelo
6.1.5 Procedimiento de Calculo
6.2 Calculo del Sistema de Puesta a Tierra
6.3 Conclusion
7. Célculos Mecanicos de Conductores, Cables y Estructuras
7.1 Calculos Mecénicos de Conductores
7.2 Hipotesis de Carga
7.3 Cambio de Estado del Conductor
7.4 Prestacion de Estructluras
7.5 Célculo para la Cimentacion de Postes
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» Normatividad Aplicada

+ Cdlculos Eléctricos (calculo de maxima demanda; seleccion de alimentadores por
capacidad de corriente y verificacién por caida de tension; calculos de caida de tension
maxima al stand mas alejado; de sub alimentadores del tablero general a alimentadores
centralizados)

« Célculo de las Bandejas

« Calculos de iluminacion de cada tipo de ambiente, de acuerdo a los niveles de iluminacién
recomendados por las normas vigentes, seleccion de las luminarias indicando sus
caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion.

e Calculo de iluminacion exterior y perimetral para circulacion peatonal y vehicular, con
dispositivos de control y proteccion.

» Calculos justificativos del sistema de puestas a tierra a instalar.

e Calculos justificativos del sistema de proteccion atmosférica (pararrayos) de acuerdo al
nivel isoceraunico (mapa para determinar el nivel de riesgo de rayos) de la zona, de ser el
caso.

5.6.5.3. Memoria de Célculo de Instalaciones Mecanicas
La memoria de célculo de instalaciones mecénicas constara como minimo de:
« Sistema de transporte vertical, de acuerdo al disefio arquitecténico puede ser ascensor
y/o montacargas, el mismo que debe de contar con:

o Célculo del servicio de ascensores y/o montacargas para lograr el intervalo de espera
y capacidad de transporte.

o Definicién de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada caso.

o Definicion del tamafio de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la
ubicacion de la maquina y apertura de las puertas.

o Debe cumplir con la Normativa EM-070, para los cuales debe realizar el calculo de
trafico, mediante la poblacion a transportar, nimero minimo a ser transportado en 5
minutos, la capacidad del ascensor y/o monta carga de ser el caso.

« Sistema de Instalacién del Grupo Electrégeno, como respaldo al suministro de energia
eléctrica convencional, que incluye el tablero de transferencia automatico y los siguientes
célculos:

o Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrégeno de acuerdo a la carga
eléctrica de emergencia.

o Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo
Electrogeno, considerando la ventilacion y volumen de aire fresco necesario para su
funcionamiento y su capacidad, para lo cual debera presentar lo siguiente:

o Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Electrogeno, de
acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.

« Sistema de Combustibles (Sistema de Petréleo Diesel)
Establecer los requerimientos del uso de Petroleo Diesel N° 2, considerando el
equipamiento de un grupo electrogeno, para lo cual se debera proyectar un sistema de
almacenamiento, bombeo y redes de distribucion de petrdleo. Para ello se debera
presentar lo siguiente:

o Célculo justificativo para determinar el tamario del tanque de almacenamiento general
y tanque diario para cada equipo y electrobomba de presurizacion.

o Calculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de llenado y
retorno del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucién a puntos de utilizacion,
indicando caidas de presién y flujos por servicio.

o Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del
sistema.

o Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques
diarios y la electrobomba

"Nota: El disefio de ingenieria que corresponde a dichos sistemas estos deberan de ser
sustentados para el funcionamiento del mercado, por lo que el consultor debera de
sustentar con calculos justificativos.”
« Sistema de Aire Acondicionado

- Datos geogréficos de la zona

- Condiciones ambientales

- Consideraciones y caracteristicas de los ambientes

- Calculo de la carga térmica

- Transmision de calor a través de las superficies no opacas

- Transmisién de calor a través de las superficies opacas con o sin radiacion

gdel tamaiio y forma de los ductos de
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« Sistema de Camara Frigorificas
- Bases de calculo
- Consideraciones y caracteristicas de los ambientes
- Resultados del calculo de la carga de las camaras frigorificas
"Nota: El disefio de ingenieria que corresponde a dichos sistemas estos deberan de ser
sustentados para el funcionamiento del mercado, por lo que el consultor debera de
sustentar con célculos justificativos.”

+ Sistema de Ventilacion y Extraccién.
- Bases de calculo
- Consideraciones y caracteristicas de los ambientes a ventilar
- Resultados de calculos
"Nota: El disefio de ingenieria que corresponde a dichos sistemas estos deberan de ser
sustentados para el funcionamiento del mercado, por lo que el consultor debera de
sustentar con célculos justificativos.”

5.6.54. Memoria de Calculo de Comunicaciones
Disefio integral del sistema de comunicaciones, red telefénica interna y externa, sistema de
perifoneo, sistema de circuito cerrado de television CCTV (video vigilancia), sistema de
alarma contra incendios.
Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas, asi como el calculo
justificativo de los siguientes sistemas:
o Data center
Cableado estructurado de voz, data, video
Sistema telefonico con salidas para teléfonos IP
Sistema de telefonia publicos
Sistema de red inalambrica
Sistema de comunicaciones HF-VHF (de ser el caso)
Sistema de perifoneo
Sistema de camaras de seguridad IP CCTV (video vigilancia)
o Sistema de alarma contra incendios, mediante la utilizacién de detectores de humo,
detectores térmicos, alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el
sistema de proteccion contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.

0O0CO0OO0OO0COOQ

5.6.5.5. Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias
La memoria de célculo de instalaciones sanitarias constard como minimo de:
« Objetivo
¢ Normatividad Aplicada
e Redes complementarias, de corresponder.
e Sistema de agua
- Calculo de dotacién
- Célculo del sistema de almacenamiento y regulacion
- Calculo del diametro del medidor
- Calculo de la acometida de agua (del medidor hasta la cisterna)
- Célculo de la maxima demanda simultanea
- Calculo del sistema de bombeo
- Calculo hidraulico de alimentadores
- Célculo de la ruta critica
- Descripcion detallada de la solucidn planteada por zonas y niveles.
- Fuente de abastecimiento de agua
- Suministro y conexion predial
- Acometida de la conexidn predial a la Cisterna.
- Micromedidores: Tipo y Ubicacion, de corresponder.

e Sistema de Bombeo
- Tuberia de succion, impulsién, alimentacién, rebose, limpia.
- Caudal y Altura Dinamica Total (ADT)
- Potencia
- Equipos de Bombeo
- Nimero de Equipos
- Modo de Funcionamiento
- Tanque Pulmén, de corresponder
- Descripcion de Operacion.

* Sistema de desagle .
- Célculo de las unidgges de descarga al desggere
4 . ﬁ% y colectores)

[ %:
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= Numero de equipos de bombeo
= Régimen de funcionamiento
* Tipo de bombas
= Caudal total
= Altura dinamica total
» Potencia
= Descripcion de operacion. (nivel de parada, nivel de arranque y nivel de alarma)
- Célculo del volumen de almacenamiento de la camara de desaglie, de corresponder
» Caudal de llenado y periodo de retencién de la camara de desagiie
= Volumen de camara de bombeo
» Diametro de linea de impulsion de desaglie
» Sistema de drenaje pluvial
- Célculo de precipitacion
- Célculo de la intensidad de lluvia
- Célculo de canaletas, montantes y colectores
- Descripcion detallada de la solucion planteada por niveles, zonas, incluido detalles de
gargolas, canaletas, sumideros segun corresponda.
- Calculo y Descripcién de puntos de salida de las redes de drenaje al colector publico o
exterior de la edificacion.

e Sistemas de Tratamiento de desagle
- Descripcion de las aguas residuales.
- Seleccion justificada del Sistema de tratamiento adoptado
- Caudal
- Periodos de retencion
- Nivel de tratamiento indicando porcentajes de remocion y/o disminucion de los
parametros fisico quimicos y microbiolégicos que correspondan.
- Equipos de Bombeo, de corresponder
- Almacenamiento, segun corresponda.
- Descripcion de componentes sanitarios que forman parte del sistema de tratamiento.

« Sistema de Extincién de Incendios
- Célculo de la demanda de agua contra incendio, de corresponder
- Calculo la ruta critica, de corresponder
- Calculo del sistema de bombeo (bomba principal y jockey), de corresponder

566. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberan contar con la conformidad de ellos
especialistas seglin su especialidad.

La Especificaciones Técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y
formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las
presentaciones especificas de la etapa de ejecucion de Obra; esto es, descripcion de los
trabajos, métodos de construccion, calidad de los materiales, sistema de control de calidad,
métodos de medicion y condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados
presentaran los mismos cédigos numéricos o ITEM de las especificaciones técnicas.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos
de especificaciones particulares y seran concordantes con la naturaleza de la

Obra las que tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista; deberan estar sujetas a las normas indicadas en el de los presentes TDR. Incluiran
el control de calidad, ensayos durante la ejecucion de Obra y criterios de aceptacion o rechazo,
controles para la ejecucién de la Obra, los aspectos referidos a la conservacion del medio
ambiente y los factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecucion de los
trabajos; de manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puede
tomar medidas correctivas en forma oportuna.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de los

demas especialistas de EL CONSULTOR vy el pliego de especificacion constara con la firma y

sello de cada uno de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del Jefe

de Proyecto deberéa ser en todas las paginas.

Las Especificaciones Técnicas seran firmadas y selladas por el Especialista en Arquitectura, el

Especialista en Estg Especialista en Instalaciones Sanitarias, Especialista en
s omunicaciones, y por los ofros
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56.7.

5.6.8.

El Especialista de Metrados, Costos, Presupuesto y compatibiliza el presupuesto con las
Especificaciones Técnicas y metrados.

METRADOS

El Metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de Obra, segun la unidad
de medida establecida, se efectuara considerando las partidas de Obra a ejecutarse, los disenos
propuestos indicados en los planos, cortes, elevaciones, perfiles longitudinales, secciones
transversales, disefios y detalles constructivos especificos.

Los metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran
diagramas, secciones y croquis en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los
metrados y andlisis de precios unitarios. La definicion de partidas de Obra y el célculo de los
metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados
reales de la Obra.

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el codigo de identificacion del plano
utilizado para determinar la cantidad de Obra para facilitar la revision.

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que
ofrece el mercado, utilizado en proyectos de edificaciones, compatibilizando con los planos
presentados por EL CONSULTOR con la conformidad de elllos especialistas segin su
especialidad.

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe elaborar
el Diagrama de Masas, sefialado las compensaciones de volimenes, las distancias parciales y la
clasificacién de los materiales, en la que escala conveniente.

Nota: Los metrados, especificaciones técnicas y andlisis de precios unitarios se corresponderan
estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos, métodos
de medicién y formas de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos sera
considerando que el sistema de contratacion de la ejecucion de la obra sera “Suma Alzada”.

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

5.6.8.1. Costos y Presupuesto

El presupuesto de obra se debera elaborar en funcién a la modalidad de ejecucién: A
continuacion, se precisa algunas consideraciones a tener en cuenta en los presupuestos de
obras, de acuerdo a la modalidad de ejecucion:

a) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata

b) Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa.
Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucién de obra,
desarrollandose ordenadamente, por sistemas y por componentes.
Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacion.
Debe existir una concordancia de Nombre, N de item, Unidad y Metrados de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas.
El Presupuesto de Obra debera ser calculado en base a los metrados y los analisis de
precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El
presupuesto deberad ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que la Entidad
disponga para su revision, asimismo debera presentar la base de datos S10. Los precios de
los insumos necesarios para la elaboracion del presupuesto deberan ser sustentados por el
correspondiente estudio de mercado (cotizaciones), presentando para ello cuadros
comparativos y anexando como minimo tres (03) cotizaciones o fuentes.
Asimismo, de requerirse la actualizacién del Presupuesto, ésta debera ser realizada por EL
CONSULTOR, cuantas veces lo solicite el Ministerio de la Produccion, con los cuadros y
cotizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de
la actualizacion, esta obligacion puede exigirse hasta la convocatoria del proceso de
seleccion de la empresa contratista que se encargue de la ejecucion de la Obra.

5.6.8.1.1. Hoja Resumen de Presupuesto

Cuando se haya culminado con la elaboracion del presupuesto y sus componentes, se
elabora una hoja resumen que muestre un cuadro detallado de los costos directos por
especialidad del presupuesto de obra, tanto de la obra principal como del contingencia si es
que existiere; el costo directo total, costos indirectos (montos y porcentajes de gastos
generales de obra, utilidad, IGV), presupuestos de: obra, mobiliario, equipamiento,
supervision, liquidacion, gestion; costo de elaboracion de expediente técnico y otros
aldal proyecto.
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5.6.8.1.2. Presupuesto Consolidado
Reporte general de todo el presupuesto en forma compacta, indica la totalidad de las
especialidades, titulos y partidas consideras, juntamente con su valor econémico, indicara el
monto de costo directo tanto en nimeros como de manera textual. El presupuesto
consolidado se detallara de la siguiente forma:
i. Presupuesto Consolidado del Mercado Principal
ii. Presupuesto Consolidado del Mercado de Contingencia

5.6.8.1.3. Presupuesto desagregado de costo directo de ejecucion de obra por
Especialidades
Es el reporte de cada sub presupuesto o especialidad trabajada en el S10 que conforma el
proyecto, indicando todos los titulos y partidas que intervienen. En caso que corresponda
presupuesto de contingencia, la presentacion debe separarse como se indica seguidamente,
ademas de separarse por especialidades.

5.6.8.1.3.1. Presupuesto Desagregado del Costo Directo de Ejecucién de Obra Mercado
Principal
El presupuesto debe desarrollarse en 04 sub presupuestos o especialidades en el siguiente
orden, ademas en dos de ellas se subdivide intermamente generando un atomizado final del
01 al 07:
a. Presupuesto de Estructuras
ftem 01: Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud ftem 02:
Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura
item 03: Arquitectura: Dentro de este presupuesto estan las partidas netamente de
arquitectura, seguidamente estan las partidas correspondientes a Paisajismo y
finalmente Seguridad (evacuacién y senalizacion)
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias [tem 04: Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Electromecanicas [tem 05: Instalaciones Eléctricas
item 06: Instalaciones Mecéanicas
item 07: Instalaciones de Comunicaciones

5.6.8.1.3.2 Presupuesto Desagregado del Costo Directo de Ejecucién de Obra Mercado de
Contingencia
El presupuesto debe desarrollarse en 04 sub presupuestos o especialidades en el siguiente
orden, ademas en dos de ellas se subdivide internamente generando un atomizado final del
01 al 05:
a. Presupuesto de Estructuras
item 01: Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud ftem 02:
Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura [tem 03: Arquitectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias Item 04: Instalaciones Sanitarias
e. Presupuesto de Instalaciones Eléctricas [tem 05: Instalaciones Eléctricas
5.6.8.14. Anélisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades
Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida de acuerdo a
las caracteristicas particulares de la Obra, considerando la composicion de mano de Obra,
equipos y materiales, el rendimiento de la mano de Obra y equipos correspondientes, la
distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo de
explotacion, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la Obra
incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general.
Los Analisis de Precios Unitarios se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea
objeto del estimado, para ello deben estudiarse la informacién técnica disponible: planos,
especificaciones técnicas y normas que describen la partida; de este estudio deben
determinarse los materiales necesarios y el método constructivo mas idoneo; ademas se
elaboraran en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos
generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. Los analisis de
precios unitarios se detallaran de forma separada de la siguiente forma, e internamente
diferenciadas por especialidades:
i. Analisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades Mercado
Principal
ii. Andlisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades Mercado
de Contingencia

5.6.8.1.4.1 Analisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades
Mercado Principal

s o especialidades en el siguiente
generando un atomizado final del

Xy
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a. Presupuesto de Estructuras
ltem 01: Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud item 02:
Estructuras

b. Presupuesto de Arquitectura
tem 03: Arquitectura: Dentro de este presupuesto estan las partidas netamente de
arquitectura, seguidamente estan las partidas correspondientes a Paisajismo y
finalmente Seguridad (evacuacion y senalizacién)

c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias ltem 04: Instalaciones Sanitarias

d. Presupuesto de Instalaciones Electromecanicas ltem 05: Instalaciones Eléctricas
Item 06: Instalaciones Mecanicas
item 07: Instalaciones de Comunicaciones

5.6.8.1.4.2 Analisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades
Mercado de Contingencia
El presupuesto debe desarrollarse en 04 sub presupuestos o especialidades en el siguiente
orden, ademas en dos de ellas se subdivide internamente generando un atomizado final del
01 al 05:
a. Presupuesto de Estructuras
ftem 01: Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud item 02:
Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura item 03: Arquilectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias Item 04: Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Eléctricas tem 05: Instalaciones Eléctricas

5.6.8.1.5. Relacion de Insumos por Especialidades

Habiéndose realizado el analisis de costos unitarios de cada partida e ingresado los metrados
al presupuesto en el programa S10, se exporta el reporte de listado de insumos por tipo, el
cual muestra la mano de obra, materiales, herramientas y equipos que intervienen en la
especialidad, ademas de indicar la cantidad de cada uno de ellos; el monto de éste debe
coincidir con el presupuesto de la especialidad correspondiente, esta relacion debe estar
debidamente diferenciada por:

i. Relacién de Insumos por Especialidades Mercado Principal

ii. Relacién de Insumos por Especialidades Mercado de Contingencia

5.6.8.1.6. Férmulas Polinémicas por Especialidades
La formula polinémica es una representacion matematica de los costos que se registran
durante el presupuesto de una obra. Cada formula, esta formada por monomios que
representan uno de los rublos que afecta el costo final del insume o servicio. Estos pueden
ser la mano de obra, materiales, equipos, gastos en general.
Cabe sefalar que cada formula polinémica es propia para cada obra y es refiejo de la
correspondiente estructura de costos que se maneja, puede tener mas monomios como
menos.
Estructura basica de la formula polindmica:

K= a(Jr/Jo) + b(Mr/Mo) + c(Er/Eo) + d(Vr/Vo) + e(GUr/GUo)

En el cual:
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la variacion de
precios de los elementos que intervienen en la construccion. Sera expresado con
aproximacién al milésimo.
a: Factor de incidencia de la mano de obra
b: Incidencia de todos los monomios relacionados con los materiales usados en la
construccion.
c: Factor de incidencia comrespondiente a los equipos. d: Incidencia correspondiente a
varios
e: Factor de incidencia a gastos generales y utilidades.
Cabe precisar que el Decreto Supremo N° 011-79-VC propuesto por el Ministerio de
Economia y Finanzas, indica que uno de los requisitos que deben cumplir las férmulas
polindmicas es que el nimero maximo de monomios presentes deben ser de maximo 8.

K= a(Jr/Jo) + b1(Mr/Mo) + b2(Mr/Mo) + b3(Mr/Mo) + b4(Mr/Mo) + c(Er/Eo) + d(Vr/Vo) +
e(GUr/GUo)

Estos monomios son ampliados para precisar los materiales usados en la obra, y Utiles para
el calculo del incremento de costos de los presupuestos de una obra experimentan con el

tiempo. Se Dl'eCiSulas polinémicas déhen estar diferenciadas de acuerdo al
S L)

siguiente detalle:
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ii. Formulas Polindmicas por Especialidades Mercado de Contingencia

5.6.8.1.7. Calculo de Flete

El proyectista debera presentar el sustento matematico del monto que se considere para el
traslado de los insumos desde el lugar de compra al lugar o ciudad donde se ejecutara la
obra, siempre y cuando afecten Gnicamente a los materiales que no se puedan adquirir en la
ubicacién de la obra o que resulte mas alto su costo de adquisicién. Las hojas de célculo de
flete deben ser detallado de la siguiente manera:

i. Calculo de Flete Mercado Principal

ii. Calculo de Flete Mercado de Contingencia

5.6.8.1.8. Equipo Minimo
Se detallara los equipos y maquinarias que se requieran como minimo para la realizacion de
la obra dividido de la siguiente manera:
i. Equipo Minimo Mercado Principal
ii. Equipo Minimo Mercado de Contingencia

5.6.8.1.9. Gastos Generales de Ejecucién de Obra

Debera presentarse el desagregado de aquellos costos indirectos gue EL CONSULTOR
efectiia para la ejecucion de la prestacion a su cargo, derivados de su propia actividad
empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o costos
directos del servicio.

Como se advierte, los Gastos Generales son costos de naturaleza transversal a la ejecucion
de la obra. Asi, como ejemplos de Gastos Generales se puede mencionar a los costos de
oferta y de contratacion (adquisicion de cartas fianza y seguros contra riesgos), las
remuneraciones del personal clave, contratacién de personal administrativo de campo, entre
otros.

5.6.8.1.10.Presupuesto de Mobiliario
Refiere a la presentacion detallada y por separado del costo que conllevara la compra del
bien, la afeccién del flete y pago por la ubicacion e instalacién final del mobiliario; no esta
afecto a utilidad, dado que el proveedor lo ha incorporado al precio del bien previamente.
Este presupuesto debe subdividirse de la manera siguiente:
i. Presupuesto de Mobiliario Mercado Principal
ii. Presupuesto de Mobiliario Mercado de Contingencia

5.6.8.1.11.Presupuesto de Equipamiento
Refiere a la presentacién detallada y por separado del costo que conllevara la compra del
bien, la afeccién del flete y pago por la ubicacién e instalacion final del equipo; no esta afecto
a utilidad, dado que el proveedor lo ha incorporado al precio del bien previamente.

5.6.8.1.12.Desagregado de Supervision de Obra
Presupuesto que incluye costos directos e indirectos generados por la supervision durante la
ejecucion de obra y equipamiento de la misma, realizando trabajos de control econémico.
técnico y de calidad; y derivados de su propia actividad empresarial durante el plazo de
ejecucion de obra.
El costo de Supervision tiene como limite el 10% del valor referencial de obra o del monto
vigente del contrato de obra, el que resulte mayor.

5.6.8.1.13.Desagregado de Liquidacion de Obra
Presupuesto resultante del sustento de los costos directos e indirectos del equipo para la
elaboracion de informe y constatacion fisica del cumplimiento de la obra, que concluye en la
conformidad de la ejecucion y cierre de obra

5.6.8.1.14.Desagregado de Gastos de Gestién de Obra
Comprende al desarrollo del presupuesto de los costos directos, indirectos derivados de la
actividad propia de la entidad, que dependen del tiempo de ejecucion de obra y de las
gestiones que se deban realizar para facilitar los tramites y corroborar la correcta ejecucion
del proyecto.

5.6.8.1.15.Presupuesto de Control Concurrente

Comprende al desarrollo del presupuesto de seguimiento y acompanamiento de la
Contraloria General de la Republica durante la ejecucion de obra, normado por la Ley que
Establece Medidas para la Expansién del Control Concurrente — Ley N* 31358, con el cual las
inversiones pujp
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monto resultante supera el 2% del financiamiento de inversion, por ello, se recomienda
considerar definitivamente el 2% que es el limite superior para el presupuesto en mencion.

5.6.8.1.16.Presupuesto de Junta de Resolucién de Disputas

Corresponde al presupuesto para aquellos proyectos cuyo valor referencial supera los veinte
millones de soles (S/. 20,000,000.00) destinado para prevenir y/o resolver eficientemente las
controversias que surjan desde el inicio de la ejecucion de obra hasta la recepcion total de la
misma, este presupuesto es asumido en partes iguales por la Entidad y EL CONSULTOR, se
debe considerar los tarifarios de los Centros de Administracion de Juntas de Resolucion de
Disputas y la cantidad de miembros tal como lo indica el Capitulo 1l “Junta de Resolucion de
Disputas” del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

5.6.8.2. Programacion
EL CONSULTOR deberd formular el Cronograma de Ejecucién de Obra, considerando las
restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las Obras, tales como
lluvias o condiciones climaticas adversas, dificulta de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma
de ejecucién de Obra se elaborara considerando las partidas consignadas en el presupuesto de
Obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro
similar que la entidad disponga para su revision, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto.
EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido que el cronograma de ejecucion de Obra
es aplicable para las condiciones climéaticas de la zona en concordancia con el cronograma de
desembolsos econémicos establecido con el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el
cronograma de ejecucion de Obra.
Se elaborara un cronograma valorizado de obra acorde con el cronograma Gantt y presupuesto,
ademas, que presente los diagramas “Campana de Gauss” y “Curva S". Se elaborara un
cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se otorgara al inicio
de las Obras.
EL CONSULTOR debera elaborar los formatos check-list que se usara en esta especialidad de
acuerdo al contenido indicado en la presente guia, actualizado en cada presentacion, el cual sera
firmado por el especialista de EL CONSULTOR con caracter de Declaracién Jurada, a fin de
garantizar haber realizado un control de calidad antes de su presentacion.

5.6.8.2.1. Plazo de Ejecucion
Es un documento simple de una sola pagina que describe el nombre y CUI del expediente
técnico y el plazo de ejecucion en dias calendarios.

5.6.8.2.2. Cronograma Gantt
Una vez culminado el presupuesto de obra, teniendo en cuenta los rendimientos y cuadrillas de
cada partida se elabora un diagrama de barras en el programa MS Project que corresponde a la
secuencia y duracion de las tareas para la ejecucion de obra, éste debe indicar la ruta critica del
proyecto y la duracién en dias calendarios de cada tarea.

5.6.8.2.3. Cronograma Valorizado de Obra
Como resultado del cronograma Gantt se obtiene la fraccién de las actividades a realizarse en
cada uno de los meses considerados en el plazo de ejecucion, los que, al interactuar con los
costos directos de cada partida en el presupuesto, dardn como resultado el cronograma
valorizado de obra correspondiente a los costos mensuales de ejecucion de obra.

5.6.8.2.4. Cronograma de Desembolso
Este cronograma es una resultante de la inclusion de los adelantos directo y de materiales en el
cronograma valorizado, obteniéndose asi el monto mensual que desembolsa la entidad para el
pago de las valorizaciones mensuales al contratista.

5.6.8.2.5. Diagrama PERT-CPM
Se obtiene del cambio de vista del cronograma Gantt, corresponde a un diagrama de redes que
entrelaza las tareas y que extiende en forma horizontal la secuencia de las tareas del proyecto.

5.6.8.3. Cotizaciones
El consultor debe presentar las cotizaciones de los insumos requeridos para la ejecucion de obra,
éstas pueden ser de proveedores de la zona de la obra o de la ciudad mas cercana que cuente
con el mercado que provea la mayoria de los insumos, en los materiales mas impactantes en el
presupuesto se debera adjuntar minimo tres cotizaciones.
Estas proformas deben ser arupadas y ordenadas segunia especialidad a la que correspondan
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569.1. PLAN DE DEMOLICION
El Plan de Demolicion que realizard EL CONSULTOR definira la infraestructura existente que se
mantendra, se desmontara o sera demolida en base al sustento presentado. En base a ello, se
podra definir si el proyecto sera Obra nueva en su totalidad o contara con infraestructura
existente.

El Plan de Demolicion se realizara teniendo en cuenta lo siguiente sin ser limitativo:

« Obtencion y revision de la Partida Registral, el cual corresponde a un documento expedido por
la SUNARP en el cual se detalla el historial de un determinado inmueble (propietarios
anteriores, propietarios actuales, area y perimetro del inmueble, otros).

« Las estructuras que se encuentran fuera del area del proyecto (Partida Registral) no podran ser
intervenidas como parte del proyecto.

« Contendrd memoria descriptiva y procedimiento de demolicion a realizar, informe técnico y
planos (de localizacién y ubicacion, de planta y elevacion detallado de la infraestructura
existente a demoler haciendo la diferenciacion grafica respecto a la infraestructura existente
que continuara operativa y de la infraestructura colindante a las zonas a demoler hasta una
distancia de 1.50 m del limite de propiedad - incluye equipamiento en general a desmontar —,
de cerramiento de predio).

« La memoria descriptiva desarrollara antecedentes, descripcion, alcance de la demolicién,
procedimiento de demolicion, marco normativo que incluya las medidas de seguridad de la
Norma técnica G.050.

« El informe técnico contemplara estado de conservacion, sustento técnico de demolicion o
verificacion estructural, marco normativo vigente.

« Los planos de demoalicion estaran referidos a la infraestructura existente y curvas de nivel
(incluyen nomenclatura), denotaran el alcance de la demolicion (incluyendo leyenda) y cuadro
resumen, estos planos representaran graficamente el levantamiento del estado actual del
mercado, diferenciando mediante leyendas que elemento estructural corresponde en cada
parte y/o zona del mercado

« El membrete debera indicar nombre del proyecto, nombre de la UEI, Cédigo Unificado del
Proyecto, nombre del mercado de abastos.

« El informe de la Oficina de Gestion de Riesgo del gobiemo local o la que haga sus veces,
podra sustituir al informe técnico de demolicién solo si contiene: estado de conservacion,
sustento técnico, verificacion estructural de las estructuras a mantener y sustento técnico de
la demolicién que incluya las normas que se infringen. Caso contrario puede ser incluido
como informacién complementaria en Anexos.

« Para cada sustento técnico de demolicion debido a problemas arquitectanicos (funcionales) se
debera verificar el cumplimiento del marco normativo (arquitectonico y estructural) de la
edificacion para cada meta de proyecto.

« Si la estructura esta en buen estado de conservacion, se debe verificar si es adecuado para la
zona sismica de la ubicacion del area del proyecto del mercado de abastos y si cumple con el
marco normativo.

« En caso de uso de explosivos en la demolicion debera presentar autorizaciones de las
entidades competentes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil = SUCAMEC, Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, CENEPRED), segun corresponda.

5.6.9.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
EL CONSULTOR desarrollara en el Expediente Técnico de Obra el instrumento ambiental
correspondiente, segun lo sefialado por la autoridad ambiental competente. De ser el caso que la
autoridad ambiental sefiale que el proyecto no requiere instrumento ambiental alguno, EL
CONSULTOR desarrollara un Plan de Manejo Ambiental que detalle las actividades de manejo
ambiental para la etapa de demolicion, construccion, operacion, funcionamiento y cierre; asi
como el presupuesto detallado correspondiente para su implementacion en Obra.
EL CONSULTOR describira las medidas, procedimientos y mecanismos que propone como
compromisos que deberan ser asumidos en cada una de las etapas del proyecto para asegurar
la proteccion y conservacion ambiental, que son aplicables en funcién a los impactos ambientales
identificados por la naturaleza del proyecto, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental — Ley 27446, su Reglamento y lo establecido en las normas
ambientales del Sector Produccion vigentes.
EL CONSULTOR sin ser limitativo analizara, propondra e incorporara las medidas ambientales
necesarias para atender apropiadamente en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Cierre, de
acuerdo a la siguiente estructura.

A. Introduccion -
B. Alcance del Plan flephae
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b. Objetivos Especificos:
D. Responsables del Plan de Manejo Ambiental
E. Marco Legal Aplicable
F. Caracteristicas Generales
G. Descripcion del Proyecto:
a. Ubicacion Politica
b. Ubicacién Geografica
c. Antecedentes del Proyecto
d. Aspectos Generales del Estudio
i. Agua
ii. Suelo
iii. Paisaje
iv. Fauna y Flora
v. Poblacién: Aspectos Socioeconomicos
vi. Estado Actual del Comercio de Abastos
e. Caracteristicas Técnicas del Proyecto
i. Areas
ii. Componentes
iii. Ingresos
iv. Distribucion Arquitectonica
v. Aforo
vi. Dotacién De Servicios Higiénicos
vii. Estacionamientos
viii. Almacenamiento
f. Descripcién de las Actividades del Proyecto
i. Construccion.
ii. Operacion del Mercado de Abastos
H. Area de influencia del proyecto:
a. Area de Influencia Directa (AID)
b. Area de Influencia Indirecta (All)
i. Identificacién y Evaluacion de Impactos Ambientales
a. Metodologia
i. Definiciones
ii. Valoracion de la Importancia de los Impactos
b. Identificacion Aspectos y Evaluacion de Impactos
i. Demolicién
ii. Construccion
iii. Operacion del Mercado de Abasto
J. Plan de Manejo Ambiental
a. Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Sélidos (Peligrosos y No peligrosos)
i. Ejecucion de Obra
ii. Funcionamiento (operacion)
b. Plan de Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
i. Control y Mitigacion de Polvo
ii. Control de la emisién de gases de combustion
iii. Control del Ruido
c. Plan de Manejo de Efluentes
i. Ejecucion de Obra
ii. Funcionamiento del Mercado de Abastos
d. Plan de Monitoreo y Control Ambiental
i. Aire
ii. Agua
iii. Suelo
e. Plan de Sefalizacion Ambiental
i. Ejecucion de Qbra
ii. Funcionamiento (operacion)
f. Plan de Respuesta a Incidentes Ambientales
i. Derrame de sustancias peligrosas (combustible, quimicos, otros) en el suelo
i. Vertimiento no autorizado de aguas residuales sin tratar al suelo o al canal de riego /
quebradas
g. Plan de Respuesta a Incidentes Ambientales
i. Derrame de sustancias peligrosas (combustible, quimicos, otros) en el suelo
ii. Interaccién con especies animales silvestres dentro o fuera de la obra
iii. Aparicion de bienes inmuebles arqueolégicos durante las excavaciones
h. Mitigacién de Impagigg Socioeconémicos
i. Ejecucion de :
ii. Funcionamig

A
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i. Ejecucién de Obra
j. Mitigacion de Impactos en caso de Hallazgo Arqueologico
i. Ejecucion de Obra
K. Costos Propuestos para el Plan de Manejo Ambiental
L. Cronograma de Actividades
M. Anexos
a. Anexo 1: Panel Fotografico
b. Anexo 2: Mapas de la Zona de Emplazamiento
c. Anexo 3: Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Ambientales
d. Anexo 4: Anexos del Reglamento Ley de Gestidn Integral de Residuos Sélidos
e. Anexo 5: Listado de Empresas Operadoras de Residuos Solidos Autorizadas por MINAM

P DE CIERR
A. Introduccion
B. Alcance del Plan de Cierre y Abandono
C. Objetivos
a. Objetivo Principal
b. Objetivos Especificos
D. Marco Legal Aplicable
E. Caracteristicas Generales
F. Descripcion del Proyecto:
a. Ubicacion Politica
b. Ubicacién Geografica
c. Antecedentes del Proyecto
d. Aspectos Generales del Estudio
i. Agua
ii. Suelo
iii. Paisaje
iv. Fauna y Flora
v. Poblacién: Aspectos Socioeconomicos
vi. Estado Actual del Comercio de Abastos en el mercado
e. Caracteristicas Técnicas del Proyecto
i. Areas
ii. Componentes
iii. Ingresos
iv. Distribucion Arquitecténica
v. Aforo
vi. Dotacion De Servicios Higiénicos
vil. Estacionamientos
viii. Almacenamiento
f. Descripcion de las Actividades del Proyecto
i. Demolicion
ii. Construccién
iii. Operacion del Mercado de Abastos
G. Responsables del Plan de Cierre y Abandono
H. Descripcion de las Actividades de Cierre y Abandono
a. Desinstalacion de Infraestructuras Temporales
i. Retiro de equipos, materiales de oficina y construccion
ii. Refiro de elementos de sefializacion, desarmado y devolucién de instalaciones
temporales
iii. Puntos de Acopio Temporal
iv. Carga, descarga y transporte de Material
b. Gestion de Pasivos.
i. Limpieza y eliminacion de desmontes
ii. Disposicidn final de residuos peligrosos y no peligrosos
|. Permisos y Certificados Requeridos
a. Formatos de Gestion Ambiental
b. Constancias de Disposicién Final (No Peligrosos) y Manifiestos de RR SS (Peligrosos)
c. Resultados e Informe de Monitoreos Ambientales
J. Cronograma de Actividades
K. Costos Propuestos para el Plan de Cierre de Obra
L. Anexos
a. Anexo 1: Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Ambientales
b. Anexo 2: Anexos del Reglamento Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos
¢. Anex03: Listado de Empresas Operadoras de Residugs Solidos Autorizadas por MINAM
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569.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Este documento permitira optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecucion en
concordancia con la politica de Seguridad y Salud en el trabajo y la normatividad nacional
vigente, incluyendo en toda su extension el contenido del Reglamento de Seguridad y Salud en
el trabajo de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
Asimismo, se considerara partidas de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Norma
G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, durante la construccion, calzadura de muros
adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendaciones necesarias indicando
proceso constructivo a seguir para garantizar la estabilidad de las estructuras.

El expediente técnico elaborado por EL CONSULTOR debera incluir memoria descriptiva,
calculos justificativos de medios de evacuacion, compartimentacion y planos de seguridad,
evacuacion y sefalética.
EL CONSULTOR incluira en el Expediente Técnico de Obra el presupuesto detallado para su
implementacion en Obra.

5694. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

Una vez otorgado el CIRAS, EL CONSULTOR propondra e incorporara de manera detallada en
el Expediente Técnico las medidas necesarias para atender los aspectos vinculados a la gestion
de los restos arqueolégicos asi como el presupuesto detallado para su implementacién en Obra
que servira para la presentacion del Plan de Monitoreo de Restos Arqueolégicos ante el
Ministerio de Cultura previo a la ejecucion fisica del proyecto, asi como el presupuesto detallado
para su implementacion en Obra, este plan sera elaborado firmado y sellado por un profesional
especialista.

5.6.9.5. PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencias tiene como propésito establecer las acciones necesarias, fin que
garantice la continuidad y condiciones minimas del funcionamiento del mercado de abastos
durante la ejecucion del proyecto, por el cual los comerciantes seran reubicados en un mercado
de contingencia, con la misma capacidad del mercado principal (puestos, bafos, almacenes y
centro de acopio de residuos solidos), el mobiliario es minimo y debera ser coordinado con la
Entidad para su aprobacion.

El lugar donde se desarrollara el mercado de contingencia sera propuesto por la Municipalidad,
teniendo en cuenta que el nuevo mercado debe albergar el mismo numero de beneficiarios
directos establecidos en la propuesta arquitecténica, o en su defecto demostrar el nimero de
comerciantes mediante actas firmadas y consentidas por la Sub-Gerencia de Comercializacion
(o la que haga sus partes) y dirigentes del Mercado. Es preciso indicar que este predio donde se
reubicaran debe contar con el saneamiento fisico legal a nombre de la Municipalidad. De ser el
caso que sean reubicados en la via publica, La Municipalidad debera presentar una Declaracion
Jurada con el compromiso de brindar las facilidades para la instalacion del Mercado de
contingencia.

NOTA: La informacién respecto a la ubicacién, coordenadas e informacion del saneamiento fisico
legal sera entregada por el area usuaria al inicio de la prestacion del servicio.

El Plan de contingencia desarrollara las especialidades técnicas que garanticen el
funcionamiento del mismo mientras dure la ejecucion de obra. Sin ser limitativos debera contar
con lo siguiente como minimo:

5.6.9.5.1. Memoria Descriptiva
a.Generalidades
Descripcion abreviada respecto al proyecto, alcance del proyecto, numero de puestos, rubros
de atencién, plan arquitecténico (zonas, ambientes y areas), elementos constructivos
b.Ubicacion y Terreno
Precisar la ubicacion geografica, territorial, descripcion del mismo en base a la
documentacion de la especialidad de arquitectura, distancia respecto al mercado principal.
Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados
Planos:
« Planta general Cortes generales
« Planos de desarrollo (ss.hh, almacén, residuos sdlidos, puestos de venta himedos,
semihumedos, secos, comidas)

5.6.9.5.2. Memoria de calculo
a. Memoria de célculo de Estructuras
b. Memora de calculo de Instalaciones eléctricas
lemoria de calculo de Ingiedemiqges Sanitarias
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a. Las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la
descripcion de los equipos, método de adquisicion, garantia del proveedor, métodos de
medicion y condiciones de pago; requeridas en la ejecucion de la obra.

b. Las partidas deben ser correlativas, compatibles con los metrados de la especialidad y deben
estructurarse de la siguiente manera:

- Nombre de la Partida

- Descripcion de la Partida
- Método de Medicion

- Forma de Pago

5.6.9.5.4. Metrados

a. Representan el calculo o la cuantificacion de las partidas de implementacion en el mercado de
contingencia. La elaboracion de los metrados sera en base a la “Norma Técnica de Metrados
para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion
Directoral N"073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC. Consigan los trabajos necesarios para la
operatividad del mercado de contingencia.

b. Resumen de metrados

c. La planilla de metrados se realizara siguiendo el esquema de cada especialidad por partida.

5.6.9.55. Planos
Sin estar limitados a la relacién que a continuacion se detalla, los planos mas importantes seran
los siguientes:

a.Arquitectura

- Planos de Zonificacion. Escala 1/125 o 1/200

- Planteamiento general, vista completa de toda la propuesta inmersa en arquitectura.

Escalas 1/100 6 1/125

- Cortes generales. Esc. 1/100 6 1/50.

- Desarrollo de baros. Esc. 1/25

- Desarrollo de Depdsito de Basura. Esc 1/25

- Desarrollo de Almacén. Esc. 1/25

- Desarrollo de cercos (de corresponder). Esc 1/25

- Desarrollo de cobertura (de corresponder). Esc. 1/50 6 1/25

- Desarrollo de pisos (de corresponder). Esc 1/50

- Detalles de puestos tipicos. Esc.1/20

- Detalles generales. Esc. 1/5

- Plano de distribucion de mobiliario

- Planos de evacuacion y sefalizacion
b.Estructuras.

- Desarrollo de porticos (de corresponder)

- Detalle de cimentacién (de corresponder)

- Detalle de soporte para Tanque Elevado (de corresponder)

- Detalle de excavacion para cisterna (de corresponder)
c.Instalaciones Eléctricas

- Planos de Acometida y alimentacion eléctrica

- Planos de Salidas de tomacorrientes

- Planos de alumbrado

- Desarrollo de pozo a tierra (de corresponder)
d.Instalaciones Sanitarias

- Almacenamiento de Agua

- Redes de Agua

- Redes de Desagiie

- Redes de drenaje (de corresponder)

5.6.9.6. PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES y/o INTANGIBLES
Este plan responde al desarrollo del Componente N°03 de la Ficha 07-A de preinversion, sobre
Capacitaciones tales como:
“Capacitacién de organizacién: Implementacion de capacidad organizacional” “Otras
acciones de intangibles: Impacto Ambiental”

Sobre la Capacitacion organizacional hace referencia a la “MEJORA DE LA CAPACIDAD DE
GESTION INSTITUCIONAL Y DE LA ASOCIATIVIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO DE ABASTOS”
en el cual EL CONSULTOR desarrollara y describira la implementacion de lo siguiente:

* Desarrollo de Planes de formalizacion de comercianis acompetitividad del comercio local.

3\ Programas de desarrollo de
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* Programas de desarrollo de capacidades de comercializacién para las organizaciones de
comerciantes del Mercado de abastos.

Para ello es necesario que el Jefe de proyecto y el (los) responsables de la elaboracion de este
plan realicen un trabajo de campo y el acercamiento a los comerciantes, administrador de
mercado, sub gerencia de desarrollo econémico o la que haga sus veces a fin de profundizar la
problematica en temas de gestion de mercado de abastos, validar el diagndstico del perfil y
proponer objetivamente el desarrollo de capacidades que determinara los temas de relevancia
que serviran para el cumplimiento de la Adecuada prestacion del servicio de comercializacion de
productos de primera necesidad en el mercado Santa Rosa de Azangaro.

Este plan debera contar con el presupuesto detallado y cronograma de actividades, que seran
implementado una vez puesta en marcha el mercado, a fin de la salvaguarda de la
infraestructura, equipamiento y mobiliario del proyecto.

5.6.10. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
5.6.10.1. SANEAMIENTO FiSICO LEGAL
La documentacién correspondiente al saneamiento fisico legal del terreno donde se encuentran
los mercados de abastos minoristas sera proporcionada por LA ENTIDAD.

56.10.2. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANOS Y EDIFICATORIOS
Documento oficial de consulta emitida por las municipalidades, que contendra las disposiciones
técnicas gque establecen las caracteristicas que debe tener un proyecto de edificacion,
limitaciones que deben ser respetadas por los proyectistas antes, durante y después de una
intervencion.

5.6.10.3. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS
EL CONSULTOR elaborara el expediente técnico — administrativo correspondiente a las
solicitudes de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado, asi como el de energia
eléctrica, de acuerdo a los requerimientos de las empresas prestadoras de servicios a fin de que
sean tramitadas por LA ENTIDAD.

Asimismo, gestionara la atencion de las solicitudes de factibilidad presentadas por LA ENTIDAD,
realizando la debida diligencia para el seguimiento del tramite correspondiente, para lo cual
debera realizar las acciones oportunas para conseguir los objetivos publicos previstos.

5.6.10.3.1.Factibilidades de Servicio de Agua
De no corresponder, el especialista debera sustentar con pruebas de campo la presion de caudal
requerido para satisfacer la demanda de agua.

5.6.10.3.2.Factibilidad de Desagiie
De no corresponder, el especialista debera sustentar que la conexion domiciliaria existente
cuanta con diametro y altura adecuada para la descarga correspondiente.

5.6.10.3.3.Factibilidades de suministro de energia eléctrica
De corresponder, en funcion a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las
gestiones y tramites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los
puntos de alimentacion eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para
la carga total obtenida en el calculo de Maxima Demanda del mercado.
Se debera adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue
la Factibilidad de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

5.6.11. ANEXOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.6.11.1. Acta de aceptacion del Dimensionamiento por parte del GL
Posterior a la evaluacién del estudio de dimensionamiento LA MUNICIPALIDAD firmé el Acta de
Aceptacion, el cual indica que tienen conocimiento del estudio realizado y se encuentran
conformes con el tamaiio dptimo de acuerdo al nimero de puestos obtenidos como resultado del
Estudio de Dimensionamiento.
Se precisa que LA ENTIDAD brindara dicha informacién a EL CONSULTOR al inicio de la
prestacion de servicio.

5.6.11.2. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) (de corresponder)
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) es un documento emitido por el

isterio de Cultura q O la inexistencia rqueofdgicos. en un area
RIT EgfeTeallie peTaDRIGN, por el Decreto Supremo
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Este documento debera ir anexado al expediente técnico, de acuerdo al orden establecido.

5.6.11.3. Panel Fotografico
EL CONSULTOR debera elaborar en el Expediente Técnico de Obra un registro fotografico
comentado con un minimo de 20 fotografias tamafio jumbo, correspondientes al mercado de
abastos existente, a la zona donde se desarrollara el mercado de contingencia (de corresponder)
y el desarrollo de los trabajos de campo correspondiente a los estudios basicos (topografia,
suelos, etc.).

5.6.11.4. Modelamiento BIM

a.EL CONSULTOR debera presentar los modelos BIM en formato nativo e IFC correspondiente a
todas las especialidades desarrolladas de acuerdo al Anexo N'1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS BIM.

b.EL CONSULTOR debera realizar el disefio de las diversas especialidades para la
implementacién correspondiente del Expediente Técnico de Obra apoyandose en los
modelos BIM para obtener mayores beneficios, como estan desarrolladas de acuerdo al
Anexo N1 ESPECIFICACIONES TECNICAS. Este diseiio comprende las areas
correspondientes al propio mercado de abastos y los ambientes de circulacion que permitiran
su acceso desde la puerta de entrada de dicho mercado.

c.EL CONSULTOR elaborara y presentara los planos de obra de cada especialidad extraidos de
los modelos BIM conforme a lo desarrollado en el Anexo N'1 ESPECIFICACIONES
TECNICAS:; siempre que se le haya dado conformidad a la primera etapa; para lo cual debera
partir del modelo BIM desde |a topografia aprobada, teniendo en cuenta las recomendaciones
sefaladas por LA ENTIDAD.

d.Las propuestas de disefio y el expediente técnico se desarrollaran dentro del contexto que
comprenden las especialidades de: Arquitectura, estructuras, instalaciones electromecanicas
y comunicaciones, instalaciones sanitarias, costos y presupuestos, entre otros.

e.EL CONSULTOR debera prever que el Modelo BIM permita obtener toda la documentacion en
version fisica y digital, conteniendo como minimo, las siguientes Especialidades:

f. E|l MODELO BIM se ejecutara desde el inicio del disefio arquitectonico y el diseno por
especialidades a fin de garantizar la confiabilidad de la informacion generada, ya que esta
sera generada de una unica fuente.

*NOTA:

« Se adjunta el ANEXO: Contenido de Especificaciones y BIM, donde se proporciona
informacion sobre el alcance de la aplicacién de la metodologia BIM (LOIN, USOS, etc.),
por lo que Consultor debera de desarrollarlo como se indica en dicho anexo, sin limitarlo a
ampliar informacién para los modelos BIM.

* El consultor obtendra los metrados a partir de los modelos BIM, y debera de ser
verificados con las planillas de metrados de costos y presupuestos.

* El personal de apoyo profesional considerado en la estructura de costos debera de
realizar el desarrollo de los modelos BIM de cada especialidad desde el inicio de la
consultoria.

La informacion gestionada a partir de BIM, tendra como producto lo siguiente:
a.Especialidad - Arguitectura:

Documentacion - Memoria descriptiva detallada

técnica - Modelo BIM de arquitectura, de acuerdo a la etapa de desarrollo en
que se encuentre

Documentacion - Plano de Localizacion, a escala 1/5,000.

grafica -Plano de Ubicacién, a escala 1/500. incluye cuadro de
pardmetros normativos municipales.

Informacién - Planos generales, a escala 1/100 (plantas, cortes y elevaciones)

obtenida a - Plot plan, escala 1/100

partir  del - Planos de distribucién, a escala 1/50 (se recomienda a la mitad

modelo BIM de la escala de presentacion de los planos generales)

- Planos de cortes o secciones, a escala 1/50, con un minimo de
tres (3) cortes longitudinales y tres (3) transversales, por bloque o
pabellén planteado y por las escaleras.

-Planos de elevaciones, a escala 1/50. Se incluiran todas las
fachadas del inmueble.

-Plano de desarrollo: pisos, muros o tabiqueria (este debe

c detalle de 3 escapl , cielos rasos, mobiliario,
,,n-om% 0, la presen acion es por niveles a
S| de contene, [ scalas.
4, “\ Pl deYgdero cons o er§g | ventanas, mamparas,
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muros cortina, escaleras, rampas, barandas, pasamanos,
jardineras, rejas y ofros, etc. (deben registrarse el 100% de
unidades graficadas), a escala 1/25, 1/20.

- Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20.

- Disefio y detalle de kitchenettes, de ser el caso, a escala 1/25,
1/20.

-Disefio y detalle de zocalos, contra zécalos, molduras, efc.; a
escala 1/25, 1/20.

-Desarrollo de mobiliario, equipamiento, la presentacion a
considerarse por fichas en formato A4 o laminas a escala 1/25,
1/20, 1/10.

-Planos de detalles constructivos y elementos arquitectonicos, a
escalas 1/20, 1/25, 1/10.

Otros

_LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar al
CONTRATISTA, el desarrollo y entrega de los detalles que a su
criterio se requieran para una mejor comprension del expediente
técnico.

- Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas.

- Cuatro (04) Perspectivas Interiores, a color, escala 1/50.

- Dos (02) Perspectivas exteriores, a color, escala 1/50

b.Especialidad — Estructuras:

Documentacion
Técnica

- Memoria descriptiva detallada.
Memoria de Calculo Estructural de la edificacion intervenida (de
ser el caso).

- Modelo BIM de la topografia (terreno y vias aledanias)

- Modelo BIM de estructuras.

Informacion
obtenida a
partir  del
modelo BIM

- Planos de columnas, vigas y/o dinteles a ser implementados, a
escala 1/50.

- Planos de cimentaciones, sobrecimientos, tanto para obras

exteriores como para interiores, a escala 1/50.

Planos de secciones, cortes y elevaciones de las columnas, vigas

y/o dinteles, a escala 1/20 o 1/25.

Planos de otros elementos estructurales considerados, a escala

1/50 o escala indicada.

Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los

materiales, recubrimientos minimos de armaduras, longitudes de

empalmes, anclajes, traslapes, dobleces, etc. Los anclajes y

empalmes cumpliran las Normas Técnicas de Edificacion 020, 030

y 060.

Otros

LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar a EL
CONSULTOR el desarrollo y entrega de los detalles que a
su criteio se requieran para una mejor comprension del
expediente técnico.

Comunicaciones:

c.Especialidad __Instalaciones  Eléctricas, Instalaciones  Mecanicas y

Documentacion
Técnica

“Memoria descriptiva detallada y memoria de calculo de
instalaciones eléctricas.

-Memoria descriptiva detallada y memoria de calculo de
instalaciones mecanicas.

- Memoria descriptiva detallada de comunicaciones.

- Modelo BIM de instalaciones eléctricas

- Modelo BIM de instalaciones mecanicas

- Modelo BIM de comunicaciones

Informacion
obtenida a partir
del modelo BIM

“Planos de acometidas eléctricas, telefonicas e informaticas
(cableado estructurado), a esc. 1/50.

- Planos de circuitos y redes de alumbrado interior, a escala 1/50.

- Planos de circuitos y redes de tomacorrientes, a escala 1/50.

- Planos de circuitos y redes de telefonia interna y externa, a escala
1/50.

- Planos de circuitos y redes de informatica, a escala 1/50.

-Planos de circuitos y redes de grupo electrogeno, alarmas,
efTtecerrado de television, et e imega la 1/50.

; de incendios (Humos),
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~Planos de salidas de fuerza con energia estabilizada y UPS.

-Planos de las redes generales interiores y exteriores de
instalacion de gas segun corresponda, a escala 1/50.

- Disefio del cuarto de Data Center, a escala indicada.

- Disefio de tableros eléctricos, a escala indicada.

-Disefio de tablero de grupo electrégeno para energizacion de
cargas especificas.

- Disefio de pozos de tierra, a escala indicada.

- Cuadro General de Cargas, Diagrama de Circuitos, etc.

- Planos de detalles constructives y Especificaciones Técnicas de los
materiales, efc.

- Planos de instalacion de calentadores eléctricos, de ser el caso, a
escala indicada.

- Disefio de conexiones a la red publica o a la fuente de suministro
eléctrico propuesto.

Otros

_LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar a EL
CONSULTOR el desarrolio y entrega de los detalles que a
su criterio se requieran para una mejor

d.Especialidad Instalaciones Sanitarias:

Documentacion
Técnica

~Memoria descriptiva detallada y memoria de célculo
- Modelo BIM de instalaciones sanitarias

Informacion
obtenida a
partir del
modelo BIM

—Planos de las redes generales interiores y exteriores de agua
potable, segun corresponda, a escala, 1/75, 1/150, 1/200.

- Planos de las redes generales interiores, exteriores de desagiie y
ventilacién, segun comesponda, a escala, 1/75, 1/100, 1/125,
1/150, 1/200.

-Planos de las redes generales interiores y exteriores de Agua
Contra Incendio — ACI, segtn corresponda, a escala 1/50, 1/75,
1/100, 1/125, 1/150, 1/200.

-Planos de las redes generales de desagiie pluvial, segun
corresponda, a escala, 1/75, 1/100, 1/125, 1/150, 1/200. (para su
calculo deber4 utilizar los parametros de precipitacién maxima en
24 horas (mm) emitido por SENAMHI para los ultimos 20 afios, lo
cual debe adjuntarse al expediente en original).

_Planos de las redes de drenaje de equipos de aire acondicionado
en caso sea necesario, a escala adecuada.

- Plano del sistema de tratamiento, que incluye todas las unidades o
componentes sanitarios a escala adecuada.

- Detalle de cuarto de bombas (vista de planta de ambos sistemas,
cortes de ambos sistemas, detalles de instalacién) a escala
adecuada: 1/20, 1/25 o 1/40, seguin corresponda.

- Detalles de instalacion de redes agua y desagiie del Proyecto.

-Detalles de instalacion de red de gabinetes de agua contra
incendio.

-Detalles de instalacion del sistema de bombeo de las
instalaciones Sanitarias y ACI.

- Detalles de instalacion de soportes, colgadores.

- Planos de detalles constructivos y especificaciones técnicas de los
materiales, etc.; a escala indicada.

- Vistas isométricas de las redes de agua potable y desagie, a
escala apropiada.

~El Ministerio se reserva el derecho de solicitar a EL CONSULTOR el
desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se
requieran para una mejor comprension del expediente técnico.

e.Especialidad — Mobiliario y equipamiento:

Documentacio - Memoria descriptiva de Mobiliario y equipamiento
n Técnica - Listado, codificacién y cuantificacion de los equipos y
mobiliario (por ambiente y tipologia)

- Especificaciones Técnicas de Equipamiento

- Metrados
Informacion _Planos de mobiliario, el cual precise las ubicaciones por nivel a
obtenida a escala de los planos generales, con cotas de ubicacion y cotas
partir nerales (Esc. 1/100 a escala 1/25 (laminas en formato

modelo

AR o,
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a escala de los planos generales, con cotas de ubicacion y cotas
generales (Esc. 1/100).

-Planos de detalles constructivos, a escala indicada y de
corresponder.

Otros - De corresponder

f. Especialidad Sequridad en Edificaciones:

Documentacio ~Plan de Seguridad en mercado principal y en mercado de

n Técnica contingencia (evacuacion y sefalizacion)

-Memoria descriptiva detallada y memoria de calculo
(mercado principal y mercado de contingencia)

- Especificaciones técnicas, metrados y planos

Informacion -~ Planos de Seguridad (sefializacion y evacuacion) a escala de los
obtenida a planos generales por nivel.

partir del

modelo BIM

Oftros LA ENTIDAD se reserva el derecho de solicitar a EL

CONSULTOR el desarrollo y entrega de los detalles que a su
criterio se requieran para una mejor comprension del
expediente técnico.

5.6.11.5. Plan de Ejecucion BIM
El BEP, por las siglas en inglés de BIM Execution Plan, es un documento elaborado por la Parte
Designada Principal y tiene el proposito de acompafiar el desarrollo o ejecucion de cada
inversién. Su contenido explica la metodologia de trabajo, los procesos, las caracteristicas
técnicas, los roles BIM, las responsabilidades y los entregables que responden a los requisitos de
informacion establecidos por la Parte que designa y que las partes involucradas deben seguir
para el desarrollo de una fase o etapa del ciclo de inversion.
Cabe mencionar que el BEP se podra actualizar a lo largo del proceso de elaboracion del
expediente técnico, con la previa aprobacion de las partes involucradas.
El BEP propone la informacion de actividades a realizar por el Equipo de Ejecucion en la Gestion
de la Informacién BIM de la Inversion. Esto incluye cualquier enmienda o adicion sugerida por los
estandares de informacion del proyecto propuesto, asi como los métodos de produccion de
informacién y procedimientos.

Su desarrollo debe considerar los siguientes puntos:

o Descripcion de la inversién y datos de los responsables de la gestion de la informacion en
nombre del Equipo de Ejecucion.

o Proponer una estrategia de desarrollo de informacion.

o Proponer una estrategia de federacion.

o Matriz de Responsabilidades, de acuerdo a Anexo H: Formato N.° 07: Matriz de
responsabilidades de la Guia Nacional BIM, aprobada mediante R.D N"03- 2023-EF/63.01

o Propuesta para afadir o modificar las normas de informacion de la inversion.

o Métodos y procedimientos de produccion de informacion.

o Lista de software y plataformas de coordinacion.

NOTA: Estos requerimientos estan basados en las recomendaciones planteadas segun el Anexo
F: Formato N. °05 — Registro de plan de ejecucion BIM — BEP de la Guia Nacional BIM, aprobada
mediante R.D N'03-2023-EF/63.01.

5.6.11.6. Reporte de Incidencias Final
De acuerdo con la NTP-ISO 19650-1:2021, es importante realizar revisiones periédicas durante
la produccién colaborativa de la informacion, en lugar de ser detectados después del desarrollo
de la informacién. Para ello se debe verificar que los modelo BIM estén libres de problemas
espaciales y funcionales.
Se debera contar con un cronograma de sesiones ICE, a fin de identificar las interferencias e
incompatibilidades y tomar las medidas necesarias para solucionarias. Este cronograma debera
ser compartido entre las partes involucradas y seran programadas de acuerdo al coordinador
BIM con los proyectistas del expediente técnico, las mismas que deberan considerar fechas de
programacion de las sesiones ICE desde la mitad del desarrollo del Informe de Avance N'3 hasta
el cierre del desarrollo del Informe de Avance N'4.
De igual forma, si el coordinador cuenta con una lista considerable con incidencias que no
permitan el desarrollo del modelamiento, se desarrollaran las sesiones ICE para el desarrolio y
aclaracion, asi como el levantamiento de dichas observaciones.
El coordinador BIM de preferencia contara con una plgie

laramente dichas L ~ ieny

digital en la que se puedan
Mecialidad, los proyectistas
pNcia para tener un reporte
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ordenado y una vez que se hayan levantado todas las observaciones expuestas en las
incidencias, se realizara el reporte final de las Incidencias relacionadas al modelamiento BIM, el
mismo que servird para demostrar que el proyecto no cuenta con incidencias relacionadas a la
futura construccién de la obra.

Es de precisar que los reportes de interferencia del desarrollo de las sesiones ICE conformaran
el contenido del Reporte de Incidencias Final.

5.6.11.7. Modelo Federado
El modelo federado coordinado y compatibilizado, es el modelo de Informacion compuesto a
partir de contenedores de informacion separados, los cuales puedes provenir de diferentes
equipos de trabajo.

5.6.11.8. Modelo Nativo
Para el correcto desarrollo del Expediente Técnico se modelaran todas las especialidades y
sistemas involucrados en la intervencion, entre las que se consideran:
Arquitectura: Interiores, mobiliario o emplazamiento.
Estructuras: Zapatas, Vigas de cimentacién, columnas, placas, vigas. Instalaciones Eléctricas:
Media tension, alumbrado, tomacorrientes, bandejas. Instalaciones Sanitarias: Agua fria, agua
caliente, desague, pluvial.
Protecciéon Contra Incendios
Instalaciones Mecéanicas: Extraccion SSHH, aire acondicionado, ventilacion mecanica.
Data y Telecomunicaciones: Cableado estructurado, dispositivos, seguridad.

El Nivel de desarrollo de cada uno de los elementos de acuerdo a la fase de ejecucion del
expediente técnico, ya sea a nivel de anteproyecto o desarrollo de ingenieria se ha detallado en
el Anexo N'1 ESPECIFICACIONES TECNICAS BIM.

5.6.11.9. Recorrido visual, vistas 3D y Presentacién en Power Point

EL CONSULTOR debera presentar en el Expediente Técnico de Obra una visualizacion 3D que
comprenda como minimo de 6 vistas o perspectivas 3D (exteriores) que contemplen la
volumetria de la propuesta arquitectonica y 8 perspectivas interiores.

Asimismo, debera presentar en cada Expediente Técnico de Obra un recorrido virtual de los
espacios inleriores y exteriores con un minimo de 3 minutos. (Deberan considerar un recorrido
como maximo de 90 segundos para los exteriores). El recorrido debera contemplar los niveles de
la edificacion, plantas y dreas complementarias.

Asimismo, debera contar con la presentacion en Power Point con esquemas con diagramas
explicativos para aprobacion, segun calidad y requerimientos de la Entidad.

5.7. INFORME DE CONSISTENCIA

En el marco de la normatividad vigentes del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones INVIERTE.PE, EL CONSULTOR debera presentar el nuevo monto de inversion, el cual
debera considerarse por mercado de abastos y por componentes (infraestructura —puesto humedo,
puesto semihimedo, puesto seco, ambiente para preparacion y expendio de alimentos, almacen,
ambiente administrativo, control/seguridad, ambiente de manejo de residuos solidos y servicios
higiénicos— equipamiento, mobiliario, intangibles, gestion del proyecto, Expediente Técnico de Obra,
supervision, liquidacion).

El Informe de Consistencia contendra la identificacién de los principales factores que inciden en las
diferencias o resulten de las consideraciones incorporadas en el Expediente Técnico de Obra, los cuales
seran comparados con las que se tomaron en cuenta en la formulacion del proyecto con el que se
obtuvo la viabilidad (o aprobacion) o el ultimo registro en la fase de ejecucion (de ser el caso),
complementariamente, se presentard las justificaciones o argumentaciones de las diferencias
encontradas y las variaciones reflejadas en los metrados e incrementos de los precios unitarios que
luego se reflejan en las partidas presupuestales.

Por lo expuesto, EL CONSULTOR durante la elaboracion del estudio debera informar a la Entidad
cualquier modificacion sustancial del PIP en ejecucién que pudiera afeclar su viabilidad, en caso esto
sucediera (Numeral 31.2 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01)

Finalmente, se presentara el Informe de Consistencia en el cual se verifique que la elaboracion del
estudio definitivo se ha cefiido a la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion,
bajo los cuales fue otorgada la viabilidad

El Informe de Consistencia sera presentado en un volumen independiente por EL CONSULTOR; el cual
sera revisado por el Programa Nacional de Diversificacion Productiva, el mismo que sera registrado en
el Expediente Técnico de Obra por parte
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6.

El Informe de Consistencia tendra el nombre del Proyecto y formara parte del Informe Final,
respectivamente y debera tener la siguiente estructura:

1. INTRODUCCION
2. ANTECEDENTES
3. OBJETIVOS
4. FORMULACION
4.1. Descripcion del Proyecto
4.2. Descripcion del estado situacional del mercado de abastos existente
4.3. Demanda
5. INGENIERIA DEL PROYECTO
5.1. Seguin Aprobacion o Viabilidad
Descripcion técnica de cada una de las alternativas propuestas, incluir un cuadro comparativo de las
caracteristicas técnicas de cada una de las alternativas.
6. INVERSION
6.1. Segun Expediente Técnico de Obra
6.2. Costos de inversion, operacién y mantenimiento finales
Cuadro comparativo por partidas (metrados, precios unitarios) segin la viabilidad y Expediente
Técnico de Obra.
Andlisis comparativo de los costos segun la viabilidad y Expediente Técnico de Obra.
Cuadro comparativo de justificacién de la variacion en la inversién segun declaratoria de viabilidad.
7. JUSTIFICACION
Justificar cualquier modificacién realizada respecto al estudio de Preinversion, que impacte en los
costos de inversion del proyecto de inversion publica. Dichas modificaciones deben ser detalladas
desde el punto de vista técnico — econémico.
8. CONCLUSIONES
9. RECOMENDACIONES
10. ANEXOS
10.1. Datos de demanda
10.2. Presupuesto actualizado
10.3. Formatos N° 08-A de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011, Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

PRODUCTOS A OBTENER
6.1. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR
Todos los informes se presentaran en idioma castellano, en formato A-4 y los planos para su revision
deben estar en formato A-3 o A-2, para la entrega final los planos seran en formato A1 o A-0 segun
corresponda; con un indice, ordenado, numerado por paginas (foliado), firmados y sellados en todas sus
paginas por el Representante Legal, el Jefe de Proyecto y por todos los Profesionales Especialistas
responsables seglin su competencia), tal como figura en el registro de su Colegio Profesional, y en el
caso de ser Ingeniero con el sello que le proporcione el CIP, segtin lo establecido en el numeral 5.2 del
articulo 5° del Reglamento de la Ley N'28858 — Ley que autoriza al Colegio de Ingenieros del Peru.

Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o Entregables, la Entidad efectuard su revision
conforme al procedimiento sefialado en el articulo N"168 del R.L.C.E.

Si EL CONSULTOR presenta el tltimo Informe que conforma el Expediente Técnico fuera del plazo
establecido en los TDR, se le aplicara la penalidad correspondiente indicada en el los presentes TDR.

Los Informes seran entregados en de forma digital en documentos impresos, sellados y escaneados y
deberan contener toda la documentacién exigida en los presentes TDR, con los sustentos
correspondientes y seran desarrollados en programas MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas
de Célculo, MS Project para Programacién, AUTOCAD para Planos (extraidos de los modelos de
informacién), REVIT para Modelamiento de Especialidades, NAVISWORKS para modelos |,
BIMCOLLAB para gestion y documentacion de incidencias, BIM360 DOCS para repositorio central de
informacion y S10 para Costos.

Si la informacion a entregar y/o anexar en la Plataforma de Tramite Digital de la Municipalidad Provincia
de Yungay supere su capacidad, esta informacion sera compartida en un enlace de Google Drive entre
LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR mediante un enlace.

No ser4 vélido los enlaces (links) mediante una plataforma digital no aprobada por LA ENTIDAD, por lo
tanto, se dara por no recibido.

De presentarse tnicamente por Plataforma de Tramite Digital de la Municipalidad Provincial de Yungay,
a=Qlace de Google Drive de manera
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6.2. INFORMES DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Los Informes de Avances se presentaran en forma fisica y digital, debidamente sellado y firmados, el
integro de la documentacién.

El expediente técnico de Obra final, sera presentados en formato impreso en dos (02) originales.
separado por especialidades y en una (01) copia digitalizada en un dispositivo de almacenamiento tipo
memoria flash (USB) para guardar informacion, que contenga los archivos digitales de la totalidad del
contenido de los referidos informes en version nativa y escaneado, ambas versiones presentadas de
igual forma en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Yungay.

En la entrega del Informe Final se adjuntara el archivo electronico en video de maquetas virtuales
(Modelamiento Digital en 3D) del proyecto. Este video que representara de forma fiel la infraestructura
proyectada de acuerdo a las caracteristicas de emplazamiento y los resultados de los estudios basicos
realizados.

El video tendra una duracién minima de un (01) minuto, debera contener informacién con relacion a la
localizacion del proyecto, definicién geométrica, proceso constructivo y un recorrido virtual del mismo,
asi como imagenes del proyeclo acabado. La resolucion minima video sera HD (1280x720)
recomendada FullHD (1920x1080), tomando como base: datos topograficos, modelos del terreno y
fotografias aéreas para generar el entorno del proyecto.

Se generara un entorno del proyecto a un 100m a la redonda, con una superficie minima representada
de 5 a 7ha, para poder mostrar el entorno y la ubicacion del proyecto (poblaciones y vias cercanas para
poder mostrar la importancia de la actuacion en la comunidad) asi como la orografia con suficiente
detalle.

Como alternativa se podra utilizar de base secuencias de video del entorno real grabadas con dron,
compuestas con la geometria del proyecto de forma virtual como fotomontaje, siempre y cuando esas
secuencias abarquen toda el drea del proyecto para su representacion.

La calidad del renderizado del video tiene que ser fotorrealista pudiéndose realizar con motores
profesionales de render del tipo:

- Vray, Lumion o Corona Renderer de Chaos Group

- Octane render de Otoy

- 0Ode equivalente calidad

El software de modelado debera tener las licencias oportunas y permitir un suficiente nivel de detalle.

La musica de fondo sera libre de derechos de autor para permitir su reproduccion por cualquier medio y
en cualquier plataforma sin prejuicio de reclamaciones por dichos derechos.

Los informes serdn entregados con los contenidos descritos en los presentes TDR y en los plazos
establecidos que a continuacion se detallan:

CUADRO N’'02: CRONOGRAMA DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL|
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE
YUNGAY, DEPARTAMENTO DE ANCASH", con CUI N° 2648996

Hasta los 25 dias calendarios de iniciado el servicio del Expediente
'NFOR":.%E AVANCE Técnico de Obra (Para el levantamiento de observaciones el consultor
dispondra de 05 dias calendarios)
Hasta los 20 dias calendarios de la conformidad del INFORME DE
INFORME DE AVANCE N'01 del Expediente Técnico de Obra, por parte de LA
AVANCE N'02 ENTIDAD (Para el levantamiento de observaciones el consultor dispondra
de 05 dias calendarios)
Hasta los 65 dias calendarios de la conformidad del INFORME DE
INFORME DE AVANCE N'02 del Expediente Técnico de Obra, por parte de LA
AVANCE N'03 ENTIDAD (Para el levantamiento de observaciones el consultor dispondra
de 12 dias calendarios)
Hasta los 30 dias calendarios de la conformidad del INFORME DE
INFORME DE AVANCE N'03 del Expediente Técnico de Obra, por parte de LA
AVANCE N'04 ENTIDAD (Para el levantamiento de observaciones el consultor dispondra
de 10 dias calendarios)
Hasta los 10 dias calendarios de la conformidad del INFORME DE
AVANCE N'04 del Expediente Técnico de Qbra, por parte de LA
INFORME FINAL | ENTIDAD (Para el levantamiento de observaciones el consultor dispondra
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* NOTA IMPORTANTE: La conformidad se regira por lo dispuesto en la normativa de contrataciones del
Estado vigente, conforme a lo previsto en el Art. 168 del RLCE, Para el levantamiento de
Observaciones en consultor dispondra de una (01) oportunidad la levantar las observaciones, de
no levantar las observaciones en el plazo otorgado, se procedera a dar inicio al proceso de resolucion
de contrato conforme lo estable los Art. 164° y 165° del RLCE, asi mismo el consultor debera atender y
corregir obligatoriamente cada una de las observaciones que pudiera realizar PRODUCE como
resultado de la asistencia técnica brindada en la Elaboracion del expediente Técnico, en caso sea
necesario, se le otorgaran plazos adicionales para subsanar dichas observaciones.

6.21. PRESENTACIONES OBLIGATORIAS AL INICIO DE SERVICIO
EL CONSULTOR presentara en un plazo no mayor a los 2 dias calendario posteriores de
iniciado el servicio (Segun fecha establecida en Acta), el Plan de Trabajo y el Plan de
Ejecucién BIM mediante mesa de partes virtual.
Al retraso en la presentacion del Plan de Trabajo y del Plan de Ejecucién BIM dentro del plazo
indicado, correspondera la aplicacion de Otras penalidades establecidas en el numeral 17.2 del
presente TDR.
Sin perjuicio de lo anterior sefialado, de exislir observaciones, La Entidad las comunicara al
contratista, otorgandole los plazos establecidos para la subsanacion correspondiente, cuyo
retraso por parte de EL CONSULTOR generara la aplicacion de otras penalidades, establecidas
en el numeral 17.2 del presente TDR, computable a partir del vencimiento del plazo otorgado
para subsanar las observaciones.

A continuacién, se describe el contenido minimo de la estructura del Plan de Trabajo:

a.Plan de Trabajo
Sera elaborado y suscrito por el Jefe de Proyecto, el mismo que debera cumplir con el
enfoque del PMI el cual debera contener como minimo la siguiente estructura:

i. Informacion General: Descripcion general del proyecto y metodologias en emplear para el
desarrollo del expediente tecnico.
Asimismo, debera precisar la direccién de la Oficina del CONSULTOR, indicando el
namero del teléfono fijo de la oficina central, asi como el horario de atencion de
documentos, el mismo que no podra ser menor a 08 horas. Cualquier cambio en el horario
solo operara en forma efectiva si se cuenta con autorizacion previa de LA ENTIDAD.

NOTA: Se precisa que la recepcion de documentos emitidos por la entidad sera

computada desde el Acuso de Recibo del correo electrénico de LA ENTIDAD.

» Relacion de equipos de computo.

» Relacion de Equipos Topograficos.

» Relacion de ensayos que realizara EL CONSULTOR en laboratorios externos (indicar
razén social, direccion, teléfono y correo electronico), debiendo el laboratorio tener
disposicion para que el personal del Ministerio de la Produccion cuando lo requiera,
tenga acceso al mismo, para verificacion de las muestras y la ejecucion de los
ensayos.

En el caso que EL CONSULTOR no utilice el laboratorio o laboratorios descritos en el
parrafo anterior debera informar al Ministerio de la Produccion, mediante
documentacion escrita, el nuevo nombre del laboratorio, direccién, teléfono y correo
electrénico, antes de presentar el Informe de la Especialidad.
% Formatos de reportes de ensayo (campo, laboratorio y/o gabinete) debiendo estar
elaborados segln normas establecidas.

ii. Objetivos: Debera describir los objetivos generales y especificos de acuerdo al objeto de
la contratacién, dicha descripcion deberd incluir datos como plazo y presupuesto.

iii. Alcance: El alcance describira el prototipo a presentar en cumplimiento de los requisitos
bajo los criterios técnicos y documentarios que debera considerar para el cumplimiento
del desarrollo del corte técnico, revision y actualizacion del Expediente Técnico de Obra.

iv. Descripcion del Alcance: Detallara los requisitos del producto, proyecto y alcances fuera
del proyecto, el cual describira como minimo:

- Requisitos de Solucién técnica.
- Requisitos legales.
- Requisitos de calidad.

v. Supuestos: Describira brevemente los supuestos (no riesgos) que seran evidentes 0 no
dentro del desarrollo de los productos.

vi. Restricciones: Argumentaran las restricciones que pudieran tener para desarrollo del
proyecto

vii. Estructura de Desglose de Trabajo: Realizard el detalle de las actividades, tareas y
subtareas que formaran parte del proceso para el desarrollo del servicio contratado.

vii. Cronograma: Presentara el cronograma detallado dgaa ando las tareas y actividades a

_realizar, las metas a cumplir y las fechas defse % de los informes por cada
P --\LE%BE,q;aIidad, que se S {cio contratado. Se precisa

o
0

Y

kgt




A

©

L3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

= o Jécnico, posterior a la
//: N ,\Bpra. notificada por

- rd
=1

21 R

6.2.2.

6.2.3.

‘\d_eg Expediente Técrfg
2L
A5

que el cronograma debera indicar Fase, Entregable, Actividad, fecha de Inicio, fecha Fin y
duracién: utilizando el MS PROJECT, asi como incluir las sesiones ICE programadas, las
cuales deberan realizarse desde la mitad del Informe de Avance N’3 hasta el reporte de
incidencias final que se efectuara en el Informe de Avance N'4.

ix. Ruta critica: Presentara un cronograma de Gantt donde se determine que tareas o
actividades se necesitan para realizar el proyecto que permita el control y la optimizacion
de costos, planificacion y programacion adecuadas de las actividades componentes del
proyecto. La Ruta critica respondera la secuencia de los elementos terminales de la red
de los productos con la mayor duracion entre ellos, determinando el tiempo mas corto en
el que es posible completar el proyecto. Es necesario tener en cuenta que la duracion de
Ja ruta critica determina la duracién del proyecto entero, cualquier retraso en un elemento
de la ruta critica afecta a la fecha de término planeada del proyecto.

x. Hitos del Proyecto: Determinara los acontecimientos significativos para el desarrollo del
servicio, puede ser entregables o hechos y/o sucesos determinantes en la ejecucion del
servicio, asimismo, determinara el personal responsable del cumplimiento de los hitos, asi
como, la fecha de término.

xi. Costos y Presupuesto: Presentara la linea base de costos mediante la Curva "S”.

xii. Gestion de la Calidad: Incluye los procesos y actividades de EL CONSULTOR que
establecen las politicas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para
que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue contratado.

xii. Organizacion del Proyecto: Describird el nivel organizativo contemplando la relacion de
todo el Personal Profesional que conforma su propuesta técnica, indicando su profesion,
especialidad, domicilio actual, nimero de teléfono personal, correo electronico, copia del
DNI, Certificado de Habilidad del colegio profesional correspondiente (de corresponder),
copia del pasaporte (en caso de extranjeros), donde se pueda visualizar la firma del
profesional; asi como, detallara el rol, responsabilidad y dedicacion al proyecto.

xiv. Matriz RAM: En concordancia con su nivel organizativo, se definira las competencias de
cada uno de los profesionales claves. De esta forma se sabra de antemano su papel y su
responsabilidad. Se determinara el “responsable”, “accountable” (que rinde cuentas),
“informado” y “consultada”.

xv. Gestion de Comunicaciones. Determinara de acuerdo a cada actividad la forma o via de
comunicacién entre los responsables, la frecuencia de comunicacion y la Audiencia.

xvi. Gestibn de Riesgos: Servird como herramienta para identificar y validar el grado de
severidad asociado con las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de un incidente
no deseado, con el fin de implementar medidas que apunte hacia una gestion sdlida y
efectiva del riesgo.

xvii. Gestion de Interesados: Determina los procesos necesarios para identificar a las
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto,
para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para
desarrollar estrategias de gestién adecuadas a fin de lograr la participacion eficaz de los
interesados en las decisiones y en la ejecucion del proyecto.

xviii. Criterios de aceptacion y aprobadores: El proyecto terminara cuando se hayan cumplido
los criterios de aceptacién y las siguientes personas hayan dado su conformidad del
cumplimiento de las mismas.

b.Plan de Ejecucion BIM
Tomar& como base lo descrito en el numeral 5.6.11.5 del presente TDR, asi como, las
recomendaciones planteadas segtin el Anexo F: Formato N. °05 — Registro de plan de
ejecucion BIM — BEP de la Guia Nacional BIM, aprobada mediante R.D
N'03-2023-EF/63.01.

INFORME DE AVANCE N'01 -

Se presentara de acuerdo al tiempo establecido en el Cuadro N'02: Cronograma de Entregables
dEL CONSULTOR, posterior al Inicio del Expediente Técnico de Obra, suscrito mediante Acta, se
presentara el Informe de Avance N°1 el cual comprendera el desarrollo de lo sefalado en los
TDR del Expediente Técnico de Obra y su contenido sera presentado, con los siguientes
aspectos:

a.Informe de Estado situacional del Mercado

b.Botaderos

c.Estudio de Topografia

d.Estudio de Mecanica de Suelos

e.Estudio de Impacto vial

f. Evaluacién de Riesgos Originados Por Fenémenos Naturales

e

INFORME DE AVANCE N02

Se presentara de acuerdo al tiempo establecido en los cuadros detallados con el expediente
"o'l?"" del INFORME DE AMANCE N'01 del Expediente Técnico de
R I a8) N ( ollo de lo sefialado en los TDR

on los siguientes aspectos:

]
s
o
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6.24.

6.2.5.

a.Anteproyecto Arquitecténico (mercado principal y de contingencia)
b.Factibilidades de Servicio

c.Plan de demolicion

d.Estudio de Reforzamiento de suelos (de requerirse)

INFORME DE AVANCE N'03

Se presentara de acuerdo al tiempo establecido en los cuadros detallados con el expediente

técnico, posterior a la conformidad del INFORME DE AVANCE N°02 del Expediente Técnico de

Obra, notificada por LA ENTIDAD, el cual comprendera el desarrollo de lo sefalado en los TDR

del Expediente Técnico de Obra y su contenido sera presentado en volumenes independientes,

con los siguientes aspectos:

a) Desarrollo de Especialidades
Lo requerido en el presente TDR, correspondiente a planos, memorias descriptivas y
memorias de calculo de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias (agua, desagie,
sistema de extincion de incendios y desagiie pluvial) e Instalaciones Electromecanicas
(instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas y comunicaciones), los mismos gue
corresponden a los Volimenes 2, 3, 4, 5 y 6 descritos en el numeral 6.3 del presente TDR,
del mercado principal, exceptuando tnicamente la presentacién de metrados; de igual forma,
presentara el desarollo del mercado de contingencia correspondiente a: memorias
descriptivas (arquitectura, estructuras, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas) y
los planos de cada especialidad.

INFORME DE AVANCE N'04
Se presentara de acuerdo al tiempo establecido en los cuadros detallados con el expediente
técnico, posterior a la conformidad del INFORME DE AVANCE N’03 del Expediente Técnico de
Obra notificado por LA ENTIDAD, el cual comprendera el desarrollo de lo sehalado en los TDR
del Expediente Técnico de Obra y su contenido sera presentado en volimenes independientes,
con los siguientes aspectos:
a.Metrados, (los metrados considerados en el presupuesto deben ser definitivos acorde
con los planos finales, y estos a su vez del resultado de la compatibilizacion BIM de
todas las especialidades).
b.Especificaciones Técnicas
c.Costos, Presupuestos y Cronogramas
d.Planes complementarios
i. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
ii. Plan de Manejo Ambiental

iii.
iv.

v

Plan de Monitoreo Arqueologico
Plan de Contingencia
Plan de Fortalecimiento de capacidades

6.2.6.

=g La conformidad que
ei e SCONSULTOR de/yet

(s

e. Model-o Federado para Expediente Técnico
f. Informe de incidencias final de BIM
g.Anexos del Expediente Técnico

INFORME FINAL

Se presentara de acuerdo al tiempo establecido en los cuadros detallados con el expediente
técnico, posterior a la conformidad del INFORME DE AVANCE N'04 del Expediente Técnico de
Obra, notificado por LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR en la entrega del Informe Final, debe tener en consideracion lo siguiente:

« El Informe Final debera contener como minimo la estructura sefialada en los presentes TDR,
con la totalidad de lo solicitado en el mismo, incluyendo todas las recomendaciones de los
especialistas revisores durante la etapa de elaboracién de los informes y visita de campo de
ser el caso.

« Para la presentacion de los informes debera tener en cuenta lo indicado en los presentes TDR,
con la actualizacién de la Informacién que pudiera haberse generado posterior a la
conformidad del Informe de Avance correspondiente, conteniendo la dltima version
modificada que sera de aplicacion para la ejecucion fisica del mismo.

« Una vez que se cuente con la aprobacién de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) de LA
ENTIDAD, en el caso que el Informe haya sido observado y por ello modificado, EL
CONSULTOR debera presentar nuevamente los volimenes con las moaodificaciones
realizadas y los archivos digitales en un dispositivo de almacenamiento tipo flash (USB) para
guardar informacion.

« Se entiende que el Informe Final, corresponde a la presentaci6n del expediente técnico de obra
con todos los volumenes descritos en el numeral 6.3 del presente TDR, asi como la entrega

AR
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establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuantas veces lo
solicite LA ENTIDAD, con los cuadros y colizaciones o fuentes respectivas y ofros
documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacién. Esta obligacién puede
exigirse hasta la convocatoria del proceso de seleccion de la empresa contratista que se
encargue de la ejecucion de la Obra; asimismo debera adjuntarse a dicha actualizacion el
registro de modificaciones en Fase de Ejecucion del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE.

« El Informe Final debe contener todo lo exigido en los TDR incluido el registro de modificaciones
en Fase de Ejecucion del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones INVIERTE.PE que pudieran ser necesarias previamente coordinadas y
corregidas en el Expediente Técnico de Obra. Su contenido y forma estara conformada por
los volimenes sefialados en los presentes TDR.

« Al dia siquiente de presentado el Informe Final, el Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR hara
una exposicion (ppt) con una presentacion audio visual incluido las maquetas virtuales
(Modelamiento Digital 3D), sobre los entregables presentados ante LA ENTIDAD, con la
asistencia del Personal Clave a cargo de la especialidad preponderante de cada estudio. La
exposicion estara orientada a describir el cumplimiento de los alcances del servicio,
demostrar la calidad del servicio y precisar el rango de seguridad que el Estudio otorga para
la ejecucion de la Obra, asimismo, presentara un resumen con los alcances mas importantes
de cada especialidad. Es importante precisar que la aprobaci6n de la presente exposicion
(ppt) por parte de la entidad es indispensable para la emision de la conformidad del Informe
Final.

6.3. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
EL CONSULTOR elaborara el Expediente Técnico de Obra del proyecto, el mismo que comprendera el
desarrollo de lo sefialado en los presentes TDR, para lo cual EL CONSULTOR debera tener en cuenta
lo establecido respecto a los productos a obtener del presente TDR.
El Expediente Técnico de Obra del mercado sera presentado de acuerdo a la estructura minima que
debe contener y que esta conformado por los siguientes volumenes:
« Volumen N'01: Resumen Ejecutivo y estudios preliminares
Volumen N'02: Arquitectura. (de acuerdo al punto 3 del item 5.5 del TDR)
Volumen N'03: Estructuras (de acuerdo al punto 4 del item 5.5 del TDR)
Volumen N'04: Instalaciones Eléctricas (de acuerdo al punto 5 del item 5.5 del TDR)
Volumen N'05: Instalaciones mecanicas y Comunicaciones (de acuerdo al punto 6y 7 del item 5.5
del TDR)
Volumen N'06: Instalaciones Sanitarias (de acuerdo al punto 8 del item 5.5 del TDR)
Volumen N'07: Planes complementarios de acuerdo al punto 9 del item 5.5 del TDR)
Volumen N'08: Costos, Presupuesto y Programacion (de acuerdo al punto 10 del item 5.5del TDR)
Volumen N'09: Documentos complementarios y Anexos (de acuerdo al punto 11 y 12 del item 5.5
del TDR)

VOLUMEN N°01 -RESUMEN EJECUTIVO Y ESTUDIOS PRELIMINARES RESUMEN EJECUTIVO
Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma generica y con la claridad requerida el
contenido y objetivo del mismo. Asimismo, debera incluir la relacion de Obras planteadas en cada
especialidad, indicando cantidad y tipo, asi como el Presupuesto de Obra, plazo de ejecucion,
cronogramas, y ofros que describan las caracteristicas del proyecto y las soluciones adoptadas.

Se anexara la relacion de todo el Personal Profesional que conforma su propuesta técnica,
responsables de la elaboracion del Estudio en cada actividad del proyecto; esta relacion mostrara su
especialidad, nombres y apellidos completos, profesién, registro profesional y firma segun registro del
Colegio correspondiente.

ESTUDIOS PRELIMINARES

« Dimensionamiento

» Estudio de Topografia

« Estudio de Mecanica de Suelos

« Estudio de Reforzamiento de suelos (de corresponder)

» Estudio de Impacto Vial

e Evaluacién De Riesgos Originados Por Fenémenos Naturales
« Informe Técnico del Estado Situacional del Mercado Actual

e Botaderos

VOLUMEN N'02 - ARQUITECTURA, SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (EVACUACION Y
SENALIZACION), MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1. ARQUITECTURA
1.1. Memoria Descriptiva de Arquitectura
== 2 Especificaciones Tge dg Arquitectura
‘(",‘,- ff—'“'-atl‘.?}“:igdetrados de Argees
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1.4. Planos de Arquitectura
Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados debidamente

protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha,

sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

El volumen de Planos del Proyecto solo deberd contener los planos correspondientes para la

ejecucion de la Obra.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas importantes seran

los siguientes:

« Planos generales, vista completa de toda la propuesta inmersa en el entorno urbano inmediato.
Escala 1/200, 1/150, 1/100 (dependiendo del 4rea a intervenir, formato de presentacion A1)

« Plano de distribucién, escala 1/100, 1/75, 1/50 (dependiendo de la envergadura del proyecto se
presentara en formato A1, se recomienda la mitad de la escala de presentacion de los planos
generales), si la propuesta de plantas sera presentada por zonas estos deberan anclarse a
planos llave para su identificacion, Escalas a definir con la Entidad.

1.1.1 Planocs Generales

- Ubicacion y Localizacién

- Plantas generales: Plantas y techos

- Cortes y elevaciones generales

- Plot plan

1.1.2 Planos de distribucion

- Plantas

- Cortes y elevaciones

- Techos

1.1.3 Planos de Desarrollo

- Desarrollo de falso cielo, pisos, muros y tabiquerfa, seran desarrollados por cada nivel.

- Desarrollo de cobertura

- Desarrollos de puestos de venta (por rubros y tipologia)

- Desarrollo de Barios y cuartos de limpieza

- Desarrollo de Escaleras (integrales y de evacuacion®)

- Desarrollo de rampas

- Desarrollo de vanos (ventanas, puertas, rejas, etc.)

- Desarrollo de cerco perimétrico”

1.1.4 Detalles constructivos (Escalas varias)

- Detalle Barandas (puede estar contenido o no en las laminas de desarrollo de escaleras)

- Detalle de tabiqueria, muros cortina y Escantillones (puede estar contenido o no en las laminas

de desarrollo de muros y tabiqueria)

- Detalle de pisos (puede estar contenido o no en las laminas de desarrollo de pisos)

- Detalle de falso cielo (puede estar contenido o no en las laminas de desarrollo de falso cielo)

- Zécalos y Columnas

- Detalles de Puertas — Detalles Tipicos

- Detalle Jardineras, Veredas y similares

- Detalles de elementos omamentales (marquesinas, teatinas, pérgolas.

Puentes, paneles etc.)*

- Detalles varios®

1.1.5 Cuadro de acabados
1.1.6 Cuadro de vanos
2. SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (EVACUACION Y SENALIZACION)
2.1. Memoria Descriptiva de Seguridad en Edificaciones (evacuacian y senalizacion)
2.2. Especificaciones de Seguridad en Edificaciones
2.2.1. Especificaciones técnicas de sefializacion
2.2.2. Especificaciones Técnicas de elementos y materiales cortafuegos empleados en el ET
2.3. Metrados de Seguridad en Edificaciones
2.4. Planos de Seguridad en Edificaciones

# Planos de Evacuacion y sefializacion Esc. 1/100
~ Planos por Niveles identificando rutas de evacuacion, distancias maximas.

— |dentificacién de salidas de evacuacion, medios de evacuacién fipificados, acotados y con
anotaciones indicando la capacidad por ruta salida, zonas de seguridad en el exterior y
espacios compartimentados.
- Seifialética con leyenda y cuadro de cantidad de unidades por nivel
3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

3.1. Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento

3.2. Especificaciones técnicas de Mobiliario

3.3. Especificaciones técnicas de Equipamiento

3.4. Metrados de mobiliario
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e Plano general codificado de ubicacién de mobiliario por cada nivel, debidamente acotado
precisando la ubicacion de unidades.
 Detalle constructivo de Mobiliario elaborado in situ
» Leyenda por codigo, tipologia, modelo (imagen) y cantidad.
3.7. Planos de Equipamiento Esc. 1/100
e Plano general codificadoc de ubicacién de equipamiento por cada nivel, debidamente acotado
precisando la ubicacion de unidades.
e Leyenda precisando cédigo, tipologia, modelo {(imagen) y cantidad.

VOLUMEN N'03 - ESTRUCTURAS
1. ESTRUCTURAS
1.1. Memoria Descriptiva de Estructuras
1.2. Memoria de Calculo de Estructuras
1.3. Especificaciones Técnicas de Estructuras
1.3.1. Especificaciones Técnicas de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares
1.3.2. Especificaciones Técnicas de Estructuras
1.4. Metrados de Estructuras
1.4.1. Metrados de Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, seguridad y salud
1.4.2. Metrados de Estructuras
1.5. Planos de Estructuras
Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracién y codificaciéon adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
El volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la
ejecucion de la Obra.
Sin estar limitados a la relacién que a continuacion se detalla, los planos mas importantes seran
los siguientes:

v

Generales, movimiento de Tierras y Pavimentos
e Detalles Generales y especificaciones técnicas
e Detalle de relleno y excavaciones
« obras de sostenimiento provisionales: Calzaduras, muros pantalla, entre otros.
e Pavimentos y Detalles
» Cimentacion y estructuras enterradas
e Cisternas y depositos
e Cimentacion
e Cortes de Cimentacion
e Vigas de Cimentacion
e Muros de contencion
e Cambios de nivel de cimentacion
» Superestructura
e Columnas
e Placas
e Albaiiileria
# Encofrado de Losas
s Encofrado Post tensados
e Niveles de Coronacion
» Vigas
e Escaleras
¢ Rampas
» Elevaciones de Armaduras
e Detalles de Armadura
® Elevaciones y Detalles de Arriostres
» Detalles Metalicos de elementos singulares: Puente Metalico, Escalera Metalica, entre otros.
e Cobertura Metalica
s Detalles de Conexiones EEMM
e Estructura Auxiliar para implementacion electromecanica (Ascensores, grupos electrégenos,
bases para maquinas, entre otros.)
» Detalle de juntas
e Detalle y consideraciones para elementos no estructurales (Muros divisorios, parapetos,
mamparas, fachadas, teatinas, detalle de pases, entre otros)
*Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

VOLUMEN N'04 — INSTALACIONES ELECTRICAS
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1.1.2. Memoria Descriptiva de Redes Internas en Baja Tensién
1.2. Memoria de Célculo de Instalaciones Eléctricas
1.2.1. Memoria de Calculo de Redes Eléctricas en Media Tensién
1.2.2. Memoria de Calculo de Redes Intemas en Baja Tension
1.3. Especificaciones Técnicas de Instalaciones Electricas
1.3.1. Especificaciones Técnicas de Redes Eléctricas en Media Tension
1.3.2. Especificaciones Técnicas de Redes Internas en Baja Tension
1.4. Metrados de Instalacion Eléctrica
1.4.1. Metrados de Redes Eléctricas en Media Tension
1.4.2. Metrados de Redes Internas en Baja Tension
1.5. Planos de Instalacién Eléctricas
Los planos tendran una presentacién y tamafo uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
El volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la
ejecucion de la Obra.
Sin estar limitados a la relacién que a continuacion se detalla, los planos mas importantes seran
los siguientes:
1.5.1. Baja Tensién
e Planos generales
¢ Red general de Alimentadores — Planta general
¢ Recorrido de bandejas — Planta general
e Canalizacion de corrientes débiles — Planta general
« Diagrama unifilar de transformador
e Diagramas unifilares generales
« Diagramas unifilares subtableros
e Red general de fuerza HVAC - Planta general
» Red general de lluminacion - Planta general
* Red general de lluminacion - Fachada
e Red general de Tomacorrientes — Planta general
e Red general de Alumbrado y Senalética
» Detalle de Aterramiento de estructuras
e Montantes eléctricos
e Montantes comunicaciones
# Sistema tierra = Planta general
o Detalles tipicos de Instalacion
1.5.2. Planos de Instalacién Eléctricas en Media Tensién
e Canalizacion de Media tensién — Planta general
¢ Recorrido de media tension — Planta general
« Montantes de Media Tension
« Sistema tierra — Subestacion
# Ubicacion de cuarto de celdas - Planta general
» Detalle de Cuarto de celdas

*Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificaciéon adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

VOLUMEN N'05 — INSTALACIONES MECANICAS Y COMUNICACIONES
El proveedor presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6 Y 7 del item 5.5
del presente TDR.

1. Instalaciones Mecanicas
1.1. Memoria Descriptiva Instalaciones Mecanicas
1.2. Memoria de Calculo Instalaciones Mecanicas
1.3. Especificaciones Técnicas Instalacion Mecanica
1.4. Metrados Instalaciones Mecéanicas
1.5. Planos de Instalaciones Mecénicas
Los planos tendrén una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
El volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la
ejecucién de la Obra.
Sin estar limitados a la relacion que a continuacién se detalla, los planos mas importantes seran
los siguientes:
» _Planos de Sistema d e Vertical (as montacarga, de acuerdo al disefio
’f’ﬁ ;':azqﬁk?ctdniw)
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Planos de Detalles de Sistema de Transporte Vertical
Planos de Sistema de Grupo Electrogeno
Planos de Detalles de Sistema de Grupo Electrogeno
Planos de Sistema de Camaras Frigorificas
Planos de Detalle de Sistema de Camaras Frigorificas
Planos de Sistema de Aire Acondicionado (Climatizacion)
Planos de Detalle de Sistema de Aire Acondicionado
Planos de Sistema de Ventilacion
Planos de Detalle de Sistema de Ventilacion
2. Comunicaciones
2.1. Memoria Descriptiva de Comunicaciones
2.2. Especificaciones Técnicas
2.3. Metrados de Comunicaciones
2.4. Planos de Comunicaciones
Los planos tendran una presentacion y tamafno uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
El volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la
ejecucion de la Obra.
Sin estar limitados a la relacién que a continuacién se detalla, los planos mas importantes seran
los siguientes:
= Seguridad Integral (Deteccion y Alarma):
= Planta general
= Detalles de Instalacion
= Diagrama unifilar del sistema
» Cuarto de bombas
= Seguridad Integral (CCTV e Intrusion):
= Plantas por Niveles
« Detalles de Instalacion
» Diagrama de equipos
= Centro de control
= Voz y Data:
* Plantas
» Detalles de Instalacién
= Diagrama del sistema
= Distribucion de gabinetes

«a & & & = & & @ =

‘Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran
la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

VOLUMEN N'06 — INSTALACIONES SANITARIAS
El proveedor presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 8 del item 5.5 del
presente TDR.

1. Instalaciones Sanitarias
1.1. Memoria Descriptiva de Instalacion Sanitaria
1.1.1. Memoria Descriptiva de Agua, Desagtie y Drenaje Pluvial
1.1.2. Memoria Descriptiva de Agua Contra Incendio
1.2. Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias
1.2.1. Memoria de Calculo de Agua, Desagiie y Drenaje Pluvial
1.2.2. Memoria de Célculos de Agua Contra Incendio
1.3. Especificaciones Técnicas
1.3.1. Especificaciones Técnicas de Agua, Desagiie y Drenaje Pluvial
1.3.2. Especificaciones Técnicas de Agua contra Incendio
1.4. Metrados de Instalaciones Sanitarias
1.4.1. Metrados de Agua, Desagiie y Drenaje Pluvial
1.4.2. Metrados de Agua Contra Incendio
1.5. Planos de Instalaciones Sanitarias
Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados debidamente
protegidos en porta planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha,
sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
EL volumen de Planos del Proyecto solo debera contener los planos correspondientes para la

alla, los planos mas importantes seran
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e Planta General — tuberia enterrada

e Esquema de Montantes

¢ Planta Cuarto de Bombas / Cisternas

e Detalles y Cortes — Cuarto de Bombas / Cisterna
e Detalles Generales

» Plano isométrico de la ruta critica del calculo hidraulico, indicando longitud de tramos, unidades

hunter, caudal, perdida de carga y presion en cada nudo.
e Proyecto Desagiie
e Detalles de Camara de Desaglie
® Planta General Tuberias Colgadas
e Planta General Tuberias Enterradas
» Planta Cuarto de Bombas / Cisternas
¢ Detalles y Cortes — Cistema
e Detalles Generales
s Proyecto de Sistema de Tratamiento de desagiie (de corresponder)
e Planta y cortes del sistema de tratamiento, que incluya todas las unidades de tratamiento.
e Delalles de Instalacion
e Proyecto de aguas Pluviales
® Planta General — tuberia colgada
e Planta General — tuberia enterrada
o Planta General Techos
» Planta de Camara de Lluvias
e Detalles y Cortes de camara de Lluvias
» Proyecto Desagiie Graso
e Planta General — tuberia colgada
e Planta General - tuberia enterrada
e Planta y Cortes de Trampas de Grasa
e Aparatos Sanitarios y Accesorios
e Aparatos Sanitarios:
» Especificaciones técnicas — Inodoros
» Especificaciones técnicas — Lavatorios
e Valvulas flujo para inodoros
« Especificaciones técnicas — Urinarios
 Valvulas flujo para urinarios
® Accesorios:
 Ficha técnica del producto — Accesorios de acero inoxidable — Tuberias
« Ficha técnica del producto — Accesorios de acero inoxidable — Planchas
» Lavadero de Acero inoxidable
Agua contra incendio:
# Red General por Niveles
¢ Sistema de Rociadores
e Detalles de Instalacion
» Esquema de Montantes
e Ruta critica y Diagrama de Presiones
e Diagrama de Presiones
e Cuarto de Bombas contra incendios — Planta
e Cuarto de Bombas contra incendios — Secciones
e Cuarto de Bombas contra incendios — Detalles
e Cuarto de Bombas contra incendios — Soporteria
Documentos
« Memoria Descriptiva
e Memoria de Calculo
» Especificaciones Técnicas
e Listado de Equipos
Fichas Técnicas
e ACCESORIOS RANURADOS
* Acoples rigidos
e Acople flexible
e Salida en "T"
# Salidas de derivacion empemadas
* MOTOBOMBA
 Especificaciones técnicas Motobomba
» Listado de insumos de Motobomba
® Curva referencial de la Bomba principal
e Ficha técnica de la Motobomba
e ROCIADORES
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» VALVULAS

* Valvula angular

e Valvula check

e Vélvula de alivio

e Vélvula de prueba y drenaje

e Valvula de tres vias

e Valvula Mariposa

e Valvula OS&Y

« Valvulas angulares reguladoras

VARIOS

e Detector de flujo

e Manometro

* Medidor de caudal

® Purga de aire

e Sistema de Monitoreo de corrosién

* Unién antisismica ranurada

*Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mosliraran
la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.

VOLUMEN N'07 — PLANES COMPLEMENTARIOS
El proveedor presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 9 del item 5.5 del
presente TDR.

Los Planes Complementarios a presentar son los siguientes:
Planes Complementarios

Plan de Demolicion

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Monitoreo Arqueologico

Plan de Contingencia

Plan de Fortalecimiento de Capacidades

« & & & 8 8 @

VOLUMEN N'08 — COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
El proveedor presentara el volumen teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del item 5.5 del
presente TDR.
1. COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
1.1. Memoria Descriptiva de Costos y Presupuestos
1.2. Presupuesto
1.2.1. Hoja Resumen de Presupuesto
1.2.2. Presupuesto Consolidado
- Presupuesto Consolidado de Mercado Principal
- Presupuesto Consolidado de Mercado de Contingencia
1.2.3. Presupuesto desagregado del costo directo de ejecucion de Obra por especialidades
- Mercado Principal
a. Presupuesto de Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Electromecanicas
- Mercado de Contingencia
a. Presupuesto de Estructuras
b. Presupuesto de Arquitectura
c. Presupuesto de Instalaciones Sanitarias
d. Presupuesto de Instalaciones Eléctricas
1.2.4. Analisis de Precios Unitarios de Partidas y Subpartidas por Especialidades
- Mercado principal
- Mercado contingencia
1.2.5. Relacion de insumos por especialidades
- Mercado principal
-~ Mercado contingencia
1.2.8. Formulas polinémicas por especialidades
- Mercado principal
- Mercado contingencia
1.2.7. Célculo de flete
- Mercado principal
- Mercado contingencia
1.2.8. Equipo Minimo
- Mercado principal
Mercado continge
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1.2.10. Presupuesto de Mobiliario
- Mercado principal
— Mercado contingencia
1.2.11. Presupuesto de Equipamiento
1.2.12. Desagregado de Supervision de Obra
1.2.13. Desagregado de Liquidacion de Obra
1.2.14. Desagregado de Gastos de Gestion de Obra
1.2.15. Presupuesto de Control Concurrente
1.2.16. Presupuesto de Junta de Resolucion de Disputas
1.3. Programacion
1.3.1. Plazo de Ejecucion
1.3.2. Cronograma Gantt
1.3.3. Cronograma Valorizado de Obra
1.3.4. Cronograma de Desembolso
1.3.5. Diagrama PERT - CPM
1.4. Cotizaciones

Volumen N'09 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

e Estudio de evaluacion de infraestructura existente (inspeccion ocular)
e Saneamiento Fisico legal

» Certificado de Parametros Urbanos

e Factibilidades de Servicio

e Factibilidad de Servicio de Agua y Desague

e Factibilidad de Servicio de Media Tensién

ANEXOS

e Acta de aceptacion del Dimensionamiento por parte del GL.

« Certificacién de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) (de corresponder)
e Panel Fotografico

» Modelamiento BIM

# Plan de Ejecucion BIM

« Reporte de Incidencias Final

« Modelo Federado

 Modelo Nativo

e Recorrido visual, vistas 3D

*Adicional a la entrega de la informacion documentaria, debera entregar el Expediente tecnico en
VERSION DIGITAL

El proveedor debera entregar los archivos digitalizados en un dispositivo de almacenamiento tipo
memoria flash (USB) para guardar informacién, en forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Expediente Técnico de Obra, sera presentado en los
formatos CAD para Planos que permitan el modelamiento digital de la informacion para la ejecucion de
la Obra publica, MS WORD para Textos, MS EXCEL para Hojas de Calculo, MS PROJECT para
Programacién, S10 para Costos, REVIT para el modelos BIM, etc.

De igual forma el proveedor, presentara los archivos digitales en un dispositivo de almacenamiento tipo
memoria flash (USB) para guardar informacién del escaneado del Expediente Técnico de Obra impreso
y entregado a LA ENTIDAD, debidamente sellada y firmado por el Representante Legal, Jefe de
Proyecto y Especialistas responsables de su elaboracion.

EL CONSULTOR mediante su Jefe de Proyecto hara una exposicion audio visual con la asistencia del
Personal Clave de cada estudio, orientada a describir el Expediente Técnico de Obra; los cuales deben
contener la integridad del mismo en cumplimiento de los alcances del servicio, demostrar su calidad y
precisar el rango de seguridad que el Expediente otorga para la ejecucion de la Obra, esta exposicion
sera entregado a LA ENTIDAD en archivo digital correspondiente en un dispositivo de almacenamiento
que ulilice una memoria flash para guardar informacién, incluido las maquetas virtuales (Modelamiento
BIM).

7. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
7.1. GENERALIDADES
74.1. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DE CONSULTORIA DE OBRA
Debe contar con la inscripcién en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en la especialidad
literal a) consultoria de obras en edificaciones y afines, asi como, en cuanto a la categoria, “C"
y/o “D", de conformidad con lo establecido en los Articulos 15 y 16 del Reglamento de La Ley de
Contrataciones.
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se establece los siguientes:
1) El namero maximo de consorciados es de 3 integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

El postor debera presentar una declaracién jurada de domicilio, correo electrénico y el
namero de celular con WhatsApp; para efectos de las diversas notificaciones, que se
daran de forma virtual o fisica segun corresponda, derivados del servicio de
CONSULTORIA.

7.4.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.
Se acreditard con las copias de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico'®.

N° DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA
(0] Equipo de computo Core i7 01 unidad
iz Impresora multifuncional 01 unidad
03 Ploter 01 unidad
04 : Camioneta 4x4 con SOAT vigente 01 unidad

- La definicién de las capacidades y potencias del equipamiento estratégico pueden ser iguales
o mayores a los solicitados

- En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

7.1.4. DEL PERSONAL.

El Jefe de Proyecto y/o los Especialistas deberan constituirse en la zona del proyecto las veces
que LA ENTIDAD lo requiera, cuando se formulen observaciones, asi como asistir a las
reuniones que se les convogue, estas citaciones podran ser notificadas al correo electronico o
mediante un documento simple con hasta tres (03) dias calendarios de anterioridad sin que esto
implique algun pago adicional por parte de la Entidad. En tal sentido, si no viajan a la zona del
proyecto donde ese desarrollara los estudios de acuerdo la programacion presentada por EL
CONSULTOR se solicitara su cambio e implicara la aplicacion de la penalidad respectiva.

Los Asistentes de EL CONSULTOR, no podran asumir las responsabilidades de los
profesionales a cargo de la Especialidad respectiva, los cuales podran realizar trabajo asignados
por el Especialista y Jefe de Proyecto para las actividades de campo y gabinete. De igual forma,
no podran sustentar, exponer, argumentar los analisis o resultados técnicos obtenidos como
producto del objeto contratado.

Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de participacion y
tiempo establecido en la propuesta de EL CONSULTOR. Sin embargo, al ser su responsabilidad
el obtener la aprobacién de la informacion correspondiente a su especialidad, el plazo se
extendera hasta la aprobacion en mencion, sin que esto implique algun pago adicional por parte
de la Entidad.

Para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, EL CONSULTOR debe estar conformado
por un equipo profesional multidisciplinario, en el que participan el jefe de Proyecto,
Especialistas, Asistentes, Técnicos y/o Auxiliares en los temas relacionados al proyecto, que son

como sigue:
PERSONAL CLAVE
N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA
01 | Jefe del | Ingeniero Civil | Con experiencia minima de (24) meses como
proyecto ylo Arquitecto | Jefe y/lo Supervisor en la elaboracién o en la
Colegiado y | supervision de la elaboracion de expedientes
16 De conformidad con el Pronunciamicato N° 712-2016/0SCE-DGR: ©... debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo seialado en ¢ Memorando N7 383-
2016/DTN, emitido por la Direccion Téenico Normativa, se seiiala la il'llpnl!ihl"ilidl. de acreditar mediante una declaracion jurada la tlialmnihﬂida(] de los
ceuipos v/0 macuinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencion a la naturaleza de los requisitos de calificac ion; dado que es
imlispcnsahlc que ¢l postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la rli'apuuihi Ademas, debe tenerse en cuenta que en caso de

e

acreditarse un equipo mediante una carta de coge s de compra venta no resul copia de la factura a nombre del vendedor, toda
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Habilitado técnicos o estudios definitivos; de proyectos
similares o de mayor envergadura al objeto de
la convocatoria; que se computa desde la
colegiatura.

02 | Especialista en | Arquitecto Con experiencia minima de (24) meses como
disefio Colegiado y | Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o
arquitectonico Habilitado Revisor ylo Supervisor y/o Arquitecto en la

elaboracion de disefios arquitectonicos en
edificaciones, en la elaboracion o en la
supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos o estudios definitivos; de proyectos en
general; que se computa desde la colegiatura

03 | Especialista en | Ingeniero Civil | Con experiencia minima de (24) meses como
Estructuras Colegiado y | Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o
Habilitado Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de
Analisis Estructural en edificaciones, en la
elaboracion o en la supervision de la
elaboraciéon de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general, que se
computa desde la colegiatura.

04 | Especialista en | Ingeniero Civil | Con experiencia minima de (24) meses como
Mecanica de | Colegiado y | Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o
Suelos o | Habilitado Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de
Geotécnica Analisis de suelos en edificaciones, en la

elaboracion o en la supervision de la
elaboracién de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general, que se
computa desde la colegiatura

05 | Especialista Ingeniero Con experiencia minima de (24) meses como
electricista Electricista y/o | Especialista y/o Ingeniero y/o Respaonsable y/o

Mecanico Revisor ylo Supervisor en la Especialidad de
Electricista disefio de redes eléctricas en la elaboracion o
Colegiado y | en la supervision de la elaboracion de
Habilitado expedientes técnicos o estudios definitivos; de
proyectos en general; que se computa desde la
colegiatura.
Especialista Ingeniero Con experiencia minima de (24) meses como

06 | sanitario Sanitario Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o

Colegiado y | Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de

Habilitado disefio de redes de agua y desagiie en la
elaboraciéon o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general, que se
computa desde la colegiatura

07 | Especialista Ingeniero Con experiencia minima de (24) meses como
instalaciones Electricista y/o | Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o
mecanicas Mecanico Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de

Electricista disefio de sistemas Mecanicos en la

Colegiado y | elaboracion o en la supervision de la

Habilitado elaboracién de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general, que se
computa desde la colegiatura

08 | Especialista en | ingeniero Con experiencia minima de (24) meses como
Inst. de | Electricista ylo | Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o
Soluciones de | Mecanico Revisor ylo Supervisor en la Especialidad de

Tecnologias de
Informacion  y

Electricista y/o
Ingeniero  de

disefio de redes de comunicacién en la
elaboracién o en la supervision de la

Comunicaciones | Sistemas elaboracion de expedientes técnicos o estudios
Colegiado y | definitivos; de proyectos en general, que se

Habilitado computa desde la colegiatura
09 | Especialista de | Arquitecto Con experiencia minima de (24) meses como
Mobiliario y | Colegiado y | Especialista y/o Jefe y/o Responsable de
Equipamiento Habilitado Arquitectura en la elaboracion o en la

10

Coordinadgig

ewero  Civil

supervision de la elaboracién de expedientes
ns.g estudios definitivos; de proyectos en
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BIM y/lo Arquitecto | Especialista y/o Jefe ylo Responsable ylo
Colegiado y | Coordinador BIM en la elaboracion o en la
Habilitado supervision de la elaboracion de expedientes

técnicos o estudios definitivos; de proyectos en
general; que se computa desde la colegiatura.

NOTA:

« Los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'.

» Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por
ejemplo, Ingenieria ambiental, Ingenieria en gestion ambiental, Ingenieria y gestion ambiental
u otras denominaciones)

« La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion (suscripeion del contrato), tanto para los
profesionales titulados en el Pert como para los titulados en el extranjero.

« La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) contratos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave.

« La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién en el presente procedimiento siempre y
cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme
el ordenamiento peruano o extranjero, segun corresponda'®

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

« En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

« De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

« Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a diez (10) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

« Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

7.1.5. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de

expediente técnico 6 estudios definitivos y/o supervision de elaboracion de expediente técnico o

estudios definitivos de:

a)“Construccion” y/o “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacion” ylo “ampliacion” y/o
“creacion” y/o “recuperacion” de mercados o supermercados.

b)“Construccion” ylo “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacion” y/o “ampliacion” y/o
“creacion” y/o “recuperacion” de galerias o centros comerciales o galerias feriales.

c) “Construccion” y/o “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacion” y/o “ampliacion”
y/o “creacion” ylo “recuperacién” de hospitales y/o clinicas y/o centros de salud de categoria
-4 o superior.

d)“Construccion” y/o “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacién” y/o “ampliacion” y/o
“creacion” ylo “recuperacién” de institutos de educacién superior o universidades o
instituciones educativas.

17 hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/
NTO N° 1329-2(/ 83
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8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion para la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, sera de 150 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el Acta de inicio y cumplido los siguientes eventos:

« La suscripcion del contrato.

« Que LA ENTIDAD notifique a EL CONSULTOR, la designacion del Coordinador por parte de LA
ENTIDAD, que tendra a su cargo la administracion del contrato.

« Que LA ENTIDAD notifique al contratista quien realizara las labores de supervision del expediente técnico
o la relacion de los especialistas que se encargaran de la supervision del expediente técnico, segun
corresponda.

« Que LA ENTIDAD haya hecho entrega parcial o total del terreno, a través de un Acta de Entrega suscrito
por un representante de LA ENTIDAD, de LA MUNICIPALIDAD y EL CONSULTOR.

El plazo entre la suscripcion del contrato y la fecha de inicio del servicio establecida en el Acta, no podra ser
mayor a diez (10) dias calendarios.

Los tiempos de revisidn, evaluacion, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobacién de los
informes del Expediente Técnico de Obra, no estan computados dentro del plazo para la elaboracién del
Expediente Técnico de Obra, motivo por el cual, no son causales de modificacion de plazo.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
La ubicacién de los proyectos de inversion, correspondientes a los Expedientes Técnicos de Obras a
desarrollar, se detalla en el numeral 5.1 de los presentes TDR.
El Expediente Técnico de Obra estard compuesto por actividades de campo y de gabinete, los cuales se
realizaran en la zona del proyecto y/o en la ciudad de Lima, debiendo EL CONSULTOR comunicario
oficialmente a LA ENTIDAD mediante carta oficial con la finalidad de establecer coordinaciones y visitas
inopinadas, de ser necesario por parte de la Entidad.

10. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

En atenci6n a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto del servicio que realizara, debera asegurar la
calidad de los mismos y responder del trabajo realizado en el Expediente Técnico de Obra hasta los
siguientes tres (03) afos, después de la fecha de conformidad otorgada por la Entidad, comprendiéndose
entre otros, la responsabilidad por las omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos,
vicios ocultos de los servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas en el Expediente
Técnico de Obra, productos de su contrato, asi como por el perjuicio econémico que ello produzca al
Ministerio de la Produccién, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no
podra negar su concurrencia.

11. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.

12. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde.

13. FORMULA DE REAJUSTE
Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 38" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
las valorizaciones en moneda nacional que presente EL CONSULTOR reajustara de acuerdo a la formula
polinémica.

14. FORMA DE PAGO
Los PAGOS PARCIALES de los entregables se efectuaran de la siguiente manera:

El Expediente Técnico de Obra sera cancelado una vez que cuente con la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD, del contenido de cada uno de los informes sefialados en el numeral 6 de los presentes TDR,
segun lo siguiente:

ENTREGABLE PORCENTAJE DE
PAGO™
INFORME DE AVANCE N'01[15.00%

INFORME DE AVANCE N'0215.00%

INFORME DE AVANCE N'03 35.00%

INFORME DE AVANCE N'04 [25.00%

INFORME DE AVANCEM10.00%

FINAL
TOTAL 100.00% >
(*) Los porcentgjee-dapagos estan sujetos, negontratado
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En cuanto a la conformidad y/o aprobacion que emite LA ENTIDAD a los informes presentados por EL
CONSULTOR, debe seiialarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos
parciales para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra, entendiéndose que quien define los resultados
finales del Expediente Técnico de Obra es EL CONSULTOR, en virtud a la aplicaciéon de las normas
especializadas en la materia del servicio requerido, las cuales se han precisado en los presentes TDR, siendo
que, las observaciones a los Informes de EL CONSULTOR que emita la Entidad, se circunscriben al
incumplimiento de los alcances establecidos en los presentes TDR.

Los pagos de las contraprestaciones en favor del CONSULTOR, se realizaran en virtud al Art"171 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del estado.

Finalmente, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:
» Carta de solicitud de pago
Factura y/o recibo por honorarios
Suspension de cuarta categoria (de corresponder)
Constancia RNP vigente
Copia de DNI
Copia de contrato y/u Orden de Servicio
Copia de la documentacion administrativa, con la que presente los informes de avance correspondiente.
Copia de informe de Conformidad y/o Aprobacion de los informes, emitida por el area respectiva.
» Copia de Resolucién de Aprobacion del Expediente Técnico (inicamente para el ultimo pago)
Dicha documentacion se debe presentar a través de mesa de parte de la entidad.

VYVVYyVYVYY

15. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta el veinte (20%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios de haber iniciado el
servicio de consultoria de obra, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos19 mediante carta
fianza o péliza de caucién acompaiiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de quince (15) dias calendarios, siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

NOTA:

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentara como garantia: Carta Fianza
incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica al solo
requerimiento de la Entidad o Pdliza de Caucion; extendida a favor del Ministerio de la Produccién, por
idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres (03) meses renovables por un plazo idéntico
hasta la amortizacion total del adelanto directo otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud de
EL CONSULTOR hasta el monto pendiente de amortizar. La presentacion de esta garantia no puede ser
exceptuada.

La Carta Fianza debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ambito de la Superintendencia
de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Adelanto Directo sera amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectien a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de los pagos parciales, se hara la
deduccién del reajuste que no comresponde por el Adelanto Directo otorgado, segin lo indicado en el
numeral 14 de los presentes TDR.

16. REVISION DE INFORMES, CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y LIQUIDACION DE CONTRATO
16.1. REVISION DE LOS INFORMES

a) La supervision revisara y dara conformidad técnica a los Informes del Expediente Técnico de Obra.

b) La Entidad podra realizar revisiones técnicas simultaneas indistintamente a la ejecucion del
servicio y realizar observaciones de caracter técnico, pese a que los supervisores hayan dado su
conformidad, por lo tanto, no exime al consultor ejecutor el levantamiento de las observaciones
hasta la aprobacion de la Entidad. En este supuesto, la continuidad de la ejecucion del servicio, en
la etapa que corresponda, no se vera afectado. Este levantamiento de observaciones no sera
causal de ampliacién de plazo ni generara mayores gastos adicionales.

19 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amg dizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazg.dessiggucion contractual sea Mengrg jovug
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c)

d)

e)

En cuanto a la conformidad y/o aprobacién que emite LA ENTIDAD a los Informes presentados por
EL CONSULTOR debe sefalarse que son para efectos de controlar el avance del servicio y
realizar pagos parciales para el desarrollo del mismo.

Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolucion de Observaciones (de ser
el caso), sin que cuente con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por no
presentado, al margen de las observaciones que se formulen. En fal sentido la fecha de
presentacion del Informe correspondera a la fecha en que se presente en forma completa.

El Especialista BIM de LA ENTIDAD sera el encargado de asegurar un cofrecto uUso de los
modelos BIM para generar los documentos (planos) del expediente técnico y que éstos sean
obtenidos con la mejor calidad proveniente de un modelo BIM que compatibiliza todas las
especialidades.

16.2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

a)

b)

c)

d)

e)

f

La conformidad sera otorgada por el Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de
Diversificacién Productiva, previa revision del equipo técnico encargado de la evaluacion a la
documentacién correspondiente a los entregables que presente EL CONSULTOR. Dicha
conformidad sera efectuada a cada uno de los entregables, dentro de las cuales se incluye la
conformidad final del Expediente Técnico.

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento y Mobiliario Definitivo sera emitida
por el AREA USUARIA, el Programa Nacional de Diversificacién Productiva, mediante acto
resolutivo que declare la aprobacion, el cual es emitido por el Coordinador Ejecutivo, previa opinién
técnica favorable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de LA ENTIDAD.

La Entidad a través de un coordinador y equipo técnico de evaluacién, procedera a la revision y
evaluacion de la documentacion y entregables presentados por EL CONSULTOR, asimismo se
encargara de otorgar la conformidad de cada uno de los Informes presentados, asl como la
conformidad final del Expediente Técnico.

La conformidad técnica es otorgada por los profesionales del equipo revisor o supervisor de LA
ENTIDAD, quienes seran los responsables de evaluar y emitir la conformidad técnica de los
entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacion.

La aprobacién administrativa es otorgada por la Coordinacién Ejecutiva de LA ENTIDAD

Con la conformidad técnica y administrativa, la Unidad Ejecutora de Inversiones de LA ENTIDAD
comunica la conformidad del servicio.

16.3. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién del contrato se practicaré de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades
establecidos en el Articulo 170. “Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra" del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

16.4. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

EL CONSULTOR no podra subcontratar de acuerdo al Art 35 de la Ley de Contrataciones.
EL CONSULTOR, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién del Expediente Técnico de Obra. La responsabilidad es intransferible
e ineludible.
La revision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Expediente Técnico
de Obra por parte de LA ENTIDAD, durante la elaboracién del Expediente Técnico de Obra, no
exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas
ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y
observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo. EL CONSULTOR no podra
alegar a su favor que LA ENTIDAD, acepto y aprob6 el Expediente Técnico de Obra.
EL CONSULTOR es el tinico responsable por la calidad y contenido técnico de la documentacion
que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico de
Obra materia de la presente consultoria, que entregara LA ENTIDAD, asi como de los desajustes,
errores u omisiones que no fue posible advertir al momento de su revisién, en caso de producirse.
EL CONSULTOR sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucién de su prestacién, los que deberan asegurar un ritmo apropiado y
calidad satisfactoria.
EL CONSULTOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico — administrativo
necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservandose LA ENTIDAD el derecho a
rechazar al personal que a su juicio no reuniera los requisitos de idoneidad y competencia.
EL CONSULTOR a cargo del Expediente Técnico de Obra sera responsable del planteamiento,
programacion y realizacion de los estudios basicos, asi como de los disefios en general y la
calidad técnica de todo el Expediente Técnico de Obra. El Expediente Técnico de Obra debera
considerar en todas las especialidades lo estandares de disefio y procesos constructivos acordes
con la ubicacion y caracteristicas del proyecto; asi como el cronograma de ejecucion de Obra.
La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipo, sistema de comunicacion, copiado,
TOR.sera responsabilidad de este,
Copre m, hasta su aprobacidn.




)

k)

n)

0)

P)

q)

)

s)

t)

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Todo el personal asignado al Servicio, debera estar a disponibilidad durante el periodo y en la
oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica de EL CONSULTOR, es de precisar que, de
acuerdo a la estructura de costos, los especialistas tienen un 100% de incidencia en la elaboracion
del expediente técnico.

Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracion del Expediente Técnico de
Obra, EL CONSULTOR utilizara el personal clave, el cual debe tener la capacidad para desarrollar
los trabajos de campo. Los cambios de personal sin que le corresponda la penalidad (numeral 1 de
la tabla “Otras Penalidades’) pueden solicitarse, una vez suscrito el Contrato y sdlo por
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas (enfermedad,
incapacidad, accidente, muerte). En estos casos, EL CONSULTOR debera proponer a LA
ENTIDAD con diez (10) dias calendario de anticipacion, el cambio del personal a fin de ser
evaluado y obtener la aprobacion del mencionado cambio.

El nuevo personal profesional que estara a cargo de la elaboracion del Expediente Técnico de
Obra propuesto por EL CONSULTOR como reemplazo, debera reunir iguales o superiores
caracteristicas que las requeridas en las calificaciones y/o experiencia del personal clave (Jefe de
Proyecto o Especialista) del procedimiento de seleccion.

Para las reuniones convocadas por LA ENTIDAD, es obligatorio la asistencia del Jefe de Proyecto
y Especialistas de EL CONSULTOR a cargo del Expediente Técnico de Obra de acuerdo a la
etapa que se encuentre el desarrollo del expediente técnico; no se aceptara personal que no forme
parte de los profesionales responsables de la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, salvo
justificacion por escrito.

m) EL CONSULTOR esta obligado a compartir la informacién actualizada de acuerdo a la etapa el

desarrollo del Expediente Técnico en el ECD (Entorno comun de datos); asimismo, LA ENTIDAD
verificara que dicha informacion se encuentre actualizada semanalmente previo a las reuniones de
seguimiento que sean convocadas. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONSULTOR debera entregar
dicha informacion a solicitud de la Entidad.

EL CONSULTOR verificara que las denominaciones de los profesionales que consigne en el
Informe Final se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.

EL CONSULTOR es el responsable de lo sefialado en los items precedentes, asi como, por el
perjuicio econémicos que ello ocasione al Ministerio de la Produccion, por lo que debera garantizar
la calidad del Expediente Técnico de Obra y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las
normas legales vigentes hasta los siguientes tres (03) afios, después de la fecha de conformidad
de Obra otorgada por la Entidad.

EL CONSULTOR obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de consultoria.

EL CONSULTOR deber4 atender las Consultas y Observaciones correspondiente al Expediente
Técnico de Obra formuladas por los Postores en la etapa de la Licitacion Publica de la Obra, en un
plazo maximo de cinco (05) dias habiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u
observaciones, se podra extender el plazo fijado).

Cuando por su naturaleza, las consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el cuaderno
de Obra, en opinién del supervisor o inspector, requieran de la opinion del Proyectista, esta deben
ser absueltas dentro del plazo maximo establecido en el articulo 193’ del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: en tal sentido a efectos de cumplir el plazo establecido, EL
CONSULTOR (Proyectista) encargado de la elaboracion del Expediente Técnico de Obra, debera
emitir bajo responsabilidad la opinién técnica que sea requerida por el Ministerio de la Produccion,
en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario siguientes desde la fecha de recibida la
solicitud de opinién respecto a las consultas.

EL CONSULTOR debera implementar todas las recomendaciones y notificaciones aportadas al
expediente técnico, reflejando la solucion técnica acorde a los parametros y reglamentacion
vigente de acuerdo con el presente documento, asi como participar de las reuniones de
coordinacion y sesiones ICE.

Toda labor descrita debera traducirse con suficiencia en los Modelos BIM desarrollados para el
Expediente Técnico y deberan cefiirse a las especificaciones técnicas, a los documentos que
conforman las bases de la presente y al reglamento nacional de edificaciones.

16.5.0TRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a EL CONSULTOR, conforme a los

dispositivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio contratado, ése se

obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a) Informar oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al
objeto del Servicio contratado.

b) Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR.

c) El vinculo entre LA ENTIDAD y EL CONSULTOR, se regira por lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones del Estado, asi como su Reglamento y sus normas complementarias y/o

modificatorias.

{ento de sus funciones al

al de Especialistas que
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tendra a cargo la revision de .los documentos técnicos que vaya elaborando EL
CONSULTOR.

e) EL CONSULTOR debera contar con una organizacion que le permita cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades y que haga uso efectivo de las facultades que le son
conferidas en estos TDR.

f) EL CONSULTOR debera cumplir con el cronograma de actividades presentado en su Plan de
Trabajo a fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos, de alterarse el mismo debido a
los tiempos por levantamiento de observaciones, quedara bajo su responsabilidad la
presentacion del cronograma ajustado a fin de cumplir con el objeto de contratacion, lo cual
debera ser presentado a la Entidad a solicitud de esta, en un plazo no mayor a cinco (05)
dias calendario, seg(n lo sefialado.

g) LA ENTIDAD estara facultado para aceptar o rechazar al personal interviniente por parte de
EL CONSULTOR, siempre que existan argumentos para ello. Asi, cuando se incurren en
actos u omisiones que afecten la calidad y precisién del trabajo a realizar de acuerdo con las
Normativas, Recomendaciones, Ordenes Circulares, entre otros, que se hayan de aplicar, o
se perturbe y comprometa la buena marcha de la elaboracion del proyecto o el

a) cumplimiento de los programas de trabajo, LA ENTIDAD podra exigir AL CONTRATISTA, la
adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir restablecer el orden necesario.

h) LA ENTIDAD rechazara, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre el
Servicio; toda aquella documentacion técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no
se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o
Parametro Normativo vigente que regule la ejecucién o disefio respectivo. Sobre |a base de lo
expuesto, EL CONSULTOR esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacion
vigente, tanto en el ambito internacional, nacional, regional o local.

i) Cuando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado EL CONSULTOR
para el Expediente Técnico de Obra, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad
vigente; EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en
que no haya sido advertido por el revisor esta haya sido aprobada por LA ENTIDAD o por la
Entidad responsable de su revision, esto no le daré derecho a EL CONSULTOR de reclamar
ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos
generales u otros. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna circunstancia, negada por
EL CONSULTOR, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la conformidad y/o
aprobacion de LA ENTIDAD o de la Entidad responsable de la revision del Estudio de
Arqueologia.

i) Al presentar el Informe Final del Expediente Técnico de Obra, EL CONSULTOR devolvera a
LA ENTIDAD toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

k) La documentacion que se genere durante la ejecucién del Expediente Técnico de Obra
constituira propiedad de LA ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
Expediente Técnico de Obra, sin consentimiento escrito de LA ENTIDAD.

) EL CONSULTOR debe presentar el Expediente Técnico de Obra suscrito por cada
especialidad por su equipo profesional

m) LA ENTIDAD, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de
rechazar el Expediente Técnico de Obra elaborado por EL CONSULTOR, si dicho documento
no contase can la calidad y consistencia técnica o resulte incoherente, incongruente, ilégico o
poco claro. Por tanto, se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR informacion
complementaria a la elaborada y presentada por éste. EL CONSULTOR no podra negarse a
su cumplimiento.

17. VALOR REFERENCIAL.
El Valor Referencial objeto del presente contrato asciende la suma de S/ 636,202.00 (Seiscientos Treinta y
Seis Mil Doscientos Dos con 00/100 Soles).
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (Metodologia BIM)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
PROYECTO | PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE YUNGAY DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY,
DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°® 2648996

FECHA Abr-25
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a.1.0 |Personal Profesional
a.1.1 | Jefe de Proyecto mes | 1 100% 5.00 | 15,000.00 75,000.00
a.1.2 | Especialista en disefio arquitecténico mes | 1 75% 5.00 | 12,000.00 45,000.00
a.1.3 | Especialista en Estructuras mes | 1 75% 5.00 | 12,000.00 45,000.00
e S S mes | 1 25% 500 | 800000|  10,000.00
a.1.5 | Especialista en Inst. Sanitarias mes | 1 25% 5.00 8,000.00 10,000.00
a.1.6 | Especialista en Inst. Eléctricas mes | 1 25% 5.00 8,000.00 10,000.00
a.1.7 |E alista en Inst. Mecénicas mes 1 25% 5.00 8,000.00 10,000.00
Especialista en Inst. de Soluciones de
a.1.8 Tecnologias de Informacién y Comunicaciones mes | 1 25% 5.00 6,000.00 10,000.00
a.1.9 | Especialista de mobiliario y equipamiento mes [ 1 20% 5.00 7,600.00 7.,600.00
a.1.10 | Coordinador BIM mes | 1 50% 5.00 | 10,000.00 25,000.00
a2 Otro Personal
a.2.1 | Especialista en Sostenibilidad mes | 1 20% 5.00 4,000.00 4,000.00
a.2.2 | Especialista en Segquridad y Evacuacién mes | 1 20% 5.00 4,000.00 4,000.00
a23 mﬂf:m“ Melrados, Costos mes | 1 25% 500 | 4.000.00 5,000.00
B | GASTOS OPERATIVOS 107,500.00
b.1.1 | Equipo de cémputo und 1 8,000.00 8,000.00
b.1.2 | impresoras und 1 1,500.00 1,500.00
b.1.3 | Multifuncional und 1 3,500.00 3.500.00
b.1.4 | Plotter+tintas und | 1 5,000.00 5,000.00
b.1.5 g:'.f‘r':j‘;'f para especialistas 4 x 4 (incl. und | 1 300 | 200000 £.000.00
b2.0 | Servicios
Servicio de modelado (BIM) de |la especialidad
b.2.1 | de Arquitectura (arquitectura, sefialetica, mes | (" 100 | 1,500.00 1,500.00
equipamiento, segunidad y evacuacién)
b2.2 ?;;f‘a'g:‘g‘;m"‘mw el mes | () 100 | 1.500.00 1,500.00
Servicio de modelado (BIM) de las Ingenierias
b.2.3 | (Inst. Sanitarias, Insl. Electricas, Inst. mes | (%) 1.00 1,500.00 1.500.00
Mecanicas y Solucionas TIC).
b.2.4 | Servicio de digitacion y edicién de texto. mes | (") 5.00 2.,500.00 12,500.00
b.2.5 | Servicio de administracién y contabilidad. mes | (") 5.00 1,500.00 7,500.00
b.2.6 | Vistas 3D y Recorido virtual (Video) glb 3,500.00 3,500.00
b.2.7 | Elaboracion de Maquetas glb 6,000.00 6,000.00
b.2.8 | Licencias, permisos y autorizaciones alb 18,000.00 18,000.00
b.2.9 | Comunicaciones y olros glb 3,500.00 3,500.00
E . fico yio | i
b.3.1 a;ﬁ&‘gﬁ“ oo yio levartantento gb | 1 8,000.00 8,000.00
Estudio mecanica de suelos
b.3.2 | (Microtrepinaciones, geofisica, resistividad glb 1 5.000.00 5,000.00
electrica y otros segun TDR)
b.3.3 E:g:::;:')m"” (Subdinn, gb | 1 5.000.00 5,000.00
b.3.4 | Estudio de Riesgos glb 1 5,000.00 5,000.00
b.3.5 | Estudio de impacto ambiental gib 1 5.000.00 5,000.00
Tramite y Obtencion del Certificado de
Inexistencia de Restos Arquealdgicos (CIRA )
y Plan de Monitoreo Arqueolégico (Incl pago
la elaboracion tion del PMA hasta su
b36 | PO P acion o inf el . o 158 gb | 1 10,000.00 10,000.00
derechos comespondientes ante el ministerio
de cultura, asi mismo incluye el monitoreo
arqueologico )
pgy [T Disefiode Mezclasy | oy, | 4 5,000.00 5,000.00
c MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA 12,300.00
¢.1.0 | Copias e impresiones gb | 1 3.,500.00 3,500.00
c.2.0 | Matenales de oficina y utiles de escrilorio glb 1 3,500.00 3,600.00
¢.3.0 | Matenales fungibles de topografia y suelos glb 1 2,500.00 2,500.00
c.4.0 | Material fotografico y de filmacién glb 1 1,000.00 1,000.00
c.5.0 | Utiles de limpieza gb | 1 800.00 800.00
c.6.0 | Licencias de Sofware especializado glb 1 1,000.00 1,000.00
GASTOS GENERALES 120,714.24
GASTOS GENERALES FWOS 42,962.89
Gestién administrativa
Oficina Central und | 1 5.00 2,500.00 12,500.00
Costos de Preparacion de Oferta para la
Licitacién Est 1 1,500.00 1.500.00
Gastos Legales Est 1 500.00 500.00
Gastos de Inspeccion de lermeno Esl 1 2,400.00 2,400.00
Gaslos Varios (Inc. Pagos por uso de
botadero, tramites y permisos requeridos para | Est | 1 10,062.89 10,062.89
la ejecucudn de la obra)
3:3?: g:r B::;) de derecho de via (Sistema de Est 4 .| s.000.00 5.000.00
S gl o FisicoﬂLilegal del terreno 1 00 5.000.00
: ; ,000.
uidacién

i)} (2]

D . ¥
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Planos e informes finales und 1 1.00 3,000.00 3,000.00
Protocolos y plan de Mantenimiento de
infraestructura e equipamiento Est 1 1.00 3,000.00 3,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES 77,751.35
Personal para l;liguidllcfn (i.lI oonml
Jefe de Proyecto mes| 1 100% 1.00 | 15,000.00 15,000.00
Representante legal mes | 1 100% 1.00 5,000.00 5,000.00
Movilizacién y Desmovilizacién del Personal, Alimentacién
comunicacién y servicios
Transporte Personal Profesional, Técnico y
Administrativa, obrero mes 5.00 2.500.00 12,500.00
ARTAEMEN TSt PYosesionsl, TeanosY.  [imee 500 | 1500.00 7,500.00
Hosp;::j;g’:;zrsonal Profesional, Técnico y . 5.00 1.500.00 7.500.00
Comunicaciones (Telefonia e Intemet) mes 5.00 800.00 4,000.00
Sevicio de agua potable (oficina) mes 5.00 40.00 200.00
Servicio de electricidad (oficina) mes 5.00 80.00 400.00
uros
SCTR - Pensiones ib 1 11,982.50 11,992.50
SCTR - Salud glb ] 9,993.75 9,993.75
Seguro de Vida Ib 1 3,665.10 3,665.10
COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO s rid
| GASTOS GENERALES 120,714.24
UTILIDAD % | 10% 38,040.00
COSTO SUB TOTAL 539,154.24
IGV % | 18% 97 ,047.76
NOTA:
*)  Lacantidad es referencial esta podra ser propuesta en funcion de los plazos, Plan de Ejecucion BIM y a criterio del proponente.
(**) Proponer la incidencia de la participacion de los especialistas en el desarrollo del proyecto, solo para el Coordinador BIM y Jefe de
Proyecto resulta obligatorio considerar la incidencia 100%.
(***) Debe estar de acuerdo al plazo requerido en los TDR para la elaboracién de los entregables.
| (***) Proponer el detalle de los Gastos Generales Fijos y Variables

18. PENALIDADES
18.1. PENALIDAD POR MORA:
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;

18.2. OTRAS PENALIDADES.
En concordancia con el Articulo 163° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado
se establecen las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 50% de UIT porcada dia | Segun informe del supervisor

(60) dias desde el inicio de su participacién en la ejecucion del | de ausencia del
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | personal en el plazo
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | previsto.

establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 Cuando el Consultor no efectué los estudios o investigaciones,
de acuerdo con las consideraciones minimas establecido en
los TDR, o presenté informacion falsificada

3 Por la presentacion del expediente técnico y/o informes sin
haber levantado las observacionas realizadas.

ylo evaluador y/o Division de
Estudios de la Entidad.

Por cada ocurrencia se
aplicara 2% del monto
contratado,
Por cada ocurrencia se
aplicard 2% dal monto
contratado

Segun informe del supervisor
ylo evaluador y/o Division de
Estudios de la Entidad.
Segun informe del supervisor
y/o evaluador y/o Division de
Estudios de la Entidad.

4 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar

la prestacion con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

50% de UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segln informe del supervisor
ylo evaluador yfo Division de
Estudios de la Entidad.

Inasistencia del personal clave en los trabajos de campo y/o
reuniones de coordinacién convocadg a entidad a través
da correo electronico, llamgyf o

jkaMg un documento simple ‘-‘

ko

\S

Por cada ocurrencia se
aplicara 50% UIT.

Informe de control que cuente
con un acta de la reunion, LA
ENTIDAD.
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Por no presentar el cronograma actualizado cuando sea
solicitado por LA ENTIDAD

Por cada ocumrencia se
aplicara 50% UIT.

Segun informe del supervisor
ylo evaluador y/o Division de
Estudios de la Entidad.

Por no compartir la informacién actualizada de acuerdo a la
etapa el desarrollo del Expediente Técnico en el enlace de
Google Drive y/o USB a la fecha de presentacion de su
entregable

Por cada ocurrencia se
aplicara 50% UIT

Segan informe del supervisor
ylo evaluador y/o Divisidn de
Estudios de la Entidad.

Por no compartir la informacidn actualizada a la fecha de
reuniones de seguimiento de los Avances del ET que se
realizaran semanalmente

Por cada ocumrencia se
aplicara 50% UIT

Informe de control que cuente
con un acta de la reunién, LA
ENTIDAD.

Por no contar con firmas y sellos de los especialistas
responsables del Estudio, en sus entregables que son de su
responsabilidad.

Por cada ocurmencia se
aplicara 50% UIT

Informe de control que cuente
con un acta de la reunién, LA
ENTIDAD

10

Por no recoger el expediente técnico y/o informe de avance en
fisico para la subsanacién de observaciones, dentro de los
dos dias habiles posteriores a la notificacion realizada via
correo electrénico, WhatsApp y/o llamada telefénica.

Por cada dia adicional
de retraso en el recojo
se aplicara 20% UIT

Segan informe de la Division
de Estudios de la Entidad.

Nota: La penalidad sera aplicada con la UIT vigente al momento de la imposicion de la sancion
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

Importante

FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° CARGO NIVEL GRADO O PROFESION
TITULO
01 Jefe del proyecto Titulo Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto
02 Espe.cmllsta en diseno Titulo Profesional Arguitecto
arquitectonico
03 Especialista en Estructuras Titulo Profesional Ingeniero Civil
04 | Especialista en Mecanica de 2 Ingeniero Civil
Suslos o Geoldcrica Titulo Profesional
05 | Especialista electricista Titulo Profesional Ingenl‘e_ro Electricista y/o Mecanico
Electricista
06 Especialista sanitario Titulo Profesional Ingeniero Sanitario
07 Especialista instalaciones . Ingeniero Electricista y/o Mecanico
B s Titulo Profesional Electricista
08 Especialista en Inst. de Soluciones ingeniero  Electricista y/o Mecanico
de Tecnologias de Informacién y | Titulo Profesional Electricista y/o Ingeniero de Sistemas
Comunicaciones
09 Espgclals.s!a de Mobiliario y Titulo Profesional Arquitecto
Equipamiento
10 | Coordinador BIM Titulo Profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo
188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° CARGO CARGO DESEMPENADO TIEMPO DE
EXPERIENCIA
01 Jefe del proyecto | Jefe y/o Supervisor en la elaboracion o en la supervision | 24 meses (computado

de la elaboracién de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos similares o de mayor
envergadura al objeto de la convocatoria.

desde la fecha de la
colegiatura)

02

Especialista en
disefio
arquitecténico

Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o
Supervisor y/o Arquitecto en la elaboracion de disefios
arquitecténicos en edificaciones, en la elaboracion o en
la supervisién de la elaboracién de expedientes técnicos
o estudios definitivos; de proyectos en general.

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

03

Especialista en
Estructuras

Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de Analisis Estructural
en edificaciones, en la elaboracion o en la supervision
de la elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general.

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

Especialista en
Mecénica de
Suelos o
Geotécnica

Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de Andlisis de suelos
en edificaciones, en la elaboracion o en la supervision
de la elaboracion de expedientes técnicos o estudios

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)
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05 Especialista
electricista

Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de disefio de redes
eléctricas en la elaboracion o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

06 Especialista
sanitario

Especialista y/o Ingenierc y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de disefio de redes de
agua y desagle en la elaboracion o en la supervision de
la elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general.

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

07 Especialista
instalaciones
mecanicas

Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de disefio de sistemas
Mecanicos en la elaboracitén o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general.

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

08 Especialista en
Inst. de
Soluciones de
Tecnologias de
Informacién y

Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o Revisor
y/o Supervisor en la Especialidad de disefio de redes de
comunicacién en la elaboracion o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos; de proyectos en general.

24 meses (computado
desde la fecha de la
colegialura)

proyectos en general.

Comunicaciones

09 Especialista de | Especialista y/o Jefe y/o Responsable de Arquitectura | 24 meses (computado
Mobiliario y | en la elaboracién o en la supervision de la elaboracién | desde la fecha de la
Equipamiento de expedientes técnicos o estudios definitivos; de | colegiatura)

10 Coordinador BIM | Especialista y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador
BIM en la elaboracion o en la supervision de la
elaboracion de expedientes técnicos o estudios

definitivos; de proyectos en general.

12 meses (computado
desde la fecha de la
colegiatura)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el superwsar debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA

01 Equipo de computo Core i7 01 unidad
02 Impresora multifuncional 01 unidad
03 Ploter 01 unidad
04 Camioneta 4x4 con SOAT vigente 01 unidad

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR

por la contratacion d ervi de consultor! ol iguales o similares al objeto de la
aite los diez (19f¢M;lqres a lg/ e sentacion de ofertas que se
- {s( Hif I YA
bzl Vg2 %]
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computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de expediente
técnico 6 estudios definitivos y/o supervision de elaboracion de expediente técnico o estudios definitivos
de:

a) “Construccién” y/o “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o ‘rehabilitacion™ y/o “ampliacion” yfo
“creacion” y/o “recuperacion” de mercados o supermercados.

b) “Construccién” y/o “reconstruccion” y/o ‘mejoramiento” y/o “rehabilitacion” y/o “ampliacion” y/o
“creacién” y/o “recuperacion” de galerias o centros comerciales o galerias feriales.

¢) “"Construccion” y/o “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacion” y/o “ampliacion” y/o
“creacion” ylo “recuperacion” de hospitales y/o clinicas y/o centros de salud de categoria |-4 o
superior.

d) “Construccién” ylo “reconstruccion” y/o “mejoramiento” y/o “rehabilitacion” y/o “ampliacion” ylo
“creacién” ylo “recuperacion” de institutos de educacién superior o universidades o instituciones
educativas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades corespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

% Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

=« . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
brinde certeza, ante la cual debiera
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Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la
experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el

cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun comresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago’'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad.

M >= [2.00]22 veces el
valor referencial:
[70] puntos

M >= [1.75] veces el
valor referencial y <
[2.00]veces el valor
referencial:

[40]puntos

M > [1.50] % veces el
valor referencial y <
[1.76] veces el valor
referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, con ENFOQUE La metodologia BIM (BUILDING
INFORMATION MODELING), cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la
metodologia que
sustenta la oferta

[30] puntos

No desarrolla la

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial

2 E| monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

[...] puntos

alor referencial y < 1.5 el valor referencial

.\\ ! i
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' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(3

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

% E| monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodoelogia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

T L
s SE ™
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PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
» Diagnostico e informacion del producto. metodologia que
» Proceso metodolégico del proyecto mediante la herramienta | sustente la oferta
REVIT (BIM) (programa maestro, planificacion y control [00] puntos
intermedio y semanal del proyecto).
» |dentificacion de causas de no cumplimiento de las metas del
proyecto y propuesta de solucion, minimo 12 causas.
» Metodologia de la Elaboracion del Expediente Técnico de obra.
» Programa de reuniones semanales.
» Mejoras en el desempeiio funcional del equipo técnico.
» Programacion GANT y PERT de las actividades de la
consultoria matriz de asignacion de responsabilidades
» Flujogramas de actividades del proyecto
Nota: La informacién presentada debera ser coherente con los términos
de referencia de la consultoria de obra, de lo contrario se considerara
como no presentado
Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®*

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacibn consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segin la  siguiente

econdmica (Anexo N° 6). formula:
Pi= gu X PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

L
il

% Es|a suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de ofra parte [..........cccceererceininrerinnnnn]y €ON RUC N® [ ], con domicilio legal en
e e e enensseaanesenenenss], INSCHItA €N 1@ Ficha N® [cvveeveeneeeeeiienene..] Asiento N° [n]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............cccccoommrmnrnienenn], €ON DNEN® [ ], segan
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccimiimimas ], el comité de seleccion adjudico la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto gque pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

rse la informacién que resulte pertinente




A

@®

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CONCURSO PUBLICO N° 001-2025-MPY/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo hasta el veinte (20%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios de haber
iniciado el servicio de consultoria de obra, adjuntando a su salicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o poliza de caucién acompaiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de quince (15) dias calendarios, siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del conlrato
que deben ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (03) afos después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N°® Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la
ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

50% de UIT porcada
dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe del
supervisor y/o evaluador
y/o Divisién de Estudios de
la Entidad.

2 Cuando el Consultor no efectué los estudios o
investigaciones, de acuerdo con las consideraciones
minimas establecido en los Je. ﬂq:\enté informacion

Por cada ocurrencia
se aplicara 2% del

monio contratado,
L7

Segun informe del
supervisor y/o evaluador
y/o Division de Estudios de
la Entidad.
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Por la presentacion del expediente técnico y/o informes
sin haber levantado las observaciones realizadas.

Por cada ocurrencia
se aplicard 2% del
manto contratado

Seguin informe del
supervisor y/o evaluador
y/o Division de Estudios de
la Entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

50% de UIT por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe del
supervisor y/o evaluador
ylo Divisién de Estudios de
la Entidad.

Inasistencia del personal clave en los trabajos de campo
y/o reuniones de coordinacion convocadas por la entidad
a través de un correo electronico, llamada telefénica,
WhatsApp o mediante un documento simple

Por cada ocurrencia
se aplicara 50% UIT.

Informe de control que
cuente con un acta de la
reunién, LA ENTIDAD.

Por no presentar el cronograma actualizado cuando sea
solicitado por LA ENTIDAD

Por cada ocurrencia
se aplicara 50% UIT.

Segun informe del
supervisor y/o evaluador
y/o Division de Estudios de
la Entidad.

Por no compartir la informacién actualizada de acuerdo a
|a etapa el desarrolio del Expediente Técnico en el enlace
de Google Drive y/o USB a la fecha de presentacion de
su entregable

Por cada ocurrencia
se aplicard 50% UIT

Segun informe del
supervisor y/o evaluador
y/o Division de Estudios de
la Entidad.

Por no compartir la informacion actualizada a la fecha de
reuniones de seguimiento de los Avances del ET que se
realizaran semanalmente

Por cada ocurrencia
se aplicara 50% UIT

Informe de control que
cuente con un acta de la
reunion, LA ENTIDAD.

Por no contar con firmas y sellos de los especialistas
responsables del Estudio, en sus entregables que son de
su responsabilidad.

Por cada ocurrencia
se aplicara 50% UIT

Informe de control que
cuente con un acla de la
reunion, LA ENTIDAD

10

Por no recoger el expediente técnico y/o informe de
avance en fisico para la subsanacion de observaciones,
dentro de los dos dias habiles posteriores a la nofificacion
realizada via correo electrénico, WhatsApp y/o llamada
telefénica.

Por cada dia
adicional de retraso
en el recojo se
aplicara 20% UIT

Seglin informe de Ila
Division de Estudios de la
Entidad.

Importante

Nota: La penalidad sera aplicada con la UIT vigente al momento de la imposicion de la sancion

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del artigdf 225 dekReglamento, las pa en recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversiasTdeniven de procedimient g&‘ﬁfégco’o!x, o valor refergatial Séa'mgnor o igual a cinco millones con 00/100
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(a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..oveicerivarcnesrensnnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

* Este documento ﬁuade_ﬁﬁné;se digir_almante si ambas pa}fés cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

% para mayor informacidn sobre la normativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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(.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

1

DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
obligaciones

Nombre o razdén social del

; ; %
integrante del consorcio

RUC

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Elaboracion de
Expediente
Técnico

Supervision

Objeto del contrato de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex|

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Namero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de |
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

T
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.........c....ce. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

" Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccitn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor gar E la buena pro solicite Ja-retencion del diez por ciento (10%) del monto

fra) calidad de garantia de figFcuiiplimientd, segin lo seﬁa)ﬂ;_,o@ia‘l’. | 149.4 del articulo 149 y numeral
¢ 151 del Reglamento. j'_,'-‘ 7 bt NGBy £ o
12/ il 1= ref B

\
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@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si_ | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si l No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwZ2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

31 Ibidem. S
,*‘”‘e .J--\\
3 |bidem. 157 ot S\
1&] YA A:)
-\,"‘ '-“*v._ - ',’..' V, ':
\ Ny S
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

D a0l N
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seriores
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [.......ccccovevciencennnns ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

o/ 134
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

T —
7o v EV N 7 PRO Vi
y 5 e, "*\._.'.-— —,
£ kot 5 Y 4557 Do NG
N Ve ) 5 5y k'f‘.
o 24 4 = |
i JO & 3
7 % ‘_.. )!
B g
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* Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expréégdo en numero entero, sin decimales.

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

&
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TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

\\b”\
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Senfores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

|TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdan en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
« El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

o En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

N\ F
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE mm,_.moo_OZ

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ] ;.Hm o 5

Presente - 577 o)

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: ».M,r s H\\\

Ay e’ O
FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA ~—%
N° CONTRATO/ O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
N° CLIENTE CONTRATO HOO“MWMMMZ._.N cpie DE SER EL E% DE: MONEDA | IMPORTE® Mmﬁqw_m ACUMULADO*
A
CASO¥

A
3 fi:

#1 Consignar en la moneda establecida en las bases.

% Sg refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

¥ gg refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

3 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidn N°® 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria _ e==- ..
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusiong” - -] A
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resuftante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacipht
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

4 E| tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.
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FECHA DEL FECHA DE LA |[EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, PROVENIENT MONTO FACTURADO
N° CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE cp3s DE SER EL E* DE: MONEDA IMPORTE?® GEU_N_ ACUMULADO*
DE PAGO 7 VENTA
CASO?®
4
5
6
7
8
9
10
AT 2N
20 S =N y
TOTAL S B )
. e Jof
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] N4

Representante legal o comin, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURE)ICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al drgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SE:LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segtn
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectia por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




