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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de seleccién or los proveedores.
e Abc Y P P
Advertencia . . " .z
4 v ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!
EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°032-2023,
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS EN
MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA
EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCION DEBIDO AL
PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES (PERIODO 2023 - 2024) Y OTROS EVENTOS
ASOCIADOS A LA POSIBLE OCURRENCIA DEL
FENOMENO EL NINO?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDEM/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DEL
DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2485992

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicion, renovacion,
ampliacién y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico, direccion técnica, mano de
obra, materiales y/o equipos.

2 De conformidad con el articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023, estas bases las utilizan las Entidades
de los tres niveles de gobierno para realizar contrataciones para la ejecucion de acciones de prevencion en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia como consecuencia del peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenomeno
El Nifio. Dichas contrataciones se encuentran previamente comprendidas en un listado aprobado mediante
Resolucion del Titular de la Entidad. Cabe sefialar que el procedimiento de Adjudicacion Simplificada en el
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 se convoca hasta el 30 de abril del 2024 conforme lo prevé el
numeral 2.5 del articulo 2 de dicho Decreto.

o/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP%.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacioén de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

4 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

0 www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de
la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segin lo previsto en el literal
f) del numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

0/
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
20141602137

Jr. Lambayeque N° 183 — El Milagro — Utcubamba — Amazonas.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD
EL MILAGRO, DEL DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 14.144,999.45 (CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra.
El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO 2023.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior Superior

S/ 14.144,999.45 (CATORCE
MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE CON 45/100 SOLES), NOVENTA Y NUEVE

INCLUYE IGV]

S/ 15.559,499.39
(QUINCE MILLONES
QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS

S/ 12.730,499.51
(DOCE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
CON 51/100SOLES),

INCLUYE IGV] CON 39/100 SOLES)

INCLUYE IGV]

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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@

1.4.

1.5.

1.6.

accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N°27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta

la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/

S/ 14.144,999.45 S/ 15.559,499.39 S/
(CATORCE S/ 12.(7D3(§)(’;1I§9.51 10'7?812528'91 (QUINCE 13.186,016.43
MILLONES MILLONES (TRECE

MILLONES MIILONES
CIENTO QUINIENTOS MILLONES
SETECIENTOS | SETECIENTOS
CUARENTAY CINCUENTAY CIENTO
TREINTA MIL OCHENTAY
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO MIL NUEVE MIL OCHENTAY
NOVECIENTOS CUATROCIENTOS SEIS MIL
NOVENTA'Y QUINIENTOS
NOVENTAY NOVENTAY DIECISEIS
NUEVE CON CINCUENTAY
NUEVE CON NUEVE CON CON 43/100
51/100SOLES), OCHO CON
45/100 SOLES), INCLUYE IGV] 91/100SOLES) 39/100 SOLES) SOLEYS),
INCLUYE IGV] SIN IGV INCLUYE IGV] INCLUYE IGV]

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N° de Resolucion del Titular de la Entidad y fecha de

aprobacion del listado de contrataciones a realizar en el

marco del Decreto de Urgencia N°032-2023

N°y denominacién del documento y fecha de
aprobacion del expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RESOLUCION DE ALCALDIA

N 097-2023-MDEM/A

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 071-2023—

MDEM/GM

RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 081-2023-MDEM/A

NO CORRESPONDE

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacién respectivo.
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1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
LLAVE EN MANO.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 240 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria de la Municipalidad Distrital de EL MILAGRO, sitoen Jr.
Lambayeque N° 183 — El Milagro — Utcubamba — Amazonas.
Recoger en : Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de EL MILAGRO, sito
en Jr. Lambayeque N° 183 — El Milagro — Utcubamba — Amazonas.
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles)

Costo del expediente

. Impreso: S/ 3,000.00 ( Tres mil y 00100 soles)
técnico

Digital: S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

1.12.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- D.L.N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 30225 y su modificacién efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444,

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. y
modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto supremo N° 168-2020- EF
y Decreto Supremo N° 250-2020-EF.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia
de contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencion debido al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos
asociados a la posible ocurrencia del fenémeno El Nifio.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDEM/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N°4)

7 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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9)

Importante

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las obligaciones a las
gue se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N°6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N°27037, Ley de Promociéon de la Inversidn en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N°7)

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de

calificacion’

"y “Factores de evaluacion”.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDEM/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion?. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliaciéon de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

10

11

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

©/
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de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el numeral 139.3 del articulo 139 y el
numeral 141.1 del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

6 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de
Logistica de la Municipalidad distrital de El Milagro, sito en Jr. Lambayeque N° 183 — El Milagro
— Utcubamba — Amazonas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. a
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del moédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucién N°002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
9 publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDEM/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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CAPITULO Il
—— REQUERIMIENTO
Importante
Es responsabiidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico. debendo
aseourar la cahdad téenica v reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra

3.1 1E_éPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
CNICO

Los presentes téminos de referencia tienen como objeto sefalar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el
fin de cumplir las metas previstas en el expediente técnico del proyecto de obra:
*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD EL MILAGRO, DEL DISTRITO EL MILAGRO — PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

Nombre de la obra : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DEL
DISTRITO EL MILAGRO — PROVINCIA DE UTCUBAMBA
— DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” .

1. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecucion del expediente técnico del
proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DEL DISTRITO EL MILAGRO - PROVINCIA DE

Ubicacion 5 El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Region : Amazonas.
Provincia : Utcubamba.
Distrito : El Milagro.
Localidad : El milagro.
RED 3 Utcubamba.
MICRORED : El Milagro
Centro de Salud ¢ El Milagro
Nombre del PIP o : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
inversién DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DEL DISTRITO EL
MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA — DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS"
Cédigo del PIP, de : 2485992
ser el caso
Fecha de : 24/04/2020
dedaracién de
viabilidad, de ser el
caso
Expediente Técnico : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 081-2023-MDEM/A
aprobado mediante
Fecha de aprobacién 7 22/09/2023
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UTCUBAMBA — DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". asi mismo debera ejecutarse sobre
la base del Expediente Técnico Aprobado.

Il. PLAZOS DE EJECUCION

Ejecucion de la obra: 240 dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO:
a) Ejecucién contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se
efectue el pago correspondiente.

b) Plazo de inicio de ejecucion de obra:

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

= Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin corresponda;

= Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;

= Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacién;

* Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y
observaciones;

= Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion

de la obra segtn los supuestos previstos en el numeral 176.9 del articulo 176 del
Reglamento. :

ill. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 14.144,999.45 (CATORCE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100
SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado en el MES DE JULIO
DE 2023.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser
contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

IV. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Llave en Mano: El cual comprende el conjunto de la construccién, equipamiento y montaje
hasta la puesta del servicio

Escaneado con Camscanner
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V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito

VI. MODALIDAD DE CONTRATACION
Llave en Mano

Vil. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
La ejecucidn de la obra deberd realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas

vigentes, que se indican a continuacion:

- LeyN°31638-Leyde Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- LeyN°31639-Leyde Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2023.

- LeyN°31640-Leyde Endeudamiento del Sector Publico para el Ao Fiscal 2023.

. D.L. N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto

- LeyN° 30225y su modificacién efectuada mediante Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto supremo N°®
168-2020- EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF.

- Ley N° 27444 —Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 —Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cédigo Civil, en forma supletoria.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

. Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en
materia de contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencion
debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 —
2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenomeno El Nifio.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

VIil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de
Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el
derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento, el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

IX. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

« Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica

Legalmente Constituida.
s No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.
« Tener actualizada su informacién ante el RNP.

Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A. Experiencia del Postor en la Especialidad:
Requisito:
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde |a
suscripcion del acta de recepcion de obra,

Definicion de Obra Similar para acreditar la experiencia del postor en la
especialidad:

Se considera como obras similares a: Construccion y/o ampliacion y/o mejoramiento de

Hospitales y/o Centros de Salud yl/o Infraestructura hospitalaria, también se aceptara

experiencia en obras de infraestructura educativa siempre y cuando acrediten: Equipos

eléctricos y/o mecanicos, Instalacion de pararrayos, sistema de alre acondicionado,

sistema de comunicacién.

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

7 Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado.

~ Experiencia efectiva no menor a cuatro (04) afos como residente y/o residente de obra
ylo ingeniero residente y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o jefe
de supervision ylo ingeniero supervisor de obra ylo inspector de obra y/o gerente de
supervision, en la ejecucion de obras iguales ylo similares, experiencia que se
computa desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA:

7 Arquitecto titulado, colegiado.

7 Experiencia efectiva no menor a tres (03) afos como: Especialista en Arquitectura y/o
arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o especialista en acabados y/o
supervisor especialista en arquitectura ylo responsable de arquitectura ylo
especialista en arquitectura hospitalaria; en la ejecucion de obras en general,
experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS:

= Ingeniero Civil, titulado, colegiado.

= Experiencia efectiva no menor a tres (03) afios como: ingeniero estructural y/o
especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o supervisor
especialista en estructuras y/o especialista en célculo estructural y/o especialista en
disefio de estructuras, en la ejecucion de obras en general, experiencia que se
computara desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

PEC EN INSTALACIO SANITARIAS:

« Ingeniero Sanitario 6 Ingeniero civil titulado, colegiado.

O Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero sanitario y/o
especialista sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor
especialista en Instalaciones sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingenlero Especialista en Instalaciones Sanitarias; en la ejecucion de
obras en general, experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS :

Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecéanico Electricista titulado, colegiado. )
Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero me?aplco ylo
ingeniero mecanico y eléctrico y/o especialista en Instalaciones chanlca_s ylo
especialista en instalaciones mecanicas y eléctricas y/o especjalisla en instalaciones
mecanicas y electromecanicas y/o jefe de instalaciones mecanicas y/o responsable
de Instalaciones eléctricas y mecanicas; en la ejecucion de obras en general,
experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (lraslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

* Ingeniero civil 6 ingeniero Ambiental 6 Ingeniero Industrial 6 Ingeniero de Higiene y

Sequridad Industrial o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renoyable o
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables o Ingeniero Sanitario Amblfental o
Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Agnoolgl o
Ingeniero de Minas o Ingeniero Quimico o Ingeniero Metallrgico o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal y Ambiental o Ingeniero
Agrénomo o Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Gedgrafo o
Agrénomo o Agricola o Gedgrafo, titulado, colegiado

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero de seguridad y/o
ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad, salud en el
trabajo ylo ingeniero de seguridad SOMA y/o ingeniero de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente y/o Ingeniero especialista en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente y/o responsable programa seguridad y medio
ambiente y/o especialista en seguridad y salud y/o especialista en seguridad y salud
ocupacional y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en seguridad
ylo especialista en impacto ambiental y/o especialista en seguridad e higiene ocupacional de
obras y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero
de impacto ambiental y/o responsable programa seguridad y medio ambiente y/o especialista
en seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero especialista en seguridad e impacto
ambiental y/o especialista en medio ambiente, en ejecucion de obras en general, experiencia
que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO:

= Ingeniero civil o ingeniero Amblental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene y

Seguridad Industrial titulado colegiado.

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero de seguridad y/o
ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad, salud en el
trabajo y/o ingeniero de seguridad SOMA y/o ingeniero de seguridad salud
ocupacional y medio amblente y/o Ingeniero especialista en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente y/o responsable programa seguridad y medio
ambiente y/o especialista en seguridad y salud y/o especialista en seguridad y salud
ocupacional y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en
seguridad y/o especialista en Impacto amblental y/o especialista en seguridad e
higiene ocupacional de obras y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad e
Impacto amblental y/o Ingeniero de impacto ambiental y/o responsable programa
shogud‘:ad y medio ambiente y/o especialista en seguridad e impacto ambiental ylo

geniero especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en medio
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ambiente, en ejecucion de obras en general, experiencia que se computara desda

la obtencion de la colegiatura.

Qe presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Nota:

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la ejecucion

de la obra sera segun el expediente técnico de obra, por lo que se verificara si
existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que
viene ejecutando LA MUNICIPALIDAD en el mismo espacio de tiempo del presente

proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion fisica.

Cabe sealar que la colegiatura y habilitacién de los profesionales propuestos
se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato.

Definicién de Obras Similares para acreditar la experiencia del personal clave:
Construccion y/o ampliacion y/o mejoramiento de Hospitales y/o Centros de Salud y/o
infraestructura hospitalaria, también se aceptara experiencia en obras de infraestructura

educativa.

3. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los

obras, corren por cuenta del Contratista.

trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de
la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y magquinarias durante la ejecucién de las

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes

son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obray el cumplimiento de
los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,

por su cuenta y costo.

EQUIPO MINIMO
La Relacién de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

T DESCRIPCION

CANTIDAD

01 VOLQUETE DE 10 m3

1

02 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40"

1

10-12 ton

03 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP

04 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.

05 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP

06 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3

07 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

08 |WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
09 |MARTILLO NEUMATICO 25-20 KG

PR PN RN N RN N

NOTA:
» Se aceplaran equipos y/o maquinarias con igual o superi

or capacidad, siempre que los mismos

aseguren la ejecucién de la obra, los mismos que seran de responsabilidad del contratista.

» Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e Instrumentos serén pu

de la obra en 6ptimas condiciones de operacién.

estos a disposicion
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X. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se incluye lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 02 consorciados.

XI. EJECUCION DE LA OBRA

El Cont.ransla ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
hem_am|ema.as‘y Mano de Obra, seran tomando en consideracién lo definido en el expediente
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacién
acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de
atencion al publico, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y
plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicién basica que el Contratista
es el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento de establecimientos de
atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacién
de la Entidad, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en infraestructura.

XIl. NOTIFICACION ELECTRONICA

El contratista debera consignar su casilla electrénica y aceptar la notificacién que se realice entre
la entidad y el contratista durante la ejecucién de la obra, el cual se debe de materializar en el
contrato.

XIll. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:
1. ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicaré dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
que tendré lugar la Entrega del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o
representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del Terreno.

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondréa a disposicién del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podré obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la
ejecucibn y culminacién del expediente técnico del proyecto: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD EL
MILAGRO, DEL DISTRITO EL MILAGRO = PROVINCIA DE UTCUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS’ , a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, de
la Municipalidad Distrital de El Milagro .

XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los

responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Principal Residente de la Obra).
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E[ Conlmlis\a_emplenn\ obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustituclon,

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especlalizados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no
salisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores |as condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

2. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacién de trabajos en circuitos energizados para ello se debera el Contratista contara con
implementos de seguridad segin NG — 050.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra unicamente por
cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual
no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus

caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propledades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases
que sean similares 0 equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo nomas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y deméas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las
exigencias establecidas en \as Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de

fos materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
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4. ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los documentos,
poniéndolo de Inmediato en conocimiento del Supervisor.

5. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista,
a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, aimacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la
obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e
iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

= El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas
practicables.

» La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

= Los dep6sitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio
del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o mantenimiento de estas
obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevaré a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista seré responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucién.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
magquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

E! Contratista debera mantener la obra en ejecucioén y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal 0 equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberén ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido salisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinara la aplicacién de una penalidad diaria.
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Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efect

durante la ejecucion de 1o uar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas

Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El i ; ”
Contratista procederd a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales

consistentes en el replanteo, ni . v
oy ey pl . hivelacién y levantamiento, lo que sera sometido a la aprobacion

guzdei;rar:o a cargo dgl Cpnlralisla, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a
- Jecucion y terminacién de la Obra, los que consistirdn en la colocacién de estacas de
nstruccién y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de
acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista
debera conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccién.

El Superviso_r veri.ﬁcara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para
la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades
y cooperacién necesarias para esta verificacion.

La vgn‘ﬁcacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

XV. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asf mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

XVI. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dfas feriados el Contratista debera solicitar autorizacioén al _Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Coptmtista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberé comunicario al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procederé a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacién o denegacién seglin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
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por cuenta del Contr
alista los recargos de jormales por horas extraordinarias de su personal.

XVII. LETREROS INFORMATIVOS

El Contrati
m"egma"';lgNr}rl&lesmé montard y mantendrd letreros informativos segin el modelo que
Iletrero a ser colocado serd el indicado en el presupuesto contratado

Dentro de!
gl ﬁ"lal:::r‘el: en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente
S ada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dlas da la orden

de iniciacion
ol de los trabajos, asl mismo deberad anexar el plano de sefalizacion de letreros

XVIIl. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién
de la otgra‘. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
Inforn)q escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asir.nismo. el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el
C_ontralista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada qe lo aqul incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

XIX. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

XX. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido porla ENTIDAD, el Contratista deber4 retirar de la Obra, el equipoo material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energla eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asl como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccién, deben ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dlas de efectuado
el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar
de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera
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pendientes el Contratista,
detrimento de dichos bien
C

y serd de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o

€S, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del
ontratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de

las_calegorlas de construccién, las cuales se toman en el presente caplitulo del estudio, para
estimar el presupuesto de Inversién necesarla.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El coslp estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.

XXI. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica y en video en CD de la

evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes
cantidades:

12 Vistas (m(nimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos mfnimos).
15 Vistas mensuales (minimo) tomadas el Ultimo dfa del mes valorizado, captadas desde los

mismos puntos de vista a los efectos de la verificacién del avance de las obras y un video en CD
(20 minutos minimos).

Todas las fotografias seran en color de tamafio 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicacién

marginal de lo que representan y el video en CD deberéa tener una duracién minima de 60
minutos.

Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacién
de las fechas respectivas y en medios digitales.

XXIl. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenier(a, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de
estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a
lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. sera presentadas con una anticipacién no inferior a diez (10) dlas habiles, respecto a la
fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller

conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean
otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracién requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la obra, el
Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

XXill. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias sigulentes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar para

consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de Iniclacién y terminacién contractual de la obra, en el que se
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mue_s(re el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM),
el Método PERT o cualquier otro sistoma similar que sea salisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito astablecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deber4 tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

XXIV. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar
una correcta planificacién de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

El Supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras 0 equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,
el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa,

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del
Supervisor.

E! Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizaciéon del
Supervisor seré de aplicacién la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para
la ejecucién de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizacién del Supervisor, ambos serén solidariamente responsables por la
reparacién y los dafios y perjuicios que ocasionen.
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XXV. CORRESPONDENCIA

S:;!itq:ier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deber4 hacer por

IE| Contratista llevara un Cuadgmo de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y
as observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrén derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

5] %ot:\tratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno
e Obra.

El (;ontratis_ta permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

El Contratista tendré siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

XXVI. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
producird una extension de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de 13 liquidacién de la obra

XXVII. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegar todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacidn que integra las presentes
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entdad en Obra, por lo que esté obligado
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariaments responsable con el Contratista por los
retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen

XXViil. MODIFICACION DE PRECIOS
Los precios propuestos @ incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas
de Reajuste, establecidas en las presentes Bases

XXIX. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias
de anticipacién para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran nicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

XXX. VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el
Inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dlas contados a partir del primer dfa habil
del mes sigulente a la ejecucién de los trabajos en un (01) original y una (01) copia,
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acompafiadas segun el caso por los cém i
\pana putos métricos resultantes de las ici
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. SERSERRSS

1. Factura emitida por el contratista ici
sera solicitad i i
Y i ( a a la conformidad de la oficina)
2. :Refzsoluc'one_s de ampli§ciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)
- Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del

erunpo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en
el mes, conclusiones y recomendaciones.
5. Valorizacién.

5.1.- Resumen de valorizacién.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacion.

5.4 .- Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

5.5.- Formulas poli némicas de reajuste.

5.6.- Valorizacién del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
7. Calendario de avance de obra valorizado.

8. Planilla de metrados.

9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15, sefialar
descripcién y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD).

13. Planilla electrénica del personal pensionista.

14. Copia del seguro complementario contra todo resgo

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17. Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18. Copla de Inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. (en lodas las
valorizaciones)

21. Otros documentos que considere importante

XXX!. ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

= El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

= Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

« Menos la amortizacién de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes
establecidos.

s Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segin lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las estimaciones
del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectiien las estimaciones finales.
La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no dgberé
ser interpretada como ace| ién de tal trabajo o material y en consecuencia no imgedvré el
rechazo de aquel trabajo, asl estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no
esté en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluird también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en I_os pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta dusp_osuc:én
no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del
Contrato.
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ORDEN DE F_’AGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la _previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, sequird el trémite de aprobacion final y pago por 1a ENTIDAD.

XXXIl. RECEPCION DE LA OBRA

.A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccidn conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el
Acta correspondiente, en la que se indicaréa claramente el estado final de la obra. En caso que LA
ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total
de la obra, LA ENTIDAD podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo a lo
indicado en el numeral 6) del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra y demas documentos, sin perjuicio de su
obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, usandose energfa eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios publicos correspondientes.

La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

XXXIIl. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

XXXIV. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcién de la obra, deber4 presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revisién, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

1. Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segtn formato que sera entregado al
inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

5. Planos de Replanteo.

6. Copia del Cuademo de obra y fotos.

7. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral 20.- Valorizaciones, EL
CONTRATISTA deber4 entregar al Supervisor lo como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con Informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y visado en todas
sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, probleméticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

5, Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos
generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

7. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada.

8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

9. Publicaciones de los Indices de precios del inel, al mes base y de reajuste

Escaneado con Camscanner

0




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

10. Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

11. Constancia de no adeudo a moradores del | i istri
segin camesponde el lugar, firmado por autoridades locales, ylo distritales

12. Cuaderno de obra.

:i gOP!aS de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

de.la (:g:: r::?étr:‘a:: ?82{,23 ylo garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizaciéon
15. Ean_el fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcién correspondiente)

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

17. Planos de replanteo o post construccién (plano de ubicacion y localizacién en coordenadas
utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de planteamiento
general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria
incluyendo evacuacién de aguas pluviales,

18. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

}9. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del
inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20. Acta de recepcién de obray observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)
21. Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

22. Resolucién de aprobacién del expediente técnico.

23. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

24. 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

25. Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso, bases
integradas, absolucién de consultas, téminos de referencia

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.

27. Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefalados y en conformidad al art. 208° del
reglamento de |a ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias sigulentes.

La ENTIDAD ha dispuesto s| el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos sefialados y
en conformidad con el Art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,
reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto
del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo
del Contratista.

La Entidad o el contratista, segin coresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 ( quince) dias calendario,
computados desde el dla siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

XXXV. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra
ejecutada, es de siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial
de la obra, segun comesponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccién total
o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra otorgada por la ENTIDAD .

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes en
general serén de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada.

XXXVI. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra'y de los
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ngi‘s corr vsponqut@s efectuados, de verificar las caractoristicas de calidad do los materalos
gh izados. las.ronducmnos de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
ontratista, ni de demostrar que lales mediciones, clculos o valorizaclones estuvieran

Z:ﬁ\:‘m::!os 0 que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
ontrato

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

XXXVII. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, la ENTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

XXXVIIl. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contrataciéon. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las bases los
supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de otras penalidades segtn lo establece el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las otras penalidades se
describen en la siguiente tabla:

: Otras penalidades
n® . Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento'

.-m‘l— e'.—WIMSOOdM na aaaditad" i o-_pelmé nece |
menos de sesenta (60) dias desde el inicio '

o = "‘L""gf’i" o hdﬁ:g: ‘3,";$ 05UIT por cadadiade ~ S°9n Iforma el
1 et b esnlemgo i saaii | ausencia del personal en i ::tor 5
(60) dias, de conformidad con las | Obraenelpazoprevisto.  TRTE
disposiciones establecidas en el numeral |
' 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

. En caso o contratista incumpla con su Segun informe del
' 3 0.5 UIT por cada diade ;
2 ! obligacion de ejecutar la prestacion con el ausendaﬁl personalen | . suparvisor o
| personal acreditado o debldamente Sler | inspector, segin
. sustituido, i " | comesponda.

1 El procedimiento para aplicacidn de la penalidad se realizard de la siguiente manera: "La Entidad comunicard al
contratista las faltas detectadas ylo registradas en el cuademo de obra, medianta Informe, carta, correo u otro medio
de comunicacién. Si este (itimo no presenta su descargo y/o levanta las observaciones en el plazo de dos (2) dias
hablles siguientes de realizada la recepcion fehadente del documento que comunica la ocurrencia, se procederd con
la aplicacitn de la penalidad comespondients, la cual serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
Squidacitn final del contrato de obra, 0 si fuese necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucidn de la garantia
de fiel cumplimiento®,
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"POR ATRASO EN SUBSANAR LAS

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Si el conlratista o su personal, no permite
el acceso al cuaderno de obra al
supervisor de la obra, segun corresponda,
impidiéndole anotar las ocurrencias

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar
a su personal o parte del personal de los
elementos de sequridad. La multa es por
cada dia.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a
la obra sin la autorizacién del supervisor o
utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menos calidad que los
espedificados en el Expediente Técnico. La
multa es por cada material no autorizado o
no adecuado.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado adecuado
ala Fecha de inicio del plazo contractual, en
un plazo de 24 horas, o en el caso de
demoras injustificadas los cronogramas
reprogramados o acelerados de trabajo,
dentro del plazo indicado en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no presenta las
pruebas o ensayos. La multa es por cada
Previamente a la realizacion de pruebas o

. ensayos se deberé nofificar al contratista el

plazo para realizar las mencionaras

. pruebas o ensayos para verificar la calidad

del calculo de concreto y materiales dentro

delos rabsjos ejecuades.
| EQUIPOS DECLARADOS PARA LA
: FIRMA DE CONTRATO

Cuando el contratista no presente los

. equipos dedarados para la firma de
' contrato

OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera

. injustificada, no presente la subsanacion y
' levantamiento de observaciones sefialadas
' en el acta correspondiente de forma final de

__manera completa, exigidos en el expediente

Forma de calculo

Cinco por mil (5/1000)
del monto de |a
valotizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento

Una por dos mi (1/2000)
del monto del confrato.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del confrato.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del contrato.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del confrato.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del contrato.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del contrato.

Procedimiento’

Segin informe del
SUPBIrISA G
inspector, segin
conmesponda

Segin informe del
SUpervisor o
inspector, segin
corresponda.

Segln informe del
supervisor 0
inspector, segin
comesponda.

Segin informe del
supervisor o
inspector, segln
comesponda.

Segun informe del
supervisor o
inspector, segln

comesponda..

Segin informe del
SUpervisor o
inspector, segun
comesponda.

Segun informe del
supervisor 0
inspector, segun
commesponda.
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Otras penalidades

n? Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento’

técnico. La multa es por cada dia de retraso

a partir de notificado por el Supervisor ylo
Entidad. " ’

POR  INASISTENCIA DE  LOS Uno por dos mil (1/2000)
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A del monto del contrato.
REUNION CONVOCADAS POR LA

ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera

injustificada, no asista con sus especialistas

a reuniones convocadas por la Entidad, Segun informe del
10 exigifios en el expediente técnico. supervisor o

Previamente  las  reuniones  seran inspector, segln

notificadas por la entidad al contratista si se comresponda.

realizaran de manera presencial o mediante

videoconferencia

La entidad notificara al contratista el listado
de los especialistas que deberan asistir a
las reuniones.

La multa es por cada dia de inasistencia.

VALORIZACIONES Uno por dos mil (1/2000)
Cuando el contratista no presenta al  del monto del contrato.
Supervisor la valorizacion mensual dentro Segun informe del
1 de los dos (02) dias calendarios a partir del supervisor o
| primer dia habil de cada mes siguiente. inspector, segln
| Se aplicara una penalidad por cada dia de comresponda.
| demora en la entrega de la valorizacion de
| obra.

XXXIX. CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital, en cual se encuentra
aprobado con la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD mediante la RESOLUCION N°100-2020-
OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio en los contratos de obra que deriven de procedimientos
de seleccién convocados desde el 14 de agosto del 2020.

En el cuademo de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, por el supervisor o residente, seguin sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se
realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran

directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicacién
escrita.

El Cuademno de Obra serd cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno de Obra sera entregado
ala Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra
a la Entidad.

XL. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en
los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asf como, los planos y toda
otra documentacién referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el
siguiente orden de precedencia entre los mismos:
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La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases de la Licitacion

Propuesta del CON TRATISTA

Garantlas: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por matariales,
INsumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato)

*  Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor
serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que
éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

XLI. ADELANTOS:

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo del diez 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dlas calendario previo alafecha prevista
en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos, no procede el
otorgamiento de dicho adelanto,

NOTA:
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables mediante el
Articulo 183° segUn el Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

XLIl. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en
Valorizacién Mensual:

= Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
suU  apr por pate de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA, una vez aprobado, el Contratista generard la factura para proceder al
tramite del pago.

= Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

:' Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
ectuada.

= Factura,
Copla de contrato.
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Importante

Fara determmar que 1os | res o /
( ( 140 108 postores cuentan con las capacklades necesaras para eocutar el contrato, el
comité de seleccdn incorpora los

s de calificacidin que se extraen del expedwnte técnico, no

sudendo mehiires m bk s » 2
puaengg Clunin eqQuisitos adicionales a los previstos en el nismo, ni thiatintos alos ',:.‘r/./w*.'r-’,

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 VOLQUETE DE 10 m3 1
02 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1
03 RODILLO LISO VIBRATORIO 1
AUTOPROPULSADO 101-135 HP_10-12 ton
04 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1
05 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155HP_| 1
06 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9p3 | 1
07 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 1
4 HP
08 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 1
09 MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG 1
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 cel
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas. locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reguisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
C Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado, colegiado.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA;
T Arquitecto titulado, colegiado .

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS:
= __Ingeniero Civil, titulado, coleglado.

I
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N

————

inaen Waiiic i
geniero Sanitario 6 Ingeniero civil titulado, colegiado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS :

* Ingenier ani ; o
geniero Mecanico o Ingeniero Mecénico Electricista titulado, colegiado.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

;ngzglﬁz :1v:| 3 ingeniero Aml_)ienlal 6 Ingeniero Industrial 6 Ingeniero de Higiene
g ndustrial o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o

geniero en Recursos Naturales Renovables o Ingeniero Sanitario Ambiental o
Ingen!ero de Recursos Naturales o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Agricola o
lngeplero de Minas o Ingeniero Quimico o Ingeniero Metalirgico o Ingeniero
Amtyental y de Recursos Naturales o Ingeniero Forestal y Ambiental o Ingeniero
Agrgnomo o Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrénomo o Ingeniero Geédgrafo o
Agrénomo o Agricola o Gedgrafo, titulado, colegiado

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO:

= Ingeniero civil o ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial titulado colegiado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

EsPEClAUS A EN INS A Es - . - ———

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

O Experiencia efectiva no menor a cuatro (04) afios como residente y/o residente de
obra y/o ingeniero residente ylo ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o
jefe de supervision y/o ingeniero supervisor de obra y/o inspector de obra y/o gerente
de supervision, en la ejecucion de obras iguales y/o similares, experiencia que se
computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA:

0 Experiencia efectiva no menor a tres (03) aiios como: Especialista en Arquitectura
ylo arquitecto y/o responsable de arquitectura y/o especialista en acabados ylo
supervisor especialista en arquitectura y/o responsable de arquitectura y/o especialista
en arquitectura hospitalaria; en la ejecucion de obras en general, experiencia que se
computara desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS:

= Experiencia efectiva no menor a tres (03) afios como: ingeniero estructural y/o
especialista en estructuras y/o ingeniero de estructuras y edificaciones y/o supervisor
especialista en estructuras y/o especialista en calculo estructural y/o especialista en
disefio de estructuras, en la ejecucién de obras en general, experiencia que se

computara desde la obtencién de la colegiatura.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el Iteral @) del numeral 139.1 del articulo 139 gl
Reglamento esle requisito de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato

Expen‘.encia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero sanitario y/o
especialista sanitario y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o supervisor
especialista en instalaciones sanitarias y/o Ingeniero Supervisor en Instalaciones
Sanitarias y/o Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias; en la ejecucién de ,
obras en general, experiencia que se computara desde la obtencién de la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS :

*Experiencia efectiva ho menor a dos (02) afios como: ingeniero mecanico y/o
ingeniero mecanico y eléctrico y/o especialista en Instalaciones mecanicas y/o
especialista en instalaciones mecanicas y eléctricas y/o especialista en
instalaciones mecanicas y electromecanicas y/o jefe de instalaciones mecanicas y/o

responsable de Instalaciones eléctricas y mecanicas; en la ejecucién de obras = |

general, experiencia que se computara desde la obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero de seguridad y/o
ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad, salud en
el trabajo y/o ingeniero de seguridad SOMA y/o ingeniero de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente y/o Ingeniero especialista en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente y/o responsable programa seguridad y medio
ambiente y/o especialista en seguridad y salud y/o especialista en seguridad y
salud ocupacional y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o especialista en
seguridad y/o especialista en impacto ambiental y/o especialista en seguridad e higiene
ocupacional de obras y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad e impacto
ambiental y/o ingeniero de impacto ambiental y/o responsable programa sequridad y mecic
ambiente y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero especialista en
seguridad e impacto ambiental y/o especialista en medio ambiente, en ejecucién de cbras
en general, experiencia que se computara desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO:

Experiencia efectiva no menor a dos (02) afios como: ingeniero de seguridad y/o
ingeniero de seguridad e impacto ambiental y/o ingeniero de seguridad, saiud en
el trabajo y/o ingeniero de seguridad SOMA ylo ingeniero de seguridad salud
ocupacional y medio ambiente y/o Ingeniero especialista en seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente y/o responsable programa seguridad y medio
ambiente y/o especialista en seguridad y salud y/o especialista en seguridad y
salud ocupacional y/o especialista en seguridad e impacto ambiental y/o
especialista en seguridad y/o especialista en impacto ambiental y/o especialista en
seguridad e higiene ocupacional de obras y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero de
seguridad e Impacto ambiental y/o ingeniero de impacto ambiental y/o responsable
programa seguridad y medio ambiente y/o especialista en seguridad e impacto
ambiental y/o ingeniero especialista en seguridad e impacto ambiental y'©
especialista en medio amblente, en ejecucion de obras en general, experiencia que
se compulara desde la obtencién de la colegiatura.

De presentarse experlencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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Importante

El residente de la obra debe cun i
S { e 1pl” la expenienc € [ = i
Sl I8 ja minima establecida en el articulo 17 9 del

| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

UNA (1) VEZ EL VALOR
REFE_RENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 1
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o ampliacion y/o mejoramiento de Hospitales y/o

también se aceptara experiencia en obras de
eléctricos y/o mecanicos,

Centros de Salud ylo infraestructura hospitalaria,
infraestructura educativa siempre y cuando acrediten: Equipos

Instalacion de pararrayos, sistema de aire acondicionado, sistema de comunicacion.

Acreditacién:

La experiencia del postor se

recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos
respectivas constancias de prestacion o cualqu
fehacientemente que la obra fue concluida, asf como el monto
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprend
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se compu

Asimismo, cuando se presente
20.09.2012, la calificacion se ce
Consorcio en las Contrataciones
equivale al porcentaje de participacion de
que en dichos documentos no se eonsigne el

i el titular de la experiencia no e
caso que el postor sea sucursal, 0
documentacion sustentatoria correspondiente.

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
de cambio venta publicado por la Superintendencia

del postor en la especialidad.

importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de

ier otra documentaciénz de la cual se desprenda
total que implicé su ejecucion;

debe presentarse la promesa de
a fehacientemente el porcentaje de las

tara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

n contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

fiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

| porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
8@ ejecutaron en partes iguales.

s el postor, eonsignar si dicha experiencla ¢orresponde a la matriz en
fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurldica como consecuencia de una reorganizacion

; de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia

0 afios

y sus

tipo

2 Do_ngmﬂoem_lloﬂ‘nlhﬂ'ummbm *cualquier otra d entacién®, se enti
por la con lon de la ef |; de la obra
dianto las e

de como tal a todo documento
que cumpla con demostrar de manera
de liquidacion de obra, las actas de

aquelio que se acredila, por ejempk
recepcién de conformidad, entre otros.

Escaneado con Camscanner
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Importante

o S como resultado de una consuta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requenmiento, se solcita la autonzacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal h:mo q,
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 723 de
articulo 72 del Reglamento

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con . “p]rpg:;;' (;::':r::fln

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no m .

Jurada

Escaneado con Camscanner




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N°6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 95] '8 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se pueden consignar los siguientes
factores de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento,

su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

gue no se incluyan

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 5] puntos?®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

[...] puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

18

19

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

Importante para la Entidad

En caso el comité de seleccién opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas previstas
para el factor.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

las bases.

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
EJECUCION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACIONES DE SALUD Y/O HOSPITALARIAS
Y/O CONSTRUCCION DE HOSPITALES 2021
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”

20

21

22

23

24

25

26

27

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o de la Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere considere EJECUCION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EDIFICACIONES DE SALUD Y/O HOSPITALARIAS Y/O CONSTRUCCION DE HOSPITALES? %,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®°.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP I1SO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere considere EJECUCION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EDIFICACIONES DE SALUD Y/O HOSPITALARIAS Y/O CONSTRUCCION DE HOSPITALES * *,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

28

29

30

31

32

33

34

35

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o de la Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- [...] puntos
1ISO37001:2017).
No presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional. 8

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 3, y estar vigente *° a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

36

37

38

39

40
41

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) de la Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) de la Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. Q



http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N°[......... , y de otra parte
[ ], con RUC N P 1, con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cocennnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”43

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”**

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

43

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

45
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

48
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




-

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

Mumicipalidad Distrital de E1 Milagro
Nombre de Centro de Salud: El Milagro

Ubicacién: EI Milagro
Distrito: El Milagro

5.7.1.2 Estratificacién del nivel de vulnerabilidad.

CUADRO N*® 109. Estratificacién del nivel de vulnerabilidad.

ESTRATIFICACION DEL VULNERABILIDAD

NIVELES DE DESCRIPCION

VULNERABILIDAD

RANGOS

Grupo etario De O a 5 aflos y mayor a 65 afios y >75% del
servicio de salud expuesto.

El material de construccion de la edificacion es de estera
o carton, el estado de conservacion de la edificacion es
muy malo, la antigliedad de construccién de la edificacién
es de 40 a 50 afios, configuraciéon de elevacién de la
edificacién es de 5 niveles y el incumplimiento de
procedimiento constructivo de acuerdo a norma vigente
es de 80 - 100 %.
la capacitacion en temas de gestion del riesgo es La
totalidad de la poblacién no cuenta ni desarrollan ningun
tipo de programa de capacitacién en tema concernientes
a gestion de riesgo, conocimiento local sobre ocurrencia
pasada de desastres Existe desconocimiento de toda la
poblacién sobre las causas y consecuencias de los
desastres y la actitud frente al riesgo es Actitud fatalista,
conformista y con desidia de la mayoria de la poblacion.

0.259=V =0.476

Grupo etario De 5 a 12 afios y de 60 a 65 afiosy <75% y >
50% del servicio de salud expuesto.

El material de construccion de la edificacion es de
madera, el estado de conservacién de la edificacién es
malo, la antigiiedad de construccion de la edificacion es
de 30 a 40 afos, configuracion de elevacién de la
edificaciéon es de 4 niveles y el incumplimiento de
procedimiento constructivo de acuerdo a norma vigente
es de60 — 80 %.
la capacitacion en temas de gestion del riesgo es La
poblacién esta escasamente capacitada en temas
concernientes a Gestién de Riesgos, siendo su difusiéony
cobertura escasa, conocimiento local sobre ocurrencia
pasada de desastres Existe un escaso conocimiento de la
poblacién sobre las causas y consecuencias de los
desastres, y la actitud frente al riesgo es Actitud
escasamente previsora de la mayoria de la poblacion.

ALTO

0.146 =V <0.259
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO, DISTRITO EL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"”

Distrital de El Milagro Ubicacion: El Milagro
de Centro de Salud: El Milagro Distrito: El Milagro

Grupo etario De 12 a 15 afios y de 50 a 60 afios y <50% y
> 25% del servicio de salud expuesto.

El material de construccién de la edificacion es de
Quincha (cafia con barro), el estado de conservacion de la
edificacion es regular, la antigiiedad de construccion de
la edificacién es de 20 a 30 afios, configuracién de
elevacion de la edificacion es de 3 niveles y el
incumplimiento de procedimiento constructivo de
acuerdo a norma vigente es de 40 — 60 %.

MEDIO la capacitacion en temas de gestion del riesgo es La 0.076 £V <0.146
poblacidn se capacita con regular frecuencia en temas

concernientes a Gestidn de Riesgos, siendo su difusion y
cobertura mayoritaria, conocimiento local sobre
ocurrencia pasada de desastres Existe un regular
conocimiento de la poblacién sobre las causas y
consecuencias de los desastres, y la actitud frente al
riesgo Actitud parcialmente previsora de la mayoria de la
poblacién, asumiendo el riesgo, sin implementacion de
medidas para prevenir riesgo.

Grupo etario De 15 a 30 afios y De 20 a 50 afios y <25%
del servicio de salud expuesto.

El material de construccion de la edificacién es Adobe o
tapia y/o Ladrillo o bloque de cemento , el estado de
conservacion de la edificacion es buena a muy buena, la
antiguiedad de construccion de la edificacion es menor a
20 afos, configuracion de elevacion de la edificacion es
menor o igual a 2 niveles y el incumplimiento de
procedimiento constructivo de acuerdo a norma vigente
es menor al 40%.
la capacitacion en temas de gestion del riesgo es La
poblacidén se capacita constantemente en temas
concernientes a Gestion de Riesgos, siendo su difusiéon y
cobertura total y La poblacién se capacita 0.044<V<0.076
constantemente en temas concernientes a Gestion de
Riesgos, actualizandose participando en simulacros,
siendo su difusion y cobertura total; conocimiento local
sobre ocurrencia pasada de desastres La mayoria de
poblacidn tiene conocimientos sobre las causas y
consecuencias de los desastres y Toda la poblacién tiene
conocimiento sobre las causas y consecuencias de los
desastres; y la actitud frente al riesgo Actitud
parcialmente previsora de la mayoria de la poblacién,
asumiendo el riesgo e implementando escasas medidas
para prevenir riesgo y Actitud previsora de toda la
poblacién, implementando diversas medidas para
prevenir el riesgo.

Fuente: Elaboracién Propia. s

Pé&gina | 92




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDC/C.S. — PRIMERA CONVOCATORIA

[INCLUIR52 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR o
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (2)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR (0]

52 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

a obligatoria.

j
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personal acreditado o debidamente | LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
sustituido. UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

53

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N°009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N°1 de dicha Directiva.
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS>

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N°2 de la Directiva N°012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

5 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

\_ o/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del procedimiento

de seleccion

Descripcion del objeto del contrato

Fecha de suscripcion del contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra
(Regidn, Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la
obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por
PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°[CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razon
Social :

Domicilio Legal :

RUC : ‘ Teléfono(s) : ‘

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razoén
Social :

Domicilio Legal :

RUC : ‘ Teléfono(s) : ‘

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o Razén
Social :

Domicilio Legal :

RUC : ‘ Teléfono(s) : ‘

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”>%

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 5"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%8°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%9 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

60 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N°6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[... INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVel
5 Monto total de la oferta

"

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

61 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N°025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
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3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe2

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[... INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVes

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

il

8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV64

5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta ‘

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N°10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE S'ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EEITC:,J-';"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5
6

%  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

57 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N°216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N°010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

0 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@ée RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO>3/7EI£\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_F:%';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD((;O
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a un monto menor S/ 2 800 000,00 (Dos millones ochocientos mil y 00/100 Soles) a, se
incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A

UN MONTO MENOR A S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)]

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link http://www?2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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