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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

BASES ESTANDAR DE LICITACION P,L'JBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
001-2023-MDSR/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA POR
CONTRATA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.P.
70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, SANTA
ROSA - MELGAR - PUNO", SEGUN TDR p

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)




¥

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0/
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal
Teléfono

Correo electrénico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
20169037958
PLAZA DE ARMAS N° 101

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.P. 70475 SAN JUAN

BAUTISTA DE LA SALLE, SANTA ROSA - MELGAR - PUNO", SEGUN TDR.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 10°997,890.93 (Diez Millones Novecientos Noventa y Siete Mil
Ochocientos Noventa Con 93/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de JULIO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 10°997,890.93 S/.9°898,101.84 S/. 12°097,680.02
INCLUYE IGV INCLUYE IGV INCLUYE IGV

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RAN°234-20

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

29/08/2023

23-MDSR/ADM

R.AL N° 193-2021-MDSR/AL

técnico 07/11/2022
Documento y fecha de actualizacion del expediente . RAN° 205-2023-MDSR/ADM
técnico, de corresponder " 01/08/2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se -~ AS N° 02-2020-MDSR/CS-1

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0/
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corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS

SETENTA (270) DIAS CALENDARIO dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : UNIDAD DE CAJA

Recoger en . UNIDAD DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 15.00 (Quince Com 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta Con 00/100
técnico Soles)

Digital: S/ 15.00 (Quince Con 00/100 Soles)
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344 — 2018 — EF., que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, con sus respectivas modificatorias D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N°
168-2020 — EF y D.S. N° 250-2020-EF.

- Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

- Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica".

- Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipales".

- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y la Contraloria General de la
Republica

- Cadigo Civil.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley N° 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcién, estructura (Organizacion Panamericana de Salud, Defensa Civil y
Otros).

- Directiva N° 002-2010-CG/OEA, Contraloria General de la Republica.

- Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto de Urgencia N° 114-2020 — decreto de urgencia para la reactivacion econdémica a
través de la inversion publica, ante la emergencia sanitaria producida por el covid-19 y que
dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad Sito en Plaza de
Armas N° 101 Primer Piso Santa Rosa Melgar Puno.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%!’ del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

15
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @

.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

. ANTECEDENTES.

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA,

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA L.E.P.
70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE
MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO”, con codigo Unico de inversiones N°2489131.
ENTIDAD CONTRATANTE.

Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

. OBJETO DE LA CONTRATACION:

Contratacion de ejecucion de obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA
DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO, debidamente inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores en el capitulo de Ejecutores de obras.

. AREA USUARIA.

El &rea usuaria es UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA ROSA
FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
I.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA
DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNOQ", es proporcionar de una adecuada oferta de servicios
educativos del nivel primaria, en cuanto a infraestructura, mobiliario y equipamiento, para la
poblacion educativa de la |.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.

El Proyecto de Inversion Publica denominado: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA |.E.P. 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA
ROSA - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO. Fue declarado viable con fecha
09 de junio del 2020.

UBICACION Y LOCALIZACION DEL SERVICIO

La ejecucion de obra seré desarrollada en el Distrito de Santa Rosa, Material del presente proyecto
se ubica en pleno radio urbano de la localidad del distrito Santa Rosa de la Provincia de Melgar,
del Departamento de Puno.

UBICACION:

Region : Puno
Departamento : Puno
Provincia : Melgar
Distrito : Santa Rosa
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El proyecto propone las siguientes metas para lograr el mejoramiento de la infraestructura:

BASE LEGAL

+ Constitucion Politica del Pert.

+ Ley N°27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

« Decreto Legislativo N°1341 que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

+ Decreto Legislativo N°1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), asi como el
Decreto Supremo N°344-2018-EF que modifica el Reglamento de la LCE.

+ Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

« Ley N°31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal
2023.

+ Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

+ Ley N°27806, Ley de Transparencia y acceso a la Informacién Pblica.

+ Ley N°29370, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Transporte y comunicaciones.
+ Ley N°29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre y el Decreto Supremo
N°048-2011-PCM.

+ TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

+ Ley N° 27806, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia Microempresa.

« Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado por el D.S. N° 020-2019-TR
+1S0-45001:2018, OHSAS 18001 Procedimientos e Instructivos Establecidos en el Sistema de
Gestion Integrada —Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional.

» Norma Técnica Peruana (NTP-ISO 14001.2015).

+ Reglamento Nacional de edificaciones.

+ Directivas del OSCE.

+ Cadigo Civil.

CONSIDERACIONES GENERALES

BLOQUE A:

12 aulas pedagogica cuatro de tableros, grupo electrogeno, aimacén general, topico, deposito s~

de instrumento musicales, depésito de residuo solidos, maestranza, SS.HH. discapacitado.
sala de profesores. deposito. archivo, oficina de administrativos1 ambiente de bienestar, sala
de reuniones, SS.HH. damas, SS.HH. varones, Cuarto. De limpieza, APAFA.

BLOQUE B, K:

01 direccion Aula 1er grado a, aula 1er grado b vereda, aula 4to grado a, aula 4to grado b,
clrculacién. escalera 1. Con un area aproximado de 201.27m2

BLOQUEC, I, M:

Aula 3er grado b, vereda, aula 6to grado b, circulacion, SS.HH. damas, SS.HH. varones,
vereda, SS.HH. damas, SS.HH. varones, circulacion, hall. Con un area aproximado de 184.93m2

BLOQUED:

01 médulo de Aula 2do grado a, aula 2do grado b, vereda, aula 5to grado a, aula 5to grado b,
circulacion. Con un &rea aproximada de 159.78m2

BLOQUEE, L:

Aula 3er grado a, vereda, aula 6to grado a, circulacion, escalera 2. Con un éreaaproximada de

127.36m2
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BLOQUEF:

= Biblioteca, depdsito de libros, aula de innovacion pedagégica, deposito, cuarto de carga o
moédulo de conectividad, vereda. Con un &rea aproximada de 298.86m2

BLOQUEG:

= Taller creativo de arte y cultura depésito do materiales educativos, taller de ciencia tecnologia,
depdsito de materiales educativos, vereda. Con un érea aproximado de 198.46m2

BLOQUEH:

= SUM, escenario, deposito sum, depodsito de comida, depésito de combustible, cocina. Con.
un area aproximada do 369.95m2

BLOQUE J:

= SSHH. damas, SSHH. varones, duchas damas, ducha a varones, cuarto. de limpieza,
deposito de materla. 1 deportivo. Con un area aproximada do 144.95m2

BLOQUEN:

= Puente. Con un area aproximada de 53.37m2

OBRAS EXTERIORES: Patio de honor. OBRAS

EXTERIORES: Losa deportiva. OBRAS
EXTERIORES: Guardiania. OBRAS
EXTERIORES: Tanque elevado. OBRAS
EXTERIORES: Pérgola 1

OBRAS EXTERIORES: Pérgola 2

OBRAS EXTERIORES: Ingreso. OBRAS
EXTERIORES: Patio techado. OBRAS EXTERIORES:
Patio de aulas. OBRAS EXTERIORES: Cerco
perimétrico. OBRAS EXTERIORES: Estacionamiento.
OBRAS EXTERIORES: Rampas y escaleras.

PLAN PARA LA VIGILANCIAY CONTROL COVID.

EQUIPAMIENTO.

La urbanizacion en intervencion esta ubicada politicamente en el distrito de Santa Rosa, provincia de

Melgar y region Puno.
UBICACION:
Region
Departamento
Provincia
Distrito
Cadigo modular
Cadigo local
Nivel/modalidad

: Puno

. Puno

: Melgar

: Santa Rosa

. 0242487

. 445775

: Primario-escolarizado-polidocente completo
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PLAZO DE EJECUCION DE EJECUTORIA DE OBRA

El plazo para la prestacion de los servicios es de (270) dias calendarios, los que se contabilizaran
desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos para el inicio de obra segtn el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigente.

. VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial para la ejecucion de obra es por un monto de S/10°997,890.93 (Diez millones
Novecientos Noventa y Siete mil ochocientos noventa con 93/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de ejecutoria
de obra.

Valor referencial minimo: S/ 9°898.101.84 (nueve millones ochocientos noventa y ocho mil
cientos uno con 84/100 soles)

Valor referencial maximo: S/ 127097,680.02 (doce millones noventa y siete mil seiscientos

ochenta con 02/100 soles)

PRESUPUESTO DE OBRA

COMPONENTE | |
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, ]
v PLAN DE CONTINGENCIA a3 S
02  |ESTRUCTURAS S/. 3,846,112.61
03  |ARQUITECTURA, EVACUACION Y SENALIZACION Sl. 1,697,640.00
04  |INSTALACIONES SANITARIAS Sl. 264,266.48]
05  |INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 927,013.55
* COSTO DIRECTO| S/. 7,759,235.24

* Gastos Generales| S/. 718,461.63

* Utilidad| S/. 310,369.41

SUB TOTAL PRESUPUESTO| SI. 8,788,066.28

* Impuesto General a las Ventas| S/. 1,5681,851.93

SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I| S/. 10,369,918.21

* Componente II: Plan Prevencion y Control Covid-19| S/. 122,193.16

* Gastos Generales| S/. 24,756.33

SUB TOTAL PRESUPUESTO| SI. 146,949.49

* Impuesto General a las Ventas| S/. 26,450.91

SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE Il| S/. 173,400.40

* Componente Ill: Mobiliario y Equipamiento (INC. IGV)| S/. 454,572.32

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE | + i +1ll| S/ 10,997,890.93

* Gastos Supervision y Liquidacion| S/. 432,217.11

*Costo de control concurrente| S/. 228,073.94

TOTAL INVERSION PARA LA OBRA| SL 11,658,181.98

ION : ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 98/100 SOLE

12. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion suma alzada
13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde
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CONDICION DE CONSORCIADOS

El nimero méximo de consorciados es de 02.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 50%.

PLAZO EJECUCION DE LA OBRA

La obra se ejecutard en Doscientos Setenta (270) dias calendario los que deberan ser
debidamente sustentados con la presentacion de la programacion de la obra con la indicacion de
|a ruta critica.

El inicio del plazo de ejecucion de obra se adecuara a lo dispuesto en el Art. 176°, Capitulo VI,
Obras del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes
condiciones:

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, seglin corresponda.
Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.

Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 156 del RLCE.

Las condiciones indicadas deberan ser cumplidas dentro de los quince (15) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

DOMICILIO DEL EJECUTOR DE OBRA

El ejecutor de obra deber4 presentar al inicio de la ejecucion contractual una promesa de alquiler
la direccion de su oficina en el &mbito local a nivel distrital de la obra.

La direccion tendra validez y eficacia en las comunicaciones, notificaciones o toda documentacion
referida a la supervision de la obra que deba ser notificada formalmente durante el plazo de
ejecucion contractual.

GARANTIAS
Las garantias que acepten las entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automéatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguro$ y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS) y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pert (BCR).

Las garantias de fiel cumplimiento y adelantos se regiran de acuerdo al Decreto Supremo
N° 071- 2018-PCM, la cual debera ser mediante carta fianza.

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1553-2023, Articulo
9: el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacion de
presentar las garantias de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de
corresponder, por la retencion del monto total de la garantia correspondiente, siempre que se
cumpla con las condiciones establecidas en el citado decreto.

ADELANTOS.
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado.
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18.1 Adelanto directo para ejecucion de obra

LA ENTIDAD a solicitud del contratista otorgara un adelanto directo para la ejecucion de la Obra
hasta por diez por ciento (10%) correspondiente al monto del contrato original.

El contratista, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la suscripcion de contrato, puede
solicitar formalmente la entrega del mismo, La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias calendarios siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

La amortizacion del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales a los montos
valorizados.

18.2 Adelanto por Materiales o Insumos para la ejecucién de la obra.

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme a lo establecido en el articulo 182° de la Ley de contrataciones del Estado y
su Reglamento, seglin calendario de adquisicion de materiales o insumos.

Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original correspondiente a la ejecucion de

Obra + Mobiliario y/o Equipamiento (de corresponder), en concordancia con el calendario de
adquisicion de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Presupuesto
Ofertado de ejecucion de obra. Dicho Calendario de adquisicion de Materiales o Insumos es el que
corresponde al de la presentacion de documentos para la firma del contrato. Este se presentara
una vez iniciado el plazo de ejecucion de obra.

Para dicho efecto, el contratista debera adjuntar la garantia por adelanto de materiales o insumos
(mediante Carta Fianza) y el comprobante de pago correspondiente. La solicitud de otorgamiento
de adelanto por materiales o insumos deberé ser realizada una vez iniciada la ejecucion de la obra.
Para el otorgamiento de materiales o insumos se debera tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N°
011-79-VC, y sus modificatorias.

No procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion en el Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion del adelanto se toma en cuenta
al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacion del
contrato.

Disponibilidad de terreno.

fisica del terreno. En este caso la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la
disponibilidad oportuna del terreno, a efectos de no generar mayores gastos por demoras en la
entrega.

Recepcion parcial de obra.

De conformidad con el Articulo 208.- Recepcion de la Obra y plazos, del RCLE, para la presente
contratacion esta permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, previa
autorizacion de la entidad.

La recepcion parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso
contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Prestaciones adicionales de obra.
El tratamiento de los adicionales de obra se sujetara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 205 y
206 del RLCE.

Penalidades.

Tratandose de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras se requiere la disponibilidad




23.

24,

25,

26.

27.

28.

29,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

Las penalidades por mora y otras penalidades, segln la naturaleza de las prestaciones, seran
establecidas en los apartados especificos correspondientes.

Notificacién por medios electronicos.

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar alguna actuacion en relacion a la ejecucion del
contrato a través de correo electronico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad
alguna prevista en la LCE y su RLCE El postor ganador de la buena pro, para la suscripcion del
contrato, debe presentar su direccion del correo electronico, siendo su responsabilidad mantenerlo
activo durante la vigencia del contrato. De producirse la nofificacion de alguna decision
administrativa en el marco de la ejecucion del contrato en el domicilio legal, no invalidaré la
notificacion efectuada con

anticipacion por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Direccion para efectos de notificacion.

El postor ganador de la buena pro para la suscripcion del contrato debera consignar un domicilio
para efectos de la notificacion y la direccion del correo electronico, siendo su responsabilidad
mantenerlo activo durante la vigencia del contrato, conforme al RLCE.

En caso sea necesario, la Entidad podréa notificar alguna actuacion a través de correo electronico
no siendo necesario acuse de recibo y siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad
alguna prevista en la LCE y su RLCE.

De producirse la notificacion de la decision administrativa en el domicilio fiscal, no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion por los medios indicados, computandose los plazos a partir
de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Tributos, licencias y otras obligaciones.

Seran de cargo del contratista todas las autorizaciones, permisos, multas, tributos y otros similares
Toda responsabilidad de carécter laboral del pago de aportaciones sociales y otras similares son
exclusivamente responsabilidad del contratista.

Coordinacién con entidades publicas y empresas de servicios.

El contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas gestiones con las
Entidades Publicas, empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la
correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren
supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

Responsabilidad del contratista.

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del expediente técnico
detallado y de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (7) afios,
contados a partir del dia siguiente de la conformidad de la recepcion de obra.

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

El contratista debera identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de
obra, incluyéndolos dentro del analisis realizado en la planificacion que forma parte de cada
expediente técnico detallado, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD y Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM y Anexos, y sus respectivas modificatorias, de
ser el caso.

Confidencialidad.
El contratista debera guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga acceso
con ocasion de la contratacion y respecto de toda la informacion que proyecte.
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30. Propiedad intelectual.
El CONTRATISTA debe guardar confidencialidad respecto de toda la informacion a que tenga
acceso y respecto de toda la informacion que proyecte, no siendo posible la utilizacion de la
informacion de la entidad para fines distintos al objeto del servicio.

31. Forma de Pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, en pagos
parciales, seglin valorizaciones.
Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el ejecutor de obra, debe contar
con la siguiente documentacion:

- Carta solicitando el pago de servicios de ejecucion de obra.
- Documentacion técnica
Informe del funcionario responsable del &rea usuaria o quien haga de sus funciones emitiendo
la conformidad de servicio.
Informe de valorizacion mensual de supervision de obra.
Informe de aprobacién de la valorizacion mensual del residente de obra (contratista de
ejecucion de obra).
- Documentacion contable.
Comprobante de pago.
ccl
Copia del Contrato de ejecucion de obra
RNP vigente

La documentacion se debe presentar por mesa de partes de la Municipalidad Distritalde Santa
Rosa, ubicado en el Plaza de Armas N° 101 - Santa Rosa.

La Entidad a través del area usuaria o quien haga de sus funciones emitira ante la solicitud del
ejecutor la conformidad de las contraprestaciones pactadas u observaciones, en un plazo no mayor
a diez (10) dias calendarios.

Acorde a lo estipulado en el numeral 171.1 del articulo 171 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, la ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad emitida.

En caso de retraso en el pago injustificado, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales,
los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

32. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS DE LA EJECUCION DE OBRA

A. DE LAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL EJECUTOR DE OBRA
« El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, [
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
+ El Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado.
« El Postor no debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento sefialado en el
Articulo N° 11 de la LCE

B. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA O POSTOR

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente una (1) el valor referencial, por
la contratacion de ejecutoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la
fecha de la recepcion de la obra, segun corresponda, correspondientes a un méximo de veinte (20)
contrataciones.
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C. DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Se consideran OBRAS SIMILARES al objeto de convocatoria los siguientes: Mejoramiento y/o
construccion y/o instalacion de: Instituciones educativas (inicial y/o primaria y/o secundaria); que
contenga los componentes: Arquitectura, plan de contingencia, muro de contencion, rampas y
plataforma, losa deportiva y cobertura autosoportada, instalacion y montaje de transformador
trifasico, equipos en centro de datos, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, sistemas de
voz, dato y camaras, equipos de conectividad en red, dispositivos contra incendios, dispositivos
multimedia, sistema pararrayos equipamiento y mobiliario, equipamiento con proyectores
interactivos, capacitacion, equipo bombeo..

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y
sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje
de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente una declaracion jurada conforme a ley.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AERst.

correspondiente a la fecha de suscripcion.
Los componentes deben acreditarse en al menos uno de los contratos presentados.

Personal
clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de Ingeniero [ Cuarenta y ocho (48) meses en el cargo, desempefiado
obra vil o (computada desde la fecha de la colegiatura), como residente de
Arquitecto obra, Inspector, Supervisor, Jefe de Supervision en la ejecucion
de obras similares al objeto de convocatoria.
Especialista Arquitecto | Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada
Arquﬁgctura desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, Jefe,
Residente, o la combinacion de estos en Arquitectura, en la
ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria.
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Especialista Ingeniero | Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada
Estn?t?turas Civil desde la fecha de la colegiatura), como Especialista o Ingeniero o
Jefe o Responsable o Residente o la combinacion de estos en
Estructuras, en la ejecucion de obras similares al objeto de
convocatoria.
Especialista Ing.. Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
Instalggiones Electgmsta desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, en
Eléctricas Mecanico Ingtalamones Electncgs en la ejecucion de obras similares al
Electricista | objeto de convocatoria.
0
Electromec
anico
Especialista Ing.Civilo | Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
Instalggiones Sanitario | gesde la fecha de la colegiatura), como Especialista en
Sanitarias Instalaciones Sanitarias en la ejecucion de obras similares al
objeto de convocatoria.
specialista Ing. Civil Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
Con?rgl i desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, Jefe,
calidad Responsable, Coordinador o la combinacion de estos en Control
de calidad, en la ejecucion y/o inspeccion de obras en general.
Especialista Ing. Civilo Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
Segugga dde lzr#tfiglriitla? desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en Seguridad

y Medio Ambiente y/o Especialista en Seguridad y/o Salud en el
Trabajo y/o Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos de seguridad y salud ocupacional y/o
Ingeniero de Seguridad y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en
Prevencion y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto
Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y
Seguridad y/o Especialistas de Impacto Ambiental y/o Especialista
en Medio Ambiente. En la ejecucion de obras objeto de
convocatoria y en general.

Obra

Especialista Ingeniero Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada

en Civil desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en la
Planeamiento S o ) .
Costos y ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria.
Presupuestos /
Valorizacione (g .
s -; =3 1 "

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Acreditacion de personal
La formacidn profesional se acreditara a través de:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.
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Tiempo de experiencia minimo del personal clave y desde cuéndo se computa dicha experiencia
se acreditara a través de:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias, o certificados o, cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional y/o técnico, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion y
nombre y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

A efecto de poder verificar la capacidad técnica y profesional, es necesario que el participante
presente para la suscripcion del contrato, en resumen, la experiencia de cada profesional
propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccion alguna.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiere para el inicio de su participacion
efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

La permanencia de la obra para el personal profesional o especialista propuesto es de acuerdo
alo establecido en los gastos generales.

La experiencia que se acreditara sera aquella obtenida desde que el profesional obtuvo las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, acorde con el ordenamiento juridico
aplicable. En caso de la especialidad de ingenieria, la experiencia se computara a partir de la
colegiatura. (De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.)

D. DEL EQUIPAMIENTO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 | RETROEXCAVADORA 01
02 | CARGADOR FRONTAL 01
03 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO.20-35 HP 03
05 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 02
06 | CAMION VOLQUETE 15 M3 02
07 | MINICARGADOR 01
08 | ESTACION TOTAL 01
09 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
10 | PLANCHA COMPACTADORA 9.0 HP 03
11 | BOMBA DE CONCRETO 01
12 | CAMION HORMIGONERO 01
13 | BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA 01

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato a
través de:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compraventa
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacionequipamiento
estratégico.

11
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33. Cuaderno de obra

El 1 de agosto de 2020, se publicé en el diario oficial El Peruano, la Resolucion N° 100 -
2020 - OSCE/PRE, que formaliza la aprobacion de la Directiva N° 009 -2020-OSCE/CD
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL Cuaderno de Obra Digital".

La presente directiva es aplicable a las Entidades comprendidas en el articulo 3 del Texto Unico
Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y que ejecuten obras plblicas conforme a la normativa de
contrataciones del Estado; asi como a los contratistas ejecutores y supervisores de obras, y a
las Entidades que realizan labores de control, fiscalizacion, supervision y/ seguimiento de los
procesos de contratacion. Asimismo, resulta aplicable a otros regimenes legales de contratacion,
siempre que las normas que los regulen lo dispongan.

Usuarios que acceden y registran en el cuadero de obra digital

a) Residente de Obra Es el profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el
contratista para ejercer la funcion de residente de obra, y tiene los siguientes privilegios:
- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas
a su perfil.
- Lo Acceder a la informacion registrada en el cuaderno de obra digital, de acuerdo
a las autorizaciones otorgadas a su perfil.
b) Inspector de Obra Es el profesional, funcionario o servidor de la Entidad expresamente
designado para ejercer la funcion de inspector de obra, y tiene los siguientes privilegios:
- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas
a su perfil.
- Acceder a la informacion registrada en el cuademo de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.
- Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra fisico, en
los casos que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral 9.3 de la presente
Directiva.
¢) Supervisor de Obra Es el profesional colegiado, habilitado y especializado especialmente
contratado por la Entidad para supervisar la obra. En caso de que el contratista sea una persona
juridica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Dicho
profesional tiene los siguientes privilegios:
- Registrar asientos en el cuaderno de obra digital, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas
a su perfil.
- Acceder a la informacién registrada en el cuademo de obra digital, de acuerdo a las
autorizaciones otorgadas a su perfil.
- Registrar las imagenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra fisica,
en los casos que se haya autorizado su uso, segun lo previsto en el numeral 9.3 de la presente
Directiva.
Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la clasificacion siguiente:
. Apertura del cuaderno de obra digital
. Inicio del plazo de ejecucion de obra
. Suspension del plazo de ejecucion
. Participacion del plantel profesional clave
. Participacion de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado
Programa de ejecucion de obra — CPM
. Calendario de avance de obra valorizado
. Administracion de riesgos
Ordenes
Valorizaciones y metrados
. Ejecucion de mayores metrados

T oK@t o0 oo
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. Valorizacion acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado programado m.
Calendario acelerado de obra
. Consultas
. Respuestas a consultas p. Adicionales de obra
. Reducciones de obra
Ampliaciones de plazo
. Aplicacion de penalidades t. Subcontratacion
. Culminacion de la obra
. Constatacion fisica de la obra w. Recepcién de la obra
. Resolucion de contrato
. Otras modificaciones contractuales
. Otras ocurrencias y cierre del cuaderno de obra digital

N< X < c»nw ™0 0 3

El contratista debera tomar las previsiones del caso, bajo cualquier circunstancia se produzca la
ausencia del residente de obra, hecho que debe ser comunicado al inspector o supervisor de
obra, quién bajo sus funciones tomara las acciones correspondientes; asi como de la
permanencia de los profesionales en obra.

En el cuademno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
ella, las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se harén directamente a la entidad por el contratista o su representante legal,
por medio de comunicacion escrita.

Cabe indicar que el plazo de ejecucion de la obra son dias calendarios; por lo que se debe
proceder a hacer las anotaciones en los dias efectivos trabajados.

El cuaderno de obra sera cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la entidad.

34. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA
Las especificaciones técnicas son las que estén contenidas en el Expediente Técnico de la obra,
estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos,
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, ensayos de laboratorio a utilizar, modalidad de
pago, entre otras; que serviran de base para cumplir con la correcta ejecucién de la obra.

35. METAS DEL PROYECTO
Las metas del proyecto se detallan en el expediente técnico de la obra, la cual describe todo el
alcance de las obras a ejecutar

36. REPLANTEOS
El contratista deberé realizar el replanteo del proyecto definitivo para la buena ejecucion de la
obra.

37. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista
aporte la documentacion y demés elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
econdmica que lo justifique.

13
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38. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del Contratista, de acuerdo a su oferta
técnica, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de 10 dias calendarios, de
atencion médica u otra causal, el Contratista estd obligado a informar oportunamente al
Supervisor y este a la Entidad de manera detallada.

Asi mismo el Contratista debe presentar de forma mensual la programacion de participacion del
personal clave durante la ejecucion de la obra.

39. VALORIZACIONES METRADOS

Las valorizaciones seran en forma mensual durante la ejecucion de la obra y se formularan en

funcion a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de

partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando

separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto

se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El

plazo méximo de aprobacion por el Inspector o Supervisor de las valorizaciones y su remision a

la Entidad, de cinco (05) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la

valorizacion respectiva, y sera cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal

mes.

Asimismo, debera cumplir con los siguientes items.

1. Parael pago de la valorizacion, el contratista debera presentar, copia legalizada de la planilla
electronica de concordancia al Decreto Supremo N°018-2007-TR.

2. Mantener obligatoriamente asegurado a su personal desde el inicio hasta su conclusion para
cumplir la atencion de enfermedades y/o accidentes de trabajo

3. Asumir y responder exclusivamente el pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros
y demas beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los
impuestos, contribuciones y aportaciones que le corresponden por los trabajadores,
conforme a la normativa vigente, pues es proposito de las partes que los derechos a sus
servidores deben ser de cuenta exclusiva del contratista requisito necesario e indispensable
para el pago de las valorizaciones.

4. Elexpediente de valorizacion debera ser presentado con la siguiente estructura:

I. Informe de conformidad o aprobacion del Supervisor
II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Caratula (entidad, periodo, foto actual, nombre de la obra, CUI, nombre del residente y
Supervisor)
Indice
Cuadro de resumen de pagos al contratista
Copia de contrato
Copia de ejecutor de obra RNP
Copia del DNI del representante legal
Garantia de fiel cumplimiento (copia de carta fianza vigente)
Control de garantia de fiel cumplimiento
Copia de no estar inhabilitado para contratar con el estado
. Copia de contrato del residente de obra con el contratista
. Copia y certificado de habilidad del residente
DOCUMENTOS TECNICOS
Ficha de resumen de ejecucion de la obra
Aspectos generales de la obra
Descripcion de los trabajos ejecutados
Calculo de valorizacion y resumen de valorizacion
Calculo de factores de reajustes positivos y negativos, y cuadro de control de reajustes
Calculo de amortizacion de adelanto directo y de materiales (de corresponder),
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deduccion y cuadro de control de adelantos

Cuadro de control de valorizaciones anteriores y pagos efectuados

Resumen de valorizacion de obra

Valorizacion de obra

Hoja de metrados ejecutados, incluir planos y croquis de identificacion por partida
ejecutada.

k. Resumen de metrados ejecutados

Analisis comparativo de avance fisico acumulado programado, ejecutado (analitico y
grafico), presentando el cronograma de avance de obra programado y valorizado y
curva “s" avance programa y avance ejecutado

Copia de informe de los especialistas aprobados por el supervisor

Copia de informe de mitigacion e impacto ambiental aprobado por el supervisor

Copia de informe de control de salud y seguridad aprobado por el supervisor
Certificados de control de calidad y pruebas de calidad de ejecucion de partidas
Copias de cuademno de obra del mes valorizado

Panel fotografico que sustente el avance valorizado, de las actividades del mes con la
presencia del supervisor (minimo 20 tomas)

s.  Archivo digital

MO oR 3

40. FORMA DE PAGO
La forma de pago ser4 mediante valorizacion mensual previa conformidad de la supervision de
obra conforme al Art. 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

41. REAJUSTE
Los reajustes se calcularan en base al coeficiente de reajuste ‘K" conocido al momento de la
valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican, se calcula
el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagaran con la valorizacion méas
cercana posterior 0 en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

42. Suspension del plazo de ejecucion
Se efectuara de acuerdo al articulo 178° del RLCE.

43. Recepcién de obra y plazos e

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD vy luego de un
inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcién,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la
obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada
antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podré disponer la RECEPCION PARCIAL de la
misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas, documentos que
correspondan segun lo sefialado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra.

44. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
La liquidacion de contrato de obra se realizara de acuerdo al Art. 209 del reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
Dicho documento debera contar con todos los célculos financieros y contables con las que se pueda
realizar y verificar la liquidacion del contrato de obra, asi mismo debera contar con las siguientes
formalidades:
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- Foliado de todas las hojas.
- Firma en todos los folios por el supervisor de obra

La liquidacion de contrato de obra debera contar como minimo con la siguiente documentacion:

1. Informe Financiero Final.

2. Ficha de Identificacion de Obra.

3. Liquidacion final de cuentas del contrato de obra, incluyendo el resumen de saldos.
4. Informe final del calculo de reintegros.

5. Calculo final del coeficiente de reajuste K, adjuntando los indices.

6. Cuadro del monto vigente de inversion teniendo en cuenta los reajustes de obra.
7. Calculo de multa por retraso de entrega de obra.

8. Cuadro de valorizaciones pagadas, indicando N° de CP, N° de facturas.

9. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

10. Valorizaciones Mensuales aprobadas por el supervisor de obra.

11. Valorizacion final de obra (ejecucion fisica)

12. Valorizacion final adicionales deductivos (ejecucion fisica)

13. Valorizaciones mensuales de obra incluido la supervision de obra (ejecucion fisica)
14. Resolucion de Adicional de Obra. (copia simple)

15. Resolucion de Ampliacion de Plazo. (copia simple)

16. Cuaderno de obra. (original o impreso de cuaderno de obra digital)

17. Acta de Entrega de Terreno.

18. Acta de Inicio de Obra

19. Acta de Suspension de Plazo

20. Actas de Reinicio

21. Certificado de Conformidad Técnica

22. Acta o Pliego de Observaciones.

23. Acta de Recepcion de obra.

24, Pruebas de control de calidad. (copia simple)

25, Panel Fotografico Final.

26. Planos de replanteo

27. Archivo digital

28. Anexos

a. Copia fedatada de los comprobantes de pago emitidos porla Entidad.

b. Copia de las facturas entregadas a la Entidad por el contratista de obra.

c. Copia de las cartas de recepcion de las valorizaciones del residente de obra a
la supervision de obra.

45. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las caracteristicas de la obra se hallan detalladas en el Expediente Técnico, el cual serd
entregado en copia fisica y digital por la Entidad.

46. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista puede visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y area donde se ejecutara la obra,
realizar sondajes e indagaciones que sean necesarias, sin limitarse a los documentos del
presente proceso, con el fin de garantizar la ejecucion de la totalidad de los trabajos requeridos.

27.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier falta, error, descuido u omision del contratista en obtencion de la informacién no lo
libera de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos y dificultades para la
ejecucion satisfactoria de la Obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los
documentos contractuales.
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27.2 CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES
El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra, en concordancia con el contrato a satisfaccion de la supervision.

27.3 PLAN DE DESVIiOS

El contratista presentara el plan de desvio definitivo, debidamente sustentado y coherente con la
programacion de obra propuesta. Se incluira en forma detallada la sefializacion requerida para
la etapa de construccion la que necesariamente debera asegurar el transito por las vias alternas
seleccionadas.

Todos los planes de desvios o restricciones en el transito deberan ser coordinados y aprobados
por la Entidad.

Los desvios habilitados deberan tener caracteristicas geométricas adecuadas para una buena
circulacion vehicular, asimismo debera ser mantenida permanentemente durante su utilizacion.

27.4 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, conforme
a lo indicado en las especificaciones técnicas y que las mismas estan presupuestados en el
expediente técnico.

27.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS

El contratista desarrollara la definicion de los riesgos mediante la presentacion de una estructura
de desglose de riesgos y detallar el seguimiento y control de riesgo con medidas de prevencion
y plan de contingencia con la entidad y el contratista, las que deben estar estrechamente
relacionados a las exigencias de los términos de referencia.

Desarrollar el procedimiento de riesgos segun la Directiva N°012-2017- OSCE.

27.6 LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estén definidos por la linea imaginaria que incluya los requerimientos del
proyecto, la cual se indica en el estudio definitivo.

El pasado 25 de mayo del 2023 vencié la Ultima prérroga que por 90 dias dispuso el Ministerio
de Salud mediante RM N° 031-2023-MINSA, para afrontar la emergencia sanitaria por la COVID-
19, con lo cual se han generado efectos en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

48. DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara
acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad seré deducida
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobraré
del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x plazo en dias
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento.
Adicionalmente se aplicarén las siguientes penalidades:
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De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al
retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Otras Penalidades

N° | Aplicacion depenalidad Forma de Procedimiento

célculo

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de | (0.5 UIT) por cada diade | Segin informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion | ausencia del personal en | supervisor de obra y/o
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | el plazo previsto. &rea usuaria.
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,de
conformidad con lasdisposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumplacon su obligacion de | (0.5 UIT) por cada diade | Segin informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | ausencia del personal en | supervisor de obra y/o
debidamente sustituido. el plazo previsto, por | &rea usuaria

cada dia de ausencia del
personal.

3 | Sielcontratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole | monto de la valorizacion | supervisor de Obra y/o
anotar las ocurrencias. del periodo por cada dia | éarea usuaria

de dicho impedimento.

4 | Cuando el contratista no cumpla con entregar el | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun dias de retraso,
calendario valorizado y programacién PERT-CPM | retraso verificable en el registro
correspondiente a la fecha de inicio del plazo de documentos
contractual, a la supervision o inspeccion, en un plazo presentados a la
de 48 horas de iniciado el plazo contractual o que entidad.
dicho entregable tiene errores.

5 | Cuando el personal clave no se encuentre en obra, | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun el registro diario
cumpliendo sus responsabilidades conforme a los | ausencia de  cada | de cumplimiento de
términos de referencia y en las bases integradas | personal clave roles funcionales
(debiendo tener coeficiente de participacion 1) registrado  por el

supervisor.

6 | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | (0.5 UIT) por dia | Segin informe del
dentro de los siete (7) dias calendario posterior a la | retrasado supervisor.
entrega de terreno, asi mismo es obligacion del
contratista mantener el cartel de obra en optimas
condiciones durante la ejecucién de la obra.

7 | Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | 2/1000 por cada dia de | Segin informe  del
personal o parte del personal de los elementos de | incumplimiento supervisor de Obra y/o
seguridad EPPs. La penalidad es por cada dia &rea usuaria

8 | Cuando el contratista ingrese materiales a la | 1/1000 de la valorizacion | Segin informe  del
ejecucion de la obra sin la autorizacion del supervisor | del, por no realizar la | supervisor de Obra y/o
o utilice para la ejecucion de la obra materiales de | autorizacién del | &rea usuaria
menor calidad que los especificados en el Expediente | supervisor.
técnico. La multa es por cada material no autorizado o
no adecuado
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9 | Cuando el contratista no presente los equipos | 1/1000 por cada dia de | Segin informe del
declarados de la propuesta técnica, la multa es por | dicho incumplimiento. supervisor de Obra y/o
cada equipo de acuerdo a la actividad. &rea usuaria

Nota: No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucién por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debit ejecutarse.

50. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
01 | RETROEXCAVADORA 01
02 | CARGADOR FRONTAL 01
03 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 01
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO.20-35 HP 03
05 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 02
06 | CAMION VOLQUETE 15 M3 02
07 | MINICARGADOR 01
08 | ESTACION TOTAL 01
09 | NIVEL TOPOGRAFICO 01
10 | PLANCHA COMPACTADORA 9.0 HP 03
11 | BOMBA DE CONCRETO 01
12 | CAMION HORMIGONERO 01
13 | BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Arquitecto

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ing. Electricista o Mecanico Eléctricista o Electromecénico
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ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ingeniero Civil o Ingeniero sanitaria

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

Ingeniero Civil.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Ingeniero civil y/o ingeniero industrial o ingeniero ambiental.

ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO, COSTOS Y PRESUPUESTOS, VALORIZACIONES
Ingeniero civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima acumulada de Cuarenta y ocho (48) meses en el cargo, desempefiado
(computada desde la fecha de la colegiatura), como residente de obra, Inspector, Supervisor, Jefe de
Supervision en la ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Experiencia minima acumulada de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, Jefe, Residente, 0 la combinacion de estos
en Arquitectura, en la ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia minima acumulada de Veinticuatro (24) meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista o Ingeniero o Jefe o Responsable o Residente
o lacombinacion de estos en Estructuras, en la ejecucion de obras similares al objeto de convocatoria.
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Experiencia minima acumulada de Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada

desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, en Instalaciones Eléctricas en la ejecucion de |

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Experiencia minima acumulada de Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computad

obras similares al objeto de convocatoria. g

\E
N5

desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la ejecucion de |z

obras similares al objeto de convocatoria.

ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

Experiencia minima acumulada de Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacion de estos en Control de calidad, en la ejecucion y/o inspeccion de obras en general.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA

Experiencia minima acumulada de Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Especialista
en Seguridad y/o Salud en el Trabajo y/o Supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
combinacién de estos de seguridad y salud ocupacional y/o Ingeniero de Seguridad y/o Jefe SSOMA
y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad
ylo Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o Especialistas de Impacto Ambiental y/o
Especialista en Medio Ambiente. En la ejecucion de obras objeto de convocatoria y en general.
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO, COSTOS Y PRESUPUESTOS, VALORIZACIONES
Experiencia minima acumulada de Dieciocho (18) meses en el cargo desempefiado (computada
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desde la fecha de la colegiatura), como Especialista en la ejecucion de obras similares al objeto de
convocatoria.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente una (1.0) el valor referencial, por
la contratacion de ejecutoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
recepcion de la obra, segiin corresponda, correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

Se consideran OBRAS SIMILARES al objeto de convocatoria los siguientes: Mejoramiento y/o
construccion ylo instalacion de: Instituciones educativas (inicial y/o primaria y/o secundaria); que
contenga los componentes: Arquitectura, plan de contingencia, muro de contencion, rampas y
plataforma, losa deportiva y cobertura autosoportada, instalacion y montaje de transformador trifésico,
equipos en centro de datos, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, sistemas de voz, dato y
camaras, equipos de conectividad en red, dispositivos contra incendios, dispositivos multimedia,
sistema pararrayos equipamiento y mobiliario, equipamiento con proyectores interactivos,
capacitacion, equipo bombeo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion! de la cual se desprenda | .-
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; /-
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. :
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

a la fecha de suscripcion.

experiencia del postor en la especialidad.
Los componentes deben acreditarse en al menos uno de los contratos presentados

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la

[ Importante

|
|

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. Enel caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

22

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] %° puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[05] puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
(Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus [03] puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere

20

21

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos??

EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CREACION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION, AMPLIACION Y OPERACION EN OBRAS DE EDIFICACION: INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), INSTITUTOS 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .24

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%7.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION, CREACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y OPERACION

EN OBRAS DE EDIFICACION: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y

22

23

24

25

26

27

28

29

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafnar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [05] puntos??

SECUNDARIA), INSTITUTOS* 3!,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION, CREACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION Y OPERACION
EN OBRAS DE EDIFICACION: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y
SECUNDARIA), INSTITUTOS? %,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .3’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3®

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

[05] puntos?!

a la fecha de presentacion de ofertas.

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *', y estar vigente > a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Méximo 2 puntos)
Presenta Certificado ISO 37001
[02] puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Importante

40

41

42

43

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

©/


http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
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http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [..............cooeevveveeivieieeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevnenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecuciéon de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].4¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

45

46

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©/
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CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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AnexoN° 01

Formato paraidentificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMEROY FECHA DEL Nimero 001

DOCUMENTO Fecha 09/11/2021

MEJCRAMIENTO DE LGS SERVICICS EDUCATIVCS ENLA LEP. 70475 SAN
Nombre del Proyecto| JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRTO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE

DATCS GENERALES DH-
PROYECTO ME.GAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
Wnicacion Geogréfica SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
IDENTIHCAQCN DE RESGS
31 [CCDIGODERES® R-001-MDP
3.2 DESCRIPOON DH. RESGO DEMCRA BN DESERVIBOLSO DE ADH ANTOS Y/O INCUMPLIENTO DE QONTRATO
3.3 | CAUSA(S) GRNERADORA(S) Tiempos de aprobacion de documentos gue estan a
Causa N 1 cargo de
la entidad.
Situaciones imprevisibles a la suscripcion de contato
Casan 2 imputables a la enticad
Causa N 3
ANALISIS QUALITATIVO DE RESGOS
41 PRCBABILIDAD DE COURRENCA 4.2 IMPACTOEN LA EJEQUCICN DELA CBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja) 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta| 0.90 Muy alto| 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
43 |PRORZAQON DEL RES®D
Puntuacion del Riesgo = Probabilidad L
X 0.200 Picridad Alta Prioridad
del Resgo
Impacto
RESPUESTA A LOS RESGCS
5.1 ESTRATEGA - ) .
Mitigar Riesgo Bvitar Resgo X
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5.2 DISPARADCR DE RESGO
NOAPLICA
5.3 |ACCONES PARA DAR RESPUESTA
ALRIEED Haborar un Time Line basandonos en los plazos establecidos en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones con el estado, estableciendo un control y seguimiento.
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMEROY FECHA DL Nimero 002

DOCUMENTO Fechal 09/11/2021

MEJCRAMIBENTO DE LGS SERVIACS EDUCATIVCE EN LA LEP. 70475 SAN
Nombre del Proyecto| JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRTO DE SANTA ROSA - PROVINGA DE

DATCS GENERALES DH.
PROYECTO MBLGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unicacion Geogréfica SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
IDENTIHCACION DE RESGOS
3.1 |CCDIGODERES® R-002-MDP
3.2 |DESCRPOON DEL RESGO ADICIONALES DE PRESUPUESTO PCR AMPLIACIONES DE PLAZO O PRESTACIONES
ADICIONALES
3.3 |CAUSA(S) CENERADCRA(S)
Deficiencia de permisos o factibilidad de servicios
Causa N’ 1
a relacionados a la obra
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS QUALITATIVO DERESGOS
4.1 |PRCBABILIDAD DE COURRENCA 4.2 IMPACTOEN LA EJECUCION DE LA CBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Altal 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRORZAQON DA RESGD
Puntuacion del Riesgo = Probabilidad Prioridad S
X 0.030 Baja Prioridad
del Resgo
Impacto
RESPUESTA A LCB RESGO8
5.1 |ESTRATEGA - ) )
Mitigar Riesgo Bvitar Resgo X
Aceptar Resgo Transferir Riesgo
5.2 |DISPARADCR DERESGO
NOAPLICA
5.3 |ACOONES PARA DAR RESPUESTA
AL RESGO
Verificacion de la factibilidad y caducidad de permisos y/o licencias
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMEROYY FECHA DEL Nimero 003

DOCUMENTO Fechal 09/11/2021

MEJCRAMIBENTO DE LGS SERVIACS EDUCATIVCE EN LA LEP. 70475 SAN
Nombre del Proyecto| JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRTO DE SANTA ROSA - PROVINGA DE

DATCS GENERALES DL
PROYECTO MBLGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unicacion Geogréfica SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
IDENTIHCACION DE RESG0S
3.1 |OCODGODERESED R-003-MDP
3.2 |DESCRPAON DAL RESGD AMPLIACONES PCR PRCBLBEVIAS SOOALES
3.3 |CAUSA(S) CENERADCRA(S)
PCBLACION BENEHCARA Y CCLINDATES EN
Causa N° 1
DESACUERDO
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS QUALITATIVO DERESGS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCQURRENCIA 4.2 IMPACTOEN LA EJECUCION DE LA CBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Altal 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Baja 0.300 Muy alto 0.800
4.3 |PRORZACON DEL RESGO
Puntuacion del Riesgo = Probabilidad Prioridad o
X 0.240 Alta Prioridad
del Resgo
Impacto
RESPUESTA A LCB RESGO8
5.1 |ESTRATEGA - ) )
Mitigar Riesgo Bvitar Resgo X
Aceptar Resgo Transferir Riesgo
5.2 |DISPARADCRDERESGO
NOAPLICA
5.3 |ACOONES PARA DAR RESPUESTA
AL RESQO La Entidad debe verificar con anticipacion de la aceptacion del proyecto la cual es
responsabilidad civil, economicay legal ante el surgimiento de problemas socales,
de la misma forma responder por posibles dafios en la obra
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

RESGO

L |NovEROY FECHADRL Nimero 004
DOCUMENTO Fechal 09/11/2021
MEJCRAMIENTO DE LCS SERVICICS EDUCATIVCS ENLA LEP.
, DATOS GENERALES DAL Nombre del Proyecto| 70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA
PROYECTO ROBA - PROVINOA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unicacion Geogréfica, SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
3 |IDENTIHCAQON DERESGOS
3.1 |CCDGODERES®D R-004-MDP
3.2 |DESCRPOON DE. RESGO ADIQONALES DE PRESUPUESTO PCR AMPLIACIONES DE PLAZOO
PRESTACIONES ADICICNALES
3.3 | CAUSA(S) GENERADCRA(S) DEFCIENCAS EN EL. EXPEDIENTE TECNICO (ESTUDICS
CausaN° 1 BASIOOS TOPOGRAFICOS, GEOTEONICCS,
ESTRUCTURALES Y PRESPUESTO)
Causa \° 2
Causa N’ 3
4 | ANALISIS QUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE COURRENGA 4.2 |IMPACTOEN LA EJECUCION DELA CBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Bajal 0.30 Bajo 0.10
Moderada| 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 X Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 |PRICRIZAQON DE. RESGO
Puntuacion del Riesgo = Probabilidad Prioridad
' % X 0.020 on Beja Prioridad
Impacto del Resgo
5 |RESPUESTAALCS RESGS
5.1 |ESTRATEGA » _—
Mitigar Resgo X Biitar Resgo
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5.2 | DISPARADCR DERESGD
NOAPLICA
5.3 |ACOIONES PARA DAR RESPUESTA AL

Gomprobacién y evaluacion sobre las condiciones del terreno en gjecuciciony
compathilidad del expediente tecnicoy evaluar la consideracion de adicionales

presupuestales
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMEROY FECHA DEL Nimero 005

DOCUMENTO Fecha 09/11/2021

MEJCRAMIENTO DE LOS SERVICICS EDUCATIVCS EN LA LEP. 70475 SAN
Nombre del Proyecto| JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, DISTRTO DE SANTA ROSA - PROVINGA DE

DATCS GENERALES DH-
PROYECTO MHE.GAR - DEPARTAMBENTO DE PUNO
Ubicacion Geogréfical SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
IDENTIHCACION DE RESGOS
3.1 |CODGODERESRD R-005-MDP
3.2 |DESCRPOON DA RESGD ADICONALES DE PRESUPUESTO PCR AMPLIACICNES DE PLAZO O PRESTACIONES
ADICONALESS
3.3 |CAUSA(S) GRNERADCRA(S) DERCENGAS EN L. EXPEDIENTE TECNIOO (ESTUDICS
Causa N° 1 BASICOS TAPOGRAHCCS, GEOTECNICCS,
ESTRUCTURALES Y PRESPUESTO
Causa N° 2
Causa N° 3
ANALISIS QUALITATIVODERESGOS
4.1 | PRCBABILIDAD DE CCURRENCIA 4.2 IMPACTOEN LA EJEQUCION DELA CBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo| 0.10
Moderada 0.50 Moderado| 0.20 X
Altal 0.70 Alto| 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 |PRORZAQCN DEL RESGO
Puntuacion del Resgo = Probabilidad 0,060 Prioridad R
X . del Riesgo Baja Priori
Impacto
RESPUESTA A LCB RESGO8
5.1 |[BESTRATEGA . ) )
Mitigar Reesgo X Bvitar Resgo
Aceptar Resgo Transferir Resgo
5.2 |DISPARADCRDERES®O
NOAPLICA
5.3 |ACOONES PARA DAR RESPUESTA
AL RESGD Gomprobacion y eval uacion sobre las condiciones del terreno en ejecuciciony
compathilidad del expediente tecnicoy evaluar la consideracion de adicionales
presupuestales
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Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

w Muy Alta 0.90
a
Q<
<5 Alta 0.70
a
sz
=
[a]
< g Moderada 0.50
[V
8 3]
x o Baja 0.30
-
Muy Baja 0.10
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
2. IMPACTO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA . .
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada
Anexo N° 03
Formato para asignar |os riesgos
“MEJGRAMIENTO DE LOS SERVICICS EDUCATIVOS EN LA LEP. 70475 SAN JUAN BAUTISTA
Nimero| MR-001-MDSR Nombre del Proyecto| DE LA SALLE, DISTRITO DE SANTA ROBA - PROVINGIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE
. 2. DATOS GENERALES DEL
1. NOVIEROY FECHA DEL DOCUMENTO PUNO!
PROYECTO
Fecha| 09/11/2021 Ubicacion Geogréfical SANTA RCBA - MELGAR - PUNO
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CODIGO 3.2 DESCRIPGION DEL RIESGO 33PRIORIDAD | Mitigarel | Evitarel | Aceptarel |Transferirel 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN entidad Contratista
DE RIESGO - DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo
Elaborar un Time Line basandonos en los plazos
DEMORA EN DESEEMBOLSO DE ADELANTOS Y/O N
R-001 INCUMPLIENTO DE CONTRATO 0.200 X establecidos en el Regllamenlo de la Leyde Colntfatacwones X X
con el estado, un control y
MODIFICACION DEL PLAZO DE INICIO DE OBRA POR FALTA Verificacién de la factibilidad y caducidad de permisos y/o
R-002 Y DEFICIENCIA DE PERMISOS - LICENCIAS - FACTIBILIDAD 0.030 X licencias X
DE SERVICIOS
La Entidad debe verificar con anticipacion de la aceptacion
del proyecto la cual es responsabilidad civil, economica y
R-003 [AMPLIACIONES POR PROBLEMAS SOCIALES 0.300 X L X
legal ante el surgimiento de problemas socales, de la
misma forma responder por posibles dafios en la obra
Elaboracién de un Informe tecnico indicando las
R-004 [AMPLIACIONES DE PLAZO POR DEFICIENCIA EN EXPEDINTE 0.040 X deficiencias yresalta aspectos tecnicos los cuales puedan X X
TECNICO : afectara la ruta critica del proyecto y/o a la meta final del
proyecto.
Comprobacién y evaluacién sobre las condiciones del
R-005 ADICIONALES DE PRESUPUESTO POR AMPLIACIONES DE 0.100 X terreno en ejecucicion y compatbilidad del expediente X X
PLAZO O PRESTACIONES ADICIONALES : tecnico yevaluarla consideracién de adicionales
presupuestales
Realizar un adecuado estudio de mecanica de suelos,
R-006 PRECIPITACION PLUVIALES Y MOVIMIENTOS SISMICOS 2.000 x evaluarzonas de evacuacion a zonas seguras, evaluar un X
adecuado disefio sismoresistente en estructuras

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

)
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion | ausencia del personal en el | supervisor de obra y/o area
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | plazo previsto. usuaria.
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias,de
conformidad con lasdisposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumplacon su obligacién de | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe del
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | ausencia del personal en el | supervisor de obra y/o area
debidamente sustituido. plazo previsto, por cada dia | usuaria

de ausencia del personal.

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil (5/1000) del Segun informe  del
cuaderno de obra al supervisor de obra, impidiéndole | monto de la valorizacién del supervisor de Obra y/o
anotar las ocurrencias. periodo por cada dia de area usuaria

dicho impedimento.

4 Cuando el contratista no cumpla con entregar el | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin dias de retraso,
calendario valorizado y programacién PERT-CPM | retraso verificable en el registro de
correspondiente a la fecha de inicio del plazo documentos presentados a
contractual, a la supervision o inspeccion, en un la entidad.
plazo de 48 horas de iniciado el plazo contractual o
que dicho entregable tiene errores.

5 Cuando el personal clave no se encuentre en obra, | (0.5 UIT) por cada dia de | Segln el registro diario de
cumpliendo sus responsabilidades conforme a los | ausencia de cada personal | cumplimiento de  roles
términos de referencia y en las bases integradas | clave funcionales registrado por el
(debiendo tener coeficiente de participacion 1) supervisor.

6 Cuando el contratista no coloque el cartel de obra | (0.5 UIT) por dia retrasado | Segln informe del
dentro de los siete (7) dias calendario posterior a la supervisor.
entrega de terreno, asi mismo es obligacion del
contratista mantener el cartel de obra en O6ptimas
condiciones durante la ejecucion de la obra.

7 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | 2/1000 por cada dia de Segin informe  del
personal o parte del personal de los elementos de | incumplimiento supervisor de Obra y/o
seguridad EPPs. La penalidad es por cada dia area usuaria

8 Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion | 1/1000 de la valorizacion Segin informe  del
de la obra sin la autorizacion del supervisor o utilice | del, por no realizar la supervisor de Obra ylo
para la ejecucion de la obra materiales de menor | autorizacion del supervisor. area usuaria
calidad que los especificados en el Expediente
técnico. La multa es por cada material no autorizado o
no adecuado

9 Cuando el contratista no presente los equipos | 1/1000 por cada dia de Segun informe  del
declarados de la propuesta técnica, la multa es por | dicho incumplimiento. supervisor de Obra ylo
cada equipo de acuerdo a la actividad. area usuaria

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

0/




/ 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
2@2 LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS48

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
6 controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 Para mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
2@2 LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”5!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

51 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100954

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
53 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV35

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IG\V/56

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV57

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>38

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

%8 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
% LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




=

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
LICITACION PUBLICA N° 001-2023-MDSR/CS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTRATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES? T'POV'EEITC:,J-';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

60

61

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

62

63

64

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE s0 |RECEPCION DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES? 63 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 61 DE: VENTA ACUMULADOS
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

o




