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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . " .z
4 d i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE
APRUEBA CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR
DE DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°17-2023-CS-MPMRC
001-2023-CS/MPLN-1 en el marco de la Ley N° 31728

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

ITEM 1: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
VIAS LOCALES DEL AA HH SAN JUAN EN LA CALLE EL PORVENIR DEL
CENTRO POBLADO DE CABALLO COCHA, DISTRITO DE RAMON
CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA-

DEPARTAMENTO DE LORETO.

1 Estas bases se utilizardn para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial
sea igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100
SOLES), e inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto

en el numeral 5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.




DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma
que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




BASES INTEGRADAS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con
lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el
literal @) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.



http://www.rnp.gob.pe/

Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin
la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben
ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por
este o su apoderado. No se acepta el pegado de laimagen de una firma o visto. Las ofertas
se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del
articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez
por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de
calificacion es descalificada.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos
de calificacion, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de
prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede
para la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWWw.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdémica
del postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha
oferta supere el valor referencial, solicita al postor la reduccién de su oferta econémica;
asimismo, en caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica
reducida supere el valor referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la
certificacién de crédito presupuestario correspondiente y la aprobacién del Titular de la
Entidad; de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas previsto en el
articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupé el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion,
evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin

gue los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.




CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién

y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.




3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la tltima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.




3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el
manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de
la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por
el inspector o supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,

o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo

36 de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON
CASTILLA

RUC N° . 20280417131

Domicilio legal . Calle Ayacucho S/N Caballo Cocha

Teléfono:

Correo electroénico: ;. mpmrc@muniramoncastilla.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de
la obra:

ITEM INSTITUCION EDUCATIVA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
1 DEL AA HH SAN JUAN EN LA CALLE EL PORVENIR DEL CENTRO POBLADO DE

CABALLO COCHA DISTRITO RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA- DEPARTAMENTO DE LORETO.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2,270,174.99 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 99/100 SOLES, incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de JULIO 2023.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 2,497,192.49 (Dos

S/ 2,270,174.99 S/ 2,043,157.49 Millones Cuatrocientos
(Dos Millones Doscientos (Dos Millones Cuarenta Y . :
o o ) Noventa Y Siete Mil
Setenta Mil Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Cincuenta Ciento Noventa v Dos
Cuarto con 99/100 Soles Y Siete con 49/100 Soles) y
con 49/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en
el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 2,270,174.99 | S/ 2,043,157.49 S/(lt’JGn?i/’lﬁﬁ,?ﬁl‘l S(/Dzoigl\;n}ogr?eig S/ 2,047,697.84]
(Dos Millones (Dos Millones Seiscientos Cuatrocientos (Dos Millones
Doscientos Cuarenta Y Tres Setenta y Cinco | Noventa Y Siete Cuarenta y Siete
Setenta Mil Mil Ciento Mil Trescientos Mil Ciento Mil Seiscientos
Ciento Setentay | Cincuenta Y Ochenta y Noventa y Dos Noventa y Siete
Cuarto con Siete con 49/100 Nueve con con 49/100 con841/100
99/100 Soles Soles) Soles)
14/100 Soles) Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

MEMORANDO N°1020-2023-

Documento y fecha de aprobacion del expediente de GM-MPMRC del 22/09/23

contratacion

ITEM 1

L, . RG N° 045-2023-GDTI-
Dpcymento y fecha de aprobacion del expediente MPMRC DEL 11/08/23
técnico
ITEM 2

L, : RG N° 045-2023-GDTI-
Dpcymento y fecha de aprobacion del expediente MPMRC DEL 11/08/23
técnico
ITEM 3
Documento y fecha de aprobacion del expediente RG N° 045-2023-GDTI-
tecnico MPMRC DEL 11/08/23
ITEM 4
Documento y fecha de aprobacion del expediente RG N° 045-2023-GDTI-
técnico MPMRC DEL 11/08/23

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION




El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS , de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contrataciéon respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién
de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte
(120) dias calendarios, en concordancia, con lo establecido en el expediente de contratacion

y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : RENTAS

Recoger en : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,150.00 C/U.

técnico Digital: S/ 10.00 C/U.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir

un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente

técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.




Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal
https://www.muninauta.gob.pe/#, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Afo Fiscal 2023.

e Ley N° 31538 Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la covid-19, la
reactivacion econdmica, y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los
gobiernos regionales y los gobiernos locales, y dicta otras medida.

e Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

e Decreto Legislativo N° 1440

o Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
y modificatorias.

e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada con la Ley N°
31465 Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de Facilitar La Recepcion
Documental Digital.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

e Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

e Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de
mayores gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos
pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras
medidas.

o Decreto Supremo N° 011-79-VC.

e Cadigo Civil. - Directivas y Opiniones vigentes del OSCE.

e Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso




CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado 0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
Ne° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a precios unitarios .

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:




2.3.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando el monto del valor
referencial de algun item corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del
Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente literal:

c) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El comité de seleccion no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) f [ A [ ; .

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal
a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacidn de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion
de plazo mediante medios electrénicos de comunicacién °. (Anexo N°12)

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion

de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion
del fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.




2.4.

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario
se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario
de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboraciéon de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida €N ..........ccceveeiieiiiiiiiieiannne,

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

11

12
13

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar
0 por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.




Importante para la Entidad
2.5. ADELANTOS*

2.51.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgarad adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.6. ADELANTOS?®®

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituirda un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto

en los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto

en los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no

pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad
de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en
conjunto dicho porcentaje.




2.7.

2.8.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizaciéon, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.



https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE DE LA OBRA

1.0

Nombre: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOBILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
DEL AA. HH SAN JUAN, EN LA CALLE PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO
CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO”

ANTECEDENTES.

La Municipalidad Distrital de Trompeteros en la nueva gestion edil a través de la Gerencia de
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, realizo el estudio definitivo “Expediente Técnico”
correspondiente a la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOBILIDAD URBANA EN LAS
VIAS LOCALES DEL AA. HH SAN JUAN, EN LA CALLE PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO
CABALLO COCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA - PROVINCIA DE MARISCAL RAMON
CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO”

UBICACION

El area en estudio estad ubicada en la parte Sur Este de la localidad de
Caballo Cocha, en la region natural denominada selva Baja u Omagua;
desde el punto de vista politico, esta situado en el Distrito de Ramon Castilla,
Provincia Mariscal Ramon Castilla, Region Loreto, que a su vez es la region
mas extensa del Perd cubriendo una extension de 39,171.66 Km?2.

La zona donde se plantea ejecutar el proyecto presenta una topografia
aparentemente planay el terreno no es inundable por encontrarse en la zona
urbana de la Localidad de Caballo Cocha.

La obra a ejecutar en el presente proyecto consiste en Mejoramiento de la
Calle Porvenir en el Centro Poblado de Caballo Cocha.

2.0 VIAS DE ACCESO

Para acceder al lugar del proyecto, se parte desde la ciudad de Iquitos, capital
del Departamento de Loreto, siendo su ingreso viable por medio fluvial y
aeéreo, siendo las rutas mas utilizadas las siguientes.

La ruta de Iquitos — Caballo Cocha: por el rio Amazonas, desde lquitos hasta
la ciudad de Caballo Cocha, mediante las lanchas que transportan carga y




pasajeros desde Iquitos hasta la Comunidad de Santa Rosa frontera con
Brasil y Colombia.

El viaje por motonave fluvial de Iquitos hasta la ciudad de Caballo Cocha
por el rio Amazonas demora 35 horas aproximadamente. Estas
embarcaciones en épocas de verano (decreciente de las aguas del rio
Amazonas) solo llegan hasta la Comunidad de Puerto Inca, que esté a la
entrada del cafio de Caballo Cocha, y de ahi en bote pequefios de madera
y motor peque peque, hasta la ciudad de Caballo Cocha demora 25 minutos
aproximadamente.

3.0 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Mejorar el Sistema Vial de la Calle Porvenir del AA. HH. SAN JUAN con
pistas, manteniendo los conceptos arquitectonicos de proyectos iniciales,
teniendo en cuenta los conceptos de eficiencia y optimizacion de los
recursos disponibles.

Los beneficios que generara el proyecto a la Ciudad de
Caballo Cocha son:

¢ Reduccion de lodo y charcos en los frontis de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

e Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, bloques de mortero, tierra arcillosa, etc.

e Facilitar el transito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando ademas seguridad.

e Conseguir una mayor calidad humana en la zona.

e Estimular la economia y desarrollo de los centros comerciales de
la zona, donde se proyecta la ejecucion del proyecto.

e Disminucion de la contaminacion ambiental al bajar los niveles de
humo por esfuerzo de los motores de los vehiculos por la rugosidad de
la via y el constante atascamiento de los vehiculos.

e Mejora en la accesibilidad a los predios.

e Contar con infraestructura vial de la calle en buen estado con
Capacidad de rodadura 6ptima. Esto se obtiene como resultado de la
Obra nueva segun disefio definitivo.

Reduccién de la incidencia de enfermedades.

e Mejora de la calidad de vida de la poblacion.
Ampliar el circuito vial de la ciudad.

4.0 POBLACION

El Distrito de Mariscal Ramoén Castilla, tiene una densidad poblacional de
1.18 hab./km2, siendo el Distrito con mayor extension territorial de la
provincia del mismo nombre, en las cuales se ubican la mayor cantidad de
suelos dedicados a la crianza de Ganado Vacuno, y areas destinadas a la
expansion urbana.

Poblacién de Referencia, esta conformada por todos los habitantes del
Distrito de Ramon Castilla, y es aproximadamente 18,783.00




Poblacion Afectada, estda conformada por todos los habitantes que
carecen de estos Servicios de Vias Pavimentadas en condiciones
adecuadas, y es aproximadamente 15,651 hab.

Poblacion Objetivo, es la estimada en el ambito de influencia del proyecto
la cual asciende a 180 habitantes, representando el 1.2% de la poblacion
total del Distrito de Ramon Castilla.

5.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las consideraciones para el planteamiento de la Reformulacion y
Actualizacién del Proyecto: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOBILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH SAN JUAN, EN LA CALLE PORVENIR EN
EL CENTRO POBLADO CABALLOCOCHA DEL DISTRITO DE RAMON CASTILLA -
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO”,
ubicada en la Localidad de Caballo Cocha, se ha basado en la necesidad
de contar con una via de acceso en buenas condiciones para un mejor
desplazamiento vehicular y peatonal, Normas Reguladoras y Aspectos
Técnicos tomadas de otras obras con resultados favorables.

En cuanto a la pavimentacién propiamente dicha se proyecta de la siguiente
manera:

1. Una superficie de rodadura de adoquines con una longitud de 1,430.31 m2
por un ancho de via variable de 6.00 y 5.00 m, forma adoquines
de mortero.

2.Cama de Arena de 4 cm. de espesor.

3.Base del Pavimento Adoquinado, constituido por las siguientes capas:

a. lIra. Capa: Solado de mortero 1:8 (cemento-arena), e= 15 cm.
b. 2da. Capa: Base A-3, e= 15 cm.

4. Sardinales y Cuneta de Mortero Armado f'c = 175 Kg. /cm2 con armadura
de acero de 3/8"y 1/2".

5. Alcantarilla de Mortero Armado f'c = 210 Kg. /cm2, con armadura de acero
de 3/8".

6.0 AREA DE INFLUENCIA

El crecimiento de las calles de la Localidad de Caballo Cocha, Distrito de
Ramon Castilla, Capital de la Provincia Mariscal Ramon Castilla, se debe
a la expansion de asentamientos poblacionales, los cuales han creado
espacios dentro del radio urbano de la Localidad, actualmente la calle
Porvenir no cuenta con una infraestructura vial urbana adecuada para
satisfacer las necesidades mas exigentes de una poblacion en crecimiento
y las pocas pistas existentes se encuentran deterioradas y en casi todos
los casos fueron concebidas como veredas peatonales para zonas rurales
sin tener en cuenta el movimiento de pasajeros y carga por vehiculos
motorizados, causando malestar a los automovilistas, motocarristas y
peatones quienes diariamente transitan por ellas, notAindose mas este
problema en épocas de lluvias.




El area de influencia que tendra el proyecto abarca toda la construcciéon de
una Pista Vehicular de la calle Porvenir con Adoquines de Mortero, en 199.03
m de largo por 6.00 y 5.00 m de ancho, considerando las cunetas
pluviales, ademas se esta considerando veredas peatonales.

7.0 FACTORES CLIMATICOS

Factores climaticos

La Localidad de Caballo Cocha, esté localizada en las tierras mas bajas
del trépico humedo peruano, a orillas de la quebrada de Caballo Cocha
afluente del rio Amazonas, se encuentra fuertemente influenciado por la
circulacién atmosférica tropical, climaticamente esta region se caracteriza
por ser un tipo tropical himedo todo el afio sin meses secos.

Se establece que los principales agentes en la formulacion del suelo son
la lluvia y la temperatura, la primera determina la humedad del suelo, la
aireacion y el grado de lavaje del perfil, mientras que la segunda tiene
como accion directa sobre la formacion del suelo e influye en la velocidad
de las reacciones quimicas que se duplican por cada 10 °C de incremento
de temperatura. Otros agentes del clima, ademas de

Precipitacidon y de la temperatura son la humedad relativa, la

radiacion

Solar, el viento, la evapotranspiracion, entre otros.

Temperaturas

En Caballo Cocha, los veranos son cortos, muy calientes y nublados; los
inviernos son cortos, caliente y parcialmente nublados y esta opresivo y
mojado durante todo el afio. Durante el transcurso del afo, la temperatura
generalmente varia de 21 °C a 31 °Cy rara vez baja a menos de 20 °C o
sube a mas de 34 °C.

Precipitaciones

Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liquido o
precipitacion equivalente a liquido. La probabilidad de dias mojados en
Caballo Cocha varia considerablemente durante el afio.

La temporada mas mojada dura 7,9 meses, de 2 de octubre a 30 de mayo,
con una probabilidad de mas del 60 % de que cierto dia sera un dia
mojado. La probabilidad maxima de un dia mojado es del 78 % el 24 de
febrero.

La temporada mas seca dura 4,1 meses, del 30 de mayo al 2 de octubre.
La probabilidad minima de un dia mojado es del 43 % el 25 de julio.

Entre los dias mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia,
solamente nieve o0 una combinacién de las dos. En base a esta
categorizacion, el tipo mas comun de precipitacion durante el afio es solo
lluvia, con una probabilidad maxima del 78 % el 24 de febrero.

Viento




8.0

9.0

Esta seccion trata sobre el vector de viento promedio por hora del area
ancha (velocidad y direccion) a 10 metros sobre el suelo. El viento de
cierta ubicacién depende en gran medida de la topografia local y de

otros factores; y la velocidad instantanea y direccion del viento varian
mas ampliamente que los promedios por hora.

La velocidad promedio del viento por hora en Caballo Cocha no varia
considerablemente durante el afio y permanece en un margen de mas o
menos 0,2 kildbmetros por hora de 2,7 kilbmetros por hora.

Humedad

La humedad relativa es casi constante a lo largo del afo, la misma que es
bastante alta, con valores que oscilan entre 80 y 90%, los meses de
invierno presentan una mayor extension de valores superiores a 90%. La
humedad atmosférica es alta a lo largo de todo el afio, favorecidas por la
evaporacion del bosque.

HIDROGRAFIA

La red hidrografica en el ambito de estudio es bastante densa y esta
compuesta por rios y quebradas, como el Amazonas, Caballo Cocha entre
otros, que son utilizados como medio de comunicacion y transporte, y en
pequefia escala como fuentes de agua para satisfacer necesidades
primarias de las comunicaciones asentadas en la zona.

De estos rios, la llanura meéandrica del rio Amazonas es bastante
compleja, dindmica y cambiante, también las caracteristicas fisicas y
guimicas de las aguas en los rios son variables y existen numerosos lagos
de distinto origen y de caracteristicas muy variables.

FACTORES AMBIENTALES

Dentro de la zona de la selva encontramos temperaturas medias anuales
superiores a 28°C, maximas absolutas siempre mayores a 36°C,
exceptuando la estacion de la zona donde se realizara el proyecto en
donde la maxima absoluta asciende a 35°C, debido a las brisas fluviales
gue soplan del rio Amazonas, ademas las minimas absolutas en la Selva
Baja estan comprendidas entre 22 y 25°C.

Las precipitaciones anuales son siempre superiores alos 1,916 mm., pero
sin pasar los 4,000 mm., existen meses en los que las precipitaciones son
inferiores a 100 mm., las que se dan dentro de los meses de Abril y Junio.

10.0 NORMAS DE CALCULO

El disefio de la pavimentacion se realizé en base a:

—Manual de Pavimentos de Jesus Moncayo V.
—Normas Técnicas Peruanas 339.005
—Disefio de Pavimento Adoquinado de Cemento PACASMAYO S.A.




12.0 DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO.

El presente estudio definitivo del Proyecto comprende un Expediente Técnico

gue contiene:

13.0 PLAZO

La obra seréa ejecutada POR CONTRATA, con un plazo de ejecucion de

Memoria Descriptiva.
Especificaciones Técnicas.
Planilla de Metrados.

Planilla de Movimiento de Tierra.
Célculo de Flete.

Presupuesto Referencial de Obra.
Presupuesto Desagregado.
Analisis de Precios Unitarios.
Precios y Cantidades de Insumos.

. Formula Polinébmica.

. Andlisis de Gastos Generales.

. Cronograma Gantt de Ejecucién de Obra.
. Cronograma Valorizado de Avance de Obra.
. Cronograma de Desembolsos Mensuales.
. Calendario de Adquisicion de Materiales.
. Estudios Basicos.

. Memorias de Célculo.

. Panel Fotografico.

. Cotizaciones.

. Anexos.

. Planos de Obra.

DE EJECUCION.

120 dias calendarios.







14.0 VALOR REFERENCIAL.

El monto referencial de la asciende a la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES
(S/2,270,174.99) al precio unitario del mes de MAYO 2023, que se desagrega de la
siguiente manera:

A. Costo Directo S/. 1,533,960.28
B. Gastos Generales (15.42%) CD S/. 236,520.80
c. Utilidad (10.00%) CD s/, 153,396.03
Sub Total ......... S/.  1,923,877.11
D. IGV (18.00%) Sl. 346,297.88
E. TOTAL PRESUPUESTO S/. 2.270,174.99

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA'Y
CUATRO CON 99/100 SOLES, AL MES DE JULIO DEL ANO 2023.

MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta - Por Contrata

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra segun programacion de obra (Diagrama Gantt y Pert — Cpm), es de 120
(Ciento Veinte) dias calendario.

SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de Contratacion: El Expediente Técnico ha sido estructurado para que el proyecto se ejecute
por CONTRATA, bajo el sistema de A PRECIOS UNITARIOS.

ADELANTOS
El Contratista podra requerir los siguientes adelantos:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante Carta Fianza y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede solicitud.
ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.



/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA
Adjudicacién Simplificada N° 18-2023-CS-MPMRC en el marco de la Ley N° 31728

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago
respectivo.

Garantia de Adelantos

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra
la presentacion de Carta Fianza como garantia emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automatica en el
pais al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior.

Asimismo, para su aceptacion deberan observarse las disposiciones establecidas en el articulo 148 del
Reglamento.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:
176.1 El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en los literales precedentes, el contratista puede
iniciar el procedimiento de resolucion del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo
previsto en el parrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de
dafios y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil
(5/10000) del monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000).
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias habiles de presentada.
Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacién y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para
pronunciarse sobre la solicitud.

176.9 La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecucion de la obra, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando, la estacionalidad climatica no permite el inicio de ejecucién de la obra, hasta la
culminacion de dicho evento.

b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los
literales a o b del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.




En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del articulo 176, y
se suspende el trdmite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) dias
antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucion.

En los supuestos previstos en el parrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

3. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION, PERMISOS, DE
LA EJECUCION DE LA OBRA.

1. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme
a los plazos estipulados.

2. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos que
considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para
la correcta ejecucion de la obra.

3. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se
obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y
en general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su
Oferta Técnica- Econémica y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligacion
implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilizacion y utilizacién de equipos
y/o maquinarias presentadas a la ENTIDAD, asi como la adquisicibn de materiales e
insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de
Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar,
respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso
de detectar en la ejecucién de la obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una
modificacién o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos
técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas
que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

- Esresponsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra, el
incumplimiento de esta obligacién sera observado previa inspeccion del supervisor.

- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt)
aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el
inicio hasta su conclusion. En ese sentido, deberd adoptar las medidas necesarias o
correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de
aplicacion de la penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo
establecido en la LCE y RLCE.

- Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizacion de programas informéticos, con el fin de contar con los
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metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los
descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado
en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucion de
la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que se pueden producir a terceros
durante la ejecucion de la obra.

- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la mejor ejecucion de la obra.

- Laempresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un
plazo de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de
conformidad con el articulo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.

- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecucién y Recepcién de Obra tomara en
cuenta para dichas etapas: la conservacion y medidas ambientales exigidas y descritas en
el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y hormas emitidas
por DIGESA, y otras aplicables.

- Elaborar e Implementar “El plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid —
19 en el trabajo” para la presente obra. Para ello se debera elaborar la totalidad de los
documentos técnicos para alcanzar dicho fin, en base a la normativa vigente; Una vez
elaborado el plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo, se
presentara a las instancias correspondientes, asimismo se debera realizar el seguimiento
hasta su aprobacion.

- Laimplementacién, funcionamiento, adquisicién de insumos y recursos humanos del plan
para la vigilancia, prevencién y control de Covid — 19 en el trabajo, Sistema de Gestion,
protocolos sanitarios contra la Propagacion del Covid-19, estaran a cargo del contratista
de inicio a final de la obra.

- El “Plan para la vigilancia, prevencion y control de Covid — 19 en el trabajo” se presentara
en la oferta, el cual debera estar registrada en SISCOVID para iniciar con la
implementacion antes del inicio de actividades de la ejecucion de obra.

- Para la elaboracion e implementacién del plan para la vigilancia, prevencion y control de
Covid — 19 en el trabajo, la empresa ejecutora debera basarse bajo los marcos legales y
normativas vigentes: Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR. Aprobacién de formatos y
registros del SGSST, Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba
el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién, Resolucion
Ministerial N° 312- 2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de examenes médico
ocupacionales y guias de diagndstico de los examenes médicos obligatorios por actividad”,
Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a COVID-19”, Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolucion Ministerial N° 087-
2020-VIVIENDA, “protocolo sanitario del sector vivienda, construccion y saneamiento para
el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacién de actividades”, y otros
que en adelante pudieran emitirse y se consideren necesarias y/o importantes para la
atencion del Covid-19 en obras publicas.

5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
5.1 ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, el dia
que tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.




El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando
a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de
obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo
previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el
cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra,
seguln lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

5.2 EJECUCION DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construccién de las obras
gue comprende el proyecto:

Permisos, certificacion
Localizacién

Condiciones locales

Limites de trabajo
Proteccion del lugar

Mano de obra especializada
Inspeccién y control de obras
Materiales y equipos
Cambios en el trabajo
Recepcion de Obra
Disposiciones finales.
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El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por
la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, seran tomando en
consideracion lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deber4 mantener en
obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucién de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién
acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la Entidad. El contratista tiene la obligacion de revisar el expediente técnico en su totalidad para
advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello debera elaborar el informe de
compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementacion del “Plan para la vigilancia, prevencion y
control de Covid — 19 en el trabajo” deberan regirse presupuesto del expediente técnico de la
obra.

6. VALORIZACIONES

El contratista debera presentar junto con la documentacion sustentatoria de cada valorizacién un panel
fotografico con un minimo de 30 fotos en donde se pueda advertir al residente de obra. El orden del
panel fotografico debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorizacidn de adicionales, deductivos o
valorizacion de gastos generales, el Contratista presentara dos (2) ejemplares en original y dos (2) copias,
debidamente foliado con la documentacidn sustentatoria.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales,
es decir firmados manualmente.
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Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y CD magnético con el integro de archivos
en formato de origen y filmacion de los trabajos realizados donde se explique las partidas desarrolladas y
de las pruebas de calidad realizadas con la presencia del personal propuesto (OBLIGATORIO).

7. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la
correcta ejecucion de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en
su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervisién
ylo Inspeccion de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista
derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramén Castilla, en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto
fuesen insuficientes para la ejecucidn de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la
situacion al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra derecho
a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal que
recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacién de los materiales en perfectas
condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisién.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de
tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

9. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligacion del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en dias y por partidas,
la misma que debera ser presentada para la firma del contrato.

10. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion
0 los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no
cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado
en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser
comprobados.

11. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP,
SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorizacién.




El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacion de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO
DE CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

12. SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagles (de ser el caso), que
sean necesarios para la ejecucion de la obra seran de cuenta y responsabilidad del contratista.

13. DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos (de ser el caso) y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de que la
Municipalidad Distrital de Trompeteros o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista y/o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

14. SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las
Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que
forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdlizas correspondientes, las veces
que sean necesarias. Estas polizas deben indicar el nombre, ubicaciéon de la Obra y nimero de
procedimiento de seleccion.

El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados, para lo cual deberé presentar una
declaracion jurada de cumplimiento de las Pélizas de Seguro.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de seleccion, el Contratista
debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuacion, manteniendo
su responsabilidad por el total de los dafios.

Seguro por Accidentes: Péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la
normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad, que se
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente
desde el inicio de los trabajos hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta
la recepcién final de la obra.

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista,
con las coberturas siguientes:

Responsabilidad civil extra contractual.

Responsabilidad civil patronal y

Responsabilidad civil profesional

Esta péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcién
final de la obra.

Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte
accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y
trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se
encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcidn, por un valor de recepcidn a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideracion al
almacén hasta la recepcién de la obra.
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Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su
cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término
que fije la poliza respectiva.

15. VIGILANCIA

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y
proteccion de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debera proveer durante los trabajos,
el personal, cercos, iluminacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de Obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del
dia, en tanto que el resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

16. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o0 muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos, negligencia asi mismo, de los reclamos de gremios sindicales.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledafios en el perimetro de la
construccién, comprendidas en el area de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

17. CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la entrega del terreno, la
entidad otorgara el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico (02 Carteles) y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervisién y/o la Entidad, a
través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la
recepcion de la obra.

18. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcidon del contrato debera presentar una direccidn
electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el
procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de
Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccién procesal en la ciudad de Iquitos.

19. DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un profesional Ingeniero Civil, idéneamente preparado y de amplia
experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi
como la correcta aplicacion de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente
Técnico, cuyos servicios se daran en forma exclusiva para la obra.

20. DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal que va a trabajar en
la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio
y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la Entidad y no podra invocar como causa
justificadora para solicitar ampliacion de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcion al porcentaje de incidencia
de participacion indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que esta en




base a las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se program6 el avance de obra GANTT-PERT y
CPM, durante todo el plazo de ejecucion de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios
del personal propuesto debera ser presentado al Supervisor y/o Inspector, segun corresponda, en un
plazo maximo de siete (7) dias calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecucion de la obra.

21. DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en |la obra sefialada en la relacién de equipo minimo del presente
expediente técnico, el equipo variara de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser
suficiente y de dptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecucion.

22. DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras deben ser proporcionados por el
Contratista, por ello sera este el Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de
abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de
calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecucion de las obras deberan ser de primera
calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee
en la ejecucion de las obras sin la aprobacion del Supervisor podran ser rechazados por éste, cuando no
se encuentre apropiado para la utilizacidn en la ejecucion de la obra.

El Contratista debera contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un
correcto control de materiales y aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause
malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondré en consideracidn del Supervisor y, a su solicitud,
muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse
en la obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan
con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la
obra.

23. LAS PRUEBAS

Es obligacién del Contratista, antes de solicitar la Recepcién de la Obra, realizar todas las Pruebas,
analisis y ensayos necesarios para la verificacion del 6ptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no
ser asi, el Supervisor esta autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la
reposicién de ellos.

24. SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondré a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio
para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de
todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado
y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El
Contratista obtendra la aceptacion del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a
cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del
Contratista, sera de su responsabilidad.

25. PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de
las pruebas. Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las
Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacion y nimero de cada prueba
0 muestra requerida.
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Después de tomar la muestra, el laboratorio llevara a cabo las pruebas requeridas dentro de un término
razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendira un informe escrito de cada
prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperaréa en las actividades requeridas para
las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

26. INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentard para su revision
informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacidén suministrada por el Contratista
sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra seran
remitidos directamente del laboratorio a la Supervision.

27. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control éptimo, que
garantice la maxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervisién controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en el caso de dudas
de solicitar al Contratista la ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y exclusivamente del Contratista y la Supervisidn.
Sin embargo, cualquier revision, inspeccién o comprobacién que efectie la Supervision no exime al
Contratista de su obligacion sobre la calidad de la misma.

28. SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecucién de los trabajos el Contratista debe cumplir, como minimo, con los requisitos de
seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construccién, contenido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada
mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y
modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR. Para ello se debera indicar en su oferta que contara con
implementos de seguridad segin NTP — G.050 y Decreto Supremo Nro. 011-2019-TR

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo basico de proteccidn personal (EPP) y tendra en
cuenta la proteccion adicional por el riesgo de caida. La zona de trabajo debe contar con los adecuados
accesos, circulaciones y sefalizacion.

El Contratista debera tener en cuenta la buena practica en el almacenamiento y manipuleo de materiales,
asi como la, seguridad en los trabajos de izaje. Asi mismo, el Contratista debera contar con un botiquin
basico de primeros auxilios.

29. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicacion en
su actividad. Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion
de algunas actividades seguidamente detallada:

D.S. N°029-94-EM Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314
— Ley General de Residuos Solidos.




30. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publico ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes
subterraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacién, vida util
remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se
localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes a
fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la
reubicacion y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado
publico, redes de telefonia, fibra dptica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las empresas de
servicios, manteniendo permanentemente coordinacién con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL RAMON CASTILLA. La Solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos
(Agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran
tomadas en cuenta para la formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a
ejecutarse y sus pagos respectivos.

31. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad. Al respecto, debera dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso
de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RMN°366-2001-EM/VME Céddigo Nacional de Electricidad

- Ley N°26842 Ley General de Salud

- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

- ISI5-02-1 Orden y Limpieza

- 1S18-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

32. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a la conservacién de
esta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucién,

Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que se establezcan en
el proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las ordenes que reciba de la Supervisidén acerca de la instalacion de sefiales
complementarias 0 modificacién de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan ser previamente
autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
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Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

33. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista debera seguir
en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecucion de la obra, como complemento
de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el
proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Debera ademés ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y Normas nacionales
vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido en el desarrollo
de las especificaciones técnicas.

34. PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la Programacidn de sus Actividades, Diagramas
de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicAndose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacion de plazo deberan estar debidamente motivadas, sustentadas y
cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos
y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de
los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la causal invocada modifica el calendario
contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climéticos (lluvias), debera tener en cuenta
la Opinion del OSCE N°170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista podia
emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacion de
plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNQO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFIAS,
VIDEQS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y
circunstancias alegados”, que para nuestro caso la acreditacién fehaciente mas importante de los
hechos alegados seran VIDEQS en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando
las partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinién del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: “El supervisor debia
brindar su opinion respecto a la solicitud de ampliacion de plazo presentada por el contratista a través de
un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servian de fundamento, cumpliendo
las formalidades exigidas en el anterior articulo 170 del Reglamento; en consecuencia, esta actuacion
no podia entenderse como cumplida con la sola anotacién en el cuaderno de obra, aun cuando en
este ultimo el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la
Programacion PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito por el
Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobacién dentro del plazo previsto por el Art. 202°
del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacién presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloria General de la
Republica.

35. REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de
seleccion establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectuen a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste
“K” que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de
la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI, correspondiente al




mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en
que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboracion como la
aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el Articulo 195° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a Cuenta.

36. MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucion de las obras, desde
el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal
manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto
al acceso a propiedades 0 emergencia y con las facilidades de circulacion en general.

37. RECEPCION DE OBRA

Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité de
Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

38. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad
de la ejecucidn de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de
los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para la ejecucion y consultoria de obras.

39. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

* La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del ganador
de la buena pro ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

* Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quién corresponda en
gjercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

* El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente proceso de
seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de verificacidn
documentaria con la finalidad de identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad, en tal
sentido el postor se compromete a facilitar informacién que permita identificar la veracidad de la
documentacion.

* Las bases integradas definitivas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcién a
ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como econdmica.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido
en las Bases y la Ley.

* El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los casos o situaciones
de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcién del contrato.
Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El
contratista se encuentra en la obligacion de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el
procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando el
reemplazo propuesto relna iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el
personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacion previa por parte de la Entidad.



/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA \
Adjudicacién Simplificada N° 18-2023-CS-MPMRC en el marco de la Ley N° 31728

No se consideraran como validos para los efectos de calificacion y evaluacion aquellos documentos que
presentan enmendaduras, borrones o resultan ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes
(Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, efc.).

40. REQUISITOS PROFESIONALES Y DEL POSTOR

Definicion de Obras Similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
y/o reconstruccion y/o adecuacioén y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizaciéon y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos..

Siendo que el postor en su experiencia de obras similares, demostrara en una de las obras ejecutadas
acreditadas en la propuesta, haber ejecutado al menos 14 actividades similares de las 15 actividades que
se detallan; para lo cual los postores deberan indicar y/o sefialar en su propuesta de forma clara las
actividades minimas solicitadas, caso contrario no se tomara como valido.

N° DESCRIPCION

CARTEL DE OBRA.

SEGURIDAD Y SALUD.

CAPACITACION Y/O CHARLA EN SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

o |0 |~ (W N (P

7 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO (CON TEODOLITO O NIVEL).
8 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
9 MOVIMIENTO DE TIERRAS

10 DEMOLICION DE VEREDAS
11 DEMOLICION DE SARDINEL Y CUNETAS EXISTENTES

12 SARDINEL ARMADO Y CUNETA

13 VEREDAS (MORTERO F'C= 175 KG/CM2)

14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (VEREDAS).
15 RAMPAS ( MORTERO F'C= 175 KG/CM2)

A) EXPERIENCIAY CALIFICACION DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podré ser sustituido, salvo los casos o situaciones
de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripcion del contrato.
Situacion que también sera aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINION N° 252-2017/DTN El
contratista se encuentra en la obligacidon de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el
procedimiento de seleccion, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o mas de ellos, siempre y cuando
el reemplazo propuesto relina iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para el
personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorizacién previa por parte de la
Entidad.




PLANTEL PROFESIONAL
Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesién

Residente de Obra

Ingeniero Civil, Titulado,
Colegiado y Habilitado

Especialista de Ambiental

Ingeniero Ambiental, Titulado,
Colegiado y Habilitado

Especialista en Calidad

Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y
Habilitado

Trabajo

Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el

Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Titulado, Colegiado y Habilitado

Experiencia del Plantel Profesional Clave

El contratista debera contar con el siguiente personal clave, cuya acreditacion se realizara de
acuerdo a lo indicado en los requisitos de calificacion:

Plantel Profesional Clave

Cargo

Experiencia

Residente de Obra

Con experiencia minima de Treinta y seis (36)
meses, computado desde la fecha de la colegiatura,
en la ejecucién de Obras Similares al objeto de la
convocatoria, como: Residente y/o jefe y/o Supervisor
y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién y/o Residente
Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o
Jefe Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o
Supervisor Principal de Obra..

Especialista Ambiental

Con experiencia minima de Dieciocho (18) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente

Especialista en Calidad

Con experiencia minima de Doce (12) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
Ingeniero y/o Residente y/o Inspector y/o Supervisor
ylo jefe y/o Asistente y/o Responsable de: Control de
Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o
Programa de Calidad o Protocolos de Calidad.

Especialista en Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Con experiencia minima de Veinticuatro (24) meses,
computado desde la fecha de la colegiatura, en la
ejecucion de Obras en General, como: Especialista y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o
Residente en: Seguridad y Salud Ocupacional o
Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de
Obra o Seguridad en el Trabajo o Salud Ocupacional o
Implementacion de Planes de Seguridad e Higiene
Ocupacional o en Prevencién de Riesgos Laborales..

B) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 1
2 MOTOBOMBA DE 3” DE 4HP 1
3 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
4 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 o superior 1
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5 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 1
6 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
7 ESTACION TOTAL 1

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo seialado en los Requisitos de Calificacion.

Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo
informado en las propuestas. De advertirse informacién falsa o inexacta durante el proceso se
descalificara al postor.

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacién siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto
es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente manera:
Para acreditar profesion se debera presentar Copia del Titulo Profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podrén acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii)
certificados o iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
profesional propuesto. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perd o en el
extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.° 107-2016-OSCE/DGR). La experiencia sera pasible de
acreditacidén siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
gjercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Con relacién a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a
prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su
envergadura o complejidad.

2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:

- El'nimero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5%

ANALISIS DE RIESGO

- De acuerdo a lo indicado en el numeral 8.2. Para la contratacion de obras, la
planificacién debe incluir la Identificacion y asignacién de riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis
de riesgos implica Clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de
ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecucion de la obra.




DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad se aplicara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

a) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se

deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos
de .s.eser.ffa (60) dlgs d§§de el inicio de su 0.50 UIT por cada o
participacion en la ejecucion del contrato o del dia de ausencia del Segun informe del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los personal en obra en SUPERVISOR DE
sesenta (60) dias, de conformidad con las el plazo previsto LA OBRA.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento

2 | Encaso el contratista incumpla con su obligacién de | 0.50 UIT porcada | Segun informe del
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o | dia de ausencia del | SUPERVISOR DE
debidamente sustituido. personal en obra LA OBRA.

3 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Seqtin i
B e e | 21000 el convto | So e
incumpliendo las normas, ademas de las vigente
sefializaciones solicitadas por la Entidad. La multa LA OBRA.
es por cada dia.

5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 2/100(\J/igzln(§;)ntrato SUPERVISOR DE
personal de los elementos de seguridad. La multa es LA OBRA.
por cada dia.

6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES 111000 del contrato Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin vigente SUPERVISOR DE
la autorizacion del supervisor. LA OBRA

7 | CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro del plazo establecido en la programacion, la Segun informe del
penalidad es por dia no colocado. Hay la obligacion S/700.00 SUPERVISOR DE
de mantener el cartel de obra durante la ejecucion LA OBRA
de la obra. Se penalizara de la misma forma, cuando
no se mantenga el tiempo establecido.

8 | PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1000 del monto | Segun informe del
Cuando el contratista no realiza las pruebas o | delavalorizacién | SUPERVISOR DE
ensayos oportunamente para verificar la calidad de del periodo LA OBRA




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA

Adjudicacién Simplificada N° 18-2023-CS-MPMRC en el marco de la Ley N° 31728

los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige
para este caso es la fecha de presentacion del
informe mensual valorizado en la que deben estar
incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en
el periodo de ejecucidén respectiva amerite la
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el supervisor lo considere pertinente.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectue valorizaciones
(referidas a valorizaciones mensuales, mayores
metrados, adicionales de obra, deductivos) al
término de cada mes, conforme al plazo previsto en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. O cuando valorice metrados no ejecutados
(sobre valorizacién) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas
defectuosamente o incompletas u otro acto que
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones  vigentes. Serd aplicable una
penalidad segun corresponda.

1/1000 del contrato
vigente

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

10

EQUIPOS ACREDITADOS

Cuando el contratista no mantenga los equipos
acreditados durante la ejecucion de la obra (segun
intervencién de estos en la ejecucion de partidas).
En este caso, bastara que falte uno o mas de los
equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva. La multa es por cada dia

1/1000 del contrato
vigente

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

11

Se aplicara una penalidad por no anexar el CD
magnético en los informes de valorizaciones, CD
que debe contar con el integro de archivos en
formato de origen, fotograficos y las filmaciones de
los trabajos realizados, de las pruebas de calidad
realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo de
la valorizacion.

0.1 UIT por
ocurrencia

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

12

IMPACTO AMBIENTAL

Por no presentar o no dar cumplimiento a los
compromisos ambientales asumidos en los estudios
de impacto ambiental.

1/1000 del contrato
vigente

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el

numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Procedimiento para la aplicacion de la penalidad:

1.- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la Tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la

subsanacion de la infraccion.

2.- El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo

pasa al siguiente numeral.




3.- El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades sobre la base
del monto del contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

4 - El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante carta
comunica a la Municipalidad Distrital de Trompeteros que la penalidad sera incluida en la siguiente
valorizacion.

5.- El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad.

6.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, el Supervisor de obra evaluard y podré proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del
Contrato de obra.

i.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad por vicios ocultos sera de SIETE (07) afios Importante

b) De la subcontratacion

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 35 de la Ley. ....]

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 1
2 MOTOBOMBA DE 3” DE 4HP 1
3 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA 1
4 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 o superior 1
5 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5” 1
6 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
7 ESTACION TOTAL 1

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:
| Plantel Profesional Clave
Cargo Profesién Tiempo de Experiencia
experiencia
ING. INGENIERO CIVIL | TRES (03)
RESIDENTE DE | TITULADO ANOS RESIDENTE Y/O

OBRA

RESIDENTE DE OBRA Y/O
INGENIERO RESIDENTE Y/O
INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA Y/O

INSPECTOR Y/O
INSPECTOR DE OBRA Y/O
SUPERVISOR Y/O
SUPERVISOR DE OBRA Y/O
JEFE DE SUPERVISION.

En la ejecucion y/o supervision de
obras similares al objeto de la
convocatoria, computados a partir
de la colegiatura.

ING. INGENIERO CIVIL | DOS (02) ANOS INGENIERO CIVIL Y/O
AMBIENTAL o INGENIERO AMBIENTAL Y/O
INGENIERO INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O AMBIENTAL Y/O
INGENIERO DE INGENIERO
GESTION AMBIENTAL Y DE
AMBIENTAL O RECURSOS AMBIENTALES
INGENIERO Yo
INGENIERO DE
él\éICBLEé\ISTSIS_Y DE RECUR§OS NATURALES Y
AMBIENTALES ENERGIA RENOVABLE Y/O
INGENIERO DE RECURSOS
O INGENIERO DE RENOVABLES Y/O
RECURSOS INGENIERO AMBIENTAL Y
NATURALES Y DE RECURSOS
ENERGIA NATURALES.
RENOVABLE O
INGENIERO DE
RECURSOS
RENOVABLES O En la ejecucién y/o supervision
INGENIERO de obras en general al objeto
AMBIENTAL Y de la convocatoria,
DE RECURSOS computados a partir de la
NATURALES, colegiatura.
TITULADO.
ING. INGENIERO DOS (02) ANOS | Ingeniero y/o Especialista y/o
ESPECIALISTA CIVIL O DE Jefe o la combinacién de estos
DE CALIDAD MATERIALES en/de:
— CALIDAD Y/O
— ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD Y/O

CONTROL DE CALIDAD Y/O
CONTROL DE CALIDAD Y
PROTOCOLOS Y/O
LABORATORIO Y CONTROL
DE CALIDAD Y/O
PROGRAMA DE CALIDAD
Y/IO

GESTION DE CALIDAD Y/O
GESTION Y CONTROL DE
CALIDAD Y/O




— AREA DE CONTROL DE
CALIDAD Y/O
— PROTOCOLOS DE CALIDAD
En la ejecucion y/o supervision de
obras en general al objeto de la
convocatoria, computados a partir
de la colegiatura
ING. INGENIERO CIVIL | DOS (02) ANOS | Ingeniero y/o Especialista y/o
ESPECIALISTA | O Jefe o la combinacién de estos
DE SEGURIDAD | INGENIERO DE en/de:
HIGIENE Y
EN OBRA Y SEGURIDAD
SALUD EN EL — INGENIERO CIVIL Y/O
INDUSTRIAL O
TRABAJO — INGENIERO DE
INGENIERO HIGIENE Y
INDUSTRIAL
O INGENIERO DE \S(/EOGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD Y — INGENIERO  INDUSTRIAL
SALUD YIO
EN EL TRABAJO — INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
En la ejecucion y/o inspeccion y/o
supervision de obras en general.
Se considerara como obra similar a Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o
mejoramiento  y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccibn y/o adecuacion

ylo
peatonal
aceras o0
intervenciones:

rehabilitacién y/o
y/o vehicular
veredas

remodelacion

(concreto

ylo

ylo

asfalto ylo

renovacion de vias urbanas de circulacidon
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
adoquinado) en

las siguientes

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas yl/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/lo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques Yy/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU18,

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
| Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Tiempo de Experiencia
experiencia
ING. INGENIERO CIVIL | TRES (03)
RESIDENTE DE | TITULADO ANOS — RESIDENTE Y/O
OBRA — RESIDENTE DE OBRA Y/O
— INGENIERO RESIDENTE Y/O
— INGENIERO RESIDENTE DE
OBRA Y/O

18 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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— INSPECTOR Y/O
— INSPECTOR DE OBRA Y/O
— SUPERVISOR Y/O
— SUPERVISOR DE OBRA Y/O
— JEFE DE SUPERVISION.
En la ejecucion y/o supervision de
obras similares al objeto de la
convocatoria, computados a partir
de la colegiatura.
ING. INGENIERO CIVIL | DOS (02) ANOS | — INGENIERO CIVIL Y/O
AMBIENTAL o) — INGENIERO AMBIENTAL Y/O
INGENIERO — INGENIERO DE GESTION
AMBIENTAL O AMBIENTAL Y/O
INGENIERO DE — INGENIERO
GESTION AMBIENTAL Y DE
AMBIENTAL O R/%CURSOS AMBIENTALES
INGENIERO Y
— INGENIERO DE
é'\élngé\lsTgls_Y DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTALES ENERGIA RENOVABLE Y/O
— INGENIERO DE RECURSOS
O INGENIERO DE RENOVABLES Y/O
RECURSOS — INGENIERO AMBIENTAL Y
NATURALES Y DE RECURSOS
ENERGIA NATURALES.
RENOVABLE O
INGENIERO DE —
RECURSOS
RENOVABLES O — En la ejecucion y/o supervision
INGENIERO de obras en general al objeto
AMBIENTAL Y de la convocatoria,
DE RECURSOS computados a partir de la
NATURALES, colegiatura.
TITULADO.
ING. INGENIERO DOS (02) ANOS | Ingeniero y/o Especialista y/o
ESPECIALISTA | CIVIL O DE Jefe o la combinacién de estos
DE CALIDAD MATERIALES en/de:
— CALIDAD Y/O
— ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD Y/O
— CONTROL DE CALIDAD Y/O
— CONTROL DE CALIDAD Y
PROTOCOLOS Y/O
— LABORATORIO Y CONTROL
DE CALIDAD Y/O
— PROGRAMA DE CALIDAD
YIO
— GESTION DE CALIDAD Y/O
— GESTION Y CONTROL DE
CALIDAD Y/O
— AREA DE CONTROL DE
CALIDAD Y/O
— PROTOCOLOS DE CALIDAD
En la ejecucion y/o supervision de
obras en general al objeto de la
convocatoria, computados a partir
de la colegiatura
ING. INGENIERO CIVIL | DOS (02) ANOS | Ingeniero y/o Especialista y/o
ESPECIALISTA O Jefe o la combinacién de estos




DE SEGURIDAD | INGENIERO DE en/de:
EN OBRA Y HIGIENE Y
SALUDENEL | SEGURIDAD — INGENIERO CIVIL Y/O
TRABAJO INDUSTRIAL O — INGENIERO DE
INGENIERO HIGIENE Y
INDUSTRIAL SEGURIDAD  INDUSTRIAL
O INGENIERO DE Y/O
SEGURIDAD Y — INGENIERO INDUSTRIAL
SALUD Y/O
EN EL TRABAJO — INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
En la ejecucion y/o inspeccidn y/o
supervision de obras en general.
Se considerara como obra similar a: Vias

urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion yl/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstrucciéon y/o adecuacion
y/o rehabilitaciébn y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) vy/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas Yy/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel yl/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/lo alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacibn y/o parques Yy/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el
plantel profesional clave.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizd
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.
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Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION) en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion ylo
mejoramiento y/o ampliaciébn y/o recuperacion y/o reconstruccién y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o0 veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacionl19 de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacidn", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.




porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

97 2 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta 3] puntos?!

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

sostenibilidad ambiental o social

Importante para la Entidad

sostenibilidad ambiental y social, debe

previstas para el factor.

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de
incluirse
obligatoriamente todas las opciones de practicas

(Méaximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas
de sostenibilidad

[ 3] puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

20 Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

2L Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.




OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 3] puntos?

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la
elaboraciéon de las bases.

B.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%2 o norma que la
sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS Y/O SERVICIOS DE
INGENIERIA CIVIL: VERDEAS Y/O PAVIMENTOS23 24

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y
estar vigente?’ a la fecha de presentacién de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificaciéon del sistema de gestién de laresponsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el
“Social Accountability Accreditation Services” (SAAS).

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durard tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.


http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Adjudicacién Simplificada N° 18-2023-CS-MPMRC en el marco de la Ley N° 31728

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 3] puntos??
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y
estar vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion
ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS Y/O SERVICIOS
DE INGENIERIA CIVIL: VREDES Y/O PAVIMENTOS?3! 32,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional2,
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y
estar vigente® a la fecha de presentacién de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce
como  empresa hidricamente  responsable  del  “Programa Huella Hidrica”
(http://www.ana.gob.pe/certificado _azul).

B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la horma
ISO 50001:2011%6 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS Y/O SERVICIOS DE

29

30

31

32

33

34

35

36

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

/



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 3] puntos?

INGENIERIA CIVIL: CENTROS EDUCATIVOS37 38,

cuente con reconocimiento internacional.3®

estar vigente*! a la fecha de presentacién de ofertas.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y

PUNTAJE TOTAL 100 puntos#?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [................o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.ccoiiiiiiiiiiiceceeee ], con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

37

38

39
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41
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Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.


http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [......ccocevnnnnnn. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] #. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

44
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“l a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*8!

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de, 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

47 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

48

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.




El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | Mitad de una unidad impositiva | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | tributaria (0.5 UIT) por cada dia | Supervisor de la
dias desde el inicio de su | de ausencia del personal en | Obra; segun
participacién en la ejecucion del | obra en el plazo previsto. corresponda.
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla | Mitad de una unidad impositiva | Segun informe del
con su obligacion de ejecutar la | tributaria (0.5 UIT) por cada dia | Supervisor de la

prestacion con el personal | de ausencia del personal en | Obra; segun
acreditado o] debidamente | obra. corresponda.
sustituido.

3 | Cuando el Contratista no cuenta | (0.5) UIT por cada dia Segun informe del
con los dispositivos de seguridad | de incumplimiento Supervisor de la
en la obra y de sefializacion. Obra; segun

corresponda.

4 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién del | Supervisor de la

obra al inspector o supervisor de la | periodo por cada dia de dicho | Obra; segun
obra, segun corresponda, | impedimento. corresponda.
impidiéndole anotar las

ocurrencias

5 | Cuando el contratista no presente | (0.02) uiT por cada | Segun informe del
el equipamiento  estratégico | equipamiento 'y dia de | Supervisor de la

propuesto en su oferta. incumplimiento. Obra; segun
corresponda.

6 | Cuando el contratista no cuenta | (0.02) UIT por cada dia Segun informe del
con los materiales necesarios en | de falta de materiales. Supervisor de la
la obra de acuerdo con el Obra; segun
calendario de adquisicion de corresponda.
material.

7 | En caso culmine la relacién | (0.5) UIT por cada dia Segun informe del
contractual entre el contratista 'y el | de ausencia del personal. area usuaria.

personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

8 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacion del | supervisor de la
obra al inspector o supervisor de la | periodo por cada dia de dicho | obra.

obra, impidiéndole anotar las | impedimento.
ocurrencias.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y




demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccion se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).



/

\_

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL RAMON CASTILLA
Adjudicacién Simplificada N° 18-2023-CS-MPMRC en el marco de la Ley N° 31728

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

0 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar

a:

/



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de

Disputas Si

No

Arbitraje Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”%?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

51

52

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovvvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]5
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
54 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




Consorciado 1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV56

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidbn de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfg'}m'o [FACTURADO,
1

2

3

4

5

58

59

60

61

62

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gs RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO;/gEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTES®? T'POV'EETC;'Y'B'O AFCAUCMTSF:S(()%Z
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-CSO/MDT
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




