SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO
DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

? Petroperu

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

REFINERIA TALARA

? Petroperu

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO DOBLE (PRD)
PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

TALARA, NOVIEMBRE 2022




SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO
DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

? Petroperu

CONDICIONES TECNICAS “SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE
REGISTRO DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS”

1. OBJETO DEL SERVICIO.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, tiene como objetivo
contratar el servicio “CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO DOBLE (PRD) PRD-
101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS”, en adelante el SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El SERVICIO tiene como alcance la confeccion y ejecucion de cuatro (04) Pozos de Registro Doble
(PRD) correspondientes a la codificacion PRD-101, PRD-102, PRD-104 y PRD-105, de material
concreto armado. Los mismos que deben contar con instalaciones de tapas metalicas, escaleras,
venteos con tuberia de @4”, tramos de tuberia de @40” para interconexién con arquetas existentes,
entre otros trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los PRD y que aseguren mediante
pendientes el flujo del fluido previsto para el sistema OWS de las instalaciones de la Refineria Talara.

Las dimensiones y detalles para la confeccion y ejecucion de cada uno de los PRD se ejecutaran
conforme el documento 9902-WWS-A09-CIV-DRW-002; asimismo, la ubicacién en la que se
encuentran dispuestos los PDR se indica en el documento 9902-WWS-A09-CIV-DRW-001. Ambos
documentos seran proporcionados por PETROPERU al postor que ejecutara el SERVICIO, en
adelante CONTRATISTA.

La imagen adjunta muestra los 04 PDR a confeccionar y ejecutar; asi como la zona de trabajo en las
instalaciones de Refineria Talara.
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3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, disefio y procedimientos de trabajo, que
desarrollara el CONTRATISTA, para llevar a cabo el SERVICIO en las instalaciones de Refineria
Talara, deberan considerar principalmente lo sefalado en las normas/cédigos/estandares nacionales
e internacionales aplicables al SERVICIO las cuales se listaran a continuacion, de manera enunciativa
y no limitativa, los mismos deben ser considerados en su ultima edicion y de ser el caso en su ultima
adenda. Ademas, tomara como referencia los documentos técnicos, especificaciones, planos y/u
otros documentos que fueran entregados por PETROPERU.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- GE.030 Calidad en la construccion.

- GE.050 Seguridad durante la construccion del RNE.

- A.010 Condiciones generales de diseno.

- A.130 Requisitos de seguridad.

- TH.030 “Habilitaciones para usos industriales”.

- Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”.

- ACI 318 Requisitos de Reglamento de Construccién para Concreto Estructural y su Comentario.

- ANSI, American National Standards Institute.

- NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana — Salud.

- Ley N° 1278, Ley General de Gestion Integral de Residuos Solidos y su Reglamento, DS.
N°014-2017-MINAM.

- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, DS. N°021-
2008-MTC, de la Ley N°28256.

- Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

-D.S. N° 039-2014-EM “Reglamento de Proteccion Ambiental en las actividades de
Hidrocarburos”.

- Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo.

- Plan de Contingencias para el transporte de Residuos Peligrosos Al Relleno de Seguridad Milla
Seis.

- Procedimiento PRO0O2-093, Tratamiento y Confinamiento de Residuos Solidos Peligrosos en
Relleno de Seguridad.

- Instructivo INSO2-015 “Transporte de Residuos Sélidos Peligrosos.

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO.

El SERVICIO sera ejecutado en un plazo de sesenta (60) dias calendario.

Todos los trabajos que se ejecuten se deberan ajustar al horario de PETROPERU el cual sera:

De lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hry de 12:45 a 16:36 hr. En caso sea necesario trabajar fuera de
este horario sera previamente coordinado y aceptado por el administrador del SERVICIO.

Para poder trabajar durante el fin de semana o dias feriados, en caso esto sea previamente aceptado
por el administrador del SERVICIO, sera necesario presentar una carta para la autorizacion de
ingreso del personal y unidades a las instalaciones de Refineria. Asimismo; previamente se realizara
la coordinacion de los trabajos que se realizaran.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.

El sistema de contratacion sera a Precios Unitarios.
Se adjunta el formato de propuesta econdémica en el Anexo 1.
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en Soles (S/), y debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, sefalizaciones, inspecciones, pruebas, informes y, de ser el caso, los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente; asi como, cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

7. LUGAR DE EJECUCION.

El SERVICIO se desarrollara en las Instalaciones de Refineria, en la ciudad de Talara.
Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, humeda, salina y erosiva
Temperatura Minima 10 °C / Maxima 35 °C
ambiente
Humedad Relativa | 99%
Velocidad del| 90 Km/h
Viento
C En la zona de mayor sismicidad del Peru (Zona 4 - Norma
Sismicidad

E 030)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS.
Se tiene los siguientes Requerimientos Técnicos Minimos:
8.1 Postor:
Experiencia de Servicios y/u Obras en General. -

¢ Acreditar hasta un maximo de cinco (05) servicios y/u obras civiles en concreto armado,
movimiento de tierras, metalmecanicas, terminadas y recibidas conforme a la fecha de
presentacion de propuestas.

e Monto minimo acumulable en servicios y/u obras presentadas como experiencia: S/
2,000,000.00 (Dos millones de soles inc. IGV).

e Los servicios y/u obras presentadas como experiencia deben haberse ejecutado en los
ultimos cinco (05) afos a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de los contratos completos donde
figure la fecha de suscripcidn, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus
respectivas actas de Recepcion y/o Resolucién de Liquidacion; y/o conformidad.

Experiencia de Servicios y/u Obras en Similar. -

¢ Acreditar hasta un maximo de tres (03) servicios y/u obras similares, terminadas y recibidas
conforme a fecha de presentacion de propuestas.

e Monto minimo acumulable en los servicios y/u obras similares presentadas como
experiencia: S/ 1,800,000.00 (un millon ochocientos mil soles inc. IGV).

¢ Los servicios y/u obras similares presentadas como experiencia deben haberse ejecutado
en los ultimos cinco (05) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de los contratos completos donde
figure la fecha de suscripcion, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus
respectivas actas de Recepcion y/o Resolucién de Liquidacion; y/o conformidad.
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Servicios y/u Obras Similares:

- Construccion y/o mantenimiento de plataformas y/o losas y/u otros elementos de concreto
armado tales como buzones, arquetas, muros, cimentaciones.

- Movimiento de tierras masivo para la conformacion de superficies previos a la colocacion
de pavimentacion, instalacion de tuberia, rellenos controlados con material.

Es preciso indicar que los servicio y/u obras similares también pueden considerarse para
acreditar la experiencia de “servicios y/u obras en general”.

8.2 Personal:
El postor debera acreditar al siguiente personal:

¢ Ingeniero civil o Mecanico: Titulado, colegiado y habilitado. Con experiencia minima de
cinco (5) afios como Ingeniero Residente y/o Supervisor en la ejecucion de servicios y/u
obras similares. Este profesional tendra a cargo la responsabilidad de la ejecucién del
SERVICIO.

Servicio y/u Obras Similares:

e Construccion y/o mantenimiento de plataformas y/o losas y/u otros elementos de concreto
armado tales como buzones, arquetas, muros, cimentaciones.

¢ Movimiento de tierras masivo para la conformacién de superficies previos a la colocacion de
pavimentacion, instalacion de tuberia, rellenos controlados con material.

¢ Construccion y/o mantenimiento de estructuras y tuberias metalicas.

La experiencia del ingeniero responsable sera acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

(i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas en
los Certificados y/o Constancia de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para
que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Los grados y titulos nacionales expedidos en el extranjero del personal propuesto por los
postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion
Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (en la ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se
acredité el RTM, el Contratista debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho
reemplazo, para lo cual deberd alcanzar el sustento correspondiente, asi como la
documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al
de ingeniero presentado.

Es preciso indicar, que la colegiatura y habilitacion del profesional, se deben presentar previo
al inicio del SERVICIO y mantenerse vigente durante la ejecuciéon del mismo.
9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

v Entrega de Garantias indicadas en el numeral 10 del presente documento.
v' Documentos solicitados por la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara.
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v Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
segun Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por
PETROPERU para el nivel de riesgo medio de acuerdo con el Procedimiento PROO1-390

v Procedimiento de Gestion Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.

v' Politica de gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el representante
legal o gerencia de la empresa contratista.

v Plan de Gestién Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista del servicio, el cual
debe contener como minimo programa de: Reuniones de Comités, Inspecciones, Auditorias,
Capacitaciones, Vigilancia Médica, Monitoreos, Simulacros, Presupuestos, entre otros.

v Registro de entrega de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista

cuando aplique y de PETROPERU.

Procedimientos de Trabajo.

Procedimientos de gestion de SST (IPERC, Investigacion de accidentes, etc.).

Registro de incidentes y estadisticas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los

ultimos tres afos.

v Plan de prevencion de riesgo biolodgico (COVID19, virus, entre otros).

v Lineamiento de Paralizacién de trabajos (Stop Work) o similar.

v Plan de Gestion y Manejo de Emergencias del Contratista.

ANAANIRN

10. GARANTIAS

Se otorgaran mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar
consideradas en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En caso de fallas originadas
por un mal trabajo efectuado, estas deberan ser corregidas a todo costo por el CONTRATISTA,; para
lo cual debera presentar:

¢ Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento, ascendente al 10% del Monto Contractual
incluido IGV y tendra vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. En el caso que fuese
prorrogado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada
por un término igual al sefialado para el cumplimiento de este. La garantia sera devuelta luego
de aprobada la conformidad de la recepcion de la prestacién y una vez presentada la carta fianza
por Garantia de Buen Rendimiento.

» Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento, ascendente al 10% del Monto Contractual,
por un periodo de 12 meses. Sera entregada a PETROPERU después de que el SERVICIO se
considere conforme.

Respecto a los vicios ocultos del SERVICIO, el CONTRATISTA sera responsable por un plazo
no menor de siete (7) afios contados a partir de suscrita el Acta de Conformidad Final. En caso
de producirse falla(s) por este concepto, el CONTRATISTA debera corregirla(s) de inmediato a
Su cuenta, a todo costo, incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios, etc.

Ademas, el contratista debera presentar:

11. POLIZAS DE SEGUROS
No Aplica
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12. SUBCONTRATACION.
No se considera Sub Contratacion para el presente SERVICIO.

13. PENALIDADES.

Se considerara incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando, adicionalmente a
lo establecido en las leyes vigentes, ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o
incumplimientos hasta un maximo acumulado de 10% respecto al monto contractual, y se
aplicaran las penalidades por cada ocurrencia, referidas al monto del contrato como se
indica:

PENALIDAD POR EJECUCION:

Infraccion

Incumplimiento

Penalidad

Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de
pagos o beneficios por parte de la Contratista.

1.0 UIT por
hora
paralizacion

En caso de faltas injustificadas y la contratista no realice
trabajos durante parte o todo el dia.

2.0 UIT por
dia

Falta de medios de comunicacién no operativos, o falta
parcial de estos.

1.0 UIT por
diay por
equipo

Falta de personal para la ejec. de trabajos. No reemplazari
al personal, dentro de los 3 primeros dias, que a juicio de
Petroperd S.A. no reuna las condiciones téc. requeridas,
tenga bajo rendimiento, no se encuentre en buen estado de|
salud o se encuentre con permiso o descanso médico.

0.5 UIT por
diay por
persona

Falta de materiales, maquinarias, equipos o herramientas en
condicion operativa o que no cumplan con los requisitos
minimos indicados en los términos de referencia. Incluye
presentar equipos y/o herramientas con una antigiiedad
mayor a la maxima admitida. No reemplazar equipos que a
juicio de Petroperu S.A. no retnan las condiciones técnicas
0 no se encuentren en buen estado.

2 UIT por
dia

No proporcionar a su personal los equipos de proteccion
personal necesarios o no reemplazar los desgastados o en
malas condiciones.

0.5 UIT por
persona |
por vez

Por falta de camioneta en condiciones 6ptimas de operacion
0 que no se dedique exclusivamente a las labores del
SERVICIO o con una antigledad mayor a la maxima
admitida.

1 UIT por
dia

Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteraciéon de
estos.

0.5 UIT por
vez

Por pérdida del Cuaderno de SERVICIO.

0.5UIT

10.

Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de
calidad, ambiente o seguridad colocada a Unidad?

1 UIT por
boleta

1.

Falta de limpieza y orden en el area de trabajo.

0.5 UIT por
dia
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Por ausencia del Ingeniero Residente en el lugar de trabajo

12. o, realizar actividades distintas a las obligaciones| 0.5 UIT por
contractuales contraidas del presente SERVICIO. vez
13. Por sub-Contratar sin autorizacién escrita de PETROPERU| 5 UIT por
S.A. vez
1 uiT

Por detectar personal que no se encuentre dentro de la lista

14. de personal autorizado en su programacion. por
persona
1 UIT por
15. No disponer de los equipos y materiales solicitados. equipo y/o
material
Intento de utilizar Materiales no autorizados por el
16. administrador del contrato, o que no cumpla con lo| 1 UIT por

establecido en las presentes condiciones técnicas vez

El procedimiento para la aplicacién de las penalidades es la siguiente:

A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU la reportara
directamente al “Supervisor’ designado por el CONTRATISTA, para colocarlo en el cuaderno del
SERVICIO, aplicar la multa y para que subsane el incumplimiento.

Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso. Una vez
que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracciéon cometida, la penalidad se
registrara en el cuaderno del SERVICIO y se descontara en su facturaciéon mas préxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta que esta
sea subsanada, en tanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucion y tomada
en cuenta para efectos de mora.

La sustraccion de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar las acciones
legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato segun la participacion del
CONTRATISTA.

El administrador del SERVICIO tendra la facultad de remover al supervisor de seguridad del
SERVICIO ante la ocurrencia de lo siguiente: accidentes leves de forma recurrente, dos accidentes
graves o un accidente fatal.

PETROPERU pondra en conocimiento del OSCE los hechos para la aplicacion de las sanciones si el
Postor ganador de la Buena Pro, incumple con entregar todos los documentos solicitados para la
suscripcion del Contrato, similar accion procede si el CONTRATISTA incumple con las obligaciones
a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto maximo del diez por
ciento (10%) del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del
item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion
periodica. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final,
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento. La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto Contractual) / (F x plazo en dias) Donde:
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» Monto: monto total contratado.

* Plazo: De acuerdo a lo indicado en el numeral N°4; el plazo sera cuarenta y cinco (45) dias
calendarios.

F: tendra los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para ejecucion de obras: F=0.40

« Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
Para obras: F=0.15

PETROPERU podra resolver el contrato suscrito, cuando la Contratista haya acumulado el monto
maximo de la penalidad.

Sin ser limitativo, las siguientes constituyen causales de suspension del SERVICIO y que no generan
ampliacién del plazo contractual:

+ Falta de extintores vigentes y operativos en el area de trabajo.

» Trabajar sin permiso de trabajo vigente o alterado.

* No utilizar materiales autorizados por Petroperu.

+ Por ausencia de mas de 30 minutos del Ingeniero residente del SERVICIO o durante la ejecucion
de los trabajos de mantenimiento.

* Incumplimiento de las normas de seguridad y proteccion ambiental.

» No cumplir con la capacitacion y certificacion de los ingenieros del Servicio en el plazo establecido.

PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar
las medidas pertinentes contra el Contratista.

PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la
liquidacion final, o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una penalidad, se aplicara
aquella de mayor monto.

El listado de penalidades minimas para el SERVICIO es el siguiente:

Penalidad
Incumplimiento injustificado de Ila Obligacion Contractual (% del monto

siguiente: contractual,
incl. imptos.)

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada
en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia origine

01 alguno de los siguientes eventos, segun determine el proceso de
investigacién a cargo de PETROPERU:

Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente. ...5%
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Penalidad
Incumplimiento injustificado de Ila Obligacion Contractual (% del monto

siguiente: contractual,
incl. imptos.)

Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ........................... ..2%
Incidente PeligroS0 .........ouieiiii i .. 1%

Accidente leve (solo si la compania registra anteriormente por lo menos

0,
02 accidentes leves o 01 incapacitante en el contrato vigente)................ 1%

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a
los resultados de la investigacion de PETROPERU, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de
Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente
incapacitante total o parcial permanente, PETROPERU evaluara la
continuidad del contrato de la compania contratista. Si se decide resolver
el contrato, no le aplicara la penalidad.

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU,
02 cualquier incidente o accidente de trabajo. 1%
No realizar los exdmenes ocupacionales periédicos o de retiro al

03 personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de | {9
su actividad.

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente
(QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el nimero minimo de
profesionales QHSSE segun la siguiente tabla:

N° Personas Actividades seglin el nivel de riesgo Profesional

DT Equipo o Alto Medio Bajo QHSSE
ocacion (***)

xi" - -
X(‘} XG"D

Menor de 20

De 20 a 50 X X""’

De51a75

)_( x_ﬂ"n
X R _
- X X

De 76 a 100

alp|alalalala o

1 por cada
De 101 a 50 o

04 mas . ) trabajadores 1%

adicionales

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con
el fin de garantizar la continuidad de la supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del
contratista podra cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir
al contratista del cumplimiento de la legislacién vigente que aplique a la
actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20
trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta
75 trabajadores.

El trabajador del contratista que desemperie el cargo de profesional
QHSSE, debera aprobar los cursos virtuales dictados por PETROPERU:
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Incumplimiento injustificado de Ila Obligacion Contractual

siguiente:

Induccion, IPERC / ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total
de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afos.

(***) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un
informe técnico a Logistica, segun la naturaleza de la actividad a
contratar, aprobado minimo por nivel N4B.

Penalidad
(% del monto
contractual,
incl. imptos.)

05

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados
en el permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra
compafiia contratista o servicio diferente.

1%

06

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas,
equipos no intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de
PETROPERU.

1%

07

Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de
Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC),
en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental.

1%

08

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel
personal que ya no cuenta con vinculo laboral o autorizacion para
ingresar a las instalaciones.

0.3%

09

Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y analisis
de trabajo seguro, segun lo indicado en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes.

1%

10

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional presentado por el contratista para el servicio u obra,
de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

0.5%

11

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos
generados por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.)
ocurridos a causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades, o no
efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
consecuencia. Esta penalidad es aplicable a las actividades del
contratista que impliquen la manipulacion de componentes
(infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento,
transporte, despacho, recepcidn o procesamiento de materiales
peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

2%
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* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante

el desarrollo de una misma accién de supervision, se aplicara una unica penalidad, la cual
correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento
durante una accion de supervision posterior, ésta dara lugar a la imposicidon de una nueva penalidad.
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en
cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo
pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su
organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

» Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las
funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro
u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefique.

* Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

= Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el
accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

* Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo requieren cuidados de
primeros auxilios.

= Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacién funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion
de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del
lugar y horas de trabajo.

14. FACTURACION Y FORMAS DE PAGO.

a. Valorizaciones

Sera elaborada por el CONTRATISTA y revisada por el SUPERVIOR y el administrador del
SERVICIO, para su posterior aprobacion por los niveles correspondientes de PETROPERU.
La valorizacion se formulara en funcién de los metrados realmente ejecutados con los precios
unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales
y utilidad, ofertados por el contratista; a este monto se agregara, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente a IGV.

Se presentaran las valorizaciones con la que se debera adjuntar los siguientes documentos:

* Copia Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT).
* Planos.

* Resumen de la valorizacion.

* Panel fotografico.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el Supervisor de PETROPERU, se resolveran en la liquidacion
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida, El inicio de este procedimiento
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no implica la suspension de la ejecucion del SERVICIO, ni del contrato, ni el incumplimiento de
las obligaciones de las partes.

b. Pagos.

Se presentaran valorizaciones mensuales con la que se debera adjuntar los siguientes

documentos:

« OTT

* Graficos o planos.

* Resumen de la valorizacion.

* De ser el caso, pases de salida de material firmados por seguridad.

« Panel fotografico.

* Planillas del personal.

* Para el caso de la ultima valorizacién se adjuntara el Acta de Conformidad del SERVICIO en
Original (INDISPENSABLE).

Luego que la Administracion del SERVICIO brinde su respectiva conformidad, el
CONTRATISTA presentara su factura o comprobante de pago en Oficina de Gestion
Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU: Prolongacién Avenida
N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de
1:.00 a 3:.00 p.m., de Ilunes a viernes o a través del correo electronico:
mesadepartesvirtual@PETROPERU.com.pe.

Coordinaciéon Contabilidad Talara efectuara el pago a los sesenta (60) dias calendario,
posteriores a la presentacion. El pago de las valorizaciones estara supeditado a la acreditacion
previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacion laboral vigente les corresponden a sus trabajadores
que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Las facturas seran abonadas los dias jueves de acuerdo a procedimientos y politicas de
PETROPERU. EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y
descripcion del contrato.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la
fecha de su correcta presentacion.

a. Para el caso de la ultima valorizacion se adjuntara el Acta Conformidad del SERVICIO en
Original (INDISPENSABLE). Tratandose de comprobantes de pago electronico, estos deberan
ser autorizados por la SUNAT vy remitidos por el CONTRATISTA al correo:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

b. El Administrador del Contrato remitira digitalmente el expediente de pago por correo electronico
a la dependencia de pago con direccion pagostalara@PETROPERU.com.pe conforme a
Circular GGRL-5009-2020.

c. Deducciones. - PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir,
para cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales referidos a la inejecucion de las prestaciones ofertadas en su
propuesta, realizando la deduccidon con posterioridad a la sustentacion de los gastos
efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solucion de las controversias
que pudieran surgir.

d. Adelantos. No Aplica, y no estan considerados para el presente SERVICIO.
De conformidad con lo indicado en la circular GGRL-1512-2022.
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15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La Supervision del SERVICIO estara a cargo del SUPERVISOR que sera designado por
PETROPERU, lo cual se comunicara a LA CONTRATISTA. La administracion del SERVICIO estara
a cargo de la Coordinacion Construccion Unidades Auxiliares. La conformidad del SERVICIO estara
dada por la Jefatura Contrato Unidades Auxiliares.

16. PERSONAL REQUERIDO

La CONTRATISTA debera contar en el lugar de trabajo con el siguiente personal, y sera evaluado
antes del inicio del SERVICIO; a excepcion del Ing. Residente que es evaluado durante el proceso
de convocatoria, de acuerdo a los RTM; considerados en las presentes condiciones técnicas:

+ Durante todo el proyecto, incluye la ejecucién de trabajos:

Residente: EI SERVICIO contara con un ingeniero residente, sera un profesional ingeniero civil
titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con conocimiento y habilidades segun lo indicado en
los Requerimientos Técnicos minimos - Personal

El Residente, estara presente en el lugar de desarrollo del SERVICIO, de manera permanente,

Un (01) jefe HSE: de profesiéon ingeniero civil, mecanico, de petréleos o industrial u otra
especialidad de ingenieria afin; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia
minima de tres (03) afnos como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o
ingeniero HSE o equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerias de
hidrocarburos y/o plantas mineras y/o sector construccién y/o industrial en general; con
profundo conocimiento y estudios en Seguridad Industrial, curso de identificacion de peligros,
evaluacién de riesgos y control (IPERC) y analisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la
Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma ISO 45001. Con estudios de especializacion en
seguridad, higiene industrial y gestion ambiental con una duracion minima de 120 horas.

Un (01) Asistente del Ingeniero Residente, el cual debera ser ingeniero civil, titulado, colegiado,
y habilitado por el CIP con experiencia minima de tres (03) afios como Ingeniero Residente y/o
Supervisor en la ejecucidon de servicios y/u obras, y/o trabajos civiles (Construccion de
edificaciones y/o concreto armado).

Un (01) Ingeniero de Seguridad de profesion ingeniero civil, mecanico, de petréleos o industrial
u otra especialidad de ingenieria afin; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia
minima de tres (03) afios como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o
ingeniero HSE o equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerias de
hidrocarburos y/o plantas mineras y/o sector construccién y/o industrial en general; con
profundo conocimiento y estudios en Seguridad Industrial, curso de identificacion de peligros,
evaluacion de riesgos y control (IPERC) y analisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la
Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma ISO 45001. Evidenciar minimamente cursos en
centros de capacitacion sobre la Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan
incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con una duracion acumulada
minima de 60 horas.

Un (01) topdgrafo; con experiencia minima de cinco (05) afios en construccion de carreteras
y/o mejoramiento de carreteras y/o rehabilitacion de carreteras y/o construcciéon de alcantarillas
y/o construccion de gaviones y/o construccién de badenes. El topégrafo participara en la
ejecucion del SERVICIO y revision de ingenieria.
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OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL

El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente, uniforme con el logotipo
de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo, casco de seguridad
con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, orejeras, guantes de
acuerdo al tipo de trabajo a realizar, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados.

El Residente y personal profesional de campo deben contar con radios, e-mail corporativo, de
tal forma que la coordinacion de los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA
debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la coordinaciéon y
presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno y calidad garantizada para
PETROPERU.

EI CONTRATISTA asumira todos los gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios
de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentacion,
salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de proteccion personal, material de escritorio, etc.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los
trabajadores del CONTRATISTA que no reunan las condiciones para el tipo de trabajo a
contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el
avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad respecto
a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean
de caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente
los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que
es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones,
leyes sociales, etc. de su personal.

El personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser diferente.

Para la contratacién del personal local, PETROPERU no tiene convenios con gremios locales
de trabajadores.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA encargado de la prestacion tendra las siguientes obligaciones:

a.

Previo al inicio del SERVICIO, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID,
su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

EI CONTRATISTA ejecutara los trabajos conforme al Contrato, las Condiciones Técnicas y las
indicaciones del Supervisor Administrador del SERVICIO.

El CONTRATISTA cuidard que toda informacion, de cualquier origen, referida a las
instalaciones y personal de PETROPERU S.A., que por razones de trabajo llegue a
conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. Cualquier incidente que a criterio
de PETROPERU S.A. pueda afectarle, sera considerado como falta grave, siendo causal
suficiente para resolver el Contrato.

El CONTRATISTA usara sus propios recursos y ejecutara el SERVICIO proporcionando
personal, equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la completa
ejecucion del SERVICIO contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma
plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.
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e.

EI CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus equipos, a
fin de mantenerlos 6ptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por
su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacion, seguros, transporte a cualquier centro
de reparacion o mantenimiento, etc.

EI CONTRATISTA debera tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que
ocurran paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del SERVICIO,
caso contrario PETROPERU S.A. aplicara las penalidades y sanciones que correspondan.

El CONTRATISTA brindara todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A.
(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucion de trabajos en
cualquier momento, como despejar la zona, limpieza del area, parar momentaneamente un
trabajo, facilitar movilidad para trasladar al supervisor a los puntos de trabajo; a fin de realizar
labores de supervisién. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran de ejecucion
inmediata por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato,
teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién del mismo.

Si el CONTRATISTA causa dafos a las instalaciones y/o equipos aledafios (o0 sus partes) a
partir de la entrega del mismo por parte de PETROPERU S.A., o causa perjuicios como
consecuencia de la inejecucion o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de su obligacion,
entonces tendra que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el articulo 1321° del Cédigo
Civil. La indemnizaciéon consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio
perdido o deteriorado a la situacidon en que se encontraba al momento en que se produce el
hecho danoso (dafio emergente) y a pagar el valor de la utilidad que habria producido ese
patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnizacién (lucro cesante).

De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal del
CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., como consecuencia de una
negligencia del CONTRATISTA, transgresion a las normas de seguridad, mala ejecucion de los
trabajos, etc., éste asumira los costos de resarcimiento a los afectados y respondera civil,
administrativa y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir créditos o
efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra el CONTRATISTA, éste se
compromete a tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU
S.A. de los efectos de dichas acciones y se responsabilizara por cualquier situacion adversa a
PETROPERU S.A., incluyendo gastos y costos en que incurra PETROPERU S.A. por esta
razén, comprometiéndose el CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion
de PETROPERU S.A.

EI CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o gravamenes,
que fueran originados por éste o sus dependientes, en relacion con la prestacion del SERVICIO
y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERU S.A. de sus efectos. Si el
CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o gravdmenes, PETROPERU S.A.
tendra el derecho de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio
de las acciones legales que tenga por conveniente.

PETROPERU S.A. no seréa responsable si por mandato de alguna norma legal emanada de
autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el SERVICIO. En este caso, se
pagara al CONTRATISTA el monto correspondiente a lo realmente ejecutado hasta el momento
de la suspension o paralizacion definitiva del SERVICIO, salvo que las partes contratantes
acuerden, por escrito, lo contrario.



? Petroperu

SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO
DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

0.

El CONTRATISTA debera tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Bases,
esquemas, etc., relacionados al SERVICIO, debiendo dar acceso en cualquier momento al
Administrador de Contrato.

El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU S.A. a través de su
personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el lugar de ejecucion de
trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y aprobar los equipos utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme el presente Contrato. El
CONTRATISTA dara a PETROPERU S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de
ejecucion de trabajos.

Al final del SERVICIO, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del Area de Trabaijo,
como condicién indispensable para la finalizacién del SERVICIO.

Todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecucion del SERVICIO seran
suministrados por la Contratista.

La contratista debera proporcionar todos los equipos y facilidades para la ejecucion de los
trabajos incluidos en el presente SERVICIO, tomando en consideracion que el SERVICIO se
ejecutara en una zona externa a las instalaciones:

Los vehiculos deberan tener una antigiiedad maxima de 05 (cinco) afos, para el transporte
de su personal, equipos, facilidades, las cuales deberan estar en buen estado mecanico. Estas
camionetas estaran asignadas en forma exclusiva al presente SERVICIO. Si las unidades no
estan en buenas condiciones mecanicas, no se les permitira el ingreso a las instalaciones de
la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en cuenta en el plazo de ejecucién de los
trabajos. No se permitira ingresar al personal de la contratista cargando equipos y materiales.
Los aspectos técnicos de los vehiculos se verificaran al inicio del SERVICIO.

Las camaras fotograficas deberan ser digitales

El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y equipos sera
responsabilidad de la Contratista.

El suministro de agua para la preparacion del concreto, para compactacion del terreno y otras
actividades del presente SERVICIO sera suministrado por el contratista. PETROPERU en
ningun momento estara obligado a suministrar agua para los trabajos.

La Contratista debera asignar tanto a su ingeniero residente como a su ingeniero de seguridad
un teléfono movil para su facil y permanente ubicacion.

PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida de cualquier material, herramienta o
implemento de seguridad.

Al inicio del SERVICIO, la Contratista debera presentar un listado resumen de las
herramientas y equipos e implementos de seguridad que asignara al SERVICIO, precisando
la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son propias o alquiladas.

La Contratista dotara a su personal de todos los implementos de seguridad y proteccion
personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol anti- flama, guantes, lentes de
seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros para respirar, etc., estos
deberan estar en buen estado, antes de iniciado el SERVICIO.

La Contratista restaurara todos los ambientes y/o estructuras que hayan sufrido dafos o
modificaciones durante la ejecucién del SERVICIO, bajo su cuenta y riesgo.

Diariamente vy al finalizar el SERVICIO, la Contratista debera efectuar la limpieza de la zona
de trabajo o areas asignadas al SERVICIO por Petroperu, debiendo devolverlas en las mismas
condiciones en que las recibid, o segun las indicaciones del administrador del contrato.
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+ La Contratista debera proporcionar en forma permanente agua potable para su personal. El
agua debera ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables en cantidad suficiente. La
calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el consumo humano, lo cual sera
verificado en forma inopinada por el area médica de Petropera. En caso de no cumplir con las
apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, se considerara como incumplimiento de
las condiciones contractuales.

t. En caso de atraso en la finalizaciéon del SERVICIO por causas imputables al contratista, resulte
necesario extender los servicios de la supervision contratada, el contratista asumira el pago del
monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resulten de trabajos
nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervision, lo que se hara efectivo
deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes de pago o en la finalizacién del
SERVICIO, o sifuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

« PETROPERU no proporcionara ningdn tipo de equipo, ni facilidades tales como energia
eléctrica, agua para construccion y/o personal, agua para pruebas hidraulicas, aire comprimido,
alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacién, enfermeria, etc.

« PETROPERU, proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacién que sea
necesaria para la ejecucion del SERVICIO, siempre que esta se encuentre a disposicion de
PETROPERU.

« PETROPERU, Coordinara un area para la instalacion de la caseta y del almacén.
« PETROPERU, Coordinara el acceso al area de trabajo.

« PETROPERU designara un supervisor o inspector del SERVICIO, quien debe estar presente
en el lugar de desarrollo de los trabajos, siendo el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa del SERVICIO
y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista.
Estara facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
0 incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de los trabajos; para rechazar y
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No tiene autoridad para modificar el contrato, ni para aprobar documentacion que es potestad
exclusiva de PETROPERU. Asimismo, cualquier recomendacion, opinién o autorizacion del
Supervisor o Inspector, no libera ni limita las responsabilidades contractuales asumidas por el
contratista.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, incluidos los literales aiiy b iv.

En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID previo al inicio del
SERVICIO, siendo su incumplimiento causal de resolucion de contrato.”

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE.

a) De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias
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para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable
para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar fisico donde se
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya
reducido o controlado’. En esta linea, PETROPERU ha implementado la autoridad para detener
trabajos, denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se haya
llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta busqueda
del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante el uso de la Tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligacion de
detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca.

b) EI CONTRATISTA debera inscribir a todo su personal obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS)
como en la de invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente
acreditadas), para lo cual debera contar con las respectivas polizas de seguro. Estas podlizas
deberan tener validez para todas las areas involucradas en el contrato.

c) Es obligacion del CONTRATISTA presentar antes de iniciar la ejecucion del contrato, copia de
la pdliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una
compania de Seguro y copia de Ficha de Afiliacion al Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo — Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

d) La contratista ganadora de la Buena Pro se cefiira estrictamente a lo dispuesto en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de Petroperu.

e) Debera contar con los implementos de proteccién personal y de seguridad necesaria para la
ejecucion del SERVICIO, especialmente en cuanto al uso del casco, zapatos, ropa anti-flama,
anteojos y guantes de seguridad por parte de su personal.

21. SISTEMA DE INTEGRIDAD

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo de
Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el
Fraude; vy, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

22. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE
DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y de
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Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y
comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios 0 asociados, directores, integrantes
de los 6rganos de administracién, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o
juridica que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacion; con énfasis en
los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia
de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU S.A., que proceden de
fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las formas
de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple o
Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus
normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, cualquier
beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracién y la ejecucién del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o més de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros,
Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros
del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas
de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para evitar acto
o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones,
presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias hébiles. PETROPERU S.A. puede
solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o préctica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacion con la celebracion

y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista
ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a
PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle
sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacion
a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.

23. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El Contratista se compromete a cumplir con la Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion
de PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU le entregara un ejemplar a la firma de la OTT.
Asimismo, el Contratista debera guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda
0 sea generada como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato, debiendo reportar de
inmediato cualquier irregularidad en la seguridad de la informacién que detecte. Es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa de Seguridad de la informacion de PETROPERU, no
mantener el riguroso cuidado de los activos de la informacién de PETROPERU otorgados para su
uso.
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24. CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION
AMBIENTAL:

241 GENERALIDADES
a) EL CONTRATISTA adicionalmente al cumplimiento de las exigencias de PETROPERU en

materia de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protecciéon Ambiental, debe cumplir
lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que
desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M.
N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD
N° 010-2007- APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-
VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestion de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental.

b) EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y

Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucion de sus actividades, en concordancia a los
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU,
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas
impartidas por PETROPERU.

c) EL CONTRATISTA podré ser auditado por PETROPERU en relacién al cumplimiento de

normas y procedimientos relacionados con su Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccion Ambiental; siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA superar las
observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

d) EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de

Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental destinadas a concientizar al
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que
organice PETROPERU; siendo responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA
participar en forma activa.

e) El personal asignado por parte de EL CONTRATISTA que intervenga en el SERVICIO de

f)

construccion debe manifestar por escrito a PETROPERU, que conoce las normas y
disposiciones que rigen las actividades del rubro de la Construccion, en lo que respecta a
temas de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental, considerando que este documento es
parte integrante de los Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones.

EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental de PETROPERU; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que
su personal conozca los aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos
a los que esta expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccion y
prevencion que debe adoptar.

g) Ante algun incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente en

materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental o a los procedimientos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o
descuentos de acuerdo a las condiciones generales de contratacion del SERVICIO.

h) EL CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del

SERVICIO, el cual debera estar asignado a tiempo completo al SERVICIO.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del SERVICIO y previa coordinaciéon con el
Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de Seguridad.
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Al respecto en aplicacion al reglamento, cada equipo de trabajo y locacion deber contar
minimamente con lo siguiente:

Numero minimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y segun nivel de riesgo
de la actividad.

N° Personas | Actividades segun el nivel Profesional
por Equipo o de riesgo QHSSE
Locacién Alto | Medio | Bajo

Menorde20 |y 5 = 1
x® X5 1
De 20 a 50 X _ . 1
X ) Qi 1
Deb51a75 X R R 1
X ) S 1
De 76 a 100 X R R 2
X X 1

Notas:

Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la
supervision QHSSE.

En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las funciones del
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacién vigente que aplique a la actividad
contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de Medio y Alto Riesgo, con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.

En este caso particular, el trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera
aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera virtual: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de
Trabajo, con una duracién total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

En caso de ser requerido el Administrador de Contrato podra presentar un informe reevaluando la cantidad del
equipo QHSSE, segun la naturaleza de la actividad a contratar y ser aprobado por nivel de Jefatura (N4A o N4B).

— La cantidad de profesionales de salud debera ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos.

— La presente distribucion, es para cada locacion y equipo de trabajo.

— Para actividades con mas de 100 trabajadores, se debera incrementar 1 profesional QHSSE por cada 50
trabajadores adicionales.

— El administrador de contrato podra determinar, en adicion, la inclusion de Auxiliares QHSSE u otro recurso
humano enfocado a la prevencion y control de riesgos, segun la actividad a desarrollar bajo el perfil del presente
documento.

— Se incluye como anexo, las tablas para la determinacion del nivel de riesgo de las actividades.

El administrador de contrato establecera el siguiente perfil para el Profesional QHSSE, segun
sea necesario:

1. Formacion
- Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingenieria u otras especialidades.
2. Experiencia

- Minimo cinco (05) afios de experiencia laboral en la gestién de seguridad, salud
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o
afin a la actividad que realiza la empresa contratista.

3. Conocimiento

- Con estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y gestién ambiental con
una duracion minima de 120 horas.
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Oftras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato en las
condiciones técnicas de contratacion.

De ser requerido por la naturaleza de la actividad, el administrador de contrato podra
determinar, en adicion, la inclusién de Auxiliares QHSSE u otro recurso humano enfocado a
la prevencion y control de riesgos bajo el siguiente perfil:

1

. Formacion

Con estudios culminados en Ingenieria, técnicos o bomberos en actividad con formacion
en seguridad, higiene industrial, procesos quimicos y metallrgicos, operaciones
industriales, operaciones mineras, electronica y automatizacion industrial o afines a la
actividad que realiza la empresa contratista.

. Experiencia

Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional
y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la
actividad que realiza la empresa contratista.

. Conocimiento

Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre la Gestion de
Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan incluir trabajos de alto riesgo aplicables
a la ejecucion del servicio, con una duracién acumulada minima de 60 horas.

Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato en las
condiciones técnicas de contratacion. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA definir
zonas seguras y rutas de evacuacion dentro de sus areas de trabajo y que todo su personal
sea entrenado y tenga conocimiento de estas vias.

24.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

a)

b)

EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo, asi como, equipos de proteccion
personal certificados bajo estdndares nacionales o internacionales, de acuerdo a las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de
exposicion.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la CONTRATISTA cuando su
estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del SERVICIO el Registro de entrega
de equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera utilizado cada
vez que sea necesario.

24.3 MONITOREOS OCUPACIONALES

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del SERVICIO vy previa
coordinacién con el Administrador de Contrato, la realizacién de monitoreo de agentes fisicos,
quimicos, y biolégicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes psicosociales y
de factores de riesgos disérgondmicos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones
necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta accion debe registrarse en el
formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.
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24.4 DOCUMENTACION

a)

d)

EL CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que
debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

b) EL CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 30° de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S. N° 005-2012-TR; el mismo que
debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.

EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes
documentos, antes del inicio del SERVICIO:

Relacion de personal contratista y/o subcontratista.
Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.

Registro de induccion en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de todo
su personal.

De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-043 v.5 “IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES”, EL CONTRATISTA
debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del SERVICIO los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

i. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos.
ii. Matriz de Control de Riesgos Significativos.
iii. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

iv. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su
personal.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal (i.) e (ii.) del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU
podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

e) De acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-042 v.5 “INDENTIFICACION DE
ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES” “Gestion de Aspectos
Ambientales”, EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del
inicio del SERVICIO los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del
contrato:

i. Relacién de Procesos, Subprocesos y Responsables.

ii. Matriz de Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.
iii. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del SERVICIO.

iv. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal (ii.) e (iv.) del presente item, los cuales son considerados de
cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROPERU
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podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

f) En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-
2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes
registros:

i. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas
(de ser necesario).

i. Registro de exdmenes médicos ocupacionales.

iii. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergondémicos (de ser necesario).

iv. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
v. Registro de estadisticas de seguridad y salud. vi. Registro de equipos de seguridad o
emergencia.

vii. Registro de induccioén, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

viii. Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).

24.5 OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

a) En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucion del

SERVICIO, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigacion
y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato,
los Reportes Internos y la documentacion necesaria dentro de los plazos establecidos en la
normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.

b) Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, tépico o control

c)

seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacion de las condiciones
del area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de
acuerdo a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR
deben ser remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo
responsabilidad.

EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente
ocurrido durante la ejecucién del trabajo; PETROPERU se reserva el derecho de hacer recaer
sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo, sera responsable
de restaurar el dafo producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU
en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccion Ambiental y la legislacion vigente
en estos temas.

24.6 EXAMENES MEDICOS - SALUD OCUPACIONAL
a) EL CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente

documentacion:

* Programa Anual de Salud Ocupacional.

* Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

* Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.



SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO
DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

? Petroperu

EL CONTRATISTA debera presentar de forma periddica la evidencia del cumplimiento de las
actividades indicadas en los programas antes mencionados.

b) EL CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exdmenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones. PETROPERU podra solicitar la evaluacion médica del trabajador
que muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, asi como de
ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.
EL CONTRATISTA deberé presentar Certificados de Exdmenes Médicos de ingreso de acuerdo
a los siguientes perfiles:

EL CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud
Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

Examenes Complementarios Generales:

* Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).
* Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total y
triglicéridos).

» Grupo y factor sanguineo.

* Examen completo de orina.

* Electro cardiograma basal.

* Odontograma.

« Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y
apreciacion de colores.

Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

* Audiometria

« Espirometria

» Radiografia de Térax

« Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC) mayor
igual a 35 (Obesidad tipo 1) o EKG con alteraciones.

* Examenes toxicoldgicos en funcion al riesgo identificado.

 Evaluacién psicocensométrica y toxicoldgica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol) para
conductores.

* Examen psicoldgico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la
altura para trabajos en altura y espacios confinados.

« Parasitologico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en ufias,
para manipuladores de alimentos.

* Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicién o segun
protocolo establecido por contratistas.

c) EL CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de la
relacion laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus
labores y de acuerdo a la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA vy otras modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud
Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, Diresa 0 GERESAS.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera firmado
por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener el visto de
revision del Médico Ocupacional de EL CONTRATISTA, asi mismo especificara si cumple con
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el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun Protocolo Petroperu -
SRTAL".

24.7 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

a) EL CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al Articulo
38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, EL CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la eleccion
de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30° de la Ley N°
29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005- 2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

b) EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicién.

24.8 GESTION DE RESIDUOS

a) EL CONTRATISTA debe gestionar los residuos solidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo con los procedimientos establecidos en PETROPERU. Al termino
de sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregacion no deben estar
sobrellenados.

b) EL CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo con lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del
D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles deben ser retirados por una empresa
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los
certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

c) EL CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROPERU asi lo comunique dentro de los
Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el tratamiento, transporte y/o
disposicion final de los residuos sdlidos peligrosos y no peligrosos, generados en el
desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

d) El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sélidos peligrosos debe ser
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion vigente por la autoridad competente
para la ejecucion de trabajos.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

Residuos sdlidos con hidrocarburos.

Residuos soélidos con productos quimicos.

Residuos sdlidos de construccion o demolicion.

Residuos de aparatos eléctricos o electréonicos — RAEE.

Residuos biocontaminados.

Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

++++++

e) La comercializacién de residuos solidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos
eléctricos y electronicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de
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Residuos Sdlidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion
vigente por la autoridad competente para la ejecucion de trabajos.

f) EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos solidos:

+ Instalar contenedores de residuos solidos para segregacion, debidamente rotulados y en
buen estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacion de Residuos de
acuerdo al Codigo de Colores”.

+ Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos solidos y sus
alrededores.

+ Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos
para proteccion del suelo.

+ Para el caso de residuos solidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de Residuos Sélidos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

+ Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del

+ Manifiesto de Residuos Sdlidos.

g) EL CONTRATISTA debe registrar los volimenes de residuos solidos peligrosos y no
peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos
Soélidos” y reportar esta informacion al Administrador de Contrato.

24.9 PRODUCTOS QUIMICOS

a) EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU debe contar con las Hojas de Seguridad del
Material — MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos
Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y
disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

b) EL CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar el
SERVICIO:

+ Relacion de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

+ Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

c) Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o
materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi
como la metodologia de manipulaciéon, almacenamiento, montaje, otros del referido
producto. Ademas, el fabricante o proveedor debe proporcionar las respectivas Hojas de
Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento
de Productos Quimicos”.

24.10 PERMISOS DE TRABAJO

a) EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de Permisos de
Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,, antes, durante y después de las
actividades desarrolladas en el SERVICIO.
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24.11USO DE VEHICULOS

a) EL CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del SERVICIO, utilice
vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa vigente
en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROPERU.

b) EL CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:

+ Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

4+ Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

+ Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

+ Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).

+ Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

¢) Los vehiculos livianos de EL CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

+
+
+

++++++

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
Espejos y luces completos y en buenas condiciones.
Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendio.

Botiquin de primeros auxilios.

Triangulos de seguridad o conos (2).

Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).
Cable de remolque.

d) EL CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:

+

+

No utilizar equipos de comunicacion durante la conducciéon de cualquier equipo movil,
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio o
somnolencia o mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir
con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacion cuando el
vehiculo estd detenido o estacionado en un area segura. Regule su velocidad de
acuerdo a las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones
del tiempo.

Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presion de aire de las
04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, Llanta
de repuesto, timon, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
debera ser de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulaciéon de vehiculos.

Esta prohibido el transitar y estacionarse en areas no autorizadas, todo estacionamiento
de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser estacionado con todas
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las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, ventanas cerradas y
enganchado en primera).

+ Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor numero de pasajeros al numero de
asientos sefalado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

+ No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes donde puede
existir presencia de gases o vapores inflamables.

+ Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camion o vehiculo, debe tener
en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro.

+ En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a las
unidades de emergencia.

+ Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.

+

Esta restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

+ Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Proyecto.

+

No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

+ Se debe tomar accion inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en
el vehiculo.

+ Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

+ En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser reportado
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

+

Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

+ Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden
cometer otras personas.

25. CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO.

El inicio del plazo de ejecucion del SERVICIO comienza a regir desde la fecha en que se hayan
cumplido las siguientes condiciones:

a.
b.

f.

Que se haya firmado la Orden correspondiente.

Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el
acceso a los lugares de ejecucion del SERVICIO. Asimismo, que el ingeniero residente esté
autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluacién de la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo.

c. Que se designe al supervisor o inspector, segun corresponda;
d.
e

. El pago del adelanto directo, cuando corresponda: vy,

Que se haya hecho entrega lugar donde se ejecutaran los trabajos;

Las establecidas en las bases.

PETROPERU comunicara al contratista mediante carta, a mas tardar siete (7) dias calendario
después de suscrito el contrato, la fecha en las que se haran efectivas las condiciones sefaladas.
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26. ENTREGABLES.

a) Informes de avance de ejecuciéon del SERVICIO. Este informe debera incluir una proyeccién
econdmica de ejecucion.

El CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias martes, al Supervisor; un Informe
Técnico escrito comentando las diferencias del avance real respecto al programado para cada
actividad del SERVICIO, y las principales incidencias de los trabajos durante la semana. Estos
informes deberan estar en estrecha concordancia con el Cronograma inicial presentado, el cual
servira como linea base para el monitoreo y control del SERVICIO. Este informe debera contener
como minimo la siguiente informacién a su fecha de presentacion:

+ Porcentaje de avance de cada actividad.
4+ Avance fisico real vs. Programado.
+ Breve Descripcion de las actividades realizadas en el periodo.

Asimismo, el CONTRATISTA est4 obligado a remitira PETROPERU los informes de los avances
en forma semanal, para revision y comentarios a fin de no extender los tiempos de revision.

El CONTRATISTA sera responsable de alcanzar los informes de avance semanales,
ademas de convocar semanalmente a la supervision / inspecciéon, de ser necesario a
PETROPERU, a reuniones de coordinacién y levantamiento de observaciones, si las hubiera, lo
que permitira una respuesta oportuna. De efectuarse estas coordinaciones, cuya responsabilidad
de convocatoria y realizacién es del CONTRATISTA, PETROPERU en un plazo no mayor a 15
dias calendarios alcanzara la conformidad o emitira comentarios a los documentos que entregue
el CONTRATISTA.

Por otra parte, el CONTRATISTA debera alcanzar informes mensuales donde, sin ser
limitativo se presentara:

La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado.

Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, asi como los avances
globales del SERVICIO, los que deberan ser comparados con los avances programados.
Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado
para cada actividad del SERVICIO.

Especificaciones técnicas para compra de equipos e insumos, de ser el caso.
Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucion de los trabajos como en los
aspectos de seguridad.

Oftros que estime pertinente el CONTRATISTA.

Los cronogramas de avance deben ser desarrollados en MS Project.

Se deben generar procedimientos y/o instructivos para medir y reportar los avances (fisico
y econdémico).

+H4++ o+ 4+

+++

b) Para la medicién de avance se debe declarar el alcance y atributos de cada hito y, de ser
necesario, establecer instructivos especificos para acordar algun aspecto que no esté claro
en el contrato suscrito (incluidas las adendas).

c) Informe final, panel fotografico y planos As Built.
d) Cronograma de Trabajos

Como parte del SERVICIO, antes del inicio del mismo, la CONTRATISTA entregara a la
Supervisién y Administracion de PETROPERU un (01) Cronograma Detallado de todos los
trabajos involucrados, considerando los plazos; asi como, un cronograma que debera incluir
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todas las actividades que desarrollara aun cuando no tengan una partida especifica de pago; asi
como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse, incluyendo la adicion
y restricciones de recursos y presupuesto que pudieran existir. Para cada actividad, como
minimo, el CONTRATISTA debera llenar los campos que se indican a continuacion y remitir copia
fisica y digital para su aprobacion:

+ Duracién de la actividad.

+ Fecha de inicio.

+ Fecha defin.

+ Holguras

+ Actividad predecesora y sucesora

Nota: El cronograma de ejecucién, debera presentarse en formato MS Project (fisico y digital con
todos los campos habilitados) o similar (no se aceptaran cronogramas en MS Excel).

Las solicitudes de ampliacion de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito, de acuerdo
a lo indicado en el Reglamento.

e) Dossier Final

Como requisito para la conformidad del SERVICIO el CONTRATISTA debera presentar el
Dossier Final, debidamente firmado por los profesionales responsables del SERVICIO, que
debera ser entregado en medio digital (2 USB) y en blinders, en original y una (1) copia,
impresas, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Ingeniero Residente, conteniendo
como minimo:

* Memoria Descriptiva

* Especificaciones Técnicas

* Dossier de Calidad.

* Planos As-Built (Topografia).

« Otros documentos generados durante la ejecucion, segun lo requerido por la Supervision.

27. GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO

Las comunicaciones deberan efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicacion
establecidos. Los canales oficiales de comunicacién para el presente contrato seran los siguientes:

- Cartas
- Informes Escritos

Ademas, se realizaran reuniones de coordinacion: EI CONTRATISTA, sin ser limitativo debera
gestionar reuniones de coordinacion; como minimo las siguientes:

- Reunién de Lanzamiento (kick off meeting) en la que, entre otros puntos, la CONTRATISTA
expondra la planificacion del SERVICIO, luego de lo cual se suscribira el Acta de Inicio del
SERVICIO, con la apertura del Cuaderno de SERVICIO.

- Las reuniones de coordinacion de avance, durante la ejecucion del SERVICIO, se llevaran a cabo
todos los dias martes, a la entrega del informe semanal.

- Reunién para Acta de Conformidad de SERVICIO, con todos los involucrados.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU o del CONTRATISTA, podran efectuarse reuniones de
coordinacion a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunién se emitira un acta respectiva,
la cual debera ser firmada por todos los asistentes.
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28. GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO
a) PLAZO DE EJECUCION

La CONTRATISTA se obliga a cumplir con la ejecucion del SERVICIO dentro del plazo
estipulado en las presentes bases, y debera estar de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato.

b) AMPLIACIONES DE PLAZO

Causales: Se podran aprobar ampliaciones de plazo cuando se vea afectada la ruta critica por
atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato no atribuibles al contratista, cuando se
aprueben adicionales (en este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiera
otorgado) o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Procedimiento: Toda solicitud de ampliacién de plazo debe presentarse o tramitarse dentro del
plazo de ejecucion. Para que proceda una ampliacion de plazo a solicitud del contratista, éste
debera anotar en el cuaderno de Servicio por intermedio de su Residente, el inicio y el final de
las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo. El contratista o su
representante legal solicitara, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliacion de plazo ante
el Supervisor o Inspector en un plazo no mayor de diez (10) dias de concluido el hecho
invocado. Asimismo, el supervisor de o inspector de Servicio emite un informe que sustenta
técnicamente su opinién sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a PETROPERU o
al administrador del contrato y al contratista en un plazo méaximo de 5 dias. PETROPERU
aprobara o no la solicitud de ampliacién de plazo en un periodo maximo de diez (10) dias
calendario, de acuerdo con el Cuadro de Niveles de Aprobacién de Adquisiciones y
Contrataciones vigente, comunicando su decision al contratista. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos sefialados, se considerara aprobado lo indicado
por el Supervisor en el informe.

La gestion y aprobacion de las ampliaciones de plazo se regiran de acuerdo al Anexo 2 del
Reglamento de Contrataciones de Petroperu.

c) SUSPENSION DE LA EJECUCION

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion del
SERVICIO, estas pueden acordar la suspensién de la ejecucion del mismo, hasta la
culminacion de dicho evento, en cuyo caso el Contratista debera sustentar los gastos incurridos.
La ampliacion de plazo que de aqui se genere, no involucrara el reconocimiento de gastos
generales u otros asociados, toda vez que éstos ya habrian sido reconocidos con la aprobacion
de la suspension.

PETROPERU deber comunicar al contratista la Culminacién de la suspensién del SERVICIO y
el reinicio de los trabajos.

29. GESTION DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS

« El CONTRATISTA, brindara al Supervisor / Inspector autorizado por PETROPERU en todo
momento, libre acceso a todas las zonas de trabajo.

* EIl CONTRATISTA proporcionara al Supervisor, libre de costo, facilidades de informacion y
accesos para sus inspecciones, con el objetivo de verificar que se esté ejecutado los trabajos
de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Estandares Internacionales requeridos.

* EI CONTRATISTA, realizara el reemplazo de cualquier material o equipo que este fuera de las
exigencias requeridas por PETROPERU.
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* EI CONTRATISTA debe considerar la aplicacion de todas las consideraciones de
aseguramiento de la calidad establecidas en el RNE, ACI, entre otros estandares aplicables,
todos ellos en su ultima edicion y ultima adenda.

*« El CONTRATISTA sera totalmente responsable de la calidad del SERVICIO integral
(materiales, personal y direccion técnica).

* EIl CONTRATISTA debera suministrar todos los insumos, equipos y Maquinaria que se
necesiten para la ejecucion del SERVICIO. Por lo tanto, se deja establecido que el
CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los insumos,
equipos, maquinaria y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente Servicio.

En términos generales no se considera entrega de materiales por parte del CONTRATISTA hacia
PETROPERU, En cuanto a suministros de insumos, se considerara los necesarios para fines de la
propia operacion de los equipos de la CONTRATISTA, tales como aceites, combustibles y repuestos.

El CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en o6ptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el
desarrollo del presente Servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo
a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

30. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Supervisor informara a PETROPERU, en un plazo que no exceda los diez (10) la solicitud del
CONTRATISTA para realizar la verificacion de culminacién de los trabajos del SERVICIO.

En caso de que el Supervisor haya verificado la culminacién del SERVICIO, PETROPERU procedera
a designar al RESPONSABLE y comunicara, directamente o a través del Supervisor, al Contratista
la fecha de conformidad en un plazo maximo de siete (7) dias, desde el dia siguiente de recibida la
notificacion del Supervisor.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira el SERVICIO.
Para lo cual, en dicha acta se establecera el plazo de subsanacién, no mayor a quince (15) dias. Los
trabajos que se ejecuten para subsanar las observaciones realizadas no daran derecho al pago de
ningun concepto a favor del Contratista.

ANEXOS.

Anexo N°01: Formato de Propuesta Econémica

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Plano 9902-WWS-A09-CIV-DRW-001
Plano 9902-WWS-A09-CIV-DRW-002



-—
=4
-

Petroperu

SERVICIO DE CONFECCION Y EJECUCION DE POZOS DE REGISTRO

DOBLE (PRD) PRD-101/102/104/105 DEL SISTEMA OWS

Anexo N°01: Formato de Propuesta Econémica

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES UND. CANT. P.U. PARCIAL
1.00.01 Trazo, Miveles, Replanteo y Control Topografico. M2 92.40
1.00.02 Limpieza terreno. M2 92.40
1.00.03 Bombeo de agua de napa fredtica u otros. HM 1,440.00
1.00.04 Demalicidn de Concreto. M3 13.72

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavacion de Terreno con Maquinaria.

2.01.01 De 200 ma4.00 m M3 10.71
2.01.02 De 4.00 a mas metros M3 46553

2.02 Entibado para la zanjas y excavaciones M2 291.83

2.03 Relleno y Compactacion.

2.03.01 Con material over M3 313
2.03.02 Con material arena (seguin especificacion para tuberia) M3 10.73
2.03.03 Con material préstamo M3 281.35

2.04 Transporte de material.

2.04.01 Excedente a vertedero autorizado M3 10.71
2.04.01 Contaminado a Milla 6 M3 465.53

3.00 CONCRETOS

M Suministro y colocacion de concreto estructural. Cemento Tipo V.

3.01.01 Hormigon de limpieza fc = 100 kg/cm2 cemento tipo V M3 2.88

3.01.02 fc = 350 kg/cm2 cemento tipo V (Incluye tapas de buzones) M3 120.95
3.01.03 Encofrado y desencofrado M2 546.00
3.01.04 Pintura bituminosa M2 91.25

4.00 ACERO
4.00.01 Suministro y colocacion de acero de refuerzo fy 4200 kg/cm?2. KG §,579.21

5.00 TRABAJOS METALMECANICOS

5.01 Instalacion tuberia acero al carbono.

5.01.1 Diam. 40" ML 5.80

5.02 Encintado de tuberia de 40"

5.02.01 Suministro e instalacion de material para encintado ML 10.56

6.00 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

6.01 Escaleras de acceso
6.01.01 Fabricacion e instalacidn de escaleras metalicas conforme plano UND. 8.00

6.02 Venteos
6.02.01 Suministro e instalacién de tuberia de venteo 4" ML 41.20
6.02.02 Suministro e instalacién encintado tuberia de venteo 4" ML 26.40
£.02.03 ?eun;neizijt"ro e instalacidn malla metalica de acero inoxisable 2x2 mm para tuberia de UND. 8.00
6.02.04 Dados de concreto para venteos (fc = 350 kg/cm2 cemento tipo V) M3 0.89
6.02.05 Planchas metalicas para base 400x400x12 UND. 8.00
6.02.06 Rigidizadores plancha 12 mm UND. 16.00
6.02.07 Anclajes diam. 16" UND. 32.00
6.02.08 Abrazaderas UND. 8.00

6.03 Tapas Metalicas
6.03.01 Suministro e instalacidn de tapas metalicas diam. 600 mm UND. §.00

6.04 Sellos
6.04.01 Sello bituminoso entre tapar y pared de buzén ML 5540

6.05 Instalacion de geotextil
6.05.01 Suministro e instalacion geotextil NVW24 M2 8.94

7.00 OTROS

7.01 Alquiler de equipos
7.01.01 Maotobomba 22 KW para trasvaso de fluido (1800 rpm - 340 m3/h) HM 1,440.00

COSTO DIRECTO (5/)

GASTOS GENERALES %

UTILIDAD %
SUB TOTAL (S/)

1GV 18.00%
TOTAL (S/)




