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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar 
una empresa consultora que le brinde el Servicio para Actualización e Integración del 
Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) y Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) de 
Poliducto de Refinería Iquitos a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la R.D. N°129-
2021-MINEM/DGH y R.C.D N°088-2022-OS/CD y sus modificatorias. 
 
Este servicio incluye la gestión para obtener la aprobación u opinión técnica favorable 
de los instrumentos de gestión de seguridad por parte de OSINERGMIN, conforme la 
normativa nacional y estándares internacionalmente aceptados sobre gestión de riesgos 
de seguridad de procesos, seguridad industrial, preparación y respuesta a emergencias. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

2.2.1. ETAPA 1: ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE ANÁLISIS DE PELIGROS 
DEL PROCESO POR INSTALACIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar, actualizar e integrar bajo la metodología 
HAZOP, los Análisis de Peligros del Proceso existentes en Poliducto de Refinería 
Iquitos de PETROPERÚ. Para este propósito el CONTRATISTA deberá considerar 
la metodología establecida en el Apéndice B de la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH 
y con la matriz de valoración de riesgos establecida por PETROPERÚ. 
 
El análisis de peligros del proceso deberá considerar las operaciones y el sistema 
contra incendio. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar como mínimo una (1) visita de campo para el 
levantamiento de información necesaria para la elaboración del Estudio de Riesgos de 
Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias. La duración de esta visita de campo 
deberá ser determinada y planificada por el CONTRATISTA, para cuyo efecto en el 
Anexo N°01 se alcanza una descripción de las instalaciones, y precisando que deberá 
recorrer no sólo conocer las instalaciones sino recorrer el interconectado 
(interconecting) que une las unidades, equipos y/o plantas, debiendo reconocer los 
límites de batería (L.B) de ingreso y salida de Poliducto de Refinería Iquitos debiendo 
agregar al Anexo N°01 algún equipo no descrito, pero identificado en la visita a campo, 
no siendo limitativo el Anexo N°01. 
 
 

NOTA (*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de 
la información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de 
encontrar desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de 
solución para continuar con el desarrollo del servicio, sin que esto signifique una 
paralización del servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes 
condiciones técnicas, previa aprobación del Administrador del Servicio.  
 
Para la preparación de las hojas de trabajo y el desarrollo de las sesiones grupales 
se deberá utilizar software de reconocido prestigio, por ejemplo: PHA PRO, PHA 
Works, otros.  
 
Los talleres o sesiones de análisis de peligros del proceso se realizarán de forma 
presencial y/o virtual según el caso (con duración máxima de 4 horas cada una); 
las sesiones serán lideradas por un moderador capacitado en la metodología a 
utilizar, con experiencia como líder en mínimo cinco (5) talleres de análisis de 
peligros del proceso en refinerías de petróleo, tanques de almacenamiento y/o 
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plantas de abastecimiento del sector hidrocarburos. El profesional experto puede 
ser extranjero. 
 
El análisis de peligros del proceso deberá considerar las operaciones y también el 
sistema contra incendio, deberán estar identificados dentro del análisis INTEGRAL, de 
acuerdo al artículo 11°, apartado 11.2° que dice: “La actualización de los ERS y PRE 
debe realizarse de forma integral, no son admitidos actualizaciones parciales de los 
mencionados instrumentos”, mencionado R.C.D. N° 088-2022-OS/CD 
 
El “Análisis de Peligros del Proceso” será utilizado como elemento de entrada para 
el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso de ser requerido por 
OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la referida autoridad 
deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus obligaciones 
contractuales, con la participación de PETROPERÚ S.A 
 

2.2.2. ETAPA 2: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS DE POLIDUCTO DE 
REFINERÍA IQUITOS 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACR) 
del Poliducto de Refinería Iquitos, conforme a lo establecido en la R.D. N° 129-
2021-MINEM/DGH, Purple Book CPR18E: Guideline for Quantitative Risk 
Assessment-PGS 3 edition 2005 y su actualización correspondiente: Reference 
Manual Bevi Risk.  
 

Para la ejecución de los análisis cuantitativos de riesgos (ACR), la CONTRATISTA 
elaborará y entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle por cada 
instalación que se muestra en el Anexo N°02 (*), tomando como base los 
siguientes ítems: 

• Descripción del Proceso. 

• Diagrama de Flujo del Proceso (PFD). 

• Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID). 

• Balance de masa y energía que detalle las variables de la operación. 
• Hojas de especificación de equipos del proceso. 

• Filosofía de Control y Operación. 

• Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan). 
• Coordenadas geográficas de las instalaciones. 

• Información de instalaciones y poblaciones cercanas. 

• Histórico de eventos de seguridad de procesos de las instalaciones. 

• Hojas de Información de Seguridad del Material (MSDS). 

• Análisis de Peligros del Proceso anteriores. 

NOTA (*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la 
información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar 
desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de solución para 
continuar con el desarrollo del servicio, sin que esto signifique una paralización del 
servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes condiciones técnicas, 
previa aprobación del Administrador del Servicio. 
 

Para la ejecución del ACR de cada instalación, el CONTRATISTA deberá realizar 
previamente el Estudio de Alcance de Consecuencias (EAC), conforme lo 
detallado en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH. 
 
El ACR permitirá determinar el riesgo individual y social de las instalaciones 
incluidas en el alcance del Servicio, teniendo en cuenta todas las unidades 
operativas, sus trabajadores y las poblaciones cercanas, con el objetivo de 
determinar la aceptabilidad del riesgo. Estos criterios de aceptabilidad del riesgo 
deberán establecerse en conformidad con PETROPERÚ. 
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El número de iniciadores considerado para el ACR es una propuesta que deberá 
realizar el CONTRATISTA a PETROPERÚ, partiendo de los escenarios de riesgos 
críticos identif icados en el análisis de peligros del proceso y aceptada por 
PETROPERÚ, los cuales son definidos de acuerdo con la metodología indicada y 
una vez se tenga acceso a la información de detalle.  
 

Todos los cálculos serán realizados con Software Comercial de reconocido 
prestigio (EFFECTS, PHAST, RISKCURVES, SAFETY), y que de acuerdo a la 
experiencia de la CONTRATISTA indiquen que dicho software comercial es 
aceptado por la autoridad competente. 
 

El Informe de Análisis Cuantitativo de Riesgos deberá ser elaborado en base al 
Apéndice B de la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH, el cual será utilizado como 
elemento de entrada para el Estudio de Riesgos de Seguridad, por lo que, en caso 
de ser requerido por OSINERGMIN, todas las observaciones realizadas por la 
referida autoridad deberán ser absueltas por el CONTRATISTA, como parte de sus 
obligaciones contractuales, con participación de PETROPERÚ. 
 
 

2.2.3. ETAPA 3: INTEGRACIÓN DE ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 
 

El CONTRATISTA debe elaborar el Estudio de Riesgos de Seguridad Integral de 
cada instalación de Poliducto de Refinería Iquitos, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 113-2021-
OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN). Este documento deberá 
ser elaborado y aprobado por profesionales que cumplan como mínimo las 
competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 
113-2021-OS/CD (o norma equivalente emitida por OSINERGMIN). 
 
El CONTRATISTA deberá realizar una (1) visita o el periodo que requiera 
conveniente a Poliducto de Refinería Iquitos para el levantamiento de información 
de campo necesaria para culminar la elaboración del Estudio de Riesgos de 
Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencia. El CONTRATISTA deberá 
considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración 
del análisis de peligros del proceso, ACR y Estudio de Riesgos de Seguridad en 
una única visita. 
 

PETROPERÚ entregará la siguiente información de acuerdo con el detalle de las 
instalaciones de Poliducto Refinería Iquitos que se muestra en el Anexo N° 02 (*), 
tomando como base los siguientes ítems: 

• Política Integrada de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional de PETROPERÚ. 

• Instrumentos de gestión ambiental de las instalaciones. 

• Cantidad de personal por total y por turno de cada instalación. 

• Arquitectura del Sistema SCADA, estrategia de control y nivel de 
automatización del proceso. 

• Mecanismos de comunicación para la atención de emergencias, ubicación de 
estaciones y de sus coberturas. 

• Descripción del sistema contra incendio y elementos de protección activos y 
pasivos (sistemas de detección de gas, mezcla explosiva, temperatura, humo, 
fuego, fugas, otros / componentes del sistema de agua y espuma contra 
incendio / diagramas de flujo y planos de distribución / bombas de agua contra 
incendio / tanques de almacenamiento de agua contra incendio / monitores e 
hidrantes / almacén de insumos / stock mínimo de insumos / sistemas de 
aplicación de espumas / extintores / sistemas de extinción en salas de control 
/ edificaciones y cuartos eléctricos / memoria de cálculo del sistema contra 
incendio) 
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• Descripción de los sistemas de instrumentación y control. 

NOTA (*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la 
información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar 
desviaciones, el CONTRATISTA deberá proponer alternativas de solución para 
continuar con el desarrollo del servicio, sin que esto signifique una paralización del 
servicio. De ser requerido, se aplicará el ítem 15 de las presentes condiciones técnicas, 
previa aprobación del Administrador del Servicio. 
 
Como parte del Estudio de Riesgos de Seguridad, el CONTRATISTA deberá realizar 
una revisión de cumplimiento legal y técnico del sistema de protección contra incendio 
del Poliducto de Refinería Iquitos (información requerida para la elaboración del ERS y 
PRE), lo cual no incluye la realización de pruebas de funcionamiento del sistema contra 
incendio; asimismo, deberá realizar la verificación en planos respecto de las distancias 
de seguridad entre los equipos de procesos, edificaciones, entre otros, en base a lo 
establecido en la normativa legal y técnica vigente. Aspecto que deberá finalizar con la 
entrega de una matriz de observaciones y/o recomendaciones, que se relaciones 
directamente con el ERS y PRE. 

 
El CONTRATISTA requerirá la participación de PETROPERÚ para definir los 
compromisos que deben ser considerados en las recomendaciones de los estudios 
de riesgos de seguridad. Para este propósito, el CONTRATISTA deberá realizar 
un (1) taller virtual por cada instalación, en la cual expondrá los resultados del 
estudio de riesgos y se discutirán las recomendaciones con personal de 
PETROPERÚ. 
 
El Estudio de Riesgos de Seguridad será entregado en una versión preliminar para 
revisión de PETROPERÚ y el documento final para presentación y revisión de 
OSINERGMIN; en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del 
levantamiento total de observaciones y/o comentarios por parte de la referida 
autoridad (incluyendo todas las comunicaciones que la autoridad competente 
realice observaciones, en caso así sea) 
 

2.2.4. ETAPA 4: INTEGRACIÓN DE PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 

El CONTRATISTA debe elaborar el Plan de Respuesta a Emergencias para 
Poliducto de Refinería Iquitos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH y sus modificatorias de presentarse, así como de 
acuerdo a lo establecido en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma equivalente 
emitida por OSINERGMIN). Este documento deberá ser elaborado y aprobado por 
profesionales que cumplan como mínimo las competencias requeridas en la R.D. 
N° 129-2021-MINEM/DGH y en la R.C.D. N° 113-2021-OS/CD (o norma 
equivalente emitida por OSINERGMIN). 
 
El CONTRATISTA deberá realizar una (1) visita de campo a Poliducto de Refinería 
Iquitos, para el levantamiento de información necesaria para la elaboración de los 
Planes de Respuesta a Emergencias de cada instalación. El CONTRATISTA podrá 
considerar realizar el levantamiento de información requerida para la elaboración 
del análisis de peligros del proceso, ACR, Estudio de Riesgos de Seguridad y Plan 
de Respuesta a Emergencias en una única visita. 
 

La CONTRATISTA elaborará y entregará la siguiente información de acuerdo con 
el detalle de Poliducto de Refinería Iquitos que se muestra en el Anexo N°02 (*), 
tomando como base los siguientes ítems: 

• Listado de Equipamiento de Control de Derrames y/o fugas, en tierra (según 
corresponda). 

• Descripción del sistema contra incendio (sistema fijo principal, sistema de 
diluvio fijo, sistema fijo de gas inerte, extintores portátiles, otros)  
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• Planos del sistema de detección y extinción de incendios. 
• Planos de localización del equipamiento de respuesta a emergencia. 

• Planos de localización de dispositivos de seguridad. 

• Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión. 

• Planos de ubicación de llaves de corte de suministro energético. 
• Características de equipos y medios de comunicación con que se cuenta para 

establecer comunicación interna y/o externa. 

• Rutas de escape y/o puntos de evacuación. 

• Programas de mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y contra 
incendio de cada instalación. 

• Planes o programas de inspecciones de los equipos de proceso y equipos 
contra incendio de cada instalación. 

 

NOTA (*): Durante la vista de campo, el CONTRATISTA verificará la vigencia de la 
información técnica disponible, señalada en párrafo anterior; en caso de encontrar 
desviaciones, el CONTRATISTA elaborará los documentos requeridos para la 
elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias de Planta de Ventas Piura y El 
Milagro. 
 

El CONTRATISTA elaborará y orientará adecuadamente a PETROPERÚ en la 
definición en cada instalación, respecto de:  
 

 

i)  La organización de respuesta ante emergencias de Poliducto de Refinería 
Iquitos. 
ii) Los planes de respuesta específicos y estrategias de respuesta ante los 

escenarios de mayor riesgo específicos identificados en el Estudio de Riesgos 
de Seguridad, incluyendo los recursos requeridos para cada escenario, por 
ejemplo: ante incendios, explosiones, derrames en tierra, derrames en mar, 
sismos, tsunamis, fenómenos del niño, pandemias, entre otras emergencias 
identif icadas. 

iii) Los procedimientos de acción específicos de actuación antes, durante y después 
de cada una de las contingencias identif icadas en el Estudio de Riesgos de 
Seguridad. Los procedimientos de acción incluyen las acciones operativas, así 
como las acciones de respuesta a la emergencia. 

iv) Clasificación del nivel de emergencias. Se deberá estandarizar el nivel de 
emergencias a nivel de la Empresa, lo cual será previamente aprobado por 
PETROPERÚ. 

v)  Procedimientos de comunicación internos y externos. 
vi) Procedimientos de evacuación y/o confinamiento de personas. 
vii) Procedimientos de notif icación de emergencias a autoridades. 
viii) Programas de entrenamiento de las brigadas de emergencias 
 

Para este propósito, el CONTRATISTA deberá desarrollar un (1) taller, el cual se 
desarrollará en modo presencial en las oficinas administrativas de Refinería 
Iquitos, en la ciudad de Iquitos, siendo el objetivo de estos talleres orientar 
adecuadamente a PETROPERÚ en la definición de los puntos señalados 
anteriormente (del i al viii). El detalle de su desarrollo y ejecución será a propuesta 
de la consultora.  
 
El Plan de Respuesta a Emergencias de Poliducto de Refinería Iquitos será 
entregado en dos (02) emisiones: una versión preliminar para revisión de 
PETROPERÚ y el documento final para presentación y revisión de OSINERGMIN; 
en esta última etapa el CONTRATISTA es responsable del levantamiento total de 
observaciones y/o comentarios por parte de la referida autoridad (incluyendo dos 
(2) o más etapas de levantamiento de observaciones). 
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3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

Las actividades establecidas en las etapas del servicio se efectuarán tomando como 
base la siguiente normativa y buenas prácticas (sin ser limitativa): 
 
3.1. NORMATIVA NACIONAL 

 
a) D.S. N° 052-93-EM Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 

Hidrocarburos y sus modificatorias. 
b) D.S. N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos y sus modificatorias. 
c) D.S. N° 081-2007-EM. Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ductos. 
d) D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercialización de Combustibles 

Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos. 
e) D.S. N° 039-2014-EM. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

de Hidrocarburos y sus modificatorias. 
f) D.S. N° 051-93-EM. Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento 

de Hidrocarburos y sus modificatorias. 
g) Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.  
h) D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

sus modificatorias. 
i) D.S Nº 27-94-EM. Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de 

Gas Licuado de Petróleo. 
j) D.S. Nº 051-93-DE/MGP. Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de 

Contaminación por Derrame de Hidrocarburos. 
k) R.C.D. de OSINERGMIN Nº 240-2010-OS/CD. Procedimiento de Evaluación y 

Aprobación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

l) R.C.D. de OSINERGMIN N° 172-2009-OS/CD. Procedimiento para el Reporte y 
Estadísticas en Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las 
Actividades del Subsector Hidrocarburos. 

m) R.S. Nº 047-2004 EM. Plan de Prevención y Atención de Desastres del Sector 
Energía y Minas. 

n) R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias 
para la elaboración de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de 
Respuestas de Emergencia. 

o) R.C.D. N° 113-2021-OS/CD “Autorizan la publicación para comentarios del 
“Procedimiento para la emisión de opinión favorable de los Estudios de Riesgos de 
Seguridad y Planes de Respuesta a Emergencias de las Actividades de 
Hidrocarburos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 
de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto 
Supremo N° 043-2007-EM”. 

p) R.C.D N°088-2022-OS/CD Aprueban el “Procedimiento para la emisión de opinión 
favorable de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a 
Emergencias de las Actividades e Instalaciones de Hidrocarburos que se 
encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N°043-2007-EM” y 
R.D N°387-2022-MINEM-DGH Y la R.D N°387-2022-MINEM/DGH. 

q) Otra normativa nacional no considerada pero aplicable para la elaboración de 
Estudio de Riesgos y Planes de Contingencia en el Sector Hidrocarburos.  

 
3.2. NORMATIVA INTERNACIONAL Y OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

a) C.P.R. 18 E Purple Book, “Guidelines for quantitative risk assessment” publicado 
por el Instituto de Seguridad Publica y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM) 
de 1.999. 

b) RD 1254/1999 sobre accidentes graves en instalaciones industriales. 
c) RD 1196/2003 Directriz Básica del Riesgo Químico. 



 

Condiciones Técnicas                                                                                                                                         Página 9 de 43                                                                                                                                                                                                                                                 

 

d) Risk Contour and Mapping. Loss Prevention Process Industry. 
e) Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis (CCPS). 
f) Guía Técnica de criterios para evaluación de escenarios en Análisis de Riesgos y 

Análisis Cuantitativos de Riesgos (TNO, Nov,2006) 
g) ANSI/ISA 84.01-1996 “Application of Safety Instrumented Systems for the Process 

Industries”,1996 
h) INTERNATIONAL STANDARD IEC-61882 “Hazard and Operability studies 

(HAZOP Studies)- Application Guide” 
i) API 752 “Management of Hazards Associated with Location of Process Plant 

Permanent Buildings - Third Edition,2009” 
j) Guidelines for Developing Quantitative Safety Risk Tolerance Criteria, Center for 

Chemical Process Safety (CCPS), 2009. 
k) Green Book “Methods for the determination of possible damage” 
l) Red Book “Methods for determining and processing probabilities”  
m) Yellow Book “Methods for the calculation of physical effects”  
n) OSHA 29.CFR.1910.119 “Process Safety Management Highly Hazard Chemical – 

Compliance Guidelines and Enforcement Procedures”. 
o) Risk Management Programs for Chemical Accident Prevention (40 CFR PART 68)  
p) ASME B31.8S: Managing System Integrity of Gas pipelines. 
q) API 1160: Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines 
r) API RP 750 "Management of Process Hazards". 
s) API RP 753 “Management of Hazards Associated with Location of Process Plant 

Portable Buildings - First Edition”. 
t) API RP 754 “Process Safety Performance Indicators for the Refining and 

Petrochemical Industries”. 
u) API RP 755 “Fatigue Risk Management Systems for Personnel in the Refining and 

Petrochemical Industries - First Edition”. 
v) API RP 756 “Management of Hazards Associated with Location of Process Plant 

Tents - FIRST EDITION”. 
w) Guidelines for Implementing Process Safety Management – Second Edition – CCPS 

(Center for Chemical Process Safety). 
x) lnternational Convention for the Safety of life at sea (SOLAS 74) 
y) lnternational Shipand Port Facility Security Code - ISPS (Código PBIP). 
z) ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental”,  
aa) ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

Respecto a la normativa listada anteriormente, deberá considerarse la versión vigente al 
momento del desarrollo de cada una de las etapas del servicio.  

 

En caso se presentará algún cambio en la normativa durante el desarrollo del servicio: 

• El CONTRATISTA deberá adecuarse a la última versión vigente de la normativa. 
• PETROPERÚ evaluará su impacto en la ejecución del mismo, y de ser el caso se 

procederá conforme lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ. 

• De presentarse alguna circunstancia o cualquier requerimiento adicional, con la 
aprobación del Administrador del Contrato, se aplicaría de acuerdo a lo indicado en 
el numeral del Ítem 15 Adicionales, Reducciones y Ampliaciones de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El servicio será ejecutado en un plazo de tres (03) meses, contados a partir de realizada la 
reunión de apertura entre PETROPERÚ y el CONTRATISTA, en la cual PETROPERÚ 
entregará la información técnica para el desarrollo del Servicio y se cumpla lo estipulado en 
el numeral 23. 
 

https://ewb.ihs.com/#/document/IIDMPCAAAAAAAAAA?qid=636809207513531392&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=943081708&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/IIDMPCAAAAAAAAAA?qid=636809207513531392&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=943081708&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/TCRRBFAAAAAAAAAA?qid=636809207194069376&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=941439513&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/TCRRBFAAAAAAAAAA?qid=636809207194069376&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=941439513&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/VDOERCAAAAAAAAAA?qid=636809207099479936&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=943081709&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/VDOERCAAAAAAAAAA?qid=636809207099479936&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=943081709&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/XKDSIFAAAAAAAAAA?qid=636809208398229760&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=942316721&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
https://ewb.ihs.com/#/document/XKDSIFAAAAAAAAAA?qid=636809208398229760&sr=re-1-10&kbid=4%7C20027&docid=942316721&ewb-token=0IoknqCVqSIFiyA7vKyYOl81G1%2BL%2B5wI7gFzh9oeFbB%2FKCguiGN8sHvfgXnLEELux%2BDERECSQZoKZbys64snCn6htof92pBn8b4sk8FnxYchEEGgFe0PdzLDq4zk7CRcap4mPWHHCf%2BWkH1
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El plazo incluye la presentación de los Instrumentos de Gestión de Seguridad requeridos por 
el servicio (incluyendo la revisión y aprobación respectiva por PETROPERÚ) a la Autoridad 
para su aprobación. 
 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

El servicio requerido es a Suma Alzada. 
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL  

El Monto Estimado Referencial (MER) es RESERVADO. 
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El servicio será efectuado en las oficinas del CONTRATISTA y en el Edificio Administrativo 
de Iquitos de PETROPERÚ que el administrador de contrato indique. 
 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

Se evaluará el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) 
presentados por los Postores. Las propuestas que no cumplan con los RTM serán 
descalif icadas. 
 
El Postor podrá presentarse en forma independiente o como Consorcio.  

 
8.1. DEL POSTOR: 

8.1.1 El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de 
elaboración de estudios de riesgos y planes de contingencia en transporte de 
hidrocarburos en ducto, líneas submarinas, terminales y transporte en oleoductos de 
hidrocarburos en general, con el monto mínimo acumulado de S/ 500,000,00 
(quinientos mil soles con 00/100 soles) hasta en diez (10) servicios, en los últimos 
diez (10) años, a la fecha de presentación de propuestas.  
 
En caso de presentarse información en moneda extranjera, se deberá adjuntar el tipo 
de cambio oficial del período en que se desarrolló el servicio a efectos de realizar el 
cambio de moneda respectivo. 
 

 
El postor deberá sustentar su experiencia mediante: 
▪ Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;  
▪ Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente. 

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos 
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante boucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte 
de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.  Para la 
acreditación de experiencia se considerará trabajos concluidos. 

 
 

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO  

El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripción del Contrato cumplirá 
con presentar lo siguiente: 
a) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, solicitada en el Numeral 10. 
b) Pólizas de acuerdo con el Numeral 11. 
c) Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. 
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d) Política de Seguridad y Salud Ocupacional (evidenciar documento aprobado por 
representante legal o gerencia de la empresa CONTRATISTA) 

e) Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y 
seguridad exigidos por PETROPERÚ 

 

10. GARANTÍAS  

El GANADOR DE LA BUENA PRO presentará una carta fianza a nombre de 
PETROPERÚ como garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la 
cual será emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual, y tendrá vigencia durante todo el periodo de prestación del servicio, a cargo 
del CONTRATISTA. 
 
Las garantías serán solidarias, irrevocables, incondicionales, de realización automática 
y sin beneficio de exclusión, ejecutable al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo la 
responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que deberá estar dentro del ámbito 
de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada 
en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica 
el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
Asimismo, culminado el plazo de ejecución del servicio, el CONTRATISTA se 
compromete a absolver cualquier consulta de PETROPERÚ relacionadas a los 
entregables del Servicio, así como, por la calidad ofrecidas y por los vicios ocultos del 
Servicio, hasta por un plazo de un (1) año, contados a partir de la conformidad del 
servicio. 
 
Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERÚ S.A. de sus proveedores, deberán 
ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia 
de Banca 
- Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y autorizada para emitir 
Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, según listado de la 
SBS, o por una empresa considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  
 
En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, sólo serán aceptadas aquellas que 
la SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa 
para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2; además deberán contar con 
una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas 
por la SBS. https://www.sbs.gob.pe 
 
Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los párrafos precedentes, 
no será aceptada por PETROPÉRÚ S.A. y será devuelta al remitente teniéndolas por 
NO PRESENTADAS. 
 
 

11. PÓLIZAS 

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley 
le competen a su actividad, las cuales serán presentadas al Administrador del Servicio 
antes del inicio del Servicio. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá 
contar con las siguientes pólizas de seguros. 
 

- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL COMPRENSIVA, 
por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en Limite Único y combinado, 
por evento y en el agregado vigencia, la misma que debe tener las siguientes 

https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/registros/otros-registros/empresas-clasificadoras-de-riesgo


 

Condiciones Técnicas                                                                                                                                         Página 12 de 43                                                                                                                                                                                                                                                 

 

características: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal, en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 
encuentra en planilla, con un sublímite no menor a US$ 100,000.00 por cada 
evento y en límite agregado vigencia. 

- Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos propios y/o de 
terceros contratados para tal f in (en caso aplique). 

- La póliza debe indicar la actividad cubierta, así como la ubicación. 
 

- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS (sólo si 
ingresan vehículos al local de PETROPERÚ) 
Por un monto no menor de US$ 100,000.00, que cubra lesiones o muerte accidental 
de una o más personas, incluyendo pasajeros o daños a o destrucción de propiedades 
como resultado de un accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, 
arrendados, operados y/o autorizados que la CONTRATISTA utilice para la ejecución 
de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de Ausencia de control y uso de 
vías no autorizadas. 

• La cobertura debe incluir: 
a) Accidentes Personales de Ocupantes: Cobertura para los Accidentes Personales 
de Ocupantes, incluyendo el chofer, por daños a consecuencia del accidente del 
vehículo, con coberturas sugeridas de: 
 i. Muerte e Invalidez Permanente, mínimo US$ 20,000.00 
 ii. Gastos de Curación, mínimo US$ 2,500.00 
 iii. Gastos de Sepelio, mínimo US$ 2,000.00 
b) Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: Cobertura para cubrir los daños a 
terceros ocasionados por los vehículos cuando han infringido el Reglamento de 
Tránsito, con un límite no menor de US$ 50,000.00 por vehículo. 
c) La póliza debe brindar cobertura de desde el primer dólar en zonas no entregadas 
al tránsito, donde el SOAT no es aplicable. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

 

• Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza 
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no 
concurrente. 

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios 
y trabajadores, así como las empresas que prestan servicio a PETROPERÚ S.A. y 
sus trabajadores y/o subcontratistas, tendrás la denominación de terceros en caso de 
siniestro. 

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 
PETROPERÚ S.A. y/o sus accionistas y/o asociados, funcionarios y trabajadores 
(aplicable a la póliza de Responsabilidad Civil). 

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de 
PETROPERÚ S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación 
en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro deberá incluir 
una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notif icación 
por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o 
cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días 
(30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión. 

• La póliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERÚ S.A. y/o sus 
accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como 
Asegurados Adicionales. 
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12. SUBCONTRATACIÓN  

El CONTRATISTA no podrá subcontratar el Servicio, siendo plenamente responsable de 
todas las actividades del mismo. 
 

13. PENALIDADES 

13.1 Penalidad por Retrasos 
En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto 
máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o 
reducciones. La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con 
la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(0.10∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜)

(𝐹 ∗ 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠)
 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 

 
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 
b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, etapa o 
lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución 
periódica. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago f inal o en la liquidación 
f inal, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías 
de f iel cumplimiento. 

 
13.2 Penalidades por Incumplimiento Contractual 

PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales 
  

Ítem Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: 
Multa por 
evento 

Aplica 

001 
Falta de medios comunicación (celulares a prueba de explosión 
operativos) 

0.50 UIT SI 

002 
Falta de implementos de Seguridad (EPP según corresponda, ropa de 
trabajo, botines, casco, guantes, etc.) 

0.50 UIT SI 

003 
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización 
escrita de PETROPERÚ S.A. 

1.00 UIT SI 

004 
Por subcontratar sin autorización de PETROPERÚ S.A. 
 

1.00 UIT SI 

005 
Falta de limpieza y orden en el área de trabajo. 
 

0.50 UIT SI 

006 
Retiro, cambio o falta de extintor vigente o la alteración de estos.  
 

0.50 UIT SI 

007 
Trabajar sin permiso de trabajo vigente o la alteración de estos.  
 

0.50 UIT SI 

008 
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad, ambiente 
o seguridad colocada a Jefatura Plantas Norte (Jefatura Unidad Planta Piura) 
a causa del contratista. 

0.50 UIT SI 

009 
Por sustracción de bienes de Petroperú o terceros. 
 

1.00 UIT SI 

010 
Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la charla de 
inducción/ permitir trabajar al personal bajo mando, sin haber recibido 
inducción de PETROPERÚ S.A. 

0.25 UIT SI 
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011 
Por ingresar y usar una cámara fotográfica o celular no autorizado en la zona 
de trabajos. 

0.25 UIT SI 

012 
Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización (agua, 
energía eléctrica) 

0.25 UIT SI 

013 
Si durante una inspección inopinada se detectara el uso de equipos y/o 
accesorios de tipo artesanal o no homologados. 

0.25 UIT SI 

014 
No reportar inmediatamente la ocurrencia de accidentes de trabajo, sin 
perjuicio de otras acciones que pueda tomar PETROPERU. 

1.0 UIT SI 

 
Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad  

 

✓ El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente:  

o A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERÚ S.A. 

la reportará directamente al “Supervisor” del CONTRATISTA, para que subsane el 

incumplimiento. 

o Si el CONTRATISTA, pese haber sido multado, no subsanará el incumplimiento, 

PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato.  

 
13.3 Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ 

debe cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas 

recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de 

no hacerlo será causal de resolución de contrato. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se 

encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, 

conforme a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 

Sectoriales que le correspondan (Resolución 031-2023 MINSA emitida el 10 de enero 2023). 

El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y 

comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio, señalando 

expresamente que su incumplimiento será́ causal de resolución de contrato. 

 

En caso EL CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal:  

a) Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de 

propiedad de PETROPERÚ; o, 

b) Se presente a laborar bajo la inf luencia del alcohol o las drogas.  

PETROPERÚ, como medida inmediata, prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con 

dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio 

de adoptar las medidas pertinentes contra EL CONTRATISTA. 

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, 

en la liquidación f inal, o de garantías de f iel cumplimiento del CONTRATISTA.  

En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se 

aplicará aquella de mayor monto. 
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 

REQUERIMIENTO 

LEGAL 

RELACIONADO 

APLICACIÓN DE 

PENALIDAD* 

PENALIDAD (% 

DEL MONTO 

CONTRACTUAL, 

INCLUYE 

IMPUESTOS) 

1 

 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional 

contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 

PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de 

los siguientes eventos, según determine el proceso de 

investigación a cargo de PETROPERÚ: 

Ley 29783 Art. 21° Por evento  

  

- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial 

permanente 
…5% 

- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) …2% 

- Incidente peligroso. …1% 

- Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente 

por lo menos 2 accidentes leves o 1 incapacitante en el 

contrato vigente). 

…1% 

El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus 

descargos a los resultados de la investigación de 

PETROPERÚ, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique 

mediante carta al Administrador de Contrato. 

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o 

accidente incapacitante total o parcial permanente, 

PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la 

compañía contratista. Si se decide resolver el contrato, no 

le aplicará la penalidad.  

  

2 

 

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a 

PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente de trabajo. 

  

RCD 172-2009-

OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 

Art. 110° 

Por evento 1% 

3 

No realizar los exámenes ocupacionales periódicos o de 

retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa 

legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 Art. 

49°d 
Por evento 1% 

4 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y 

ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de 

riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 

PETROPERÚ” o no cumplir el número mínimo de 

profesionales QHSSE según la siguiente tabla: 

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 

DS 005-2012-TR 

Art. 39° 

RM 448-2020-

MINSA 

Por evento 1% 
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- Para horarios rotativos, se debe considerar sus 

respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad 

de la supervisión QHSSE. 

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del 

equipo del contratista podrá cumplir las funciones del 

profesional QHSSE, sin eximir al contratista del 

cumplimiento de la legislación vigente que aplique a la 

actividad contratada: 

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con 

menos de 20 trabajadores, 

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un 

número de hasta 75 trabajadores. 

El trabajador del contratista que desempeñe el cargo de 

profesional QHSSE, deberá aprobar los cursos virtuales 

dictados por PETROPERÚ: Inducción, IPERC/ATS y 

Permisos de Trabajo, con una duración total de 24 horas. 

La vigencia de estos cursos es de 2 años. 

(***) Esta cantidad podría variar en caso el originador lo 

sustente con un informe técnico a Logística, según la 

naturaleza de la actividad a contratar, aprobado mínimo por 

nivel N4B. 

5 

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no 

contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear 

personal que trabaja para otra compañía contratista o 

servicio diferente. 

DS 043-2007-EM 

Art. 61° 
Por evento 1% 

6 

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta 

armas, equipos no intrínsecos (teléfono celular, cámara 

fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), 

dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007-E 

RAD 044-2017-

APN-DIRM Art. 

17.1° 

Por evento 1% 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de 

Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz 

ambiental 

Ley 29783 Art. 21° Por evento 1% 

8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de ingresos 

vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vínculo 

laboral o autorización para ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-2017-

APN-DIR 
Por evento 0.30% 

9 

No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas 

programadas por las dependencias de seguridad de la 

sede de trabajo correspondiente. 

DS 043-2007- EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.30% 

10 

Incumplir el procedimiento de gestión de permisos de 

trabajo y análisis de trabajo seguro, según lo indicado en el 

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ y el 

procedimiento PA1-GCGS-073 vigentes 

DS 043-2007-EM 

Art. 61° 
Por evento 1% 

11 

En caso aplique, no respetar las normas de conducción de 

vehículos que se utilicen como parte del Contrato dentro de 

las instalaciones de PETROPERÚ y que se encuentran 

establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009-

MTC 
Por evento 1% 

12 

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de 

Ejecutar el Trabajo durante la ejecución de los trabajos de 

alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° c 
Por evento 1% 

13 

Emplear equipos de protección personal sin certificación, 

deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.: empleo de 

botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no 

sean nuevos. 

DS 043-2007- EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.50% 
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14 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el 

contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo 

requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-TR 

Art. 26° h 
Por evento 0.50% 

15 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no 

diseñadas para la labor que se ejecuta 

DS 043-2007-EM 

Art. 17.1° 
Por evento 0.50% 

16 

Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las 

instalaciones de PETROPERÚ o el horario indicado en el 

Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorización  

DS 043-2007- EM 

Art. 61° 
Por evento 0.10% 

17 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, 

transporte, tratamiento y/o disposición final de los residuos 

sólidos generados como resultado del desarrollo de sus 

actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según 

aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo 

del contratista. 

Ley 27314 Por evento 0.50% 

18 

No adoptar medidas para el control y minimización de los 

impactos generados por siniestros o emergencias (e.g.: 

derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión del 

desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y 

descontaminación de las áreas afectadas como 

consecuencia. 

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista 

que impliquen la manipulación de componentes 

(infraestructuras, equipos o vehículos) destinado s al 

almacenamiento, transporte, despacho, recepción o 

procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, 

sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007- EM 

Art. 17.1° 
Por evento 2% 

 

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más veces durante el desarrollo 

de una misma acción de supervisión, se aplicará una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado 

en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta 

dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 

accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

• Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se 

otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

• Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o 

de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las 

personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un 

descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.  

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato 

por incumplimiento. 
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14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO  

14.1 ADELANTOS 
 
(…) SI       (X) NO 
 

14.2 FACTURACIÓN 
 
Las valorizaciones de pago se realizarán de acuerdo con la aprobación de 
cada Entregable por parte de PETROPERÚ, quedando un 20% del total del 
Servicio pendiente hasta la aprobación del total de los Instrumentos de 
Gestión de Seguridad (ERS y PRE) por la Autoridad.  

 

Etapa Entregable Valorización 

Etapa 0 Presentación de Plan de Trabajo 10% 

Etapa 1 
Entrega de Informes de Análisis de Peligros del Proceso  y 
de Informes de Análisis de Consecuencia de Riesgos 

20% 

Etapa 2 
Entrega de Estudios de Riesgos de Seguridad (envío a la 

autoridad competente) (*) 
30% 

Etapa 3 
Entrega de Planes de Respuesta a Emergencias (envío a la 

autoridad competente) (*) 
20% 

Etapa 4 

Obtención de la Opinión favorable por la autoridad 

competente (documento oficial como Resolución Directoral, 

Informe, Autodirectoral u otro) 

 

20% 

 
(*) En la etapa de Presentación del Informe del ERS y PRE, la 
CONTRATISTA deberá resolver las observaciones que la autoridad emita 
posterior a la presentación del informe, PETROPERÚ apoyará con la 
información que sea requerida. En conjunto PETROPERÚ y la 
CONTRATISTA revisarán las respuestas. Finalmente, la CONTRATISTA 
emitirá e expediente final dentro de los plazos establecidos por la autoridad 
competente. 
Al culminar la Etapa 2 se debe entregar el paquete de planos mencionados 
en el Anexo 02. 
Respecto a la etapa 04, mencionar que: 
El órgano competente de OSINERGMIN evalúa la admisibilidad de la 
solicitud conforme lo establecido en el artículo 136 del Texto único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N°27444, aprobado 
por Decreto Supremo N°044-2019-JUS (TUO de la LPAG), por lo que la 
CONTRATISTA y PETROPERÚ estarán pendientes de esta gestión. 
El órgano competente de OSINERGMIN evalúa el ERS y/o PRE en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día siguiente de 
presentada la solicitud o admitida la misma. Tal órgano está facultado a 
requerir, por única vez, precisiones o documentación adicional en caso de 
detectar omisiones o inconsistencias en el ERS y/o PRE, otorgando para ello 
un plazo que no puede exceder de quince (15) días hábiles, por lo que la 
CONTRATISTA deberá resolver el pedido con apoyo de PETROPERÚ.  
Mientras la obligación de presentar precisiones o documentación adicional 
esté a cargo del administrado, el cómputo del mencionado plazo de treinta 
(30) días hábiles queda suspendido. 
El órgano competente de OSINERGMIN se encuentra facultado para 
convocar a la Empresa solicitante a fin de que realice una exposición sobre 
el contenido de su ERS y/o PRE, por lo que la CONTRATISTA deberá 
acompañar en caso PETROPERÚ así lo disponga. 
En el plazo máximo de treinta (30) días hábiles indicado, el órgano 
competente de Osinergmin, mediante resolución, emite una opinión 
favorable o desfavorable respecto del ERS y/o PRE. 
Las disposiciones antes mencionadas se encuentran en la R.C.D 088-2022 
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SC/CD, “Capítulo II De la Obtención de la Opinión Favorable de ERS y PRE”, 
por lo que la CONTRATISTA deberá contemplar estos periodos de 
acompañamiento obligatorio a PETROPERÚ y poder ejecutar la última 
valorización, hasta la obtención de la Opinión Favorable del ERS y PRE. 
 

El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma 
de Mesa de Partes Virtual, para más información revisar el enlace: 
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sólo las empresas extranjeras pueden 
enviar sus comunicaciones a la dirección de correo 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción 
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de: 

• Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de 
Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada y/u otros 
documentos [indicar de acuerdo a la naturaleza del Servicio/Obra]. 

• Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros 

(OTT) original, la valorización final aprobada, el acta de conformidad 
de recepción, acta de liquidación y/u otros documentos [indicar de 
acuerdo a la naturaleza del Servicio o procedimientos internos de cada 
Operación. Ejemplo: Benchmarking]. 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y 
descripción del Contrato u OTT y el número de HES (en caso de servicios).  

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser 
autorizados por la SUNAT. 

 
Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados 
antes de obtener la conformidad serán devueltos para su subsanación, 
rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.  

 
14.3 FORMA DE PAGO 

 

La(s) factura(s) será(n) pagada(s) a los sesenta (60) días calendario, luego 
de presentado los siguientes documentos: 

• Comprobante de pago electrónico, indicando el número de Hoja de 
Entrada de Servicios (HES). Este comprobante será presentado a 
través de mesa de partes virtual, en formato PDF y se denominará con 
el número de RUC, guion bajo, número de factura (ejemplo: 
20100128218_F001-02000). 

• Hoja resumen de Datos para el Registro de Comprobantes 

Electrónicos. Esta hoja resumen será presentada al Administrador de 
Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago. 

• Cuadro de Valorización, la cual será presentada al Administrador de 
Contrato de PETROPERÚ y formará parte del expediente de pago. 

 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de 
obtener la conformidad de la valorización serán devueltas para su 
subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 

 

Por otro lado, el plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por 
honorarios emitidos por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, 
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contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 
Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

a. Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 
fiscal inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o 
recibo por honorarios. 

b. Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se 

le debe abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, 
de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y 
para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por 
Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

 
15. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones 
hasta por el treinta por ciento (30%) del monto contractual, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
 

PETROPERÚ, podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones de 
acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
S.A. Asimismo, PETROPERÚ, podrá aprobar ampliaciones del plazo por atrasos y/o 
paralizaciones en la ejecución del contrato, de acuerdo con el Reglamento de 
Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

 
16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD  

La Administración del contrato y la conformidad del servicio estará a cargo de la Jefatura 
Seguridad de Procesos de la Gerencia Seguridad - GCAD.  
 

A fin de asegurar la calidad de los entregables del servicio, deberá generarse un proceso 
de retroalimentación constante entre el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato 
y los contactos de cada instalación asignados, que permita cumplir con los plazos y 
objetivos establecidos. 
 
El CONTRATISTA deberá designar a su Representante para la administración del 
contrato. 
 

El Servicio se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato otorgue 
conformidad a cada uno de los entregables emitidos por el CONTRATISTA. 
 

17. PERSONAL REQUERIDO 

El Postor deberá incluir en su propuesta un ORGANIGRAMA del personal detallando el 
nombre y apellidos; y cargo / especialidad de acuerdo con la organización que proponga 
para el presente Servicio, debiendo el personal encargado de la elaboración de los 
Instrumentos de Gestión de Seguridad en referencia, ser profesionales que cumplan 
como mínimo las competencias requeridas en la R.D. N° 129-2021-MINEM/DGH / R.C.D 
N°088-2022-OS/CD. 
 
Como parte de este personal se deberá definir un Jefe del Proyecto, quien en adición a 
los requisitos establecidos por la R.D. N°129-2021-MINEM-/DGH para los aspectos de 
formación, experiencia y conocimientos, deberá cumplir lo siguiente: 

 
- Haber liderado como mínimo 3 proyectos relacionados con la elaboración de Estudios 
de Riesgos y/o Planes de Respuesta a Emergencias (Planes de Contingencia) en los 
últimos 5 años. Lo cual debe ser evidenciado por certif icados de trabajo o constancias  
emitidas por el empleador correspondiente. 
 
En caso de reemplazo del personal propuesto, el postor ganador de la Buena 
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Pro/Contratista deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para 
lo cual deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del 
nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior  
al del inicialmente presentado. 

 
18. CUADERNO DE SERVICIO  

No aplica. 
 

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  

El CONTRATISTA proporcionará a su personal  
 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pensión, durante la vigencia 
del Servicio. 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas 
Básicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ", contenidas en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, copia del 
cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al 
CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el 
servicio y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo. Durante la ejecución del servicio, se encontrarán 
vigentes las cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
para nuevos contratos de servicios y obras, indicadas en el Anexo N°4. 

• El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su 
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es el 
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios 
ofertados en un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la conformidad 
otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer excepciones para bienes 
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a 
este plazo. 

• La participación de PETROPERÚ en la administración del servicio no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo del servicio. Es responsable 
de mantener todo el personal necesario para la ejecución del servicio. 

• El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y 
no debe ser reasignado o removido durante su desarrollo.  Asimismo, el personal 
propuesto por la CONTRATISTA estará a dedicación exclusiva del presente servicio. 
De producirse un reemplazo, por casos justif icables, la CONTRATISTA deberá 
comunicar por escrito a PETROPERÚ como mínimo con tres (3) días hábiles de 
anticipación del cambio. El personal de reemplazo deberá reunir iguales o superiores 
características técnicas que el personal reemplazado (formación académica, 
experiencia y conocimientos) atendiendo los requisitos de la R.D. N°129-2021-MINEM-

/DGH y deberá ser aprobado por PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles de la comunicación de la CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin 
existir pronunciamiento alguno por parte de PETROPERÚ se entenderá aprobado el 
reemplazante propuesto por el CONTRATISTA. 

• Se deja establecido que no existe ninguna relación laboral entre el personal del 
CONTRATISTA y PETROPERÚ. Por lo tanto, será de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA el pago de remuneraciones, vacaciones, compensación por tiempo 
de servicios, seguros y demás beneficios sociales y otros derechos que correspondan 
a su personal, conforme a la legislación vigente.  

• El CONTRATISTA es el único responsable de la integridad física de su personal. El 
CONTRATISTA asumirá total responsabilidad por los daños o perjuicios que su 
personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERÚ. En 
caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones 
industriales de la Refinería y PETROPERÚ apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA 
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proveerá a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de 
riesgo. 

• Asimismo, el CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su 
personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la 
contratación de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio 
de sus propios trabajadores. 

• El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID19”, conforme a la normativa legal vigente y los 
Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19 
o equivalente, previo al inicio del Servicio u Obra. El incumplimiento de este Plan será 
causal de resolución de contrato. 

• Se deberá tener presente que será obligatorio el registro fotográfico con cámaras 
intrínsicamente seguras, existiendo la posibilidad de evaluarlo según el área de 
clasificación o con permisos de trabajo en caliente. 

• En caso de las labores presenciales, el CONTRATISTA deberá cumplir las 
disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID19 recogidas en el  
Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 de PETROPERÚ vigente. 
Mayor detalle se indica en el Anexo N°05 Cláusulas COVID-19. 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certif iquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.  

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 
obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de 
los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, 
PETROPERU S.A. y a su personal. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas 
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y 
perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA 
y corren por cuenta y riesgo de los mismos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños 
ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, 
siempre que le sean imputables. 

 
20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

• PETROPERÚ proporcionará al CONTRATISTA, documentos que sean necesarios 
para la realización del trabajo, conforme lo indicado en las presentes Condiciones 
Técnicas, no asegurándose que se encuentren en formato editable (documentos de 
ingeniería, lay out, P&ID, PFD, manuales de operación y mantenimiento, balance de 
materia y energía, filosofía de operación y control, matrices causa efecto, información 
de línea base ambiental y socioeconómica contenida en los Planes Adecuación y 
Manejo Ambiental de Refinería Iquitos y que se referencian en el Anexo N°03. 

• En caso de que el CONTRATISTA solicite información y/o documentación adicional a 
la entregada por PETROPERÚ para la ejecución del presente Servicio, esta solicitud 
será definida, aceptada o desestimada por el Administrador del Servicio.  

• El Administrador del Servicio coordinará el acceso del CONTRATISTA y su personal 
a todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento 
del Servicio. Será de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los 
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elementos de seguridad personal, así como todos los seguros que por ley 
corresponda a su personal. 

• PETROPERÚ dará facilidades de espacio físico en su instalación de Edificio 
Administrativo en Iquitos para la realización de reuniones y coordinaciones requeridas 
para el avance del Servicio. 

• PETROPERÚ no dará facilidades, movilidad, estadía, alimentación en sus 
operaciones o reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados, 
durante las diferentes actividades consideradas en el Plan de Trabajo del 
CONTRATISTA. Estos requerimientos serán considerados por el CONTRATISTA en 
sus costos operativos. PETROPERÚ no dará facilidades de Hardware y Software, ni 
de internet, material de oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades 
del personal del CONTRATISTA, estos requerimientos serán considerados en sus 
costos operativos. 

• PETROPERÚ facilitará el acceso a Poliducto de Refinería Iquitos que sean 
necesarias para el cumplimiento del Servicio. 

• PETROPERÚ no proporcionará ninguna otra facilidad a las mencionadas en las 
viñetas precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su 
costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del 
servicio, como, por ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.  

 
21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo 
indicado. 

A. El contrato podrá resolverse: 
1. Por mutuo disenso. 
2. Por terminación anticipada. 

 
B. PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.  

2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Condiciones Técnicas. 

3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución contractual. 

4. Sin expresión de causa. 
 
La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el 
Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente.  
La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la BDPC.  

 

22. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE  

El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos 
internos de PETROPERÚ. 

• Política Corporativa de Seguridad de la Información.  

• Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ. 

• Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-
2012 – TR, así como sus modificatorias. 

• Procedimiento PROO1-390: Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para 
Contratistas. 

• Plan de Vigilancia y Control COVID-19 de PETROPERÚ. 

• Se adjunta requisitos de ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ: 
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https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s 
Contraseña: P3troperu2021$ 
 

22.1 Determinación del Riesgo 
La CONTRATISTA, mantiene el Nivel de Riesgo “Bajo”, considerando la actividad 
a desarrollar de “Consultorías o Asesorías”. Corresponde el EXPEDIENTE CASS 
N° 14. 

22.2 La CONTRATISTA debe presentar la Matriz IPERC y Ambiental de las actividades 
del servicio a ejecutar, de acuerdo con los procedimientos vigentes de 
PETROPERÚ. 

22.3 Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador 
de contrato, que conforme a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 29783, 
“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se determinará un Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente Asistente CASS), el 
perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR: 

• Ser trabajador del empleador. Se acreditará con Declaración Jurada emitida 
por el CONTRATISTA. 

• Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. Se acreditará con copia 
simple del DNI. 

• Elección del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditará 
con el acta de elección. 

• De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 
o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre 
riesgos laborales. 

Consideraciones: 

• Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del 
servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERÚ (IPERC/ATS y 
Permisos de Trabajo). 

• Para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe 
ser de 8 horas; asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción. 

• Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin 
de garantizar la continuidad de la supervisión CASS. 

• Se debe presentar un personal CASS por cada locación y equipo de trabajo.  

• Si durante la ejecución del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar 
de personal CASS, la contratista con aprobación del administrador de contrato, 
debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos 
establecidos. 

22.4 Queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas 
operativas. 

22.5 El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentación de 
propuestas y firma de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra 
brindada, la empresa contratista está obligada a su estricto cumplimiento: 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ. 

• PROO1-390, Gestión CASS para Contratistas. 

• PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo. 

• LINA1-056, Gestión corporativa vehicular 

 

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s
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23. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

El CONTRATISTA y su personal que requiera ingresar a las Instalaciones donde ejecutara 
esta labor, deberán estar registrados e identif icados con un “Pase de Ingreso” o “Ficha: 
 
Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato 
con cinco (5) días de anticipación (para ingresar a Refinería Iquitos y Planta de Ventas 
Iquitos), lo siguiente: 

• En caso de profesional extranjero, documento de acreditación de haber tramitado o 
de contar con Visa de trabajo en el Perú. 

• Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente 
llenada. 

• Copia fotostática de DNI. 
• Dos (2) fotos tamaño carnet a colores actualizadas.  

• Declaración Jurada de No Contar con Antecedentes Penales. 

• Certif icado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no 
mayor de 60 días, en Original. 

• Certif icado de Salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los 
que ha sido contratado, en original. 

• Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión), en 
Original.  

• Requisitos de capacitación mínima obligatoria, previa consulta con el Administrador 
de Contrato.  

• Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, 
individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o 
Ficha Electrónica al personal de vigilancia, quien podrá solicitar su confrontación con 
el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad  
respectivo. 

• Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal 
debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado  
izquierdo). 

• El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrónicas, 
que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se 
considera como violación de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA 
será sancionado de acuerdo a la gravedad del caso. 

• El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para 
otro Contratista. 

• Terminado el servicio, el CONTRATISTA devolverá al Administrador de Contrato los 
Carnets de Ingreso o Fichas Electrónicas que le fueran entregados; el Administrador  
de Contrato los entregará a la Jefatura QHSSE de la respectiva sede. 

• En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electrónica, deberá presentar una 
denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado. 

• Acreditación de lo solicitado en el Numeral 17 (Perfiles Profesionales) 
 
 
 

24. ENTREGABLES DEL SERVICIO 

 

Etapa Entregable Tiempo de Entrega 

Etapa 0 Presentación de Plan de Trabajo  

Quinto (05) día 
calendario de 

iniciado el 
Servicio 

Etapa 1 
Entrega de Informes de Análisis de Peligros del Proceso y 

de Informes de Análisis de Consecuencia de Riesgos 

A los treinta y 
cinco (35) días 
calendario de 
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Etapa Entregable Tiempo de Entrega 

iniciado el 
servicio 

Etapa 2 
Entrega de Estudios de Riesgos de Seguridad (envío a la 

autoridad competente) (*) 

A los setenta y 
cinco (75) días 
calendarios de 

iniciado el 
servicio 

Etapa 3 
Entrega de Planes de Respuesta a Emergencias (envío a la 

autoridad competente) (*) 

A los ochenta 
(80) días 

calendarios de 
iniciado el 
servicio 

Etapa 4 

Obtención de la Opinión favorable por la autoridad 
competente (documento oficial como Resolución Directoral, 

Informe, Autodirectoral u otro) 

 

Posterior a los 
noventa (90) 

días calendarios 
de iniciado el 

servicio 

 
 
 

Cada uno de los primeros entregables para revisión deberán ser remitidos por el 
CONTRATISTA, mediante correo electrónico al Administrador del Contrato, adjuntando 
una (01) copia en digital del documento, así como de sus archivos de sustento en versión 
editable y en su formato original, incluyendo los planos y diagramas (formato MS Word, 
MS Power Point, MS Excel, MS Project, otros, según corresponda). 
 
El principio de los entregables deberá estar en cumplimiento al artículo 11°, apartado 11.2° 
que dice: “La actualización de los ERS y PRE debe realizarse de forma integral, no son 
admitidos actualizaciones parciales de los mencionados instrumentos”, mencionado 
R.C.D. N° 088-2022-OS/CD y sus modificatorias. 
 
El Administrador del Contrato, mediante correo electrónico, enviará al CONTRATISTA sus 
comentarios o conformidad dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde el día 
posterior a la fecha de su entrega.  

 
En caso de existir comentarios, el CONTRATISTA contará con tres (03) días hábiles para 
la subsanación de los mismos. De existir controversias para la resolución de comentarios, 
se deberá priorizar la coordinación por mutuo acuerdo. 
 
Una vez subsanados los comentarios, el Administrador del Contrato aprobará el 
entregable dentro de los tres (03) días hábiles contados desde el día posterior a la fecha 
de su recepción. 

 
Una vez aprobado el entregable final, el CONTRATISTA deberá remitir el documento 
aprobado en versión digital y editable (incluyendo los archivos de sustento, así como los 
planos y diagramas) mediante un correo electrónico a la Mesa de Partes Virtual de 
PETROPERÚ, así como el entregable en documento físico a la Mesa de Partes en el 
Edificio Principal de PETROPERU en Lima. La documentación se presentará ordenada 
con un índice y deberá estar debidamente foliada. 
 

 
24.1. PLAN DE TRABAJO 

El CONTRATISTA presentará el Plan de Trabajo del Servicio, que contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

 

i. Objetivos y Metas. 
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ii. Alcance. 
iii. Estrategia General. 
iv. Metodología por implementar en cada etapa. 
v. Estructura detallada e identif icación de actividades, por cada etapa a desarrollar.  
vi. Organización del Equipo de Trabajo del Servicio y Matriz de Asignación de 

Responsabilidades. 
vii. Cronograma del servicio en función de la estructura detallada (considerar en el 

cronograma la aprobación de los respectivos entregables y los Hitos del Servicio, 
así como la medición del porcentaje de cumplimiento).  

viii. Procedimiento de coordinación, con el f in de fijar las líneas básicas de actuación, 
comunicación y coordinación para el desarrollo del Servicio, el cual deberá incluir 
como mínimo: 
• Equipo de proyecto (datos de contacto del CONTRATISTA y de PETROPERÚ). 

• Coordinación entre el CONTRATISTA y PETROPERÚ (idioma, transmisión de 
documentación). 

• Documentación (Sistemas de identif icación y numeración, aprobación de 
documentación, documentos del CONTRATISTA). 

• Gestión documental del Servicio (Formato de documentos, especificaciones y 
formatos). 

 
24.2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Los documentos por entregar como parte del servicio deberán considerar lo siguiente:  

• Imágenes a color. 
• Tamaño de letra Arial 11. 

• Idioma Español 

• Para los documentos en físico los planos y diagramas serán presentados en 
estuche plastif icado y en un tamaño de impresión de fácil lectura (A3, A2, A1, A0 
según corresponda. 

 
24.3. REPORTES DE AVANCE 

Durante el desarrollo del Servicio, el CONTRATISTA presentará semanalmente al 
Administrador del Servicio, mediante correo electrónico, un reporte ejecutivo de avance 
de actividades (en digital), conforme al cronograma base, el mismo que concluirá la 
siguiente información: 

• Curvas y porcentajes de avance real vs. avance programado.  
• Actividades en curso. 

• Temas relevantes asociadas al Servicio. 

• Requerimientos de información. 

• Otros relevantes. 
 

24.4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la aprobación de cada entregable, previo 
requerimiento del Administrador del Contrato, el CONTRATISTA realizará una (1) 
presentación virtual al personal de PETROPERÚ que considere oportuno. 
 

24.5. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO 

Las comunicaciones del contrato deberán efectuarse en la oportunidad respectiva y 
respetando los canales de comunicación establecidos, los cuales, para el presente 
contrato, serán los siguientes: 
• Cartas. 

• Correos electrónicos. 

• Reuniones de Coordinación (minutas). 

• Cuaderno de Servicio. 
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25. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 
de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la 
información a la que acceda en virtud del presente Servicio, y reportar de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada. 
 
No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados 
para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios; es considerado 
un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de 
la información de PETROPERÚ. 
 
El CONTRATISTA entregará una Declaración Jurada Simple sobre privacidad y 
confidencialidad empresarial de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 
Seguridad de la información de PETROPERÚ, al inicio del Servicio. 

 
26. PAGOS LABORALES AL PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de sueldos, beneficios laborales 
y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios 
(CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, a cada uno de los 
trabajadores que decidió contratar para la ejecución del presente Servicio, no 
responsabilizándose PETROPERÚ por ninguno de estos conceptos. 
 
Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demás obligaciones 
sociales, deberán ser efectuados por la CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en 
la legislación laboral vigente. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no 
siendo transferibles a PETROPERÚ; por lo que el CONTRATISTA tiene la obligación de 
provisionar los montos para los pagos laborales mensuales correspondientes.  
 
PETROPERÚ cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber 
realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal.  Cuando sea 
requerido por PETROPERÚ, el CONTRATISTA facilitará el acceso para la verif icación de 
aportes sociales, a través de uno o más supervisores de PETROPERÚ, para constatar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con su personal.  

 
27. CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO  

En virtud de la presente cláusula, el Contratista declara haber recibido y leído la Política 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de 
Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato 
(Anexo N° 6); manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, 
conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de 
administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica 
que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis 
en los siguientes aspectos: 
 

1. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o 
cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en 
favor de PETROPERÚ S.A., que proceden de fondos lícitos. 

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o 
Corrupción bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, 
Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes 
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de la materia establezcan, tales como la Ley N°30424 y sus normas modificatorias, 
en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en  
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración 
y la ejecución del presente contrato. 

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o  
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, 
por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes 
como Narcotráfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros 
que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Específico y 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada o Soborno; en el 
ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC 
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados 
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal 
apropiadas para evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia 
sobre la que versa el presente contrato. 

6. Poner a disposición de PETROPERÚ S.A. información veraz y completa, y en caso 
ésta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince 
(15) días hábiles. PETROPERÚ S.A. puede solicitar la información que considere 
pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo. 

7. Comunicar a PETROPERÚ S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera 
conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.  

 
PETROPERÚ S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno 
derecho, mediante notif icación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, 
considera que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados 
en esta cláusula, situando a PETROPERÚ S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o 
reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin 
perjuicio de que PETROPERÚ S.A. brinde información a las autoridades competentes e 
inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten 
aplicables. 
 

28. CLÁUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD 

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en 
PETROPERÚ, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como 
fortalecer la cultura ética basada en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la 
corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las directrices a seguir para 
desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares. 
 
En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto 
en: i) el Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y 
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lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, 
en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 
 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha 
Contra la Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad 
se encuentran publicados en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace:  
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 
 

29. ANEXOS 

1. Anexo N°01: Descripción del proceso de las instalaciones 

2. Anexo N°02: Listado de Información disponible en cada instalación  

3. Anexo N°03: Clausulas COVID-19 

4. Anexo N°04: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno de PETROPERÚ. 

5. Anexo N°05: Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Anexo N° 06: Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

7. Anexo N° 07: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente 

8. Anexo N° 08: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas 

9. Anexo N° 09: Gestión CASS Contratistas (PROO1-390)  

10. Anexo N° 10: Gestión Corporativa Vehicular (LINA1-056) 

  

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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ANEXO N° 01 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS INSTALACIONES 

 
1. Actividad de la empresa: 

 
El Poliducto de Refinería Iquitos tiene como función primordial la transferencia de combustibles 
líquidos a la Central Termoeléctrica “Iquitos Nueva” (operado por la Cía. Genrent) y la Planta de 
Ventas Iquitos. 
 
2. Descripción general de la instalación: 
 

En el Poliducto de Refinería Iquitos no se genera ningún producto, sólo se realizarán 
operaciones de transferencia de Gasolinas, Diésel, turbo A1 y petróleo industrial N°6. Cabe 
resaltar, que en el Poliducto no se realizarán actividades que impliquen transformaciones físicas 
o químicas del producto y que éstos generen a la vez productos intermedios o finales.  

 

3. Descripción específica de las instalaciones: 
 

El Poliducto de Refinería Iquitos está conformada por: 
  

➢ Sistema de Trampas de Lanzamiento al Río Nanay.  

Este tramo comprende desde la Trampa de Lanzamiento de productos negros y 
blancos hasta el Buzón N°2 a orillas del río Nanay, exceptuando la derivación hacia 
la Central Termoeléctrica “Iquitos Nueva”. 

Las trampas de lanzamiento incluyen: válvulas de bloqueo, válvulas de drenaje, 
válvulas de venteo, accesorios, instrumentos indicadores de presión, flujo y 
temperatura. Las tuberías en este tramo están enterradas desde 1.15 m hasta 2.45 
m desde el nivel del suelo. Los dos (02) ductos instalados son: uno (01) de 4” para 
productos blancos y uno (01) de 6” para productos negros. 

 

 Bombas de Poliducto 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

➢ Sistema de derivación a Central Termoeléctrica “Iquitos Nueva”.  

Las facilidades instaladas tienen el objetivo de abastecer a la Central Termoeléctrica 
con Petróleo Industrial N°6 y Diésel B5 durante su operación. 

La conexión consiste en dos (02) ramales de 4” a la altura del Kilómetro 12.45. Estos 
ramales son subterráneos en su recorrido, comenzando en un buzón, y pasan a ser 
aéreos al ingresar a la propiedad de la Central Termoeléctrica. En el tramo enterrado 
de los ramales, dentro del buzón, se cuenta con una válvula motorizada en la línea 
de negros y una válvula de bloqueo manual en la línea de blancos. Este sistema de 

Bombas del 
Poliducto TAG 

Descripción Caudal (GPM) 

P-100 A/B 
Bombas para 

transferencia de 
producto blancos 

140 

P-001 A/B 
Bombas para 

transferencia de 
producto negros 

73 
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transferencia se encuentra en una zona cercada dentro de los límites de propiedad 
de la Central Termoeléctrica, sin embargo, todas las facilidades que se encuentran 
dentro de dicha zona son de propiedad y responsabilidad de PETROPERÚ. 

➢ Sistema de Buzones en el Río Nanay.  

Cuando los ductos de blancos y negros (Poliducto) cruzan el río Nanay, los buzones 
N°2 y N°1 se ubican en cada lado de la orilla del río. Se estima que el cruce total de 
aproximadamente 350 – 400 m. Las tuberías en este tramo están completamente 
enterradas a 1.20 m bajo el lecho del río, el cual es bastante estable 

Cada buzón contiene válvulas motorizadas y sensores transmisores para registrar 
cualquier tipo de variación de presión con la finalidad de detectar y evitar cualquier 
derrame de producto, esto se realiza mediante el sistema SCADA de Refinería 
Iquitos y Planta de Ventas Iquitos. 

Las instalaciones eléctricas de los buzones N°1 y N°2 cuentan con sistemas de 
puesta a tierra y protección atmosférica a través de pararrayos PDC. 

 

 

 
 

➢ Sistema del Río nanay a Trampas de Recepción.  
 
Este tramo comprende desde el Buzón N°1 hasta la trampa de recepción de 
productos negros y blancos en Planta de Ventas Iquitos. 
 
En general, el terreno es bajo, plano e inundable en época creciente. En esta última 
parte el poliducto cruza una zona urbana, comenzando por zona de fangos, 
asentamientos humanos y termina en ciudad Iquitos. Se cuenta con un sistema de 
recepción de Flexipig (chancho) para la línea de blancos y negros, mediante switch 
detectores que indican su llegada. 
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4. Ubicación y localización 
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ANEXO N° 02 

LISTADO DE INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ERS Y PRE 

DE ACUERDO A LA RCD 129-2021 OS/CD 

 

NOTA: 

Todo el listado del Anexo N°02 será elaborado por la CONTRATISTA. 

 

 

 

N° PLANOS

1 Diagrama de Flujo del Proceso (PFD).

2 Diagrama de Tubería e Instrumentación (P&ID)

3 Diagrama de Ubicación de Equipos (Layout / Plot Plan)

4 Plano de ubicación de instalación

5 Plano de tuberías de producto

6 Plano de circulación

7 Planos de señalizaciones

8 Plano de áreas clasificadas

9 Planos de drenajes industrial y doméstico

10

Planos de distribución eléctrica, sistemas de puesta a 

tierra y pararrayos

11 Planos de distribución y PID del sistema contra incendios

12
Mapa del área de influencia directa e indirecta de la planta.

13

Arquitectura del sistema SCADA, estrategia de control y 

nivel de automatización del proceso.

14 Planos del sistema de detección y extinción de incendios.

15

Planos de localización del equipamiento de respuesta a 

emergencia.

16 Planos de localización de dispositivos de seguridad.

17 Planos de rutas de evacuación y puntos de reunión.

18

Planos de ubicación de llaves de corte y suministro 

energético.

19 Rutas de escape y/o puntos de evacuación.

N° DOCUMENTOS

20 Balance de materia y energía

21 Matriz causa Efecto

22 Filosofía de Control

23

Memoria de cálculo del sistema de alivio de los tanques de 

almacenamiento

24

Memoria de Cálculo de capacidad volumétrica de cubetos 

de  tanques (actualizar)

25 Memoria de Cálculo del SCI

26 Hojas de especificaciones de equipos de proceso

ERS Y PRE POLIDUCTO REFINERÍA IQUITOS
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ANEXO N° 03 

CLAÚSULAS COVID-19 

 
1. La compañía o entidad Contratista, Proveedora de bienes, Concesionario o Inquilina 

está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección contra el COVID-
19, el cual será aprobado por el Administrador de Contrato de PETROPERÚ e incluirá 
todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, 
siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud 
recogidas en la normativa legal peruana y en los siguientes documentos de 
PETROPERÚ: 

 
• Resolución 031-2023 MINSA emitida el 10 de enero 2023. 

• Circular N° GASO-218-2020 "Medidas de Prevención ante la Emergencia por 
Coronavirus COVID-19", 

• Circular N° GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol en Gel”, 
• Lineamiento N° LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus 

(COVID-19) en las Instalaciones de PETROPERÚ”, 

• Memorando N° GASO-284-2020 “Implementación e Inspección de Controles de 
Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal”,  

• Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional durante 
y después del Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19". 

• Procedimientos actualizados al D.S N°130-2022-PCM. 

• Requisitos de Ingreso a las instalaciones en coyuntura COVID-19 
https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s 
Contraseña: P3troperu2021$ 

 
2. Todo trabajador del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que incumpla las 

medidas y procedimientos de seguridad y salud establecidos por PETROPERÚ contra 
el COVID-19, o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, 
será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de 
PETROPERÚ a nivel nacional. 

 
3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que 

afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del Contratista, 
Proveedor, Inquilino o Concesionario de: 

 

• La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19, 

• Las medidas y procedimientos de seguridad y salud de PETROPERÚ contra el 
COVID-19, será asumida íntegramente por estas empresas, según corresponda. 

 
4. En caso los trabajadores del Contratista, Proveedor, Inquilino o Concesionario que 

incumplan las medidas de prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en la 
normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERÚ, se aplicará una penalidad 
a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto 
contractual. 

 
5. En caso la compañía Contratista, Proveedora, Concesionaria o Inquilina no cumpla lo 

establecido en el Plan de Prevención y Protección contra el Coronavirus (COVID-19) o 
no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará una penalidad a la 
empresa de 5 UIT por evento hasta por un monto máximo al 10% del monto contractual. 

 
6. La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) y será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final. En todos los casos la penalidad se aplicará de forma automática. 

 

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/GZd7yX7zYoBGB3s
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones 

necesarias para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o 

intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus 

actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico 

donde se desarrollan las labores.  

No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En 

esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada 

“STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un 

acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta búsqueda del 

respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante el uso de la Tarjeta 

PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el 

Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho sino la obligación 

de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para los 

trabajadores que se encuentran cerca. 
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ANEXO N° 06 

 

DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

Lima, …. de ….….. de 202X 

 

Señores: 

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. 

Presente.- 

 

Yo ………………….……….………………………. identif icado con DNI N° ……………, 

Gerente General / Representante Legal de la empresa …..……..…..................……..,  

con RUC N° ……………………., con domicilio legal en ……………..…………..........; 

declaro bajo juramento que: 

 

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se 

implementará y cumplirá los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por 

la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Gerente General / Representante Legal 
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ANEXO N° 07 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO 

INMINENTE 

 

 

Yo ___________________________________, Representante Legal / Gerente General de 

la empresa __________________________ con RUC ______________, me comprometo 

a garantizar la identificación de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, así 

como ejecutar los controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Protección Personal requeridos para la 

ejecución de un trabajo seguro. 

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud 

de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACIÓN O 

PROHIBICIÓN INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS. 

 

Garantizo que: 

- Las ordenes de paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente deben 

ser inmediatamente ejecutadas. 

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones 

subestándares identif icadas. 

- En caso la paralización de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se 

ejecutará sin perjuicio a PETROPERÚ, quien no asumirá ningún costo asociado por las 

horas paralizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Representante Legal / Gerente General 
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ANEXO N° 08 

 

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD, Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
PARA CONTRATISTAS 

 

 

Manual 

Corporativo Seguridad, salud y prot. ambiental contratistas 2016.pdf 
 
 

NOTA: Se entregará en formato digital 
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ANEXO N° 09 

 
GESTIÓN CASS CONTRATISTAS (PROO1-390) 

 
 
 

PROO1-390 Gestión 

CASS Contratistas.pdf
 
 

 
 

NOTA: Se entregará en formato digital. 
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ANEXO N° 10 

 
GESTIÓN CORPORATIVA VEHICULAR (LINA1-056) 

 
 
 

Gestión Corporativa 

Vehicular (LINA1-056).pdf
 

 
 
 

NOTA: Se entregará en formato digital. 
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