BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
« Abc corresponda, y por los proveedores.
Advartencla Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
) N proveedores.
N Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardametros

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

1 Mdrgenes Izquierda: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente 9

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra P . "9
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado

Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDS/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CP ALTO PERU DISTRITO
DE SANTA PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE

ANCASH CON CUIN®2543265

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

o

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WwWWw.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccioén revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

RUC N° : 20179525101

Domicilio legal : JR MARANON N°277 SANTA-SANTA-ANCASH
Teléfono: R PP ]

Correo electronico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CP ALTO PERU
DISTRITO DE SANTA-PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO ANCASH

1.3. VALOR REFERENCIAL?*

El valor referencial asciende a S/ 1,262,950.20 (Un millon doscientos sesenta y dos mil
novecientos cincuenta con 20/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de MARZO DEL 2023

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 1,389,245.22 (Un
millén trescientos

S/1,262,950.20 (Un millén S/1,136,655.18 (Un millén

doscientos sesenta y dos mil ciento treinta y seis mil .
. ) e : ochenta y nueve mil
novecientos cincuenta con seiscientos cincuenta y doscientos cuarenta
20/100 soles) cinco con 18/100 soles) . y
cinco con 22/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccidn de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N°02 de fecha

contratacion " 16.05.2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente REAOLUCION DE ALCALDIA

técnico : N°97-2023-A/MDS de fecha
25.04.2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente [ ]

técnico, de corresponder D [,

Tipo y numero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : LOCACION DE SERVICIOS

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
18 CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
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OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco com 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

-Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022
-Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

-Decreto Supremo N° 011-79-VC.

-Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

-Ley N° 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Q 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion **. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

14
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en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pera aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
JR MARANON 227 SANTA-SANTA-ANCASH

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’ mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizarda en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]*.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos?* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.5.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante carta fianza o
pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”,

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

2.6. ADELANTOS?*

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.7. VALORIZACIONES

3  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

24 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

25

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

27 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
a publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNIC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN
EL C.P. ALTO PERU - DISTRITO DE SANTA - PROVINCIA
DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI
N°2543265

LOCALIDAD : C.P. ALTO PERU
DISTRITO  : SANTA
PROVINCIA  : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH

SANTA, MAYO DEL 2023
TERMINO DE REFERENCIA PARA LA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:
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TERMINOS DE REFERENCIA |

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

11 PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL C.P. ALTO PERU - DISTRITO DE SANTA -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - CUI N°2543265

1.2 UBICACION:
Departamento: Ancash
Provincia: Santa
Distrito: Santa
C.P: Alto Pery
Coordenadas UTM: 9009896.430 N-766083.097 E
Region Geogrdfica: Costa (X)) Sierra( ) Selva( )
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IMAGEN N° 5: UBICACION GENERAL DEL PROYECTO
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Vista satelital de la localizacion del proyecto, en la imagen se muestra la LOZA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO ALTO
PERU, la cual tiene las coordenadas UTM mencionadas en el cuadro superior.

1.3 UBICACION Y VIAS DE ACCESO
1.31 VIAS DE ACCESO

El acceso principal al area del proyecto es por via terrestre, tomando la via PUEBLO TRADICIONAL SANTA, desde
la plaza de armas, hasta el C.P. ALTO PERU, a continuacion, se indica la distancia y el tiempo de desplazamiento
desde el principal centro urbano a la zona donde se plantea el proyecto.

La obra se encuentra ubicada a unos 6 minutos del centro del distrito de Santa (Casco Urbano).

DE A DISTANCIA TIEMPO
Casco urbano de Santa C.P. San Carlos 6054m 10 min
Transporte de mayor uso: Automovil

1.4 OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo que se pretende lograr con este proyecto es:
o Estimular la economia y desarrollo de los pobladores de la zona insertandolos a proyectos integrados a partir de un
claro mejoramiento de su habitad.
o Elevar la calidad de vida de la poblacion.
o Fomentar trabajo e ingreso econémico temporal para los pobladores de bajos recursos de esta zona y alrededores.
o Contribuir a mejorar la imagen de la ciudad.

1.5  DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL C.P. ALTO PERU - DISTRITO DE SANTA -
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH?” - CUI N°2543265, contempla la ejecucion de una edificacion, las
cuales se distribuyen de la siguiente manera:

FACHADA PRINCIPAL Y PORTICOS

o Construccién de una fachada principal con un Pértico N°01 de Concreto Armado f'c=210Kg/cm2, con muros
reforzados y malla metalica, veredas y con acceso al campo deportivo con rampas interiores; dicho acceso es por la
Ca.9.

o Construccion del Pértico N°02 de Concreto Armado f'c=210Kg/cm2 con muros reforzados y malla metalica y con
acceso al campo deportivo con gradas; dicho acceso es por la Ca. 4.

o Construccion del Pdrtico N°03 de Concreto Armado f'c=210Kg/cm2 con muros reforzados y malla metalica y con
acceso a los SS.HH. y al campo deportivo; dicho acceso es por la Ca. 10.

o Ambos porticos cuentan con iluminacion artificial.

TRIBUNAS DE CONCRETO

o Construccidn de Tribunas de Concreto en el contorno del campo deportivo de grass sintético denominado Tribunas
N°01 con 04 niveles y Escenario, se proyecta su ejecucidn en concreto de resistencia de f'c=175Kg/cm2, asi mismo
las Tribunas N°02 con 03 niveles.

« Dichas tribunas cuentas con malla metalica con tubos soporte de F°G® @ 2.5”, marcos con angulo de F°G° 1 %" x 1
2" x 3/16” y malla cocada N°10 de 22", en una longitud de 35.44m.
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o Ademas, se cuenta con una cobertura de estructura metalica y cobertura con plancha de fibra vegetal + bitumen
ondulado de un espesor de e=3mm.

CAMPO DEPORTIVO C/GRASS SINTETICO

o Suministro e Instalacion de 898.60m2 de grass sintético de espesor de 50mm con su respectivo caucho y arena silice,
con un mejoramiento de suelo con material granular seleccionado A1-a (0) con un espesor de 20cm, cuenta ademas
con su sistema de drenaje.

SERVICIOS HIGIENICOS Y DEPOSITO

o Construccién de SS.HH. con albafileria confinada para varones y mujeres con sus respectivas duchas, en una
extension de 18.45m2 de area techada por cada bateria, asi mismo se proyecta un area destinada para depésito en
cuyo interior albergaré la electrobomba y tableros eléctricos.

o Los servicios higiénicos cuentan con muros interiores revestidos con ceramica de primera calidad en una altura
h=2.00m incluidos las divisiones interiores, mientras que su exterior sera tarrajeado y pintado con brufas.

o Asi mismo, se proyecta el suministro e instalacién de aparatos y accesorios sanitarios como inodoros, lavatorios,
duchas, urinarios, tanques elevados y otros.

o Se proyecta la iluminacion artificial en el interior y exterior de los servicios higiénicos.

AREA DE CIRCULACION

o Del mismo modo se proyecta la construccion de veredas interiores y exteriores en un area de 179.90m2.

CERCO PERIMETRICO C/ESTRUCTURAS METALICAS

o Construccidn de cerco perimétrico con muros reforzados de concreto armado de f'c=175Kg/cm2, con malla metalica
con tubos soporte de F°G° @ 2.5”, marcos con angulo de F°G® 1 2" x 1 2" x 3/16” y malla cocada N°10 de 2'x2”", en
una longitud de 528.58 m2.

AREAS VERDES

o Se proyecta la colocacion de areas verdes en una extension de m2 con Grass en champa.

INSTALACIONES ELECTRICAS

o Suministro e instalacion de Instalaciones Eléctricas con conductores NYY y NH-80, 8 reflectores led de 400w
distribuidos en 4 postes de concreto, ademas cuenta con iluminacion artificial ornamental exterior con postes de F°G°
@ 4" con farolas esféricas de 70w vapor de sodio; asi mismo se proyectan aros led de 36w con luz fria para interior
de los SS.HH. y spot led de 20w con luz célida para exteriores y alumbrado en porticos.

INSTALACIONES SANITARIAS

o Lasinstalaciones sanitarias incluyen el sistema de drenaje del campo deportivo con grass sintético, sistema riego para
jardineria y sistemas de desagie y agua fria para los SS.HH. y los empalmes correspondientes a los servicios publicos
existentes.

EQUIPAMIENTO

o Se proyecta el suministro e instalacion de 9 bancas ornamentales de madera con soportes de fierro fundido, basureros
de fibra de vidrio y 02 arcos metalicos de F°G° @ 3”.

o Demolicion de piso de concreto de 4” en 27m2, los cuales daran paso a la excavacion de zanjas para el mejoramiento
del terreno con material over de 4” a 6” en un estrato de 0.50m y sobre ello el mejoramiento con material granular
IP=0 en un estrato de 0.50m.

e La construccidon de 51.37m2 de solado de E=4" con mezcla 1/12 y sobre ello la construccion de las vigas de
cimentacion ademas de 12 zapatas, 08 zapatas de dimensiones de 1.30m de ancho x 1.30m de largo y 04 zapatas
de dimensiones de 2.00m de ancho x 2.00m de largo y todas de 0.50m de alto.

o Construccion de 12 columnas circulares con F'c=210Kg/cm2 de 7.75m de alto y 0.60cm de diametro; las bases de las
columnas también tendran mejoramiento de terreno

o Cobertura con cerchas metélicas de 24.70m de ancho x 33.00m de largo, la misma que tendra una cobertura de
plancha de fibra vegetal + bitumen de 0.95x2.00mts, en un area de 815.10m2.

o En cuanto a Instalaciones sanitarias esta cuenta con la instalacion de drenaje pluvial con canaletas de ¥ cafia de tubo
de 6" la misma q seré sujetada por una canaleta galvanizada de 6”. La instalacion del drenaje pluvial seré conectada
a un punto de evacuacion existente, el mismo que se encuentra detallado en el plano de Instalaciones Sanitarias (IS-
01).

o Las instalaciones eléctricas cuentas con Luminares tipo panel led IP65 de 200W instaladas estratégicamente en la
cobertura, luminarias herméticas LED de 200W las mismas que brindaran alrededor de 20,000 lumens de luz blanca.

16  META FiSICA DEL PROYECTO
Se tiene como meta la ejecucion de los trabajos antes descritos con la finalidad de plasmar y culminar lo proyectado:

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO
01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 4.80m u 1.00
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00
01.01.03 CERCO PERIMETRICO TEMPORAL m 250.50
01.01.04 AGUA PARA LA CONSTRUCCION glb 1.00
01.01.05 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION mes 3.00
01.01.06 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1.00
01.01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb 1.00
01.02 SEGURIDAD Y SALUD

~
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01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00
EN EL TRABAJO
01.02.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) glb 1.00
01.02.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 28122
01.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION C/MAQ DM=10KM m3 42183
01.03.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1,672.59
01.03.04 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,672.59
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m3 130.60
01.04.02 CORTE SUPERFICIAL C/MAQUINARIA HASTA H=0.30m m3 501.78
01.04.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 438.77
01.04.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3 11.55
01.04.05 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO m2 1,672.59
01.04.06 MATERIAL GRANULAR A1-a (0) E=0.20m m2 1,524.02
01.04.07 AFIRMADO E=0.10m m2 197.69
01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ DM=10KM m3 807.07
01.05 CONCRETO SIMPLE
01.05.01 SOLADO C:H 1:10 E=4" m2 26.54
01.05.02 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G. m3 47.18
01.05.03 FALSO PISO C:H 1:10 E=4" m2 28.88
01.05.04 o %/AEDRSDA - CONCRETO f'¢=175Kg/cm2 INC. ENCOFRADO DE JUNTAS, BRUNADO Y 2 17986
01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 86.39
01.05.06 UNA DE VEREDA - CONCRETO f'¢=175Kg/cm2 m 259.98
01.05.07 GRADAS - CONCRETO f'c=175Kg/cm2 m3 1.62
01.05.08 GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 495
01.06 CONCRETO ARMADO
01.06.01 ZAPATAS
01.06.01.01 ZAPATAS - CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 11.20
01.06.01.02 ZAPATAS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 37498
01.06.02 VIGAS DE CONEXION
01.06.02.01 VIGAS DE CONEXION - CONCRETO f'¢=210Kg/cm2 m3 489
01.06.02.02 VIGAS DE CONEXION - ACERO REFUERZO GRADO 60 kg 614.36
01.06.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
01.06.03.01 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS - CONCRETO f'¢=210Kg/cm2 m3 6.64
01.06.03.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 88.50
01.06.03.03 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 42749
01.06.04 COLUMNAS
01.06.04.01 COLUMNAS - CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 6.53
01.06.04.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 85.83
01.06.04.03 COLUMNAS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 1,217.05
01.06.05 VIGAS
01.06.05.01 VIGAS - CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 1.80
01.06.05.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 18.90
01.06.05.03 VIGAS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 799.87
01.06.06 LOSAS ALIGERADAS
01.06.06.01 LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO f'c=210Kg/cm2 m3 4.83
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01.06.06.02 LOSAS ALIGERADAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 77.06
01.06.06.03 LOSAS ALIGERADAS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 198.02
01.06.06.04 LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15 x 30 x 30cm u 324.00
01.06.07 TRIBUNAS

01.06.07.01 TRIBUNAS - CONCRETO f'¢=175Kg/cm2 m3 45.99
01.06.07.02 TRIBUNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 320.50
01.06.07.03 TRIBUNAS - ACERO DE REFUERZO kg 3,026.35
01.06.08 SARDINELES

01.06.08.01 SARDINELES - CONCRETO f'c=175Kg/cm2 m3 55.72
01.06.08.02 SARDINELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 652.08
01.06.08.03 SARDINELES - ACERO REFUERZO GRADO 60 kg 3,313.22
01.06.09 CISTERNA

01.06.09.01 CISTERNA - CONCRETO f'c=175Kg/cm2 m3 2.33
01.06.09.02 CISTERNA - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 10.50
01.06.09.03 CISTERNA - ACERO DE REFUERZO kg 115.60
01.06.10 MESADAS

01.06.10.01 MESADAS - CONCRETO f'c=175Kg/cm2 m3 0.55
01.06.10.02 MESADAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2 5.52
01.06.10.03 MESADAS - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 kg 56.92
01.07 JUNTAS

01.07.01 JUNTAS ASFALTICAS E=1" m 3,004.34
01.08 MITIGACION AMBIENTAL

01.08.01 SUMINISTRO DE SERVICIOS HIGIENICOS MOVILES mes 3.00
01.08.02 SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS u 1.00
01 ARQUITECTURA

01.01 ALBANILERIA

01.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS C:A 1:5, E=1.5cm m2 123.88
01.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KING KONG 18 HUECOS C:A 1:5, E=1.5¢m m2 210.00
01.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.02.01 TARRAJEO PRIMARIO CON C:A 1:5, E=1.5cm m2 64.62
01.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A 1:5, E=1.5cm m2 167.96
01.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A 1:5, E=1.5¢cm m2 185.64
01.02.04 TARRAJEO EN VIGAS CON C:A 1:5, E=1.5¢cm m2 28.73
01.02.05 TARRAJEO EN TRIBUNAS CON C:A 1:3, E=1.5cm m2 44808
01.02.06 TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:3, E=1.5cm m2 13.50
01.02.07 SOLAQUEO DE MUROS Y SARDINELES m2 386.05
01.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A 1:4, E=1.5¢m m 155.20
01.02.09 BRUNAS E=1" m 958.98
01.03 CIELO RASO

01.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 E=1.5¢cm m2 36.91
01.04 PISOS Y PAVIMENTOS

01.04.01 CONTRAPISO DE E=40mm m2 36.91
01.04.02 PISO CERAMICO 45x45¢cm m2 36.91
01.04.03 PISO DE GRASS ARTIFICIAL INC. CAMA DE ARENA Y CAUCHO C/LINEA DE JUEGO m2 898.60
01.04.04 COLOCACION DE GRASS SINTETICO DECORATIVO m2 310.32
01.05 ZOCALOS

01.05.01 ENCHAPE CON CERAMICA 0.25x0.40cm m2 89.36
01.05.02 CONTRAZOCALO H=0.20m m2 6.92
01.06 CARPINTERIA DE MADERA
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01.06.01 PUERTA DE TABLERO C/MARCO DE TORNILLO m2 372

01.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA C/TRIPLAY 4mm C/MARCO DE TORNILLO m2 5.00

01.07 CERRAJERIA

01.07.01 BISAGRA DE 3 1/2" x 3 1/2" ACERO u 6.00

01.07.02 BISAGRA 2" x 2" ACERO u 16.00

01.07.03 CERRADURA 02 GOLPES u 2.00

01.07.04 CERROJOS DE ALUMINIO DE 2" u 8.00

01.08 CARPINTERIA METALICA

01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL PM-1 (2.00m x 4.00m) u 3.00

01.08.02 ~ SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO C/SOPORTE TUBO F°G° @12.5", 2 52858
ANGULOS DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" C/MALLA COCADA 2"x2" N°10

01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE 2 7988
COBERTURAS EN TRIBUNAS Y ESCENARIO

01.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA P/CISTERNA u 1.00

01.09 COBERTURAS

01.09.01 COBERTURA CON PLANCHA FIBRA VEGETAL + BITUMEN m2 79.88

01.10 PINTURA

01.10.01 PINTURA ESMALTE EN PORTICOS m2 49.62

01.10.02 PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS m2 412.65

01.10.03 PINTURA ESMALTE EN SS.HH. m2 161.06

01.10.04 PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS m2 18.45

01.10.05 PINTURA ESMALTE EN MUROS Y SARDINELES m2 386.05

01.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

01.11.01 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO m2 2.34

01.11.02 VIDRIO SISTEMA DIRECTO CORREDIZO 6mm m2 2.56

01.12 EQUIPAMIENTO

01.12.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS METALICOS F°G° @3" P/FULBITO u 2.00

01.12.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA u 8.00

01.12.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS DE FIBRA DE VIDRIO u 4.00

01.12.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS u 1.00

01.13 AREAS VERDES

01.13.01 MEJORAMIENTO DE SUELO C/MATERIAL ORGANICO m3 11.76

01.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA m2 58.82

01.13.03 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES u 20.00

01 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 TRAZOY REPLANTEO DE REDES ELECTRICAS m 1,785.81

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 59.54

01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 47.63

01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ DM=10KM m3 15.48

01.03 SALIDAS DE PVC

01.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 22.00

01.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00

01.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE pto 3.00

01.03.04 SALIDA PARA CAJA DE PASO pto 2.00

01.04 DUCTOS Y TUBERIAS

01.04.01 TUBERIA PVC SAP 2" m 91.29

01.04.02 TUBERIA PVC SAP 3/4" m 217.85

01.05 MANHOLES

~
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01.05.01 MANHOL DE C°A° C/MARCO Y TAPA u 17.00

01.06 POSTES

01.06.01 TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE u 4.00

01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE C.A.C. 12m/300Kg u 4.00

01.06.03 BASE METALICA PARA SOPORTE DE REFLECTORES u 4.00

01.06.04 POSTE ORNAMENTAL F°G° @4" H=4.00m (Inc. Accesorios) u 12.00

01.07 CABLES Y/O CONDUCTORES

01.07.01 CABLE NH-80 2x1x10mm2 + 1x6mm2/T m 261.05

01.07.02 CABLE NYY 2x1x6mm2 + NH-80 1x6mm2/T m 141.29

01.08 REFLECTORES Y LUMINARIAS

01.08.01 REFLECTOR C/LAMPARA TIPO LED 400w u 8.00

01.08.02 FAROLA ESFERICA 70w u 12.00

01.08.03 LUMINARIA LED EMPOTRABLE REDONDO DE 24W EN EXTERIORES u 16.00

01.09 TABLEROS

01.09.01 TABLERO GENERAL EMPOTRADO INC. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS u 1.00

01.09.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 EMPOTRADO INC. INTERRUPTORES u 200
TERMOMAGNETICOS

01.10 VARIOS

01.10.01 POZO CONEXION A TIERRA u 1.00

01.10.02 EMPALME A RED EXISTENTE m 35.00

01.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR ELECTRICO MONOFASICO u 1.00

04 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS m 414.00

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 82.80

04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 61.27

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ DM=10KM m3 27.99

04.03 SISTEMA DE DRENAJE

04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACON DE GEOTEXTIL MTN 200 GR m2 97.00

04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DRENAJE ADS 6" PERFORADA m 97.00

04.03.03 CAJA DE DRENAJE DE 0.40x0.40m INC. MARCO Y TAPA u 2.00

04.03.04 TAPON MACHO DE PVC PARA TUBERIA DE 6" u 2.00

04.04 SISTEMA DE DESAGUE

04.04.01 SALIDAS DE DESAGUE

04.04.01.01 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 13.00

04.04.01.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 4.00

04.04.01.03 SALIDA DE PVC PARA VENTILACION Y REBOSE DE 4" pto 4.00

04.04.02 REDES DE DESAGUE

04.04.02.01 TUBERIA DE PVC U ISO 4435 DN 160mm m 20.00

04.04.02.02 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 41.00

04.04.02.03 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 25.00

04.04.03 ADITAMIENTOS Y ACCESORIOS

04.04.03.01 ACCESORIOS PVC SAL - DESAGUE glb 1.00

04.04.03.02 REGISTRO DE BRONCE 4" u 4.00

04.04.03.03 SUMIDERO DE BRONCE 2" u 4.00

04.04.03.04 SOMBRERO VENTILACION PVC 4" u 4.00

04.04.03.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE C/MARCO Y TAPA u 1.00

04.04.04 VARIOS

04.04.04.01 EMPALME A LA RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO u 1.00

04.05 SISTEMA DE AGUA FRIA

~
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04.05.01 SALIDA DE AGUA FRIA
04.05.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 15.00
04.05.02 RED DE DISTRIBUCION
04.05.02.01 TUBERIA DE IMPULSION DE 1" PVC-SAP m 16.00
04.05.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 40.00
04.05.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 16.20
04.05.03 ACCESORIOS Y CAJAS
04.05.03.01 ACCESORIOS PVC - AGUA FRIA glb 1.00
04.05.03.02 CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA C/MARCO Y TAPA u 2.00
04.05.04 VALVULAS Y UNIONES
04.05.04.01 VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 3/4" u 5.00
04.05.04.02 VALVULA CHECK BRONCE 1" u 2.00
04.05.04.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" u 2.00
04.05.04.04 VALVULA DE PIE DE 1" C/REJILLA u 2.00
04.05.04.05 VALVULA ESFERICA PARA JARDIN DE 1/2" u 2.00
04.05.05 VARIOS
04.05.05.01 EMPALME A LA RED EXISTENTE DE AGUA u 1.00
04.05.05.02 PRUEBA HIDRAULICA glb 1.00
04.06 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
04.06.01 INODORO LOZA BLANCA INC. ACCESORIOS u 4.00
04.06.02 LAVATORIO LOZA BLANCA INC. ACCESORIOS u 6.00
04.06.03 GRIFO CROMADO P/LAVATORIO u 6.00
04.06.04 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS u 4.00
04.06.05 URINARIO DE CONCRETO REVESTIDO C/CERAMICA u 3.00
04.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LTS u 2.00
04.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 3/4 HP INC. ACCESORIOS Y est 100

AUTOMATICO

1.7

1.8

Todos los materiales a emplearse en la obra deben ser de buena calidad, y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto,
asi mismo las herramientas y equipos a utilizar deben encontrarse en perfecto estado de operacién. Debe asegurarse un
control de calidad durante la ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista representado por su Ing. Residente debera coordinar permanentemente con el
Supervisor de obra; asi mismo, debera brindarle todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial de Obra para la ejecucion del presente proyecto asciende a la suma de S/ 1,262,950.20 (Un millén
doscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta con 20/100 soles.) los Gastos Generales, Utilidad, Impuestos de Ley, con
precios vigentes a la fecha de elaboracién del presupuesto de marzo del 2023,

Descripcion del Presupuesto Parcial S/
COSTO DIRECTO (CD) 891,913.98
GASTOS GENERALES 10% 89,191.40
UTILIDADES 10% 89,191.40
SUB TOTAL 1,070,296.78
IGV 18% 192,653.42
COSTO DE OBRA 1,262,950.20

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social,
SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccion y mantenimiento de
la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de la misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la Obra es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO (el computo incluye dias habiles, feriados y dias no
laborables), los que se contabilizaran desde el dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDS/CS BASES INTEGRADAS

1.9

1.10
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114

115

1.16

117

1.18

Se dara inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176°.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.
b)  Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda;
c) QuelaEntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las Bases hubiera asumido
como obligacion;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido modificado con ocasion
de la absolucién de consultas y observaciones.
e) Que la Entidad haya otorga del Reglamento de la Ley de Contrataciones y observaciones.
f)  Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo
181°

Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demas condiciones.

MODALIDAD DE EJECUCION

La ejecucion de esta obra sera por modalidad de ejecucién contractual (Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a llave en mano.

SUBCONTRATACION

Se encuentra PROHIBIDO la subcontratacion.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.
COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y
empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagies, que sean necesarios para la ejecucion
de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua,
desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado seré causal de resolucion del
contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él 0 a su
personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafos, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de
la obra o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas
instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y
que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectuen a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de
aplicar la formula o formulas polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan
en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de
Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion
mas cercana posterior 0 en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de
materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contratista por infraccion de las mismas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsidn social y sanitaria,
impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion en el sitio de obra y/o campamentos que establezca
por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la
Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que
cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

~
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El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervision, que sean solicitados con sujecion
al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento
se efectlie en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.
Durante la realizacion de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustara estrictamente a
los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formaran parte

del

Contrato, respetando el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucién de la obra, si no ha sido abierto el Cuademo de Obra. Con la apertura del Cuaderno
de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisién, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislacion
correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera
considerarse minimamente los siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no debera ocasionar el deterioro del area paisajistica
urbana de la obra y lugares aledafios.

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar afectar
dreas de especial interés desde el punto de vista
paisajistico urbano.

2. El Proyecto no deberd interferir con los planes de proteccion de
laderas, taludes y otras obras para el control de la erosion y deterioro
de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para la implantacion
de las obras de reconstruccion, asi como evitar afectar la
flora y fauna.

3. El proyecto no deberd estar localizado sobre areas pantanosas,
areas ecolégicamente fragiles, o en zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenémenos naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de la. En
casos especialmente criticos prever una estructura de
proteccion para el establecimiento, asegurando ademas
su acceso en cualquier situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada de residuos sélidos y

Prever recipientes apropiados para sustancias altamente

~

liquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad de fuentes de agua | toxicas y uso del relleno sanitario autorizado.
superficiales y subterraneas, tierras de cultivo y granjas.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v
v

v

v

Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana
provenientes de la ejecucion en cuestion.

Las obras de la ejecucién del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de
contaminacion.

Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y erosiones durante la temporada
de lluvias intensas.

Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el
objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccidn de basura,
depésito y eliminacién correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las
superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan constituir
en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA debera evitar 0 minimizar,
durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generaciéon de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:

Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como en el campo si los
hubiera.

Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para cimentacion de
obras, canteras, etc.

Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el campamento.

Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

Generacién de condiciones para la proliferacidon de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depésitos de basura, etc.

Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucion de las actividades.
Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depésito de materiales, acceso al lugar de la obra,
canteras de materiales, campamento de trabajadores, efc.

Respecto a la documentacién que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma
irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningin momento, para fines distintos a los intereses
de la Entidad, ni después de la terminacion del proyecto.
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El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE,
conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva
valorizada.

1.19 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las normas legales vigentes siguientes, bajo
responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Ambiente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
4. D.S.42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b.  Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacion ambiental en la
zona.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento:

wn =

01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11P3 01
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 02
03 LIJADORA ELECTRICA 02
04 EQUIPO DE PINTURA 02
05 ANDAMIO METALICO 02
06 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 01
07 EQUIPO TOPOGRAFICO 01
08 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 02
09 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 01
10 MARTILLO NEUMATICO 24 KG 02
11 CARGADOR S/LLANTA 125HP, 2.5 Y3 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02
13 CAMION DOBLE CABINA DE 3 TN. 01
14 COMPACTADOR VIB.TIPO PLANCHA 7HP-95 01
15 TRONZADORA 220W 14 02

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

b) Del plantel profesional clave:

@

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION | INCIDENCIA EXPERIENCIA
EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA NO MENOR DE
100% | VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADO DESDE LA OBTENCION DE LA
Rgglgggz\E INGENIERO COLEGIATURA, COMO: RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O
CIVIL TITULADO, JEFE DE SUPERVISION, EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES AL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA NO MENOR DE
ESPECIALISTA | INGENIERO VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADO DESDE LA OBTENCION DE LA
SEGEngAD |Nglé/r\|1L|EoRo 109 | COLEGIATURA, COMO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O JEFE EN
DE OBRA Y INDUSTRIAL SEGURIDAD Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O SUPERVISOR SSOMA Y/O
SALUD TITULADO INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA, EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL.
Nota:

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo la siguiente
informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista 0 Residente o Asistente o personal técnico.

iii. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en forma
cronoldgica (Descendente o Ascendente)

/
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c)

d)

iv. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso contrario
no seran considerados.

v. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del contrato, es necesario que el participante
presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

vi. ElResidente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

vii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacién efectiva de la obra, tanto para
aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demas
profesionales o especialistas es segln los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento complementario.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio
por el monto del valor referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras similares.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: (Se considerard como obra similar a: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION,
CREACION, INSTALACION, REMODELACION O LA COMBINACION DE ESTOS EN SERVICIOS DEPORTIVOS Y /O CAMPO
DEPORTIVO Y/O LOSA DEPORTIVA.

Deberan contener como minimo los siguientes componentes:

e  Cobertura.

e  Graderia y/o tribunas.

e  Gras sintético

e Instalaciones eléctricas y sanitarias
e  Carpinteria de madera.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:
1. El'nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es mayor de veinte por ciento (20%).
3. Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es mayor a cuarenta por ciento (40%).

Penalidades

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, aquél se hara acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad seré deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calcularé de acuerdo con la siguiente formula

Penalidad Diaria =__0.10 x Monto
F x Plazo en Dias

Donde F tiene los siguientes valores:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

La ENTIDAD aplicara al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 163° del
RLCE hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La aplicacion de estas penalidades esta referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.L.T) y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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PENALIDADES

N° | Supuestos de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece .
menos de sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo 5106'5 UIL)JSI; (;,rCigada (chI:I Segun informe del Supervisor o Inspector de la

1 de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias ersonal en obra en el Obra o0 algun funcionario de la entidad, segun
calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas p I i corresponda.
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. piazo previsto.

En caso culmine la reIaC|qn contractual entre el contrahgta y’el (0.5 UIT) por cada dia Segin informe del Supervisor o Inspector de

2 personal ofertado y Ia Entlgiad no haya aprobgdo la .s.usm.umon de ausencia del la Obra o algun funcionario de la entidad,
del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones ,
requeridas. personal en obra. segUn corresponda.

Cinco por mil (5/1000)
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al del monto de la | Segun informe del Supervisor o Inspector de

3 cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, valorizacion del periodo | la Obra o algun funcionario de la entidad,
impidiéndole anotar las ocurrencias. por cada dia de dicho | segun corresponda.

impedimento.
Si el personal clave o personal de apoyo no se encuentraen | (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

4 obra, de acuerdo al porcentaje de participacion indicado en el | de ausencia del la Obra o algun funcionario de la entidad,
expediente técnico. personal en obra. segun corresponda.

. Segun informe del Supervisor o Inspector de la
Si el contratista no emplea los dispositivos de seguridad gglonfgr:tcr)mcligg%??a)t o Obra o algun funcionario de la entidad, segun

5 peatonal y vehicular y las sefializaciones especificadas en el por cada dia de corresponda.

expediente técnico. incumplimiento Para la aplicacion de la penalidad, se precisa
que sefializacion es diurna y nocturna.
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos g:fn?;:tgngg /c1oon(:2to Segun informe del Supervisor o Inspector de

6 | oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las or cada dia de la Obra o algun funcionario de la entidad,
dosificaciones. i%cumplimiento segun corresponda.

Segun informe del Supervisor o Inspector de la
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de Uno por mil (1/1000) Obra o algun funcionario de la entidad, segun
los elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la del monto del contrato corresponda.

7 Entidad. Esta penalidad se considerara por el total de la obra, por cada dia de Para la aplicacion de la penalidad, se precisa
es decir si alguno de los trabajadores no esta debidamente incumplimiento que los Equipos de Proteccion Personal para
equipado la penalidad se aplicara a todo el contrato. P ' la actividad, segln la actividad sea diurna o

nocturna.
Si  EL CONTRATISTA presenta documentacién y/o
informacién incompleta en las solicitudes de ampliaciones de 0.50 UIT vor cada Segun informe del Supervisor o Inspector de

8 | plazo, adicionales de obra, mayores metrados, reduccién de ir{fracciénp la Obra o algun funcionario de la entidad,
obra, o aquella vinculadas a valorizaciones, indicado en el segun corresponda.
contrato.

Si el contratista presenta valorizaciones de obras y/o metrados
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, | Diez por ciento del Segun informe del Supervisor o Inspector de la

9 valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos | monto de la Obra o algin funcionario de la entidad, segun
indebidos 0 no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin | valorizacion corresponda.
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. | presentada.

Uno por mil (1/1000) del Segun informe del Supervisor o Inspector de la

10 Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar conla | monto del contrato por Obg . Supe P .

g : . ra 0 alguin funcionario de la entidad, segun
aprobacion de la entidad. cada dia de corresponda
incumplimiento. '
El equivalente al 10%
de la valorizacion (antes -~ .

1" En caso el contratista no contara con el equipamiento ofertado | de reajustes y gzg:T)'gflognijﬂigﬁgﬁgvésggé?\?i%ﬁo;ge ,Iﬁ

para la ejecucion de la obra. amortizaciones)  del 9 - Segu
mes en que se detecta corresponda.
la falta

Si el residente de obra no permanece en la obra, segun (0.5 UIT) por cada dia Segun informe del Supervisor o Inspector de

12 | establece en el Articulo 179° del Reglamento de la Ley de de ausencia del la Obra o algun funcionario de la entidad,
Contrataciones del Estado. personal en obra. segun corresponda.

Si el contratista no presenta la reprogramacion de sus ﬁg‘;{;ﬁg"gﬂ?ﬁ? dg: Segun informe del Supervisor o Inspector de

13 | trabajos cuando el supervisor lo requiera como consecuencia cada dia P de la Obra o algun funcionario de la entidad,
del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente. incumplimiento segun corresponda.

/
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14

Cuando el contratista se niega a entregar el cuaderno de
obra a la entidad, al solo requerimiento de esta ultima.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

15

Si el contratista no cumple con entregar el calendario
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de plazo
contractual. El plazo de entrega sera de 48 horas y se
contabilizara a partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de atraso
en la presentacion.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

16

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la entidad
dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

17

Si el contratista presenta valorizaciones de obra, incompletos
de acuerdo a los requerimientos minimos solicitados por la
Entidad.

Uno por mil (1/1000)
del monto del contrato
por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

18

Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del
plazo establecido en las especificaciones técnicas, y no
mantiene en buenas condiciones desde el inicio hasta la
culminacion de la obra.

Uno por mi (1/1000) del
monto del contrato por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

19

Por subcontratar las prestaciones a su cargo.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

20

Si el contratista no cumple con la entrega del Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, en el plazo indicado en el
contrato.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

21

En caso el Contratista incumpla con su obligacién de
mantener vigentes las pélizas de seguros.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra 0 algun funcionario de la entidad,
segUn corresponda.

22

Si el Contratista presenta documentacion y/o informacion
incompleta en la tramitacion de la liquidacién final de obra.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.
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Si el contratista no cumple con presentar documentos e
informes especiales en los plazos fijados por el area usuaria.

1,0 UIT por cada dia de
atraso

Segun informe del Supervisor o Inspector de
la Obra o algun funcionario de la entidad,
segun corresponda.

Nota:

(i)

(i).

(i),

(v).

(v).

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de seleccion

incorpora los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

f)  REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electrénicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmisién por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio, no
obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por lo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

En cada caso particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no
al contratista en cuanto al cambio de los profesionales. Asimismo, se exceptuan de aplicacion de penalidad los supuestos de (i) muerte, (ii)
invalidez sobreviniente, y (iii) inhabilitacién para ejercer la profesion.

La aplicacion de las penalidades sera efectivizada por la Supervisién en la oportunidad de tramite de la valorizacion del mes de ocurrida la
falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver
el contrato por incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

Las penalidades se aplicaran cada vez que se detecte la falta.

requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

o/
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9)

h)

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccién electrénica consignada en la
introduccién del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo sera OPONIBLE el GOBIERNO Distrital de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva trasmision
de la notificacién para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico
no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana del distrito de santa o de Chimbote.

El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la obra ejecutada sera por
SIETE (07) afios, contados a partir de la recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225
ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.

i. Adelanto Directo:
La Entidad no entregara al Contratista, el adelanto directo.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad no otorgara adelantos para materiales o insumos.

FORMA DE PAGO.
Las formas de pago seran en funcidn al avance fisico de las valorizaciones mensuales de la obra, con apego a lo dispuesto a la
ley de contrataciones y su reglamento.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el
supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo, de conformidad con el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Documentos Minimos Obligatorios De Una Valorizacion la version impresa estara firmada por el residente de obra, el
representante legal de la empresa contratista, asi como la firma del Supervisor de obra (de existir representante y jefe de
supervision, la firma debe de ser de ambos)

La totalidad de los documentos exigidos deberan de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad ademas de dos (2)
CD o DVD que contenga la valorizacién integral en version digital en archivos estrictamente editables, con la totalidad de la
valorizacion.

I.  Carta de Presentacion de Informe Mensual de Valorizacidn de Obra del Contratista al Supervisor de Obra.
IIl. Caratula
lll. Indice: Debera ser enumerado la pagina que corresponde.

[V. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

41. Factura Emitida por el Contratista.

4.2. Caodigo de Cuenta Interbancario (CCI) y N° de Cuenta de Detracciones.

4.3. Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder)
44, Copia del D.N.I. del Gerente General de la empresa o Representante Comun Legal segtin corresponda.
45, Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra).

4.6. Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
47. Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratacion.

4.8. Copia de Designacion del Residente de Obra.

49. Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista.

4.10. Copia de Certificado del Residente para Obras Publicas de corresponder.

4.11. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra.

4.12. Copia del Certificado de la Resolucidn que aprueba el Expediente Técnico.

V. DOCUMENTACION TECNICA
5.1 Ficha Técnica de la Obra.

5.2 Informe del Residente de Obra (debera describir las partidas ejecutadas)
5.3 Resumen de Valorizacion de Obra.
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VL.

5.4 Valorizacidn de Obra
- Detalle de Pago al Contratista.
- Resumen de Valorizacion.
- Resumen de Valorizaciones Tramitadas.
- Valorizacién de Obra
- Metrados Valorizados de Obra
5.5 Reajustes de Precios por aplicacion de formula polindmica.
5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden.
- Amortizacién de adelanto directo.
- Amortizaciones de adelanto para materiales.
- Deducciones que no corresponden por adelanto directo.
- Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales
5.7 Metrados ejecutados en el mes.
- Resumen de metrados.
- Sustento de planilla de metrados.
5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado (programado)
5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ejecutado.
5.10 Programacién CPM y cronograma Gantt (incluida ruta Critica) aprobado.
5.11 Grafico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S)
5.12 Copia de Carta Fianza Vigente.
- Garantia de Fiel cumplimiento del contrato.
- Retencion del 10% del monto contratado por garantia de fiel cumplimiento (acreditar constancia REMYPE)
- Garantia por Adelanto Directo.
- Garantia por Adelanto de materiales.
5.13 Copia de cuademo de Obra
5.14 Ensayo y/o pruebas de control de calidad.
5.15 Panel fotografico de las partidas ejecutadas (25 fotos minimo)
5.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista.
- Pdliza de Seguro contra todo riesgo.
- Pdliza de seguro de constitucion o poliza de seguro CAR
- Apertura de libro de planillas
- Aportaciones a essalud, onp, sencico y conafoviser.
5.17 Copia del acta de entrega de terreno.
5.18 Copia del acta de inicio.
5.19 Copia del acta de suspension de plazo de ejecucién de obra.
5.20 Copia de acta de reinicio de obra.
5.21 Copia de documento de aprobacion de ampliacion de plazo.
5.22 Copia de presupuesto del expediente técnico.
5.23 Copia de formula polinémica del expediente técnico.
5.24 Copia de documentos de aprobacién.
- Documentos de aprobacion de cronograma valorizado y ejecucion de obra.
- Ete
5.25 Otros documentos inherentes a la ejecucion de la obra.

Documentos Complementarios:
6.1.Informe de especialistas.
6.2. Presentar solo en la valorizacion N° 01:
- Copia de Cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecucién de obra, cronograma de
adquisicion de materiales o insumos, cronograma de adquisicion de equipos, analisis de costos de las partidas
y detalles de gastos generales, desagregado de partidas, segiin corresponda presentada por el contratista a la
firma del contrato de ejecucion de obra.
- Plan de seguridad aprobado.
- Plan para la vigilancia, prevencion y Control de la COVID - 19 en el trabajo aprobado.
6.3.Informacion digital editable de valorizacién en CD (incluye el informe del supervisor que da conformidad a la
valorizacién) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el nombre del proyecto, asunto, en donde estara
grabada toda la informacion del informe a presentar.
NOTA 1: En concordancia con el numeral 194,7 del articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para
periodos mensuales es de cinco (5) dias contando a partir del primer dia habil de mes siguiente al de la valorizacién
respectiva.
NOTA 2: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia
con sello y firma del Gerente General o Representante Comun o legal, residente de obra y supervisor de obra. De contar

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDS/CS BASES INTEGRADAS

con especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algun documento mencionado en el separador
indicar no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

k) CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i. La conformidad del servicio sera otorgada por el responsable de Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,
para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable de la Oficina de Obras Publicas y Privadas de dichas
valorizaciones mensuales que seran antes revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros
técnicos para tal fin.

ii. El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de Obras Publicas y Privadas los informes técnicos
de los especialistas que forman parte de la propuesta técnica.

iii. Losinformes y valorizaciones seran presentados en dos (02) originales y una (01) copia, estaran acompafados por un CD
con el Archivo digital.

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o supervisor a fin de que se subsane
las observaciones que hubiere.

v. De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural emitira el respectivo
informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracién para que se efectlen los tramites administrativos
para dar cumplimiento al contrato vigente.

) SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y en amparo del RLCE, solicitara la contratacion
de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacion del Articulo 186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse
de modo permanente y directo con un Supervisor o con un Supervisor segun corresponda’.

m) DE LA RECEPCION DE OBRA
La Recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no cumpliera en el plazo
estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan. El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su
pedido de recepcion de la obra.

n) DE LA SUBCONTRATACION
En aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratacion del Estado, se indica de manera expresa
que estara prohibida la subcontratacién por cualquier concepto.

o) LIQUIDACION DE OBRA.
Sera de aplicacion el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidacion del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad
debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de considerarlo
pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en
idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por
la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe
pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
segUn corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro
del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, segln corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacion,
incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
segun las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los PRECIOS UNITARIOS, gastos
generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Articulo 210°.- Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo
de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.
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p)

a)

"

s)

)

u)

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el
pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas
deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades
publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacién de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados.
No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del
contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas
de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al
respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y
sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

IS 5-02-1 Orden y Limpieza

IS18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y
salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS:
Se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de acuerdo con el Expediente Técnico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado con RESOLUCION
DE ALCALDIA N° 097-2023-A/MDS de fecha 25 de abril del 2023, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de
los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que
serviran para cumplir con la correcta ejecucién de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del Contratista, las
cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

Eltipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de
Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de
conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los
resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ADICIONALES Y REDUCCIONES
Procede de acuerdo con lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225
aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-

~

O/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDS/CS BASES INTEGRADAS
3. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION Cantidad
01 MEZCLADORA DE CONCRETODE 9 - 11P3 01
02 CAMION VOLQUETE 15 M3 02
03 LIJADORA ELECTRICA 02
04 EQUIPO DE PINTURA 02
05 ANDAMIO METALICO 02
06 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 01
07 EQUIPO TOPOGRAFICO 01
08 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 02
09 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP 01
10 MARTILLO NEUMATICO 24 KG 02
11 CARGADOR S/LLANTA 125HP, 2.5 Y3 01
12 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 02
13 CAMION DOBLE CABINADE 3 TN 01
14 COMPACTADOR VIB.TIPO PLANCHA 7HP-95 01
15 TRONZADORA 220W 14" 02
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no
se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO PROFESION

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA | INGENIERO CIVIL O INGENIERO INDUSTRIAL, TITULADO Y
Y SALUD OCUPACIONAL COLEGIADO.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

o Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

~
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA

VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE
PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE
RESIDENTE DE OBRA | PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA EN
LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA,
COMPUTADO DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA.
VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
ESPECIALISTA EN Y/O JEFE EN SEGURIDAD Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O SUPERVISOR
SEGURIDAD DE OBRAY | SSOMA Y/O INGENIERO EN SEGURIDAD EN OBRA Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL | v sALUD EN OBRA, EN LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de obra.

Se considerara como obra similar a: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, INSTALACION,
REMODELACION O LA COMBINACION DE ESTOS EN SERVICIOS DEPORTIVOS Y /O CAMPO DEPORTIVO Y/O

LOSA DEPORTIVA.
Deberan contener como minimo los siguientes componentes:
e  Cobertura.
e Graderia ylo tribunas.
e  Cras sintético
o |Instalaciones eléctricas y sanitarias
e  Carpinteria de madera.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién28 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato
de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones

28 Deacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

~
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se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. ) > e >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

29

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

X
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, ,;, con RUC N° [........ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [...........cooinie ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocoiiiiiiereniiccee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccocvieenann. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®°

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

31

32

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].**

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

33 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

34 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

@
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PORCENTAJE®*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecuciéon
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*’

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

3% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

36

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

37 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucién de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccién, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos,
ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos debido a que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del
proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que
redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos de construccion de la infraestructura.

38
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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e) Riesgo derivado de eventos de fuerza mayor o caso fortuito cuyas causas no resultarian imputables
a ninguna de las partes.

f) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcidn del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

~
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA.
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

40

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeeiiiiiieeeiesinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*2.

4 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

NUmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#* Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

“  Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

+ |bidem.

4 Ibidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2023-MDS/CS BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segln corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacién asistida.
48 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiveeennnen ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (41
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*?

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




-
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV>3

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

53 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

54 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®5

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuewre | OBEODEL | o | CSCUADEL, RECERCIONDE LA|PROVENENTE MonEDA | wpoRTe | PO SECAYEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

57

58

59

60

61

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL RECEE;éEé‘T\D.EE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IwpoRTE= |70, 2E CAMEI0 A@ﬁﬁhﬂ{\%&
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefnores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




