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Region
Progc}uctiva

BASES ESTANDAR DE ADJUVDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.LEE.Il N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 -
DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALI”. CUI N°2283576

BASES

1 Estas Bases se utilizardn para 1a contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta
Ia siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i enla ) del expadiente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisidn de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competenciag, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacidn.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia de! INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en fos términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Esfado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ufilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orentacién “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps:/iwww2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potesfad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido fa vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUGION DE CONSULTAS, OBSERVAGIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 dgl
Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consuftas y'
observaciones y fa integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

« Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, fienen carécter de declaracién jurada.

o Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacidn declarada en los
documentos escaneados.

s No se fomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante I,-"'

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar a:

hitps:/iwww.ind i.gob.pe/web/fir digitales/firmar-y-certificad
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccién segun relacion de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas yfo requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
{o requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacidn de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 de! Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalua las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contrafacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando
algun ltem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en al portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.qob.pe
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
comeo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a fravés del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacidn que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de selaccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, e! otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 81.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido ef derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de /a buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

<
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.4. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resustto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun comresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los pariicipantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitade por escrito.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de ia buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\.\
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CAPITULO I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la gjecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacidn
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consuftorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas aitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme fo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la Gitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
comrespondan.

A:Ivertencia

Los funcionarios de Jas Entidades no deben aceptar garantfas emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de nesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a Ia fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, 1a clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efecfos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el porfal web de dicha Entidad (hftp/www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-carfas-fianzal.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los
‘mecanismos esfablecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
36. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de fas prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con e! articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 def Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de /a Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirdn
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

—
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CAPITULOI
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
RUC N° 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: 061-574192

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversidn publica:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
ILEE.Il N 490 LA UNION, N 51¢ RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE
CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE
ABAD - REGION UCAYALI”. CUI N°2283576.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a $/869,107.00 (Ochocientos sesenta y nueve mil ciento siste

con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

MAYO 2024,
N Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
§/869,107.00 S/ 782,196.30 §/966,017.70

Importante

Las ofertas econbmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 def articulo 28 de fa Ley.

Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial —
VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
5/869,107.00 $/782,196.30 | S/662,878.22 §/956,017.70 5/810,184.49

4 El monto del valor referercial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referancial consignado
&n la ficha del procedimiento en el SEACE. No de existir iccién entre estos montos, primard el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

$  De acuerdo a lo sefialado en el arliculo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior liene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en e! caso del
limite superior, se considera el valor del segundo dech sin efl af redond
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucidn Gerencial General Reglonal
N° 265-2024-GRU-GGR del 06 de junio de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestardn en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el artfculo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar $/5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja del Gobierno Regional de Ucayali
sito en el Jr. Raymondi N° 220, en el horario de 8:00 a.m hasta las 16:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley 31639 de equilibrio financiero de presupuesto para el afo fiscal 2023
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- Ley 31638 del presupuesto ptiblico para el afio fiscal 2023

- Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del 2020)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
D.S. N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Piblica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban e! Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG ~ Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 274486,

- Resolucidén Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso..

\
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

—

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidon de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementania Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyecfos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formufar consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1)} Declaracion jurada de datos del postor. (Anaxo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 12486, las Entidades esfén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legisfativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado ~ PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

¢ La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta,

7 Para mayor informacion de las Entidedes usuarias y del Catslogo de Servicios de la P de Interop il del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://iwww.gobiemodiaital.aob.pe/inieroperabilidad/

~
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacidn del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comln, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin coFresponda,
verifica la presentacidn de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que aplig el beneficlo de la exoneracién del IGV previsto an la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
Ia Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

| Advertencia X

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin cormresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 8.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mds de dos (2) decimales.

! Dicho documento se tendré en consideracidn en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

« La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

2.4.

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =¢, PTi+ ¢; Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total de! postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las sigulentes ponderaciones:

¢ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica es 0.80.
[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica. 0.20.

Donde: c; + ¢z = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cobdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencla

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estéan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artlculos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, sila Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

B

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de ta Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingrasar al siguiente enlace https.//www.gobiamodiaital.qob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacidn de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

iy Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica'l,

j)  Estructura de costos de la oferta economica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

)  Copia de los diplomas que acrediten ia formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU'3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ufilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

« Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombras y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigitedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera infegral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en Jos documentos presentados Ja
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calfficacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

10

12

3
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Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

{ncluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de lalLey yenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
fo contrario no podrédn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, esfas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por fa Entidad durante la primera
mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del artfculo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N°® 1) o en la solicitud de refencion de la garantfa durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por Ja Entidad en ef link
hitp:/;vww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
e/ REMYPE.

Importante

Comresponde a la Entidad venficar que las garantfas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos puablicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que eslos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2,5. PERFECGCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién def documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina
de Logistica o en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

2.6. ADELANTOS'

La Entidad otorgaré adelanto directo por e/ 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar et adelanto, asi
como &l plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el arliculo 156 del Reglamento.

©
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del contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantfa por adelantos'’ mediante carta flanza o p6liza
de caucién acompaflada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias sigulentes a la
presentacion de Ia solicitud def contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO.
PARCIALES segtn detalle: |

3 ¢ r . :

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable. |
A la Aprabacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Teécnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
foliada. otorgada por ia Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO S0

TERCER
PAGO,
entregable

tercer | 40%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitienda la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

Y7 De conformidad con ef articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un ptazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menar a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia manor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

N
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CAPITULO It
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requenimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
oérgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccitn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requenimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Importante

= Sicomo resultado de una consulta u observacion come?ponde precisarse o afustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del drea usuania y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Témminos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite ef
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de Jas
bases.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articuio 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deberé ser
que no se Incluyan.

una vez Ia I6n de las bases, asf como los factores de evaluacién

TERCERA CONVOCATORIA
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

{50} puntos

" | Evaluacien:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
1.8 veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacién del contrato; a (i) comprobantes de pago cuya
cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisite de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 de!
Capitulo lll de 1a presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

= Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacidn de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5 veces el valor
referencial:
{50] puntos

M < 15 veces el valor
referencial y >= 1.2 veces el
valor referencial:

{25] puntos

M < 122 veces e valor
referencial y > 1 vez el valor
referencial:

[10] puntos

[47] puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N* 0085-2018-TCE-S1 dal Tribuna! de Contrataciones del Estado:

16

“.. ol solo seflo de fade en ef iprobante, cuando ha skfe colocado por el propic postor, no pusde ser
iderado como una ditacién que prodi fehaciencia sn refacién a que se
equivaldria a considerar como vélida la sola ibn del postor afi do que of P de pago ha sido

cancelado”

{..)
“Situaci6n diferente se suscita ante el selio colocado por el cliente dsf postor [sea utilizando ef término “cancelado”o |

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracidn de un tercero que brinde certeza, ante /a cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,

El monto no puade ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de caiificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 vecas el valor refsrencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser |a siguiente:

do. Admitir ello (’:

-
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Evaluacitn:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

+ Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades
durante el desarmrollo de la Consuitoria. Siendo que deberd
considerar como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucidn de la

consultoria.

v ACTIVIDAD: Actividades a desarollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacidn histdrica de informacion. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades
INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL.: Sistemas de contro! de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta,

MEJORAS: Msjoras al desempefio funcional del equipo.

CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del

tiempo del! servicio, incluyendo el organigrama estructural

nominat y funcional del personal que participara en la
elaboracidn del expediente técnico.

v ANEXOS: panel fotogréfico del lugar donde se ejecutara la
obra.

AR N NN

» Componente 02: Programa de Asignacion del Personaly Recursos.
Deberd realizar matriz RAC! de personal y recursos que participaran
en la Consuttoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

» Componente 03:; Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personat el cual deberd realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

C.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota deberé ser una vez culmi
que no se Incluyan.

derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA
| PUNTAJE / METODOLOGIA
| FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASENACION

Desarrolla la  metodologia
que sustenta la oferta
[47] puntos

No desamvolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

da la elaboraclon de las bases, as/ como los factores de evaluacién

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las précticas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

Importante para la Entidad

(Méaximo 3 puntos}

Acredita una (1) de las |
pricticas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna
préctica en
sostenibilidad

0 puntos

\
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| En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segin comresponda, opte por incluir el factor de
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente
todas fas opciones de practicas previstas para el factor.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de Ias

bases.
C.1 Préactica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién |
considere a consultoria de Infraestructura educativa?' 2
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho |
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro erganismo acreditador que cuente |
con reconacimiento interacional.z
El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar |
vigente® g la fecha de presentacién de ofertas. |
4
C.2 Prictica: |
|

Certificacién del sistema de gestién de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el esténdar SA B000:2014%.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services™ (SAAS).

El referido certificado debe comesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidén?, y estar

Respecio de la definicidn del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcidn al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de fimpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el émbito geogréfico en el alcance. Asi, sa pueden conSldarar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...” 'hmp«eza du centros ed ivos en las ciudades de...”, “li de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de

larios en ol dep de...", "hmplen de centros educativos en la Regién de...”, “impieza de
instalaciones a an8| ﬂBl:IOnB|' entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar et certificado con acion ia emitida por la misma Entidad
cerlificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion,

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconommlomo Mutuo (MLA) del lntemahonal Accreditation Forum-IAF
{ 1} o del InterA AC 1.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( Jyo del Pacific Accredntahon Cooperation-PAC (

Accr ' C

En e! certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala e certificado presentado.

Entre las ceriificaciones voluntarias més difundidas i e, al d fio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la comespondiente al estAndar SA 8000, propuesto por la

Social Accountability Intemational (SAl). La certificacién bajo este estindar refiere que una organizacién ha demostrado

mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo

mfanhl trabajo forzoso o b&JO coaccion, salud y seguridad, liberlad de asociacién y derecha a la negociacién colectiva,
précticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

En el certificado debe sstar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién,

TERCERA CONVOCATORIA /\
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vigente? a la fecha de presentacién de ofertas.

C.3 Préactica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con {a Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicaciéon considere a consultoria de infraestructura
educativa 2%,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®.
El referido certificado debe comesponder a la sede, filial u oficina a cargo de Ia'prestaciénﬂ. y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autaridad Nacional del Agua que lo reconace como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(htip/iww gob.p d

C.6 Préctica: |
Certificacion del sistema de gestion de la energia |
Acreditacion:

|

Copla simple de! certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacién considere consultoria de infrasstructura educativa 34 %,

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el cartificado presentado.

Respecto de |a definicién del alcance o campo de aplicacin del certificado en funcién al objsto de contratacién, se describe

a manera de sjsmplo la contratacién de servicios de limpi qus, por la parti idad del mismo, es importante tomar en

cuenta el ambita geografico en el alcance, Asi, se pueden conslderariérminos como: "limpieza de Ins!alacmnas en la ciudad

de...”, "Irmpoeza de centros aducativos en las ciudades de de edificaci en la provincia de...”, "limpieza de
tarios en el depar de...”, ,' de centros educativos en la Regién de...”, 'hmpleza de

mslalac{nnes a nivel nacional”, entre otros.

€l postor en su aoferta podré acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea del Acuerdo de F Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
{ Jo del InterAmoncan Accrednallon Coopsretnon—lAAC { } o del European co—operahon
for Accreditation-EA (ntin 1/} @ del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)-
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
Sa refiere a! pariodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto da la definicién del nlunce o campo de aplicacién de! certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
2 de ejemplo la cor 1 de servicios de limpi que, por la parti i del mismo, es importante tomar en
cuenta el émbno geogréfico en el alcance. Asi, se pusden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de *, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", "limpieza de
amblemos I ftatarios en of d de...", i de centros educativos en la Region de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

E! postor en su oferta podra acompadar el certificado con aria emitida por ta misma Enfidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe ccnesponder a la sede que efectuara ta prestacion.

\
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Ei certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sisterna de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion™, y estar |
vigente™ a la fecha de presentacion de ofertas. |

PUNTAJE TOTAL 100 puntos™® I

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segan comresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la conlratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

« Las ofertas técnicas que no alcancen el punfaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100} puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio més bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditards mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente férmula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Opn x PMP
i

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de 1a oferta mds baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
Sea i io del Acuerdo de R imi Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
{ ) o de! InterAmerican Accreditation Cooperation-!AAC { ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (1110 1w i

En et ceriiﬁcado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia gue sefiala sl certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de tados los f: de i6n, incluyendo los opcionales.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capftulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversién piiblica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 606, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYAL!”.
CUI N°2283576, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1. con domicilio legal en [......... 1, representada por
| PP ], identificado con DNI N°[......... ] y de otra parte [
...]J, con domicilio legal en {
........ ] Asiento N° [................) del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
debidamente representado por su Representante Legal,
], con DNI N°® [.oooooiieeniiiniens ], segin poder inscrito en la Ficha N°
. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[............ 1
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-
GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS para la contratacion
del servicio de consultoria de obra para la reformulacién del expediente técnico del
proyecto de inversién publica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.II N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI”. CUI
N°2283576, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversién piiblica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.I N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI”.
CUI N°2283576.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
£l monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOL, en PAGOS

“  En cada caso concreto, depandiendo de la naturaleza del contrato, podrd adicionarse la informacién que resulie pertinente
a efectos de generar el pago.
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PARCIALES, luego de la recepcidn formal y completa de fa documentacion correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 171 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segln
detalle:

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable,

A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

¥ _ T %
N° DE PAGO | PAGO

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO 30%

TERCER
PAGO,
entregable

tercer 40 %

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debit efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de NOVENTA (20) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa conforme a lo establecido en los Términos de Referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

~

\\ 1f\

/

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA K’

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) de!
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

La oferta ganadora comprende a la oferia técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

-
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorla de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de /a retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del nhumeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQ

LA ENTIDAD otorgaré adelanto directo por el 30% del monto de/ contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dfas sigulentes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos medliante carta
flanza o péliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo oforgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODESIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consuitas, LA ENTIDAD adopta las acciones
comrespondientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocuitos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de!
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de S ,
Procedimiento

N° | Sup s de aplicacién de penalidad
célculo

1 Cuando e personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
(60) dfas desde el inicio de su participacién en la ejecucion | dia de ausencia | del drea usuaria
del contrato o del Integro del plazo de ejecucion, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dfas, de conformidad con las | el plazo previsto.

disposiciones establecidas en e numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento*,

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segun _informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | dla de ausencia | del drea usuaria
del personal en | (SGE-GRI)

el plazo previsto.

sustituido,

3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, por ceda | Segin  informe
del drea usuaria
(SGE-GRI}

la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso
las observaciones

'4 | Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segin informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacién del drea usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRIy

5 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segun  informe

“? En caso que el objeto de la cor sea la elab iGn de expedi: téenico, no incluir esla penalidad.

NN
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Otras penalidades

. = T Forma de /I
N p de apl 6n de penalidad Procedimiento
célculo
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del drea usuaria

(SGE-GRI)

6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
del drea usuaria
(SGE-GRI)

la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion

7 | Porno presentar ef CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 WIT por cada | Segun  informe
Expediente Técnico o entregables. presentacion

del drea usuaria
(SGE-GRYI)

8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segun informe

a los Términos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria

CD incompleto (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecénica de suelos, | 0.5 UIT | Segun informe
conforme a la normativa correspondiente. del érea usuaria

| (SGE-GRI

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segln informe

por la Entidad. diaderetraso | del drea usuaria

(SGE-GR1)

Importante

FITI PESES

De haberse previsto establecer p a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, fa forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pusden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciente (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

\
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de fas partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios puiblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir at arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 de! articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de lag partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTQS DE LA EJECUCION

4 De acuerdo con el numeral 225.3 de! articulo 225 del Regtamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

—_
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CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..occovovociieinee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SERALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*!

“ Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar a:
hitps:/Awvww.il i.gob.pefweb/firr igh y-certificados-digi

Q/
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CAPiTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Plazo de ejecucién contractual

1 DATOS DEL  Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, d inacié b
CONTRATISTA s:cialre' enominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
3 ggL(T)‘sRAl\)'I% Eﬂmero del contrato -
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién
B Supervision
. de la
Elaboracion de . =
Objeto del contrato Expedi_ente elabg;almén s‘gfg&i:“
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcian del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién{es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario.

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consuttoria de obra

En caso de elaboracién de Ex|

pediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Mento total de los deductivos

Monto total de la obra

\.\
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APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

O
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELEGCION ]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS -~ TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURi[)ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA),
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:;

Nombre, Denominacion o
| Razén Social :
| Domicilio Legal :
| RUC: | Teléfono(s) . | |
[ MYPE* ['si [ No
| Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apsllidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenders vélidarnente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

45 Esta informacién ser# verificada por la Entidad en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acrediladas en el REMYPE an el link http:/iwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrd en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en catidad de garantia de fief cumplimiento, segun lo seflalado en el numerat 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del arliculo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION |
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) . |

MYPE*® [ si [ No |
Correo electrénico |

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominaciéon o
Razon Social:
Domicilio Legal :
RUC: | Teléfono(s): | |
MYPE# Si [ [No ]

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [
MYPE* I [No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[ Correo efectrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

46 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplea en la
seccién consulta de ampresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la busna pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) de!
monto del contrato, en calidad de g ia de fiel imiento, segun lo sefialado en el numerat 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 de! articulo 151 del Reglamanto. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en sl articulo 91 det Reglamento. Para dichos sfectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

47 Ibidem.

% ibidem.

/'\
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1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar €l contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenders validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
{ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. Mo tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ning(n proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°® 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apell
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracibn jurada, salvo que sea
presentada por el representante comiin del consorcio.

\
/
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.,

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Repressntante legal o comiin, ssglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

=
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seiiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada de!l CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

2

L
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-
GR-CS - TERCERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con io establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1}.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2}.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comiin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]L.

Asimismo, declaramos que el representante comin de! consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [...........coccoccvnveneees, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son fas siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 CBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |4, 1c
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5*

“ Consignar (inicamente el porceniaje total da las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Gni te &l p

taje total de las abligaciones, el cual debe ser expresado en nimaro entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde ala sumatoria de los porceniajes de las obligacionas de cada uno de los integrantes del consorcio.

)

Y
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombires, apellidos y firma dal Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipoy N° de Documento de Identidad Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

>

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

T CONCEPTO OFERTA ECONOMICA
/7 TOTAL |
La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

/_ GOBIERNQ REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS

derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO

N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comiin, segiin corresponda

Importante

e El )posfzu)r debe c:)ns‘ignar el monto total de la ;f;‘ta econdmica, ;;r; perjuicio, que_d; resultar
/ favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.

presentar nuevamente este Anexo.

/ e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e E/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texfo:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

“La oferta econémica de los p 88 que pr ten la Declaracién Jurada de cumplimiento
de dici para la aplicacién de la e. acién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase

dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS

derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se frate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

@
2

En el arlicule 1 del “Regtamento de las Disposicionss Tributarias contemdas en la Ley de Promocitn de la Inversién en la
Amazonia® se define como “empresa” 8 las “Personas pales, sucesiones indivisas y parsonas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de remas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley de! Impuesto
ala Renta.”

-

Y
-
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ANEXO N°* 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJSUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derfvada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Madiante el presente, el suscrito detalla ta sigulente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

7 ; = ¥ FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA |

i N CONTRATO / OIS | X MONTO
N CLIENTE j198JeT0 DELH |compromanTeDE/\SONTRATO L CONFOPMIDARIPROVEMIERTE l i IMPORTE® | npovgi_:_:wmo FACTURADO

; PAGO £ | i A ACUMULADO®
i : L CASO¥ |

T

S E— == |
#3  Sarafare a la fecha da suscripcion dal contrato, de la emision de ln Orden de Servicios o de del de pago, sagun

NN
N

M (nicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa n Jos diez (10) aftos anteriores & Ia fecha de prassntacion de ofertss, cas0 en el cual ¢ postor debe acreditar que
conformidad se emitié dentro de dicho periodo,

L4 Bidmdtlllwhm.lclnodu consignar B dicha experiencia comeaponds a la matriz en caso que sl postor ssa sucursal, o fue tranemitide por recrganizecion societarie, debiando

Al reapecio, segun la Opinkén N* 218-2017/DTN mﬂmmhmmmmyhlmmllwlmmmwkl

a sucaulpuodc acredier como suye ie experiencia de su metr”. Del mismo moda, Begun ko previsto en i Opinion N* 010-20137DTN, ... an una aperscion de reorpanizacidn socistsria que

comprands tanto une Rusién como una escein, hsocpd-dmd-mpodrl ocndnrcormwynhexp«mh dehmmmmrmnam que se oxtingue producto de e Nisin;

azimismo, sl en virtud da Je escaién un blogue on una finsa de negocio comphets, ke socledad resukants podr‘wndlvcomowyn L] lxpwioncu de /a socieded

escindids, coreapandiante a ja finsa de negacia iransmitide. De ests menera, ja sociedad resuktants podri empisar s como societaria
antes descrite, sn loe Axuros proceeos de seleccién on os gua perticie™

% Se refere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser ¢l caso.

¥ €l tipo da cambio venta debe comeaponder al publicado por la SBS comespondients a la facha de suscripcién del contrato, de lw emision de ta Crden de Servicios o de cancelacidn del comprobante
de pago, segln cormssponda.

% Consignar en |a monedn establacida en las basss.
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N = L N derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA
oBsETo DEL |V CONTRATO Tais | o e | MIDAD | PROVENIENTE™ | TIPO DE CaMBIO | _ MONT
N CLIENTE CONTRATG | COMPROBANTE OE i o szR L a3 MONEDA | IMPORTE™ l Eri Y FACTURADO
« /
5 | ; ANEXO N° 9
&
7 I = 7 DECLARACION JURADA
i T i (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
e | I
[10 ] ! I (N |
4 1 1 Sefiores
2 S I ! ! | E— COMITE DE SELECCION .
——TOTAL__ = ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Presente.-
Mediante e! presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
Firma, Nombras y Apallidos def postor o PERSONA JURIDICA}, declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
Representante legal o comitn, segun corresponda DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
P nao se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ap
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta decla@én, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
. Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS - TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seglin corresponda, verifica la pdgina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http:/iwww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequeila empresa.

N

G

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

("

TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS ~ TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]

lo siguiente:

\
\ v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellides del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda
-
Importante

por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO DE INVERSION:

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
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TERMINOS DE REFERENCIA

/ 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Reformulacion del Expediente Técnico

del Proyecto de Inversion Publica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEEll N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALYI. CuUl
N°2283576.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacién inicial de las Instituciones Educativas ILEE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS
DE MANANTAY, N 508, N 507, ubicadas en el distrito de Calleria, Manantay y Curimana de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraestructura adecuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

A - Con fecha 05 de agosto del 2015, mediante Informe Técnico No. 031-2015-GRU-GGR-
. GRPPAT-OPIR-RMCH, se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversién: INSTALACION
\/ DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.II N 490 LA
“\¢ UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA,
MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -

X REGION UCAYALI". CUI N°2283576.
X - Con fecha 31 de enero del 2018, se registra en el banco de inversiones ei Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
iNICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Ql N 490 LA UNION, N 519 RETCONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITC DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI". CUI

N°2283576.

- Con fecha 31 de enero del 2018 se realizé el Gitimo registro en la Fase de Inversion dg
Expediente Técnico del Proyecto de inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS Df
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS HLEEMl N 490 LA UNION, N 5WF%
RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANT/
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REQSH .
UCAYALI". CUI N°2283576. W=

- Basado en la Norma Técnica: “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel®
Educacién Inicial”, aprobada por la Resolucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU dg g
fecha 30 de Abril del 2019. La Sub Gerencia de Estudios con Carta N° 242-2023-GRU-GRI- N
SGE, de 17 de marzo de 2023 solicita la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LAS II.LEE.II N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY,

N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE

. CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI". CUI N°2283576.

.@“‘%cuerdo a lo que indica la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011, DIRECTIVA GENERAL
P RED, SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
{MVERSIONES en el Articulo 34. Vigencia de los expedientes técnicos o documentos
etmivalentes 34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia
nigkima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de su ultima Reformulacion.
A% Franscurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucién fisica del proyecto de inversion,
la UEI reformula el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con sy

: k. -

\ 3. ANTECEDENTES
\

-

Jr. Rairmondi 220 - Ucayali, Peru (& (061)-58 6120 el
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ejecucidn, es pertinente reformular el expediente técnico al haber transcurrido mas de
cuatro afios después de su aprobacion.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las

consideraciones Normativas del Sector y que teriga las mejores condiciones para ia etapa
de ejecucién.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar &l nivel de detalle de ias condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econdmico que
permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio completo de
fa memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de
precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polindmicas, estudio de
suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
- Presentar la Reformulacién del Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los “Criterios
de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacién Inicial”, aprobada por la
Resolucidn Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de Abril del 2019.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacién del proyecto es:

e Distritos Calleria, Manantay Curimana
e Provincia Coronel Portillo

=+ Regitn i Ucayali

e Lugar : Varios

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO LY
DE ACUERDQO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2283576, &< WF
propone la siguiente aliernativa aprobada: x,
L.LE.I N 519 DEL AA HH GUIDO NITZUMA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO D&
CONCRETO ARMADO Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO Y MODULO DENL &8
INGRESO - DE 672 M2, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 58 M2 MATERIAL SEMI
NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE SALA DE
USOS MULTIPLES 59 M2, DEPOSITO 6.5 M2, COCINA 9 M2 Y 02 SSHH 6.4 M2 DE
MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS
INC/COBERTURA 200 M2, PATIO RECREATIVO INC/ACCESORIOS 90 M2,
CONSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVC 3.4 M2,
ALMACEN, SALA DE PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2,
DEPOSITO DE MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, MITIGACION

.. AMBIENTAL. IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

S“\:&a‘,’,,“:(i‘» J N 490 HABILITACION URBANA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE TANQUE

S "EEEVADO DE CONCRETO ARMADO Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO Y

7 DULO DE INGRESO - 618.78 M2, CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE 59 M2,

GEMSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES 59 M2, DEPQOSITO 6.5 M2, COCINA
- EQ‘EMZ Y 02 SSHH 6.4 M2 DE MATERIAL SEM]I NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS
WA EEECREATIVOS INC/ICOBERTURA 200 M2, LOSA DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90
M2, CONSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, CONSTRUCCION DE ESCENARIQe™"%
ESCOLAR 48 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA E&S\ \

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera & (061)-58 6120 e
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PROFESORES 24 M2, SSHH 357 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, MITIGACION AMBIENTAL LEIN
508 CENTRO POBLADO LAS MERCEDES CONSTRUCCION DE CASTILLO DE
MADERA Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULQ DE INGRESO
- 750 M2, CONSTRUCCION DE DIRECCION 20 M2, ARCHIVO 6 M2, SALA DE USOS
MULTIPLES 59 M2, COCINA 8.62 M2, DEPOSITQO Y SSHH, CONSTRUCCION DE
TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA 58 M2 DE MATERIAL SEM! NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2,
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2, MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE LE1 N 507 CENTRO POBLADO NUEVA MERIBA CONSTRUCCION DE
CASTILLO DE MADERA Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULO
DE INGRESO - 475 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA DE
PROFESORES 24 M2, SSHH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEM! NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE
SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA DE 59 M2 MATERIAL SEMI NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 80 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2,
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2 , MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
EDUCATIVOS A CADA LE.I CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE
CADA LE.! (TIPO: MODULO CENTRALIZADO).

Sin embargo, el consultor deberé reformular la demanda y adecuar a fa norma técnica de
infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la Resolucion
Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no ser el caso,
el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrolio del expediente técnica se inicia con la inspeccion ocu!ar - visita dgl_ \

declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asf ¢0 ' ]
también contempla todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento d&
centro educativo. Aplicando l1as disposiciones Legales y Normmas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integraimente, comprobard y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualguier modificacién que se haya presentado en las aregs destinadas al proyecto,
respecto de la informacion existente debiendo reformular cualquier cambio producido

por nuevas instalaciones, menor o0 mayor drea de terreno o construcciones, cambios,
M'M q;vanac:ones en la topografia o cualquier ofra caracteristica o condicionante fisica que

haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

C.on los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecénica de Suelos,
yantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista elaborara
% ialmente el anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas previstas y
“aprSAetalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado viable y que se
encuentra en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes

necesarios parael buen funcionamiento del centro educativo que no se mrltemptaﬁh

\ |

-
—\{'. bt
/
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BT 2 :— Contrato de consultoria de obra.
=" .  Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.
- Tramites ante entidades externas.
- Relacién del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y niimero teleforifo
- \
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en el PIP y por alguna modificacion que se hayan presentado en las areas destinada

para la Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de fa meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién Viable, el Consultor Externo

es responsable de la slaboracion del Expediente Técnico, con el sustento de sus

Especialistas, procederé a emitir el Informe Técnico gue justifique dicha diferencia.

Por io que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige el

programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del

proyecto, segin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, deberé participar, principalmente el personal clave y/o todo el
equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente Tecnico y
deberan de susfentar su visita al area del proyecio con la suscripcion de las
respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo o el haga
sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas y de ser el
caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobara y Verificara integramente el terreno en las condiciones
en que se encuentra, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya
presentado en el drea destinado al proyecto, debiendo reformular cualquier
cambio y verificard con el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal
correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacion Integral del drea dei terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando la
ubicacién de los servicios basicos de agua, desagie y energia eléctrica y sus
recomendaciones, de ser el caso, debiendo reformular cualquier cambio.

= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un
nuevo terreno yfo menor drea, también se adjuntara fotografias donde se
reubicara su entorno, fas edificaciones colindantes y servicios basicos mas
cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Topogréafico, Estudio de Mecénica de

nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.
ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
El Consuttor, debera detallar para la gestién documentaria del proyecto, desde el ini

del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso inmediato a ;

los actuados (entorno comiin de datos - ECD), mediante el link que proporcionara el
-consultor a la Entidad al inicio de la consuitoria, dichos documentos deben ser editables

;g " 9 ,o -{gntregables)y caneada con las firmas de los responsables det profesional clave, que

‘?QL = \(f “\r
Gk
\

deben estar deb;damente firmado y foliados, siendo éstos documentes, los siguientes:
Documentacién presentada para la firma de contrato.
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- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional responsable).
- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- (Oftros que le sea solicitado por el area usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacién demandante. El consultor
debera considerar para el céiculo de demanda la poblacién estudiantil segun las
normas de matricula y actas de evaluacion de por 1o menos los ultimos 05 afnos, con
la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para los siguientes,
el analisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a nivel de detalle lo
presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido de! Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
 Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el andlisis de la demanda, analisis de
oferta y determinacidn de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecio
1.6. Localizacién (Ubicacion de la zona de estudio)
2. identificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora de! servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacion (principales parametros y supuestos que se han asumido para la
proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento. person
administrativo y personal docente)
§. Cierre de brecha
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos
+ Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacion efectivay
cierre de brecha.
cubiong 5. ¥ Anexos
& i, &y 1. NOéminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4. Ficha registral
5. Otros

@ Av. Arequipa 810 - Lima N (ON-42 46320 @ www.gob.pe/regionucayal
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53.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topogréfico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos
del terreno {configuracion superficial: &rea, forma, pendiente o desnivel; ubicacion
N descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Basicos:

1. Saneamiento Fisico legal
2. Plano de ubicacion y localizacién
3. Servicios basicos
4. Factores Fisicos del terreno.
5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.
6. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestruclura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-MINEDU
7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos del
Nivel de Educacion inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial N° 104-
2019-MINEDU
Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:

+ Informe topografico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacién
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metedologia de trabajo
1.8.Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2. Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la iE
5.2. Del entomo de la {E
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la {E
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mddulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la 1E
A 7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
(@\‘hwamaaia\?tESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES

oA

/2.%8.1. Servicios existentes de la IE
—5-2 2. Servicios existentes del enforno aia ik
4 8.21. Energia eléctrica
LTt 8.2.2. Agua potable
R 8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Oftros servicios existentes.

s 5 ~ W)
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\ 9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL DOCUMENTO
DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del levantamiento topografico
9.3. Poligonal resuitante
10. PANEL FOTOGRAFICO

+ Planimetria general

Plano de ubicacion y localizacién

Plano de planta topografico

Plano de replanteo arquitectonico //construccionas existentes

Plano de compatibilizacion

Plano perimétrico

Perfil longitudinal

Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales {minimo 03)
del terreno

NO O AN

+ Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracién y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudic de topografia.

5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio de mecdnica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de
identificacién de la calidad del suelo, para asegurar ia estabilidad y permanencia de
las obras para promover la utilizacion racional de los recursos. Para este estudio se
tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de mecanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado el
trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de sugfos
suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
minimo los siguientes puntos.

» Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion SU

g
4

e Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar. e\
e  Estimacion de la capacidad admisible del suelo. Be ’g‘,;‘\_
» Determinacién de presencia de aguas subterréneas y aliura del nivel frea \ S5 }
e Siexistiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenémeno de licua 1

de suelos. Y
s Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
e Conclusiones y recomendaciones.
evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de acuerdo
exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO RESISTENTE y la
—~ Np¥ha Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
W= nsayos a realizar se deberén adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
B k-)EJlSO Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracién de campo para
SO %’z‘\AS (Tabla N°2 Técnica de exploracién de campo, Tabla N°3 Aplicacién y
limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de
Laboratoric). Los ensayos minimos a realizar seran:
& Meétodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.

E——— L] -\J
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Métado de ensayo para el anélisis granulométrico .

Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de

plasticidad de suelos.

Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema SUCS

Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.

Método de ensayo para la compactacion de suelos,

Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de

suelos.

Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de sulfatos solubles en

suelos y agua subterranea.

e Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

s Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subtertanea.

e Método de ensayo para la determinacion del contenido de sales solubles y aguas

LN BN BN J [ ]

. subterréneas.
\‘-\ e Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP
\\ 339.133
\. > o Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada de
- suelos cohesivos.
\ e Método nommalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
\ VAR unidimensional de suelos.
\ ¢ Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una
energia modificada.

e Método de ensayo para la determinacidn del CBR.
e Método de ensayo para deferminar el coeficiente de conductividad hidraulica
{para fines de percolacién de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar:
Disefio de mezclas para fc= 175 kglicm2, fc=210kgf/cm?2. (
Estudio de canteras
Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
Caracteristicas de relleno controlado segin disponibiiidad de materiales de
zZona.
Todos los célculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
las forrnulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (0 siste
técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de capacidad de
carga y asenfamiento total. En ambos casos se deberd proporcionar los resultados
para diferentes dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de los
s SRR 0 untos de expioracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en zonas
;.?‘3‘@“‘ "M i acceso fuera del area de intervencion.
P _4' Bo tenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
——Slguiente estructura:
5 &  MEMORIA DESCRIPTIVA
‘T e 1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo del estudio

1.2. Normatividad

1.3. Ubicacion y descripcion del area en estudio

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pertt (' (061)-58 6120 _ "‘*-/
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1.4. Antecedentes
1.5. Alcance del estudio de mecanica de suelos
1.6. Datos generales de la zona
1.7. Accesos al &rea de estudio
1.8. Condicion climética y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologla regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2, Geologia
2.2.1. Geologla regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodinamica interna
2.5. Tectonismo
\ 2.6. Sismicidad
\‘\ 2.7. Determinacion de parametros sismicos segin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal

\\\-‘ /"’ como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
\ / edificacion, area techada o estimar en funcién al area del terreno, luego
}’- : adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),

0 \ adicionar una calicata més para cada muro de sostenimiento

\ 3.1. Determinacion de nimeros de puntos de investigacion
% 3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas

3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y N
correspondiente a su proposito, indicar que equipos intervendran
8. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. {zapata cuadrada y rectangular}
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos
del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03

Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Perg (' (061)-58 6120 e
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7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
s Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Cdiculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsién angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (seglin comresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segtn corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segiin corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos asfalticos
o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccion
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS {segun corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°0t - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Biblicgraficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
13.8. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo ll: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lil. Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo V. Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segln Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3. Caso de terrenos arciliosos
15.4. Casos de Niveles freaticos altos
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7. Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subragante
15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion de

campo
15.10.Presentacion de documentos, ensayos, cerlificados

MEMORIA DE CALCULO

1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA
EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

2. ENSAYOS DE LABORATORIO

2.1. Ensayos estandar . 3
e \ -
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2.2, Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Célculo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectanguiar) y
cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes formas
{(zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por cada calicata,
tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Célculo do Asentamientos punio investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacién N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacion
4.5. Distorsién angular.
x\. 5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de balasto
\ por cada calicata y Df propuesto.)
1\ r 6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtn corresponda)
% 6.1. Estimacion de parametros de disefio
\ 6.2. Parémetros de disefio
\ * 7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun cosresponda)
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
\ 8.1 Colapsabilidad
\ 8.2. Expansion
8.3. Licuefaccién
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera ccnf
estructuras de tratamiento de aguas residuales) P
10.1. Introduccion
10.2. Andlisis
11. Conclusiones.
Planimetria General
Anexos 5
* Adjuntar hojas Excel de calculo de la capacidad porfante, admisible, 5
asentamientos y distorsion angular. '
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
— potencial de Licuefaccion; se ampliard el estudio con un INFORME
Aﬁ&&;‘,’n";’%{; COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
o %SYA fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
G"? \ é% empleados.
827~ "% El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
ﬁ»-‘%hm s/ garantizar fa calided del Estudio de Mecdnica de Suelos.

<<

57
4

G2

53.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL. QUE CORRESPONDA
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor deberd realizar lo siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumentio de Gestion Ambiental de acuerdo a la
normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion Nacional de lmpaflé 3 -

= )

el
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de! proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

/’-7 Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la tipologia

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto cumpie
con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacibn ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP
(desarrollo de todos los ftems del anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM-
reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de impacto ambiental
— Ley 274486), el cual debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia
Regional de Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental
y posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de la certificacion ambiental, el
servicip en este caso es hasta la obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con ocbservaciones éste sera devueito al consultor para el respectivo
levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la notificacion.

Para Ia realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera hacer la

invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una anticipacién de un

tiempo no menor a 04 dias calendarios.
- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de

\ certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-
I\ 2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 274486, Ley del Sistema

X Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo presentar un plan para
= ‘«\ el manejo de residuos sdlidos, agua, efiuentes, emisiones ruidos, suelos,

A conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple todas las
X normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N® 135-2021-

MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de los sectores

Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cuitura, en la Primera Reformulacién

del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al SEIA, aprobada

mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas medificatorias.\ el

N° 05 de dicha resolucion.

Afticuio §.- Los lilulire proyect e Der
: JuCHOT ! nisce } ! ' Ev

Ley d

05

‘ot Zfos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes realizaron ef
estudio y en versi6n fisica, asi como en digital, el formato sera en pdf y word, en
ambos casos fas imagenes, vistas fotograficas y cuadros deberd ser visible;
debidamente foliado. en el caso de planos debera presentar en formato A1.

B
™

\
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De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacién ambiental.

E! consultor y evaluador deben coordinar ia documentacion adicional para garantizar
la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

5.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno
que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura
educativa. Dicho aspecto estd orientado a identificar el nivel de riesgo y adoptar
medidas estructurales y no estructurales de prevencidn y reduccion del riego ante
desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para el estudio de EVAR
{Evaluacion de Riesgos) se tomarad en cuenta los lineamientos del informe de
evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de infraestructura educativa.
Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En ese sentido el consultor debers
garantizar que el estudio sea elaborado por un profesional especialista acreditado
por CENEPRED, quien debera acreditar su participacién mediante una declaracion
jurada y que muestre fehacientemente su registro en el RENAERD, esta
documentacion sera presentada adicionalmente a la propuesta técnica como anexo
al estudio de evaluacion de Riesgos.

\ El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacién de Riesgos), debe presentar la

\| — siguiente estructura:
X + informe de evaluacion de riesgos.
' PRESENTACION

\ INTRODUCCION
\ CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
\ 1.1. Objetivo general.
\ 1.2. Objetivos especificos.
. Finalidad.
. Justificacioén.
. Antecedentes.
. Marco normativo.
CAPITULO li: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTU
2.1. Ubicacién geogréfica.
2.2. Base fopogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caraclerislicas sociales.
2.5. Caracleristicas economicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
2.7. identificacion de peligros naturales en el darea de intervencion y vias de
e SN Acceso.
S ewamg,
(P PAAY
"+ Vo GARITULO 1i: DETERMINACION DEL PELIGRO.
~_23+]. Metodologia para la determinacion del peligro.
872 Identificacion del 4rea de influencia.
"Qﬁgﬂogeﬁ ‘3.3. Recopilacion y andlisis de informacién recopilada.
) 3.4. Identificacién de probable area de influencia.
3.5. Parametros de evaluacion.
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

o ok
D bW

=
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3.7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensidn social, dimensién econémica y dimension
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de psligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO 1V: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

4.2. Vulnerabilidad en dimensién social.

4.3. Vulnerabilidad en dimension economica,

4 4. Vulnerabilidad en dimension ambiental.

4.5. Estratificacion de la vulnerabilidad.

4.6. Niveles de vulnerabilidad.

4.7. Mapa de vulnerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodologia para el calculo del riesgo

§.2. Niveles del riesgo

5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos

5.5. Matriz de riesgos

5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
1 6.1. Costo efectividad
X 6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

+/ Anexos.
e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyect
tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR (Evaluaci
de Riesgos), para el anteproyecto y pianteamiento de las componentes ¢&
todas las especialidades. 3
e Acta que cerdifique que todos los especialistas que intervienen en el proyect®
tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR (Evaluacion de =
Riesgos). \
¢ Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto, A,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.
TR Entrevistas a la poblacion en funcidn al area de influencia del prayecto que el

-~ Tep Gl
4 woamg, Fnevarista sustentara.
S & Rroquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos de
o3 £ ‘apua mas préximo de existir.

=de existir.

“e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

e Otros croquis que e! evaluador considere necesario para su sustenfo.

« Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.

e Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, area de influencia:
geomorfologico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas (&

|1
L

¢

N
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acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que deben
contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y otros de
corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie {shp*).

e Célculo de matrices formato Excel (editable).

e Célculo de todos los paradmetros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto deber4 presentar para
todos los parametros y descriptores a anatizar en el estudio EVAR (Evaluacion
de Riesgos).

¢ Ofros que sean necesarios.

El consultor y evaiuador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y gréfico de los
trabajos a realizar para la demolicidn, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o elemento
) a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo indicado en
\"\ / el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-MINEDU)
i .46 El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar Ia
X sigulente estructura: en caso corresponda
/ R - + Memoria Descriptiva
LY 1. Generalidades
X 1.1. Objeto del proyecto
\ 1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4.  Procedimiento de demalicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco nommnativo
3.2. Equipo de trabajo y charia de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emple r*\
3.5. Trabagjos preliminares s&%—s\
3.6. Procedimiento de demolicion
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
+ Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior \
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o Verificacion

/,Sﬁfr?naﬁz P estructural (Si se va a mantener)
G RTEn  I\ 3. Marco normativo vigente
8T d Aot & Planos de Demolicion
o [ ™8 5‘;‘ . Infraestructura existente y curvas de nivel
'3 il 2. Seffalar alcance de la demolicion
NBopce e 3. Cuadro resumen

5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

T— \ \z,/
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Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitectonico con una distribucion adecuada de los espacios segun
los requerimientos normativos.

El Consulior debera fomar en cuenta la nueva demanda para
presentar la propuesta del Programa Arquitecténico, debiendo
ademas contemplar las Disposiciones Legales y Normas Técnicas
vigentes de acuerdo a lo indicado en el item 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS; asi como también es el resuitado de la
propuesta de desarrollo de las Metas establecidas en los Términos de
Referencia y del Expediente Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta de Anieproyecto Arquitectdnico como parte inicial
corresponde a ia propuesta del Programa Arquitectonico, para lo cual
la primera accion corresponde a la determinacion del Programa
Arquitecténico.

El programa arquitectonico en lo que respecta areas a contemplarse,
deben ser “interiores” el disefio de la distribucion debe estar acorde a
las necesidades del area usuaria.

Sera responsabilidad del Consultor la presentacién del anteproyecto
arquitectonico (elaborado por el especialista en Arquitectura),
teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS.

3 5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
® Av. Arequipa 810 - Lima

Corresponde al planteamiento técnico de la solucidén Arquitectdnica
con una distribucién adecuada de los espacios segin los
requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta la demanda que su especialista
presentara como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos nomativos o indicado en el
ftem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como también
es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Témminos de Referencia y del Expediente Técnico
del proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectdnica como parte inicial corresponde al

desarrollo del Programa Arquitectdnico, para fo cual la primera accid;

corresponde a la determinacion del Programa Arquitectonico.

El programa arquitecténico en o que respecta areas a contemplargen
deben ser “interiores” el disefio de Ja distribucion debe estar --\

las necesidades del drea usuaria.

accesibilidad de personas con discapacidad (Noma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma A.130
R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad durante

/ la Construccion; las cuales a través de la Gerencia Regional de
7 Infraestructura se encargara de verificar a través de los evaluadores

el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido dei PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:

1. Plano de ubicacion y localizacion "y
2. Memoria descriptiva de arquitectura ﬁ\

@ (081)-58 6120

Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para oLk
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Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacién
Normas Utilizadas en la elaboracidén del proyecto
Ubicacidn y tipo de terreno (De acuerdo a o indicado por el
MINEDU
Capacidad segin estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitectonico
Descripcion de la propuesta de disefio arquitectonico
* Relacién de planos presentados en el expediente técnico
2. Planimetrfa de plantas
3. Planimetria de cortes y elevaciones
4. Planimetria de detalle
5. Cuadro de acabados de arquitectura
6. Espscificaciones técnicas de arquitectura
7
8
L}

* 0 0 89

. Hoja resumen de metrados de arquitectura
. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
. Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y sedalizacion
10. Planimetria de Evacuacién y Sehalizacion
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefalizacion
. 12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion (por
item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

18. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliaric y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturande los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 128
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicion (4
seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El consuftor y evaluador deben coordinar la documentacigs

adicional para garantizar la calidad del disefio de Arquitectura.

5.3.9 DISENO ESTRUCTURAL
afouhs  Corresponde la solucion estructural de la propuesta planteada por Ia
5 Pty .%,:\especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares
: % Zisegun el tipo de edificacion.

(&

¥

ﬁ“(a/ N v ’jLa particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
S, & edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion en casos de
YRz B  desastres, esto equivale a tener en consideracion las mejores condiciones a
nivel estructural de las edificaciones, para ellos se deben dar cumplimiento
a los exigido en la NTE E.030 del RNE vigente', siendo un requisito

imprescindible la definicidn del tipo de edificacion:

! NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA

€ Jr. Raimondi 220 - Ucayal, Peru @ (061)-58 6120
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucion estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo

garantizar mediante un anélisis estructural la configuracion geometnca ys

desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico, tanto estaths
mo dinamico, segin las recomendaciones de ia norma. 2
terminado el Analisis se procedera al Disefio Estructural de los elementos ’
gsé’gun corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Cédigo
£l 318-14, la informacién del disefio, asi como de los archivos digitales que

S AEG F‘T‘W Y
\‘(\“ ma, %

a

{c'\

g

,_\\

<

&

&

(4

i k““f% &5 sonforman el mismo, deben ser presentados como parte del Expediente de
AL 22" manera “Obligatoria”

|
B
Eddicassones
Importanies
\ i -

Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado por
el especialista estructural en la determinaciéon y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en e} proyecto, {anto para los modulos, como para los
cercos, portadas de ingreso, cistema, etc.,, tomando como informacion.-

basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd
¢ Av Arequipa 810 - Lima
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cimentacién corresponde utilizar, determinar las profundidades de
cimentaciéon de los médulos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera
necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos,
debera adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen
contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el
tratamiento que se debera dar g la subrasante de los patios, veredas y pisos
interiores. El resto de la estructura se mantendra igual a lo concebido en los
proyectos de estructuras de los sistémicos.
Es obligatorio el cumplimiento, en io que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los érminos de referencia segln el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asf como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.
El contenido para Ja ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:
Memoria descriptiva de estructuras
Memoria de calculo de estructuras
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de estructuras
Hoja resumen de metrados de estructuras
. Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)
)/’(\ Anexos

7N\ . El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional

\ para garantizar |a calidad del Disefio Estructural.

,;
ONDO A LN

X 5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
\ PLUVIAL

Serd responsabilidad del consullor la determinacion del adecuado

funcionamiento de las redes de agua y desagiie, tanto exteriores como

interiores, elaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser

necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la ol

percoladores o zanjas filtrantes. il<
En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion 2/
- sistemas de pozos percoladores y tanques elevados p
f Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Nomas vigentes™:,
Ry ndicadas en los témminos de referencia segtin el Reglamento Nacional de N
= r\uama,,bEdlﬁcac:ones asi como la presentacién de los planos, memoria descriptiva,
ymoria de caleulo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.
oo z i’ata las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado enla NTE
(, “JSO‘DO del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el
%T-t;r,m L-EES‘ astecimiento de los servicios de agua y desaglie, cuando se tenga
e acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos convencionales
3 para determinar los diametros de tuberias (meétodo de Hunter), se debe
realizar el calculo de elementos de almacenaje de agua.
En relacion al sistema de Desagie, si se tiene definido ia posibilidad dei uso
de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de desague por
arrastre, conectando a la red puablica de desagte.

\ =3
Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera (& (061)-58 6120 e
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Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el 4rea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de
propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de agua y
desagile, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que los
disefos de las nuevas redes propuestas sean debidamente evaluados para
sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagle.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio
del sistema correspondiente, de la nueva construccién, debiendo considerar
el Disefio integral de las redes de agua y desagiie. El Consulior debe
establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas
y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red pulblica hasta el sistema de
almacenamiento.

« Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamienio y
regulacién de agua para dotacién diaria de consumo y reserva contra
incendio.

« Calculos justificatorios para el sistema de presurizacién para régimen
normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y
funcionamiento de los equipos de presurizacion.

+ Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

+ Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de
utilizacion.

' Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

+ Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

Sistemna de Tratamiento de Agua:

« Calculos y evaiuacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
los servicios especializados que lo requieran.

« Desinfeccion del agua. &

+ Tratamiento de agua para ablandamiento especial. ég

Sistema de Colectores para Aguas Servidas: =5
+ Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
v Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavato

Aguas negras procedentes de inodores, urinarios y otros aparat

sanitarios.

+ Red de ventilacion sanitaria. \

Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las

. tuberias de la red de desagiie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

>

comespondiente.

« Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con
grasas.

+ Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

« Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser

necesario. @J\\ '

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali. Peru @ (061)-58 6120 .. .
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/ +« Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.
/ ' Camara de recoleccion de desagiies en s6tanos y equipo de bombeo,
hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo y fijacién de tuberfas.

" Proteccitn y seflafizacion de tuberfas.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):

+ Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente
justificado.

« Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

« El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el
uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

v Montantes de evacuacién de agua pluvial.

« Calculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberfas de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para
cada caso.

" Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio pablico u
otro punto de evacuacion.

: Aparatos Sanitarios:

\ « Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
‘ accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia
de funcionamiento con tecnologia vigente.

Deben cumplir ias condiciones sehaladas en el RNE para Instituciones
educativas.

En los servicios pablicos seran accionados con fluxdmetros empotrados.
En los servicios especializados seran accionados con $ensores
electrénicos.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie, debe%&ﬁ&b
. ¥ u>
Ay

LR NI N N

incluir fratamiento prefiminar antes de su empalme a la red secundarig 1
desagiie. RS B>
« Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el ser{{gio/\

de mantenimiento.
¥ Caracterizacion de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos
bacterioldgicos del agua - Pozo

2Risposicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales. \
contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe pressntar la \

csiguiente estructura: \
/ Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

Memoria de caicuio de instalaciones sanitarias

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias .

Anexos P T

2apheut

0O ~NO ;b w M

N
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5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
CCOMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Sera responsabilidad de! consuitor Ja determinacién del adecuado sistema
eléctrico a utilizar en el desarrolio de las acometidas a los médulos y de las
redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista electricista,
debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las Entidades
prestadoras de este servicio. Asimismo, serd su responsabilidad el darle
seguridad al local escolar ante la presencia de fenémenos atmosféricos, de
presentarse estos en la zona. )
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la presentacion
de los planos, memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones
técnicas y Metrados respectivos.
Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en et RNE
y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-

ademas se realizara el célculo de cargas por Edificaciones y Totales para
verificar la capacidad instalada o el Incremento de esta, se determinaran las
secciones de los conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e
Instalaciones Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacién).

Cuando no se tenga servicio piblico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro de
energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros métodos
cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de o
establecido en el Perfit de Proyecto y no exceder costos estimados en el
estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como
fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos
de coémputo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas
horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinard la lluminacién y Ventilacién natural, asi como

el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

Et

siguiente estructura:

1.

2
3
5.
8.
7

®

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru
© Av. Arequipa 810 - Lima

/DM, se debe presentar el proyecto considerando en principio el suministro
de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida de red publica, el disefio
se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar las
secciones de los conductores desde el medidor hasta el Tablero General,

contenide de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICA

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones 2§
Planimetria general

Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones \

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones b
Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

Memoria de calculo de instalaciones electromecanicas (en ca
aplique)

@ (061)-58 6120 e
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5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items
en caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
. Hoja de consolidado
- . Cuadro de anélisis de costos unitarios de arquitectura
. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
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10. Planimetria general (en caso aplique)
11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecénicas (por

item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)
16. Memoria de calculo de instalaciones de gas {(en caso aplique)

17. Pianimetria general (en caso aplique)
18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Espaecificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)
20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas {en caso aplique)
21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en caso

aplique)
22. Anexos

b wn

comunicaciones *
Cuadro de analisis de costos unitarios de
electromecanicas

8
7. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
8

se afiadirén

Cuadro de anélisis de costos unitarios de evacuacién y sefializacién *

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instataciones eléctricas y

instalaciones

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *

9. Cuadro de andlisis de costos indirectos *

10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *

11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *
12. Resumen de cotizaciones de estructuras *

13. Resumen de cofizaciones de instalaciones eléctricasy

comunicaciones *

. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
\ Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

Relacién de materiales e insumos de estructuras *
. Relacion de materiales e insumos de instalaciones
comunicaciones *

. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas

8+ | Relacién de materiales e insumos de evacuacién y sefializacion * \

eléctricas y

21. Relacion de materiales e insumos de instalaciones electromecanicas
22. Relacion de materiales e insumos de instalaciones de gas
23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

24, Hoja resumen de presupuesto *
25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera & (061)-58 6120
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26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

27. Presupuesto desagregado de estructuras *

28. Presupuesto  desagregado de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Formulas polindémicas y agrupamiento de arguitectura *

34. Foérmulas polinomicas y agrupamiento de evacuacién y sefalizacion

35. Férmmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras *

36. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

37. Férmulas polindémicas vy  agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

38. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas

39. Fdrmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *

40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *

41. Cronograma valorizado *

§ 42. CurvaS*
\‘-\ 43. Cronograma de desembolsos *
\ s 44. Anexos
\ 5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA
\ EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
\ Para la presentacion del Estudio Hidrolégico, se recomienda seguir el
A siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resclucion Jefatural
N°007-2015-ANA.
2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas 1y
justificacion del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrogréfics
y administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones)cive INEEEN
y recomendaciones. v oe
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION A
Brindar, en forma clara y sencilla, informacioén del content g
del proyecto
S 1.2 ANTECEDENTES \
%‘@\;\“;fm“j‘o Detallar, en orden cronol6gico, la informacién recabada para A
o ég@ la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en otros
<2 Q10 proyectos similares y toda informacion que aporta a este
gjb i componente.
’*Kk s 1.3 OBJETIVO
ST Senalar claramente el proposito dei estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo deberd
sefalar teda norma técnica especifica que haya empleado
en el estudio. .
. EVALUACION HIDROLOGICA BN o
\ - /'
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2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

b)

c)

d)

e)

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ublcacion y delimitacion del drea de estudio
Mencionar la  ubicaciép  hidrogréfica  (unidad
hidrografica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacidn y devolucién (cuando corresponda)
del recurso hidrico y del lugar donde se desarrolia la
actividad.
La delimitacion del area de estudio es la representacion
mediate mapas 0 planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
captacién y devolucién (cuando corresponda) del
recurso hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.
Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecolbgicas y geoldgicas de la unidad hidrogréafica.
Congsiderar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como area tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de conceniracién.
Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el rea de
estudio, en funcidn del reconocimientc de campo y de la
informacién cartogréafica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica para
el aprovechamiento del agua superficial y subterrnea.
Accesibilidad - vias de comunicacién.
Describir las vias de acceso al drea de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial 2
marino-costero, segun corresponda, aprobados por B3
ANA,
Anilisis de las variables meteoroldgicas :
Realizar un analisis de las variables meteoroldgicas
temperatura, humedad relativa, radiacion solar,
evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.
Tratamiento de
hidrométrica
Realizar los analisis siguientes:
* Anidlisis de Ila consistencia de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en evaiuar
la consistencia ia informacidon pluviométrica e
hidrométrica, identificar los posibles fenémenos de no
homogeneidad e inconsistencia de los datos, los que se
reflejan como “saltos” y/o “tendencias® en las series de
tiempo histéricos.

la informacién pluviométrica e

W%

@ (o06Nn-58 8120
@ (on-42 46320
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+ Complementacién y extension de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al 75%
de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, deberd
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y
transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
\ ! (deterministicos, estocasticos y sistemas optimizados)
A A los que sera calibrados con informacién registrada en
Nk o fa cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas
X cuencas, presentar la hidrologia de cada una de eilas.
X En esta seccion también se presentan datos de caudales
\ maximos para distintos periodos de retorno, que se usan
para el disefio de las obras mayores {presa, vertedero de
excedencias y bocatoma), y datos de arrastre de
sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles para
el uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con Ienr
disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con |
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda fulura de agua, de for
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del provecto busca determinar

~ O o disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se obtiene
)1;;},§@oama,, lfoq\ relacionando la oferta y la demanda de agua.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
3 S Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
RL TV Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

TR ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMAGCION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAF!

DEL PROYECTO rgi\\& -
\ = 4
\___,«/
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3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

3.6 MAPA DE ESTACIONES  HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, I[SOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO.

3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando todo
el programa de investigacién de campo.

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacion (informe y planos) deberan tener un formato
adecuado que permita la correcta visuvalizacion de los
resultados y zona de estudio, respectivamente. Asimismo,
todos los documentos deberan tener un membrete que
consigne la informacién del proyecto (nombre de la unidad
formufadora, nombre del proyecto, cddigo de proyecto
unificado) e informacidon de la institucion educativa (nombre,

T cédigo local, modular y ubicacion).
) 2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
\ 1. Introduccion
2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
L// 3.1 Afloramientos rocosos
\ 3.2 Rocas igneas
\ 3.3 Depositos aluviales
\ 3.4 Depositos coluviales
3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
3.7 Dep6sitos marinos (Qpi-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeologicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos

[ 4.5 Trabajo de campo
7 e 4.6 Equipos geofisicos utilizados
= GBS 47 Trabajo realizado

2 4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete

' 4.10 Resultados obtenidos

4.10.1 Secciones geoeléctricas

4.10.2 Caracterizacion geofisica del drea investigada

4.10.3 Condiciones geoeléctricas

5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA

6. HIDRAULICA SUBTERRANEA

6.1 Pruebas de bombeo

6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores

6.3 Parametros hidraulicos =

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (' (061)-58 6120 ) el
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7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente:
E! especiglista deberd realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional
de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-
MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector correspondiente es la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE.
El consultor deberé verificar la Resoluciéon Ministerial N° 135-2021-MINAM
para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de certificacion
ambiental.
- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacidn Ambiental Preliminar -
§ EVAP (desarroflo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-
N A MINAM - reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
\\/\,-' Impacto ambiental - Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
/ J\ por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
% GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
N\ obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta
la obtencidn de la certificacion ambiental.
N En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el
' respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en
la notificacién.
Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera
hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una
anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.
- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con e;_an
23 del D.S. N‘> 019—2009~MINAM debiendo presentar un plan para el

conformidad de la sub gerencia de estudios. {
oy, En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N®
*° x\ua'"ao Z%\QOZLMINAM el consultor debera presentar el sustento técnico el s.';b
% garantlce gque el proyecto no esta sujelo a la mencionada resoiucaoﬁﬂ,;g} 3
5 debtendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion. !
Wiy Yo, pe 2 Q{

Jéy
<y

'49. . As

Arnticulo 5.- Los tluiares ge proyectos oe inversion de 1os sectores Juslicia y Derecnos
umanos Eaucacion, y Cultura gue no se encuentren sujetos &' Sistema Nacional de Evauacion
l e Impacto Ambseniat (SEIA). aepen cump i con lo estaplecido en ef arncuio 23 dei Regiamemo
aeia Ley N 27446 Ley del SE!A. aprovado por Decreto Supremo N 019-2203-MINAM. a fin ge
gararizar et cump'wivenio oe i3 normativa general sobre €l manejo ¢e Tesisuos sehitos agua
ofluentes (wdos emsiones construccion malena  partculaco. entre Ouos que pudkran
DITESLONGE. SUYO Cumi Fen e esta suelo @ 'as acciones de Scaiizacion ambienial 3 cafo ge
0s Mmisienos de Jusucia v Cerecnos Humares tducacwn v Cuwra respocivamenie
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El instrumento de gestion ambienta! que corresponda, el consulior debera
presentar dos juegos dehidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera
en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y
cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos
debera presentar en Formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacién ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.
De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
3 presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o pronunciamiento
x favorable por la entidad.

\\ 7 5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
\ / Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y justificacion
\ del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrografica y administrativa;
X . asimismo, los principales resultados, conclusicnes y recomendaciones.
\ I. ASPECTOS GENERALES
1.11. introduccidn
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Nommatividad
il. EVALUACION HIDROLOGICA
il.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacién def 4rea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacion y
devolucién (cuando corresponda) det recurso hidrico y del Iugar
donde se desarrolla la actividad.
La delimitacion del drea de estudio es la representacuén medla (=3

{cuando oorresponda) del recurso hidrico, lugar don
desarroiia la actividad. ]
) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfo
ecolégicas y geologicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de Ja unidad
hidrografica como area total, perimetro, indice de compacidad,
factor de forma, altitud media de la cuenca, pendiente del cauce
principal, rectangulo equivalente y tiempo de concentracion.
c) inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidraulica

del area de estudio
d) Accesibilidad - vias de comunicacién
e) Calidad del agua g
f) Anélisis de las variables meteorolbgicas TN *
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Realizar un analisis de las variables meteoroldgicas,
terperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.
g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacion pluviométrica e
hidrométrica
- Complementacién y extension de la informacién pluviométrica
e hidrométrica
OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados en
el punto de captacién del proyecto del proyecto al 75%de
persistencia, para usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico para
determinar vollimenes de escurrimiento en relacién con la operacién
de la presa. Asimismo, debers tener en cuenta las consideraciones
siguientes.
o la oferta en reservorios debe incluir el anlisis de la capacidad
de almacenamiento, hidrograma unitario y transito de avenidas.
e De no existir informacién hidrométrica, se deberd generar
baséndose en modelos matematicos (deterministicos,
estocéasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
o Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas cuencas,
presentar la hidrologia de cada una de ellas.
USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el uso
de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los derechos de
uso de agua otorgados y sus efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con o dispuesto por
el ANA.
BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
ANALISIS AMBIENTAL.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO
INGENIERIA DEL PROYECTO

CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRI
COMPLETADA Y SINTETICA
MAPAS DE LA UNIDAD HIDRQGRAFICA DE ESTUDIO
MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

" MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RiOS
MAPA  DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS PROMEDIO
MENSUAL Y ANUAL
PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
OTROS
En anexos debera incluir el panel folografico, evidenciando todo
programa de investigacion de campo.
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5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS

i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las EPS.

ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad inscrito
en registros pulblicos con partida registral, sin embargo, el consuitor
debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo archivado, los
que debera adjuntar al entregable de topografia.

iii. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parametros urbanisticos
ante el gobierno local correspondiente.

iv. Secciones Viales
El consultor debers solicitar las secciones viales ante el gobierno Jocal
correspondiente.

v. Habilitacién Urbana
El consultor debera solicitar el ceriificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobierno local correspondiente.

vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los

espacios publicos o instituciones para ocupacion de 4reas para las
\ obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
5 A vii. Plan de Contingencia
\\ / viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos Arqueclbgicos —

/ CIRA
/{ Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que
\N en un area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en
N superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

El profesional especialista, deberd presentar la certificaciéon, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueolfgicos. Dichos
permisos eslan en concordancia con las nomativas de caracter
ambiental y los permisos ambientales de los diversos sectores. :
El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un)
documento oficial emitido por el instituto Nacional de Cultura medianf@:
el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica en rela
al contenido o no de vestigios arqueoldgicos en un terreno. ;
Por lo general el recurrente solicita la expedicién de CIRA cor

A :‘w; i 5 finalidad de usar el predio objeto del ramite para actividades mine
,g;« }"‘" "’Loﬂ;)‘_, de explotacién energética, vias de comunicacién, obras hidraulicas, =L
7./ S £ _instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola, etc.
\ 5

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el
wRET Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
/ Informe Técnico que justifique dicha diferencia.
Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de inversion
publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los casos
establecidos en el titulo VH. Articulo 57, como son:
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente. AN B
I":
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Cuttura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin
antecedentes arqueolégicos e historicos.

e) Zonas subacuaéticas.

El CiRA sera emitido por Ia Direccion de Certificaciones, asi como por
las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segtin el ambito de
sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente
debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo
versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos
establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VI, Art. 55 def RIA), el
expediente debera incluir;

a) Formuiaric de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o fa
direccidn desconcentrada de cultura. Segin el ambito de sus
competencias, indicando el numero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

K\--\ b) Presentacion del expediente técnico del drea materia de solicitud, en

dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversion, georreferenciado en

f&_’ coordenadas UTM indicando su Zona geografica convencional.

/] \ Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

(y’ 2. Plano del ambito de intervencidn del proyecto (4rea a cerlificar).

Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona

geografica convencional. Datum WGS 84, firnado por un ingeniero
0 arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentade en coordenadas UT
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién — En
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS
CONSIDERACIONES
El proyecto debera contar con un disefio optimo del sistema estructura¥
proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarroliado.
periodo de disefio es de 10 aitos o indicados en los anexos.
o Los Metrados del proyecto integral (mddulos, obras exteriores, demolicién,
»55£G‘°W§rco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién y/o demolicion), deberan
I3

’\ c) Sobre poligonos de éreas catastradas y aprobados por el Ministerio de

g7 & \Y\“améﬂ &

_ (&S G Ber elaborados por un ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en
(g€ 1 9°F % Esordinacion con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla
s 2 g sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de

T g\\\'ifbdas las especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregados en

T2 ©7 modulos, obras exteriores, demolicidn, cerco perimétrico, Reforzamiento,
Rehabilitacion y/o demolicion, tomando como sustento ia base de datos de
andlisis de costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios
de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar Metrados,
sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios unitarios, relacién
de materiales, Foérmulas Polinémica, Cronograma de Ejecucién de Qbra,
que formaran parte del Expediente Técnico.

Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Perd (% (061)-58 6120 ) et
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Cuiminados los Metrados y presupuesto, deberé realizarse la revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico a fin de que 1a Entidad correspondiente proceda a ia aprobacion del
/ Expediente Técnico, quedando asl apto para su convocatoria.
El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar
la compatibilizacion de las especialidades, con la finalidad de evitar
discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a entregar a la
Entidad para su revisidén respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los siguientes
procedimientos:
Verificar en campo el &rea del terreno a intervenir y compatibilizario con los documentos
de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados por el Gobierno Regional
de Ucayali - Gerencia Regionali de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.
il. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacién y compatibilizacién del Proyecto
de Pre Inversi6n, asi como de determinar las condiciones generales dei Proyecto, como
son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:
Estudio de Demanda
Estudio Topografico
Estudio de Mecanica de Suelos
Impacto Ambiental o Estudio que corresponda
Estudio de evaluacion de riesgos
Estudic Hidrolégico
Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).
iii. Trabajo de gabinete
Se desarrollaré en forma coordinada una vez aprobados los estudlos bésr .

LA RK

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR \
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar oG
minimo con |los siguientes equipos: \

y /5\\',’\‘-&“?’-’*{“ 286 Equipos de Cémpute (PC de Escritorio o Laptop)
e DEstacion total
IS¢ yolorty GPS diferencial

S .@/’!mpresora
“1tt¥91 Camara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consuitor o empresa consuitora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la Entidad
proporcionara los siguientes recursos:

> Copia de los estudios de pre inversion. ;"5"‘ -
..... ) Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd (8 (061)-58 6120 B o
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> Orientacion permanente para la elaboracion del expediente
» Coordinacionss con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y agua.
» Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La gjecucion del estudio, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
o BASE LEGAL:
La ejecucion del estudio, deberé realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales v
Normas Técnicas vigentes:

+ Ley 31638 del presupuesto plblico 2023.

" Ley del presupuesto fiscal 2023

+ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

+ Decreto Legislativo N°® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

« Decretc Supremo N°® 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento de! Decreto
Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

« Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Muttianual y Gestién de Inversiones.

+ Decreto Supremo N° 001-2010-AG - Reglamento de la Ley 29338.

v Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

v Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

+ Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Coédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

v ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

v Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

+ Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

v Reglamento de rmetrados vigente.

+ Todas las demas aplicables a proyectcs de este tipo.

v Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

s NORMAS TECNICAS Y
e Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edlﬁcacxones \
Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

"‘ ’Wn +-Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de disefio \\

iy ‘Bara infraestructura educativa® "

Eﬁrectlva N® Di-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a

N -;’lpedlentes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion piblica

e, ﬁ S cargo de los gobiernos regionales y gobiemos locales.

TS L ey N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley 28783 Ley de Seguridad y Salud en e Trabajo

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.

Resolucién Ministerial N°® 037- 2006-MEM/DM - Cdédigo Nacional Eléctrico,

Utitizacion.

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera 3 (061)-58 6120
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Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del
2020)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado, maodificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo
N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccién.
Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDANVMCS-DNC.

Decreto Supremo N°® 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobadc con el decreto supremo N°011-
2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva  N° 011-2019- MINEDU/NVMGI-PRONIED.

R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Disefio
para Infraestructura Educativa”

R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Diseflo para Locales
Educativos del nivel de educacion inicial”

Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la elaboracion
del informe de evaluacién del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura
educativa.

Directiva N°® 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistencia
Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren 1a calidad de Proyectos de inversion
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales.

Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion.

5.8 SEGURODS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo

técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que
afecta tnicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su eq
de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquelios.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 Requisitos del consultor

No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articu
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pl Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de

/fg;%:;%“a'"éaféxgbras.
185 1 .o % 2De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
\w &7‘ L2 <Lontrataciones del Estado: El niimero méximo de consorciados es de dos (02)
% &’integrantes.
e w7
5.9.2 Perfil del consultor
: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de ia convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

La acreditacién se hara de acuerdo a Io sefialado en los requisitos de califi

&}
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Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerard como servicios de consultorfa de obras similares a la elaboracion y/fo
reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios,
Jardines, Universidades, Institutos)
5.9.3 Especialidad y Categoria
= Especialidad
Consultoria de Obras de edificacion y afines.

- Categoria
CATEGORIA C — DIRECTIVA 01-2020-QSCE/CD-VIGENTE.

Importante: si algiin postor omite presentar en su oferta la constancia de inscripeion
en el RNP, Ia Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion
de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos que verifique en la

pagina del OSCE gque no cuenta con tal condicion.
5.9.4 Porfii del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio
. sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para

realizar el estudio.

Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas
{Colegios, Jardines, Universidades, institutos).

5.9.5 Funciones det personal profesional

{1 223553’32?’5 c;\ . ROLES Y FUNCIONES 5

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando {os
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del
1 | JefedeProyecto | 1 | Expediente. I el N .
Encargado de compatibilizar la informacion de Ias especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
Realizar coordinaciones multisectoriales con e! fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos gue sean necesarios

! segimn la tipologia del provecto.
[ Respansable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.
FEGI0 - en Realizar el desarrolio del proyecic a nivel de detalile de las
{ LGN\ 2 edificaciones del proyecto, incluyendo disefioc de todos fos
é o elementos que sean necesarios para la efapa de Ejecucién del
C e (F 4 Proyecto.
i) ista en| , | Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificacionesy
e S Propuestas previa aprobacidn de ia Arquitectura. N
- Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema AeoN\"<

Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccidn de Agpg
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en
Instalaciones 1 se tenga redes exteriores. =5
Sanitarias Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Caiculo g
sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
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o | PROFESIONAL | caN | = .
5 ] N" | EsPECIALISTA | T. ROTES.YEUNCIONES '
= Responsable de la Solucion y Disefto del sistema Eléctrico del
| | Especialista en | Proyecto.
! 5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo que l
i Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
’ e _ especificaciones técnicas.
[ i Responsable de la elaboracion de los metrados costos y |
| presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de la l
| 6 Metrado Costo y 2 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Analisis de Costos
‘ Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Analisis de Costos Indirectos, |
| Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes |
L . | a su especialidad. . j
5§9.6 Formacién académica del plantel profesional
Cargo - rol del plantel . . Grado o titulo
-]
!‘N profesional clave __F_ormamé.nhAc_;anémlca profesional
[_ T | Jefe de proyecto Ingeniero civil 0 arquitecto | Titulado.
| 2 | Especialista en Arquitectura Armquitecto, titulado Titulado.
, 3 | Especialista en Estructuras ingeniero Civil, titulado Titulado.
L8 . Ingeniero Sanitario o Titulado.
i 4 | Especialila b Instalaciones | Mecénico de Fiuidos,
N B _ ~titulado - e
L ) Ingeniero Electricista o Titulado.
5 Espec:al:sta'en _Instalac:ones Mecénico Electricista,
Eléctricas .
| titulado |
' 6 Especialista Metrado Costo y | Ingeniero civil o arquitecto, | Titulado.
| Presupuesto titulado
~_5.9.7 Experiencia del personal clave -
|
[ Cargo Experiencia

o

g lefe de proyecto

Especialista en Estructuras

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/0 coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se computa desde la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arqmtectura en
elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educalivas en general; que se computa desde la cofegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en cél
eslhructural o especialista en esfrucluras o especialista en di
estructural en la elaboracién y/o supervision en Consuitoria de O
de expedientes t6cnicos en edificaciones en general ¢ Instituci
Educalivas; que se computa desde la colegiatura.

cialista en Arquitectura

GhA

Especialista
Sanitarias

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaci
sanitarias 0 especialista en disefio sanitario o especialista en di
de instalaciones sanitarias en la elaboracion y/o supervision de
expedientes fécnicos en edificaciones en general o Instituciaqés |
Educativas; que se computa desde la colegiatura. AN

en Instalaciones

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd
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Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones |
L . eléctricas © especialista eléctrico o especialista en disefic de !
Efé’;ﬁg’fﬁ on  Instalaciones instafaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervision de |
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciongs
| Educativas; que se computa desde la colegiatura.
| Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo |
- y Presuypusesto y/0 especialista en Metrado Costo y Presupuesio y/o
gfg;f’i’gfo en Metrado Costo y | especialista en Mefrado Costa y Fresupuesto en la elaboracion y/o
P | supervision de expedientes técnicos en infraestructura en general 0
| Instituciones Educativas, que se computa desde la colsgiatura.

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesta serd pasible de acreditacion
siempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesidn, esto es colegiado v habilitedo por el
respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditarin de la
N siguiente manera:
Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentar copia del Titulo
N # Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.
)/ Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-0SCE/DGR: “La colegiatura y

habilitacién de los profesionales & requerira para el inicio de su participacion
\ efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Peri o en el
\ extranjero”. La experiencia efectiva serd pasible de acreditacion en el presente
b proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesicnal.
La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante
la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: i} contratos con su
respectiva conformidad, i} constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro
documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del
profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran medlan

constancias, cerfificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos poliZginee,
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro >
Capacitacion acreditado para dicho fin. g& \
= ") )
“e \ 1

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA “"\\9 \ oF

5.10.1 Lugar: .E N 490 LA UNION, N 518 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N\ﬁ;ﬁ/
507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION \

UCAYALL \

.2 Plazo: \

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90)

DIAS CALENDARIOS.

Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de infraestructura. Asi como el levantamiento de observaciones
por parte del consultor 0 empresa consultora.

>
o~

w

—_——
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5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que se
levara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado por
la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes a la
fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas intervienen
en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o Coordinador del
proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcidn del contrato, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado fo
indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topogréfico segin lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos segin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.14, por

la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — DIGEIE, Determinar el Instrumento

de Gestion Amblental de Acuerdo a la Normatividad Vigente (Ley N° 27446,

Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su Reglaments Decreto

Supremo N° 019-2009-MIMAM).

\ - » Estudio de Evaluacidn de Riesgos Preliminar {, segun lo indicado en el item 5.3.6,

X desde el Capitalo 1 al Capitulo IV.
\ e Proyecto de Demolicién segtin lo indicado en el item 5.3.7
» Anteproyecto Arquitectonico segiin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
e Estudio Hidrologico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico, asi
como de {a construccion y explotacion del recurso hidrico, segin o indicado en

e ¢ o8

el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16. 7 “;Es‘,;‘\

o El Consultor debera remitir el Link del entorno comdn de datos con la informaci ggswa,‘,’;‘;,;\ i
y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesi e - \
responsable. |

ENTREGABLE N° 2: Se presentiara a los 30 dias calendario contados a parti
la conformidad del primer entregable, el consultor y/o .
contratista deberd presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:
e TR 2 o Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar i1, segin lo indicado en el item 5.3.6, A

/ \“" wam, %, H 0\ Capitulo V y Capitulo VI, y Anexos
/ 58, ,o. /¢ Estudio Impacto Ambiental Preliminar i, segtn lo indicado en el item 5.3.14,
- s.;Elaborarel instrumento de Gestién Amblental determinado en el entregable

e
X
7,

Yo 51 N° 01, para detemminar si el proyecto cumple con los requisitos de certificacion
\‘ % c%\* ambnental de acuerdo a la normatividad, verificando la Resolucién Ministerial N°
135-2021-MINAM, asimismo, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el
Taller de Participaci6én Ciudadana.
s Proyecto Arquitectonico Preliminar |, sequn lo indicado en el item 5.3.9.2, desde
el Numeral 1 af 20,
o Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segin lo indicado en el item

5.3.9, segan los Numerales del N° 1 al 8. SN
— \ -
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e Especialidad de instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segin lo
indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de Agua,
Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas (Agua
Grises y Negras) - Sistema de Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales
del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar 1, seglin lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 at 22

» Elconsultor debera remitir el Link del entorno comiin de datos con la informacién
y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.

¢ Documento para consulta al MINAM para la determinacién de exigibilidad de
certificacién ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o

contratista deberd presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en los
\\ § numerales:

o Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
o Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
o ¢ Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

(/ \ Acta 0 documento que certifique que se ha tenido una coordinacion con Ia
\ Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Fducacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segin lo indicado en el fltem 5.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segtn lo indicado en ef item 5.3.4
Estudio de Impacto Ambiental Completo, segin lo indicade en el ftem 5.3.14
Estudio de Evaluacién de Riesgo Completo, segun lo indicado en el item 5.3.6
Proyecto de Demolicion Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.
Proyecto Arquitectonico Completo, segtn lo indicado en el ftem 5.3.8.2
Disefio Estructural Completo, segin lo indicado en el item 5.3.9.
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segln
indicado en el item 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecani
Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11. =8y
Costos Presupuesto y Programacion Completo, segin lo indicado en el it A
53.12. W Ny
e Estudios Hidrologicos, Hidrogeolégicos Completo y Permisos para el Uso deiai i
Agua, segtn lo indicado en el item 5.3.13.

Actividades Anexas, segtn lo indicado en el item 5.3.16.

ylo documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesional

fesponsable.

e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacién ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en el
caso que no requiera de certificacion ambiental debera presentar un Plan para el
Manejo Adecuado de Residuos Sélidos, Agua, Efluentes, Emisiones Ruidos,
Suelos, Conservacioén del Patrimonio Cultural, entre ofros; donde contem ]3

todas las Nonmas Ambientales Vigentes.

e ] ‘ \"- - '
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e El consultor realizard como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrolio de todos los items del anexo V1 del D.S.
N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto ambiental ~ Ley 27446) con su respectiva certificacion ambiental
vigente.

¢ En el caso que no reguiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir
con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para el
manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre ofros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacién de los Entregables
El Consultor deberad presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:
\ » |mpreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréafica que se
\ utilizara en la redaccién de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los
\\ titulos generales y subtitulos y para los textos ser4 de 11 puntos, sangria a
\\\ e criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.
: e Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia) debidamente
\\ - foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe del
Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y responsables de fa
entidad, donde corresponda.
e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en software como en
Word, Excel AutoCAD, back up del S$10, etc., (editables); correspondientes al
ejemplar fisico en formato original.
e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.
o Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable seréa de la
siguiente manera:
e {os planos tendran una presenfacidn y tamafto uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregard en el formato adecuado

sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin es
limitados a 1a retacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AD, impresién q %
facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en format “%0 \
A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de proyecto y por el ~316°

— profesional responsable de su elaboracion
;;;;{f;—i‘f;‘“‘tae Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno \
ﬁ?& z>»\ Regional de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.
2 é/ ;%37 % %\ Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.
"{:’ b

stk
g

% :~:ghr 9\9 Los documentos deben contener un membrete con fa siguiente informacién:
A e &

CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
UNIDAD COnIED
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: AL CODIGO MODULAR:
o S REGION: | PROVINCIA:
PEOYECTO' = DISTRITO: J LOCALIDAD: | o
f; -
=l = )
e Yo
© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera (8 (061)-58 6120 et
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_t.os planos deben contener un membrete con ia siguiente informacion:
UNIDAD EJECUTORA: -
| :
PROYECTO: NUMERO DE CUI: FECHA:
R | —— NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
. . LQCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: GODIGO MODULAR: | REGION: | |
Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, deberd estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacion que corresponda.
> Es responsabilidad del consultor o empresa consuifora, la presentacion de los
entregables conforme a lo indicado, en_caso no_se cumpla con o
establecido, la Sub Gerencia de Estudios de [a Gerepcia Regional de
Infraestructura proceders a su devolucién. sin perjuicio de la aplicacién
de lidad nda.
' Condiciones para la Revisién, Observacién y Levantamiento de
Observacion de los Entregables:
| PlazoTotaldela | T g [iTds e A = 1]
¢ | Plazo derevisionylo | , |
Descripoion | om0 O Entregables conformicad por pars b
: s e ta Entidad ‘
G e {dias catendardo; | |

¢
1
}I El consultor en un plazo m&ximo

El Primer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
del inicic del plazo
contractual.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario emitird su

pronunciamiento con
respecto  al  Primer
Entregable.

de diez (10 dias calendagio
absolverda las  observacioned
planteadas. De no  exidtir
observaciones, el :
procedera con la culminacion
Expediente  Técnico

comunicacién por parte
Entidad.

£} Segundo Entregable a
los treinta (30) dias
calendario de aprobado el
Primer Entregable.

La Entidad en un plazo
de diez {10) dias
| calendario, emitird su
| pronunciamiento con
| respecto al Segundo
| Entregable.

E1 consuitor en un plazo m &

de diez (10) dias calendagy
shsolverd las observacione¥;
planteadas. De no existir
observaciones, el consultor
procedera con la culminacion del
Expediente Técnico  previa
comunicacion por parte de la
Enlidad.

El Tercer Entregable a fos
treinia (30) dias calendario
de aprobado ef Tercer
Enfregable.

) Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pery

@ Av. Arequipa 810 - Lima

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emitid su

pronunciamiento con
respecte al  Tercer
Entregable.

£l consulter en un plazo méximo
de ocho diez (10) calendario,

% (061-58 6120
% (ON)-42 46320

absolvera las obseivaciones
| planteadas. De no estir
observaciones, fa  Entidad
procederd a emitir en un plazo de
cinco (5) dias calendario, el acto
resolutivo  comespondiente. de.
aprobacion  del ﬁ

Técnico. Ll w
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Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara el
plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infrasstructura procedera a notificar al
consultor o empresa consultora, para la subsanacion respectiva, sefalando
en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo maximo
estabiecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de observaciones
de cada entregable, en caso que el consultor mantiene © no subsana
totaimente las observaciones, se aplicard la penalidad por dia de retraso
conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de acuerdo
al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el Incumplimiento
de obligaciones la entidad pueda resolver ef contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consulior 0 empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consuitora deberd presentar el Expediente Técnico
Definitivo.

. 5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe seflalar que todo Consultor debera (*):
> Todo Informe debe ser ingresade por mesa de partes del Gobiemo Regional de

4 Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.

? > Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con fa informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrariv no :
recepcionada. $§i

> E! Consultor emitira Factura yfo recibo por honorarios por el Costo total dé
servicio, seglin sea el caso. '
> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de /i8S
actividades que realizara, ya sea directamente o a fravés de su persdftil
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado. X
> El consuifor o empresa consulfora realizara los tramites ante el Ministerio W&
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos {CIRA), en casos
que la evidencia particular del Estudic Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de
antigledad de la Infraestructura o cualquier condicidn que determine la
< posibilidad de tener presencia de restos Arqueolgicos. \

@T“‘-}““a”a'fxfjl consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio parcial

< w0/ ED total del Expediente Técnico, causal que originara la resclucién del contrato.

P ‘Gestlén de riesgos: Plan de Gestlén de riesgos en la ejecucion de obra.
i &/o El_Consuitor durante la i6n _del expediente nico debe
Sa o 555 identificar los riesgos erevnglglg que puedan ocurrir_durante la
e ion de | ra, teniendo en cuenta lag caracteristicas particulares
la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién. Conforme la
irectlva Aprobada del Omjanismo Supervisor del Estado — OSCE,
usando los formatos debidamente obtigatorios.

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pery @ (061)-58 6120
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* A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados
al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo e identificara las probabilidades de mayor riesgo, firmado
por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o
la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar
retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante
el periodo de construccién, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y
decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad de} predic donde construir la infraestructura provequen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

\ d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las

condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los

estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en

sobrecostos o ampliacion de plazos de construccién de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la

posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una

deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
by afectados.

\ f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
nomativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos amueolégicos
significativos que generan la interrupcion del normal desarrolio de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucién de las mismas.

h} Riesgo de obtencién de pemisos y licencias derivado de la no obtengion
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas poi\’?a;s
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y 2
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las o
construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito,

causas no resultan imputables a ninguna de las partes. &
j) Riesgos regulatorios o normmativos de implementar las modificaciongs 4
e nommativas pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estag™—%
e x‘?ﬁuaﬁ;"“‘;«‘ medificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.
S 7 %ff;i} k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y daios a terceros. Esta
": oy 2 2 lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros \
Wi ';'} riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

&, @ Q,g’ta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
Y% esgos, segun la naturaleza y complejidad de la obra.
> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado
durante los 5§ afios siguientes desde la Aprobacién del Expediente Técnico
mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de Compromiso de

atender las consultas de manera fundamentada dentro de los plazos
establecidos en la Ley v Reglamento de Contrataciones del Estado, ba'!n

responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de Contrataciones dif *, «

e \ w,.f}'
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera (& (061)-58 6120 . \“"-"""
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

y t
\(\1

.l

‘s?:\
A 1.«3}1’:(\

.-.

;I
. w0,

¥
v,

S yo 1 % zAreas responsables de las medidas de control

Estado del OSCE, por infraccion conforme lo prescrito en el articulo 50° de
latley.

Asi mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que seifala lo siguiente: “Las consultas cuando por su
naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinidén del
proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo de (4)
dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince (15) dias
siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano
en programas Excel, Word, Autocad, back up $10, etc., seguin sea el caso.

ADELANTOS
L.a Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y ofros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el Gnico responsable de Ia ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subconiratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con ef Estado.

CONFIDENCIALIDAD

£1 Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida en
los entregabie y el Expediente Técnica, elaborado dentro de los alcances del presente
servicio, la misma gue no podra ser divulgada a terceros o usada para ofros fines que
no sean los del presente contrato.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Teda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a ar==

propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor

E! consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directame e
w“ . con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda respecio al=
B,

7y ?\pesarrollo de Ia documentacion técnica requerida.

Efectuada la entrega det Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
rocedera a efectuar Ia revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una de

&) cﬁ%—"" sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO

& Jr Raimondi 220 - Ucayali, PerG & (061)-58 5120

La forma de pago se realizard con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en la siguiente forma:

a\L ;O’“
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N® DE PAGO PAGO CONFORMIDADES
A la conformidad oforgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
0,
PRIMER PAGO 0% de Infraestructura del GOREU por e! primer
entregable
A la conformidad otorgada por ia Sub

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de 1a Gerencia Regional
PAGO N de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
A la Aprobacién y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacibn ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consuitora en
soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segin lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de ia
prestacion deberad hacerlo en un plazo que no excederd de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

5.20 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLES
5.21.1 PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generard la aplicaciépi\de
penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del Reglamentd ‘@\e
la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguieQte

manera:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente \
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar \
los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacionesgg
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mgis ™

1&

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 i
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en la ejecucion de la prestacion, Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica

en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Nﬂ

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma
calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dlas desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si esie es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 180.2 del articulo
190 del Reglamento?

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segin  informe

del 4rea usuaria
(SGE-GRI)

En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar
la prestacién con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Por no presentacion del informe de compatibitidad o cuando

las observaciones

la entidad lo considere como no presentado por no subsanar

Segin  informe
del area usuaria
{SGE-GRl}

0.1 UIT. porcada
dia de refraso

Segun informe
del &rea usuana
(SGE-GRY)

Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
Términos de Referencia).

0.5 UIT por cada
presentacion
incompleta.

Segin informe
del area usuaria
{SGE-GRI) (\

Por 1a presentacion del Expediente Técnico o entregables sin
haber levantado las observaciones realizagas.

0.5 UIT por cada
presentacion

Por 1a presentacién det Expediente Técnico o entregable sin

{54, la firma de los profesionales o especialista propuestos.

%)
2

"®pr no presentar et CD, en el momento de ta presentacion del

.5 St xpediente Técnico o entregables.

0.5 UIT por cada
presentacion

0.5 UIT por cada
presentacion

'Segln informe

{SGE-GRI)
infer

Segin "\-!

del area usuaria
(SGE-GRI)

del &rea usuaria
(SGE-GRY)

2 En caso que ef objeto de la contratacion sea la efaboracion de expediente téonico. no incluir esta penatidad.

©® Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120
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las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”
Oftras penalidades - - - ,‘
[ TR e | Forma de _—;
N° | Supuestos de aplicaclén de penalidad Procedimiento ]
. | célculo

V| — (- .
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 05 UIT  por 'l Segun informe |
: a los Términos de Referencia. presentacién de | del drea usuaria
CD incompleto | (SGE-GRI)
9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segun informe
conforme a la normativa correspondiente. del &rea usuaria
{SGE-GRY}
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, por cada | Segun  informe |
R\\ por la Entidad. dia de retraso del area usuaria
(SGE-GRI)
\ . (") Las penalidades se aplicardn por cada casc que se presents en la
N elaboracion del Expediente Técnico.

\, Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
3 cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

5.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de cbra otorgada por LA ENTIDAD"

§.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 06/12/2016 conforme ai INFOR 'fmﬁ\
TECNICG No. 17-2016-GRU-GGR-GRPPAT-OPIR-PJPC. A0

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

con la liguidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que
hubiera penalidades, hasta que esias sean canceladas. La que sera emitida por la
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios. \\

Capitule V1 de la seccidn especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente ' \

INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, serén aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

526 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES. /};‘é‘}\
5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable 1o U
R V-
e e 4
Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali. Pert (% (0O61)-58 6120 \""’
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Region

El presente proceso de seleccion se regird en conformidad con ia Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y modificade por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccion
electronica.
Asimismo, se indica que ! domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad
es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo,
Ucayali, a traveés de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y natificaciones al Consultor podran ser por e-mail o a la
direccién consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacién del
Consuitor hacia LA ENTIDAD serd a través de mesa de partes de la Entidad
coniratante.

5.28 VALOR REFERENCIAL

’ El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudio de mercado, el

mismo que incluird todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de

%, ser e caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier

i otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar.

@ Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pera 3 (061)-58 6120
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asistente en Metrado Costo y Presupuesto 4,000.00} 18,000,00
8

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
 opri “Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho®
ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.II N 480 LA UNION, N 518 RETONITOS DE
- MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINGIA DE COROMEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
\ REGION UCAYALI". CUI N°2283576
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos 1)
£ Cant. Cant. Praclo
tem Descripcion Und. § Incid. | o | bescr pcion| Unitario S7. Valor Totai S/,
A Personal Profesional | { 219,000.
1 | JeedeProyecto | Mes 100% | 3 1| 10,000.00]  30,000.00
2 | Especiaiista en Amuiteciura [ Mes | 100% | 3 2 78,000.00| 54,000.00
3 | Especialista en Estructuras | Mes | 100% 3 Tz 8,000.00 54,000.00
4 | Especialista en Instalaciones Sanitarias e I Mes 7% | 3 T | 500000 20,350.00)
5 | Especialista en Instalaciones Electricas J Mes 5% | 3 | 1 9,000.00 20,250.00
8 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto { Mes | 75% 3 - 2 9,000.00 40,500.00)
SN REaeey e (S 'SNSytyred VilsEtev BERS———
B Personal de Apoyo Profesional i i ! 84,000,
1 | AsistoriedeAmutecm Mes [ 100% | 3 2] 400000 240000
2 | Asistente de Calcuio estructural Mes | 100% 3 | 2 4,000.00)  24,000.00
3 | Asistente de Instalaciones Sanitarias Mes | 75% ! 3 I i 4,000.00| 9,000.00
3 | Asistente de Instalaciones Electricas | Mes | 75% i 3 1 4,000.00| 9,000.00
5 | Mes | 75% | 3 2

e L

, Gastos an estudios conplernerﬂanos |
| Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos) {
_ Estudio de Mecanica de Suefos 1
~ Estudio de impacio ambiental )
Estudio del ClRA/0 PMA ;
Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todoinclido |
Estudio de la demanda

| Estudic Hidrologico e Higrogeniogica inCiuye penmisos y
otros |
Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED). |
_todo incluido

Pian de seguridad y salud enel tlabajo

2950&)01!

i s e e

i

~ mmawim-un

T“’ m

3 | 01GPS Diferencial
"4 | o Pltter
5§ OZImpraaa il
| 6 | 01 Cémara Digita Ly

?TG;;;;;J Servicios y Tramites
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 X 4 incl. Crofer y
Combustible

1
| 2 | Tramite de nexistencia de Restos Amueoiogicos - CIRA |
3

Tramite de EIA-DIA d fa DGA- fa DGA—MTC

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pert @ (081H-58 6120 RC o
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de ka consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”™

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE |t N 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ¥ PADRE ABAD
« REGION UCAYALT. CUIl N*2283578

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos 1)

Precia
Cant Cant Valor Totat
Hem Descripeién Und. | Ineid. | o Mo uﬂ;m s/
A |GASTOS GENERALES VARIABLES. | { . 22975.49
S } I ok i i
| ! i Alquiter de Oficina y Equipos de Comunicacion . n (N | i {
1 Oficina | Mes 100% te0 | 300 2,000.00 8,000.00
L  fRlL L e el L L. S  Idipimindl| s
2 _E_ Equipos Qe_conglf_acﬁ . | Mes ! 1(10% 8.00 3.00 180.00 4,860.00,
SR T I E— | |
4 | Pago de Servicios | N | S N — ]
1| intemet Mes | 100% 1 3.00 200.00 800.00)
2 | Enorgia Etactrica | Mes | 100% @ 1. 3.00 140.00 420.00)
3 | Agua Potabie y Deague | Mes | 100% 1 3.00 120.00 380.00{
| Segures ' I — —
1 Accidentss Personales Git 100% 100 | | 7,575.00 | 7.575.01
2 | Costo por emision de poliza Gib 100% 1.00 ‘_ | 22725 227.2
V| Gastos Financieros R I | ] I
1 ] G ia de Fiel Cumpli de Gontrato (Carta Fioiza MC) | Glo | 100% | 1.00 | | 977.75} Q777!
2 | Garantia dal Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) G 100% | 1.00 | 1,855.49 1,955.48|
N A ) H ! [
B IGASTOS GENERALES FLJIOS ! | | 10,721.87
} — - !
1 | Vas io de Formuladores i -
1 | Casco | U 100% | 9.00 1.00 60.00 540.004
2 Botas de Seguridad | Und 17100% [ 9200 | 100 | 25000 & 225000
3 | Chaleco . Und ! j00% | 9.00 100 | 60.00 540.00
4 Lente , Und | 100% | 9.00 100 | 1500 135.00,
e S B SR A & . I
M | Udlesdooficng ! } | :
1 ] T'Mpltm, Ca_pﬂaymauei__ _ 1 Urg 100% | 1.00 1.00 3,700.00 { 3,70002
2 l-ﬁunudamma(mpemqm. Folders, Cos. Jo | Und { 100% | 1.00 1.00 | 1,200.00 1.200.00
| . ik, | — I . i
Hi | Gastos Diversos Y 3 |
J Gastos de Licitacion , G | 100% .00 | 100 | 80000
| _Gastos Legales Gib | 100% | 100 | 1.00 | 30000
|~ Gasios Finma de Gamrato i 6 [ 100% | 100 | 100 | 25000 |
zamenas médicos parsonal de campo 1T Und | 100% 9,00 100 | 10000 |

/

COSTO VARIABLES Y FIJOS {GASTOS I} Sl‘l 33,‘97.36!

v

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACGKIN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE SNVERSKOM:
SINSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INKCIAL. ESCOLARIZADA EN LAS LEE. B N 490 LA UNION,
N 519 RETORNTOS DE MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGKON UCAYALI. CLH N"2Z2835768

LUGAR : CALLERIA MANANTAY CURIMANA

MODALIDAD : FOR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDAMCACION INICIAL.

Pinzo de E}
=

3.00

Fucha: Abril 2024

RESUMEN DESAGREGADD DE COSTOSB

DESCRIPCION MONTO
co COBTO DIRECTO DE CONSULTORIA & S35,940.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTX B.27% ar 33.667.96
un UTILIDAD D CONSULTORA 10.00% 653,864 .00
87 sSUB TOTAL 738,631.38
GV 1LG V. 18.00% 132,575.64
T™P TOTAL PRESUPUESTADO Bf 869,107.00
I_ TOTAL OE CONSULTORIA DE BERVICIO EN GENERAL. s/ __1869,707_00 l
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Re Fi(m “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batalias de funin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACKON DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALF, CUI N°22835768

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos 1)
g ! . Cant. Cant Precio
Item Descripcion Und. | incid. Meses |Descripcion| Unitario S, Vator Total 81
A | Personal Profesional ! | | |
1| ewdeProyecto WM Twew ™ 3 T 4 ] |
2 | Especialista en Arguitectura _ﬁ Mes | 100% _ 3 B 2 I
3 Especuallsta en Estructurag | Mes 100% 3 I 2 ]
41 Espec_;nahsta en instalaciones Sanitanas B 1 Mes 75% 3 1 o
5 | Especlahstaen Instalaciones Electricas 1 M_es 75% 3 1 1 }
6 | Especlahsta en Metrado Costo y Presupuesto ! Mes | 75% i 3 _ 2 . B B
_ T R | TR | |
| B | Personal de Apoyo Profesional | ; o
1 | Asistente de Amuitectua | Mes | 100% | i N R N  —
2 | Asistente de Calculo estructural | Mes | 100% 3 H 2 i
~ Asistente de Instalaciones Sanitarias 1 Mes | 75% | 3 i t |
3 | Asistente de instalaciones Electricas § Mes | 75% 3 i 1 |
5 | Amstent(_a e_n !!Iettado Costo y Pl&supu&sto Mes | 75% | 3 i 2
R . - i I |
€ Gastos en estudios complementarios W= | L | 0.
1”1 Estudio Topogratico (incluye puntos geodesicos) | Gb. | 1 4 | d =i i
2 | EstdodeMecanicadeSuels I Gb._| 1 | 1 | 4 1 | ]
3 | Estudio de impacto ambiental i G 1 1 I 1 | | ]
4 | Estudio del CIRAJo PMA | Gib. 1 1 ; 4 S |
_§ | Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todainclido | Gib, 1 | 1 .4 P 4
6 | Estudiode la demanda — e 1 1| 4 | i 2 n
7 Estudio Hidrologico e Hidrogeologice incluye permisos y i Gib 1 ! 3 1 4 | !
| Estudios de Evaliacion de Reesgos - EVAR (CENEPRED), | ! 1
8 Gib. 1 1] 4 [
. todo incluido | | — L SNSRI,
8 | Plan de seguidad y salud en el trebajo N 1 4 1 L
| i | i
). 1 Gastos en Equipamiento Estrategico | | | 0.00
[ 1 | 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) | Gb | 1 s
01 estacién total i Gb | ! { 1
WGPS Diferencial - Gy | p L1 I
i Thiotter Gib ! ] 1 | \
s ——— e ——————— - — — ¥ —
Wi §dgoreson G | i N .
s T8 aman Digtal ce Gib_| | T ’ SRS
o U N NN T U R G I §
stos on Servicios y Tramites o, 1R { | j AR 5*% - 43
1 | fdquier do Camionela Doble Cabina X ATcl Choler Y | ™1 e | 4 | 3 | Y &
|| Combustible — SIS Sviell] Mt DR B SRy | L N
2 i Tramite de inexistencia de Restos Aredlogicos-CIRA | Glb. | 100 | 100 | 100 | R S TS
3 | Tramite de EIADIA a 18 DGA-MTC Gib. | 100 ;7 100 | 100 | !
] i } H ! 3
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA {GASTOS 1) 5’~I 0.00)
N ¢
© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061-58 6120 Pe‘
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Region
Productiva

tas heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS 1.EE. Il N 490 LA UNION. N 519 RETORITDS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY ¥ CURMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD

- REGION UCAYALF. CUI N°2283578

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos IT)
Prucio
a Cant. Cant Yalor Total
Hem Descripciin Und. | Incid. Undd Mos uﬂ;ﬂo &
A __|GASTOS GENERALES VARIABLES. | | D ﬁ
=y o ; } [ L
1 Alquiter de Oficina y Equipos de Comuni v | T | — | ! 1
1 1 Oficina Mes 100% 1.00 300 |
2 | Equipos de comunicacion i ‘ Mes | i00% | 9.00 3.00 | |
i | Pago de Servicios — i | i
1| etemet [ Mes | foo% | 106 | 00 |
2 | Energia Eisctdca _ | Mes | s00% | io0 | 300 | |
3 | AquaPolableyDoague { Mes 100% 1.00 3.00 |
! gue PSP | Mes | — .
i _Seguros o il .j,—__-— 1 _wwi ) St *ﬁiy‘_ _..W S
1 Accidentes Personales . __ﬂ 100% | 1_:20
2 Casto por emision de potiza Gl | 100% | 1.00 |
|_Iv_| _Gastos Financieros — L. e e —
1| ia de Fiel Comphimiento de C: (Carta Fianza MC) | Gib | 100% | 100 | t
T3 Garantia del Adeianto en Efeciive (Carta Fianza MC) "G | 100% | 1.00 1
1 H § +
i = | i N
B J'GASTOSGENERALES FIJOS | ! | | 0.00
0 1 i T t
1| Vestuario de Formuladores ¥ T | [ § |
1| Ceseo_ T Und | 100% | 9.00 1.00 )
2 | 'Botas de Segunidad | ‘Und | 100% | 900 1.00 i
) [ Und | 700% | 900 ; 1.00 1
Und [ 100% | a.00 1.00 1
i I !
| i :
L Und | 100% 100 ! 100 i
[ Und [ T00% | 100 @ 100 | ]
e
» . ob | 100% 100 | 100
j.Ob | 0% | 100 | 100 |t
Gb | 100% | 100 | 100 i
Und | 100% | 800 | 100 i
COSTO VARIABLES Y FLIOS (GASTOS N} 57 o.ooJ

¥

CTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDRENTE TECMNICO DEL PROYEGTO DE WIVERSION:
EP STALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.NI N 490 LA UNION,
N 518 RETORITOS DE MANANTAY, N £06, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALD. CL N*2283576

LUGAR : CALLERIA MANANTAY CURIMANA
MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de K 76

= TIPOLOGIA ; EDUCACION INICIAL =

Feahs:

3.00

Abril 2024

I RESUMEN DRESAGREGADD DE COSTOS

DESCRIPCION MONTO
(] COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA s/ o.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTY 8.27% 7] o.00
UTI  UTILIDAD DE CONSULTORW, 10.00% 0.00
s_T BUR TOTAL 0.00
GV LGV 18.00% ©.00
TP TOTAL PRESUPUESTADO E Y] ©.00
L TOTAL DE CONSULTORIA DE BERVICIO EN GENERAL EY 0.00

Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Peru
® Av. Arequipa 810 ~
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio def Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de
las heroicas batalias de Junin y Ayacucho”

3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

> A H.:L‘#-;_
. ‘ 4
= Q‘\"‘.

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
|
» Cargo - rol del lantet Grado o titulo
| N prorfgesional clave ) Formacién Académica profesional
1 | Jefe de provecto Ingeniero civil 0 arquifecto Titulado.
2 & __Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
3 Especialista en Estnicturas Ingeniero Civil, titulado Titulado.
4 | Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
| Sanitarias Mecanico de Fluidos, titulado
5 | Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista © Titulado.
| Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 | Especialista Metrado Costo y ingeniero civil 0 arquitecto, Titulado.
] Presupuesto il - fitulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y e! literal ) del numeral 138.1 del articulo 139 dei
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con Ias mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

|
|
|
|

articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos’
Cargo Experfencia
' Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de FProyecios
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorfas de obras iguales o simifares; que se computa desde
‘ la colegiatura
0‘5%’ Experiencia minima de 24 meses como especialista en
% L ) arguitectura en elaboracion y/o supervision de expedientes
E. i Ayels SpeArgHIegRG técnicos de instifuciones educativas en general, que se comptita
Nl — desde /a colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especidlista en célculo
estructural 0 especialista en estructuras o especialista en diseflo
- estructural en la elaboracion y/o supems:én en Consultoria de
ESediaiislecnlESTCRIES Obras de expedientes técnicos en & wones en general o
Instituciones Educalivas; que se comptita de vegi

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (3 (061)-58 6120
@& Av. Arequipa 810 ~ Lima & (Oh-42 46320 5 www.gob.pe/regionucayali
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Especialista en Instalaciones
Sanitanas

Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
elaboracion y/o supervision de expedientes fécnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas; que se
computa desde la colegiatura.

|
|

| Especialista en Instalaciones
| Eléctricas

Experiencia minima de 24 meses como especialista en |
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en |
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general
0 Instituciones Educativas; gue se computa desde fa colegiatura.

b

Especialista en Metrados

Experiencia minima de 24 meses como especislista en Metrado
Costo y Presupuesto y/o especislista en Mefrado Cosfo y
Presupuesto en la elaboracién y/o supervision de expedientes

|

Costos y Presupuesto técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
L | que se computa desde la colegiafura. |
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y e literal e) del numeraf 139.1 del articulo 139 de!
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion def contrato.

importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con ta misma
| experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
| elaboracién del expediente técnica debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO -

Requisitos:

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacion total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digita!

Acreditacion;

VVVYVVY

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal €} del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion det contrato.

EXPERIENCIA DEL DEI: P_OSTOR EN LA ESPECIALIDAD

4. Requisitos:

. 'anEJ postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL VALOR
g "REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. por ia confratacion de servicios de consuttoria de abra iguales
i jp similares al objeto de ia convocatoria, durante los diez {10} afios anteriores a la fecha de Ia preseg
.{"de ofertas que se computaran desde la fecha de la confortnidad o emisién del comprobante de pagL

% (061)-58 6120
% (O1)-42 46320
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Reog ] B “Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de ks conmemoracion de
Productiva las heroicas batallas de junin y Ayacucho”

corresponda.

Se consideran servicios de consulioria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion yio
reformulacién  de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documente emitido por Entidad det
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

l.os postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprabantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo c¢aso solo se considerard, las veinte (20) primeras
conirataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a ta Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respeclivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 1as obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, 1a calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en ias Contrataciones del Estado”. debiendo presumirse que el porcentaje de las obligacione

que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizacidn societaria, dehiendo acompaﬁa
documentacion sustentatoria correspondiente.,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

}  Cabe precisar que, de acuerdo con ia Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

) “... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

e W o considerado como una acreditacion que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelago. Admir

& 7 . Sedlo equivaldria a considerar como valida Ia sola declaracion de!l postor afirmanto que ef comprobante de pago ha
$ido cancelado”

‘K_fjls%tuacidn diferente se suscita ante el selio colocado por el cliente del postor [sea utiizando ef érmino “cancelado™
\519“ “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, anie la
"‘.’3‘-*-_,,-_» v “>*“debiera reconocerse la vakidez de la expsriencia”.

© Jr Raimondi 220 - Ucayali, Peri  # (061)-58 6120 Reoid
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

#N_ &  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
~

v SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
e

Hesion “Afio dei Bicentenario, de ka consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de
ot las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de 1a orden
de servicio ¢ de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de fo anterior, los postores deben llenar y presentar ef Anexo N° 8 referido a fa Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e« El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en

i las bases, se debera validar la expenencia si las aclividades que efecutd el postor

i corresponden a la experiencia requerida.

“Participacion de Proveedares en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

;
‘ « En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencta se realiza conforme a la Directiva
L

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali. Perc 8 (061)-58 6120
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