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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 Ab encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. c

y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R i .
4 c v Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamadio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACJON DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-CS/MDA
PRIMERA CONVOCATORIA

( CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA \
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACION DEL SISTEMA DEL
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO-
PROVINCIA DE TAYACAJA —- DEPARTAMENTO DE
\ HUANCAVELICA” CON CUI 2214799 )

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.



http://www.rnp.gob.pe/

@
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

100 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

101 En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en
los documentos escaneados.

102 No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

L
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1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

2 A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

3 El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracidn de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarda que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
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del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  Municipalidad Distrital de Acostambo

RUC N° : 20287881691.

Domicilio legal . Plaza Principal S/N Acostambo —Tayacaja- Huancavelica
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA -
HUANCAVELICA” - CUI: 2214799

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccion segln relacién de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 180,674.82 (Ciento Ochenta mil Seiscientos setenta y cuatro
con 82/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO

2023.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 198,742.30 (CIENTO

S/.180,674.82 (CIENTO S/. 162,607.33( CIENTO NOVENTA Y OCHO
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON SEISCIENTOS SIETE CUARENTA Y DOS
82/100 SOLES) CON 33/100 SOLES) CON 30/100 SOLES)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL Ne° 152-2023-GM/MDA el 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ZUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 500 (cinco 00/100 soles) en CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE
ACOSTAMBO — TAYACAJA- HUANCAVELICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

v
v

v
v
v

\

AN

AN

v
v

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica y sus modificatorias Ley N° 28396 (25.11.04) y Ley N.° 28422.

Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.

Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, D.S. N° 043-2003-
PCMy Ley N° 27927,

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N° 28187,
asi como sus normas ampliatorias y modificatorias.

Resoluciones de Contraloria General N° 123-2000-CG, mod

ifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector publico.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas de OSCE.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD — GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS, y modificatorias.

Directiva N° 001-2023 — OSCE/CD, Ley que aprueba Crédito Suplementario para el
financiamiento para el financiamiento de mayores gastos em el marco de la Reactivacion
Econdémica.

Ley 31728 gastos en el marco de la reactivacion econémica

Directiva 001-2023-OSCE/CD — Bases Estandar de A.S. para la contratacion de obras a
convocar en el marco de la ley Nro. 31728.

Resolucién 103-2023-OSCE-PRE .

Cédigo Civil.

Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacioén de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracién jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algan componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.b) [DOQUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serdn acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

a.6) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contrataciéon de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases, seglin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Gnicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.
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2.3.

Importante

= El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

= La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

24,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catadlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.5,

2.6.

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®’.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®:.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ACOSTAMBO — TAYACAJA — HUANCAVELICA

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en FORMA
MENSUAL.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Obras e Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACOSTAMBO — TAYACAJA - HUANCAVELICA, sito en PLAZA PRINCIPAL S/N
ACOSTAMBO — TAYACAJA — HUANCAVELICA.

12

13

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

a) TERMINOS DE REFERENCIA
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MUCIPALOAD DISTRITAL DE b& GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Municipalidad distrital de Acostambo - Tayacaja -
Huancavelica

TERMINOS DE REFERENCIA ]

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE
ACOSTAMBO - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

CODIGO DE INVERSION N° 2214799

NOVIEMBRE, 2023

ACOSTAMBO - HUANCAVELICA - PERU

e (D s o kT
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MURCIPAUDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
46 URBANA RURAL

NTIDAD CONTRATANTE

Nombre : Municipalidad distrital de Acostambo- Tayacaja - Huancavelica
RUC 120287881691
Area Usuaria : Gerencia de Obras e Infraestructura Urbana y Rural

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA OBRA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

DOMICILIO LEGAL

Direccién : Plaza principal s/n Acostambo.
Distrito : Acostambo

Provincia : Tayacaja

Departamento : Huancavelica

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA::
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE ACOSTAMBO -
PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con CUI N°2214799.

FINALIDAD PUBLICA
Ejecutar la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE
ACOSTAMBO - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con CUI N°
2214799. a fin de dotar una adecuada infraestructura de agua potable y alcantarillado bajo las
condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad, estética y economia, y asi coadyubar a una mejor
la calidad de vida de los usuarios en el tiempo.

3. ANTECEDENTES

v’ El proyecto cuenta con un estudio a nivel de Ficha técnica simplificada con CODIGO UNICO DE

INVERSIONES: 2214799.
v’ Laficha técnica simplificada con cédigo Unificado N° 2214799, fue declarado viable mediante la Unidad

Formuladora de la Municipalidad Distrital de Acostambo.

: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE
ACOSTAMBO - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE

Nombre de la obra

HUANCAVELICA".
Ubicacién Ellugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Localidad 2 Quintaojo.
Distrito ¥ Acostambo
Provincia H Huancavelica
Regidn 3 Huancavelica

: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEE
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN
EL CENTRO POBLADO DE QUINTAOJOEN EL DISTRITO
DE ACOSTAMBO - PROVINCIA 'DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

e ([ o ot
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Nombre del PIP o inversién

Cdédigo del PIP, de ser el caso 12214799
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Nivel de los estudios de preinversidn, segun  : Ficha técnica simplificada
corresponda

Fecha de declaracion de viabilidad, de ser : 06/04/2016

el caso

Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 033-2023-GM/MDA

Fecha de aprobacién : 06/03/2023

OBJETIVO
1.1. Objetivo General
Contratacidn de los servicios de consultoria para la supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUINTAOJO EN EL DISTRITO DE
ACOSTAMBO - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

1.2. Objetivo Especifico

Supervisar la ejecucion de las metas fisicas y financieras del proyecto de inversién programada
segun expediente técnico aprobado y cumplir con la finalidad piiblica de la contratacién.

BASE A

Ley N® 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N©27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republicay
sus modificatorias Ley N° 28396 (25.11.04) y Ley N.2 28422.

Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.

Ley N© 28112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico.

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023

v’ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Piblica, D.S. N° 043-2003-PCM y Ley N°

27927,

V' Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N° 28187, asi como

sus normas ampliatorias y modificatorias.

Resoluciones de Contraloria General N 123-2000-CG, mod

ifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector piiblico.

Ley N2 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N© 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.

Directivas de OSCE.

Directiva N° 012-2017-0SCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE

OBRAS, y modificatorias.

v’ Directiva N° 001-2023 - OSCE/CD, Ley que aprueba Crédito Suplementario para el financiamiento para

el financiamiento de mayores gastos em el marco de la Reactivacién Econémica.

v’ Ley 31728 gastos en el marco de la reactivacién econémica
v’ Directiva 001-2023-0SCE/CD - Bases Estdndar de AS. para la contratacién de obras a convocar en el

marco de la ley Nro. 31728.

Resolucién 103-2023-0SCE-PRE .

Cédigo Civil.

Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.

ESTRUCTURA DE COSTOS

GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

— P
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La estructura de costos es de S/ 180,674.82 (Ciento ochenta mil seiscientos setenta y cuatro con 82/100
soles), incluido el IGV, y todo tipo de gastos inherentes a la supervision de la obra, segiin estructura de
costos que se adjunta al presente.

7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIO A CONTRATAR
7.1. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

e Persona natural o juridica inscrita en el RNP, con especialidad en Consultoria de Obras de
Edificaciones y dfines, Categoria B en aplicacién al articulo 15, y 16 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, asi como la DIRECTIVA N° 001-2020-0SCE/CD, vigente.

e No mantener ninguna sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido de manera
temporal o permanente para contratar con el Estado.

e Noencontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado.

e No contar con alguna causal de impedimento sefialado en el articulo 11 de la LCE.

e Participacién de manera individual o en consorcio, de presentarse en consorcio deberdn
observar los criterios establecidos en el literal f) del Articulo 37 del Reglamento PEC, y en lo
no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de manera supletoria lo establecido en la
Directiva N° 005-2019-0SCE/CD respecto de la “Participacién de proveedores en consorcio
en las contrataciones del Estado”.

7.2. Experiencia del postor y de su personal.
1.2.1. Experiencia del postor
El postor debe contar con experiencia como ejecutor de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria. Se define como similares a la supervisién de la Mejoramiento
y/o Ampliacién de obras de saneamiento.

NOTA:

El Titulo Profesional y la colegiatura se acreditardn para la suscripcién del contrato y
la habilidad del profesional se requerird para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

1.2.2. Personal del postor
El postor deberd contar con un plantel profesional idéneo y con experiencia
comprobada para cumplir los alcances de la prestacién. Todos los profesionales
deberdn estar colegiados y habilitados al inicio de la prestacion efectiva del servicio

El personal clave, no podrd ocupar doble cargo, por ningiin motivo, para el cabal
cumplimiento de los objetivos de la supervisién de la obra.

El personal clave para la supervisién de la obra no podrd ser sustituido, salvo casos de
fuerza mayor debidamente comprobada que se susciten después de la suscripcién del

Contrato
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Jefe de Supervision Ingeniero Experiencia minima de (48) meses, como
Sanitario y/o residente y/o jefe de supervision y/o
Ingeniero Civil supervisor y/o inspector, en la ejecucién

de obras iguales o' similares, que se
computa desde la colegiatura.

i
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Ingeniero Asistente | Bachiller en Experiencia minima (06) meses, como
de Supervision ingenieria asistente en supervisiones o residencias
sanitariay/o civil | o asistente en sub gerencia de obra o sus
equivalentes.

Se define como similares a la Mejoramiento y/o Ampliacién de obras de
saneamiento

La formacién profesional y experiencia profesional del PLANTEL PROFESIONAL Y
TECNICO, se acreditard para la firma del contrato.

Copia de (i) contrato y su respectiva conformidad o (ii) constancia o(iii) certificados o
(iv) cualquiera otra documentacién que de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave

NOTA:
El Titulo Profesional y la colegiatura se acreditardn para la suscripcién del contrato y

la habilidad del profesional se requerird para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucidn de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perii o en el extranjero.
La experiencia de los profesionales serd computables desde la colegiatura.

1.2.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

El Consultor para la ejecucicn de los Servicios de Supervisién deberd obligatoriamente
contar en el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
DE
MEDIDA
Lap Top, Core i7 UND 01
2 Nivel  topogrdfico incluido | UND 01
accesorios.
3 GPS Mdvil. UND 01
4 Cdmara digital UND 01
5 impresora multifuncional UND 01
6 Camioneta 4x4. UND 01

Copia de documento que sustenten la propiedad, la posicién, el compromiso de compra
Yy venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacién equipamiento estratégico.

1.2.4. EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Elpostor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRA TACION por la contratacién de servicios de

— e i
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consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervision
de obras de Mejoramiento y/o Ampliacién de obras de saneamiento.

1.2.5. PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISION

El plazo de prestacién de los servicios se detalla sequidamente:

SUPERVISION y LIQUIDACION DE OBRA

Plazo Total

150 Dias calendario

150 Dias Calendario

NOTA: La programacién indicada de ejecucion de la obra, serd la linea base para su
implementacion, al cual el Contratista debe cefiirse, a fin de cumplir con los plazosy
las fechas indicadas, cuyo incumplimiento estard sujeto a las penalidades

correspondientes.

Elinicio de los servicios de la Supervisién, estard sujeto al inicio de la ejecucion de obra
de parte del Contratista, la Sub Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano,
cursard la comunicacién correspondiente fijando esta fecha, o en su defecto cuando

del dia siguiente de la firma del contrato.

las obras ya estén en ejecucion, en este caso, el contrato entrard en vigencia a partir

Las ampliaciones de plazo y mayores costos se evaluardn en concordancia con el
Articulo 158°- Ampliaciones del Plazo Contractual del Reglamento. En caso de
paralizaciones prolongadas de obra, es facultad de la Entidad suspender los servicios
de la supervisidn, sin reconocimiento de pago, hasta su reinicio, salvo requerimiento

expreso de la Entidad de mantener personal minimo necesario.

De las modificatorias durante la ejecucion de la obra

La prestacion del servicio serd durante los 150 dias calendario, pero dentro del plazo
si hubiese modificaciones sustanciales durante la etapa de ejecucién de la obra, serd
entera responsabilidad del consultor realizar las modificatorias en la ficha
INVIERTE.PE, formatos y anexos para el cumplimiento respectivo hasta la liquidacién

de la obra.

1.2.6. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente se rige por el sistema de suma alzada (Supervisién y liquidacién de obra ).

1.2.7. FORMA DE PAGO - SUMA ALZADA

Los pagos se efectuardn mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al
avance en la ejecucion de la obra, de acuerdo al monto de la valorizacién aprobada y
el avance que se haga mencién en la misma, en concordancia con lo sefialado en los

presentes Términos de Referencia.

El' monto de los servicios serd cancelado como sigue:

- Por supervision: 90%

Por la valorizacion mensual que corresponda, sobre el avance mensual en la
ejecucion.de laobra. Las valorizaciones de la.SUPERVISION serdn respaldadas por la

— P i
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presentacion oportuna de los informes mensuales, correspondientes a los meses
valorizados en concordancia con al propuesta técnica y econémica que se otorgd la

Buena Pro

- Ala aprobacién del Informe Final de la Liquidacién de Obra 10%, dentro de los
plazos establecidos en las Bases y el Contrato. (Etapa de Liquidacién de Obra).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la endidad emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- Copia del contrato

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

1.2.8. Son funciones del supervisor de obra

- Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

i - Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucién de la obra,

" cumpliendo los pardmetros que ha sido declarado viable el PIP.

- Velar por el cumplimiento del contrato del contratista de obra.

- Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra, que le formule el residente de
obra, de acuerdo a los plazos establecidos.

- Estd facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

- Estd facultado para rechazary ordenar el retiro de materiales, por mala calidad
y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Estd facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad
ptblica o privada, por la obra en ejecucidn, que tiendan a mitigar y/o superar
dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

- Su actuacién y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervisién y/o de
ejecucion de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe sobrepasar las
atribuciones sefialadas en las Bases y el Reglamento de Contrataciones del Estado.

- Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
cumplimiento de su funcidn, las cuales estardn estrictamente relacionadas con
ésta.

- Firmar en todas sus pdginas del cuaderno de obra y abrir y/o apertura el
cuaderno de obra en la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con
el residente de Obra, siendo los tnicos profesionales responsables para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, correspondiéndole al Supervisor de Obra, la
tercera copia del cuaderno de obra.

- Controlar el cumplimiento de las obligaciones sociales del contratista, asi como el
aporte de contribuciones y beneficios. a ESSALUD, CONAFOVICER, SENCICO,
SUNAT; etc. Asi como el pago de servicios y. beneficios sociales del personal
profesional técnico-Administrativa.y obrero relacionada a la obra.

— e e
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1.2:9, OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

v’ Sin exclusién de las obligaciones, por la supervisién de la obra, que le corresponde
de conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el
Supervisor de Obra, se obliga a:

v’ Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o iguala
ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a
ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico
de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor de Obra.
(Articulo 177 del Reglamento).

v’ Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, que sufre el PIP del proyecto durante la ejecucion de la Obra.

v’ Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), la
utilizacién de equipos e informar a la Entidad en forma mensual.

v’ Realizar el control e informar a la Entidad, sobre la vigencia de las Cartas Fianzas
por las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de
Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra, presentados por el Contratista e
informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento de las
cartas fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la
Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas, en cumplimiento a la
normatividad vigente.

v’ Realizar el control y verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo
a toda la documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccion y reglamentacién vigente.

v’ Controlar estrictamente la calidad de los materiales, a utilizar en la obra, las cuales
deben cumplir con las especificaciones técnicas.

v’ Controlar el avance de la obra, a través de un programa PERT-CPM y /o Diagrama
de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusién, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo
contratado y la calidad especificada.

V' Ejecutar el control fisico y econémico de la obra, realizando detallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados, valorizaciones de obra,
avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacién de programas de
computacion.

v’ Vigilary hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trdfico, como del personal involucrado en la obra, que deberdn reflejarse en la
toma fotogrdfica respectiva.

v Inspeccién y verificacién permanente sobre de la calidad, cantidad de los
materiales, utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando
en los informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado,
debiendo ademds llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la
permanencia en la obra del Residente, equipos y maquinarias segiin propuesta
técnica del Contratista.

v’ Mantener la estadistica general obray preparar los informes mensuales, los cuales
deberdn indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

v’ Verificar los estudios de suelos y disefios en general; caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

v Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucién de obra yenla
recepcién de obra, el Supervisor de Obra tomard en cuenta la conservacién
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones

técnicas del proyecto.
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1.2.10.

Revisidn, verificacién de los replanteos, trazosy niveles topogrdficos en general de
obra, de ser el caso.

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos
que se utilicen para ejecutar la obra, y emitir pronunciamientos sobre los aspectos
que proponga el residente de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad, querige los
contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabajos, para la recepcién de la obra e informar
sobre la solicitud de la recepcién de la obra, presentada por el Contratista,
constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el
Contratista, es exacta en cuanto a la culminacién de la obra.

Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregara la Entidad,
el archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucién de la obra.
Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el
cuaderno de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista.
Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de miembro
(Asesor) del comité de recepcion.

Revisar la liquidacién de contrato de obra, que presente el Contratista, tales como
los planos de replanteo de obra, la declaratoria de fabrica en concordancia con la
obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas
y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacién
formal documentada, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos,
equipos, maquinariasy otros ofertados.

Compromiso de cardcter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la
documentacién de obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado
el certificado de prestaciones, sin autorizacién previa de la Entidad.

Efectuar la verificacion para el pase de la primera valorizacién que el contratista
cumpla con presentar copia del extracto de presentaciones y pago expedida porla
SUNAT, copia de inscripcién de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir de la segunda valorizacién presentara copia del extracto de
presentaciones y pagos expedida por la SUNAT, asi como el aporte de
contribuciones y beneficios sociales, del mes anterior al que corresponda la
valorizacién.

Sobre la permanencia en obra. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas
por los funcionarios de la Entidad, serd causal de Resolucién de Contrato.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA.

V' ElSupervisor de Obra se compromete y tiene la responsabilidad inexcusable, a lo

siguiente:
v’ Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que las obras
se ejecuten con dptima calidad, para lo cual mantendrd su presencia directa y

permanentemente en obra.

v’ Serresponsable de elevar el informe técnico de revisién del expediente técnico de

obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor de Obra.
(Articulo 177 del Reglamento).

v’ Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberd
requerir al Contratista, que adopte las medidas necesarias; para lograr su
cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

¥ Exigiral Contratista; el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
industrial.

** .".mmm%z:.
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v’ Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de trdnsito cumpla con lo requerido
por la Entidad, las autoridades de trdnsito y la normatividad vigente del sector
correspondiente.

v’ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas,
presentados por el Contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con
diez (10) dias de anticipacién y el monto correspondiente.

v’ Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido
declarado viable el PIP, segiin el procedimiento establecido en el marco de
INVIERTE.PE.

v’ Por ningiin motivo, valorizard obra adicional en la planilla de valorizacién de
obra.

v' Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de
la obra las pruebas de control requeridas y los certificados de calidad,
respectivamente.

V' No tendrd autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningtin trabajo adicional o variacién
de obra, que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o presupuesto
adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa
de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

v’ Apertura y mantener los archivos completos de la documentacién técnico-
econdmico de la obra, tanto en la oficina central como de campo, conteniendo
dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido
durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el Supervisor de
Obra-contratista-entidad ~ contratante-proyectista,  control topogrdfico,
resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de construccién Yyotras
de control de calidad, documentos administrativos, etc.

v’ Se responsabilizard en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento
del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que
hubieren sido encontrados defectuosos.

' v’ Se responsabilizard en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios
que se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucién del mismo,
originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

v Ser legalmente responsable por el periodo de siete (7) aiios, a partir de la
finalizacién de sus servicios, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempenar.

v’ Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor de Obra,
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en
el Contrato, sino, ademds, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual
Entidad, iniciard acciones judiciales pertinentes de su caso.

1.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El Supervisor de Obra, desarrollard actividades durante el proceso de egjecucion de la
obra, que a continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en
mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades:

1.3.1. Actividades Previas a la Ejecucién de la Obra.

Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento
veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte
(120) dias, eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la
Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del
Reglamento).

13.2. Actividades Durante.la Ejecucién de la Obra.

sy & et A
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v’ Supervisién y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccién y
laboratorio, de ser el caso.

V' Revisién y aprobacién de diserios de ejecucién y métodos de construccion propuestos por
el residente de obra.

v’ Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topogrdfico durante la construccidn.

v’ Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacién vigente.

v Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios

complementarios necesarios, previa autorizacién y aprobacién de la Entidad.

Control de la programacion y avance de obra.

Programary coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la

ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno

segtin disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacién sobre el estado

de los trabajos en la obra, y el desarrollo del contrato.

v’ Valorizar mensualmente la obra ejecutada, seguin presupuesto contratado y los reintegros
que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos,
sustentdndolos con la documentacién técnico administrativa que los respalde (incluyendo
la hoja de cdlculo de metrados realmente ejecutados).

v' Control de la seguridad de la obra y del personal y, mantenimiento del trdnsito peatonal
y vehicular durante la construccién.

v’ Preparacion de Informes de Avance Semanales, adjuntado fotos digitalizadas (minimo
tres y una panordmica) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra.

v' Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o
las circunstancias lo determinen.

v’ Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

v’ Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

v' Cumpliry hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Reptiblica, en lo
concerniente a la construccién de obras publicas.

v’ Controlary coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v’ Tramitar con su opinion, y en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacién de un expediente
destinado a culminar en una resolucién administrativa.

v Preparar oportunamente los informes que involucren presupuestos adicionales y/o
deductivos, para su aprobacién por la Entidad y/o la Contraloria General de la Republica,
debiendo efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes presentados,
informando constantemente a la Entidad, del progreso del tramite hasta su aprobacién.

v’ Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucién de obra (Aspectos
Técnicos y Presupuestales), a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

v’ Actividades de Recepcién de Obra, Informe Final, Liquidacién de Obra y de Contratos y
Cierre del Proyecto

v’ El Supervisor de Obra, dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del residente de obra
para la recepcion de la obra, dard cuenta de este pedido a la Entidad, mediante informe
con su opinidn clara y precisa sobre si terminé o no la ejecucion de la obra, y en qué fecha
se produjo el término de la misma; y de ser el caso informard sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto. Previo informe del Supervisor de
Obra; la Entidad designard un comité derecepcion dentro de los siete (07) diasde recibida
la comunicacién por parte del Supervisor de Obra, haciendo el seguimiento administrativo

respectivo para su-cumplimiento.
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v’ Asimismo, presentard un informe final de obra dentro de los diez (10) dias naturales
después de la recepcion de la obra, en el que incluird el resultado estadistico del control

de calidad de la obra ejecutada.
v’ Asesorard al comité de recepcion de obra y participard durante todo el proceso de

recepcién previa y final de la obra.
v’ El Supervisor de Obra deberd de elaborar el informe del cierre del proyecto, para que la

OPI cierre el PIP en el Banco de Proyectos del SNIP.

1.4. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DE OBRA DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

El Supervisor de Obra deberd presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la
prestacion de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dard lugar a la sancién
indicada en los Términos de Referencia:

14.1. INFORME INICIAL.

Dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte
(120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como Supervisor de Obra. (Articulo 177 del Reglamento).

14.2. VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones
deben estar debidamente sustentados, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

1.4.3. INFORMES MENSUALES.

Informes de las actividades Técnico - Econdmico -Administrativo de las Obras, los cuales
deberdn ser entregados conjuntamente con la valorizacién del mes deberdn ser presentados
hasta el 5to dia calendario del mes siguiente debiendo contener lo siguiente:

a) Del drea de Supervisién:

v’ Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra, memoria explicativa de los avances de
obray asuntos mds saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccién.

v’ Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra, y
controles efectuados por el Supervisor de Obra, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinién e interpretacién técnica y estadistica. Asimismo, deberdn
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

v’ Informe de las actividades de supervision, en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

v’ Programa de sus actividades para el mes siguiente.

v’ Grdficos actualizados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

v' Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, con vistas
panordmicas de la Obra (06 fotos como minimo en formato Jumbo); videos narrados y
editados en secuencias, que mostrardn el proceso del estado de avance de las obras. Los Videos
yFotos deben adjuntarse en CD.

v’ Copias de las comunicaciones mds importantes intercambiadas con el contratista o con

terceros. i I |
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v’ Dard cuenta del trdmite que con su opinién haya dado a los reclamos a planteamientos que
el contratista hubiera formulado, pero cuya decisién excediendo a sus facultades deberd

resolverse a un nivel superior
v’ Protocolos de control de calidad de todas las partidas relevantes del proyecto: Replanteo,

suelos, concreto, materiales, etc. segiin el tipo de Obra.

b) Del drea del Contratista de Obra:

v’ Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y grdficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

v Presentar la documentacién por la cual se certifique que los materiales, cumplen con las
especificaciones técnicas.

v’ Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

v’ Lista de personal y equipo empleado por el residente de obra durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.

v’ Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

v’ Comparard entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que
hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.

v’ Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptd,
sugiriendo la intervencién de la Entidad Contratante, si lo considera indispensable.

v’ Juicio critico sobre la actuacién del contratista en su conjunto.

1.5. INFORMES ESPECIALES.

v’ Deberdn ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

v’ Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecerd el nuevo plazo de
presentacion del Informe. 3

v’ Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de
hacer conocer a la Entidad, importantes acciones administrativas, que haya tomado en el
gjercicio de sus atribuciones; y que serdn cursadas dentro del término de la distancia.

v En los informes mensuales que tienen cardcter de reporte, hard un recuento de la accién
tomada.

v’ El Supervisor de Obra, presentard el informe de término de obra, para la recepcion de la

misma.

1.6. INFORME FINAL.

v’ Incluird la medicién final de la obra y evaluacién del residente de obra, a criterio del

Supervisor de Obra.

v’ Revisién y entrega a conformidad de la memoria descriptiva de la Obra, certificados de
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construccién que haya
realizado (incluye archivos de Auto CAD en CD).

v’ Elinforme final, incluird las recomendaciones para la conservacién de la obra y de proteccién
ambiental.

v’ El Informe Final, incluird un resumen de fotos (impreso y en CD), en la cual se muestre todo
el proceso constructivo y panordmico de la obra, desde el inicio hasta su finalizacién.

v' El Supervisor de Obra alcanzard la documentacién necesaria para la liquidacién de contrato
de obra.

v El informe final deberd ser presentado como plazo mdximo hasta 15 dias posteriores a la
fecha de la comunicacién de terminacién de Obra.

1.7. INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

= (P e e
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El Informe de cierre de proyecto deberd de elaborarlo conforme el formato respectivo de
INVIERTE.PE.

8. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.

El Supervisor de Obra en el desarrollo de su funcién, debe cumplir la normatividad vigente y aplicar
métodos y/o procedimientos de control, presentando de manera referencial, que pueden ser

complementados y ampliados, los siguientes:

v’ Adoptard los procedimientos necesarios, para realizar un efectivo control técnico de las actividades del
contratista, relacionadas con la ejecucion de la obra.

v’ Deberd considerar una coordinacién permanente con el residente de obra y la Entidad.

v’ El Supervisor de Obra serd responsable directo de la verificacion del disefio ydelas pruebas necesarias
alas que el contratista las someterd una vez concluidas las estructuras.

v’ El Supervisor de Obra elevard a la Entidad, un informe especial sobre los resultados Y conclusiones
obtenidos.

v’ El Supervisor de Obra debe exigir al residente de obra, la presentacién de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el residente de obra, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos. En los casos en que no se
cumplan las condiciones solicitadas, la supervisién definird los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por cuenta de la entidad, no correspondiéndole pago,
reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el residente de obra estd en la
obligacién de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo, el Supervisor de Obra no se eximird de
la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hard acreedor de la sancién indicada en los
Términos de Referencia.

v’ La supervisién de obra, es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos. Deberd
elaborar un informe técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus correcciones,
resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluird ademds el andlisis Yy/o resultado
estadistico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecucién de la obra, compardndolos con
los pardmetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. El informe técnico, serd presentado
ala Entidad y se incluird en el informe de situacion de la obra, que mensualmente presenta el Supervisor
de Obra y serd requisito indispensable para la recepcién de la obra.

9. CONDICIONES GENERALES.

v’ Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de cardcter reservada y
no podrd ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

v’ El Supervisor de Obra podrd ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervisién y ejecucion de la obra.

v’ El Supervisor de Obra deberd absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la
Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

V' El Supervisor de Obra, efectuard una revisién detallada de las especificaciones especiales de
construccion, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el
Supervisor de Obra estd obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

v’ El Supervisor de Obra, hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados parala
proteccién de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor de Obra recomendard y
complementard la modificacién de los disefios considerados.

v’ El Supervisor de Obra, revisard, evaluard y juzgard las pruebas y ensayos de materiales realizados por
el contratista.

v’ El Supervisor de Obra, obtendrd todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el
periodo de tiempo del contrato de supervisién'y posibles ampliaciones del plazo.
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v En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionard a él Supervisor de
Obra, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitard la impresién de los planos
de replanteo.

v’ El Supervisor de Obra, deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la
revisién del avance de las obras bajo su supervisién y proporcionard la informacién que sea requerida.

v’ El Supervisor de Obra, estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificardn su permanencia en la obra.

MUNCIPAUIDAD DISTRITAL DE b& GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

10. RE E INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALID L RV OBRA.

v’ La Entidad, proporcionara apoyo al Supervisor de Obra, en las coordinaciones que realice éste
con otros sectores y con las dreas estructuradas de la Municipalidad, para la ejecucion de la
obra, de manera que permita al consultor desarrollar normalmente las actividades indicadas en

los alcances de los servicios.
v’ La Entidad, proporcionaré al Supervisor de Obra toda la informacién necesaria disponible con

relacion al proyecto, incluidos el expediente técnico y deméas documentos administrativos.
v' Poderes de excepcion del Supervisor de Obra.
v" No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que

pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen
causar u ocasionen interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en gjecucion, el
Supervisor de Obra por excepcion, podré disponer las medidas de urgencia en la obra que
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad.

11. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad

con el articulo 162 del Reglamento.

12. OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidades demora y otras penalidades segtin lo
establece el Articulo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N° INFRACCION UNIDAD MONTO
No cumple con la participacién el personal profesional

1 planteado en la propuesta técnica, segiin el cronograma Por dia 0.25% x M
Y tiempo de participacién.

2 Su pergolnal no cuenta con uniformes y equipos de Por dia 0.05% x M
proteccion de seguridad personal completos.

3 No cump{e con el uso de equipos de campo establecidos en Por ) 0.05% x M
los Términos de Referencia. ocurrencia
No comunica a la ENTIDAD cuando el contratista Por cada

4 mcumpl.e.las med:das de seguridad establecidas en la punto de 0.10% x M
normatividad vigente. ;

trabajo

No tiene al dia el cuaderno de obra o no atiende las Par

5 consultas de EL CONTRATISTA en el plazo establecido en : 0.10% x M

ocurrencia

el Reglamento.
No cumple con la presentacién de los Informes mensual,
Final u.otros requeridos expresamente por la ENTIDAD, Poi

6 dentro del plazo establecido en los Términos de B i 0.20% x M
Referencia. Esta penalidad también se aplicard si realiza
la entrega dentro del plazo, pero de forma incompletd o
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N° INFRACCION UNIDAD MONTO

deficiente (sin informes de especialistas o sin la firma de
ellos, etc.).

No cumple con presentar su informe o presenta en forma
incompleta sobre la solicitud de ampliacién de plazo
presentada por El CONTRATISTA, dentro del plazo Poidla 0.25%xM

% mdximo de 3 dias hdbiles, contabilizados desde el dia
siguiente de la fecha de su presentacién por el
CONTRATISTA.
No cumple con emitir su opinién sobre el expediente
8 técnico del adicional de obra, cuando corresponda, en un Pordia 0.50% x M

plazo mdximo de 5 dias hdbiles de recepcionado dicho
expediente técnico.

No cumple con la presentacién del informe referido a la
liquidacién de obra presentada por el Contratista, en el
9 plazo de 30 dias calendario o el equivalente al 50% de un Por dia 0.50%xM
décimo del plazo vigente de ejecucién de obra, el que
resulte mayor desde el dia siguiente de su recepcién.

No comunica a la ENTIDAD oportunamente sobre el

10 | vencimiento de las garantias, o informa erréneamente Por 2 0.50%xM
: ocurrencia
sobre los montos por amortizar de los adelantos.
No comunica ala ENTIDADL en el mismo dia de ocurrido, Por
sobre eventos especiales en la obra (incidentes y | ocurrenciay
11 accidentes de trabajo, afectaciones de servicios, por cada 0.05%*M
paralizaciones, manifestaciones, etc.). punto de
trabajo
No verifica y/o corrobora que los materiales y equipos B
12 cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente ; 0.05%xM
e ocurrencia
Técnico de la obra.
No verifica que EL CONTRATISTA amplie el monto de la
13 garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los) Por 0.05%xM
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en ocurrencia SRt
el Reglamento.
No cumple con las responsabilidades de pago del salario Cada
14 | a su personal, incluyendo los beneficios sociales de | trabajador o 0.05%xM
acuerdo con la Ley. profesional
15 Negarse a rgfzb:r lr?jystu‘icadamente comunicaciones o Por ) 0.50%xM
documentacion remitida por la ENTIDAD. ocurrencia
La supervision comunica a la ENTIDAD cualquier Por
16 informacion inexacta respecto a la ejecucién de la obra, GeiiFreRcia 0.80%xM
que induzca a la ENTIDAD a error.
La supervisién comunica la culminacién de las obras y Por
17 | recomienda su recepcién por parte de la Entidad, sin estar ; 0.80%xM
o ocurrencia
finalizadas
No comunica a la ENTIDAD oportunamente sobre el Por
18 | vencimiento de la Pdliza Todo Riesgo de Construccién ; 0.10%xM
ocurrencia
(CAR).
No aplica la Tabla de penalidad establecida para el Por
19 | contratista de obra, pese a tener conocimiento de las el 0.05%xM

infracciones.

En caso culmine la relacion contractual entre el | Por cada dia

20 contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | de  ausencia | 0.5% de UIT
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con.| del personal. I’

la experiencia y calificaciones requeridas.
e ([ o i o i
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N° INFRACCION UNIDAD |  MonTO
Cuando el personal clave permanece menos de sesenta { Porcada dia
(60) dias calendario o del integro del plazo de ejecucién o
de la prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias e
21 : g : o del personal 0.5UIT (*)
calendario, de conformidad con las disposiciones el Blise
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del revli,sto
Reglamento. p ’

(*) UIT: vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

NOTAS:
M: Monto del contrato

1. Para el cdlculo se empleard la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que

origina la penalidad.
2. Las penalidades indicadas se aplicardn al emitir el pago del entregable o valorizacién en curso, 0 en
su defecto, o en la liquidacion final del contrato, o se cobrard del monto resultante de la ejecucion de

la garantia de fiel cumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE OTRAS PENALIDADES

e De detectarse alguna infraccién cometida por el JEFE DE SUPERVISION, la Entidad deberd
comunicarle mediante carta la situacién verificada (que se considerard como un pre aviso),
otorgando un plazo acorde con la magnitud de la falta para su subsanacién. De verificarse que el
JEFE DE SUPERVISION no cumplié con subsanar las observaciones sefialadas en el pre aviso o no la
descarga satisfactoriamente, se le comunicard mediante carta que se aplicard la penalidad
correspondiente en la siguiente valorizacién o en la valorizacién final, segiin corresponda.

e En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicardn las penalidades correspondientes en la
siguiente valorizacidn o en la valorizacion final, segiin corresponda, previo informe del Supervisor
de Obra.

e El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones que la
Entidad solicite para la exposicién de avances y reuniones de coordinacién, las solicitudes serdn
como minimo de dos (02) dias antes a la presentacién del producto o cuando la Entidad lo considere
necesario.

e  ElSupervisorde Obra llevard un control de las penalidades aplicadas y comunicard a la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacién de obras, en caso que se haya alcanzado el tope de las penalidades
(Penalidad por mora y penalidad por otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto
mdximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente y podrd ser causa de
resolucion del contrato de ejecucién de obra, de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Las penalidades se aplicardn cada vez que se detecte la falta.

13. FRAUDE Y CORRUPCION
L]

Se rechazard cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado
en prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

e La prdctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante
en el proceso de seleccién o durante la ejecucién del contrato.

e Laprdctica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacién, que engania a
sabiendas o imprudentemente, o intenten engariar, a LA ENTIDAD en el proceso de seleccién o
durante la ejecucién del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para
evadir una obligacion.

®  La prdctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos 6 mds.postores disefiado para alterar

\ A , :
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artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

®  Laprdctica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, o amenazar con daiiar o perjudicar, directa o
indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccién para influir indebidamente en
sus actividades, o para afectar la ejecucién de un contrato.

e Sisedetermina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/individuo, LA
ENTIDAD no se comprometerd a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo, por el
contrario, a formular la denuncia correspondiente contra los responsables.

®  EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento,
aterceros, ni a ningtin servidor publico, directa o indirectamente, ninguna donacién, promesa, pago,
auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algiin
valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser
considerados como una prdctica ilegal o de corrupcién a criterio de LA ENTIDAD con relacién a la

elaboracién del estudio.
e Todo acto de esta naturaleza constituird una causal .de resolucién inmediata y automdtica del

contrato, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta
cldusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomdndose las
medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcién de la normativa vigente. !

®  Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccién se ha incurrido en prdcticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

e Envirtuddelincisor) del numeral 11.1 del Art. 11°de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
estdn impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas
juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones politicas
durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la
circunscripcién en la cual la organizacién politica beneficiada con el aporte gand el proceso
electoral que corresponda. )

° El CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durtnte la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas, cuyo incumplimiento durante la ejecucién contractual da el derecho a la Entidad a
resolver automdticamente y de pleno derecho el contrato.

e EICONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa
Y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y (ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o prdcticas, cuyo incumplimiento durante la ejecucién contractual da el derecho a la Entidad a
resolver automdticamente y de pleno derecho el contrato.

. CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONTRATISTA deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y
documentacion a la que tenga acceso durante la prestacién. No podrd revelar detalles sobre el alcance
del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.

Ley N° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitucién Politica del Per, que a la letra dice:

"Articulo 41°.- Los funcionarios y servidores publicos que sefiala Ia ley o que administran o manejan fondos del Estado o de
0rganismos sostenidos por éste deben hacer declaracion jurada de bienes y rentas al tomar posesion de sus cargos, durante
su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicacion se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que

senala la ley.
Cuando se presume enriquecimiento flicito, el Fiscal de la Nacion, por denundia de terceros o de oficio, formula cargos ante

el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores publicos, asi’como el plazo de su inhabilitacion para la
funcion publica. El plazo de prescripdon de la accion penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra Ia Administracion
Publica o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores publicos como para los particulares. La accion
penal es imprescriptible en los supuestos més graves, conforme al principio de legalidad”.

GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Acostambd URBANA RURAL
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En ambos casos, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacion a todas
las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacién.

Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que éste obtenga durante la ejecucion
de su prestacicn, serdn exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo.
La informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos,
inventarios, documentacion oficial, entre otros.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendrd los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o
entregables elaborados y proporcionados por EL CONTRATISTA. Esto incluye todos los documentos,
productos, disefios, cdlculos, estudios, imdgenes, videos, informes, planos u otros materiales que guarden
relacién directa con la ejecucién del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar
todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONTRATISTA no podrd transferir o negociar dicha documentacién, ni
aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacién expresa de LA ENTIDAD. El
incumplimiento de este acuerdo originard a EL CONTRATISTA la aplicacidn de las sanciones penales que

correspondan.

. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la
! Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento. También es de aplicacién al contrato,
\\  supletoriamentey en lo pertinente, lo establecido en el Cddigo Civil.

.1, REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL
1 | HABILITACION

Requisitos:

Estar habilitado para contratar con el estado

Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd relacionada con cierta

atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucién de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Declaracion jurada Simple en el cual se haga mencién que se encuentra habilitado para la prestacién del

servicio de consultoria para el presente proyecto.

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervision:
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, Tituladoy Habilitado

L 5 e A
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Ingeniero Asistente de Supervision:
Bachiller en Ingenieria Sanitaria y/o Civil

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe

del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones

exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Supervisién:
Experiencia minima de cuarenta y ocho (48) meses, como residente y/o jefe de supervisién /o supervisory/o
inspector, en la ejecucion de obras iguales o similares, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Copia de (i) contrato y su respectiva conformidad o (ii) constancia ofiii) certificados o ( iv) cualquiera otra
documentacién que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave lo que no exime
presentar el cuadro resumen para la calificacién

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188
del Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mds de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos

de calificacion que no se incluyan.

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

BQQ!HS!EQS'
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En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a ta]
parte o los respectivos comprobantes de Pago cancelados,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcig del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

del 20.09.2012, 1a calificacién se cefiirg al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de Ja promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumirs que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por

corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N¢ 8 referido a |3
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

-_—

(.-)
“Situacion diferente Se suscita ante e/ sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagai

do”] supuesto en e/ cual si se contaria con Ja declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expenencia”.
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/ Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita parala suscripcién del contrato,

Copia de documento que sustenten la propiedad, la posicién, el compromiso de compray venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico.

s S -_
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
_— -

N g Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra

’  Cabe precisar Que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado Por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a queé se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracitn del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”
1449 e muy tambo qol
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Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin corresponda, debe

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experienciq requerida.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

———— —

Importante
® Si como resultado de unq consulta u observacién corresponde precisarse o Qjustarse el
requerimiento, se solicita lq autorizacion del drea usuariq Y se pone de conocimiento de tql hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

esta seccion de las bases,

®  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no mediante declaracién
Jjurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no seincluyan.

<FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

40 puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
02 VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considera obras similares Mejoramiento y/o Ampliacion de
obras de saneamiento

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2.0] veces el valor
referencial:
40 puntos

M >=1.8 veces el valor
referencial y < 2.0veces el
valor referencial:

35 puntos

M > 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el
valor referencial:

30 puntos

14 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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<FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

METODOLOGIA PROPUESTA

60 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la
cronologia en el tiempo y de acuerdo a las funciones y debera
realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

Metas y obligaciones.
Relacién de actividades.
Metodologia de la supervision.
Programacion GANTT y CPM.
Matriz de Responsabilidades.

2. Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional, como minimo lo siguiente:

e Descripcion de normas.
e Control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.
e Salud ocupacional.

3. Sistema Mitigacion de Impacto Ambiental, debera considerarse
como minimo lo siguiente:

¢ Medidas de Mitigacidon de Impactos Ambientales.
Medidas de Reparacion y/o Compensacion de Impactos
ambientales.

e Manejo de desperdicios.

Control de calidad técnica, control de plazos y control econémico.
Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
60 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente la
oferta

0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

corresponda.
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [............ceciiviiiiieeeeeeen], con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [..........ccoiiinnn. ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccee, cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

16

17

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
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presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO- TAYACAJA- HUANCAVELICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS/MDA

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucién, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%)] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

L
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiireeireeeesreeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

.
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razoén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO u
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal;jc?rg?:ién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico i
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual . .T_otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

@
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En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA 'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR S| O NOQOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

e Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

e Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar
los documentos para perfeccionar el contrato.

¢ Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZX Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si ! No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 pidem.

23 pidem.
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actuaciones:

e Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

e Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

e Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

o
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO- TAYACAJA- HUANCAVELICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-CS/MDA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

3.1.Integrantes del consorcio

a) [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
b) [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

3.2.Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE
COMUN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun
del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucidon del contrato correspondiente con [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

3.3. Fijamos nuestro domicilio legal coman en [c.....cccccceeeviieeeennnne. ]-

3.4.Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 24
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 126

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

25 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

1. El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

1. En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
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se presente”,

2. En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

3. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente;

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
1. El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econdémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

4. En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

5. [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferfa econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

6. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO)]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?’

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFAZ28

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | © UB:EDAD
DE "
TIEMPO® | 'EMPO

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?®?

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

27

28

29

30

31

32

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el
tributo materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

7. En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”,

8. En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

9. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR’ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
NG e OBJETODEL | ' unpopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | porTes | TIPO DE CAMBIO | L) Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA ”
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparfiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
No CLIENTE OBJETODEL | '\ opopanTe DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| 1 x| yiporEer | TIPO DE CAMBIO | crip v
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacidon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

= Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

= Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Paraasignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

= Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

