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ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
= completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la |

2 | [ABC] /[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
LR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el organo
3 ) encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
S ARG y por los proveedores.

Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda y por los
proveedores.

s Abc

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las boses estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener los siguientes caracteristicas:

[ N° Caracteristicas Parametros

1 T Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
Ppnes lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azul + Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
| 11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
H Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Netas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
£ Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Silrpyade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algoin
l concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse lo instruccion que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUTDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDS/CS
Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI 2468306

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en Ia elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a |las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Tecnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® 18-2024-MDS/CS

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesano que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.mp.gob.pe

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de onentacion "Gula para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//wwwZ2 seace.gob.pe

« En caso los proveedores no cuenten con inscrpcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a polestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro ael plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su Inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

del contenido de una ficha de
» formulen sobre el particular, se

No pueden formularse consultas m obss
homologacién aprobada. Las consultas y obser
tienen como no presentadas
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento,

Importante
* No se absolveran consultas y observaciones a las bases Gque se presenten en forma fisica

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas %
observaciones y la integracion de bases. prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
pernuicio, del deslinde de respon sabilidades correspondiente

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme Io establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada

* Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
caincida con lo declarado a través del SEACE prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados

* No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de Su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio No pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
proceaimientos de seleccion seguin relacién de ltems

9

2

Para

mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi .gob_pe!webfﬁrmas-digitaies!ﬁrmar—y-certiﬁcados-digitales

P S
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1.8.

En la apertura electronica de la oferta tecnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en ia seccidon especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00)
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje fotal obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de [tems, cuando

algun ltem no supera el monto sefialado anteriormente

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard& en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWwW.INp.gob pe

1 4 &
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden senalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso gue se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-MDS/CS

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
sefeccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta
confidencial 0 reservada por la normativa de la materia, a8 mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escnto

« A efectos de recoger la informacion de su inferés, los postores pueden valerse de distinfos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente
siendo que. en este ultima caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
liempo posible, previo pago por tal concepto

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Farites del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentano de la Entidad, segtin
corresponda

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il }
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato criginal. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorfas de obras que celel

p 1as empresas, estas ultimas pueden ot (

diez por ciento (10%) del monto de rato, porcentaje que €

durante la primera mitad del numero fotal de pagos a realizarse. de f
cada pago, con cargo a ser devuelto a ia finalizacion del mismo, con

149 del Reglamento y numeral 151.2 del

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

) L A
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual gjecucion,; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs gob. pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo)

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a /a clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias.
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, telefono u ofros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

{ ) [
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

n los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo
2sta onoce al contratista los in

onformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del

los responsables de la demi

ra injustificada

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO | i
GENERALIDADES r
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC N° . 20179525101
Domicilio legal - JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Telefono: . 043-294050
Correo electronico: . contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra CQNTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA
- DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2468306

1.3. VALOR REFERENCIAL"'
El valor referencial asciende a S/ 61,079.93 (SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE CON

93/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre

2024.
Limites®
Valor Referencial B
(VR) Inferior Superior
. S/54,971.74 (CINCUENTA S/67,187.92
| S/61,079.93 (SESENTA Y UN MIL Y CUTRO MIL (SESENTAY SIETE
SETENTA Y NUEVE CON 93/100 | NOVECIENTOS SETENTA | MIL CIENTO OCHENTA
SOLES), Y UNO CON 74/100 Y SIETE CON 92/100
SOLES) SOLES)
Importante
Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

<
numeral 28 2 del articulo 28 de la Ley

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

X ! ) & >
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

) N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
NOVENTA
Supervision de obra 90 DIAS 59,256.83
CALENDARIOS

Liquidacién de obra 60 DIAS CALENDARIOS 1.623.10

61.079.93

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 con fecha 11 de octubre de
2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, la supervision de la ejecucion de la obra

es a TARIFAS y de la revisién de la liquidacion de la obra es a SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra. fa supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que Ia
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de

. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

(]

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de |la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.

)L
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=f tradm Aaha actar e tiads al dal contrafo
of contrato debe estar vinculado al del conltrato

ion de la obra. de conforridad con el articulo

En el caso de supervision de obras, el plazo inici

de la obra a gjecutar y comprender hasta la liquidac

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024
- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024
- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

-ﬁ-
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementana Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministenos y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuanos la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuana de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
Identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

% La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Y Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www.gobilemodigital.gob pefinteroperabilidad

_ |3 4 Y
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de [as contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requendo, la
oferta se considera no admitida

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequena empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

4
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
Iimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley

e [aestructura de costos. se presenta para el perfeccionamiento del contrato

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+cz2Psi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor |

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

ci =0.80
C2 =0.20

Donde; ¢c1 + c2 = 1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en.

N ° de Cuenta © 00789001340
Banco . Banco Nacion
Neeer?

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

" En caso de transferencia interbancaria.

~
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N® 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'®,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'”.

Importante

12 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https //\www gobiernodigital gob pelinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

6 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

7 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones)

« [osdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquinda por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). para el computo del tiempo de
dicha experiencia sdlo se considerara una vez el pernodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
expernencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo. la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en 0s requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o0 supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrano no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple €l requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’”.

« Enlos contratos de consuiltoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas. estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la pnmera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://www2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacién a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESE NTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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2.6.

2.7,

2.8.

importante

e Corresponde a la Entidad venficar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesaros para su aceptacion y eventual
ejecucion. sin penuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan

» De conformidad con el Reglamento Consular del Pertl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y pnivados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionanos consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Extenores del Peru, salvo que se lrate de
documentas plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostifla. en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
7:30am a 2:30pm ubicado en el Jr. Marafon N° 227 Distrito de Santa, Provincia de Santa -
Departamento de Ancash.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles,
dichos pagos de efectuara después de efectuada la respectiva prestacion segun el articulo 171
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision directa de Obra y Recepcion: los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de obra, correspondiente el pago en base
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo establecido en los Terminos de
Referencia, teniendo en cuenta que el pago de las labores hasta el momento en que se efectua
la recepcion de obra debe realizarse bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacion de contrato de obra: el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA
REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes se calculan en base a férmulas polinémicas, segun corresponda cuya variaciones
son mensuales, se consigna en las facturas de acuerdo a la fecha de pago prevista en el contrato,
utilizando los indices de precios al consumidor publicados en el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica-INE| a la fecha de facturacion posteriormente cuando se conocen los indices de
precio del consumidor que se deben aplicar es decir los correspondientes al mes que se efectuo
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, esto es el calculo del monomio definitivo de
los reajustes que le corresponden y el pago a la fecha mas proxima prevista en el contrato.
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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1.

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA DISTRITO DE SANTA,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"”, CUI N22468306.

TERMINO DE REFERENCIA:

1.1 DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada para brindar sus sewicios como superisor de
obra.

1.2 FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad del presente semvicio es contratar los senvicios de consultoria de obra para la supenision de la obra: “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA DISTRITO
DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUI N°2448304, el mismo que

garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico y de las
normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Supervision de Obra.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supenisarel Control Técnico, Economico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo (Seguridad), control de Medio
Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comecto
desarrollo y ejecucion de las actividades con la educada aplicacion e interpretacion de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento y demas normativas vigentes aplicables al proyecto.

1.4 ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministraré todos los senvicios necesarios para la supenvision a nivel de ejecucion de obra, y la Liquidacion
final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.
La Supenvision no tiene cardcter limitativo, los senvicios comprenderan todo lo relacionado con la Supenision, Inspeccion,
Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambientey, de todas
las actividades a ejecutarse.
El Supenisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los equiposy personal suficiente
para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El supemvisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendra la obligacion de cumplir funciones generales y especificas
relacionadas con su control y ejecucion.
El Supenvisorimplementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financiero y la construccion de las
obras en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad
Distrital o de otras entidades.

1.5 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del sevicio de consultoria sera de la siguiente manera:

« Los noventa (90) dias calendarios efectivos para la supemvision de obra
» Los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, en la que el supenvisor de obra presentara a la Entidad sus propios
calculos de la Liquidacion de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de
controversias.
En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los senvicios del Supervisor también se suspenderan,
no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio de supenision
debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con
D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.
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1.6 JUSTIFICACION

Elsewvicio de supenision parala ejecucion de obra, es de responsabilidad directay permanente de la Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina de Obras Piblicas y Equipo Mecénico, cuyo semvicio de consultoria de obra es contratado
segin lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-
EFy sumodificatoria aprobadasy en caso supletoria el codigo Civil, consecuentemente el supenisorde obravelara porel estricto
cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVAN°001-
2019-EF/63.01 para la ejecucion deinversiones pilblicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestién
de inversiones, las bases y entre otros.

1.7 LOCALIZACION DE LA OBRA:

La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Departamento : Ancash.
Provincia : Santa.
Distrito : Santa.
Zona : Costa.
{__a--;..\ ! 7

. —
SANTIRY O DE\'\f.i-tu-\_ - ,
? _MIAS?'.& COPRENGD

y LA LIBERTAD

REGION: ANCASH PROVINCIA: SANTA

| GADAL T TO
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DISTRITO: SANTA

1.8 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.
El monto del senvicio de la consultoria de obra asciende a sesenta y un mil setenta y nueve con 93/100 Soles ($/61,079.93)
incluird el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario
para cumplir con la consultonia y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos generales, la
utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley.

CANTI VALOR MESE PARTICIPA PARCI TOTAL
DAD UNITAR S CIONENEL AL

PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)

PERSONAL CLAYE ;
| SUFPERWISOR OE OBRS, ; [ o0 | 500000

|ESPECISLISTS alABIENTAL | Urd | 1.0} 4000001 200 100
|ESPECIELISTS ER SEGURIDAD EM DERA ¥ S8LUDENEL TF uE' Und 100} 400000f 300 10
\PEBSONAL NO CLAYE ;

| TOFDGRAFD Urd 1 2000001 300 0.50 450000

SERVICIOS YARIOS
SLOUILER LOC AL DE OFICING WD VIVIERDA | |
GASTOS DE LICITACION v NOT&RISLES gv | 100 L 1]
| EQUIFDCE TOPOGRAFIS ALQUILER (ESTACIONTOTAL ='F.:§ ez . 160 M0000) 200 050 450,00

| UTILES DE ESCRITORIO :

| MATERLAL YV UTILES OE OFICIMNG (Lapicercs, Srchivadores, Tinta para impresors,
| Fatoc opiaz, Floteados de plancs, Fapel 8887 cnoz) i Gt | 1o /OGO 100 100 5000
| SEGUROCOMPLEMENTSFIODE TRABAIC DE RIESGO (PERSOMAL FROFESIONAL
| | jaL TECMICO), PARS SALUD Y PERSION | Mes | 100 43500 200 100 1.205.00
| |
| CBRS JT | und 100 30000 300,00
! ynd | 100 200 00 0000
| und | TR0 400040 E0L 00
| | und | ©on 100,00 EO0.00
| wnd | 200 140,00 22000
| ROTURADEFROBETAS [ und | &00 1500 12000
| COSTO DIRECTO RE)
‘ UTILIDAD (3%} de C D 3
| TOTAL PARCIAL & : b
‘ IGY (18%¢) s 302913
|
|POFICEHTAJE [(¥R) 5.20%
MLUNY
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO o S SN R,
AL PARCIAL
JON DE OERS | ab | RO 1.500.00
l COSTO DIRECTO & \ S0 00
UTILIDAD (3x) de C.D A __i’_ﬂ
TOTAL PARCIAL i 1,545.00

IGV (18%]

(2) PRESUPUESTO LIQUIDACIOM S/

ESUPUESTO DE SUPERYISION DE OB 59.256.83
PRESUPUESTO DE LIGUIDACION 1.823.10

TOTAL

| PORCENTAJE (Y.R.)

1.9 FORMADEPAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

@ R 4 2 ;
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E1 90% de costo total del Semwvicio, se pagara en tarifas, por el iempo que demore la supenision efectiva de la ejecucion de los
trabajos en obra y la recepcion de obra.

Bl 10% restante, sera retenido por concepto de garantia de fiel cumplimiento, y serd devuelto, hasta el consentimiento de la
liquidacion final. (segun se detalla en el pamafo 1.10 GARANTIAS.)

El pago se encontrard supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supenisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una contraprestacion por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supenvision, la Obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje
de avance, unicamente se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por el Supenisor.

1.10 GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.
En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequenas empresas, estas ultimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.
La retencion se efectua durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

1.11 ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

1.12 REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a través de los medios
electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los numeros telefonicos y direcciones electronicas
indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacion en el domicilio fiscal del contratista no sera obligatorio,
no obstante, de producirse no invalidara |a notificacion efectuada con anticipacion y porlo medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion electronica consignada en la
introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electronica, solo sera OPONIBLE la municipalidad distrital de santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del comeo electronico enviado - recibido, acreditan la oportunidad de la efectiva
trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el
domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la nofificacion efectuada con anticipacion y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Cormeo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area usuaria:

1.13 CUADERNO DEOBRA

Se utilizard el cuademo de obra digital, en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD - Lineamientos para el uso del
Cuademo de Obra Digital, para el cual debera de registrarse los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,
las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas y demas ocumencias relevantes en la ejecucion de la obra, que se abre
en la fecha de entrega de temeno por el Residente de Obra y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el acto de
constatacion fisica de la obra por el Supeisor de Obra, segin corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de intemet, ingresando a

debiendo el Contratista y Supenisory/ o Inspector contar con el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad
oportuna y adecuada.

El registro dela informacion en el cuademo de obra digital debe de serefectuado unicamente por perfiles de usuarios autorizados
(inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-
0SCE/CD

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocumrencias anotadas en el cuademo de Obra se presentan
directamente a la Entidad o al supenvisor segiin corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicacion
escrita.
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Asimismo, el reemplazo o sustitucion de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar anotaciones en el cuademo de
Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice
y oportunamente (no menor de 48 horas) oficializada dicha comunicacidn.

El cuademo de Obra es cerrado por el supenisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente porla entidad.

1.14 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad de avanzar la ejecucion de las
obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir sdbados y domingos. Las prestaciones que efectie la
supernision bajo esas condiciones no seran objeto de pago extra, porlo que la retribucion por esas labores eventuales deberd
estarincluida en la Propuesta Economica.

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA
1.15.1 Funciones Del Supervisor.

« Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

* Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo los parametros que ha sido
declarado viable el PIP.

« Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

« Controlarla ejecucion de la obra.

« Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/ o contratista de acuerdo a los
plazos establecidos.

« Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones que a su juicio
perjudiquen la buena marcha de la obra.

» Esta facultado para rechazary ordenar el retiro de materiales y/ o equipos por mala calidad y/o por el incumplimiento
de las especificaciones técnicas.

* Esta facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/ o situaciones que pongan en peligro
y/ 0 riesgo la vida de personas, la propiedad piiblica o privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la
Entidad en el plazo inmediato.

* Su actuaciony/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/ o de ejecucion de obra, no teniendo autoridad
para modificaro, ni debe sobrepasar las atribuciones seialadas en las Bases y en la Ley 30225 y su Reglamento de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

« Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el cumplimiento de su funcion, las
cuales estardn estrictamente relacionadas con la supenision de la obra.

* Llenar el cuaderno de obra digital, haciendo un adecuado uso que permita identificar claramente los asientos
registrados, siendo, junto al Residente de Obra, los tnicos responsables para hacer anotaciones en el cuademo de
obra digital.

1.15.2 Supenvision del Equipamiento Integral

« Verificacion de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo sefalado en el Expediente Técnico.

« Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los equipos, asi como el control fisico de los mismos,
presentando en los informes comespondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberdn ademas, lievar un
control especial e informar a la ENTIDAD sobre los procesos de aimacenamiento e instalacion de los equipos.

 Supenision y control del proceso de recepcion y entrega de equipos y materiales.

= Supervision y control del Proceso de Preinstalacion del equipamiento y mobiliario a serinstalado (de ser necesario).

= Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los equipos instalados (de ser el caso)

= Supenvision y control de las actividades de capacitacion del recurso humano en el uso, operacion, conservacion y
mantenimiento de los equipos instalados

« En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento de las especificaciones técnicas, protocolos
de pruebasy capacitacion (de ser el caso), en la etapa de recepcion y conformidad de obra.

» La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto, debera verificary obtener del CONTRATISTA toda
la documentacion respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo final para la verificacion
en campo.

= La SUPERVISION realizard periddicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requerida por esta, de los
avances del desarrollo de las actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato hasta la
entrega final y puesta en operacion considerado en el expediente técnico de obra.

1.15.3 Obligaciones Del Supervisor.
Sin exclusion de las obligaciones por la supevision de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, el supemisor de obra, se obliga a:
« Revisar los estudios definitivos y/ o el expediente técnico de la obra, asi como su concordancia con el documento que
dedlard la viabilidad del proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad, en la

a
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que incluya; entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia
de consulta.

« Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/ o modificaciones del expediente técnico, asi
como las probables modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.

» Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el
Expediente del proyecto durante la ejecucion de la Obra.

» Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA - CPM, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
(CAOF), el calendario de adquisicion de materiales y utilizacion de maquinaria y los equipos, concordantes con la
fecha de inicio de obra, y/o actualizaciones producidas por suspensiones y/o ampliaciones de plazo mecanicos e
informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE.

* Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas porlas Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso),
presentados por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas
fianzas, para que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las
cartas fianzas.

» Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacidn que
conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente.

« Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las
especificaciones técnicas.

= Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/ o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente
de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el
costo contratado y la calidad especificada.

* Ejecutar el control fisico y econmico de la obra, realizando detallada y oportunamente la medicidn en la planilla de
metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

« Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico, como del personal
involucrado en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.

» Inspeccin y verificacion permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y equipos utilizados en obra, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su inventario
detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un control especial e informar a |a Entidad sobre la permanencia en
la obra del Residente, equipos y maquinarias segin propuesta técnica del Contratista.

« Mantenerla estadistica general dela obra y prepararlos informes semanales y mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y economicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

« Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo
alternativas y/ o soluciones al respecto.

= Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de obra, el supenisor tomara
en cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas
del proyecto.

« Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.

« Recomendary asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutarla obra
y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.

« Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

« Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud de la recepcion
presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el
Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.

« Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado elaborado durante el
proceso de ejecucion de la obra.

= Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando para este acto, el
resumen de las observaciones anotadas en el cuademo de obra que estén pendientes de subsanar por parte del
Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

« Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor Técnico) del comité de
recepcion.

« Presentar la liquidacion de obra efectuada por la Supenision, debiendo presentarlo a la entidad con sus propios
calculos, adjuntando la memoria descriptiva valorizada y demas documentacion que sustente técnicamente la
liguidacion en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas
y documentos contractuales vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de
controversias.

» Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econémica y manifestacion formal documentada, ademas, de
asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.
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1.15.4

1.155

» Compromiso de cardcter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacién de obra para fines distintos a
ella, aiin después de haber otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacion previa de la Entidad.

« El supenvisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra, conteniendo entre
otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos generales, descripcion dela obra
y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto
deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones
deductivos, resumen devalorizacion de contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacion
deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segin construidos, metrados finales de obra, liquidacion
econdmica, Cuademno de Obra, manuales de operacidn de ser necesario, memoria descriptiva valorizada de obra o
declaratoria de fabrica segiin sea el caso, informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico
de obra de secuencia constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de supenision presentara la
liquidacion del contrato de supervision.

« Sobre la penmanencia en obra por parte de la supenision. Ante tres (03) inasistencias advertidas y notificadas por los
funcionarios de la Entidad, podra ser causal de Resolucion de Contrato.

Responsabilidad Del Supenvisor.
El supenvisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

« Serresponsable dela calidad de los semvicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con optima calidad, paralo
cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

» Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado
viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectie, para
optimizary mejorar la calidad del proyecto original.

= Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la liquidacion final de la
obra, de la liquidacion final del contrato de supenision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y en
conformidad a lo establecido en la Ley de Cortrataciones del Estado y su Reglamento.

« Controlary exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberd requerir al Contratista que adopte las
medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

» Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

« Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de
transito y la normatividad vigente del sector corespondiente.

* Ejercer un control permanente en |a ejecucion de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, segin el
procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones Publicas.

« En caso de quela Entidad, sevea en la necesidad de incurir en mayores gastos porincumplimiento delo sefalado en
el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supenvisor, descontandose de sus honorarios
profesionales.

« Por ningiin motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacion de obra.

« Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas de control
requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

« No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningiin trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto
adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo
a Ley.

« Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-economico de la obra, tanto en la oficina
central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan
producido durante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supenisor-contratista-entidad
contratante- proyectista, control topografico, resultados de pruebas de laboratorio, suelos y materiales de
construccion y otras de control de calidad, documentos administrativos, etc.

* Se responsabilizara en forma total e individual porla ejecucion y cumplimiento del presente contrato, no negarse a
realizar subsanaciones a los semvicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

« Seresponsabilizaré en forma total e individual porlos errores, danos o pefjuicios que se causea la Entidad o a terceras
personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

« Las sanciones porincumplimiento que se aplican al supenvisor, comprenden no solamente las establecidas en estos
Témminos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad,
iniciara acciones judiciales pertinentes de su caso.

Actividades Especificas Del Supenvisor.
Bl supenvisor de obra, desarrollard actividades durante el proceso de ejecucion de 1a obra, que a continuacion se
presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponeren mayor amplitud y detalle su propia relacion deactividades.

a) Actividades Previas A La Ejecucion De LaObra.
v' Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista y durante los siguientes siete (07) dias
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calendarios, realizara la revision integral del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la
obra y su compatibilidad con el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos cniticos de los disefos
de los proyectos, diseio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M.,
verificacion de la existencia de pemnisos y documentacion necesaria para el inicio de lostrabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna modificacion que
sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico,
que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-administrativas o
legales.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad, ejercera
ante las autoridades competentes, todas las acciones necesarias para resewvar los documentos necesarios para
el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b) Actividades Durante La Ejecucion De La Obra.

v

v
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Supenvision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y laboratorio.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el residente de obra.
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

Supemisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones técnicas y
reglamentacion vigente.

Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de disefios complementarios
necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

Control de la programacion y avance de obra.

Programary coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucion de las obras, asi
como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segun disefio.

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de los trabajos en la
obra y el desarrolio del contrato.

Valorizar mensualmente la obra ejecutada segin presupuesto contratado y los reintegros que le corresponden;
asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentdndolos con la documentacion técnico
administrativa que los respalde (incluyendo la hoja de calculo de metrados realmente ejecutados).

Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la
construccion.

Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las circunstancias lo
determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.

Controlary hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica, en lo concemiente a la
construccion de obras publicas.

Controlary coordinar la eliminacidn de interferencias fisicas en el terreno.

Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la normatividad
vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra (Aspectos Técnicos y
Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc.

1.16 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE

LOS SERVICIOS.

El supemvisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de semicios, en los plazos

establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los Témminos de Referencia:

1.16.1 Informe Inicial.
Para la presentacion del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente Técnico”, debera
formularse segiin la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos, parametros de disefio,
obsernaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y recomendaciones con las
complementaciones y/0 modificaciones respectivas, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se
formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales a
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usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponero la
conformidad comespondiente, informes que seran presentados dentro del plazo establecido porla Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

1.16.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y economica de los trabajos realmente ejecutados
durante un determinado periodo.
El supenvisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

1.16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados ejecutados.
El supemnisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las planillas de actividades
deberan ser presentadas junto con la valorizacion.
1.16.4 INFORME MENSUAL (2 Originales + 1 copia + CD):
El Supenvisor presentara dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente de cada valorizacion de la obra el Informe
Mensual, que sera derivado a la Gerencia de Obras; conteniendo minimamente:
1. Carta de presentacion del informe mensual
2. indice.

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Factura o Recibo por Honorarios Profesionales

N° de Cuenta de Detraccion y N° Cuenta del Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI)
Copia del contrato de Supenision

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)

Constancia RNP Consultor de Obras

Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Supenisor
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CAPITULO Ii: DOCUMENTOS TECNICOS

1. Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
2. Informe Mensual del Supenisor de Obra
2.1 Datos Generales dela Obra
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada
3. Valorizacion Mensual de Supemision.
3.1 Calculo de pago por Supervision de obra
3.2 Resumen de pagos efectuados al supemvisor
4. Valorizacion Mensual de Obra
5. Detalle de Pago al Contratista
6. Control de Calculo de Reajuste por Formula Polinomica
7. Copia de Formula Polinémica del Expediente Técnico Aprobado
8. Indices Unificados de Precios del Diario El Peruano
9. Planilla de metrados Ejecutados
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado)
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S")
12. Copia del Cuaderno de Obra
13. Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
14. Panel Fotografico de la Obra (15 fotografias minimas)
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra
16. Informacion Digital del Informe Mensual de Supemision

CAPITULO Ill: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

1. Informe de especialistas.

2. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supenisor que da conformidad a la
valorizacion) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulade con el nombre del proyecto, asunto, en donde
estara grabada toda la informacién del informe a presentar.

NOTA 1: la valorizacion debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado y una (1) copia con
sello y firma del Gerente General o Representante Comin o legal, y/o supenisor de obra de corresponder. De contar con
especialistas con sello y firma en sus informes. De no corresponder algun documento mencionado en el separadorindicar
no corresponde LOS CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.

1.16.5 INFORME FINAL (02 Original + 01 copia+ CD):
El Supemisor presentara dentro de los 10 dias posteriores a la Culminacion de la Obra. La documentacion que
presentara el Supervisor posteriormente a la ejecucion de la obra, serd la siguiente:

Informe Final de Contrato de Supenision de Obra, incluyendo minimamente la siguiente informacion y
documentacion.

f
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a) Informe Técnico:
- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
- Informacion Digital del Informe Final de Supenvision
- Memoria Descriptiva
- Disefio y Modificaciones
- Metrados Finales - Post Construccion o Replanteo
- Planos Finales - Post Construccion o Replanteo
- Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
- Copia del Cuademo de Obra
Copia del Acta de Entrega de Terreno
Copia del Acta de Inicio de Ejecucion de la obra
Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas
Panel Fotografico del Proceso Constructivo de la Obra

b) Informe Econdmico:
- Informe Econdmico del Contrato de Supenvision
- Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra

Informe Administrativo:

- Copia del Contrato de Supenvision

- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.

- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda
- Conformidad de Pagos Otorgados porla Entidad

1.16.6 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION (02 ORIGINAL + 01 copia + CD):
La presentacion de la liguidacién del contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en el

articulo 170°: Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El supenvisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra los requisitos
siguientes:

Datos Generales de la Consultoria de Obra.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Calculo de Reajuste de Pagos.

Liquidacion Final del Contrato de Consultoria de Obra.

Copias de los indices unificados de precios publicados por el INEL
Valorizaciones Presentadas de la Consultoria de Obra.

Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada Valorizacion.
Copia de Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.
Copia de Contrato de la Consultoria de Obra.

Acta de Entrega de Terreno de Obra.

Acta de Recepcion de Obra.

Panel Fotografico de la Obra.

Copia del Cuaderno de Obra.
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Nota:
Las estructuras de los Informes Planteadas no son de caracter limitativo, pudiendo ser modificado, actualizado, mejorado

por el supenvisory que en la misma se aplicaran de forma supletoria si y solo si, existiera directivas vigentes dentro de la
institucion que regulen la estructura y contenido de los informes de las liguidaciones de obra, de Valorizacion Mensuales
tanto del Contratista como de la supewision, por lo que el supewnisor debera solicitar a la Gerencia de Infraestructura dicha
documentacion.

1.17

CONDICIONES GENERALES.

 Todainformacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de cardcter reservaday no podra ser entregado
a terceros, sin el previo consentimiento escrito de laEntidad.

o El supenvisor podré ser llamado en cualquier momento porla Entidad, para informar o asesorar en asuntos concemientes a
la supenision y ejecucion de laobra.

« El supenvisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas las actividades
relacionadas a la ejecucion de laobra.

« El supenvisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de construccion, para verificar si estas
cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supenvisor estd obligado a informar a la Entidad y
recomendar las modificaciones y/ o correccionesnecesarnias.
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e El supemvisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefos considerados para la proteccion de la obra. En los
¢asos gue sea necesario, el supervisor recomendara y complementara la modificacion de los disefiosconsiderados.

o El supenvisor, revisard, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista.

e El supenvisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segin la Legislacion Nacional aplicabie, debiendo
mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supenvision y
posibles ampliaciones delplazo.

» Elsupenvisor, al término dela obra, debera entregara la Entidad con el informefinal, cuademos de obray planos de replanteo,
este Gltimo debidamente firmados por el Residente y el supenvisor. Esto no exime al supenisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra.

e En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supenisor, los archivos de los planos
digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los planos de replanteo.

e El supenvisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision del avance de las obras
bajo su supenvision y proporcionara la informacion que sea requerida.

e El supenvisor, estard sujeto a fiscalizacion porlos funcionarios que designe la Entidad quienes verificaran su permanencia en
la obra.

1.18 DEL CONSULTOR

1.18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra
Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de obras en
saneamiento y afines y en la categoria A o superior.

1.18.2 Condiciones de los Consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir o siguiente:

o El ndmero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.

e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 30%.

1.19 PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o contrato quedara
automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta o a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrirel monto méaximo
de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato porincumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo en cuenta que, tanto el
monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse;

Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente
Fx Plazo vigente en dias

Donde:

a. Paraplazosmenores oiguales a sesenta (60) dias, para bienes, senvicios en general, consuitorias y ejecucion de obras:
F=0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, sewicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F=0.15.

1.20 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podra establecer penalidades distintas a
las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
serel caso, del item que debid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el siguiente cuadro:
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OTRAS PENALIDADES !
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO |
PERMANENCIA D ONAL CLAV -
El Contratista debe deiniciary ejecutar su prestacion con el plantel
profesional clave ofertado. Cuando el personal acreditado | 0.5 UIT por cada S
1 permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su | profesional por cada gzﬁ:d:fmi:aﬁmﬁapne(:sm;;?f;e I
! participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazode | dia de ausencia del i b ic Secallsador y y/u
| ejecucidn, si este esmenoralos sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en el ’
| con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del art. i plazo previsto.
190 del RLCE) |
I§N!!S"h:'!!IDD B 10N PERSONALACREDUTAD 0.5UIMporcadadiade | Segin informe que emita personal de la
2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la Z:‘r;el:'::a detpercnnl | g;;e;?:mﬁonﬁe;:aggg#ma"0 ¥ Rural y/u |
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustitvido ! | :
| AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION (0.5 UI) por cada dia | Segin Infl-ere qué emita personal de la
3 | Ausencia del personal profesional asignado como jefe de | de ausencia y/o cada | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
supemvision | caso otro miembro fiscalizador.
| SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADOQ ] 2% del monto del | Segin informe que emita personal de la
4 | Cuando el Contratista no superisa la obra con el personal | contrato por | Gerencia de Desarmollo Urbano y Rural y/u
ofertado en su propuesta ocurrencia. otro miembro fiscalizador.
RECEPCION DE OBRA 1 % del momento total
Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u | de contrato por cada |
5 | operatividad de la infraestructura culminada y Ias instalacionesy | obsemvacion Segin informe del comité de recepcion.
equipos en caso corresponda, el comité de recepcion advierte que | efectuada por el
la obra no se encuentra culminada Comité de Recepcion.
| REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
CPar!do demora en entregar el !n_fnnﬂ&d&ﬁewsngpdel Expediente 1.5 % del monto total | Segun informe que emita personal de la
Técnico del proyecto materia de ejecucion y formular :
6 g ; del Contrato por cada | Gerencia de Desarollo Urbano y Rural y/u
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o dfa 66 totiass 666 infembt Hscaliadon
modificaciones, asi como probables presupuestos adicionales y ' ’
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE
PRUEBAS Y ENSAY0S
Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y |
ensayos realizados por el Residente de obra oportunamente |
| extraidos por la contratista para contrastar la calidad de los clle? :’}:3;:2“;? tc::'a; Segan informe que emita personal de la
7 | materiales y trabajos en campo emitiendo su conformidad uobs de enpsa - Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando Eer‘rﬁcatlo » otro miembro fiscalizador.
terminantemente prohibido que el Supenisor utilice el laboratorio
del Residente de obra y/o que los ensayos no lo hagan en forma |
conjunta. |
MATERIALES Y EQUIPO 1.5 % del monto total | Segin informe que emita personal de la
8 | Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan conlas | del  contrato  por | Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
| especificaciones técnicas del expediente técnico ocurrencia. otro miembro fiscalizador.
ENALIDADES AL CONTRATISTA _—
: ; 1.5 % del monto total | Segin informe que emita personal de la
9 Cu:tr"dfo r:] Iaqllq u;}:i:'s; '::':):’I:ad::::z:ﬁi::z;nm:a:th?e?ai del contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
CHRIIY O Gy P o ocurrencia. otro miembro fiscalizador.
. infracciones.
OCURRENCIAS EN OBRA 1% del monto total del | Segin informe que emita personal de la
10 | Porno comunicarala Entidad en el dia sobre los eventos ocuriidos | contrato por | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
en obra (paralizacion, accidentes, huelga, etc) ocurrencia otro miembro fiscalizador.
Se aplicara una
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS penalidad equivalente
El Personal profesional estd obligado a participar de modo | al 0.5% del monto del | Segin informe que emita personal de la |
11 | permanente y directo durante la ejecucién de la obra. De tomarse | contrato de Obra | Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
[ conocimiento de su participacion en otra obra contratada por | correspondiente, por | otro miembro fiscalizador.
| cualquier Entidad pablica o privada, se solicitara su cambio. cada profesional
| involucrado
A i 0
f ' 7

Q)
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'- | Cinco por mil
| CUADERNO DE OBRA DIGITAL Lse/ llaoﬂﬂmiea'dg;"x
Si el Contratista o su personal no permite el acceso al cuademo de | afodo. O oa .6h Segin informe que emita personal de la
12 | obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las | gefecm' de  la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
ocurrencias, sera causal de aplicacion de penalidad valoi za.cién final, por otro miembro fiscalizador.
| cada dia de
i impedimento
INFORMES PRESENTADQS A LA ENTIDAD |
Cuando el supenisor tramite alguno de los documentos (Informe | (0.25 urm por L | | a |
13 de Ampliacion de plazo, adicionales, y otros informes) con = documento incompleto geeij:d:‘f::?)eesqafolﬁnl‘};apnec:s:’;izradley /3
[ documentacion incompleta, Errada o sin Opinion Técnica que | detectado por Ia obio mibenb Scalieador
pefjudique su tramite nommal, con peruicio de las | entidad =
responsabilidades que le puedan derivar de la supervision. .
5 El area usuaria notificara via electronicay/o
fisicamente al Consultor, para que en un
VALORIZACIONES DE OBRA (5/1000) del Monto, plazo nomayora 3 dias habiles corija, caso
14 | Cuando se encuentre errores de calculo en las valorizaciones de | Contratado por cada| contrario se hara acreedor de la penalidad,
avance fisico que conlleven a sobre valorizar los avances de Obra | caso detectado segun informe que emita personal de la
Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
otro miembro fiscalizador.
CONSULTAS Y OBSERVACIONES
Cuando los inforrne§ que emite la supenision referente a las (5/1000) del Monto| Segiin informe que emita personal de la
15 Consuitas y_Ohsewa_uRnes_ nolse encuentmer_l SIprs sus_te_t]tada. Contratado por cada Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
claray Precisa la opinion técnica y legal del jefe de supervision (De ks teladtato | otio mienibro fiscalizador
acuerdo a su especialidad), dando las altemativas de solucion y ’
sus recomendaciones.
[ l El plazo maximo para remitir los informes
: ‘ antes mencionados sera de 3 dias habiles
| | contados a partir de la solicitud mediante
| INFORMES ESPECIALES E}S/ll]'l)l}zI del Mon;O comunicacion electronica y/o fisica por
No ; ontratado por cada| parte de la entidad. De no pronunciarse, se
" | Soitada, 0 porla Municipaidad il desantas - | 9 de 1630 o cada apiiard a penaidad segin inorme que
wel ’ ' caso incumplido | emita personal de la Gerencia de Desarrollo
| | Urbano y Rural y/u otro miembro
| fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES |
| Cuando el Representante Legal de la Supenvision y/o el Jefe de Segin informe que emita personal de la
17 | Supenision o el Supenisor de Obra y/o algin especialista | 0.1 U por cada Gerencia de Desamolio Urbano y Rural y/u
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o acto | evento. otro miembro fiscalizador.
solicitado de forma injustificada y segun sea requerido.
EPP’s DEL CONTRATISTA 5o o
5 " ; . (5/1000) del Monto, Segin informe que emita personal de la
18 Cuuiidio.of Stpeisichs s ol ountr_ahsta e Contratado por caso| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
su personal de los elementos de seguridad deloctado otro mismbio fiscalizador
! :_ '
EPP’s DE LA SUPERVISION — i i (5/1000) del monto| Segin informe que emita personal de la
19 Cuando_gl pessonal g¢ la supentsion ads e _ce Shogge.co Contratado por caso| Gerencia de Desamollo Urbano y Rural y/u
proteccion personal y/o Indumentaria e implementos de detectado otio miembro fiscalizador.
proteccion personal de la supemision
: SEGURIDAD Y SENALIZACION
| Cuando se verifique que el contratista no cuenta con los | (5/1000) del monto| Segin informe que emita personal de la
20 | dispositivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por | Contratado por caso| Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y/u
parte del supenisor advirtiendo o penalizando tales hechos. detectlado otro miembro fiscalizador.
Seguridad de Obra, sefalizacion y normas vigentes -
PRESENTACION DE D! A DESTIEMPO 2 2 by 2
R 7 ” ¥ or cada dia| Segin informe que emita personal de la
21 | Cuando la supemision presente ante la entidad documentacion f:l r:t]:s“g p GeE:ncia s Desgrrollo Urbaﬁny Rural
fuera del plazo establecido en la normativa.

P 1'| |\_f
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INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS | |
Cuando la supenision no se presente a todos los actos
22 | administrativos, tales como: recepcion de obra, levantamiento de
observaciones u otros actos que sean requeridas con
documentacion administrativas.

PRESENTACION DE LIQUIDACION

Cuando la Supenision no presente el Informe de Liquidacion de e .
23 | Obra con sus propios calculos, o no presente su Informe de ?nct:g l?::] Ghda ‘oaso ?;ZE::&:I?:S;::gllznlj:aﬁgm;f:glde a
, Liquidacion de Consultona, dentro de los plazos establecidos en P y

i el RLCE i

! == 1

i
(0.25 UIM) por cada| Segin informe que emita personal de la |
inasistencia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
* Porfallecimiento del profesional propuesto.
e Porinvalidez sobreviniente.
e Porinhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo

al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal.

e Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

* De haberincurrido en penalidades, estas serdn deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en la Liquidacion
final.

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es responsable por la calidad
ofrecida y los vicios ocultos de los senicios prestados por un plazo no menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad
otorgada porla Entidad.

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segin item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.
NOTA

a) Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan contener como minimo la
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre
de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y término), en caso contrario no seran considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Jede de Supenision o personal
técnico.

¢) La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberan estar ordenados en
forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

d) Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso
contrario no seran considerados.

e) A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del contrato, es necesario que el
participante presente en resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo
cualquier documento sin restriccion alguna,

=

El Jefe de Supenision de obra no podra prestar senvicios en mas de una obra a la vez.

g) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su participacion efectiva de la obra, tanto
para aquellos titulados en el Perti o en el extranjero.

h

La permanencia en la obra del Jefe de Supenision de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucién de la obra.
De los demas profesionales o especialistas es segiin los porcentajes de participacion establecidos en los términos de
referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como
documento complementario.
1.23 SISTEMA DE CONTRATACION:
£l sistema de Contratacion a emplearse serd; Mixto (sistema de Tarifas: Etapa de Supervision y Recepcion de Obra (Suma Alzada:
Etapa de Liquidacion de Obra).

1.24 NORMATIVA ESPECIFICA

La supenvision de obra esté regulada con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” y
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus Modificatorias.

N ) A 2 O
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2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Ser personal natural o juridico contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria de obras en
saneamiento y afines y en la categoria A o superior.

Importante

De conformidad con la Opinign N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, estd relacionada con cierta atnbucion
con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas pornammas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a
efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado senvicio o estar autonzadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacidn:
Constancia de RNP Vigente

importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes debien acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

i

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

[ . .
FORMACION ACADEMICA

Acreditacion:

Requisitos:

CARGO PROFESION

SUPERVISOR DE OBRA i INGENIERO CIVIL (TITULADO Y COLEGIADO)

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
SALUD EN EL TRABAJO INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO DE
MINAS 0 INGENIERO METALURGISTA (TITULADO Y
COLEGIADO)

INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERQ
DE GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE
RECURSOS AMBIENTALES 0 INGENIERO DE RECURSOS

NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE 0 INGENIERO DE

RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE

ESPECIALISTA AMBIENTAL | RECURSOS NATURALES. (TITULADO Y COLEGIADO)
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademas, se verificard en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion,
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supenisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimisma, el jefe del proyecto para la elaboracion vel expediente
tacnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

' B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
| Requisitos:
CARGO EXPERIENCIA

| EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES EN OBRAS SIMILARES COMO: | |

| SUPERVISOR Y/0 INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/0 ||
RESIDENTE Y/0 LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/0
SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRAY/0 EJECUCION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

EXPERIENCIA MIiNIMA DE 24 MESES EN OBRAS GENERALES COMO:
ESPECIALISTA Y/0 INGENIERO Y/0 SUPERVISOR Y/0 JEFE Y/0
RESPONSABLE Y/0 RESIDENTE EN: SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL O SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O
SEGURIDAD DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD |
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E

OBRAY SALUD EN EL TRABAJO HIGIENE OCUPACIONAL O EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

EXPERIENCIA MiNIMA DE 18 MESES EN OBRAS GENERALES COMO:
ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/0 SUPERVISOR Y/0 JEFE Y/0
RESPONSABLE Y/ 0 RESIDENTE AMBIENTALY/0 AMBIENTALISTAEN: |
MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTALISTA O MONITOREO Y
MITIGACION AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
AMBIENTE

ESPECIALISTA AMBIENTAL ‘

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a. Vias urbanas

T : . |
de circulacion peatonal y vehicular. Construccion y/o creacion y'0 mejoramiento y.0

ampliacion y/o recuperacion y:0 reconstruccion y'o adecuacion y:o rehabilitacion y o
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y'o vehicular
con pavimentos (rigidos y:o flexibles) y o aceras o veredas (concreto y'o asfalto y.o
adoquinado) en las siguientes intervenciones

Avenidas y'o calles y/o anillos viales y o pasajes y'o carreteras y.o pistas yo
veredas y‘o vias internas y‘o jirones y/o vias locales y'o vias colectoras y:0 vias
artenales y/o vias expresas y/o intercambio wvial y'o pasos a desnivel yo
infraestructura vial y:o peatonal y'o habilitaciones urbanas y.0 plazuelas y o plazas
y/o alamedas y/0 espacios publicos urbanos y'o servicios de transitabilidad yo
urbanizacion y‘o parques y/o Infraestructura recreativa y'o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y'o malecones urbanos

e
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato,

Ademas, se acreditara mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o
iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenisor, debe cumplir con 1a misma expenencia establecida
para el residente de obra. Asimismoe, el jefe del proyecto para Ia elaboracion del expediente tecnico debe cumplircon la
experiencia exigiada en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
CANTIDAD DESCRIPCION
1 COMPUTADORA O LAPTOP COREi7
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1 CAMIONETA 4X4
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUI

EL POSTOR DEBE ACREDITAR ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, HABILITADO PARA CONTRATAR
CON ELESTADO.

Monto Cantidad Antiguedad
facturado maxima de de la Acreditacion de experiencia
acumulado contrataciones prestacion
i Se acreditara con copia
| simple de
No mayor a dos | I_Z)t_franlr—_,: . _Iv:r‘? () rt';omtato_s. u ::'ere!-les c_ifa-
2) NGeae ol | diez .{ 10) dl"il’)".:: r-,s_:r\m:lo_r: Y Su re*_:pectl:;a
At | antenores a la Cnmfornuda-{j o constancia
:'gf(—nenmal de ! fecha de ) la de prestacion o
12 confralamén | presentacion (n) comprobantes de pago
o item. por ia | de ofertas que cuva cancelacion se
contratacion 'de | se : acredite documental v
éervu:ros de Veinite (20) I computaran fehacientemente con
arsultera de | desde la voucher de deposito nota
;?’?gulquales (,; | fecha de Ia de abono reporte  de
Slﬁﬂ!aléb &l l c:_u"lfou_'mlcldd (] estado de cuenta
o | ermision clel cualgquer otro documento
ShpRo i e | comprobante emiiido por la Entdad del
convocatoria |t Y § .
| de pago sistema financiero que
- . | segun acredite el abono O
CeasoNota 6} ! corresponda mediante cancelacion en
| | el mismo comprobante de
| pago

Nota 6: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares: Se considerara como obra similar a. Vias urbanas
de circulacion peatonal v vehicular. Construccion y'o creacion y’'o mejoramiento y o
ampliacion y/o recupearacion y'o reconstruccion y'o adecuacion v'o rehabilitacion y o
remodelacion y'o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y'o vehicular
con pavimentos (rigidos y'o flexibles) y'o aceras o veredas (concreto y'o asfalto y'o
adoguinado) en las siguientas intervencioneas

Avenidas y/o calles y'o anillos wviales y'o pasajes y'o caneteras y'o pistas vio
veredas y'o vias internas y'o jwones y'o vias locales y'o vias colectoras yv'o vias
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| INDIVIDUALES, SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, LETRINAS, POZOS SEPTICOS, TANQUE SEPTICO, POZO
| PERCOLADOR, PLANTAS MODULARES 0 PLANTAS DEAGUA CON FILTRACION LENTA SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION
| DEAGUA DE LLUVIA.

| CONTRATO.

ASIMISMO, CUANDO SE PRESENTEN CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS ANTES DEL

| SIELTITULAR DE LA EXPERIENCIA NO ES EL POSTOR, CONSIGNAR SI DICHA EXPERIENCIA CORRESPONDE A LA MATRIZ EN CASO
| QUE EL POSTOR SEA SUCURSAL, O FUE TRANSMITIDA POR REORGANIZACION SOCIETARIA, DEBIENDO ACOMPANAR LA

| CUANDO EN LOS CONTRATOS, ORDENES DE SERVICIO O COMPROBANTES DE PAGO EL MONTO FACTURADO SE ENCUENTRE
| EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE INDICARSE EL TIPO DE CAMBIO VENTA PUBLICADO POR LA SUPERINTENDENCIA

arteriales y'o wvias expresas yo Intercambio wvial y:0 pasos a desnivel vo |

infraestructura vial y'o peatonal y'o habilitaciones urbanas v'o plazuelas y o plazas

yv'o alamedas y'0 espacios publicos urbanos y'o servicios de transitabihdad y o |

urbamzacion y'o pargues y'o Infraestructura recreativa y'o esparcinuento y'o
accesibiidad urbana v'o malecones urbanos

SE EXCLUYE DE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:
CONSTRUCCION, INSTALACION, AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS CUYO COMPONENTE
PRINCIPAL O DENOMINACION SEA DE INFRAESTRUCTURA DE PILETAS PUBLICAS, UBS, UNIDADES SANITARIAS, SOLUCIONES

LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE ACREDITARA CON COPIA SIMPLE DE (1) CONTRATOS U ORDENES DE
SERVICIOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION; O (Il) COMPROBANTES DE PAGO CUYA
CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON BOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE
ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL
ABONO 0 MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO 2.

| LOS POSTORES PUEDEN PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE VEINTE (20) CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE I

CALIFICACION Y EL FACTOR “EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD".

EN CASO LOS POSTORES PRESENTEN VARIOS COMPROBANTES DE PAGO PARA ACREDITAR UNA SOLA CONTRATACION, SE
DEBE ACREDITAR QUE CORRESPONDEN A DICHA CONTRATACION; DE LO CONTRARIO, SE ASUMIRA QUE LOS COMPROBANTES
ACREDITAN CONTRATACIONES INDEPENDIENTES, EN CUYO CASO SOLO SE CONSIDERARA, LAS VEINTE (20) PRIMERAS
CONTRATACIONES INDICADAS EN EL ANEXO Ne 8 REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

EN EL CASO DE SERVICIOS DE SUPERVISION EN EJECUCION, SOLO SE CONSIDERA COMO EXPERIENCIA LA PARTE DEL
CONTRATO QUE HAYA SIDO EJECUTADA A LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS, DEBIENDO ADJUNTARSE COPIA DE LAS |
CONFORMIDADES CORRESPONDIENTES A TAL PARTE O LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE PAGO CANCELADOS.

EN LOS CASOS QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBE PRESENTARSE LA PROMESA DE CONSORCIO
0 EL CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
ASUMIO EN EL CONTRATO PRESENTADO; DE LO CONTRARIO, NO SE COMPUTARA LA EXPERIENCIA PROVENIENTE DE DICHO

20.09.2012, LA CALIFICACION SE CENIRA AL METODO DESCRITO EN LA DIRECTIVA “PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN |
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO", DEBIENDO PRESUMIRSE QUE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES
EQUIVALE AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO O DEL CONTRATO DE CONSORCIO. EN CASO
QUEEN DICHOS DOCUMENTOS NO SE CONSIGNE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION SE PRESUMIRA QUE LAS OBLIGACIONES
SE EJECUTARON EN PARTES IGUALES.

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA CORRESPONDIENTE.

S1 EL POSTOR ACREDITA EXPERIENCIA DE UNA PERSONA ABSORBIDA COMO CONSECUENCIA DE UNA REORGANIZACION
SOCIETARIA, DEBE PRESENTAR ADICIONALMENTE EL ANEXO N° 9.

DE BANCA, SEGUROS Y AFP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, DE EMISION DE LA ORDEN DE
SERVICIO O DE CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGUN CORRESPONDA.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

* el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha side colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelade” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’
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SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LOS POSTORES DEBEN LLENAR Y PRESENTAR EL ANEXO N 8 REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

IMPORTANTE
e @l comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditarla
expenencia. en tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literaimente con el previsto en 1as bases, se deberd validar la expenencia si las actividades que eiecutd ef
postor corresponden a la expenencia requenda.
. en el caso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la directiva "participacion de
proveedores en consorcio en las contrataciones del estadlo”.
Importante
. S/ come resultado de una consulta u observacion -'-'\‘1-"7r"5_1’2’1.".'.’n'ft-' precisarse o ajustarse el requeriniento, se solicita la autorizacion del area usuara

se pone de conocimiento de tal heche a la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 723 del articuio
72 del Reglamento

. £l cumplimiento de los Tenmines de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la
Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera
detallada los doewmentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2. 1. 1 de esta seccion de las bases.

. Los mquisitos de calificacion detenmninan si los postores cuentan con /as capacidades necesanas pard e/ecutar ef contrato, lo gue debe ser
acreditado documentaliments, y no mediante declaracion furada.

MAAMIDCPP
C.ciArchive

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la efaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
61,079.93 (SESENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE CON 93/100
SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.8 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.8veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos
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PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION SARA St ABICNACION

mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
| Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
{ el presente factor.

B. | METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

. Descripcion del plan de trabajo

. cuadro de gestion de recursos (personal, materiales y equipos)

. relacién de actividades generales (consideradas en los tdr)
Acreditacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

20 puntos
No desarrolla la metodologia |
que sustente la oferta [

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 0 puntos

metodologia propuesta.

Importante para ia Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacién econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

« Los factores de evaluacion elaborados por €l érgano encargado de contrataciones o el comite de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion

(e]

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta economica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas|
Acreditacion: puntajes inversamente

% Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

< el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(s

“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizande el término “cancelado™ o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’

{ . A Q)
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T N PUNTAJE / METODOLOGIA
i PARA SU ASIGNACION
| proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o documento que contiene la oferta economica (Anexo N° 6), segun
corresponda.
Pi= Omx PMP
O
Donde:
|| = Oferta
| Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

S D10

aisposiciones contranas a la normaliva vic

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI 2468306

. en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legalen [......... ], representada por
[.............], identificado con DNIN°[.........}, ydeotraparte [.......................c.ceeeen.] con RUC
N? [ ], con domicilio legal en [..................cccccevceeeeenn ], inscrita en la Ficha N°
[oocoooviiiiiein] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ mmgemeasand]; debidamente representado por su Representante Legal,
fossminnmannsaasnssss], G0N DNEN® Buawsassa); SOGIN: podar inscritd en la Ficha N°
[..............], Asiento N° [... .........] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha|....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
sequn corresponda, adjudicd la buena pro de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO
DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2468306,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ) )

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CP CASA COLORADA,. DISTRITO DE
SANTA, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"” CON CUI 2468306

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 61,079.93 SESENTA Y UN MIL SETENTA Y
NUEVE CON 93/100 SOLES, que incluye todos los impuestos de Ley.

)

\@ L) A
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los fributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFAEN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

» Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCUHO

PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el
plantel profesional clave oferfado. Cuando ef personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
parlicipacion en s ejecucién del contrato o del Integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del art. 190 del RLCE)

05 UIT por cada
profesional por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe que emita el drea de
la ofina de obras piblicas y
privadas yiu otro autorizado por este.

INCUMPLIMIENTO DE EJECUCION CON _PERSONAL
ACREDITADO O SUSTITUIDO

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar [a
prestacion con el personal acredilado o debidamente sustituido
(segin RLCE)

0.5 UIT por cada dia
de ausencia  del
personal en obra.

Segln informe que emita el drea de
la oficina de obras piblicas y
privadas yiu otro autorizado por este.

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION
Ausencia del personal profesional asignado como jefe de
supervision

(0.25 UIT) por cada
dia de ausencia ylo
cada caso.

Sequn informe que emita el drea de
la oficina de obras publicas y
privadas ylu otro autorizado por este.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO
Cuando el Contratista no supervisa la pbra con e perscral
ofertado en su propuesta.

025 UIT por cada
profesional y Por
ocurmencia.

Segin informe que emita el area de
la oficna de obras piblicas y
privadas yfu otro autorizada por este.

RECEPCION DE OBRA

Si como consecuencia de verficar & funcionamienio u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y
equipes en caso comesponda, el comité de recepcion advierte
que la obra no se encuentra culminada.

2.5% del monlo total
de conirato  del
servicio por  cada
obsenvacion

efectuada por @l
Comité de Recepcion,

Segin informe del comité de
recepcion.

R

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Cuando demora en eniregar el Informe de Revision del
Expediente Técnico del proyecto matena de ejecucion y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo
modificaciones, asi como probables presupuestos adicionales y
deductivos de obra, de conformidad con el articulo 177° del RLCE

1.5 % del monio tolal
del Contralo del
servicio per cada dia
de retraso.

Segin informe que emita el area de
la oficina de ooras publicas y
privadas y/u ofro autorizado por esle.

PRUEBAS Y ENSAYODS

Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oporiunamente
extraidos por la contralista para contrastar la calidad de los
materiales y Irabajos en campo emitiendo su conformidad
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios distintos, quedando
terminantemente prohibido que el Supervisor utifice &l laboratorio
del Residente de obra yla que los ensayos no lo hagan en forma
conjunta.

1.5 % del monio total
del contratc  del
servicio  por  cada
prueba de ensayo no
verificado

Segin informe que emita el &rea de
la oficina de obras publicas y
privadas yfu ofro autorizado por este.

MATERIALES Y EQUIPOS
Cuando no verifique que los materiales y equipos cumplan con
las especificaciones lécnicas del expediente técnico

1.5% del monlo total
del  contrato  del
senicio por
ocumencia.

Segun informe que emita el area de
la ofiina de obras piblicas y
privadas y/u otro aulorizado por este.

PENALIDA CONTRATISTA

Cuando no apiique las penalidades establecidas en las bases y
contralo del ejeculor de fa obra, pese a lener conacimiento de las
infracciones.

2.5 % del monto total
del conrato  del
Senvicio por
ocumencia.

Segun informe que emita el drea de
la ofcina de obras plblicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

URRENC! N OBRA
Por no comunicar a la Entidad en el dia sobre los evenlos
ocurmidos en obra (paralizacion, accidentes, huelga, elc)

1.5% del monio tolal
del contralo  del
servicio par
ocumencia

Segun informe que emita el &rea de
la oficina de obras piblicas y
privadas y/u olro autorizado por este.

S

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
penalidades, los supuestos de aplicacion de penall
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. conforme el articulo

Direccién: Jr. Marafidn N* 227 - Santa . Anrach

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

¢ A

incluir dichas
dad. la forma de célculo de la penalidad para cada
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA el

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL =
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucha”

1

DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS

El Personal profesional estd obligado a paricipar de modo
pemmanente y directo durante ka ejecucidn de la obra. De tomarse
conocimienio de su participacion en otra obra contralada por
cualquier Entidad pdblica o privada, se solichard su camblo.

Se aplicard una
penalidad equivalente
al 10% del monto del
contrato Del servido
comespondiente, por
cada profesional
involucrado

Seqgin informe que emita el drea de
la oficina de obras plblicas y
privadas yfu olro aulorizado por este.

CUADERNQ DE OBRA DIGITAL
Siel Comaﬂstaosupu'smalmpemﬂeelaacewalcuaderm
de obra digital al Residente de Obra, impidiendo anotas las

Cinco por md (5/1000)
del monto de Ia
valorizacion del
periado, o en su

Segun informe que emita ef area Je

12 2 ; ; : : la oficina de obras publicas y
ocumencias, serd causa de aplicacion de penalidad (segin | defects, de la
RLCE) valorizacion final, por privadas y/u otro autorizado por este.
cada dia de
impedimenio
INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD 025 um
Cuando &l supervisor trimite alquno de los documentos (informe | (0, | por i inf R
13 de Amplacién de plazo, adicionales, y otros informes) con | documenlo incompleto laE ’g:ﬁ';:a mqﬁ pwg Y
documeniacion Incompleta, Errada o sin Opinion Técnica que | detectado  por I3 privadas ylu olro autorizado por este.
perudique  su tramite nommal, con pefuicio de les | entidad
responsabilidades que le puedan denvar de la supervision.
El é4rea usuaria rofficara via
electronica ylo  fiscamente  al
VALORIZACIONES DE OBRA Consultor, para que en un plazo no
. . I (10/1000) del Monto| mayor a 3 dias habiles comija, caso
g | CHRED SR RICUMAS Sy oo CHEM M e o Contratado por cada| conirano se hara acreedor de la
Ssuno: eso, 900 FVGTE B DI A b iy caso detectado penalidad, seqin informe que emita
Che personal de |3 Gerencia  de
Desarrollo Urbano y Rural yiu otro
miembro fiscalizador.
NSULTAS Y ERVACIONES
Cuando el supervisor no absuelva las consultas, o las absuelva i o
fuera de los plazes, 0 los informes que emite la supervision Segun informe que emita el drea de
15 | referente 8 las Consultas y Observaciones no se encuentren de | 1UIT. la oficina de obras publicas y
forma sustentada, clara y Precisa fa opinion lécnica y legal del privadas ylu olro autorizado por este.
jefe de supervision (De acuerdo a su especialidad), dando las
altemativas de solucién v sus recomendaciones. (seqin RLCE)
El plazo maxmo para remitr los
informes antes mencionados seré de
3 dias habiles contados a partir de la
{10/1000) del Monto| solictud mediante comunicacién
INFORMES ESPECIALES . Conlratado por cada| electronica y/o fisica por parte de la
16 | No Ia\ender opurtmgnwnls los informes espediales, consultas dia de relraso por cadal entidad. De no pronunciarse, se
solicitadas por la Entided conlratante. ceiso incumplid aplicard [a penalidad segin informe
que emila personal de la Gerencia
ce Desarrollo Urbano y Rural y/u otro
miembro fiscalizador.
INASISTENCIA A REUNIONES »
Cuando el Representante Legal de la Supervision ylo el Jefe de G naving aioe onmia 2l Ara dia
47 | Supenvision o el Supervisor de Obra y/o algin espedalista 0.15 UIT por cada Iizguum deqm piblicas. y
convocado no cumpla con presentarse a una reunion o acto | evento. privadas ylu olro autorizado por este.
solicitado de forma injustificada y segun sea requerido.
W ) (10{1@] del  Monto Segin informe que emita B! énaa de
18 Cuando el supervisor NO exija al contratista cumpiir con dotar a Contratado por caso la oficina de obras publicas y

su personal de los elementos de segunidad

detectado

privadas yu otro autorizado por
esle..

 —

Dimcfdn. Jr. Mamﬂdn N° H? Samta Am:am
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ray MURICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA o<k
w GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL s’
- 3 OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS oS
| “Afio del Bicentenario, dv la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
N conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™
|| eeaoeasupemugin O s ———
| Cuando el personal de la supervsion no utilca Su equipo de
19 L Contralado por caso) la oficna de obras pibkicas y
| | proteccibn porsonal ylo Indumentaria o kmplomentos do | Ccan s ot ki g ol
| proleccitn personal de la supervision
|| SEGURIDADY SERALIZACION
i Cuando se venfique que e contralista no cuenta con los | (10/1000) del monto| Segin informe que emita el 4rea d2
20 | disposiivos de seguridad en la Obra, y no exista informe por | Contratado por casof la oficna de obvas pibicas y
parie del supervisor advirtiendo o penalizando lales hechos, | deleciado privadas yiu obro autorizado por este.
Segunidad de Obra, sefializacidn y normas vigenles
| SE| DOCY TIEMPO Seqgun informe que emita el drea de
21 | Cuando la supenvision presente anle la entidad documentacion {[j%?rgulisﬂgpﬂfmd'ﬂ la ofiina de obres publicas y
fuera del plazo establecido en 13 normativa. privadas yiu olro autorizado por este.
INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS _
Cuando la supenisidn no se presenle a lodos los acles 025 umwmmmamg@&
22 | administrativos, tales coma; recepcion de obra, levantamiento kinsidtoncla la oficina de obras plblicas y
de observaciones u olros aclos que sean requendas con privadas yl otro aulorizado por este.
. documenlacion administrativas.
PRESENTACION DE LIQUIDACION
Cuando la Supenvision no presente el Informe de Liquidacion de | |\ o0 oo Segun informe que emita el drea de
23 | Obra con sus propos calculos, 0 10 presente su fome de | 5';' la oficna de obres piblicas ¥
Liquidacion de Consulioria, dentro de les plazos establecides en e privadas y/u olro aulorizado por este.
el RLCE.

Nota: Para ol caso N* 01, se eximira la penalidad por los siguentes:

» Porfallecimiento de! profesional propuesto.

»  Porinvalidez sobreviniente.

« Porinhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escnito a la Entidad como
maximo al dia siquiente de conocido ef hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucién
del personal.

« Daspido del profesional por disposicion de ia Enfidad.

* De haber incumdo en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cata mes o en la Liquidacion final

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de I3 Ley de Conlrataciones del estado, el contratista es responsable por la
calidad ofrecida y los vicios ocullos de los senvicios prestados por un plaze ne menor de (07) afios, contado 2 parir de fa
conformidad olorgada por |a Entidad.

1.2

—~ e

’ 1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Segin item 32 Requistos de calficacian del presente requerimiento,

NOTA

a) Cuando las expenencias sean acrediladas mediante cerificados o constancias, deberan contener como minimo 3
siguiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, e nombre del proyecto,
nombre de la enlidad conlratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y lermine), en caso contrano no serén
considerados.

b) Los profesionales propuesies no podran ocupar mas de un cargo como especialista 0 Jede de Supervision o personal
1écnico,

¢) La documentacion que acredilen la experiencia del profesional y |a experiencia del poslor deberan estar ordenados
en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

d) Los Documentos presentados para acredilar |3 experiencia de los profesionales propuestos deberdn ser estar legibles
caso conlrand no serdn considerados.

e) A efectos de poder venficar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion ded contralo, es necesano que el

participante presente en resumen la expenencia de cada profesional propuesto, asl como su fibre disponibilidad, bajo
cualquier documenlo sin resbriccion aiguna,

Direccion: Jr. Maraién N* 227 - s:m Ancash
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

P, I - e
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mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JIRON MARANON 227 DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
~ i@ 70

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales™

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https:/imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

fal

\_ \ \ o )
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CAPITULO VI
\ CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

! 1 DATOS DEL Numero del documento
| DOCUMENTO Fecha de emision del
i documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA sl
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADE:MAS SE DEBERA REGISTRAR LA |

SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones

|
¥ DAatos DEL Numero del contrato
CONTRATO -
Tipo y numero del |
procedimiento de seleccion :
Supervision
3 de la
Elaboracion de - —
Objeto del contrato Expediente Slaboreceon Sigervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del i
contrato -
Plazo original dias calendario |
| Ampliacién(es) de plazo dias calendario |
Plazo de ejecucion contractual f Total plazo dias calendario

" Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

| En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

inacién d
EXPEDIENTE Denominacion del proyecto

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por !
mora |

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto '

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

' Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : _ i

| MYPE® si | ' No |
| Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

[_a notificacion dingida a la direccion de correo
-

ctuada cuando la Entidad recib

ico consignada se entendera validamente

d acuse der

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwZ2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

A " }
l \
\ ol
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente
ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
MYPE® - | Si i No |
| Correo electronico :

Datos del consorciado 2 ‘.
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#

Correo electronico :

Datos del consorciado ... ]
Nombre, Denominacion o i
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®* st ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Esta informacién seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

2 Ibidem. ~
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1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico con
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de 1

(7]
4]
1]

ntendera validamente
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Flrma, Nonib};es y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

esta geclaracion furada, salvo que sea
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lil de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

ncla conforme
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




-
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senrores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [.........ccccooveeeeenn ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%>"

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.
% Consignar tGnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

1 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

U | \ f”j | e/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONC')MICA__'

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'i:ivn-'n-a;-Nombrés y Apeil_i'do_s; del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
¢« £l postor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo

*» FEl postor gue goce de alguna exoneracién legal. debe indicar que su oferta no incluye el tnbuto

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto
Mi oferta no incluye [C ONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente

#
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‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siquiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica
E

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo

« FEl postor gue goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tnbuto
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERAC IONJ"
Importante para la Entidad

» F£n caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”

*  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

| N° DE PERIODO O S— |
) PERIODOS| UNIDAD DE TOTAL OFERTA |
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggr?m%:“ ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

N° DE PERIODO TARIFA
DESCRIPCION DEL perIoDOS | © USLDAD UNITARIA ng’ghgﬁg‘\
OBJETO DE HEME Qs | OFERTADAY
TIEMPO®
Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

2 Naomero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% gl postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

33 Namero estimado de dias. meses, entre otros de la ejecucion de ia prestacion, segun lo establecido en las bases.

*  Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
/ f’ &

——

O/
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La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tnbuto
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

‘Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items qué
se presente”

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
siguiente: B
‘El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, /as Entidades advierten que es posible Ia participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: o
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de |a exoneracion del IGV (Anexo Ne° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedgres que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3 - Que. al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las ‘Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

"
a la Renta. o

{ | Q)
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

WU.EU_O>0_OZ SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

r :
_ FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA ]
N° CONTRATO / OIS / MONTO
OBJETO "
Ne CLIENTE BJETO DEL | 'COMPROBANTE DE Sl R PROVENIENTE| MONEDA | IMPORTE TIPO DE CAMBIO | - ¢ 5cTURADO
PAGO : VENTA ACUMULADO™
..... . J CASO®
1
- i . I o I
- o o
| 4 o

30
i G_.__nmawam. cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-201 7/DTN “Consi
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la O
noihamnam tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio comp
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emp
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

42 s . " s i
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 E] tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de susc

de pago, segun corresponda.

4 3 :
4 Consignar en la moneda establecida en las bases.

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

(10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el

la experiencia
leta, la sociedad resultante podra acreditar como suya
lear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

ripcion del contrato, de la emision de |a Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

postor debe acreditar que la

el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion societaria, debiendo
derando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
pinion N° 010-2013/DTN, *... en una operacién de reorganizacion societana que

de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producte de fa fusion,
la experiencia de la sociedad

P
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / s MONTO
N CLIENTE OBJETO DEL | 'ompROBANTE DE | CONTRATO O CONFORMIDAD PROVENIENTE*'| |\ o1 | \wporTE® | T1PO DE CAMBIO | A cTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA
PAGO ACUMULADO*
CASO%

5

- .

7

- |

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

in cle Proveedores Sancic

Vigente en http://portal. osce.gob. pe/rnp/conte

n le asiste dicha facultad al organo encargado ¢
E | que se le haya asignado la funcion de verfi

ganador de la buena pro
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
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importante

uando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente

Py

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...cocoo.oo.non), representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se gjecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

iImportante
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

s S S ., -~ f . o~ —~ = - -~ -
. -"'1'5.-":_‘7 gue un consaorcio pueda acceager a la Ron n, caaa urn e SUs jrantes gebe
e f"-"J:’.'I-'-" con ia conaicion de micro y peqguena emg
A
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ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
Importante
; { - i { - ~=4 r firitrird e amniliaris 's nlarzm ~ sfartiis
La notificacion de la decision de la Enlidad licitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunica jue se cuenfe con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a traves del mecanismo utiizado




