
 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 

órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
 

 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]            

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[20-2024-GRL-GSRU-CS] 
 

 [PRIMERA CONVOCATORIA] 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 

[EJECUCION DEL PROYECTO IOARR DENOMINADO: ADQUISICION DE GRUPO 
ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL (LA) SISTEMA 

ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, EN EL CENTRO POBLADO DE 
INAHUAYA – DISTRITO DE INAHUAYA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO 

DE LORETO. CUI Nº 2631368] 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  

 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 

participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.  

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]            

 

 5 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.  
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 
 
 
 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 

inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 
relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.  

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

 

http://www.rnp.gob.pe/
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La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 

o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 

de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 

documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.  
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 

corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 

durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 

151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 

y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : [GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

RUC Nº : [20450860621] 

Domicilio legal : [CALLE. MOISES RENGIFO Nº 418 - CONTAMANA] 

Teléfono: : [945779005] 

Correo electrónico: : [logistica01ucayali@gmail.com] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para supervisión de la ejecución del proyecto IOARR denominado: 
[ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA EN EL 
(LA) SISTEMA ELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, EN EL CENTRO POBLADO 
DE INAHUAYA – DISTRITO DE INAHUAYA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO 
DE LORETO. CUI Nº 2631368].  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a [S/. 230,888.19  DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES], incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 

concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha 
sido calculado al mes de [AGOSTO - 2024]. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

[S/. 230,888.19 

Doscientos Treinta Mil 

Ochocientos Ochenta y Ocho con 

19/100 Soles] 

[S/. 207,799.37 

Doscientos Siete Mil 

Setecientos Noventa y 

Nueve con 37/100 Soles]  

[S/. 253,977.01 

Doscientos Cincuenta 

y Tres Mil Novecientos 

Setenta y Siete con 

01/100 Soles] 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

[S/. 230,888.19 

Doscientos 

Treinta Mil 

Ochocientos 

Ochenta y Ocho 

con 19/100 

Soles] 

[S/. 207,799.37 

Doscientos 

Siete Mil 

Setecientos 

Noventa y 

Nueve con 

37/100 Soles] 

[S/. 176,101.16 

Ciento Setenta y 

Seis Mil Ciento 

Uno con 16/100 

Soles] 

[S/. 253,977.01 

Doscientos 

Cincuenta y 

Tres Mil 

Novecientos 

Setenta y Siete 

con 01/100 

Soles] 

[S/. 215,234.76 

Doscientos 

Quince Mil 

Doscientos 

Treinta y Cuatro 

con 76/100 Soles] 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante [Memorando Nº 410-2024-GRL-GSRU-C] 
el [12/12/2024]. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
[5 RECURSOS DETERMINADOS] 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del  
Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.  

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de [A TARIFAS], de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 

liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de [150 DIAS CALENDARIOS], en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 

efecto deben cancelar [S/. 20.00 VEINTE CON 00/100 SOLES] en [Unidad de Tesorería – 
Caja de la Entidad, sito en la Calle. Moisés Rengifo Nº 418 – Contamana, y recabar las 
Bases en la Unidad Funcional de Logística y Patrimonio].   

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal [2024]. 
- Ley Nª 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal  

[2024]. 
- TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 006-2017-JUS. 
- TUO de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 
-  TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 082-2019-EF. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por Decreto Supremo Nº 377-2019-EF. 
- Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783 y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.  
- Directivas OSCE 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 

obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

 
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]            

 

 17 

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 

verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 

Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
e)    Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 

departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en [SOLES]. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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con más de dos (2) decimales. 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = [0.80] 
c2    = [0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 

En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE9 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  

l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 
caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 

requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 

los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.  
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 

experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.  
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

                                                           
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 

Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 

el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 

indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.  
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 

primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 

postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 

por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 

correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 

documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.  

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en [Mesa de Partes de la Gerencia Sub 
Regional de Ucayali, sito en Calle. Moisés Rengifo Nº 418 - Contamana, en el horario 
de 07:00 am a 15:00 pm]. 

 
2.6. ADELANTOS16 

 
“La Entidad otorgará [un (01) único] adelanto directo por el [30%] del monto del contrato original. 
 

 
 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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El contratista debe solicitar el adelanto dentro de [ocho (8) días calendarios siguientes a la 

suscripción del contrato], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza 
o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 

procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [siete (7)] siguientes a la presentación de la 

solicitud del contratista. 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [PAGOS 
PARCIALES].  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del [Jefe de la Dirección Sub Regional de Infraestructura] 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Copia de vigencia de los seguros del personal y su equipo. 
- Informe del contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de 

acuerdo a su programación han participado en el servicio en el periodo de pago. 
 

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas de su 

propuesta económica, presentada por el contratista. 

 

Dicha documentación se debe presentar en [MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD], sito en 

[CALLE. MOISES RENGIFO Nº 418 - CONTAMANA]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 

contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
Supervisión de Obra: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE 

CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA 

EN EL CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, 

DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368. 

  

1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
1.1 Nombre de la Supervisión: 
Supervisión de Obra: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE 

CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA 

EN EL CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, 

DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368. 

1.2 Antecedentes y planteamiento del problema. 
El proyecto de la obra: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE 

CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA 

EN EL CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, 

DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368. es el resultado de la priorización realizada por 

la GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA. 

La motivación para realizar este proyecto es el deficiente servicio eléctrico domiciliario, que 

tiene en la actualidad la localidad de Inahuaya, debido ampliación de expansión urbana que se 

viene realizando en dicha localidad y la poca capacidad con que cuenta el grupo electrógeno 

existente. 

De acuerdo al diagnóstico realizado, donde se ha evidenciado la situación actual de suministro 

eléctrico en la localidad de Inahuaya, la población está creciendo y el motor que cuenta en la 

actualidad no abastece con normalidad, también, debido a la ubicación de este al estar a las 

orillas del rio Ucayali, corre el riesgo que se lo lleve el rio, es necesario la Adquisición de un 

grupo electrógeno de mayor capacidad y una adecuada casa de fuerza, en un lugar adecuado 

sin riesgos de cualquier índole. 

En tanto que la municipalidad distrital de Inahuaya cuenta con un motor eléctrico que ya 

cumplió su ciclo de vida y que constantemente tiene averías, es necesario la adquisición de un 

generador de mayor capacidad. 

1.3 Objetivo. 

El objetivo de los presentes términos de referencia es la contratación del servicio de consultoría 

de obra para desempeñarse como supervisor de la Obra: “ADQUISICION DE GRUPO 

ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO 

DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA EN EL CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE 

INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368, 

debiendo el Consultor contar con inscripción vigente en el RNP como consultor de Obras. 

1.4 Sistema de Contratación. 
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A Tarifas 
 
1.5 Área que requiere.  

Oficina Sub Regional de Infraestructura 
 
1.6 Localización de la obra. 

El lugar donde se ejecutará la obra se encuentra en: 
 
 Departamento   : Loreto 
 Provincia   : Ucayali 
 Distrito    : Inahuaya 
 

1.7 Plazo de ejecución del servicio. 

El plazo de prestación del servicio según las condiciones establecidas en los artículos 142, 144 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La prestación de servicio de supervisión de la obra: “ADQUISICION DE GRUPO 
ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO 
DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA EN EL CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE 
INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368, 

comprende las labores de supervisión hasta la recepción de obra y posterior liquidación de 
obra. 
 
La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 150 días calendario, su 

responsabilidad contractual será desde el día siguiente de la firma de su contrato, hasta la 
recepción de la misma. 
 
1.8 Alcances de los servicios. 
El Contratista - Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 
de la obra: “ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE CASA DE 
FUERZA; EN EL(LA) SISTEMA ELÉCTRICO DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA EN EL 
CENTRO POBLADO INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA, PROVINCIA UCAYALI, 
DEPARTAMENTO LORETO”, CUI N° 2631368, ubicada en el Distrito de Inahuaya, Provincia 

de Ucayali, Departamento de Loreto. 
 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 
Revisar el expediente técnico de la obra, así como las metas a ejecutarse y elaborar 
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la obra, 
dentro de los 08 (ocho) primeros días de iniciado el plazo del contrato. 
De corresponder emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas 
de solución. 
Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra, el calendario de 
adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos. 
Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, 
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se ejecuten de 
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que 
conforma el expediente técnico, además de cumplir estrictamente con las Normas de 
Construcción y reglamentación vigente. 
Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse 
en la obra, así como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en 
los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente técnico y 
normas vigentes. 
Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, 
programación PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las 
actividades desde el inicio hasta su culminación. 
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Controlar el avance físico y económico de la obra, efectuando periódicamente y de 
manera detallada y oportuna, la verificación en la planilla de metrados y la valorización de las 
cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilización de programas de obras. 
Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, 
señalización, salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al personal 
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra, 
deberán reflejarse con registros fotográficos. 
Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos 
idóneos, así Como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberán además llevar un control 
especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la maquinaria y 
equipo e informar a la OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA de la GSRU-C. 
Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 
deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos; los problemas presentados 
y las soluciones adoptadas en obra e identificación de riesgos durante la ejecución de la obra. 
Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso 
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solución. 
Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, el supervisor tomará las 

medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación ambiental 
y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
Recomendar y asesorar a la OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA del a 
GSRU en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y 
emitir opinión y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista. 
Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de Obra 
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la normatividad 
vigente y en el contrato. 
Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra como también haber 
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecución, 
para que el comité de recepción pueda hacer las verificaciones durante la recepción de la 
misma. 
Efectuar el informe final de la obra. 

 
1.9. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DE OBRA 
a) REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, el Contratista deberá realizar la revisión del expediente técnico de obra, conforme a los 

plazos ahí estipulados, siendo que la supervisión deberá cumplir con adjuntar su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias y elevarlo a la entidad. 

b) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES. 

Serán de cargo de la Supervisión todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le 

corresponden de acuerdo a Ley y toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de 

aportaciones sociales. En caso, de licencias serán a cargo del contratista siempre y cuando se 

encuentran estipuladas en expediente técnico de obra. 

c) COORDINACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS. 

Verificar desde la firma del contrato, y hacer el seguimiento diligente de las coordinaciones con 

las Entidades Públicas y empresas de servicios, a fin de asegurar la correcta y oportuna 

ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 

autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización, para lo cual deberá 

comunicar de forma diligente a la Sub Gerencia de Obras, el estado en el que se encuentran a 

efectos de no exista peligro en la ejecución del plazo contractual. 

 

d) SUMINISTROS DE SERVICIOS. 

El abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean necesarios para la 

ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista-Ejecutor. 
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e) DAÑOS A TERCEROS. 

Constituye obligación de la Supervisión verificar e informar a la Entidad, de las obligaciones 

que el Ejecutor de la Obra deba asumir por los costos de reparación de los daños que 

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás 

terceros.  La negativa del Ejecutor de Obra en reparar el daño causado podrá ser causal de 

resolución del contrato, sin perjuicio de la que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten 

los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, 

de ser el caso. 

f)     SEGUROS  

Antes del inicio de sus servicios deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las 

Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta supervisión de la 

ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las 

Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el 

nombre, ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección.  

Asimismo, es su obligación verificar los seguros previstos en las bases para el Ejecutor de la 

Obra y su debida presentación a la Entidad. 

El Supervisor presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los 

bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados.  

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de selección, la 

Supervisión deberá tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a 

continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños. 

Seguro por Accidentes: Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del 

trabajo durante la supervisión de la ejecución de la obra a todo su personal, ingenieros y 

técnicos conforme lo establece la normatividad vigente. 

Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la Entidad, 

que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben 

mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, 

incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra. 

Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los daños y/o cubrir 

sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos 

realizados por la supervisión, con las coberturas siguientes: 

Responsabilidad civil extracontractual. 

Responsabilidad civil profesional 

Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la 

recepción final de la obra. 

Seguro contra todo riesgo, daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil 

por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, 

incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, para 

proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones 

provisionales, equipos, bienes, etc.  Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, 

hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista 

de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la 

obra. 
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Es responsabilidad cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos 

operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, 

incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del 

término que fije la póliza respectiva. 

g) INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Supervisor, atender los juicios, reclamos, demandas o 

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, 

daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas 

aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia así 

mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad de la 

Supervisión, inspeccionar los terrenos agrícolas aledaños en el perímetro de la construcción, 

comprendidas en el área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad. 

h) DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. 

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una 

dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que 

la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, 

Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), además de una 

dirección procesal en la ciudad de Pucallpa. 

i) SEGURIDAD LABORAL 

El Supervisor durante la ejecución de los trabajos debe cumplir, como mínimo, con los 

requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción, 

contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 011-2006-

VIVIENDA y sus modificatorias; la ley de seguridad y salud en el trabajo aprobada mediante ley 

N° 29783 y modificada mediante ley N° 30222 y con su respectivo reglamento aprobado con 

D.S. N° 005-2012-TR modificado el 2014 por el D.S. N° 012-2014-TR y Decreto Supremo Nº 

001-2021-TR. 

La Supervisión debe dotar a su personal del equipo básico de protección personal (EPP) y 

tendrá en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar 

con los adecuados accesos, circulaciones y señalización. 

La supervisión deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios. 

j) USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio según 

lo previsto en la Directiva N.º 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno 

de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el 

procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar 

oportunamente el cuaderno de obra digital.  

1. CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA 

A cargo de la Sub Gerencia de Obras será por Informe mensual de valorización, y a la 

culminación del contrato de acuerdo al artículo 168° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

2. INFORME ADICIONAL REFERIDAS A LA SUPERVISION DE LA OBRA 

A. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN 

El Supervisor está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, debiendo además exigir al contratista el 

cumplimiento del Contrato suscrito, en todos sus extremos, así como lo ofrecido en el Proceso 

de ejecución de la obra. 
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El Supervisor, deberá tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir 

satisfactoriamente los servicios propuestos; que básicamente se refieren a: 

 

1.- Supervisión de la ejecución de la obra, hasta su recepción sin observaciones. 

2.- La liquidación final del contrato de obra.  

 

B. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA A LA SUPERVISIÓN 

Sin exclusión de las obligaciones que les corresponde conforme a las disposiciones legales 

vigentes, estará en la obligación de brindar todos los servicios de ingeniería y auxiliares 

necesarios para la correcta ejecución de supervisión con los alcances siguientes: 

a) Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de Obra, la supervisión conjuntamente con el 

Contratista efectuará la verificación de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que, se 

verificará los hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados se 

plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo 

de la obra, la supervisión los analizará a fin de determinar la CAUSA que lo genera 

considerando para ello los alcances del Contrato de Obra. 

 Como resultado del replanteo deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno 

para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algún problema sobre 

esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solución para evitar que tal situación 

afecte el calendario de Avance de Obra. 

b) Exigir al Ejecutor de la obra la colocación del Cartel de la Obra en los lugares adecuados 

promocionando las bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por la Sub 

Gerencia de Obras. 

c) Ubicar su oficina dentro del Área de influencia de la Obra, en la que debe ser visible la 

información que permita efectuar una eficiente labor de supervisión. 

d) Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley siendo 

la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno. 

e) A continuación de la anotación anterior, deberá registrarse las firmas del Jefe de 

Supervisión y del Residente de la Obra. 

f) La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar en el Cuaderno de Obra 

con indicación expresa de la fecha de vencimiento del mismo. 

g) La Supervisión deberá verificar que el Ejecutor de la Obra cuente con el equipo mínimo 

ofertado acorde con su Plan de Trabajo. 

h) Se encargará bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente por la correcta 

ejecución de la Obra.  En consecuencia, EL SUPERVISOR, será responsable de que la Obra 

se ejecute dentro de las características técnicas de calidad estipuladas en los documentos 

técnicos y dentro del plazo establecido en el Expediente Técnico; actuando según lo dispuesto 

por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

i) La ocurrencia de una contingencia, como una variación del Proyecto o un evento 

compensable, la modificación del proyecto a favor de la Obra con el fin de reforzar la seguridad 

y/o mejorar la funcionalidad de la misma deberá ser informado a la Entidad, a fin de que este 

adopte las medidas correctivas que el caso amerite 

j) Anotar en el cuaderno de Obra el control diario las recomendaciones necesarias para el 

buen desempeño de la Obra, así como, el control de los materiales, equipos y maquinaria del 

Contratista, sin perjuicio de las demás circunstancias ocurridas en la ejecución del estudio 

k) Los Servicios de Supervisión que preste el Jefe de Supervisión, serán a tiempo completo y 

a dedicación exclusiva, y para los demás profesionales deberán ser de acuerdo a los 

coeficientes de participación. En consecuencia, deberán supervisar las obras en forma 
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personal y permanentemente durante los días de labor a efectos de llevar un eficiente y estricto 

control del avance de la obra; así como resolver las ocurrencias que pudieran surgir. 

l) Formular oportunamente recomendaciones a los procedimientos de trabajo, así como 

proponer soluciones inmediatas en la ejecución de la obra. 

m) Efectuar una revisión detallada de las especificaciones especiales de construcción, para 

verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales del diseño. En caso contrario el 

Supervisor está obligado a informar a la Entidad para que efectúe las verificaciones 

respectivas, para evitar contratiempos en la ejecución de la obra 

n) Ejecución integral de supervisión y control de la obra, verificando constante y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y en general de toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, NO 

estando autorizado para realizar modificación alguna 

o) Verificar la calidad de los materiales y equipos que intervienen en la obra, mediante 

protocolos de Pruebas. 

p) Ejecutar el control físico de la obra, efectuando detallada y oportunamente, la medición y 

valorización de la cantidad de obra ejecutada. 

q) Disponer la realización de controles de calidad que a su juicio permitan garantizar la buena 

calidad técnica de la Obra 

r) Vigilar y hacer que Ejecutor de Obra cumpla con las normas de seguridad e higiene. 

s) Controlar que el Ejecutor de Obra cumpla con la programación de avance establecido, 

informando oportunamente sobre las desviaciones que se pudieran presentar, indicando los 

causales y las acciones correctivas a adoptar. 

t) Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos, económicos y financieros. 

u) Recomendar y asesorar al Gobierno Regional de Ucayali, en lo referente a la ejecución de 

la Obra, en todos sus aspectos técnico-legal y administrativo. 

 

C. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA SUPERVISIÓN 

a) Tomar pleno conocimiento del Expediente Técnico aprobado. Revisar la 

programación de avance establecida por el Ejecutor de la obra y de los recursos con que se 

ejecutará la obra.  

b) Verificará que el Ejecutor de Obra haya adquirido el Cuaderno de Obra, caso 

contrario, exigirá su cumplimiento inmediato. 

 

D. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

a) El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del Ejecutor de obra relacionadas con la ejecución de la obra. 

b) El Supervisor deberá prever la utilización oportuna de los equipos de topografía y de 

laboratorio mínimos que posibiliten un eficiente control de campo. 

c) Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto, Limites de Aterberg, Proctor 

Modificado, Corte Directo, CBR, etc. solicitadas por la Supervisión deberán ser propias de la 

obra y serán realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico tales como 

Universidad Nacional de Ingeniería, SENCICO, CISMID, Universidad Católica del Perú o por 

laboratorios de la Región con  equipos debidamente calibrados, cuyos certificados de 

calibración estén vigentes a la fecha acompañado de COPIA DE TRASABILIDAD DEL 

PATRON (EMPRESAS DE METROLOGÍA DEDICADAS A LA CALIBRACION DE EQUIPOS) 

d) Asimismo, revisará y procesará paralelamente los datos de los ensayos y sondajes 

de campo tomados por el contratista durante el desarrollo de la ejecución de la obra. 

 

E. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 
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a) Será directamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la idoneidad 

del personal a su cargo. 

b) Elaborar los Metrados de avance de obra conjuntamente con el ejecutor de obra. 

c) Velar que la entrega de valorizaciones del trabajo realizado, por el Ejecutor de Obra 

se efectúe el último día del mes correspondiente, caso contrario informar a la entidad el 

incumplimiento de dicha obligación. 

d) Presentar el informe de las Actividades Técnico - Económico – Administrativo de la 

Obra, en dos originales y dos copias, elaboradas conjuntamente con el Ejecutor de Obra, 

dentro de los Cinco (5) días calendario del mes siguiente, contados a partir del primer día 

hábil, Cualquier desfase en la fecha de su presentación, y que genere reclamos de mayores 

costos por el contratista serán de responsabilidad de EL SUPERVISOR.  

El informe debe contener y anexar lo siguiente: 

01.00    Generalidades  

01.01 Datos Generales de la Obra 

01.02 Antecedentes 

01.03 Descripción de la Obra, precisando las metas del proyecto 

02.00 Control de Avance 

02.01 Descripción 

02.02 Avance físico de la Obra 

02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario específico 

02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de materiales 

03.00  Control de Obra 

03.01 Control de Campo 

03.02 Descripción de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra 

03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos 

- Pruebas de calidad de agregados a utilizar 
- Pruebas de calidad de la Mezcla (Diseño de Mezclas) 
- Protocolo de Pruebas Hidráulicas 
- Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de carácter 

obligatorio. 
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relación valorizada) 

03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado 

03.06 Comentarios y recomendaciones del Supervisor 

 

04.00 Control Económico de La Obra 

04.01 Análisis económico de Valorización mensual  

04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas 

04.03 Control de Amortización de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados 

04.04 Verificación de Caducidad de Cartas Fianzas. 

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original 

05.01 Sustento Técnico y base del legal 

05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas 

06.00 Anexos 

06.01 Copias de Cartas del Contratista 

06.02 Copias del Cuaderno de Obra 

06.03 Certificados de control de calidad y protocolo de pruebas en el mes valorizado 

06.04 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor. 
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Memoria Fotográfica del Proceso ejecución de la Obra 

a. Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Ejecutor de 

obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.  

b. Elaboración y presentación oportuna de presupuestos adicionales y/o deductivos que 

se originen. 

c. El Jefe de Supervisión es el único autorizado a anotar ocurrencias en el Cuaderno de 

Obra aparte del residente. 

d. Absolver las consultas que efectúe el Ejecutor de obra – Residente de obra a través 

del Cuaderno de Obra, si se produjera retraso que afectará el plazo de ejecución de la obra, 

será de su responsabilidad. 

e. Exigir al Ejecutor de obra el retiro inmediato de cualquier trabajador por incapacidad, 

incorrección, desorden o cualquier otra falta que tenga relación y afecte directamente a la 

correcta ejecución de la obra. 

f. Ordenar el retiro inmediato de los materiales de mala calidad o que no correspondan a las 

Especificaciones Técnicas aprobadas. 

g. Emitir Informe Técnico, debidamente motivada, sustentado y cuantificado dentro de 

los cinco días Hábiles siguiente a la solicitud de prórroga del plazo vigente que presente el 

Residente de Obra, de conformidad al Reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

h. Revisar y aprobar, de ser el caso, los planos de replanteo de la obra terminada que 

presente el Ejecutor de obra. 

i. Informar sobre la solicitud de Recepción de Obra, dentro de los cinco (05) días calendario 

siguientes de anotada en cuaderno de obra, según el reglamento de la ley de contrataciones 

del estado.   

j. Actuar como Asesor de la Comisión de Recepción de Obra y suscribir el Acta 

correspondiente. 

k. Al término de la Obra, EL SUPERVISOR procederá a gestionar la liquidación final de 

la Obra, necesaria y correcta. Tramitara ante el Ejecutor de obra la Entrega de los Planos 

Finales Actualizados y la Memoria Descriptiva Valorizada. 

l. EL SUPERVISOR está obligado a realizar la verificación de los trabajos establecidos en el 

expediente técnico, asimismo, a la finalización de los trabajos presentar los metrados 

realmente ejecutados, documento que se tendrá antes del Acto de Recepción de la Obra. 

 

 

F. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR 

a) El Supervisor proporcionará una organización de profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo los cuales contarán con las instalaciones necesarias, así 

como los medios de transporte y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus 

obligaciones de atender la obra. 

b) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor deberán tener la 

experiencia necesaria para los cargos que desempeñan en la supervisión. 

c) Todo el personal asignado al proyecto, será con carácter de dedicación exclusiva por 

el tiempo señalado en la propuesta técnica, de acuerdo al coeficiente de participación. 

d) El Jefe de Supervisión debe permanecer a tiempo completo en la obra. 

e) El personal del Supervisor deberá observar en todo momento las normas de 

seguridad e higiene vigentes en la obra. 

f) La supervisión deberá contar con laboratorio de campo y equipo topográfico necesarios para 

realizar el control de la obra y los diseños de las modificaciones o cambios del proyecto, 

debiendo establecerlos en los mismos lugares donde se desarrollan los trabajos. 

g) La supervisión deberá utilizar sus propios medios para la movilización de su personal 

dentro de la obra, no deberá depender de la disponibilidad del Ejecutor de obra. 
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h) Se permitirá el cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta, 

solo por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivado, sustentado y 

justificado, lo cual debe ser verificado por la subgerencia de obras (a través del monitor, 

coordinador o administrador de contrato de la entidad), en cuyo caso se tendrá en cuenta los 

numerales 190.3, 190.4, 190.5 y 190.6 del artículo 190° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

G. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE 

a) La Entidad entregará al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico aprobado, así 

como copia de toda la documentación que haya preparado con fines de ejecución de la obra 

bajo la modalidad establecida. 

b) La Entidad proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice este 

ante otros sectores para la ejecución de la obra. 

c) Como representante de la Entidad, el Supervisor tendrá la autoridad suficiente para 

definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta inmediata a la Entidad. 

d) Asimismo, entregara toda la documentación de lo actuado hasta la fecha, por el 

Inspector designado por la Entidad (cuaderno de obra, informes, valorizaciones, resoluciones, 

cartas y otros documentos), de corresponder. 

 

H. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO 

RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Supervisor deberá presentar a la entidad, la siguiente documentación, como resultado de la 

prestación del servicio: 

Las valorizaciones mensuales por Avance de Obra e informes de las Actividades Técnico - 

Económico – Administrativo de la Obra, en original y dos copias, elaboradas conjuntamente 

con el Ejecutor de obra, dentro de los Cinco (5) días calendario del mes siguiente, contados a 

partir del primer día hábil, discriminando los Gastos Generales. 

-Las valorizaciones deberán ser firmadas por el representante legal, el jefe de supervisión de la 

obra. 

Informes mensuales de las Actividades Técnico - Económico – Administrativo de la Obra, en 

original y dos copias, dentro de los Cinco (5) días calendario del mes siguiente, debiendo 

contener lo siguiente. 

Área Supervisión 

 Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y ocurrencias más 

importantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiera; proponiendo soluciones 

para su corrección.  

 Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación, fecha en que 

fueron realizados y resultados e interpretación estadística. Deberán indicar, asimismo, las 

medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiera.  

 Personal empleado en obra (Ejecutor de obra y Supervisión), durante el período que 

comprende el informe mensual.  

 Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.  

 Fotografías que muestren la ejecución de cada una de las partidas de acuerdo al avance 

de la Obra, las mismas, contarán sin excepción con la presencia del supervisor y el 

residente de obra.  

 Copias de las documentaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con 

terceros.  
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 Opinión sobre los planteamientos que el Ejecutor de obra hubiese formulado, cuya 

decisión excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior.  

 Estado financiero del Contrato de Consultoría de Supervisión.  

 Programación de sus actividades para el mes siguiente. 

 Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obra.   

 Copia del Certificado de habilidad del personal profesional. 

 

Área El Contratista 

 Informe acerca de los avances físicos valorizados de la obra y cuadros gráficos que 

muestren el avance real en comparación con el programado. 

 Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido 

(adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, etc.). 

 Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente. 

 Presentar la documentación por la cual certifique que los materiales y equipo cumplen con 

las especificaciones técnicas. 

 Lista de personal, herramientas y equipo del Contratista durante el periodo respectivo, 

indicando desviaciones con lo programado, si lo hubiera. 

 Informes sobre ocurrencias extraordinarias como paralizaciones de obra, incumplimientos 

del Contratista, desabastecimiento de materiales y/o equipos, escasez o exceso de 

personal, entre otros, dentro de los tres días calendario siguientes de producida la 

ocurrencia. 

 Igualmente, se considera como obligación la revisión y aprobación de los planos de 

replanteo, metrados finales y memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, todo lo 

cual deberá ser incluido en el Informe Final. 

La demora en la misma será motivo para aplicar la penalidad correspondiente. 

I. PLAZOS DE LA OBRA 

Controlar el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, Diagramas de 

Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicándose la Ruta Crítica.  

Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos emergentes de la 

ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que el Reglamento, 

adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la 

causal invocada modifica el calendario contractual.  

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá tener 

en cuenta la opinión del OSCE N° 170-2016-DTN del 17/10/2016, el cual establece que: “El 

contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su 

solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, 

PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.), siempre que a través de estos 

pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados.”;  

Asimismo la opinión del OSCE N°169-2017-DTN del 09/08/2017, establece que: “El supervisor 

debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada por el 

contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le 

servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior artículo 170 del 

Reglamento; en consecuencia, esta actuación no podía entenderse como cumplida con la 

sola anotación en el cuaderno de obra, aun cuando en este último el supervisor hubiera 

detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,  

De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá revisar el nuevo Calendario de Avance de Obra y la 

Programación PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos documentos a la Sub 
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Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su 

aprobación dentro del plazo previsto por el Reglamento, documentos que se incorporan al 

contrato en reemplazo de las anteriores. 

Compatibilizar la situación presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloría General de 

la República. 

J. CONTROL DE CALIDAD 

 Inspeccionar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajuste a los 

diseños, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se ciñan a 

los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones. 

 Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fábrica de los materiales a ser utilizados 

en obra (Probetas, Estudios de Suelos, etc.). 

 Supervisar la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo 

de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación 

de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas, pruebas eléctricas, entre otros, así 

como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando los resultados y 

dando su conformidad o rechazo de las mismas, para lo cual emitirá un informe técnico al 

respecto. 

 Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparación, y/o disponer rehacerlo de 

manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas, quedando totalmente PROHIBIDO 

A LA SUPERVISIÓN VALORIZAR PARTIDAS EJECUTAS EN FORMA DEFECTUOSA 

y/o que no cumpla con las especificaciones técnicas o no cumplan con los reglamentos o 

normas técnicos, asimismo no se valorizara partidas inconclusas   

 Verificar que los procedimientos constructivos que sean los más adecuados para obtener 

una Obra de Calidad. 

 Ordenar la suspensión de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades 

autorizando su prosecución cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de 

seguridad aconsejables. Esta suspensión debidamente sustentada no ha de generar 

ampliación de plazo ni gastos generales. 

 Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. 

 Exigir al Contratista que con la debida anticipación solicite efectuar los empalmes a las 

redes existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal propósito.  

 La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o 

variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago 

extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad. 

 

K.  MATERIALES 

o Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no 

tengan características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas. 

o  Presentar oportunamente a la Entidad, la solicitud de Equipos, Materiales y otros para su 

aprobación y trámite de pago en cumplimiento al Calendario de Adquisiciones de 

materiales. 

o Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la debida 

anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario 

de Avance de Obra Contractual. 

o Emitir opinión sobre el Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista teniendo en 

consideración los materiales de obra en custodia (según Constatación Física e Inventario 

de Materiales de Obra), que de estar duplicados con lo requerido y cumplir con las normas 

y especificaciones técnicas del proyecto, serán deducidos de la relación solicitada por el 

CONTRATISTA. 
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L. GARANTÍAS 

a) Verificar los pagos de las primas de las Pólizas de Responsabilidad Civil, Considerando el 

plazo original y las ampliaciones otorgadas. 

b) En el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza, el Supervisor está en la 

obligación de exigir que estos sean descontados de la valorización correspondiente, 

verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento 

contractual. 

c) Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, Pólizas de 

Responsabilidad Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de 

los seguros en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, en cuanto al 

control permanente de las Cartas Fianzas deberán a comunicar a la Sub Gerencia de 

Obras, sobre su vencimiento con 15 días de anticipación, indicando la acción a seguir. 

d) La supervisión será responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de 

obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado, 

cumpliendo con las normas de construcción y Reglamentos Vigentes. 

 

M. DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL 

SUPERVISOR 

a) Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, 

guardianas, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc.), reúnan las 

condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término 

de las mismas dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios. 

b) Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idóneo y 

experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto en la 

elaboración del Expediente Técnico como en la ejecución de la obra de acuerdo a la 

organización propuesta. 

c) Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido y responda a las 

características de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de 

funcionamiento. 

d) Resolver los problemas que se puedan presentar en relación con las instalaciones de 

agua, desagüe, teléfono, energía, alumbrado público, etc., que se vean afectadas por las 

obras y que puedan afectar a terceros. 

e) El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisión, estará dispuesto a 

efectuar trabajos eventuales en días domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando así 

se requiera, sin que esto signifique costo adicional para la Entidad. 

f) Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal 

técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a 

la obra y que su calificación y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecución 

de la obra. 

g) En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, 

debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de protección al 

trabajador (cascos, guantes, botas, etc.). 

 

N. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

La Recepción de la obra se efectuará de acuerdo al Reglamento, resaltando lo siguiente: 

 

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepción de obra vía 

Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminación. 

b) Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar 

a la Sub Gerencia de Obras, en forma detallada de los trabajos ejecutados señalando si 
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procede o no la recepción de la obra. 

c) Asistir al acto de la recepción de la Obra, asesorando al Comité de Recepción de Obra, 

efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las 

observaciones de la Comisión, a fin de efectuar la subsanación por parte del Contratista, 

en el plazo de Ley. 

d) En el caso de que la Comisión de Recepción encuentre observaciones que denoten falta 

de diligencia de la supervisión en la cautela del cumplimiento de planos y de las 

especificaciones técnicas, la supervisión asume responsabilidad por tales hechos. 

 

O. CONDICIONES GENERALES 

a) Los equipos y útiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicación, copiado, 

topografía, informática y laboratorio que requiera el Supervisor, será de responsabilidad de 

éste. 

b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de carácter 

reservado, y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la 

Entidad. 

c) El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la 

Entidad, en todas las actividades relacionadas a la obra. 

d) El Supervisor obtendrá los seguros necesarios para su personal, según la legislación 

nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total 

durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del plazo. 

e) El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad, todo el acervo técnico y 

administrativo de la obra; esto no lo exime de que se le requiera posteriormente para 

cualquier absolución de consultas en relación con la obra. 

 

3. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará un (01) único adelanto directo del 30% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar el adelanto directo dentro de ocho (08) días calendarios siguientes 

a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 

fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 

dicho plazo no procede la solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendarios siguientes a 

la presentación de la solicitud del contratista. 

4. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra es de 150 (Ciento cincuenta) Días 

Calendarios, en este plazo está incluido el plazo de liquidación de obra, conforme a lo 

siguiente:  

DESCRIPCIÓN PLAZOS 

Actividades Preliminares  

Actividades propias de la supervisión durante la ejecución de la 

obra (control de obra, presentación de informes mensuales como 

valorizaciones y del servicio de supervisión) 

Actividades Finales 

Recepción de Obra 

 

150 días 

calendarios 
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Liquidación de Obra 

 

5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El inicio del plazo de ejecución del servicio de Supervisión de Obra se iniciará una vez 

efectuada la entrega de terreno y desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones 

previstas para el inicio efectivo de la ejecución de la Obra. 

  

IMPORTANTE: 

 En el supuesto que la fecha de suscripción del contrato de la presente consultoría sea 

posterior a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, el plazo de la presente 

prestación se computará a partir del día siguiente de haberse suscrito el contrato 

respectivo con la Entidad Regional. En este supuesto, se suscribirá una Adenda al 

contrato fijando el nuevo plazo de consultoría y el nuevo monto del servicio 

correspondiente en función a la estructura de costos ofertados. 

 

6. FORMA DE PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 

parciales, según TARIFAS DIARIAS en la etapa de supervisión efectivamente realizado en 

ejecución de la obra, tales como como el control de la obra, presentación de informes 

mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervisión y otras actividades 

propias del servicio hasta la recepción de la obra, que para nuestro caso será por DÍA 

EFECTIVAMENTE TRABAJADO. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar como mínimo con la siguiente: 

- Informe del contratista, incluyendo el informe de cada uno de los especialistas que de 

acuerdo a su programación han participado en el servicio en el periodo de pago. 

- Comprobante de pago 

- Copia de vigencia de los seguros del personal y su equipo. 

- Informe de conformidad del funcionario responsable designado por la Entidad. 

El pago será mensual de acuerdo a los servicios realmente prestados y según las tarifas de su 

propuesta económica, presentada por el contratista. 

 

7. SISTEMA DE CONTRATACION 

Se indica que el plazo de Ejecución del servicio correspondiente a la Supervisión de la obra 

será bajo el sistema de contratación a TARIFAS y el plazo de revisión de la liquidación bajo el 

sistema de contratación a SUMA ALZADA. 

8. REQUISITOS MINIMOS 

1. PERFIL DEL POSTOR 

- Persona Natural o Jurídica, la cual deberá contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores del Estado como Consultor en obras Electromecanicas, 

energeticas, telecomunicaciones  y afines.– Categoria B. 

 

- De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado,  se indica lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de DOS (02) integrantes 

2) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de VEINTE (20%)  
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- El Consultor será el responsable por un adecuado planeamiento, programación y supervisión, 

así como por la calidad técnica de la obra, que deberá ser ejecutado en concordancia con el 

expediente técnico y la normatividad técnica vigente para este tipo de obras. 

 

- En el caso para acreditar la experiencia del postor en obras similares, se presenten obras con 

denominaciones diferentes para las actividades, se deberá acreditar la similitud entre las 

actividades presentadas por el postor y las actividades requeridas en las bases, con 

documentación emitido por el propietario de la obra o por la entidad contratante. 

 

- Para el caso específico de la acreditación de la experiencia de los profesionales en obras 

similares, en el caso que no se especifique la característica de la obra en la documentación 

sustentatoria, podrá complementarse con la presentación de documentación emitida por el 

propietario de la obra o por la entidad contratante.  

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el 
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no 

pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:  
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 

Ficha RUC, en condición Habido y Activo, cuya actividad económica este referida al 
objeto de la convocatoria. 
RNP como Consultor en obras Electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y 
afines. – Categoría B. 

 
Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se 
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas 
para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia de la Ficha RUC 
Copia Simple de la Constancia del RNP  

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

CARGO PROFESION TITULO PROFESIONAL 

Ing. Jefe de Supervisión 
 

Electricista y/o Mecánico 
Electricista 

Ing. Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil  
 

Ing. Especialista en Medio 
Ambiente 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero de 
Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos 
Ambientales o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero de 
Recursos Renovables o Ingeniero 
en Energía o Ingeniero Ambiental y 
de Recursos Humanos. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Cargo  Experiencia 

 
Ing. jefe de 
Supervisión 
 

Experiencia mínima de dos (02) años como: Jefe de 
Supervisión y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de 
Obra y/o Residente de Obra, en la Supervisión y/o 
ejecución de obras tales como: 

 
• Líneas de Media Tensión, y/o  
• Baja Tensión, y/o  
• Ampliaciones de Redes Eléctricas o,  
• Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias 

y Secundarias  
• Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias 

ejecutadas dentro o juntamente con Redes 
Secundarias.  

 
Ing. 
Especialista 
en Estructuras 

Experiencia mínima de dos (12) meses como 
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente en: estructuras, en la 
ejecución y/o supervisión de Obras en general. 

Ing. 
Especialista 
en Medio 
Ambiente 

Experiencia mínima de doce (12) meses como: 
Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Residente Ambiental y/o 
Ambientalista en: Mitigación Ambiental o Ambientalista 
o monitoreo y mitigación ambiental o Impacto 
Ambiental o Medio Ambiente en Obras en General. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

03 LAPTOP  CONPROCESADOR I5 o superior 
01 IMPRESORA MULTIFUNCIAL y/o PLOTER 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA (01) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción, instalación, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación de: 

 
- Líneas de Media Tensión, y/o 
- Baja Tensión, y/o 
- Ampliaciones de Redes Eléctricas o, 
- Mejoramiento y/o Remodelación de redes Primarias y Secundarias 
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes  
Secundarias. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 

(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 
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consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.  

 
 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD 

[90] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a [UNO Y MEDIA (1.5) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], por la 

contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia 
simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad, constancia de prestación o liquidación del 
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación 
“Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el 
literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de 
servicios de 
consultoría en la 
especialidad                 
        
 
M >= [1.5]20 veces el 
valor referencial: 

                           [90) 
puntos 

 
M >= [1.25) veces el 
valor referencial y < 
[1.50) veces el valor 
referencial: 

                           
[80]puntos 

 
 
M > [1.0)21 veces el 
valor referencial y < 
[1.25] veces el valor 
referencial: 

                           [70] 
puntos 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 

considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 

cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 

reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
20  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 

 
21  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como 

requisito de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 1 vez el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]            

 

 43 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

PUNTAJE / 
METODOLOGÍA 

PARA SU 
ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [10] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la 
ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 

 Ejecución de la Ingeniería de Detalle y Replanteo.  

 Monitoreo ambiental.  

 Monitoreo arqueológico.  

 Control de calidad de materiales.  

 Montaje electromecánico.  

 Construcción de Obras civiles.  

 Pruebas y puesta en servicio  

 
Acreditación:  
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente 
la metodología propuesta.  

 
Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

 [10] puntos 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos22 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el 

comité de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 

o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº  
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO23 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
23    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 

implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:  
 

CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS24 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 

ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 

todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 

[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 

INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora25, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
24  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 

prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 

diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.  
 
25  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  

 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 

cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 

mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 

obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 

correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 

ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]            

 

 49 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 

reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 

último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  
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UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 

DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 

MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 

comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 26 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 

el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

                                                           
26 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.  
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

                                                           
27  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 
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5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
29  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción de l Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 

del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                           
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
31  Ibídem.  

 
32  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 33 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
33 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%35 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 

                                                           
35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO36 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA37 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO39 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO40 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA41 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.  

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.  
 
39     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
40     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
41  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.  

 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 

incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa42 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

                                                           
42    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 

a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

1           

2           

3           

4           

                                                           
43  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
44  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
45  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el posto r sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 

asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 

societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
46  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
47  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda. 
 
48  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP43 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO44 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE45 

DE: 
MONEDA IMPORTE46   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA47 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO48  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 



[GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]           

 

 
73 

 
 

ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 



[GEREMCIA SUB REGIONAL DE UCAYALI - CONTAMANA] 

[ADJUDICACION SINPLIFICADA Nº 20-2024-GRL-GSRU-CS]        

 
74 

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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