FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.
11 FECHA DF EMISION DEL 18/09/2023

FORMATO
AREA USUARIA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL

E LA
ey R £ ABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

CONTRATACION PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL SAN CARLOS, EL MANGO II, LA IMPRENTA, EL
PAPAYO. LA FRAGANCIA Y VALDIVIESO DEL SUB SECTOR HIDRAULICO LA MARIUELA MARGEN

1ZQUIERDA, DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA".

ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA

CONTRATACION
2 N° DE REFERENCIA DEL
15 pac

N PUBLICA
INVERSIO Documento que declaré la viabilidad

INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO

DATOS DEL Documento de
B d -SGIDUY
mODIFICACIONES Fecha de ia o Con motivo de
segunda version De oficio observaciones

EFECTUADAS AL
REQUER‘M'ENTO POR Facha de Ia Con motivo de
PARTE DEL AREA g AT R De oficio observaciones
Fechade la cuarta S Con motivo de
oficio observaciones
Con motivo de
B e

De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuarna o el
organo encargado de las contrataciones,

segun el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE
(> 25 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN
Documento de aprobacion de la Fecha de
_

N° de Resolucién que aprobé la Ficha
de Homologacién :;Z:?:l:e e s -
2.7 REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases

2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Fecha de la quinta
version

SENALAR SI LA
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S)

SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO

2.6

Comunicacién con la Comunicacién con Ia

Cantidad de

Cantidad de

Cantidad total de ' cual se remitié
: , observaciones - al area Fecha de ob . cual se remitié al area Fecha d
bservaciones formuladas por el usuaria las remision de la ¢ e usuaria las iSi6 de
SEaLe oy bz ormul : remision de la
servaciones a! comunicacién adas por | observaciones al cominicacidn
LI N N

OEC

proveedores

requerimiento requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones

S —
-

Consignar una sintesis de las observaciones

S ——
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS) '

Consignar una sintesis de Jas observaciones

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las

2.9

Cantidad de
Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de

respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la | observaciones respuesta del drea | remisién de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacion
proveedores

OEC

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

L

A Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO :
Ajustes realizados al requerimiento

oM O
Ec N =4

«.“r : INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
'"HURR .1 SOBRE FIL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR
Detalle de la Estructura de Componentes 0 Rubros

N° ltem

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

N° item
l PLAZO
ITEM DESCRIPCION L (Mes) CANT.
™ 1.0 _ |PERSONAL CLAVE - ESPECIALISTAS
(1.1 |JEFE DE PROYECTO R lﬁ____z.ooﬂh Z
1.2 |ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA 1.00]
1.3 |ESPECIALISTA EN ESTRCTURAS 1.00
[ 20 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO l
21 {CADISTA 2.00]
22  |CHOFER 2] 2.00!
[ 3.0  [SERVICIOS Y/O ESTUDIOS BASICOS |
3.1 |ESTUDIO TOPOGRAFICO-GEODESIA GLB |
3.2 ESTUDIO HIDROLOGICO GLB
3.3 |ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO |oLB I
3.4  |ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB
3.5  |ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES GLB #
3.6 ESTUDIO AGROLOGICO TeLs
| 34 |ESTUDIO SOCIAL GLB JT
[ a0  [cERTIFICACIONES L
[ 41 |CERTIFICACION AMBIENTAL GLB 1
42 |CIRA GLB I




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
5.0 MATERIALES DE OFICINA 4,541.47
5:1 Papel Bond A-4 Millar 10.00 16.15 161.47
5.2 Papel Bond A-3 ROLL 6.00 40.00 240.00
5.3 %Folocopias A-4 y A-3 y anillados #Mmar IZ.OOJr 200.00 2,400.00
5.4 IMPRESIONES FJN'D 200.00 6.00 1,200.00
5.5 Otros (tintas, lapiceros, plumones y accesorios) Glb j 1.00 540.00 540.00
COSTO DIRECTO | 70,621.47
UTILIDAD (8%) # 5,649.72
TOTAL SERVICIO SIN IGV + 76,271.19
1.G.V (18%) 13,728.81
PRESUPUESTO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (S/.) ] 90,000.00

DE OBRA
MONTO S/ 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES)

3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos
DE LA CONSU LTORi A Délares Sefialar ofra moneda

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS Z
EN EL MERCADO 31/08/2023 INDAGACIONES EN EL MERCADO 18/09/2

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL =z
REQUERIMIENTO SI X

—

4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE X
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

De ser afirmativa ila respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

-nn

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

J De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION SI

, De ser afirmativa la respuesta, detallar.

RLIDADDISTRITAL RINCANADA LUICU4®
ROVINGIA DE SEQHURA /7

I~
______________ > Q
Lic. Adm. INCisco J. Te;;n- Clllazoe
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL/FUNCIONARIO,CSHPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizara en se I, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.




