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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 | [ABC]/[......] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.
Es una indicacidn, o informacién que debera ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el
2 | [ABC]/[.......] caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
e Abc comité de seleccién y por los proveedores.
4 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
» Abc selecciéon y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 comité de seleccidn y deben ser eliminadas una vez culminada la
© Xz elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes

caracteristicas:
N° | Caracteristicas | Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamaiio de Letra . L
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
E .

8 spaciado Posterior: 0

9 | subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
debera quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

o/
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2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de
la Seccion Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA \
LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP BASES INTEGRADAS

BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP

EJECUCION DOS (02) PROYECTOS DE INVERSION CON
CUI N°2632842 Y N°2647236

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacién, ampliacion y

habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 0
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¢ Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe

)
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacidon detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccidn revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RUC N° : 20131366702

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO N°100 — DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Teléfono : (01) 219-6218

Correo electronico : martha.becerra@munipuentepiedra.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Ejecucion Dos (02) Proyectos de
Inversion con CUI N°2632842 y N°2647236.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 5,079,665.73 (Cinco Millones Setenta y Nueve Mil
Seiscientos Sesenta y Cinco con 73/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de las obras. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JUNIO 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
5,079,665.73 4,571,699.16 5,587,632.30
TEM VALOR
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO cul RErALOR |

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN
HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR COPACABANA - 2647236 3,714,526.64
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS
VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA 2632842 1,365,139.09
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LAPROVINCIA
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

TOTAL 5,079,665.73

01

Importante

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION JEFATURAL
contratacion . N°152-2024-OGAF/MDPP /
" 15.08.2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico
Establecido en el Capitulo 3, especificaciones técnicas

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

NO CORRESPONDE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
07 - FONCOMUN

08 — IMPUESTO MUNICIPAL
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de a precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en los expedientes de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de las obras materia de la presente convocatoria, es expresado en dias

calendario, segun el detalle adjunto, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

. PLAZO DE
ITEM NOMBRE DEL PROYECTO CUI EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN 150 DIAS
01 HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR COPACABANA - 2647236 CALENDARIO
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS 90 DIAS
02 VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA 2632842 CALENDARIO
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00

técnico Digital: S/ 15.00 CON USB

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- [Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa. Decreto
Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Comunicados del OSCE.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Cadigo Civil en forma Supletoria
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

O
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el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

10

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de documentos
publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4.

2.5.

2.6.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente
Piedra sito en Av. 09 de junio N° 100 — Puente Piedra.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera en dos pagos, segun el siguiente detalle:

lera. Valorizacion, avance a diciembre del 2024.

2da. Valorizacion, a la culminacion de la obra.

Los metrados de la obra ejecutada seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista
y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) dias calendarios
de alcanzado el porcentaje de la ejecucion de la obra. Si el inspector o supervisor no se presenta
para las valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor
debera revisar los metrados de las valorizaciones.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecuciéon contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.2.CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1.1. AREA USUARIA

Gerencia de Inversiones Publicas.
3.1.1.2. FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética y economia, para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito.

3.1.1.3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra, a través de la Gerencia de Inversiones Publicas, ha
elaborado el Expediente técnico de los Proyectos:

“‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACABANA
DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR COPACABANA -
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2647236

- “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO
INGA OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N°® 2632842

3.1.1.4. DESCRIPCION DEL OBJETO

Contratacién de una persona Natural o Juridica para la ejecucion de las obras:

- “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACABANA
DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR COPACABANA -
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA” con CUI N° 2647236.

- “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO
INGA OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2632842.

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas
en cada obra.

3.1.1.5. UBICACION DE LOS PROYECTOS

La ejecucion de los dos (2) proyectos considerados en el presente paquete se localiza en:

Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Puente Piedra
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA VIA COPACABANA
DESDE LAAV. SAN MARTIN HASTA LAAV. LAS

VINAS - SECTOR COPACABANA - DISTRITO
DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE
LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI
N° 2647236.

La via Copacabana desde la Av. San Martin
hasta la Av. Las Vifias, sector Copacabana,
coordenadas:

COORDENADAS

COORDENADAS

WGS84

ESTE

273,920 mE

HUSO 18

NORTE

8'688,920 m N

HEMIFERIO
SUR

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS DE
PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE

Las vias locales del programa residencial los
Vifedos de Puente Piedra, sector Tambo
Inga oeste, ubicacion geografica:

COORDENADAS

COORDENADAS

WGS84

ESTE

274,000mE

HUSO 18

NORTE

8'686,400 m N

HEMIFERIO

LIMA” con CUI N° 2632842 SUR

3.1.1.6. DATOS DE LOS PROYECTOS

Nombre de la obra

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN HASTA LA AV. LAS VINAS -
SECTOR COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Caédigo del PIP

2647236

Nivel de estudios de
preinversion

FICHA TECNICA DE BAJAY MEDIANA COMPLEJIDAD

Fecha de declaracién de
viabilidad

07/05/2024

Expediente Técnico
aprobado mediante

RESOLUCION GERENCIAL N°0071-2024-GIP-MDPP

Fecha de aprobacién

11 DE JULIO DEL 2024

Nombre de la obra

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS DE PUENTE
PIEDRA-SECTOR TAMBO INGA OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

Codigo del PIP

2632842

Nivel de estudios de
preinversion

FICHA TECNICA ESTANDAR

Fecha de declaracion de
viabilidad

12/02/2024

Expediente Técnico
aprobado mediante

RESOLUCION GERENCIAL N°0079-2024-GIP-MDPP

Fecha de aprobacion

16 DE JULIO DEL 2024

3.1.1.7. BASE LEGAL

El servicio se regira por las siguientes normas:

= Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

= Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

= Decreto Supremo N° 051-2024-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

= Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

= Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
= Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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= DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion y normas complementarias.

= Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
= Reglamento Nacional de Edificaciones.

=  DIRECTIVA N°009-2021-GM/MDPP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA”

3.1.1.8. PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera, conforme al siguiente detalle:

i PLAZO DE

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO Cul EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN 150 DIAS
HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR COPACABANA - 2647236 CALENDARIO
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE

01 LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL LOS 90 DIAS
VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA 2632842 CALENDARIO
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA.

3.1.1.8.1.INICIO DEL PLAZO
1. Ejecucién Contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de las obras.

2. Plazo de inicio de ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion de las obras inicia a partir del dia siguiente de se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
las obras, segun corresponda:

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidos dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de las obras
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

3.1.1.9. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
Las caracteristicas de las obras se encuentran detalladas en los Expedientes técnicos que constan de:

e  Memoria Descriptiva.
e Estudios Basicos de Ingenieria.

° Disenos.
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o  Especificaciones técnicas.
e  Metrados.

e Anadlisis de costos unitarios.
e Relacién de insumos.

e  Foérmula polindémica

e Cronogramas

e Planos

e Panel Fotografico

e Anexos

Toda esta informacion sera entregada al postor ganador de la Buena Pro en fisico y en archivo digital
CD.

3.1.1.10. VALOR REFERENCIAL

VALOR

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO Cul REFERENCIAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA VIA COPACABANA DESDE LA AV. SAN
MARTIN HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR 2647236 3,714,526.64
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA RESIDENCIAL
LOS VINEDOS DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO 2632842 1,365,139.09
INGA OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

TOTAL 5,079,665.73

01

El valor referencial para la ejecucién de los proyectos asciende a la suma total de S/ 5,079,665.73
(Cinco Millones Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 73/100 soles), el valor
referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.
Asi mismo los postores deberan tener en cuenta al momento de presentar su propuesta econémica que
el porcentaje correspondiente a gastos generales (fijos y variables), no podran ser modificados en
cuanto al porcentaje indicado en el Expediente Técnico, considerado respecto al costo directo; debido
a que, con ello se tendra certeza y seguridad, que se cuente con la direccion técnica, asi como los
costos fijos inherentes, seguros, entre otros; con la finalidad que se asegure la calidad en la ejecucion
de la Obra.

3.1.1.11. ADELANTOS

La entidad no otorgara Adelantos Directos ni de Materiales.

3.1.1.12. SISTEMA DE CONTRATACION

Precios Unitarios.

3.1.1.13. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera en dos pagos, segun el siguiente detalle:
e 1era. Valorizacién, avance a diciembre del 2024.
e 2da. Valorizacion, a la culminacion de la obra.

Los metrados de la obra ejecutada seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y
el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los treinta (30) dias calendarios de
alcanzado el porcentaje de la ejecucion de la obra. Si el inspector o supervisor no se presenta para las

©/
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valorizaciones juntamente con el contratista, éste la efectuara. El inspector o supervisor debera revisar
los metrados de las valorizaciones.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a
la Entidad es de quince (15) dias calendarios siguientes y sera cancelada por la Entidad en un plazo
de quince (15) dias calendarios siguientes.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables
a la Entidad, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad
con los articulos 1244°,1245° y 1246° del Codigo Civil. Para el pago de los intereses se formulara una
Valorizacién de Intereses.

CONFORMIDAD

Para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debera contar con la valorizaciéon uno,
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que debera adjuntarse el
comprobante de pago respectivo y para el pago de la segunda valorizacién o valorizacién final se
debera adjuntar el comprobante de pago y el acta de recepcion de obra respectiva.

3.1.3. GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del Monto del contrato y tener vigencia
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.1.4. CONFIDENCIALIDAD

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

3.1.5. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitacion, las patentes,
los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos,
documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion de las obras o que se
hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la produccion de la misma.

3.1.1.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Sera presentada por el Contratista en los plazos y forma establecida en el Articulo 209 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado LEY N° 30225. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. Y se resolvera su consentimiento o aprobacién segun lo dispuesto en dicho articulo.

3.1.1.15. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL

Cumplir con las disposiciones de la Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo, el
ganador de la Buena Pro debera presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los
trabajadores.

El contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional — OHSAS 18001. El contratista esta
obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucién de la obra. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de
todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos
energizados.

El contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes
propios. Asimismo, el contratista debera implementar y/o ejecutar su plan de vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores, segun normativa vigente y modificatorias. Se debe indicar que
se considera dentro del presupuesto un monto para financiar, esta partida, el postor debe considerar
en su propuesta un monto asignado que no altere a lo consignado en el expediente técnico, que
garantice la implementacion de la normativa vigente, referente a seguridad y salud en el trabajo.

3.1.1.16. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Consiste en la proteccién del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas la alteracién del
Eco — Sistema en los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica
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la zona del proyecto. Dichas acciones estan contempladas en las actividades a ejecutar el proyecto
como son Excavaciéon del terreno suelto, demolicién, eliminacion de material excedente, cuyas
especificaciones técnicas deberan de detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan las

normas de Ia contraloria durante la etapa de ejecucion. As+m+sme—el—pestepdebeﬁa—p¥esenta¥—en—su

La poblacién se vera afectado por ruidos, polvo debido a los trabajos. Estos efectos seran temporales
durante la ejecucioén de la obra, asi como el corte temporal de los servicios de agua y desague.

Impactos:

Emision de ruidos: durante la ejecucién de la obra, su magnitud sera leve.

Emision de polvo: durante los trabajos de corte y demolicion, su magnitud es leve.
3.1.1.17. REQUISITOS MiNIMOS PARA SER POSTOR Y RECURSOS HUMANOS

El postor debera desarrollar la aplicacién de la norma G-050 - “SEGURIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCION”, del Reglamento Nacional de Edificaciones; asi como las disposiciones
complementarias y especificas para el desarrollo y aplicacién de planes de seguridad, a aplicarse en la
ejecucion de la presente obra.

El proveedor acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas por las leyes
locales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterior, el proveedor se obliga a no ejecutar algun
pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un establecido de manera que pudiese violar las leyes

Iocales u otras Ieyes antlcorrup0|on sin restncmon alguna Per—eue—debeﬁa—adqutapa—su—prepaest&

3.1.6.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
3.1.6.1. DEL EQUIPAMIENTO

. OBRA 01 OBRA 2
ITEM DESCRIPCION 647236 Se32842
1 BOMBA SUMERGIBLE P/DRENAJE, DD 4" INC. MANGA DE DESCARGA 1 0
2 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 1 1
3 CAMION IMPRIMADOR 1 1
4 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 1 1
5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1
6 CORTADORA DE CONCRETO 14" 1 0
7 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 1
8 ESTACION TOTAL 1 1
9 HERRAMIENTAS MANUALES 1 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1 1
11 MINI CARGADOR 1 1
12 MIRAS Y JALONES 1 1
13 MOTONIVELADORA 125HP 1 1
14 PAVIMENTADORA COMPACTA AUTOPROPULSADA 1 0
15 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 1 1
16 PLANCHA COMPACTADORA 1 1
17 RETROEXCAVADORA 1 1
18 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12TN 101-135HP 1 1
19 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3 ton 1 1
20 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8 - 1.1Tn 1 1
21 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 60-80 HP 3-5Tn 1 0
22 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20Tn 1 0
23 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton 1 1
24 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 1
25 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 1
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3.1.6.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CANTIDAD CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Contar como minimo con tres (3) afios de
experiencia como Residente y/o jefe vy/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision
02 (DOS) Residente de Ingeniero Civil Titulado y/o residgnte principal ylo director re§idgnte ylo
obra jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en la ejecucion de obras en Similar, que se
computa desde la colegiatura.
Contar como minimo con doce (12) meses de
experiencia como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o
01 (UNO) Especialista de Ingeniero Civil Titulado asistente o responsable de: control de calidad o
Calidad calidad o aseguramiento de calidad o programa
de calidad o protocolos de calidad., en la
ejecucion de obras en General, que se computa
desde la colegiatura.
Inger_nero Civil 0 Ingem_e'ro Contar como minimo con dieciocho (18) meses
Amb!ental ° Ingemero de Qest|on de experiencia como Especialista y/o ingeniero
Ambiental o Ingeniero Ambiental y | v/ “sypervisor yio jefe y/o responsable y/o
Especialista | 46 Recursos  Ambientales 0 | toqigente ambiental y/o ambientalista en:
01 (UNO) Ambiental Ingeniero de Recursos Naturales y Mitiaacid . . . .
Energia Renovable o Ingeniero de itigacion 'amblenFaI o] amb!entallsta o) mgnltoreo
Recursos Renovables o Ingeniero y ml_tlgacmr_\ ambiental o |mpe_1c':to ambiental o
Ambiental y de Recursos medio ambiente, en la ejecucion de o_bras en
Naturales. General, que se computa desde la colegiatura.
Contar como minimo con 24 meses de
experiencia profesional como Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
Especialistaen | Ingeniero Civil o Ingeniero de | y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o
01 (UNO) Seguridad y Higiene y Seguridad Industrial o | seguridad e higiene ocupacional o seguridad de
Salud Ingeniero Industrial o Ingeniero de | obra o seguridad en el trabajo o salud
Ocupacional Seguridad y Salud en el Trabajo ocupacional o implementacion de planes de

seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales, en la ejecucién de obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

ASIGNACION DEL PLANTEL DEL PERSONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CANTIDAD

CARGO

PROFESION

OBRA

PARTICIPACION (%)

MEJORAMIENTO
MOVILIDAD

COPACABANA -

DEL
URBANA
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN
HASTA LA AV. LAS VINAS -
DISTRITO DE PUENTE

SERVICIO DE
EN LA VIA

La participacion de este

SECTOR profesional sera del 100%.

Residente de

02 (DOS) o

Ingeniero Civil

PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2647236

Titulado

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS
DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2632842

La participacion de este
profesional sera del 100%.

Especialista de

01 (UNO) Calidad

Ingeniero Civil
Titulado

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN
HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2647236

La participacion de este
profesional sera del 100%.

Especialista

01 (UNO) Ambiental

Ingeniero  Civil o
Ingeniero Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Ambientales
o Ingeniero de

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD  URBANA  EN LA VIA
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN
HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2647236

La participacion de este
profesional sera del 50%.

Recursos Naturales y
Energia Renovable o

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
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Ingeniero de Recursos
Renovables o
Ingeniero Ambiental y
de Recursos
Naturales.

PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS
DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA
OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2632842

La participacion de este
profesional sera del 50%.

Especialista en

Ingeniero  Civil o
Ingeniero de Higiene y

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA  EN LA VIA
COPACABANA DESDE LA AV. SAN MARTIN
HASTA LA AV. LAS VINAS - SECTOR
COPACABANA - DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

La participacion de este
profesional sera del 50%.

Seguridad y Seguridad Industrial o | DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2647236
01 (UNO) Ingeniero Industrial o
Salud Ingeniero de | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
Ocupacional | gequridad y Salud en | URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL
el Trabajo PROGRAMA RESIDENCIAL LOS VINEDOS

La participacion de este

DE PUENTE PIEDRA - SECTOR TAMBO INGA profesional sera del 50%.

OESTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA — CUI 2632842

Nota: Documentos para la acreditacion de formaciéon académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https.//enlinea.sunedu.qob.pe/ de no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la
prestacion.

No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que realiza
actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian, vigilante,
almacenero, pebn, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topégrafo, administrador de obra,
ni los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben incluirse
como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

e Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en
el desagregado del analisis de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente
necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la naturaleza, complejidad y
envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion previsto, cautelando que no
constituya un obstaculo que perjudique la competencia de postores.

e Elresidente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en
el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un profesional
colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segun corresponda
a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad,
en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

e Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico de
bachiller o titulo profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el plantel
profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de
especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera
general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de
competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un
profesional de determinada carrera.

e El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho
personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos en el
expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad
de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigliedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de
determinada profesion establezca que la funcién que desempenara el profesional, requiere de la
habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcion no requiere experiencia especifica en un tipo de
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obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los profesionales de costos,
presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o
administracién del contrato, topografo, entre otros.

En ningun caso corresponde exigir al plantel profesional, simultaneamente, experiencia en obras en
general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar experiencia en mas de un
cargo.

e No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo relevante
es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso del tiempo desde
Su colegiatura.

e La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los
titulados en el extranjero.

3.1.6.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal y vehicular: Construccién y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o
rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulaciéon peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

3.1.6.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria incluye lo siguiente:
e El numero maximo de consorciados es de Dos (2) integrantes.
e El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% por ciento.

o El integrante del consorcio que acredite mayor experiencia debe cumplir con un minimo
de 80% de participacion.

3.1.6.5. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las obras, LA ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del
contrato vigente o de ser el caso del item que debid ejecutarse. La penalidad se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
PENALIDAD DIARIA = - p
F x Plazo Vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecuciéon de obras F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
e Para bienes, servicios en general y consultorias F=0.25
e Para Obras F=0.15
3.1.6.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.
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Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo
incluir las siguientes:

de penalidades se deben

Penalidades
Ne Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de L.
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en | (0.5 UIT) por cada Segun '”form_e de la
1 la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | dia de ausencia del Subgerencia de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en obra en Estudios de
conformidad con las disposiciones establecidas en el | el plazo previsto. Inversion.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacién de Segun informe de la
. L . (0.5 UIT) por cada .
2 ejecutar la prestaciéon con el personal acreditado o dia de ausencia del Subgerencia de
debidamente sustituido. personal en obra. Estudiqs de
Inversion.
En caso culmine la relacion contractl_JaI entre el Segun informe de la
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | (0.5 UIT) por cada ;
A . » ; Subgerencia de
3 aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | dia de ausencia del Estudios d
las experiencias y calificaciones del profesional a ser| personal en obra. studios de
reemplazado. Inversion.
] ] ] ) ] ] Segun informe de la
4 | autorizacien de 1 Muniopalidad Disial de. Puents | 511000 del moro Subgerencia de
Piedra. P del contrato de obra Estudios de
Inversion.
Ausencia de algin miembro del plantel profesional, Segun inform.e de la
5 durante alguna inspeccion inopinada del Personal de la | 2/1000 del monto Subgerencia de
Subgerencia de Estudios de Inversiébn de la | del contrato de obra Estudios de
Municipalidad Distrital de Puente Piedra. Inversion.
del q o del | g Segun informe de la
Retraso del pago de sueldo del personal destacado a Subgerencia de
6 la Obra por el contratista, sin desmedro de la denuncia dgl/lc?)%(t)r:tec: gl}ogt)?a Egi dios d
ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. studios de
Inversion.
No dotar o renovar la ropa de trabajo, implementos de L
seguridad (cascos, guantes, botas) al personal Segun |nform.e de la
7 destacado en la Obra y/o Cuando el Contratista permita | 2/1000 del monto Subgerencia de
que el Trabajador labore sin la ropa de trabajo y/o | del contrato de obra Estudios de
?mplementos de seguridad o que las tenga Inversion.
incompletas.
Cuando el contratista realice un trabajo mal ejecutado. Segun inform.e de la
8 La penalidad sera por cada caso detectado asimismo | 3/1000 del monto Subgerencia de
EL CONTRATISTA debera corregir dicho trabajo sin | del contrato de obra Estudios de
costo alguno para la Municipalidad. Inversion.
Cuando el Contratista emplee materiales no
gotrm?liéados, la penalidad sera por cada caso Segun informe de la
etectado. )
. . . ) 3/1000 del monto Subgerencia de
9 EL CONTRATISTA debera rgtlrar dlch_o material y del contrato de obra Estudios de
reemplazarlo por otro que estén normalizados y que -
cumplan con las caracteristicas técnicas, siendo dicho Inversion.
reemplazo sin costo alguno para la Municipalidad.
) ) B Segun informe de la
Cuan(_jo el Contratista no emplee los dlsgosmvos de 3/1000 del monto Subgerencia de
10 seguridad peatonal y vehicular ademas de las del contrato de obra Estudios d
sefializaciones segin la naturaleza de los trabajos. studios de
Inversion.
doel lizal b Segun informe de la
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos Subgerencia de
11 oportunamente para verificar la calidad de los délllc?)?](t)r:teol (rjneogt)?a E g dios d
materiales y las dosificaciones studios de
Inversion.
Segun informe de la
1p | Cuando el contratista no coloque el cartel de obra| 1/1000 del monto Subgerencia de
dentro de los 5 dias calendario de iniciada la obra. del contrato de obra Estudios de
Inversion.
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No presentar en los Plazos establecidos la informacion
solicitada por el Supervisor y/o la Municipalidad, como

5/1000 del monto

Segun informe de la
Subgerencia de

13 o e L .
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Contratacion | del contrato de obra Estudios de
de seguros Informes Técnicos y otros que se solicite. Inversion.
| | . | Seguln informe de la
No presenta las valorizaciones conforme a las Subaerencia de
14 disposiciones legales, segun la directiva N°009-2021- dglllc%%(t)r:g QLOQL?a Eg dios d
GM/MDPP. studios de
Inversion.

5/1000 del monto

Segun informe de la

No presentar en los plazos establecidos la S :
s . S ubgerencia de
15 | documentaciéon segun la directiva N°009-2021- del Egt dios d
GM/MDPP. contrato de obra studios de
Inversion

De acuerdo con el articulo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Estas Penalidades seran descontadas de la Valorizacién o valorizaciones presentadas por el
Contratista, en la liquidacion de la Obra o de ser el Caso de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. En caso el Contratista no esté de acuerdo con la aplicacién de la Penalidad podra hacer uso
de los mecanismos de solucién de Controversia establecidos en el Contrato y/o en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse.

3.1.6.7. DE LA MODALIDAD DE EJECUCION

Administracién indirecta/ por contrata.
3.1.6.8. DE LAS CONTRTACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS

La presente convocatoria sera por paquete.
a) ASPECTO DE LA EJECUCION DEL PAQUETE DE OBRAS
1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacién las que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra efectue
a través de los medios electrénicos, como correo electrénico, para lo cual se utilizaran los niumeros
telefénicos y direcciones electrénicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmision por
correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no sera obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electronicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccién electrénica consignada
en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40° del Cédigo Civil, el cambio de domicilio
fisico y para efectos del contrato, y de direccién electrénica, sélo sera oponible al CONADIS si ha sido
puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 1

Cedula de Notificacion por Medios Electronicos

CEDULA N°
FECHA DIA.......... MES ............ ANO ............

DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este y
nombre de los que lo integran)

DIRECCION FIiSICA DEL DESTINATARIO (Segun
Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO CONTENIDO (Indicar los
documentos que se remiten conjuntamente con la
Cédula de Notificacion)

ASUNTO/SUMILLA (Indicacion del asunto y breve resefia
de contenido)
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VENCIMIENTO Dia Mes Ao

(Sefalar ultimo dia del plazo para que la Entidad
notifique pronunciamiento

Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmisién de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad
de Lima.

2. EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara las Obras en estricto cumplimiento de los Expedientes Técnicos. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en los Expedientes Técnicos.
Asi mismo el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluida sus modificatorias.

Los criterios de disefo involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucidon de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion acorde
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion
y plena satisfaccién de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados
en la infraestructura.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
a. ENTREGA DE TERRENO

La Entidad realizara la entrega de los terrenos dentro de los quince (15) dias contabilizados a partir del
dia siguiente de suscrito el contrato, el que sera realizado mediante entrega total.

El Contratista abrird en el acto de entrega de los terrenos, el Cuaderno de Obra (cuaderno digital —
directiva N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020). En éste, se anotaran las
indicaciones, 6rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de las obras.

b. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego de los Expedientes Técnicos Primigenios de
obra y sus actualizaciones de costos, de corresponder; en formato fisico, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras.

c. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume responsabilidad alguna por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.
4, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. ADMINISTRATIVAMENTE

e El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacion.

e El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el
Supervisor o Inspector lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente a toda vez que le sea aprobada una proérroga justificada del plazo de
ejecucion de las obras, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion
del Supervisor o Inspector.

e La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

e Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucion
técnica, sin alterar la esencia de las Obras.
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C.

El Contratista ejecutara el trazo topografico y replanteo de las Obras y presentara a la
Supervision o Inspeccién para su aprobacion.

El contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos consistentes en el
replanteo, lo que sera sometido a la aprobacién de la Supervisiéon o Inspeccion.

El almacén de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de las obras y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de pérdida correra
con los gastos que demande sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservaciéon del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depédsitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El Contratista sera responsable de la tramitacion y obtenciéon de licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecuciéon de las obras, en coordinacién con la
Entidad, en concordancia con el numeral 146.2 del Art. 146 del Reglamento.

El Contratista debera tramitar y obtener la factibilidad de los servicios publicos (agua y
alcantarillado, electricidad y gas) ademas de ejecutarlo; de corresponder.

El contratista sera responsable de la afectacion (roturas y averias) a los sistemas de agua
potable, alcantarillado, gas y electrificacion; debiendo asumir los costos y presupuestos de
reparacion emitidos por las empresas prestadoras de servicios.

ASPECTOS GENERALES

El Contratista esté prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o
copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacién deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafos y/o
problemas causados por infracciones a este punto correran por cuenta del Contratista y
deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta situacién
previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El contratista tendra su cargo la elaboracién de toda la documentacion que fuera necesaria y
su tramitaciéon respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de las
Obras.

El Contratista esta obligado a comunicar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin la autorizacion de la entidad, caso contrario no sera
reconocido para fines de pago.

El Contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion
presentada.

PERSONAL
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e El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de las obras, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

o El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de
las Obras, salvo que la supervision o inspeccion solicite su sustitucion.

o El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del supervisor o inspector.

e El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todas y cada uno los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

e El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a las Obras y consignado
en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

d. LEYES, NORMAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionados con
la ejecucion de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accidén a seguir.

C. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

d. Todas las normas labores y las de seguridad e higiene ocupacional.

e. Directiva N°009-2021-GM/MDPP “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION Y
LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE
PIEDRA”.

e. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion de los
proyectos. En ese sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacioén de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en
circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién correra unicamente por
cuenta del Contratista. El Contratista estd obligado a hacer de conocimiento de la Entidad, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de
tomar conocimiento, lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado
dafioso.

f. VIGILANCIA

El Contratista debera proporcionar guardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de obra y las instalaciones de uso comun. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas
del dia, en tanto que el resto de los servicios se atenderan de acuerdo con los horarios que se
establezcan.

\_ ©/
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El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obllgaC|on correra unlcamente por parte
del contratlsta

g. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a las Obras, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes muestras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de las
obras, siempre que éste represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo,
correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y
las pruebas de los equipos de la siguiente forma:

- Las pruebas, ensayos u otros, se efectuaran cuando se requieran segun las
especificaciones técnicas, y avances de las partidas que sean necesarias para
comprobar la calidad.

- Los ensayos, pruebas u otros, seran presentados en las valorizaciones, por el
contratista, aprobadas y corroboradas por el Supervisor de obra.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

h. ERRORES Y CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer de conocimiento de la Entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo al expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor.

i. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de las obras, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

j- TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor o Inspector con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor
lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que existe peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor o
Inspector inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor o Inspector procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacién o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la Entidad, correran por cuenta
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

k. ACCIDENTES

El Contratista proveera, en el lugar de las obras, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de las
obras. Dentro de los veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
0 acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
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completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser excluido responsable de los dafos
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacidn con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de las obras
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

I SEGUROS

Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de
los siguientes seguros:

i. SEGURO CAR

Es obligacion del contratista contar con Seguro CAR ATODO RIESGO, para la ejecucioén de las obras,
cuya poéliza debe estar vigente desde el inicio de las obras hasta la conformidad de la recepcién de las
obras. El seguro debe acreditarse ante la Supervision, quien verificara que se encuentren vigentes
durante todo el plazo indicado en el parrafo anterior.

ii. SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)

Es un seguro obligatorio para las empresas con actividades econdmicas de alto riesgo (como es el
caso de las obras civiles). Es obligaciéon del contratista que todos los trabajadores, sin excepcion que
participen en la ejecucion de las obras cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la participacion
del trabajador hasta su retiro de las obras. Deben ser acreditadas ante la supervision o inspeccion,
quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio y durante la ejecucion de las obras.

iii. SEGURO VIDALEY

Este seguro de vida que el empleador debe tomar obligatoriamente a favor de todos sus trabajadores
en planilla, empleados y obreros, sea peruano y/o extranjero. Es obligacion del contratista que todos
los trabajadores, sin excepcion que participen en la ejecucion de las obras cuenten con el seguro
vigente desde el inicio de la participacion del trabajador hasta su retiro de las obras. Deben ser
acreditadas ante la supervision, quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio y durante
la ejecucion de las obras.

m. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista debera retirar de las Obras, el equipo o material
excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir
esta obligacién sera asumido por el Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la Entidad. En caso de comenzar el trabajo sin hacer
esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de las obras necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasione el empleo de tal energia, asi
como las sanciones que se impongan pues cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el contrato, el Contratista debera de retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en las obras, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de incumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de las obras dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y
sera de responsabilidad del Contratista cualquier perdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconcomiendo a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

n. OTRAS CONSIDERACIONES
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El CONTRATISTA debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en el objeto del contrato.

El personal del CONTRATISTA encargado de la seguridad de la obra debera observar y exigir en todo
momento las normas de seguridad vigentes en la Obra, debiendo todo el personal de trabajo, estar
provistos de los implementos de seguridad respectivos.

El CONTRATISTA obtendra todos los seguros necesarios para su personal, seguin la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que
las prestaciones pactadas hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la ENTIDAD, elpostordebe

presentar-una-declaracionjurada-de-cumplircon-el-SCTR:
3.1.6.9. DE LA RECEPCION DE OBRA

La recepcion de obra se realizara conforme a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3.1.6.10. DE LA SUBCONTRATACION

No se considerara subcontratacion.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
. OBRA 01 OBRA 2
ITEM DESCRIPCION 2647236 2632842
1 BOMBA SUMERGIBLE P/DRENAJE, DD 4" INC. MANGA DE 1 0
DESCARGA
2 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 1 1
3 CAMION IMPRIMADOR 1 1
4 CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 1 1
5 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3 1 1
6 CORTADORA DE CONCRETO 14" 1 0
7 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 1 1
8 ESTACION TOTAL 1 1
9 HERRAMIENTAS MANUALES 1 1
10 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 1 1
11 MINI CARGADOR 1 1
12 MIRAS Y JALONES 1 1
13 MOTONIVELADORA 125HP 1 1
14 PAVIMENTADORA COMPACTA AUTOPROPULSADA 1 0
15 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224 HP 10" 1 1
16 PLANCHA COMPACTADORA 1 1
17 RETROEXCAVADORA 1 1
18 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10-12TN 101- 1 1
135HP
19 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3 ton 1 1
20 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 0.8 - 1.1Tn 1 1
21 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 60-80 HP 3-5Tn 1 0
22 RODILLO NEUMATICO AUTOP. 81-100 HP 5.5-20Tn 1 0
23 ESDILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 1 1
24 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 1
25 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Residente de obra (02): Ingeniero Civil.

Especialista Ambiental (01): Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestién Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Especialista en Calidad (01): Ingeniero Civil.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (01): Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

e El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de obra (02): Contar como minimo con tres (3) afios de experiencia como Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe
residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en la
ejecucion de obras en Similar, que se computa desde la colegiatura.

Especialista Ambiental (01): Contar como minimo con dieciocho (18) meses de experiencia como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente., en la ejecucion de obras en General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Calidad (01): Contar como minimo con doce (12) meses de experiencia como
Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable
de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de
calidad., en la ejecucion de obras en General, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional (01): Contar como minimo con 24 meses de
experiencia profesional como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o

seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, en la ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 5,079,665.73 (Cinco Millones
Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 73/100 soles), en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o
creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacidon y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular
con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.
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Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion®? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

12 De acuerdo con la Opiniéon N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistirA en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
o otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
o ] ) ] proporcionales a sus respectivos
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segun la siguiente
(Anexo N°6) formula:
Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
95 puntos
OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
. _ Acredi na (1 | racti
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sgs(tagntizililiia%( ) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social 03 puntos
. No acredita ninguna practica en
caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'" o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere EJECUCION DE OBRAS: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion y/o
creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o
rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacidon peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones:Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o

17

16

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprob6 la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que
el periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'®

carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o

accesibilidad urbana y/o malecones urbanos*® °

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%3,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS: Vias urbanas de circulacion peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacion y/o rehabilitaciéon y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes
y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o

18

19

20

21

23

24

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucidon o construccion de”: obras de edificacion, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras
de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ):

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

2 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?'®

vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o
peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos
y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
ylo accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. 6.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 ctica:

Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( ):
B.5 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%° 0 1ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o
reconstruccidon y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:Avenidas y/o calles y/o
anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales
ylo vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos®!.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®?

26

27

28

30

31

32

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
( )-

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En agosto de 2018 se aprob6 la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que

el periodo de migracion durara tres afos, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de
2021.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-
operation for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC

( ).



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?'®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®3, y estar

vigente** a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Juacioén:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de

gestion antisoborno

Presenta Certificado ISO 37001
02 puntos
Acreditacion:
No presenta Certificado 1ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 0 puntos
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO

37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-

1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante

el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que

cuente con reconocimiento internacional.3®

eferido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

cargo de la prestacion 3¢, y estar vigente 3 a la fecha de

presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para

obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos3®

33

34

35

36

37

38

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-
operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del

(http://www.apec-pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

Pacific Accreditation Cooperation-PAC



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/

/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP BASES INTEGRADAS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cooeviiiviieenneeee, cOon DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevnenil. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

39

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”40

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

40
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP BASES INTEGRADAS

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripciodn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

42
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

= En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

45
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE “! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

48 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

49

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

50

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

©/
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

@ 51 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

52 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL .
DOCUMENTO Numero del documento
Fecha de emision del
documento
DATOS DEL Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % . .
integrante del consorcio obligaciones
DATOS DEL NG del trat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP BASES INTEGRADAS

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra contratacién para la ejecucion de las
Obras; Ejecucion de cuatro proyectos de Inversion Plblica, identificados con CUI .............. en el plazo
en dias calendario segun el siguiente detalle:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5¢
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%55

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
54 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

55 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la
siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®6

5 Monto total de la oferta

MONTO TOTAL DEL EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PAQUETE

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, seglin corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

57 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T e | conTRATO | cormanss, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EEI%@'}"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

% Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

80 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE_-II_—SA%%L CON'II\'IRATO ggﬁ“@oﬁg},g RECEPOCBIC')Rx DE LA PRO\nggéI:ENTE MONEDA IMPORTES®? TIPOVIEEI_F:%YBIO AFCAUCMTSF:S(())GZ
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N°007-2024-CS-MDPP
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




