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SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 
 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº06-2024-UNF-CS 
 

I CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA 

OBRA “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE 
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-UNF-CS 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 
 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
 

2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

RUC Nº : 20526270364 

Domicilio legal : AV. SAN HILARION N°101-ZONA DE EXPANSION URBANA DE 
SULLANA, MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP. VILLA 
PERU CANADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, 
DEPARTAMENTO PIURA. 

Teléfono: : 974986660 

Correo electrónico: : ssarango@unf.edu.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO 
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ 139,000.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 
SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio 2024 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

139,000.00 (CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL CON 00/100 SOLES) 

125,100.00 (CIENTO 
VEINTICINCO MIL CIEN 

CON 00/100 SOLES) 

152,900.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS 
CON 00/100 SOLES) 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUSION DE PRESIDENCIA DE 
COMISION ORGANIZADORA N°130-2024-UNF/PCO de fecha 20 de junio del 2024.  
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema: tarifas: supervisión de la ejecución de la obra y 
a suma alzada revisión e informe de liquidación del contrato de obra de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben: 
 

Pagar en  : BANCO DE LA NACION – CUENTA N°00-671-038584 
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Recoger en  

 

: UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES SITO EN AV. SAN 
HILARION N°101 ZONA DE EXPANSION URBANA DE 
SULLANA, MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP, VILLA 
PERU CANADA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), se entregará en CD. 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 1,000.00 (mil con 00/100 Soles) 

Digital: S/ S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Decreto supremo N° 011-79-VC. 
- Texto único ordenado de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el diario oficial el peruano el 13 de marzo de 
2019.  

- Decreto supremo N° 344-2018-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225.  
- Directivas de OSCE. 
- Ley N° 27444, ley de Procedimiento Administrativo General.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
- Comunicados OSCE. 
- Código Civil.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 

(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 
 

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
 

Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 
 
 

Advertencia 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-671-038584 
 

   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 
 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 
 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar 
la documentación requerida en Av. San Hilarión N° 101 – Zona de Expansión Urbana de Sullana, 
MARGEN IZQUIERDA ENTRE LA URB. POP. VILLA PERÚ CANADÁ, Distrito y Provincia de Sullana, 
Departamento de Piura.  
Oficina: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
Horario: Desde 08:00 a.m. hasta 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m., de lunes a viernes. 
 

 
2.7. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de la siguiente 
forma a tarifas la supervisión de la obra y suma alzada la liquidación:  
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO16 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO17 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 120 días S/ 1,095.18525 S/ 131,422.23 

Liquidación de obra S/ 7,577.77 

 S/ 139,000.00 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 
 
17     Día, mes, entre otros. 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA AV. SAN HILARIO 101-SULLANA. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1.1 Consideraciones generales  
 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION 
DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE 
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 
3.1.2 FINALIDAD PUBLICA 
 
El presente proceso de selección es para contratar los servicios de Consultoría de Obra: 
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE 
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 
El mismo que garantiza el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de la 
obra de acuerdo al Expediente Técnico y la normatividad vigente aplicables para la 
ejecución de obras. 
 
3.1.3 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 
 
Mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de Frontera 
(UNF) en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el 
desarrollo sostenible de la subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 
del medio ambiente y el desarrollo económico auto sostenible. Contribuir al crecimiento y 
desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste y del país. 

La creación de la UNF constituye un soporte fundamental al desarrollo productivo y social 
de Sullana y del país, así como también significa una inversión que reportará rentabilidad 
económica y social a los egresados y familiares, generando mejoras en el ingreso real de la 
economía familiar. 

Como recurso espacial para la construcción del Campus, la Universidad Nacional de 
Frontera de Sullana cuenta con un terreno, básicamente llano, rectangular de 400 metros 
por 500 metros, aproximadamente, lo que supone una superficie de 

200.000 metros cuadrados, localizado al oeste del municipio de Sullana, en una zona de 
crecimiento urbano popular, actualmente en consolidación. 

En este contexto, la construcción del pozo subterráneo sugiere el mejoramiento del sistema 
de abastecimiento de agua potable existente, asegurando la calidad de vida de la población 
universitaria (alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio), así como también 
de otros servicios con los que cuenta la infraestructura de la Universidad. 
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El perfil anteriormente fue propuesto por la Universidad Nacional de Piura la cual hace 
referencia al nombre: ̈ Construcción del Sistema de Agua Potable en la Universidad Nacional 
de Piura-Sede Sullana, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Región Piura, CUI N° 
2151155 / SNIP – 134961¨, el cual no se llegó a concretar en su totalidad por tal motivo se 
designa a la Universidad Nacional De Frontera asuma el cargo del perfil, para la elaboración 
y ejecución del proyecto. 

El Proyecto: “Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Universidad Piura-Sede 
Sullana, Distrito De Sullana, Provincia De Sullana, Región Piura CUI 2151155”. Se elabora 
como consecuencia de la necesidad de contar con una Infraestructura que reúna las 
condiciones adecuadas de capacidad operativa para la prestación del servicio de agua 
potable para la Universidad Nacional de la Frontera, por lo que se ha dispuesto la 
elaboración del presente expediente técnico para su posterior ejecución. 

Debido a las características del Proyecto, ha sido necesario constituirse en el lugar para 
evaluar y tomar contacto con el terreno, sus características geográficas, topografía, clima, 
facilidades de acceso, costos por transporte y acopio de material para la construcción, entre 
otros aspectos, a fin de asegurar dentro de lo posible, el cumplimiento de la meta del 
proyecto que es la de contar con agua para la Universidad. 

Por ello, la presente memoria descriptiva abarca las principales implicancias de las 
implementaciones a ser realizadas en el marco del proyecto: “Construcción Del Sistema De 
Agua Potable En La Universidad Nacional De Piura-Sede Sullana, Distrito De Sullana, 
Provincia De Sullana, Región Piura CUI 2151155”. 

Todos los alcances del presente proyecto, se han desarrollado en base a las 
recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y normas técnicas 
correspondientes al rubro. En este sentido, todos los elementos a ser implementados en el 
presente proyecto, han sido dimensionados adecuadamente con la finalidad de garantizar 
las consideraciones máximas de seguridad que garanticen un buen funcionamiento global 
de la infraestructura diseñada con el fin de alcanzar el proyecto que corresponde al 
abastecimiento de agua potable de la Universidad Nacional de la frontera. 

 
3.1.4 UBICACION 
 
El pozo PP-01, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 

 

ESTACIÓN COORDENADA UTM 

Pozo PP-01 530 006.00 m E, 9 456 808.00 m S 

 

A nivel geográfico, la localización del proyecto es la que se muestra en el siguiente gráfico: 

1.Localización de la Región Piura; 2. Localización de la Provincia de Sullana; 3. Localización 
del Distrito de Sullana; 4. Localización de la UNF en la Ciudad de Sullana. 
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                     Localización de la UNF en la Ciudad de Sullana 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-UNF-CS 

 
26 

 
 

Vías de acceso  
 
La ciudad de Sullana se encuentra a 38 km al norte de la ciudad de Piura y a 70 

km al sur este de la ciudad de Talara y se accede a ella, desde estas dos ciudades, 
mediante la Carretera Panamericana. La ciudad de Sullana también es accesible desde las 
ciudades de Paita, al Suroeste, y Tambogrande, al Sureste. 

Para acceder al Campus Universitario de la UNF desde la Plaza Principal de Sullana, se 
toma la Calle Bolívar, luego se gira en la Av. Champagnat, para después tomar la Av. José 
de Lama e ir por la Av. Toronto. Todo en un tiempo aproximado de 15 minutos y un recorrido 
de 5.9 km. 

3.1.5 OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
El Objeto de la presente Consultoría, es fijar las pautas que servirán al Consultor seleccionado 
para SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE 
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 
 
El Consultor deberá tomar pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones 
generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades 
en cada una de las etapas y fases comprendidas en la Consultoría. 

 
3.1.6 ALCANCES 
 
Se requiere del Servicio de Consultoría indicado en el rubro precedente, para lo cual debe 
seleccionar a la persona natural o jurídica, que prestará su servicio correspondiente, indicado 
líneas arriba y Revisión de la Liquidación de la obra: : "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE 
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”., velando por el 
correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, realizando el seguimiento, 
control, coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo de la obra, 
recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico 
o contractual que pudiera presentarse  asegurando el fiel cumplimiento del contrato. 

 
3.1.7 BASE LEGAL 

- Decreto de Urgencia N° 14-2019 – Aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020. 

- Decreto Legislativo N° 1140– Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

- Ley N° 30225, modificado por el D.L. N° 1444, Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante la Ley. 

- DS Nª 344-2018-EF y sus modificatorias. 
- Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley 

de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Código Civil 

 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

3.1.8 MODALIDAD DE CONTRATACION 
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POR TARIFAS. - Supervisión de la ejecución de la Obra. 
A SUMA ALZADA. - Revisión y/o emisión de informe de Liquidación del contrato de obra. 
 
3.1.9 VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION 

 
La vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la firma, hasta las condiciones 
establecidas en el artículo 142º y 144º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
El plazo de prestación del servicio de supervisión de la ejecución de la obra será de 120 días 
y se prolongara hasta la aprobación de la liquidación del contrato de consultoría, considerando 
los plazos de ley para la recepción de la obra y la liquidación del contrato de obra. Se 
contabilizara desde el día que empiece el pazo de ejecución, o desde la comunicación al 
contratista ( en caso haya iniciado el plazo de ejecución) el plazo de ejecución de la 
supervisión rige a partir del inicio del plazo contractual de obra y culmina con la aprobación 
de la liquidación de la obra. 
 
3.1.10 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISION. 

 
A continuación, se presenta una relación de las actividades del Jefe de Supervisión, sin que 
sea limitativa debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relación de 
actividades para enriquecer su servicio.  
 
Actividades previas a la ejecución de la obra:  

 
1. Asegurar se respete la concepción del Proyecto Original (Diseño).  
2. Estudiar, analizar y conocer el Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y de 

ser el caso, formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o 
modificaciones que considere indispensables al Diseño y que mejoren la calidad, así 
como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.  

3. Oportuna verificación de la disponibilidad de las canteras y botaderos 
4. Entrega del informe de compatibilidad, en un plazo no mayor de 45 días. 

     
 Actividades durante la ejecución de las obras: 
  

1. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra, el Calendario de Adquisición 
de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos y el Calendario de Utilización del 
Adelanto en Efectivo, presentado por el Contratista ante la Entidad. Estos calendarios 
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán suscritos, por el 
representante y verificar su correlación. Además, velar por la presentación de los mismos 
en los plazos definidos en la normatividad. 

2. Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del 
Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista 
mantenga vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos 
de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial.  

3. Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos 
propuestos por el Contratista (protocolos), estos métodos deberán ser compatible con el 
ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), el número de equipos y su 
rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad de la supervisión lograr, 
utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance y que el 
Contratista disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan 
que la obra avance al ritmo ofertado, y en caso de demora, se agregue los recursos 
necesarios para recuperar el tiempo perdido.  
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4. Revisión y aprobación de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc.) y los 
planes respectivos de instalación, operación y recuperación ambiental propuestos por el 
contratista. Respecto a las canteras, los materiales deben de cumplir con la calidad 
requerida en las especificaciones técnicas. 

5. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control 
topográfico durante la construcción: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.  

6. Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico 
(Diseños), Especificaciones Técnicas, Reglamentación técnica-legal vigentes y 
establecidas de las bases del concurso o proceso de selección.  

7. Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el 
inicio de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y 
establecidas en las bases del concurso o proceso de selección.  

8. Efectuar, controlar y verificar permanentemente que el Contratista esté efectuando todas 
las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones Técnicas, teniendo 
autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones 
advertidas. Realizar pruebas de control de calidad de suelos, materiales y agua. 

9. Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado, 
recomendando las acciones a tomar.  

10. Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la 
ejecución de las obras, así como pruebas específicas que acrediten la capacidad 
portante del terreno según Diseño.  

11. Paralelamente a la ejecución de las obras, la Supervisión verificará los cálculos de 
metrados de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados de los 
elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el 
Presupuesto de Obra, los que servirán, de ser el caso para practicar la liquidación final 
de las secciones de obra, contar con los metrados finales y planos de replanteo, 
paralelamente al avance y ejecución de la Obra  

12. Control de la seguridad de la obra durante la construcción, exigiendo la señalización 
correspondiente para tal fin.  

13. Vigilar que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 
nocturnos.  

14. Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.  
15. Control de la Programación y Avance de Obra, emitiendo opinión sobre su Estado.  
16. Valorizar mensualmente los avances de obra, según presupuesto contratado, calculando 

los reajustes correspondientes; así como de los presupuestos adicionales aprobados, 
adjuntando el sustento de la documentación técnico administrativa. 

17. De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las 
Bases, en el Contrato, ni en el Valor Referencial, cuya realización resulte indispensable 
para dar cumplimiento a la meta prevista de la Obra principal y dé lugar a presupuesto 
Adicional, se preparará oportunamente, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 205, la 
Entidad dispondrá quien lo realizará el expediente del Adicional de Obra, siendo la 
Supervisión responsable de elaborar el mismo de ser dispuesto por la Entidad, dentro 
del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o 
Deductivos de obra, a que hubiera lugar, presentándolo para su aprobación ante la 
Entidad y/o la Contraloría General de la República.  

18. El Jefe de Supervisión deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes 
presentados, informando constantemente a la Entidad el progreso del trámite, hasta su 
aprobación.  

19. Asesorar en los aspectos técnico, administrativos y legales a la Entidad en las 
controversias que pudieren suscitarse con el Contratista y/o terceros, vinculados al 
servicio contratado.  

20. Tramitar emitiendo opinión técnica y legal, en plazo máximo de 4 días calendario, los 
reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decisión y que 
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a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una 
resolución administrativa.  

21. Formular y presentar los Informes Mensuales, en donde se Mantendrá la estadística 
general de la obra, indicándose detalladamente los avances físicos y económicos, los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas.  

22. Remisión de Informes Técnicos Especiales a la Entidad, cuando éste los requiera o las 
circunstancias lo determinen.  

 
Actividades de Operación Inicial, Recepción de la Obra, Informe Final. 

 
1. La Supervisión dentro de los cinco (5) días calendario de la solicitud del Contratista para 

la Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Entidad, con una opinión clara 
y precisa sobre si terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; 
y de ser el caso informará sobre las objeciones pendientes que deberá levantar o 
subsanar el Contratista.  

2. En caso que la Supervisión verifique la culminación de la obra, la Entidad designará el 
Comité de Recepción, dentro de un plazo máximo de dos (02) días calendario de recibida 
la comunicación de la supervisión. Art. 208 

3. Los metrados post - construcción de la Obra, deberán estar firmados y sellados por el 
Jefe de Supervisión y/o el representante legal de la Supervisión y asimismo por el 
representante legal del Contratista y/o ingeniero residente.  

4. Los resultados deben plasmarse en un cuadro explicativo en que consten los metrados 
contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y lo realmente 
ejecutado en cada partida.  

5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) días 
siguientes de realizada la designación del comité de recepción, éste, junto al contratista 
y al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura 
culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las 
pruebas operativas que sean necesarias. 

6. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del 
Comité de Recepción, el Contratista o su Residente y el Jefe de Supervisión, en el Acta 
se incluirán las observaciones, sí las hubiera.  

7. De no existir observaciones, se procederá a la Recepción Final de la obra, dándose por 
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo sustento 
del Jefe de Supervisión en contrario.  

8. La Supervisión mantendrá informado a la Entidad, del levantamiento de observaciones, 
cuyo plazo máximo es el estipulado en el ítem 8 (Art. 208º) del Reglamento.  

9. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. 
El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el 
Acta.  

10. La Supervisión presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, 
dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 
prestación o de haberse consentido la resolución del contrato, según el Art. 170° del 
Reglamento de la ley N° 30225. 

11. Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará la Recepción Final de la Obra. 
El Comité de Recepción verificará la subsanación de observaciones formuladas en el 
Acta.  

12. La Supervisión presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, 
dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 
prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia 
respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días 
siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada 
por la supervisión. 
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13. La Liquidación Final del Contrato de Obra, se realizará dentro del plazos establecidos en 
RLCE, El Jefe de supervisión revisará la Liquidación presentada por el Contratista, 
pronunciándose, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o de ser 
el caso elaborando otra, o dará conformidad a la Liquidación Final de contrato de obra 
presentada. Si el Contratista no presenta la liquidación de obra en los plazos definidos 
en el RLCE, el Jefe de Supervisión realizará la liquidación de obra. 

14. Una vez que la Liquidación Final del Contrato de Obra haya quedado consentida, la 
Entidad procederá a emitir la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación Final 
del Contrato de Obra.  

15. El Informe Final de liquidación que presentará la Supervisión deberá ser entregado 
dentro de los 10 días calendario siguientes a la Recepción de Obra.  

16. El Informe Final de liquidación incluirá recomendaciones para la conservación de las 
Obras, incluyendo la alternativa de mantenimiento general y específico para la Obra Civil 
y de los Equipos que en la Obra se hayan Adquirido para tal fin.  

17. Toda discrepancia respecto a la Liquidación de Obra se resolverá según las 
disposiciones previstas en el RLCE.  

18. El Jefe de Supervisión presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión dentro 
de los quince (15) días calendarios posteriores a la presentación de la Liquidación Final 
del Contrato de Obra, la misma que deberá ser aprobada por la Entidad, previa revisión, 
corregida y/o modificada según sea el caso.   

 
Responsabilidad de la Supervisión 
 
1. En atención al art. 40° La Ley Nº 30225; en los contratos de consultoría para la 

supervisión de obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad, el 
cual no puede ser inferior a siete (7) años después de la conformidad de obra otorgada 
por la Entidad. 

2. La Supervisión será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad 
del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica 
y ambiental.  

3. La Supervisión será responsable del control físico y verificación topográfica de la obra, 
de la verificación y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de control 
requeridas, sin limitar la responsabilidad del Contratista.  

4. La Supervisión es responsable de exigir al Contratista la presentación del Cronograma 
de Obra actualizado a la fecha de inicio de obra.   

5. La Supervisión será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación previstas 
para la conservación del Medio Ambiente y que están indicadas en el Expediente Técnico 
de Obra.  

6. La Supervisión será responsable de la entrega de las Valorizaciones de Obra, revisión 
de la liquidación final de obra, de la administración del Contrato en los plazos y 
condiciones fijados.  

7. Es responsabilidad de la Supervisión controlar el cumplimiento de los Programas de 
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 
cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en 
relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el área de influencia de obra, a 
fin de que no sean afectados. También adoptar las precauciones necesarias para evitar 
que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre 
otros aspectos, produzcan inconvenientes o daños en la propiedad de terceros.  

8. Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anticipación.  

9. La Supervisión deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por 
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las Valorizaciones como 
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  
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10. Es responsabilidad de la Supervisión que la Amortización del Adelanto en Efectivo 
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de la 
Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las Valorizaciones 
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.  

11. Por ningún motivo la Supervisión valorizará mayores metrados a los consignados en el 
Valor Referencial Original de la Obra, si éstos no han sido debidamente aprobados por 
la Entidad como presupuestos adicionales.  

12. La Supervisión no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de la Entidad, salvo situaciones de emergencia 
que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas. 

13. Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no 
solamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino 
además las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder.  

14. El jefe de supervisión, será responsable de todos los Beneficios Sociales del personal 
que labora en los servicios de Supervisión, estando la Entidad exceptuado de toda 
reclamación de pagos, incluyendo lo referido a los conceptos por servicios / gastos que 
efectué jefe de supervisión.  

15. En el caso de Consorcios formado por la Supervisión, todos los participantes son 
solidariamente responsables ante la Entidad.  

16. Respecto a la documentación obrante en su poder relacionada con la Obra, la 
supervisión se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en 
ningún momento, para fines distintos a los de la obra, ni después de la recepción de la 
misma, sin que medie autorización expresa otorgada por la Entidad. 

17. Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - La Supervisión de la Obra mantendrá, 
en sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentación 
Técnico – Económica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando. 
Los archivos contendrán la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos 
aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o características que hayan sido 
necesarias durante la ejecución por sugerencias del proyectista o Jefe de Supervisión 
de la Obra. 
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre la 
Supervisión de la Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, así como el control 
de valorizaciones, control topográfico y de todas aquellas actividades que hayan sido 
descritas anteriormente, incluyendo además el resultado de los análisis y pruebas 
efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcción, entre otros aspectos. 

18. Protección de la propiedad de Terceros. - La supervisión de Obra inspeccionará y 
dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el 
área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. 

19. La supervisión de Obra comprobará las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, 
muros de contención o cualquier otra acción que sea necesaria para evitar accidentes o 
demandas de terceros relacionadas con la obra. 
Así mismo exigirá que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones 
necesarias para evitar que el tránsito de las maquinarias, el uso de explosivos o 
materiales inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o daños en la 
propiedad de terceros. 

 
Responsabilidad de la Supervisión respecto a la Gestión de Riesgos en la Planificación 
de la Ejecución de Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. 
 

1. La Supervisión, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante 
todo el plazo de la obra. 
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2. La Supervisión, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de 
riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con 
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de 
ser el caso. 

Funciones de la Supervisión en Seguridad en obra. 
 

✔ En el caso de detectar incumplimiento por parte del Contratista, referente a la Seguridad 
y Salud en obra, comunicar inmediatamente a la Dirección de Obras. 

✔ Verificar las Medidas de Seguridad correspondiente a la ejecución de las obras 
asignadas. 

✔ Realizar seguimiento y control de la seguridad y salud en el trabajo para evitar posibles 
accidentes. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 29783 Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✔ Cumplimiento de los compromisos ambientales de acuerdo al estudio de Impacto 
Ambiental aprobado y certificado por el Sector competente. 

✔ Velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE 
LA CONSTRUCCIÓN. 

✔ Verificación del cumplimiento de partidas consideradas en expediente técnico con 
respecto a seguridad y Salud en obra y Medio Ambiente. 

✔ El consultor tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de 
seguridad e higiene ocupacional. 

 
                   Control de Calidad 

El Control de Calidad durante la ejecución de los trabajos de las obras estará constituido 
por el conjunto de acciones que la Supervisión ejecutará con la finalidad de velar el estricto 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados, 
Normas y Reglamentos vigentes, tendientes a obtener un producto final con la más amplia 
garantía de calidad y duración preestablecidas. 

Los controles que se presentan en el inciso "b" de este numeral, no son limitativos de las 
acciones que debe llevar a cabo la supervisión, y en todo caso solo tienen carácter 
referencial. 

a. Consideraciones Generales 
 

♦ La Supervisión adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control 
de Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con la ejecución de 
las obras y acorde el Expediente Técnico aprobados. 

♦ Es obligación de la Supervisión cuidar que las muestras se tomen y se ensayen conforme 
a lo establecido en las especificaciones técnicas de los Expedientes Técnicos aprobados 
y en cumplimiento de la normatividad. 

♦ Las muestras deben tomarse de tal manera que sean las más representativas de la cantera 
o apilamiento, y el muestreo deberá ser ejecutado por personal técnico calificado, 
verificándose que el procedimiento empleado en el muestreo este de acuerdo con el tipo 
de ensayo a realizar. 

♦ La Supervisión será el responsable de obtener la cantidad de muestras representativas de 
los materiales a analizar, a fin de que la información obtenida en el laboratorio permita 
preparar la información estadística necesaria para la toma de decisiones adecuadas, y no 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-UNF-CS 

 
 33 

resultados dudosos o perjudiciales para el desarrollo de los trabajos. 

♦ La frecuencia de los controles estará determinada por el volumen de los materiales que se 
empleará en la ejecución de cada una de las actividades y trabajos que conforman las 
obras, y la magnitud que estos presentan. 

♦ La Supervisión tendrá en cuenta en la ejecución de las obras, los volúmenes de materiales 
y cantidades de trabajo a ejecutar, deben estar en el orden de magnitud de los 
correspondientes a las Obras, por lo tanto se dejará al mejor criterio técnico de la 
supervisión, determinar la frecuencia adecuada de los controles, siempre en cumplimiento 
de las normas técnica vigentes. En todo caso, la Supervisión deberá tener siempre 
presente que la calidad de cada una de los trabajos ejecutados debe ser garantizada 
mediante controles a los materiales, procedimientos constructivos y productos terminados. 

♦ La Supervisión exigirá al Contratista la presentación sistemática de los certificados que 
acrediten que los materiales que ingresen a las obras, cumplan con los requerimientos 
establecidos en las especificaciones técnicas. Sin embargo, deberá tomar de manera 
aleatoria las muestras necesarias para efectuar los ensayos correspondientes de 
verificación. 

♦ La Supervisión efectuará e interpretará los ensayos de laboratorio en forma oportuna para 
poder tomar las medidas correctivas en caso no se cumpla con las especificaciones 
técnicas. 

 
b. Procedimiento de Control 

Las siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubros, sin ser 
limitativos, constituirán una referencia obligada para la implementación del Control de 
Calidad de las obras. 

 
La Supervisión ajustará estas pautas, procedimientos, ensayos y controles a las exigencias 
de control de calidad geométrico y de control de calidad tecnológico que plantea el 
Expediente Técnico. 
 
Sin embargo, esto no lo facultará a disminuir las exigencias mínimas que aquí se plantean, 
y en todo caso sus aportes deberán tener como objetivo contribuir a la implementación de 
mejoras. 

 
TOPOGRAFÍA 

● Verificación de los puntos de control topográfico efectuados por el Contratista en 
general. 

● Verificación del replanteo, estacado y monumentación de BMs y Pls efectuados por el 
Contratista. 

● Verificación de la nivelación para obtener el perfil longitudinal del eje de los puentes y 
sus correspondientes secciones transversales, que sirvan para efectuar controles de 
cantidad de trabajo. 

● Verificación de volúmenes de las canteras para determinar su potencia. 
● Verificación del replanteo de los levantamientos topográficos en canteras y áreas 

destinadas a botaderos para la determinación de volúmenes de materiales en cancha, 
o para determinar volúmenes de materiales eliminados. 

 

CONTROL 
Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión realizará los siguientes controles 

principales: 
 

● Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución 
de los trabajos 

● Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista. 
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● Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos constructivos adoptados por el 
contratista. 

● Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
● Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas. 
● Comprobar la compactación de las áreas donde se hayan ejecutados remociones, 

excavaciones y cortes. 
 

ACCESOS: CONFORMACIÓN DE LOS RELLENOS  
Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión realizará los siguientes controles 

principales: 
 

● Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el contratista. 
● Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados. 
● Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajos. 
● Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del tránsito, 
● Comprobar que los materiales por emplear cumplan con los requisitos de calidad 
● Verificar la compactación de todas las capas de suelos que forman parte de la actividad 

especificada. 
● Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la 

uniformidad de la superficie. 
 
           Recursos Que Proporcionara La Entidad Con Otros Sectores  

La Entidad proporcionará apoyo a la Supervisión en las coordinaciones que realice éste con 
otros sectores, para la ejecución de la Obra. Entregándole además la información necesaria 
del Expediente Técnico de Obra de manera física.  

● DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL       
CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  
La Supervisión deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación, como resultado de 
la prestación de servicios:  

1. LAS VALORIZACIONES MENSUALES (1 Original + 1 Copia + 1CD).- 
Las que correspondan según contrato entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA para la 
ejecución de la Obra por avances y reintegros del Contratista, son elaborados el último día 
de cada mes, por la supervisión y Contratista y presentado por la supervisión a la Entidad 
dentro de los cinco (05) siguientes de presentada la valorización por parte del contratista. El 
Informe deberá describir: 
 
 

● Informe con el detalle de procedencia o no de la valorización presentada por el 
contratista. 

● Resumen del estado situacional de la obra física y financieramente, con datos referidos 
a la obra, licitación, contrato, contratista; montos Valor Referencial, ofertado, adelanto, 
presupuestos adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción 
del contrato, entrega del adelanto si fuera el caso, entrega de terreno, inicio de obra, 
ampliaciones de plazo, fecha de finalización actualizada; montos valorizados del 
contrato original y presupuestos adicionales; porcentaje de avance valorizado, 
programado y avance físico ejecutado; situación de la obra (normal, adelantada o 
atrasada).  

● Valorización presentada por el Contratista  
● Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, 

en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. 

2. INFORMES MENSUALES DE LA SUPERVISION (1 Original + 1 Copia + 1CD).- 
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● Carta De Presentación Del Informe Mensual. 
 
● Capitulo I.- Ficha De Resumen Ejecutivo De Ejecución De Obra 

 Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.  
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, en donde estará 
grabada toda la información del Informe a Presentar. 

● Capítulo II.- Informe Técnico De La Obra 

⮚ Datos Generales  

⮚ Ubicación del Proyecto. 

⮚ Objetivos del Informe y del Proyecto. 

⮚ Antecedentes. 

⮚ Metas Físicas del proyecto. 

⮚ Objetivos del Informe y del Proyecto. 

⮚ Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas.  

⮚ Cuadro resumen de los avances físicos.  

⮚ Planilla Metrados ejecutados 

⮚ Control Económico de la Obra  

⮚ Manejo de Impactos Ambientales. 

⮚ Informe del plan de SSOMA, presentar los avances en las valorizaciones 
mensuales. 

⮚ Evaluación de la ejecución de la obra. 

⮚ Adjuntar Copia de los informes mensuales emitidos por los Especialistas 
personal clave considerados en la propuesta al Supervisor. En caso de los 
informes de los Especialistas, se deberá incluir los trabajos realizados, un 
informe técnico del cumplimiento de la normatividad y la reglamentación de los 
trabajos que se están ejecutando. En caso de personal técnico presentar informe 
de los trabajos que se están ejecutando con el detalle de los metrados y controles 
de calidad realizados. 

⮚ Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por 
partidas, generar el dossier de calidad a media que avance la construcción del 
proyecto, debiendo presentar en la valorización mensual los avances de la 
misma. 

⮚ Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados 
por la supervisión, los que tienen que ser todas las actividades realizadas con el 
fin de garantizar la correcta ejecución de trabajos por parte del contratista.  

⮚ Panel Fotográfico de las Actividades del Mes. Obligatorio. 15 tomas como 
mínimo.  Se especificará su leyenda respectiva.  

⮚ Conclusiones.  

⮚ Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones 
necesarias. 

● Capítulo III.-- Anexos 

⮚ Hoja Resumen de pago al Contratista 

⮚ Control de cálculo del Reajustes por Fórmula Polinómica. 

⮚ Resumen de Valorización de Obra  

⮚ Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado)   

⮚ Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado”   

⮚ % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial   
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⮚ Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad realizados 
por el Contratista.  

⮚ Copia del Cuaderno de Obra. 
 

3. INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (1 
Original + 1 Copia + 1CD). - 
De las actividades Técnico - Económico - Administrativo y Ambientales de las Obras, 
los cuales deberán ser entregados dentro en los cinco (05) siguientes de presentada 
la valorización por parte del contratista, debiendo contener como mínimo lo siguiente:  
 

● Capítulo I.- Documentos Administrativos De La Supervisión 

⮚ Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 

⮚ Factura Emitida por la Supervisión 

⮚ Copia de Contrato de la Supervisión  

⮚ Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del 
Representante. 

⮚ Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión. 

⮚ Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado) del Jefe de 
Supervisión y especialistas de propuesta. 

⮚ Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al 
contrato suscrito entre la Entidad y el Consultor si fuera el caso. 

● Capítulo II.- Documentos emitidos por la Supervisión 

⮚ Copia de Informe Mensual emitido. 

⮚ Copia de Cargo de valorizaciones del contratista. 
 

4. INFORME FINAL (1 Original + 1 Copia + 1 CD) 
La Supervisión presentara dentro de los 20 días posteriores a la Recepción de la obra. 
La documentación que presentará la Supervisión posteriormente a la ejecución de la 
obra, será la siguiente: 
 
Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información 
y documentación: 

 
● Informe Técnico 

⮚ Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 

⮚ Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de 
grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a 
Presentar. 

⮚ Memoria Descriptiva. 

⮚ Diseños y Modificaciones. 

⮚ Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo. 

⮚ Planos Finales – Post Construcción o Replanteo. (Alcanzados por el 
Contratista) 

⮚ Copia de los Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio realizados 
por el Contratista. 

⮚ Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por 
partidas, generar el dossier de calidad a media que avance la construcción 
del proyecto, debiendo presentar en la valorización mensual los avances de 
la misma. 

⮚ Informe del plan de SSOMA, presentar los avances en las valorizaciones 
mensuales. 
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⮚ Copia del Cuaderno de Obra. 

⮚ Copia del Acta de Entrega de Terreno. 

⮚ Indicar una relación de los documentos tramitados de los Informes y 
valorizaciones emitidas indicando fecha y asunto.  

⮚ Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar 
un CD debidamente etiquetado 40 tomas como mínimo en físico y digital - 
Tipo de Archivo: Imagen JPEG. Se especificará su leyenda respectiva. 

 
● Informe Económico 

⮚ Informe Económico del Contrato de Supervisión.  

⮚ Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.  
 

● Informe Administrativo  

⮚ Copia del Contrato del Jefe de Supervisión. 

⮚ Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando 
corresponda. 

⮚ Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o 
Deductivos, cuando corresponda.  

ANEXOS 
● Resolución de Aprobación de expediente técnico. 
● Expediente Técnico. 
● Bases del Proceso de Selección correspondiente.  
● Absolución de Consultas. 
● Contrato de Obra. 
● Valorización de Obra. 
● Recopilación de Dossier de Calidad. 
● Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros.  
● Cuaderno de Obra (copia). 
● Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de 

Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar.  
● Certificados de Control de Calidad (Originales). 
● Acta de Entrega de Terreno. (copia) 
● Acta de Recepción de Obra. (copia) 
● Acta de Observaciones (si los hubiera). (copia) 
● Índices de Unificados de Precios del INEI. 
● Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD 

debidamente etiquetado 40 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: 
Imagen JPEG, Se especificará su leyenda respectiva. 

● Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 
● Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 

 
5. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE CONSULTORIA. 

 
♦ La Supervisión presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, 

dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la 
última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se 
pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los 
treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la 
liquidación presentada por el contratista. 

 
♦ Si la Entidad observa la liquidación presentada por la Supervisión, éste deberá 

pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) días 
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de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación 
con las observaciones formuladas por la Entidad. 
 

♦ En el caso que la Supervisión no acoja las observaciones formuladas por la Entidad, 
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 
supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera de las partes deberá 
solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según 
corresponda, en la forma establecida en el Artículo 170° del Reglamento Aprobado 
por D.S. Nº 344-2018-EF– Ley N°30225 Modificada por el D.L. N° 1444. 

 
♦ Toda discrepancia respecto a la liquidación se resolverá según las disposiciones 

previstas para la solución de controversias establecidas del Reglamento Aprobado 
por D.S. Nº 344-2018-EF– Ley N°30225 Modificada por el D.L. N° 1444. 

 
 8.-     OTROS INFORMES OBLIGATORIOS 
 

- Informe de Adicionales de Obra: 
El informe deberá presentarse en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir 
del día siguiente de realizada la anotación, la Supervisión, ratifica a la Entidad la 
anotación realizada, adjuntando en el informe técnico su posición respecto a la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional. 

- Informe de Deductivos de Obra: 
El informe deberá presentarse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguiente a la 
solicitud de la Entidad Publica de revisión del Expediente Técnico del Deductivo de 
obra.  

- Informe de Ampliaciones de Plazo: 
El inspector o la Supervisión emite un informe que sustenta técnicamente su opinión 
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de 
presentada la solicitud. 

- Absolución de Consultas: 
Deberá de regirse según el planteado en el Artículo N° 193 del RLCE, de ser el caso, 
requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del 
plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en 
coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de 
quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o la Supervisión; pero 
se deberá incluir un  informe con un análisis y opinión técnica fundamentada de la 
absolución en el contexto de la obra.  

- Informes Especiales de Control de Calidad: 
Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la correcta 
utilización de los insumos requeridos para la ejecución de las partidas materia de 
control y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se presentará 
conjuntamente con el Informe de conformidad de las Valorizaciones del contratista, el 
Informe referido a la Conformidad de la Calidad del Proyecto.  

- Informe de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de Obra: 
Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se deberá emitir opinión al Nuevo 
Calendario Valorizado de Avance de Obra en armonía con las Ampliaciones de Plazo 
autorizadas. 

- Informe de Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra: 
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances 
parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso 
injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 
determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
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acumulada programada a dicha fecha, el inspector o la Supervisión ordena al 
contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario 
que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el 
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno 
de obra. (Art. 203°) 
 

● INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE  
La Entidad proporcionará a la SUPERVISION la información necesaria disponible con relación 
al Proyecto y Expediente Técnico de la Obra.  

 
● FACULTADES DE LA SUPERVISION 

La Supervisión tendrá la obligación y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas 
del Expediente Técnico de la Obra, así como toda la reglamentación vigente, para lo cual 
dictará e instruirá las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento 
al Contratista. Asimismo, le aplicará las multas y retenciones por incumplimiento de las 
disposiciones precisadas en los documentos del Contrato de Obra.  
La Supervisión no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de 
la Entidad.  
Poderes de excepción de la Supervisión, no obstante lo anterior, sí durante el proceso de 
construcción se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, 
o la propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en la 
ejecución de los servicios, La Supervisión por excepción, podrá disponer las medidas que 
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el más 
breve plazo.  

 
● FORMA DE PAGO  

 
La conformidad de los servicios de LA SUPERVISION será otorgada por el Departamento de 
Obras y Supervisión. 

Bajo el sistema de contratación, la entidad deberá realizar el pago de la contraprestación 
pactada a favor del contratista supervisor en forma mensual de acuerdo a la prestación 
debidamente efectuada del servicio de supervisión en base al cronograma de avance 
programado de supervisión que será presentado, por el contratista supervisor, al inicio del plazo 
contractual para ser revisado y aprobado. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

- Informe de conformidad del funcionario responsable (del área usuaria) emitiendo la conformidad 
de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO18 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO19 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 120 días S/ 1,095.18525 S/ 131,422.23 

 
18     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 
 
19     Día, mes, entre otros. 
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Liquidación de obra S/ 7,577.77 

 S/ 139,000.00 

 

● RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS MÍNIMOS QUE PROPORCIONARÁ EL CONSULTOR 
DE OBRA: 

El consultor de obra debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad de 
obras de Consultor de Obras en Saneamiento, Categoría B o superior y no encontrarse 
inhabilitado para contratar con el Estado. 
De conformidad con el artículo 28 del Reglamento, el número máximo de consorciados es de 
(02) DOS integrantes. 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%. 
Definición de obra de saneamiento: construcción, creación, recuperación, instalación, 
ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de 
alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o líneas de 
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua 
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados, 
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 
Se excluye de la definición de obra de saneamiento: construcción, instalación, ampliación, 
reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea la 
infraestructura de piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio 
de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, 
plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición 
de aguas de lluvia. 

 
● NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN  

El vínculo entre La Entidad y La Supervisión, se enmarca en estricto cumplimiento a los 
Artículos relacionados al proceso de ejecución de Obra detallados en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 344-2018-EF), así como las Normas que 
resulten pertinentes. 

● VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA  
El valor referencial del servicio de Consultoría de Obra PARA LA SUPERVISION DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE 
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, asciende a la suma de S/ 139,000.00 (CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES). 

 
● ADELANTOS 

No se otorgará ningún tipo de adelanto 

 CUADERNO DIGITAL DE OBRAS 

El OSCE ha implementado el Cuaderno de Obra Digital (COD), cuyo uso es obligatorio en los 
contratos de obra que deriven de procedimientos de selección convocados desde el 14 de agosto 
del 2020, según se establece en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobación se formalizo 
mediante la Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE. 

Dicho instrumento, indispensable para el control de la obra y para la comunicación entre la entidad 
y el contratista, sustituye el cuaderno de obra físico, que era vulnerable a riegos de pérdida, deterioro 
o manipulación de información. 

El registro en el cuaderno de obra digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con 
el acto de recepción de obra. El inspector o supervisor, según corresponda, y el residente, 
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responsables del registro de información, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales 
(usuario y contraseña), asegurando la intangibilidad de la información registrada. 

Entre sus funcionalidades, destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el 
registro en línea de asientos, la integración de la plataforma del SEACE, la búsqueda de asientos 
registrados y el acceso a otros actores para el seguimiento y monitoreo de la obra. 

La entidad otorgara al supervisor el acceso al cuaderno de obra digital (COD); creándole un usuario 
al Supervisor de la Obra; indicando los siguientes datos, al momento de la presentación de la 
documentación para la firma de contrato: 

DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – 
SUPERVISOR DE OBRA 

NOMBRES Y APELLIDOS :  

DNI :  

CORREO ELECTRONICO :  

TELEFONO :  

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
 

 A) De la especialidad y categoría del consultor de obra 
 

El consultor de obra debe contar con la inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad de 
obras de Consultor de Obras en Saneamiento, Categoría B o superior y no encontrarse 
inhabilitado para contratar con el Estado. 

 
B) Condiciones de los consorcios 

 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 

              El número máximo de consorciados es de (02) DOS integrantes. 
 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%. 
 

C) Del personal 
Por la naturaleza del proyecto, se considera necesario que el postor oferte al siguiente personal de 
acuerdo al desagregado gasto generales.  
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Definición de obra de saneamiento: construcción, creación, recuperación, instalación, 
ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de 
alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o líneas de agua 
potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, 
planta de tratamiento de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados, que 
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 

 
Se excluye de la definición de obra de saneamiento: construcción, instalación, ampliación, 
reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea la 
infraestructura de piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de 
disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, 

 
D) Del equipamiento 
 

- LAPTOP I5 O SUPERIOR (02) 
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (01) 
- CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA (01). 

 
E) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 278,000.00 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los DIEZ (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas.  
 
Definición de obra de saneamiento: construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos 
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o líneas de agua potable, alcantarillado, 
aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua 
residual o emisores y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o 
secundarias. 
 
F) Penalidades: 
 

F.1) Penalidad por mora: 
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De acuerdo al Artículo 162:”(…)En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

 
Penalidad diaria =   0.10 x monto vigente 

   F x plazo vigente en días 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40.  
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
 
    b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25   

 
F.2) De las otras penalidades: 
 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir 
las siguientes: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta 
(60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución 
del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, 
de conformidad con las 
disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento20.   

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal en el 
plazo previsto. 

Según informe 
del funcionario 
designado por la 
entidad 

2 En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 
acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe 
del funcionario 
designado por la 
entidad 

 
20 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad. 
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Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 
penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

3 Si como consecuencia de 
verificar el funcionamiento u 
operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en 
caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra 
no se encuentra culminada.  

1% al monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe 
del comité de 
recepción.  

4 En caso el supervisor de obra 
no absuelva las consultas o las 
absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 
del artículo 193 del 
Reglamento.  

Una (1) UIT por no atender las 
consultas formuladas por el 
residente de obra, según lo 
dispuesto en el literal b) del 
numeral 193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe 
del funcionario 
designado por la 
entidad 

 
 

Estas penalidades se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al 10% (diez por ciento) del 
monto del contrato vigente y se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora. 

PROCEDIMIENTO: El funcionario designado por la entidad, en su informe verificará la configuración 
del supuesto a penalizar, el cual será notificado a través de Carta y/o Correo electrónico a efectos de 
que el contratista efectué el descargo correspondiente dentro de los dos (02) días hábiles siguientes 
a la notificación, vencido dicho plazo la entidad con el descargo o no del contratista evaluará y 
determinará la aplicación de penalidad. 

G) De las contrataciones por paquete 
 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo la 
contratación de supervisión de obras convocada por paquete. En este caso, la participación 
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este 
numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las 
obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento. 

 
H) Otras consideraciones 

 
El contrato de la supervisión culmina en este caso: (i) Por motivo de resolución del contrato; (ii) 
el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje.  

Está prohibida la Sub contratación de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N° 35 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 
HABILITACIÓN 

Requisitos: 
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Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como consultor en obras de la especialidad: 

CONSULTORÍA DE OBRAS DE SANEAMIENTO “CATEGORÍA B” O SUPERIOR  

Para el caso de CONSORCIO, el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.  
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%.  Asimismo, el porcentaje 
mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.  
 
Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales 
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 
comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

Copia del Registro Nacional de Proveedores 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

Supervisor de Obra  
Ing. Sanitario o Ingeniero Civil titulado. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la prestación.  
 
Especialista en Seguridad en Obra y salud Ocupacional 
Ingeniero de Higiene y seguridad industrial o ingeniero Industrial o ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. 
Titulado. La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la 
ejecución de la prestación 
 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe 
del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones 
exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA 

1. SUPERVISOR DE OBRA 

VEINTICUATRO (24) MESES EN EL CARGO 
DESEMPEÑADO (COMPUTADO DESDE LA FECHA 
DE COLEGIATURA) COMO RESIDENTE, 
SUPERVISOR, INSPECTOR O JEFE DE 
SUPERVISIÓN O LA COMBINACION DE ESTOS DE: 
OBRAS, EN LA INSPECCION, SUPERVISION O 
EJECUCION EN OBRAS DE SANEAMIENTO. 

Definición de obra de saneamiento: construcción, 
creación, recuperación, instalación, ampliación, 
mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o 
rehabilitación o la combinación de alguno de los términos 
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, 
y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas 
residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua 
potable, planta de tratamiento de agua residual o 
emisores y/o afines a los antes mencionados, que 
incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 

Se excluye de la definición de obra de saneamiento: 
construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o 
rehabilitación de obras cuyo componente principal o 
denominación sea la infraestructura de piletas públicas, 
UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, 
servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, 
pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador 

2. ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD EN OBRA Y 
SALUD OCUPACIONAL 

DOCE (12) MESES EN EL CARGO DESEMPEÑADO 
(COMPUTADO DESDE LA FECHA DE COLEGIATURA) 
COMO ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, 
JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA 
COMBINACION DE ESTOS, DE: SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD E HIGIENE 
OCUPACIONAL, SEGURIDAD DE OBRA, SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO, SSOMA, SALUD OCUPACIONAL O 
IMPLEMENTACION DE PLANES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE OCUPACIONAL, EN LA INSPECCION O 
SUPERVISION O EJECUCION EN OBRAS EN 
GENERAL. 

 

 
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

- LAPTOP I5 O SUPERIOR (02) 
- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (01) 
- CAMIONETA 4 X2 DOBLE CABINA (01). 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 
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del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 278,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: 

Definición de obra de saneamiento: construcción, creación, recuperación, instalación, 
ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de 
alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o líneas de 
agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua 
potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados, 
que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias. 
 
Se excluye de la definición de obra de saneamiento: construcción, instalación, ampliación, 
reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea la 
infraestructura de piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio 
de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, 
plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición 
de aguas de lluvia. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del 
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago21. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las 
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor 
en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal 

 
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del 
contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según 
corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.  

 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.  

 

 
 

 
Importante 

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 83 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 
417,000.00 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CON 00/100), por la 
contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago22. 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                
        
 
M >= 323 veces el valor 
referencial: 

                           83 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

                           63 puntos 
 
M > 124 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

 
22  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
23  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
24  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

                           55 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 10 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución 
de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
1) Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la 
cronología del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones 
y deberá realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Relación de Actividades 

 Programación GANTT 

 Programación PERT-CPM 

 Programación de personal 

 Utilización de recursos y personal 
 Matriz de responsabilidades 

 
2) Descripción de los procedimientos de Actividades de Servicio 
de Supervisión a brindar, sin ser limitativo deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 

 Actividades previas al inicio de la supervisión 
 Actividades Durante el Servicio de Supervisión de Obra. 

 Actividades Durante el periodo de Recepción y Liquidación de 
Obra 

 Mejora de procedimientos de actividades del servicio - 
experiencia 

 
3) Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional (adjuntar formatos de control) 
que se implementarán en la ejecución de la consultoría. Deberá 
considerarse como mínimo lo siguiente: 
 Descripción de normas que se aplicaran durante la 

supervisión. 

 Descripción de las medidas de control en seguridad e higiene 
ocupacional, protección de propiedades e instalaciones de 
terceros. 

 Descripción de las medidas de control en salud ocupacional. 
 
4) Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
control de calidad (adjuntar formatos de control) que se 
implementarán en la ejecución de la consultoría. Deberá 
considerarse como mínimo lo siguiente: 

 Descripción de normas de controles de calidad. 

 Descripción de las medidas de control de calidad en las 
diferentes etapas o actividades a cumplir. 

 Descripción de los controles de calidad. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 10 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
5) Descripción de las actividades para el control de los sistemas 
de mitigación de impacto ambiental (adjuntar formatos de 
control para la supervisión de obra) que se implementarán en la 
ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo 
lo siguiente: 

 Medidas de mitigación de impactos ambientales. 
 Medidas de reparación y/o compensación de impactos 

ambientales. 

 Identificación de posibles dificultades y propuestas de      
solución. 

 Control de la calidad de los procesos constructivos en obras 
públicas. 

 Identificación de las facilidades de accesibilidad a lugar de la 
obra, dificultades de los problemas existentes en obra. 

 Identificar los riesgos que podrían generar los problemas 
existentes en caso no este establecido en el expediente 
técnico. 

 Propuesta de solución de las dificultades existentes en obra, 
respecto la identificación realizada. 

 Análisis del cuidado del medio ambiente. 
 Gestión de riesgos en la ejecución de la obra incluyendo la 

identificación, análisis y control de riesgos. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente 
la metodología propuesta. 
 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 
 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 
todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las 
bases. 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

                           0 puntos 
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C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS EN SUPERVISION DE OBRAS25 26 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.27 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar 
vigente29 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201430.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar 
vigente32 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
25 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
26 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
27  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
30 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE 
OBRAS EN SUPERVISION DE OBRAS33 34. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional35. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación36, y estar 
vigente37 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS EN 
SUPERVISION DE OBRAS38 39. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.40 
 

 
33 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
34 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
35  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

36  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
37 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
38 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
39 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación41, y estar 
vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 

D. PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de protección social 
o desarrollo humano. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de protección social o 
desarrollo humano. 
 

(Máximo 2 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de protección 
social o desarrollo 
humano. 

2 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica de  protección 
social o desarrollo 
humano. 

 0 puntos 

D.1 Práctica: 
 
Certificación como “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 
 
Acreditación: 
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo 
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer” en la última edición (https://www.mimp.gob.pe/) 
 

D.2 Práctica: 
 
Contratación de personas con discapacidad 
 
Acreditación: 
 
Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el Registro de Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.43 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.44 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta  Certificado ISO 
37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
43 La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. 

Antes de su vencimiento, puede ser renovado.  
 
44  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación45, y estar vigente46 a la fecha de presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos47 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  
  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

 
45  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
46 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
47 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO48 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
48    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS49 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora50, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
49  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
50  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 
 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-UNF-CS 

 
60 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 
corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 
 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 51 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   
 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
51 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS52  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 

 
52  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   
Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 
    

    
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 
Supervisión 

de la 
elaboración 

del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
53  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de inicio de la consultoría de 

obra 
  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   
Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   
Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE54 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
54  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE55 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE56 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
MYPE57 Sí  No  
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

 
55  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
56  Ibídem.  
 
57  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 

OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°06-2024-UNF-CS 

 
 73 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 58 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 59 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%60 

 
58 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
59 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
60 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 
 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 
 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 

materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO61 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA62 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA63 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO64 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO65 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA66 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 
 

 
61     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 
 
62     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 
 
63  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
64     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 
 
65     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 
 
66  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa67 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 

67    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 

DE: 
MONEDA IMPORTE71  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO73  

1         

2         

3         

4         

 
68  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
69  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
70  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
71  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
72  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
73  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 

DE: 
MONEDA IMPORTE71  

TIPO DE CAMBIO 
VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO73  

5         

6         

7         

8         

9         

10         

…         

20         

              TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 
(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 
provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 
(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


